

ZÁKAZKA: Kamerový systém pre CMZ (centrálnu mestskú zónu)

Vysvetlenie 05.12.2022

Otázky z 02.12.2022 08:40:06 a 02.12.2022 08:52:47:

- 1. V prípade, ak územné rozhodnutie bude vydané po verejnom obstarávaní, posunie sa termín ukončenia diela o časový rozdiel medzi vydaním územného rozhodnutia a plánovaným ukončením diela ? Máme za to, že hraničný termín ukončenia diela v takto rozsiahlom projekte sa musí posúvať v závislosti od začatia diela a nastúpením na inštalačné práce. V Zmluve o dielo v bode 3.2 je určený exaktný dátum ukončenia diela ale v ostatných podmienkach nie je jasné, či je možné tento dátum posunúť, ak by došlo k zmene termínov zo strany Objednávateľa. Ak sa vydanie stavebného povolenia pre dielo oneskorí, bude možné predĺžiť / posunúť termín odovzdania projektu?*
- 2. Je začiatok realizácie projektu naviazaný na ukončenie kontroly verejného obstarávania ? Respektíve, bude sa môcť zákazka realizovať aj keď bude verejné obstarávanie v procese kontroly a ešte nebude vydaná finálna správa z kontroly ? Ak sa kontrola verejného obstarávania oneskorí, posunie sa adekvátne termín ukončenia projektu ?*

Odpoveď:

Termín ukončenia realizácie je požiadavka verejného obstarávateľa a je stanovený s ohľadom na podmienky budúceho poskytovateľa finančných prostriedkov. Platnosť a účinnosť zmluvy, podmienky realizácie a príp. zmeny zmluvy sú uvedené v návrhu zmluvy a licenčnej zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.