

Odpovede na otázky položené v rámci verejnej súťaže s predmetom zákazky „Dodávka informačného systému a hardware pre terminál v Haniske_II“

1.

V bode 2.3.2 návrhu smlouvy se uvádí, že součástí dodávky Díla jsou : stavebné práce, ktoré zahrňujú výstavbu potrebných častí zariadení, ako sú napríklad: cestné závory, semaforey, kiosky, parkovacie automaty, cedule a iné. Naproti tomu v bode 2.7 návrhu smlouvy se hovoří mimo jiné o tom, že: Zmluvné strany berú na vedomie, že moment začatia stavebných prác týkajúcich sa inštalácie resp. montáže technických komponentov Diela podľa bodu 2.6 tejto Zmluvy, ktorú vykonáva Objednávateľ nie je možné bližšie určiť, nakoľko tento je viazaný na bližšie neurčený moment právoplatnosti stavebného povolenia. Podobne v bode 3.2 se uvádí mimo jiné, že: Dodávateľ sa zaväzuje, že inštalácie, resp. montáže technických komponentov Diela bude vykonané v súlade so stavebnou časťou (stavebná pripravenosť na vykonanie Diela), ktorú vykonáva Objednávateľ.

Prosím o vyjasnění, kdo (Objednatel/Dodavatel) bude zajišťovat instalaci uvedeného zařízení a technických komponentů a kdo bude zajišťovat související stavební práce.

Odpoveď :

1. Inštalácia zariadení a technických komponentov

Dodávateľ je zodpovedný za inštaláciu a montáž všetkých technických komponentov Diela, medzi ktoré patrí napríklad:

- **Závory, semaforey, kiosky, parkovacie automaty, informačné tabule, cedule a ďalšie technické prvky.**

Táto zodpovednosť je detailne popísaná v návrhu zmluvy a zodpovedá špecifikáciám uvedeným v kapitole „Součásti dodávky“ technickej dokumentácie. Dodávateľ zaisťuje, že inštalácia bude vykonaná v súlade so štandardmi a požiadavkami na funkčnosť uvedenými v zmluvnej dokumentácii.

2. Súvisiace stavebné práce

Objednávateľ je zodpovedný za zaistenie stavebnej pripravenosti, ktorá zahŕňa:

- **Príprava miesta, výstavba základných konštrukcií, infraštruktúru** potrebnú pre inštaláciu zariadení a ďalšie nevyhnutné stavebné práce.

Stavebná pripravenosť zahŕňa tiež zaistenie všetkých právnych a administratívnych podmienok, vrátane získania stavebného povolenia. Tento aspekt bol vyzdvihnutý v bode 2.7 návrhu zmluvy, kde je uvedené, že zahájenie stavebných prác je závislé na vydaní právoplatného stavebného povolenia.

3. Koordinácia prác

Harmonogram a náväznosť prác sú nasledovné:

- Objednávateľ dokončí stavebnú pripravenosť, ktorá bude odovzdaná Dodávateľovi k inštalácii zariadení.
- Dodávateľ zahájí inštaláciu technických komponentov po dokončení stavebnej pripravenosti, aby bola zaistená plynulá realizácia projektu.

Je nevyhnutné, aby obe strany úzko spolupracovali pri plánovaní a vykonávaní prác, najmä s ohľadom na včasné dokončenie stavebnej pripravenosti a začatie inštalácie zariadení.