



PW/ /2021

Polkowice, dnia 01.12.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” na zadanie pod nazwą:

"Wykonanie studni awaryjnej nr VII A dla studni nr VII i studni awaryjnej nr IX A dla studni nr IX na terenie ujęcia wód podziemnych w Suchej Górnej, z wykonaniem obudowy dla studni awaryjnych"
(Nr sprawy 16/2021)

Zgodnie z art.284 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione przez Wykonawcę pytania do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie 1:

Czy można wiercić rurami używanymi czy muszą być rury, które potrzebują atestu fi20" i fi 18" dla ogłoszenia "Wykonanie studni awaryjnej nr VII A dla studni nr VII i studni awaryjnej nr IX A dla studni nr IX na terenie ujęcia wód podziemnych w Suchej Górnej, z wykonaniem obudowy dla studni awaryjnych" ?

Odpowiedź:

Do wykonania zadania pn.: "Wykonanie studni awaryjnej nr VII A dla studni nr VII i studni awaryjnej nr IX A dla studni nr IX na terenie ujęcia wód podziemnych w Suchej Górnej, z wykonaniem obudowy dla studni awaryjnych można użyć używanych rur osłonowych fi20" i fi 18" z atestem podczas wykonywania otworów studni.

Pytanie 2.

Pytanie dotyczące terminu realizacji zamówienia w związku z Pandemią Covid 19 oraz okresem zimowym. Sugerowany termin realizacji Wykonawcą to 30.06.20222 r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wydłuża termin realizacji umowy na 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy. Dodatkowo zmienia się §12 wzoru umowy . Zamawiający wprowadza dodatkowe ppkt. e) i f) do §12 ust.5 pkt.9) o następującej treści:

- „ e) **Ponadto Dopuszcza się zmianę terminu zakończenia robót budowlanych w przypadku:**
- wystąpienia okresów niekorzystnych warunków lub działania siły wyższej uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z ich technologią.
Termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o ilość dni (roboczych i nieroboczych) występowania ww. niekorzystnych warunków lub działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
- f) **przeostojów i opóźnień spowodowanych wystąpieniem COVID-19, związanych w szczególności z:**
- nieobecnością pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy,



PGM POLKOWICE
Serce do środowiska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

- decyzją wydaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego/Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nakładającym na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
- poleceniem wydanych przez wojewodę lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.”

Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień: 10.12.2021 r. godz. Godz. 11:30.

Otwarcie ofert: 10.12.2021 r. godz. 12:00.

Termin związania z ofertą: 08.01.2022 r.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej
Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Jacek Kaszuba

Sprawę prowadzi:

Martyna Sulikowska - tel. 76/846 29 51 ;
e-mail: m.sulikowska@pgm-polkowice.com.pl

Otrzymał

1. Adresat
2. DI w/w



**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z o.o.**
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Kapitał Zakładowy:
137.889.300 PLN

Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000074347

NIP: 692-000-12-19
REGON: 390558659

Konto:
Santander Bank Polska Spółka
Akcyjna O/Polkowice
nr konta
94 10902109 0000 0005 5000 0085

Telefony:
tel. alarmowy: 994
tel. (76) 846 29 11, fax (76) 846 29 60

www.pgm-polkowice.com.pl

e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl