



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Kancelária generálneho riaditeľa
Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: +421/2/204 69 114, e-mail: sekretariat@snm.sk, www.snm.sk

Všetkým záujemcom a uchádzačom

Váš list č. / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Bratislava
JOSEPHINE:	SNM- /2023-100/	Katarína Céreová	17.04.2023
12.04.2023	SNM-GR /2023-100	+421 2 204 69 193	
13.04.2023		katarina.cereova@snm.sk	
14.04.2023			

Vec: Vysvetlenie č. 11

Verejný obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum generálne riaditeľstvo, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16
Predmet zákazky:	Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá
Číslo spisu:	SNM-HuM-ZNH-2023/12
Postup verejného obstarávania:	podľa § 66, ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Zverejnené na ÚVO dňa 07. 03. 2023 č. 49/2023 značka 10245 –NSP a v Ú.v. EÚ/S46 dňa 06.03.2023 číslo 2023/S 046-135553

Dňa 12., 13. a 14.04. 2023 boli verejnému obstarávateľovi doručené Žiadosti o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ na otázky bezodkladne odpovedá všetkým záujemcom a uchádzačom, ktorí si k dnešnému dňu stiahli súťažné podklady prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.



Otázka č. 1:

„Doleuvedené položky nemajú vo výkaze výmer uvedený výpočet množstva a číslo miestnosti, v ktorej sa má táto práca realizovať žiadame doplniť. Taktiež žiadame doplniť hrúbku omietky pre položku č.4 a 5.

20180302 - Kaštieľ-Vnúť.om,SDK,stav.úpravy a maľby

1 K 611421231 Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb,opravovaná plocha nad 5 do 10%,štuková,bez použitia cementu m2 81,908

2 K 611471427.1 Úprava stropov 2 x ručné nanášanie a vyhladenie vápenným jemným štukom bez použitia cementu M2 10,890

3 K 612421231 Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková bez použitia cementu m2 52,627

4 K 612421642 Sanačná omietka vnútorných stien vápenná bez použitia cementu M2 212,500

5 K 612421643 Vnúťorná omietka stien vápenná bez použitia cementu M2 212,500

6 K 612421650 Rohová omietacia lišta M 662,688

7 K 612471427.1 Úprava stien 2 x ručné nanášanie s prehladením vápenným jemným štukom bez použitia cementu M2 26,927

D 763 Konštrukcie - drevostavby

9 K 763111112 SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm jednoduchá obyčajná kca CW a UW dosky 1x tl 12,5 mm m2 25,558

D 784 Maľby

13 K 784451272 Maľby vápenné bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky nad 3,80 do 5,00 m M2 3 740,966

15 K 784452213 Vytmelenie sadrokartonových plôch M2 275,100“

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ nižšie uvádza detailnejší popis jednotlivých položiek podobjektu 20180302:

1 – podľa rozsahu otlčenia suterénnych stropov v m.č. 001-012, 018

2 – m.č. 108, 118

3 - podľa rozsahu otlčenia suterénnych stien v m.č. 001-012, 018

4 - 5 suterénne m.č. 001-012, 018 nad úroveň 1,6m, v ktorej sa používa makroporézna sanačná omietka a sanačná omietka s hydraulickým vápnom

6 - m.č. 001-012, 018

7 – dorobenie po osadení koncových prvkov elektroinštalácie na 1. NP a 2. NP

9 – steny deliace m.č. 202-205

13 - steny a stropy v m.č. 101-103c, 105, 106, 108, 109, 112-121, vedľajšie schodisko, 201a-255

15 – rozpis podľa položky č. 14

Verejný obstarávateľ žiada naceniť položky v množstvách podľa VV.

Otázka č. 2:



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

„V zod je článok : 5.2.50. Zhotoviteľ v prípade akejkoľvek zmeny projektom navrhnutého plánu organizácie výstavby sám a na vlastné náklady zabezpečí po konzultácii s projektantom jeho prepracovanie a schválenie projektantom a jedno originálne vyhotovenie POV odovzdá objednávateľovi pred zahájením prác.

Upozorňujeme, že POV nebolo súčasťou súťažných podkladov, žiadame doplniť.

Žiadame doplniť článok, že objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri podpise ZoD 3x projektovú dokumentáciu.

Žiadame upraviť článok 2.1.3 dokončenie a odovzdanie diela: do 30.11.2023 , zmeniť do 8 mesiacov od prevzatia staveniska.“

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ zverejnil POV, avšak samotné členenie staveniska je v kompetencii budúceho dodávateľa.

Otázka č. 3:

„V prílohe č. 1 Návrh ZoD v článku 3 cena za predmet zmluvy bod 3.1. záujemcovia uvádzajú nasledovné 3 ceny - Cena diela bez DPH / Cena diela v rozsahu Opcie bez DPH / CELKOVA CENA DIELA VRÁTANE OPCIE BEZ DPH. Čo má uchádzač započítať/uviesť do celkovej ceny diela vrátane Opcie bez DPH ? Tú istú cenu ako cena diela v rozsahu opcie alebo je to celková cena (cena diela + cena diela v rozsahu opcie)?“

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ žiada uviesť ceny nasledovne:

Cena diela bez DPH – cena diela za 1. záväznú časť (Príloha č. 10b),

Cena diela v rozsahu Opcie bez DPH - cena diela za 2. záväznú časť (Príloha č. 10a),

Celková cena diela vrátane Opcie bez DPH – cena diela spoločne za obe časti VV (Príloha č. 10b a Príloha č. 10a).

Otázka č. 4:

„Vzhľadom na množstvo vysvetlení /zodpovedaných odpovedí/ a opravených dokumentov, ktoré sa majú predložiť do ponuky /či už ZoD a Výkazy výmer/ Vás žiadame predĺžiť termín na predkladanie ponúk.“

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ predĺžil termín predkladania ponúk do 21.04.2023 do 11:00 hod.

Otázka č. 5:

„Nakoľko verejný obstarávateľ zverejnil dňa 13.4.2023 nový upravený dokument Zmluvy o dielo a aj výkaz výmer, žiadame verejného obstarávateľa o predĺženie lehoty na predkladanie ponuky, aby mali uchádzači dostatočný časový priestor na prepracovanie cenovej ponuky v zmysle posledných vysvetlení.“



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ predĺžil termín predkladania ponúk do 21.04.2023 do 11:00 hod.

Mgr. Branislav Panis
generálny riaditeľ SNM