



TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika
tel.: +421 45 5206 122
fax: +421 45 5322 051
e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk
www.tuzvo.sk

Rektorát

Referát verejného obstarávania

miesto, dňa: Zvolen, 21.05.2024
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová
tel. / fax: 0915 706 351
e-mail: brathova@bbprocurement.sk
vaša značka:
naša značka: 4795/2024

Všetkým záujemcom

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 43)

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 12.05.2024 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Komplexná obnova a rekonštrukcia Študentského domova E. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene**“, zverejnenej vo vestníku VO č. 66/2024 zo dňa 04.04.2024, pod. č. 9565-MSP, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

Otázka záujemcu a Odpoveď verejného obstarávateľa:

Otázka č. 1: V zmysle výzvy na predkladanie ponúk je dĺžka trvania zákazky 21 mesiacov a dátum dokončenia je 31.01.2026. Z dôvodu, že lehota na predkladanie ponúk je tohto času do 06.06.2024 je zrejme, že alebo nebude dodržaná dĺžka trvania zákazky 21 mesiacov alebo nebude dodržaná lehota dokončenia do 31.01.2026. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie.

Odpoveď: Lehota dokončenia je 31.01.2026.

Otázka č. 2: V zmysle súťažných podkladov časť B.2 Opis predmetu zákazky bod 5 podlahy spojovacích chodieb F a G majú byť realizované v termíne 12/2025 - 02/2026. V zmysle výzvy na predkladanie ponúk a v zmysle súťažných podkladov je dátum dokončenia diela 31.01.2026. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie do akého termínu majú byť podlahy zrealizované.

Odpoveď: Lehota dokončenia je 31.01.2026.

Otázka č. 3: Súčasťou ponuky má byť podrobný časový harmonogram uskutočnenia stavebných prác v mesiacoch. Rozumieme správne, že uchádzač má časový harmonogram vypracovať na 21 mesiacov?

Odpoveď: Lehota dokončenia je 31.01.2026 a začiatok prác po uzatvorení Zmluvy o dielo.

Otázka č. 4: Súčasťou súťažných podkladov je aj Príloha č. 4 Zmluvy o dielo, Podrobný finančný harmonogram čerpania ceny diela (bez DPH). Tento harmonogram má uchádzač považovať za vzor, ktorý má doplniť a predložiť v ponuke?

Odpoveď: Áno.

Otázka č. 5: Súčasťou súťažných podkladov je aj Príloha č. 4 Zmluvy o dielo, Podrobný finančný harmonogram čerpania ceny diela (bez DPH). Dĺžka trvania zákazky je 21 mesiacov. Finančný harmonogram má vytvorené políčka len na 13 mesiacov. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie tejto nezrovnalosti.

Odpoveď: Príloha slúži ako vzor. Uchádzač dopĺňa potrebný počet mesiacov.

Otázka č. 6: Súčasťou súťažných podkladov je aj Príloha č. 4 Zmluvy o dielo, Podrobný finančný harmonogram čerpania ceny diela (bez DPH). Okrem finančného harmonogramu zhotoviteľa obsahuje finančný harmonogram aj subdodávateľa. Finančný harmonogram subdodávateľa má byť sumárny pre všetkých subdodávateľov alebo každý subdodávateľ má mať vlastný finančný harmonogram?

Odpoveď: Vlastný pre každého subdodávateľa.

Otázka č. 7: Súčasťou ponuky má byť podrobný časový harmonogram uskutočnenia stavebných prác v mesiacoch. Rozumieme správne, že tento harmonogram nemá byť vypracovaný na konkrétne dátumy?

Odpoveď: Na týždne, mesiace, dni nie sú potrebné.

Otázka č. 8: Súčasťou súťažných podkladov je aj Príloha č. 4 Zmluvy o dielo, Podrobný finančný harmonogram čerpania ceny diela (bez DPH). V hlavičke je uvedené "mesiac/rok". Má v hlavičke uchádzač doplniť konkrétny mesiac a rok?

Odpoveď: Áno.

Ak áno, ktorým mesiacom a rokom má začať?

Odpoveď: Po ukončení VO a uzatvorení Zmluvy o dielo.

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová
splnomocnená osoba na VO