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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 11 - INFORMÁCIA O POSUNE LEHÔT 
Názov zákazky:  

„Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto“ 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 230/2024 zo 

dňa 26.11.2024 pod ozn. 719899 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2024 dňa 27.11.2024 pod ozn. 

29156 - MSP. 

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné informácie 

(ďalej len „vysvetlenie“): 

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu) 

 
272. 

Otázka záujemcu: 

V zmysle odpovede Verejného obstarávateľa na otázku číslo 260, zverejnenú vo Vysvetlení informácií č. 9 zo dňa 

5. 3. 2023 si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie odpovede, nakoľko z uvedenej 

odpovede nie je zrejmé: 

 - kóta terénu čerpacej stanice (skutočné výškové osadenie objektov čerpacej stanice), Verejný obstarávateľ 

doplnil výškové rozmery budovy ČSPH, ale nie je zrejmá výška terénu spevnenej plochy v mieste ČSPH, tak aby 

uchádzač vedel zhodnotiť zostávajúci priestor medzi strešnou konštrukciou ČSPH a spodnou hranou konštrukcie 

vozíka letmej betonáže, ktoré nie je možné ovplyvniť a do zostávajúceho priestoru je potrebné navrhnúť vhodnú 

konštrukciu, zabezpečujúcu ochranu prevádzky ČSPH, žiadame opätovne o zakreslenie ČSPH do pozdĺžneho rezu 

pre DC1 stavebného objektu 247. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Bol upravený prehľadný výkres mosta 247, DC1. Po konzultácii s majiteľom ČSPH Radoľa je možné v prípade 

potreby demontovať oblúkové prestrešenie ČSPH počas výstavby mosta 247 a uložiť na ním určené miesto alebo 

na stavebnom dvore zhotoviteľa. Po ukončení výstavby nad ČSPH je potrebné ho opätovne osadiť na pôvodné 

miesto. Všetky práce s tým spojené sú súčasťou položky 00020901 Ochrana ČS Radoľa počas prevádzky po dobu 

výstavby SO 247. 

Zároveň upozorňujeme zhotoviteľa, že všetky práce v priestore medzi oporou 3-5 a 4-6 mosta 247 je 

nevyhnutné konzultovať s majiteľom ČSPH, najmä v prípade prác s otvoreným ohňom, zváracie práce, práce 

s elektrickým náradím a pod.  

 

 

 

   

 

Rozdeľovník 

108850/2024                                                                         24657/2025                                                               
 

  
  

 

  
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa Evidenčné číslo Vybavuje Dátum 

 7792/10301/2025 Barbora Lajková 11.03.2025 
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273. 

Otázka záujemcu: 

V zmysle odpovede Verejného obstarávateľa na otázku číslo 260, zverejnenú vo Vysvetlení informácií č. 9 zo dňa 

5. 3. 2023 si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie odpovede, nakoľko z uvedenej 

odpovede nie je zrejmé: 

- z vyjadrenia majiteľa ČSPH, či súhlasí s trvalým obmedzením prevádzky ČSPH počas budovania stavebného 

objektu SO 247, nakoľko vzhľadom na rozmery ČSPH ochranná konštrukcia musí mať stojky trvalo umiestnené 

v priestore ČSPH počas budovania stavebného objektu a pritom musím byť zabezpečená priechodnosť pre 

osobné tak aj nákladné vozidlá.  

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Prevádzka čerpacej stanice musí byť zabezpečená denne v čase od 5:30 do 22:00. Prípadné obmedzenie 

prevádzky ČSPH je potrebné riešiť s jej vlastníkom. Za návrh a realizáciu ochranných opatrení je plne zodpovedný 

zhotoviteľ stavby. 

 
274. 

Otázka záujemcu: 

V zmysle odpovede Verejného obstarávateľa na otázku číslo 260, zverejnenú vo Vysvetlení informácií č. 9 zo dňa 

5. 3. 2023 si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie odpovede, nakoľko z uvedenej 

odpovede nie je zrejmé: - kto bude znášať náklady za prípadné nevyhnutné obmedzenia resp. prerušenia 

prevádzky ČSPH, ktoré si môže prevádzkovateľ tejto čerpacej stanice nárokovať. Tieto náklady sú v tomto čase 

pre uchádzača nepredvídateľné. Bude tieto nároky prevádzkovateľa ČSPH hradiť priamo verejný obstarávateľ?  

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Prevádzka čerpacej stanice musí byť zabezpečená denne v čase od 5:30 do 22:00. V prípade, že zhotoviteľ 

akokoľvek obmedzí prevádzku ČSPH v čase od 5:30 do 22:00, je povinný si k tomu zabezpečiť súhlas vlastníka 

(prevádzkovateľa) ČSPH a bude znášať všetky náklady s tým spojené. Za návrh a realizáciu ochranných opatrení 

je plne zodpovedný zhotoviteľ stavby. 

 
275. 

Otázka záujemcu: 

V zmysle odpovede Verejného obstarávateľa na otázku číslo 260, zverejnenú vo Vysvetlení informácií č. 9 zo dňa 

5. 3. 2023 si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie odpovede, nakoľko z uvedenej 

odpovede nie je zrejmé: 

- z vyjadrenia majiteľa ČSPH nie je zrejmé, či bude súhlasiť s demontážou niektorých konštrukcií ČSPH. 

Má verejný obstarávateľ vzhľadom na svoju odpoveď na otázku č. 260 časť a) predjednaný súhlas s prípadnou 

demontážou prvkov konštrukcie ČSPH, súčasťou ktorej položky majú byť náklady na demontáž a montáž prvkov 

ČSPH? 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Podľa odpovede na otázku 272. 
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276. 

Otázka záujemcu: 

V zmysle odpovede Verejného obstarávateľa na otázku číslo 260, zverejnenú vo Vysvetlení informácií č. 9 zo dňa 

5. 3. 2023 si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie odpovede, nakoľko z uvedenej 

odpovede nie je zrejmé: 

- z odpovede na časť b) nie je zrejmé hodnota ochranného pásma pre zákaz manipulácie s otvoreným ohňom 

(prípadné iné obmedzenia) a v priestore nad čerpacou stanicou musia a budú prebiehať aj zváračské práce, 

žiadame zverejniť hodnoty ochranných pásiem pre ČSPH. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Podľa odpovede na otázku 272. 

 

277. 

Otázka záujemcu: 

V zmysle odpovede Verejného obstarávateľa na otázku číslo 260, zverejnenú vo Vysvetlení informácií č. 9 zo dňa 

5. 3. 2023 si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie odpovede, nakoľko z uvedenej 

odpovede nie je zrejmé: 

- z geometrických rozmerov predložených Verejným obstarávateľom nie je možné zistiť tvar nádrží na pohonné 

hmoty, ktoré sú pod povrchom. V priestore medzi pilierom  a podzemnými nádržami musí byť vzhľadom na 

technologické riešenie zadané predloženou projektovou dokumentáciou umiestnená dočasná podperná bárka, 

ktorá nemôže zasahovať do priestoru nad alebo bezprostredne pri nádržiach.  

Aká je vzdialenosť medzi hranou budúceho piliera 3 resp. 5 a vonkajšou hranou najbližšej podzemnej steny 

nádrže na pohonné hmoty? 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Vzdialenosť medzi hranou základu piliera 3 a 4 mosta 247 a okrajom nádrže na pohonné látky je minimálne 5m. 

Je potrebné zvoliť takú technológiu výstavby, aby nedošlo k poškodeniu týchto nádrží. Bežne sa pomocné bárky 

umiestňujú priamo na základ piliera, prípadne je možné postupovať pri letmej betonáži nesymetricky s použitím 

jednej bárky na strane piliera odvrátenej od ČSPH. Všetky tieto okolnosti musí zhotoviteľ zohľadniť pri návrhu 

technológie výstavby mosta 247. 

 
278. 

Otázka záujemcu: 

Vysvetlenie informácii č.9 obsahuje veľké množstvo zásadných otázok a odpovedí. Odpovede sa týkajú aj 

nosných položiek jednotlivých objektov. Podrobné naštudovanie týchto otázok a odpovedí, spracovanie 

technických úvah, konzultácie so subdodávateľmi a samotné prekalkulovanie daných položiek si vyžaduje 

dostatočné množstvo času.  Primeraná lehota na dopracovanie týchto vysvetlení a spracovanie kvalifikovanej 

ponuky je aspoň 15 pracovných dní. 

Na základe popísaných skutočností žiadame obstarávateľa o posun termínu na predkladanie ponuky minimálne 

o 15 kalendárnych dní.  
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ vzhľadom na množstvo doručených otázok k výkazu výmer a vzhľadom na podmienky 

poskytnutia DSRS riadiaceho systému tunela Považský Chlmec verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na 

predkladanie a otváranie ponúk o 15 kalendárnych dní.  

 
279. 

Otázka záujemcu: 

Nakoľko uchádzač podal viacero žiadostí o vysvetlenie a zároveň obstarávateľ aktualizáciou súťažných podkladov 

zo dňa 05.03.2024 doplnil vysvetlením č. 9 zadávacie podmienky majúce zásadný vplyv na množstvo položiek. 

Nakoľko aktualizovaný výkaz výmer má zásadný vplyv na ponuku uchádzača a predstavuje zásadnú zmenu 

zadávacích podmienok vyžadujúcu si primeraný čas na jej posúdenie a spracovanie uchádzačom. 

Uchádzač žiada, aby obstarávateľ po zverejnení aktualizovaného výkazu výmer, s poukazom na podstatnú zmenu 

v zadávacích podmienkach, primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk a stanovil primeranú lehotu v 

súlade s § 21 ods. 4 písm. b) ZVO. Uchádzač s ohľadom na množstvo dodatočných informácií, zmien 

dokumentácie a opravu výkazu výmer požaduje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk o 14 dní. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Platí odpoveď na otázku č. 278. 

 
280. 

Otázka záujemcu: 

Uchádzač poukazuje na skutočnosť, že vysvetlenie obstarávateľa nie je jasné, určité a zrozumiteľné, a to aj s 

poukazom na Vysvetlenie č. 7 otázku 92/93 a Vysvetlenie č. 9 otázku 245. Náhradná autobusová doprava je síce 

závislá na harmonograme postupu prác zhotoviteľa, ale je podmienená dobou výluk železničnej trate, ktoré je 

závislé od súhrnného stanoviska ŽSR a dodatočnými informáciami zadávateľa vyčlenenými do samostatných 

všeobecných položiek. Uchádzač na základe uvedeného požaduje, aby výlukami ovplyvnená náhradná 

autobusová doprava bola vyčlenená do samostatných všeobecných položiek alebo zahrnutá do položiek 

súvisiacich výluk. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Platí odpoveď na otázku 245 a predchádzajúce. Náhradná autobusová doprava bude poskytovaná počas výluk 

na železnici, ale najmä v čase, kedy nebude môcť byť obsluhovaná železničná zastávka Brodno, teda najmä počas 

realizácie objektov, súvisiacich s úpravou zastávky Brodno, demoláciou jestvujúceho mosta nad ŽSR a výstavbou 

nového mosta na D3. Z uvedeného času tvoria samotné výluky iba zlomok. Ako bude pri realizácii týchto 

objektov postupovať zhotoviteľ, a koľko času si na to vyčlení je plne v jeho zodpovednosti, na tento čas je 

potrebné uvažovať s náhradnou autobusovou dopravou v súlade s postupmi prác zhotoviteľa. 

 
281. 

Otázka záujemcu: 

Verejný obstarávateľ vo Vysvetleniach informácií č. 8 (zo dňa 4.3.2025) a č.9 (zo dňa 5.3.2025) poskytol také 

odpovede na otázky záujemcov, ktoré od záujemcov vyžadujú dopracovanie technických riešení a následné 

nacenenie. 

Charakter odpovedí verejného obstarávateľa považuje záujemca za podstatnú zmenu súťažných podkladov v 
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dotknutých častiach zákazky najmä v tom, že sa namiesto poskytnutia podkladov v rozsahu zodpovedajúcom 

zásadám červeného FIDICu vyžaduje od záujemcu vlastné navrhovanie technického riešenia a doprojektovanie 

do úrovne umožňujúcej zodpovedné a kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky. 

S ohľadom na vyššie uvedené žiadame verejného obstarávateľa o primerané predĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk, pričom záujemca za primerané považuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk o ďalších min. 10 

(desať) kalendárnych dní. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Platí odpoveď na otázku č. 278. 

 
282. 

Otázka záujemcu: 

Verejný obstarávateľ zverejnil vysvetlenie informácií č.8 dňa 4.3.2025. Textová časť vysvetlenia má 23 strán. 

Zároveň boli zmenené výkazy výmer pre nacenenie. Nasledujúci deň 5.3.2025 obstarávateľ zverejnil vysvetlenie 

informácií č.9, ktorého textová časť má 18 strán a obsahuje ďaľšie, pomerne výrazné zmeny a doplnenia v časti 

ZV4 výkaz výmer. Tieto zmeny majú podstatný vplyv na dĺžku prípravy kvalitnej ponuky. Žiadame preto 

verejného obstarávateľa o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk minimálne o 10 dní. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Platí odpoveď na otázku č. 278. 

 
283. 

Otázka záujemcu: 

V nadväznosti na odpoveď verejného obstarávateľa uvedenú vo Vysvetlení informácií č.5, Odpoveď verejného 

obstarávateľa č. 51, bod 2. záujemca týmto žiada verejného obstarávateľa o poskytnutie DSRS riadiaceho 

systému tunela Považský Chlmec, do ktorého je potrebné integrovať dopravné značenie slúžiace pre riadenie 

dopravy súvisiacej s prejazdom cez tunel Považský Chlmec. Záujemca je presvedčený, že verejný obstarávateľ pri 

zmene spôsobu integrácie bol povinný potenciálnym záujemcom poskytnúť všetku potrebnú a dostupnú 

dokumentáciu tak, aby v súlade s ust. § 42 ods. 1 ZVO predmet zákazky bol opísaný jednoznačne, úplne a 

nestranne. Uvedené je základným predpokladom pre spracovanie kvalifikovaných a vzájomne porovnateľných 

ponúk. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ uvádza, že dokumentáciu DSRS riadiaceho systému tunela Považský Chlmec sprístupňuje 

nasledujúcim spôsobom: 

Táto časť dokumentácie bude poskytnutá záujemcom po doručení podpísanej Dohody o mlčanlivosti, ktorá je 

prílohou Vysvetlenia informácií č. 11 prostredníctvom súkromnej správy doručenej cez systém JOSEPHINE 

verejnému obstarávateľovi.  Dokumentácia bude zaslaná týmto záujemcom taktiež prostredníctvom súkromnej 

správy v systéme JOSEPHINE. 

Pri doručení Dohody o mlčanlivosti postupujú záujemcovia v súlade s bodom 19.2.2 Časť A.1 Zväzok 1 
súťažných podkladov, cit.:  
„Dokumenty tvoriace ponuku, môže uchádzač predložiť ako originály alebo kópie dokladov v elektronickej 
podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle ustanovenia  
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§ 35 a nasl. zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov alebo len ako skeny 
originálov alebo úradne osvedčených  fotokópií týchto dokumentov. Pri predkladaní bankovej záruky a poistenia  
záruky uchádzač postupuje podľa bodov 20.4.2 a 20.4.3 Časť A.1 Zväzok 1 týchto SP.“ 
 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemcovia zaslali podpísanú Dohodu o mlčanlivosti v dostatočnom 
časovom predstihu, aby mali dostatok času na prípravu svojej ponuky. 
 
Dôvodom získania prístupu len na základe podpisu Dohody o mlčanlivosti je ochrana dôverných informácií 
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ je povinný ako prevádzkovateľ základnej služby v zmysle zákona 
č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť ochranu 
dôverných údajov, taktiež z dôvodu dôvernosti; charakteru obchodného tajomstva, povinnosti ochrany podľa 
osobitného predpisu, t. j. napríklad Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  Verejný obstarávateľ je povinný vykonať všetky 
opatrenia na ochranu dôverných údajov pred ich zneužitím, najmä prijať potrebné organizačné a technické 
opatrenia a zabezpečiť, aby s týmito údajmi pracovali iba osoby, ktoré boli písomne poučené o povinnosti 
zachovávať mlčanlivosť. 
V prípade potreby objasnenia informácií ohľadom poskytnutej dokumentácie DSRS, ktorá bude sprístupnená 
záujemcom až po podpísaní a predložení Dohody o mlčanlivosti verejnému obstarávateľovi, poskytne 
objasnenie informácií uvedených v tejto časti iba tým záujemcom, ktorí podpísali a doručili verejnému 
obstarávateľovi predmetnú Dohodu o mlčanlivosti. V prípade dodatočného doručenia podpísanej Dohody o 
mlčanlivosti záujemcom, budú záujemcovi poskytnuté predchádzajúce vysvetlenia súťažných podkladov, 
týkajúce sa časti, ktorá bude prístupná záujemcom až po doplnení podpísanej Dohody o mlčanlivosti. 
 
284. 

Otázka záujemcu: 

Dňa 05.03.2025 verejný obstarávateľ prostredníctvom IS JOSEPHINE a dokumentu „Vysvetlenie informácií č.9“  

zverejnil ostatné odpovede na otázky záujemcov, pričom prílohami týchto dokumentov boli aj doplnenia, resp. 

úpravy častí súťažných podkladov častí Zväzok 4 a Zväzok 5 tvoriacich prílohy ku konkrétnym odpovediam 

záujemcov, a to bez úpravy lehoty na predkladanie ponúk. 

V zmysle ust. § 21 ods. 2 ZVO „Pri určení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na predloženie žiadostí o účasť 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ prihliadajú na zložitosť predmetu zákazky alebo koncesie a čas potrebný na 

vypracovanie ponúk; tým nie sú dotknuté minimálne lehoty na predkladanie ponúk a na predloženie žiadostí o 

účasť podľa tohto zákona.“ 

V zmysle § 21 ods. 4 ZVO „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ primerane predĺžia lehotu na predkladanie 

ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov, ak 

a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok 

účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa § 48 a § 108 ods. 8 aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne 

vopred alebo 

b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti 

vykonajú podstatnú zmenu.“ 
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Záujemca je presvedčený, že každým z poskytnutých vysvetlení informácií / požiadaviek verejného 

obstarávateľa, ktorým sa spresňujú a dopĺňajú informácie uvedené v technických a cenových častiach súťažných 

podkladov (častiach Zväzok 4 a Zväzok 5 súťažných podkladov) dochádza k podstatným zmenám v dokumentoch 

potrebných na vypracovanie ponuky (úprave opisu predmetu zákazky formou zmien a doplnení výkazu výmer, 

projektovej dokumentácie a pod.), a to najmä v prípade, ak je toto vysvetlenie zo strany verejného obstarávateľa 

poskytnuté v hraničnej lehote podľa ust. § 48 ZVO, tzn. šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

Tým, že na základe poskytnutého vysvetlenia súťažných podkladov verejný obstarávateľ nepristúpil ku zmene / 

posunu lehoty na predkladanie ponúk, nedôvodne dostáva záujemcov do časovej tiesne jednak pri zapracovaní 

aktualizovaných požiadaviek verejného obstarávateľa týkajúcich sa opisu predmetu zákazky do svojich ponúk, 

a zároveň v prípade (podľa názoru záujemcu) nedostatočných alebo neúplných odpovedí na tieto opätovne 

reagovať formou doplňujúcich otázok / žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov. 

S poukazom na vyššie citované ustanovenia ZVO, verejným obstarávateľom vykonané podstatné zmeny 

súťažných podkladov a zároveň na: 

• zložitosť predmetu zákazky / náročnosť projektu (množstvo mostných objektov o celkovej dĺžky 5 240 m, 

tzn. 47 % z celkovej dĺžky diaľnice D3) a rozsah predmetu zákazky (PHZ vo výške 507 439 066,20 EUR), 

• aktuálny počet dní na spracovanie ponuky, kde k aktuálnemu dátumu lehoty na predkladanie ponúk je dĺžka 

trvania verejného obstarávania od jeho vyhlásenia vo vestníku EÚ zatiaľ 106 kalendárnych dní, pričom pri 

technicky a rozsahom (PHZ vo výške 307 322 611,35 EUR) „menej náročnejšom“ projekte diaľnice D3 

Kysucké Nové Mesto – Oščadnica bol čas na spracovanie ponúk 111 kalendárnych dní, 

• upozornenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zo dňa 17.06.2024 s názvom „Riziko 

obmedzenia súťaže pri verejných obstarávaniach vyhlasovaných a realizovaných v krátkych časových 

intervaloch“, z ktorého záveru vyplýva nasledovné: „Z tohto dôvodu úrad zásadne odporúča verejným 

obstarávateľom pri vyhlasovaní súťaží zohľadňovať voľné kapacity potenciálnych uchádzačov a vyhlasovanie 

súťaží i realizáciu prác plánovať tak, aby sa do súťaží mohol prihlásiť čo najväčší počet uchádzačov. Na tento 

účel je preto dôležité, v akom čase sa verejné súťaže vyhlasujú, resp. realizujú alebo ku ktorému dátumu sa 

majú predkladať ponuky uchádzačov. Zároveň je rozhodujúce, aby sa takéto zákazky nevyhlasovali, resp. 

nerealizovali v rovnakom čase alebo v krátkom časovom slede po sebe.“; v kontexte citovaného upozornenia 

PMÚ záujemca dodáva, že určitý čas súbežne s predmetom verejného obstarávania prebiehala aj verejná 

súťaž na iný úsek diaľnice  D3, u ktorej príprava ponuky výrazným spôsobom limitovala kapacity záujemcu, 

• zásadný vplyv niektorých odpovedí verejného obstarávateľa na dopracovanie ponúk uchádzačov tak, aby 

reflektovali na všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v súťažných podkladov, resp. ich 

vysvetleniach a doplneniach, 

• zložitosť predmetu zákazky z hľadiska technickej a cenovej prípravy, potrebu komunikácie záujemcu nielen 

medzi jednotlivými členmi združenie / skupiny dodávateľov, ale aj s množstvom podzhotoviteľov, 

dodávateľov technologických zariadení, materiálov a čas potrebný na úpravu jeho ponuky, 

záujemca v záujme spracovania kvalifikovanej a komplexnej ponuky, poskytnutia dostatočného času na prípravu 

ponuky a tak zapojenia čo najširšieho okruhu hospodárskych subjektov s cieľom podporiť hospodársku súťaž, 

týmto žiada verejného obstarávateľa o predĺženie verejným obstarávateľom stanovenej lehoty na predkladanie 

ponúk o ďalších 9 (deväť) kalendárnych dní, tzn. do 21.03.2025 (piatok). 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Platí odpoveď na otázku č. 278. 
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285. 

Otázka záujemcu: 

V nadväznosti na odpoveď na otázku č. 225 zo dňa 04.03.2025 (vysvetlenie informácií č. 8), prosíme Vás o 

potvrdenie, že Zhotoviteľ nie je povinný predložiť spolu s ponukou aj čestné vyhlásenie podľa Prílohy B12 pre 

subdodávateľov, ktorých kapacity hospodársky subjekt nevyužíva. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ dopĺňa odpoveď na otázku č. 225 zo dňa 04.03.2025 nasledovne:  

V zmysle aktuálnych metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie č. 13243-5000/2024 zo dňa 

22.10.2024 a 4849-5000/2025 zo dňa 25.02.2025 ak verejný obstarávateľ vyžaduje v súťažných podkladoch 

splnenie osobného postavenia za subdodávateľov v zmysle § 41 ods. 1 písm. b) ZVO tak cit.: „ … subdodávateľ 

je povinný ich splniť, vrátane podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) v spojení s § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona 

o verejnom obstarávaní. S poukazom na metodické usmernenie č. 13243-5000/2024 uvádzame, že splnenie 

podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo 

záujemca preukáže verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo 

vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, tzn., že výpis z registra trestov za dotknuté osoby 

sa nepredkladá. Uchádzač/záujemca predkladá samostatné čestné vyhlásenia. Čestné vyhlásenie v prípade 

subdodávateľa podpisuje osoba oprávnená konať za subdodávateľa.“ 

Ako vyplýva z metodického usmernenia č. 13243-5000/2024 cit.: „ Povinnosť preukazovať splnenie podmienky 

účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní sa v prípade 

nadlimitných zákaziek týka aj využitia inej/tretej osoby podľa § 33 ods. 2, ktorej zdroje majú byť použité na 

preukázanie finančného a ekonomického postavenia ako aj osoby podľa § 34 ods. 3, ktorej kapacity majú byť 

použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. V prípade vyžadovania spĺňania 

podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia subdodávateľa podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o 

verejnom obstarávaní je rozdiel v tom, že zákon v tomto prípade viaže splnenie tejto podmienky účasti na 

rozhodnutie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorí v súťažných dokladoch alebo v koncesnej 

dokumentácií môžu jej splnenie od subdodávateľa vyžadovať – ide teda o ich fakultatívnu možnosť. V prípade 

ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ túto podmienku v súťažných podkladoch alebo v koncesnej 

dokumentácii vyžaduje, subdodávateľ je povinný ju splniť. V predmetných prípadoch predkladá 

uchádzač/záujemca samostatné čestné vyhlásenia. Čestné vyhlásenie inej osoby podpisuje osoba oprávnená 

konať za inú osobu a rovnako čestné vyhlásenie v prípade subdodávateľa podpisuje osoba oprávnená konať za 

subdodávateľa (obdobne ako pri predkladaní Jednotného európskeho dokumentu).“ 

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že Zhotoviteľ  je povinný predložiť spolu s ponukou aj čestné vyhlásenie 

podľa Prílohy B12 pre subdodávateľov, ktorých kapacity hospodársky subjekt nevyužíva, tzn. za všetkých 

subdodávateľov predložených do ponuky.  
 

286. 

Otázka záujemcu: 

Zhotoviteľ cestných mostov SO233, SO237 a SO247 je povinný zabezpečiť montáž meracích čidiel a následne už 

počas výstavby monitorovať mostné objekty (meranie napätosti betónu a súdržných káblov, meranie teploty a 

priestorovej polohy). 

V PD časť Technická správa je uvedené, že merania počas výstavby mosta budú prebiehať v jednotlivých etapách 

výstavby a merania počas prevádzky mosta sa budú vykonávať raz za dva roky. 
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Je tým myslené, že zhotoviteľ diela bude zabezpečovať monitoring mostného objektu aj počas prevádzky alebo 

monitorovanie zabezpečené zhotoviteľom bude ukončené pred spustením diela do prevádzky? 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Zhotoviteľ diela bude zabezpečovať monitorovanie mostov (SO233, SO237 a SO247) počas výstavby mostov. 

Monitorovanie mostov počas prevádzky zabezpečuje správca mosta v periodicite meraní uvedenej v manuáli 

užívania mosta. 

 

 

Verejný obstarávateľ vzhľadom na množstvo doručených otázok k výkazu výmer a vzhľadom na podmienky 

poskytnutia DSRS riadiaceho systému tunela Považský Chlmec verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na 

predkladanie a otváranie ponúk o 15 kalendárnych dní: 

 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 27.03.2025/10:00 

Lehota na otváranie ponúk:   27.03.2025/13:00 

 

Zároveň predĺženie lehôt bude realizované aj prostredníctvom uverejnenia korigenda k oznámeniu o vyhlásení 

verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

 

Vysvetlenie informácií č. 11 bude zverejnené  v systéme JOSEPHINE na adrese: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/62343/summary  

 

S pozdravom 

 

 

 

   Mgr. Zuzana Malček 

vedúca odboru verejného obstarávania 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/62343/summary

