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Katastrálne územie       :  Liptovský Peter, KNC 4315/1 
Okres                               : Liptovský Mikuláš  
Kraj                                   : Žilinský  
Investor       : AGRIA Liptovský Ondrej, a. s., Liptovský Ondrej 126, 

032 04 Liptovský Ondrej   
Projektant                       : COMBA s.r.o. Špitálska 41, 054 01 Levoča 
Odvetvie                          : Poľnohospodárstvo  - živočíšna výroba  
Druh stavby                     : Novostavba  
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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU  

Hlavným výrobným programom na hospodárskom dvore Liptovský Peter bude výroba mlieka 
pre tržné účely. Projekt rekonštrukcie ustajňovacích priestorov rieši novostavbu maštale pre 
dojnice s pridruženými prečerpávacími žumpami,  robotickým dojením v maštali 
a v nevážnosti na spôsob ustajnenia a odpratávania výkalov aj stavbu, separátora, 
skladovacej jednotky a výdajne miesto, na čerpanie kalu do cisterien. Z výstavbou farmových 
komunikácii sa neuvažuje , využijú sa pôvodné. Uvažuje sa s doplnením 
jestvujúcich  spevnených plôch z dôvodu prístupu a obsluhy do nových objektov. Doplnené 
spevnené plochy sa napoja na jestvujúce cesty a spevnené plochy.  

Všetky odpadné vody (hnojovicové, dezinfekčné aj splaškové) z prevádzky objektov kravína 
aj robotickej dojárne s mliečnicou budú navrhovaným kanalizačným potrubím odvedené do 
nových žúmp a skladovacích nádrží.   

Hnojovica z maštale bude dočasne uskladnená v prečerpávacej žumpe ktorá je súčasťou 
objektu maštale o objeme 100 m3 a  dopravovaná do skladovacej jednotky.   

Napojenie objektov na elektrickú energiu bude z nových elektrických rozvodov v rámci 
hospodárskeho dvora. Jednotlivé objekty budú napojené káblovým vedením uloženým 
v zemi so zaústením do rozpojovacích a istiacich skríň na každom objekte.  

Prívod vody do maštale a robotickej dojárne bude riešený z farmového rozvodu vody na 
hospodárskom dvore. Novonavrhnuté rozvody vody  budú napojené z nových vodovodných 
šachiet, vodovodnými prípojkami.  

Dažďová voda zo strechy maštale bude zachytávaná a použitá ako úžitková voda na 
splachovanie priestorov v čakárni.   

SO-01 Kravín s robotmi 

Novostavba maštale pre dojnice bude slúžiť pre voľné ustajnenie produkčných dojníc. Dojnice 
budú ustajnené vo ležoviskových boxoch ,  podstielaných separátom. Ustajňovací priestor 
objektu je technologickým hradením rozdelený na 4 skupiny s počtom 4x117 ks, spolu 468 ks, 
na 4 skupiny selektovaných zvierat za robotickými dojárňami 4x12, spolu 48 ks. Celková 
ustajňovacia kapacita maštale bude 468 ks dojníc. Základnou jednotkou pre voľné ustajnenie 
dobytka je separátom podstielaný ležoviskový box. Dostatočná plocha ustajnenia zaisťuje 
pohodlie pre zviera a vysoký stupeň čistoty povrchu jeho tela. Boxy, deliace bránky a pevné 
hradenie bude trubkovej konštrukcie z pozinkovaných trubiek. Všetky kovové prvky budú 
spojené so zemniacou sústavou budovy. Kŕmenie zvierat bude miešacím kŕmnym vozom vo 
vnútornom krmisku.  Krmivo bude zakladané na kŕmny stôl. V krmisku bude osadená 
predsadená šijová krmná zábrana a samopútacia kŕmna zábrana v časti selektovaných zvierat. 
Napájanie zvierat je riešené nemrznúcimi vyhrievanými  hladinovými žľabmi.  

Vyhrňovanie hnojovice z kŕmnej a pohybovej chodby je zhrňovacou  šípovou lopatou, do 



prepadov koncového kanála. Z koncového kanála je hnojovica gravitačne dopravovaná  do 
žumpy s ktorej sa bude hnojovica po rozmiešaní dopravovať tlakovým potrubím do 
prečerpávacej žumpy separátora.  V maštali bude kombinácia prirodzeného vetrania, otvormi 
v pozdĺžnych stenách a núteného vetrania ventilátormi.  Pre prípad väčších vetrov bude 
maštaľ vybavená zvinovacou plachtou. Odpadný vzduch z maštaľe bude odvádzaný prekrytou 
vetracou štrbinou s deflektormi v hrebeni maštale. 

SO-02 – Skladovacia jednotka  

Novostavba skladovacej jednotky bude železobetónová kruhová nádrž s úžitkovým objemom 6 230 
m3. Nádrž bude čiastočne zapustená pod úrovňou terénu. Výška nádrže bude 8 m, vnútorný priemer 
plášťa je 32,0 m. Hrúbka steny 270 mm. Nádrž bude vybavená kontrolným systémom nepriepustnosti 
nádrže. Súčasťou vybavenia nádrže bude miešadlo a čerpadlo na čerpanie hnojovice do cisterny.  
Nádrž bude prekrytá.  

SO – 03 Výdajne miesto  

Novostavba výdajného miesta bude betónová vyspádovaná spevnená plocha. Výdajné miesto slúži na 
čerpanie hnojovice do cisterny. Aby nedošlo k nežiadúcim únikom pri čerpaní do cisterny, plocha je 
odkanalizovaná do žumpy.  

SO – 04  Betónové spevnené plochy 

Spevnené plochy budú betónové vyspádované plochy potrebné na prístup a obsluhu  do nových 
objektov. Spevnené plochy sa napoja na jestvujúce cesty a spevnené plochy. 

SO-05 – Separátor  

Novostavba na osadenie zariadenia separátora bude vyvýšená železobetónová konštrukcia, 
na ktorú bude osadený kontajner s technológiou separovania maštaľného hnoja.   Separát 
bude prepadávať pomedzi steny na vyspádovanú ž.b. plochu. Steny a plocha je nepriepustná 
odizolovaná kryštalickou izoláciou. Zo žumpy pri kravíne o objeme 100 m3, bude čerpadlom 
hnojovica dopravovaná do separátora. Separátorom sa spracuje čerstvá hnojovica, pri ktorej 
sa oddelia nerozpustné, pevné častice hnojovice od tekutej časti s rozpustnými látkami.  
 

SO – 06 Nádrž dažďových vôd 300 m3 

Novostavba nádrže dažďových vôd bude železobetónová kruhová nádrž s úžitkovým objemom 
301.00 m3. Nádrž bude zapustená pod úrovňou terénu. Výška nádrže bude 4 m, vnútorný priemer 
plášťa je 13,00 m. Hrúbka steny 250 mm.  

Po ukončení objektov po stavebnej stránke sa okolité plochy zatrávnia, prípadne sa zrealizuje 
výsadba drevín.  

Ustajnenie dojníc, ich kŕmenie, napájanie, preháňanie z kravínov na robotické dojenie a späť 
a odstraňovanie hnoja, sú podrobne popísané v časti G (TECHNOLÓGIA) .  

 



3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV  
 

Východiskovým podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie sú:  
- Požiadavka investora – program rekonštrukcie, modernizácie a reštruktualizácie 

chovu hovädzieho dobytka na hospodárskom dvore Liptovský Peter 
 

Súvisiace STN a EN normy,  

Pri výstavbe ako aj pri prevádzkovaní návrh rešpektuje legislatívne predpisy, ktoré sa 
týkajú veterinárnej starostlivosti, ochrany zvierat a podobne: 

- Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách 
- Vyhláška MŽP SR č.100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s 

nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 
mimoriadneho zhoršenia vôd,  

- Vyhláška č. 199/2008 Zz, ktorou sa ustanovuje program poľnohospodárskych činností 
vo vyhlásených zraniteľných oblastiach. 

- zákon NR SR č. 39/2007 z 12.12.2006 o veterinárnej starostlivosti, ktorý nadobudol 
účinnosť 1.2.2007 a zrušil platnosť dovtedajšieho zákona č. 488/2002 

- nariadenie vlády SR č. 322/2003 o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely 
- nariadenie vlády SR č. 325/2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 

735/2002 
- vyhláška MP SR č. 230/1998 Zz. o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní 

jatočných zvierat 
- nariadenie vlády SR č. 730 o chove teliat 
- Smernica Rady 98/58/EC 
- Smernica Rady 91/630/EEC 

projektové podklady a katalógy výrobcov materiálov a  technológii. .  
 

4. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY  
a) Stavebné objekty  

SO 01 Kravín s robotmi  
SO 02 Skladovacia jednotka  
SO 03 Výdajne miesto 
SO 04 Betónové spevnené plochy 
SO 05 Separátor 
SO 05 Nádrž dažďových vôd 300 m3 
 

b) Prevádzkové súbory  
SO 01 Kravín s robotmi  
 

PS 1.1 Ustajnenie 
PS 1.2 Kŕmenie a napájanie  
PS 1.3 Odstraňovanie výkalov 
PS 1.4 Vetranie 
PS 1.5 Dojenie a skladovanie mlieka 
PS 1.6 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 



 Navrhované kapacity stavieb 
 

                SO –01 Kravín s robotmi 

Zastavaná plocha :                   6 111,15 m2  

Úžitková plocha :     6 104,05 m2 

Obostavaný priestor               67 957,08 m3 

Výška hrebeňa strechy          18,26  m 

Sklon striech            19 ° 

Prečerpávacia žumpa             100 m3 

 

                SO –02 Skladovacia jednotka  

Zastavaná plocha :                      831,60 m2  

Obostavaný priestor     6 652,80 m3 

Vonkajší priemer           32,54 m 

Vnútorný priemer              32.00 m 

Celkový objem        6 430,00 m3 

Užitočný objem     6 230,00 m3 

 

                SO –03 Výdajne miesto 

Zastavaná plocha :                      75,00 m2 
 

                SO –04 Betónové spevnené plochy  

Zastavané plochy spolu :                        2 261,00 m2  

 

SO –05 Separátor  

Zastavaná plocha :                      24,96 m2  

Plocha separátora        20,29 m2 

Výška ž.b. konštrukcie          6,78  m 
                SO –06 Nádrž dažďových vôd  

Zastavaná plocha :                       143,10 m2  

Obostavaný priestor         572,40 m3 

Priemer            13,00 m 

Celkový obsah            498,50 m3 

Užitočný obsah         300,00 m3 

 
5. VECNÉ A ČASOVÉ VäZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE  



 
Stavebné práce  sa budú prevádzať za plnej prevádzky hospodárskeho dvora Liptovský 
Peter.   Stavba si vyžaduje súvisiace investície na vybudovanie vodovodných a elektrických 
prípojok pre stavebné objekty a vybudovanie dažďovej kanalizácie.  Dažďová voda z polovice 
strechy bude zvedená do nádrže dažďových vôd, dažďová voda z druhej polovice strechy bude 
zvedená do vsakov.  
 

6. PREVÁDZKOVATEĽ (UŽÍVATEĽ) STAVBY  
 
Prevádzkovateľom a užívateľom stavby bude AGRIA Liptovský Ondrej, a. s., Liptovský 
Ondrej 126, 032 04 Liptovský Ondrej   
 

7. LEHOTA VÝSTAVBY  
Lehota výstavby navrhovanej rekonštrukcie farmy dojníc je závislá od finančného 
krytia stavby. Predpokladaná doba je cca 24 mesiacov.  
 

8. TERMÍN  ZAČATIA A DOKONČENIA VÝSTAVBY  
Termín začatia výstavby           12/2024  
Termín dokončenia výstavby  12/2025  
 

9. ÚDAJE O UVÁDZANÍ STAVBY DO REVÁDZKY  
 
Jednotlivé objekty výstavby na hospodárskom dvore Liptovský Peter, budú realizované 
samostatne.  Po ich ukončení a odovzdaní do prevádzky budú spoločne ako celok 
spĺňať požiadavky  hlavného výrobného programu (výroba a dočasné skladovanie 
mlieka)  
 

10. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Nakladanie s odpadmi 

Nakladať s odpadmi zo stavby a prevádzky sa bude v súlade s platnou legislatívou 
v odpadovom hospodárstve, ktorým  
- zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ako ,,zákon o odpadoch“); 
- Vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií; 
- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch; 
- Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov; 
- Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. 
v zmysle vyplývajúcich zásad: 

 

 



1. plniť povinnosti pre pôvodcu/držiteľa odpadu vyplývajúce z § 14 a §77, a to: 

- správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu 
odpadov,  
- zhromažďovať na stavenisku odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich 
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,  
- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným 
spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,  
- zabezpečiť spracovanie odpadu uplatňovaním hierarchie odpadového hospodárstva 
v zmysle § 6 zákona o odpadoch, a to jeho: 
- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na 
prípravu na opätovné použitie inému, 
- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu 
na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 
- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 
- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 
zhodnotenie, 
- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný na 
mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to dovolia technické, ekonomické 
a organizačné podmienky, 

- pred vznikom odpadov bude zabezpečený preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní 
s odpadom s osobou oprávnenou nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, bude vedená 
a uchovávaná evidencia o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, ktorej údaje 
budú ohlasované príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. 
 
2. nebezpečné odpady budú prednostne odovzdávané na zneškodnenie oprávnenej 
organizácii pred ostatnými, a spôsob ich zhromažďovania bude v zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR 
č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len 
ako ,,Vyhláška“). Plocha určená na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie 
nebezpečných odpadov bude zabezpečená proti pôsobeniu nebezpečných látok, spevnená 
a nepriepustná, pričom musí byť zabezpečená ochrana pred pôsobením vonkajších vplyvov. 
 

Počas výstavby je predpoklad nasledovných druhov odpadov zatriedených podľa podľa 
Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov: 

                SO –01 Kravín s robotmi 
 

Por. 
č. 

Číslo 
odpadu 

Názov odpadu Kateg. 
odpadu 

Predpokl. 
Hmotnosť 
odpadu 
(t) 

Kód 
zhodnoc. 
/zneškod. 
odpadu 

Pozn. 

1.  15 01 01 Obaly z papiera a 
lepenky 

O 0,1 R3 Odovz. na 
zhodnot. 



2.  15 01 02 Obaly z plastov O 0,1 R3 Odovz. na 
zhodnot. 

3.  15 01 03 Obaly z dreva O 0,2 R3 Odovz. na 
zhodnot. 

4.  15 01 06 Zmiešané obaly O 0,1 R12 Odovz. na 
zhodnot. 

5.  15 01 10 Obaly obsahujúce 
zvyšky nebezpečných 
látok alebo 
kontaminované 
nebezpečnými látkami  

N 0,01 D9 Odovzd. na 
zneškod. 

6.  17 01 01 betón O 1,0 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

7.  17 01 07 Zmesi betónu, tehál, 
škridiel, obkladového 
materiálu, a keramiky 
iné ako uvedené v 17 
01 06 

O 0,1 D1 Odovzd. na 
zneškod. 

8.  17 02 03 Plasty O 0.1 R4 Odovz. na 
zhodnot. 

9.  17 03 02 Bitúmenové zmesi iné 
ako uvedená v 17 03 01 

O 0,1 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

10.  17 04 05 Železo a oceľ O 0,1 R4 Odovz. na 
zhodnot. 

11.  17 04 17 Káble iné ako uvedené 
v 17 04 10 

O 0,1 R4 Odovz. na 
zhodnot. 

12.  17 05 04 Zemina a kamenivo iné 
ako uvedené v 17 05 03 

O 4000,0 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

13.  17 05 06 Výkopová zemina iná 
ako uvedená v 17 05 05 

O 2000,0 R5 Využ. Na 
mieste, kde 
bola 
vykopaná 

14.  17 09 04 Zmiešané odpady zo 
stavieb a demolácií iné 
ako uvedené v 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 1 R12 Odovz. na 
zhodnot. 

 

                               SO –02 Skladovacia jednotka  

Por. 
č. 

Číslo 
odpadu 

Názov odpadu Kateg. 
odpadu 

Predpokl. 
Hmotnosť 
odpadu 
(t) 

Kód 
zhodnoc. 
/zneškod. 
odpadu 

Pozn. 

1. 15 01 03 Obaly z dreva O 0,2 R3 Odovz. na 
zhodnot. 

2. 15 01 06 Zmiešané obaly O 0,1 R12 Odovz. na 
zhodnot. 

3. 15 01 10 Obaly obsahujúce 
zvyšky nebezpečných 

N 0,01 D9 Odovzd. na 
zneškod. 



látok alebo 
kontaminované 
nebezpečnými látkami  

4. 17 01 01 betón O 0,5 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

5. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné 
ako uvedená v 17 03 01 

O 0,1 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

6. 17 04 05 Železo a oceľ O 0,1 R4 Odovz. na 
zhodnot. 

7. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné 
ako uvedené v 17 05 03 

O 4000,0 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

8. 17 05 06 Výkopová zemina iná 
ako uvedená v 17 05 05 

O 1000,0 R5 Využ. Na 
mieste, kde 
bola 
vykopaná 

 

                SO –03 Výdajne miesto 

Por. 
č. 

Číslo 
odpadu 

Názov odpadu Kateg. 
odpadu 

Predpokl. 
Hmotnosť 
odpadu 
(t) 

Kód 
zhodnoc. 
/zneškod. 
odpadu 

Pozn. 

1. 15 01 03 Obaly z dreva O 0,2 R3 Odovz. na 
zhodnot. 

2. 15 01 06 Zmiešané obaly O 0,1 R12 Odovz. na 
zhodnot. 

3. 15 01 10 Obaly obsahujúce 
zvyšky nebezpečných 
látok alebo 
kontaminované 
nebezpečnými látkami  

N 0,01 D9 Odovzd. na 
zneškod. 

4. 17 01 01 betón O 0,5 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

5. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné 
ako uvedená v 17 03 01 

O 0,1 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

6. 17 04 05 Železo a oceľ O 0,1 R4 Odovz. na 
zhodnot. 

7. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné 
ako uvedené v 17 05 03 

O 4,0 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

                SO –04 Betónové spevnené plochy  

Por. 
č. 

Číslo 
odpadu 

Názov odpadu Kateg. 
odpadu 

Predpokl. 
Hmotnosť 
odpadu 
(t) 

Kód 
zhodnoc. 
/zneškod. 
odpadu 

Pozn. 

1. 15 01 03 Obaly z dreva O 0,2 R3 Odovz. na 
zhodnot. 

2. 15 01 06 Zmiešané obaly O 0,1 R12 Odovz. na 
zhodnot. 

3. 15 01 10 Obaly obsahujúce 
zvyšky nebezpečných 

N 0,01 D9 Odovzd. na 
zneškod. 



látok alebo 
kontaminované 
nebezpečnými látkami  

4. 17 01 01 betón O 0,5 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

5. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné 
ako uvedená v 17 03 01 

O 0,1 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

6. 17 04 05 Železo a oceľ O 0,1 R4 Odovz. na 
zhodnot. 

7. 17 05 06 Výkopová zemina iná 
ako uvedená v 17 05 05 

O 1000,0 R5 Využ. Na 
mieste, kde 
bola 
vykopaná 

 
                SO –05 Separátor 

Por. 
č. 

Číslo 
odpadu 

Názov odpadu Kateg. 
odpadu 

Predpokl. 
Hmotnosť 
odpadu 
(t) 

Kód 
zhodnoc. 
/zneškod. 
odpadu 

Pozn. 

1. 15 01 03 Obaly z dreva O 0,2 R3 Odovz. na 
zhodnot. 

2. 15 01 06 Zmiešané obaly O 0,1 R12 Odovz. na 
zhodnot. 

3. 15 01 10 Obaly obsahujúce 
zvyšky nebezpečných 
látok alebo 
kontaminované 
nebezpečnými látkami  

N 0,01 D9 Odovzd. na 
zneškod. 

4. 17 01 01 betón O 0,5 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

5. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné 
ako uvedená v 17 03 01 

O 0,1 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

6. 17 04 05 Železo a oceľ O 0,1 R4 Odovz. na 
zhodnot. 

7. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné 
ako uvedené v 17 05 03 

O 4,0 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

 
 SO –06 Nádrž dažďových vôd 

Por. 
č. 

Číslo 
odpadu 

Názov odpadu Kateg. 
odpadu 

Predpokl. 
Hmotnosť 
odpadu 
(t) 

Kód 
zhodnoc. 
/zneškod. 
odpadu 

Pozn. 

1. 15 01 03 Obaly z dreva O 0,2 R3 Odovz. na 
zhodnot. 

2. 15 01 06 Zmiešané obaly O 0,1 R12 Odovz. na 
zhodnot. 

3. 15 01 10 Obaly obsahujúce 
zvyšky nebezpečných 

N 0,01 D9 Odovzd. na 
zneškod. 



látok alebo 
kontaminované 
nebezpečnými látkami  

4. 17 01 01 betón O 0,5 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

5. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné 
ako uvedená v 17 03 01 

O 0,1 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

6. 17 04 05 Železo a oceľ O 0,1 R4 Odovz. na 
zhodnot. 

7. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné 
ako uvedené v 17 05 03 

O 400,0 R5 Odovz. na 
zhodnot. 

8. 17 05 06 Výkopová zemina iná 
ako uvedená v 17 05 05 

O 100,0 R5 Využ. Na 
mieste, kde 
bola 
vykopaná 

 

Počas prevádzky SO-01 Kravín s robotmi je predpoklad nasledovných druhov odpadov 
zatriedených podľa podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg 
odpadov: 

Por. 
č. 

Číslo 
odpadu 

Názov odpadu Kateg. 
odpadu 

Predpokl. 
Hmotnosť 
odpadu 
(t)/rok 

Kód 
zhodnoc. 
/zneškod. 
odpadu 

Pozn. 

1. 02 01 06 zvierací trus, moč a 
hnoj vrátane 
znečistenej slamy, 
kvapalné odpady, 
oddelene 
zhromažďované a 
spracúvané mimo 
miesta ich vzniku 

O 10 950 R3 Odvoz na 
zapracovanie 
do pôdy, na 
základe 
hnojného 
plánu farmy 

2. 15 01 01 Obaly z papiera a 
lepenky 

O 0,1 R3 Odovz. na 
zhodnot. 

3. 15 01 02 Obaly z plastov O 0,1 R3 Odovz. na 
zhodnot. 

4. 15 01 03 Obaly z dreva O 0,2 R3 Odovz. na 
zhodnot. 

5. 15 01 06 Zmiešané obaly O 0,1 R12 Odovz. na 
zhodnot. 

6. 20 03 01 Zmesový komunálny 
odpad 

O 1 R3 Odovz. na 
zhodnot. 

 

Opis nakladania s odpadom: 

Počas výstavby sa predpokladá vznik najmä odpadov skupiny 15 a 17. Obaly z použitých 
stavebných materiálov budú zastúpené ako obaly z papiera a lepenky, plastov a dreva, ktoré 



budú zhromažďované na určenom mieste podľa druhu a budú odovzdané na zhodnotenie 
oprávnenej organizácii. Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami budú zhromažďované tak, aby neohrozovali a nepoškodzovali životné 
prostredie a odovzdané oprávnenej spoločnosti na úpravu a dekontamináciu, na základe 
ktorej potom môžu byť zhodnotené. Stavebné odpady budú zhromažďované a zabezpečené 
obdobným spôsobom a budú prevzaté alebo odvezené spoločnosti oprávnenej na činnosť 
zhodnocovania stavebných odpadov.  

Komunálne odpady vznikajúce počas výstavby a prevádzky (od pracovníkov na stavbe, 
zamestnancov spoločnosti alebo obyvateľov) budú separované a v zmysle § 81 zákona 
o odpadoch a platného VZN príslušnej obce bude s nimi nakladané s ohľadom na povinnosti 
pôvodcu/držiteľa odpadu uvedených v § 14 zákona o odpadoch. V obci, ktorá spadá podľa 
Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. pod územia, v ktorých je držiteľ odpadu povinný v zmysle § 
14 písm. j) zákona o odpadoch zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého, je nutné 
odpad zabezpečiť spôsobom uvedeným v § 18 Vyhlášky. 

Pri kolaudácii stavby budú príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 
predložené všetky doklady o spôsobe naloženia s jednotlivými odpadmi (faktúry, vážne lístky), 
ktoré vzniknú pri stavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe. V prípade, že odpad nevznikne, 
bude ku žiadosti o vyjadrenie v kolaudačnom konaní doložené čestné prehlásenie, v ktorom 
bude uvedené, že odpad z predmetnej stavby nevznikol. 

11.SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA  

Skúšobná prevádzku si vyžaduje technologické zariadenie stavebných objektov. 
Požadovaná doba jej trvania je 10 hodín.  
 

12.CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY  

Podľa odhadovaných rozpočtových nákladov 8 000 000 EUR, bez DPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
 

Názov stavby                  :  Rekonštrukcia ustajňovacích priestorov na 
hospodárskom dvore Liptovský Peter. 

Lokalita                           :  Hospodársky dvor Liptovský Peter  
Katastrálne územie       :  Liptovský Peter, KNC 4315/1 
Okres                               : Liptovský Mikuláš  
Kraj                                   : Žilinský  
Investor       : AGRIA Liptovský Ondrej, a. s., Liptovský Ondrej 126, 

032 04 Liptovský Ondrej   
Projektant                       : COMBA s.r.o. Špitálska 41, 054 01 Levoča 
Odvetvie                          : Poľnohospodárstvo  - živočíšna výroba  
Druh stavby                     : Novostavba  
Dátum    : 10/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval      Ing. Mojmír Begán 
 
 



2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 
2.1. Zhodnotenie polohy a staveniska  

Stavenisko pre akciu „Rekonštrukcia ustajňovacích priestorov na hospodárskom dvore 
Liptovský Peter“ sa nachádza na hospodárskom dvore Liptovský Peter.  

Stavby SO-01 až SO-06  budú na parcele hospodárskeho dvora, KNC 4315/1. 

Stavenisko – hospodársky dvor je oplotený a zastavaný je výrobnými, skladovacími 
a pomocnými objektami. V rámci hospodárskeho dvora sú vybudované príslušné inžinierske 
siete, vodovod, rozvod elektrickej energie, vonkajšie osvetlenie, cesty a spevnené plochy. 
Odkanalizovanie objektov je do nepriepustných žúmp. Vstup na hospodársky dvor je 
príjazdovou komunikáciou s napojením na miestnu komunikáciu. Podľa vyjadrenia investora 
cez hospodársky dvor neprechádzajú žiadne cudzie podzemné vedenia a diaľkové káble. 
Zásobovanie hospodárskeho dvora vodou je z vlastného zdroja (vodárne) vodovodnými 
prípojkami s rozvodom vody do jednotlivých objektov. Napojenie jednotlivých objektov na 
elektrickú energiu je realizované z existujúceho rozvodu NN na hospodárskom dvore. 
Stavenisko hospodárskeho dvora svojou výmerou a urbanistickým riešením plne vyhovuje  
pre navrhované novostavby.  Novostavbami nebudú ovplyvnené žiadne ochranné 
a veterinárne pásma, ani protipožiarna ochrana objektov. Práve naopak, zmenou  
technológie a tým navrhovanými stavebnými úpravami sa životné prostredie na farme zlepší.  

Výstavbou nedochádza k záberu poľnohospodárskeho ani lesného fondu.  

2.2. Výsledky prieskumných prác  

Na stavenisku (hospodárskom dvore) bol robený prieskum technicko- hospodárskych 
podmienok uskutočňovania výstavby.  

Na základe tohto prieskumu bolo určené:  

- Napojenie rekonštruovaného objektu na elektrickú energiu je z existujúcich 
elektrických rozvodov hospodárskeho dvora, novými prípojkami k objektom,  
káblovým vedením uloženým v zemi so zaústením do rozpojovacích a istiacich 
skríň na každom objekte.  

- Prívod vody do jednotlivých rekonštruovaných objektov bude riešený 
z existujúceho rozvodu vody na hospodárskom dvore, novými prípojkami, cez 
nové vodovodné šachty.  

- Všetky odpadové vody (hnojovicové, dezinfekčné aj splaškové) z prevádzky 
objektu kravína aj dojárne s mliečnicou budú navrhovaným kanalizačným 
potrubím odvedené do nových žúmp na hospodárskom dvore. 
Hnojovica z maštale čakacích priestorov dojárne bude priebežne dopravovaná do 
skladovacej jednotky.  Spevnené plochy okolo jednotlivých objektov budú spĺňať 



obslužné a prístupové požiadavky a budú napojené na existujúcu komunikačnú 
sieť hospodárskeho dvora.  
Navrhované stavby ako celok vytvoria vhodné priestory pre ustajnenie dojníc, pre 
ich dojenie a pre samotné ošetrovanie, chladenie a skladovanie mlieka do doby 
jeho odvozu.  
 

2.3. Použité mapové a geodetické podklady  

Pre spracovanie širších vzťahov boli použité mapové podklady M 1 : 2000.  

Pre spracovanie projektovej dokumentácie investor poskytol  čiastkové polohopisné 
zameranie areálu hospodárskeho dvora. Ďalšie podklady boli prevzaté z mapového klienta 
ZBGIS, úradu geodézie, kartografie  a katastra Slovenskej republiky.   

Novostavby navrhovaných objektov,  na hospodárskom dvore, budú realizovaná za plnej 
výrobnej prevádzky hospodárskeho dvora Liptovský Peter.  

Pri realizácii jednotlivých objektov nebude narušená prevádzka farmy. 

Na dočasné miesta skládky materiálu budú využité vedľajšie, už existujúce objekty ako aj 
voľné plochy hospodárskeho dvora.  

Iné dočasne obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska 
a v priebehu výstavby nie sú potrebné.  

3. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
STAVBY  
 

3.1. Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-
technického riešenia stavby  

Urbanistické riešenia navrhovaných stavieb ako celku je dané funkčnosťou jej prevádzky 
a požiadavkami investora. Z dispozičného hľadiska ju tvorí objekt maštale pre 
dojnice, robotickým dojením s čakacími priestormi a mliečnicou, skladovacia jednotka, 
výdajne miesto na čerpanie hnojovice a farmové komunikácie a spevnené plochy.    

Z architektonického hľadiska sú stavebné objekty maštale, riešené ako typické 
poľnohospodárske budovy so sedlovou strechou. Skladovacia jednotka bude železobetónová 
kruhová nádrž, čiastočne zapustená v teréne. Výdajne miesto, je riešené ako odkanalizovaná 
železobetónová plocha.  Spevnené plochy sú riešené ako železobetónové plochy. Konštrukcia na 
osadenie separátora je železobetónová konštrukcia s odkanalizovanou podlahou. Prečerpávacie 
žumpy a nádrž dažďových vôd budú železobetónové kruhové nádrže, zapustené v teréne. 

Stavebno – technické riešenie stavieb je predmetom riešenia jednotlivých objektov.  

 



Navrhované kapacity stavieb 
 

                SO –01 Kravín s robotmi 

Zastavaná plocha :                   6 111,15 m2  

Úžitková plocha :     6 104,05 m2 

Obostavaný priestor               67 957,08 m3 

Výška hrebeňa strechy          18,26  m 

Sklon striech            19 ° 

Prečerpávacia žumpa             100 m3 

 

                SO –02 Skladovacia jednotka  

Zastavaná plocha :                      831,60 m2  

Obostavaný priestor     6 652,80 m3 

Vonkajší priemer           32,54 m 

Vnútorný priemer              32.00 m 

Celkový objem        6 430,00 m3 

Užitočný objem     6 230,00 m3 

 

                SO –03 Výdajne miesto 

Zastavaná plocha :                      75,00 m2 
 

                SO –04 Betónové spevnené plochy  

Zastavané plochy spolu :                        2 261,00 m2  

 

SO –05 Separátor  

Zastavaná plocha :                      24,96 m2  

Plocha separátora        20,29 m2 

Výška ž.b. konštrukcie          6,78  m 

 
                SO –06 Nádrž dažďových vôd  

Zastavaná plocha :                       143,10 m2  

Obostavaný priestor         572,40 m3 

Priemer            13,00 m 

Celkový obsah            300,00 m3 

Užitočný obsah         498,50 m3 
 



3.2. ÚDAJE O TECHNICKOM ZARIADENÍ A O TECHNOLÓGII VÝROBY  

Výrobná činnosť, popis technológie výroby a zásady technického riešenia výroby vo vzťahu 
k prevádzke – viď bod 4 (Údaje o technologickej časti stavby).  

3.3. Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém  

Prístup k  objektom stavby bude po existujúcich a nových spevnených 
plochách, komunikáciách hospodárskeho dvora, ktoré sú napojené na miestnu komunikáciu. 

3.4. Úprava plôch a priestranstiev  

Po skončení stavebných prác sa okolie realizovaných objektov upraví a nespevnené plochy 
terénu sa zatrávnia, prípadne sa urobí výsadba drevín.   

Účelom novej výsadby je vytvorenie príjemného pracovného a životného prostredia, keď 
zeleň vystupuje ako estetický, ekologický a kultúrny prvok prostredia.  

3.5. Starostlivosť o životné prostredie  

Výstavba objektov živočíšnej výroby hospodárskeho dvora Liptovský Peter nebude mať 
nepriaznivé vplyvy na okolité životné prostredie v lokalite. 

Navrhovaná technológia ustajnenia dojníc bude produkovať hnojovicu.  

Celá maštaľ s robotmi, hnojovicové kanály,  pridružené prečerpávacie žumpy, skladovacia 
jednotka, podlaha konštrukcie separátora a výdajne miesto budú izolované proti priesakom 
a odkanalizované. Močovkové, dezinfekčné aj splaškové odpadné vody z dojárne budú 
akumulované do nových žúmp na hospodárskom  dvore, ktoré sú tiež izolované proti 
priesakom do horninového prostredia a spodných vôd. Zabudované stavebné materiály budú 
zdravotne nezávadné. Pri technickom riešení farmy dojníc bude v plnej miere zohľadnená 
ochrana okolitej lokality a životného prostredia. Vyprodukovaná hnojovica, maštaľný hnoj, 
močovka a odpadové vody z prevádzky farmy budú zo skladovacích nádrži vyvážané na 
pôdny  fond AGRIA Liptovský Ondrej, a. s., Liptovský Ondrej, kde budú aplikované na 
jednotlivé parcely podľa vypracovaného a schváleného plánu likvidácie hnoja, močovky 
a odpadových vôd.  

3.6. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení  

Stavebné práce pri novostavbách objektov, sa budú robiť za plnej prevádzky hospodárskeho 
dvora, čo má vplyv na organizáciu stavebných prác z hľadiska výstavby aj bezpečnosti práce. 
Spôsob realizácie, navrhnutá technológia a časový harmonogram rekonštrukcie sú 
navrhované tak, aby nedochádzalo ku vzájomnému ohrozeniu stavebno – montážnych prác 
pri  ich prevádzaní a činnosti. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci budú  riešené 
ustanoveniami Zákonníka práce a súvisiacimi predpismi. V čase výstavby je nutné dodržiavať 
predpisy a nariadenia pre oblasť BOZP. Príprava, vykonávanie stavebných, montážnych 



a udržiavacích prác a prác s nimi súvisiacami nesmie byť v rozpone s vyhláškou č. 374/1990 
Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Táto vyhláška je 
v plnej miere náhradou za bezpečnostné predpisy B1 až B6, pôvodne vydané ministerstvom 
stavebníctva. Počas prevádzky už rekonštruovaných objektov sa musia dodržiavať všetky 
bezpečnostné predpisy, ktoré sú udávané dodávateľom technologických zariadení a strojov, 
ako aj všeobecné bezpečnostné predpisy počas zdržiavania sa pracovníkov na pracovisku.  

3.7. Protipožiarne zabezpečenie stavby  

Pre navrhovanú stavbu bol spracovaný projekt požiarnej ochrany – viď samostatná časť.  

3.8. Riešenie protikoróznej ochrany  

Ochrana oceľových prvkov proti korózii je zabezpečená ochrannými a povrchovanými 
nátermi.  

3.9. Zariadenie CO  
 

Požiadavky CO neboli vznesené  
 

3.10. Stanovenie nových ochranných pásiem  

Navrhovaná objektová sústava nevyžaduje zabezpečenie nových ochranných pásiem 
a pásiem veterinárnej ochrany. Objekty  budú  vyhovovať platným požiadavkám hygienickej 
a veterinárnej ochrany pre chov zvierat.  

4. Technológia hlavnej výroby  
 

4.1. Výrobný program  
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

Hlavným výrobným programom na hospodárskom dvore Liptovský Peter bude výroba mlieka 
pre tržné účely.  

Ustajňovacia kapacita objektov:  
 

- Kravín s robotmi                                                                  468 u.m.  
 

POPIS PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV  

PS 1.1 Ustajnenie 

Novostavba maštale pre dojnice bude slúžiť pre voľné ustajnenie produkčných dojníc. 
Dojnice budú ustajnené v letoviskových boxoch,  podstielaných separátom. Ustajňovací 
priestor objektu je technologickým hradením rozdelený na 4 skupiny s počtom 4x117 ks a na 
4 skupiny selektovaných zvierat za robotickými dojárňami 4x12 Celková ustajňovacia 
kapacita maštale bude 468 ks dojníc. Základnou jednotkou pre voľné ustajnenie dobytka je 



separátom podstielaný letoviskový box. Skupiny môžu byť rozdelené na produkčné dojnice 
po prvej, druhej alebo tretej laktácii. Rozdelenie dojníc závisí od farmára a štýlu práce, ktorý 
zavedie po nábehu farmy na predpokladané kapacity.  

Celková zastavaná plocha maštale na dojnicu po započítaní všetkých priestorov je 6 032, 20 
m2/468 ks=12.89 m2. 

Dostatočná plocha ustajnenia zaisťuje pohodlie pre zviera a vysoký stupeň čistoty povrchu 
jeho tela. V kravíne   bude priestor delený ležoviskovými boxami, deliacimi bránkami 
a pevným hradením. Boxy, deliace bránky a pevné hradenie bude trubkovej konštrukcie 
z pozinkovaných trubiek. 

PS 1.2 Kŕmenie a napájanie  

Celoročné krmenie dojníc bude zabezpečené vyrovnanou kŕmnou dávkou založenou na 
kukuričnej siláži, senáži a kŕmnych zmesiach. Súčasný návrh farmy vychádza z prevádzkových 
objektov, krmovinovú základňu, sklady krmív má družstvo  vybudované, v ďalšom čase  bude 
nutné sa zamerať na úzky sortiment krmív a hlavne kvalitu krmív.  

Objemové krmivo bude zakladané prejazdom kŕmneho voza vybaveného vyberačom siláže 
a tenzometrickou váhou. Namiešanie objemového krmiva sa prevedie tesne pred založením 
do kŕmneho žľabu a hlavne bude dávkované podľa produkčných skupín dojníc. Kŕmenie 
dojníc sa bude prevádzať homogenizovanou kŕmnou dávkou skladajúcou sa z viac druhov 
objemových krmív. Jednotlivé druhy objemovných krmív vrátane jadrového krmiva budú 
presne nadávkované do miešacieho kŕmneho voza.  

V kŕmnom voze bude objemové a jadrové krmivo zmiešané, rozvezené a založené do 
kŕmneho žľabu a na kŕmny stôl. Korba miešacieho voza je vybavená tenzometrickou váhou. 
Súčasťou voza je aj počítač, ktorým môžeme sledovať navážanie komponentov krmiva podľa 
vopred zostavenej kŕmnej dávky.  

Šírka kŕmneho miesta na každú jednu dojnicu je 586 mm  v skupine 117.  Širka krmného 
miesta spĺňa požiadavku na lepší  welfare zvierat. Zamedzenie vstupu dojníc do kŕmneho 
stola bude prevedené nastaviteľnými šijovými zábranami – oceľovými rúrami. V  skupine 
selektovaných zvierat budú inštalované samopútacie žľabové zábrany.  

Napájanie dojníc bude z vyhrievaných napájacích žľabov. Prístup dojníc k napájacím žľabom 
bude z krmoviska. V každej skupinách 117 ks budú inštalované 3 ks napájacích žľabov o dĺžke 
3600 mm. V separačnom priestore je jedna napájačka.  

Potreba vody pre napájanie dojníc :  

- Priemerná potreba vody pre napájanie   
Počet 468 ks x 60 l/deň  = 28 080 litrov/deň    
    10 249 200 litrov/rok 
 



- Maximálna potreba vody pre napájanie  
Počet 468 ks x 80 l/deň = 37 440 l/deň   
    13 665 600 litrov/rok 
 
PS 1.3 Odstraňovanie výkalov 

Odstraňovanie hnojovice.   

Odstraňovanie hnojovice z  kŕmnych a pohybových chodieb bude vyhrňovaný šípovými 
lopatami do koncového priečneho kanála. Z priečneho kanála bude hnojovica gravitačne 
dopravovaná do prečerpávacej žumpy o objeme 100 m3.   Hnojovica bude prečerpávaná 
čerpadlom po rozmiešaní miešadlom, tlakovým potrubím do prečerpávacej žumpy 
separátora. Tekutá časť so separátora bude uskladňovaná v  skladovacej jednotke.  

Denná produkcia hnojovice podľa Zákona č. 136/2000 Z. z., Zákon o hnojivách , účinnosť od 
1.1.2019,:  

468 ks x 50,63 L/ks/deň                                                         23,695 m3/deň 

Ročná produkcia hnojovice:           8 648,62 m3/rok 

Hnojovica z čakacích priestorov dojenia bude splachovaním a zhrňovaním odvádzaná do 
priestoru hnojnej chodby a stade šípovými lopatami dopravovaná do podrastového kanálu.   

Splaškové vody z dojárňe 

Denná produkcia splaškových vôd z dojárňe podľa Zákona č. 136/2000 Z. z., Zákon o 
hnojivách , účinnosť od 1.1.2019,:  

468 ks x 5,04 L/ks/deň                                                          2,36 m3/deň 

Ročná produkcia splaškov z dojárňe:     860,93 m3/rok 

1.4 Vetranie 

V maštali bude kombinácia prirodzeného a núteného  vetranie, otvormi v pozdĺžnych stenách 
a ventilátormi.  Pre prípad väčších vetrov bude maštaľ vybavená zvinovacou plachtou. Výška 
otvoru pre plachty je 4,28 m. Odpadný vzduch z maštaľe bude odvádzaný prekrytou vetracou 
štrbinou v hrebeni maštale o šírke 2,5 m. 

  1.5 Dojenie a skladovanie mlieka 

Dojenie na farme dojníc sa bude prevádzať v kravíne s robotmi. V kravíne bude 
nainštalovaných celkovo 8 dojacích robotov. Pre skupinu 117 krav so selekciou, sú osadené 
dva dojacie roboty. 
 

Dojnice do čakárne pred dojením budú chodiť z ustajnenia počas celého dňa priebežne. Vstup 
do čakárne pred dojením a výstup z dojacích robotov je riadený počítačom, programom pre 
management stáda. Každá dojnica bude mať respondér ( čip na obojku ) ktorým bude 



identifikovaná pri vstupe do čakárne pred dojením, dvojcestnou selekčnou bránkou a po 
vyhodnotení programom bude nasmerovaná na dojenie alebo do krmiska. Dojnice ktoré sa  
podoja v robote, budú nasmerované z robota sekčnou trojcestnou bránkou do krmiska, 
selekcie alebo nazad do čakárne pred dojením.  
Všetky dojacie roboty bude obsluhovať 1 operátor, ktorý bude roboty monitorovať cez 
mobilnú aplikáciu a vizuálne kontrolovať z pracovnej jamy. Práca bude spočívať v utieraní 
optiky 3D kamery a kontrole dojenia dojníc na displeji. Všetky úkony dojenia bude vykonávať 
robot. Ošetrovanie a uskladnenie mlieka sa bude prevádzať v chladiacom tanku na mlieko 
o kapacite 6.000 L a vonkajšom tanku o objeme 18 000 L. Teplá voda pre dezinfekciu dojacieho 
zariadenia a chladiacej nádrže sa bude pripravovať v elektrických ohrievačoch vody . 
K bojlerom bude napojená akumulačná nárž o objeme 2000 L, ktorá bude využívať odpadné 
teplo z chladenia.  
V celom systéme manažmentu dojníc farmy pre zvýšenie účinnosti práce bude možné 
zabezpečovať sledovanie zdravotného stavu dojníc, dobu inseminácie systémom 
automatického triedenia cez počítačový systém, ktorý bude vybavený programovateľným 
triediacim príkazom. 
 

1. 6 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
 

Bude spracovaný v časti elektro, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie.  
 

4.2. Výroba hlavných a vedľajších produktov   

Hlavným výrobným programom na hospodárskom dvore Liptovský Peter bude výroba mlieka 
pre tržné účely.  

4.3.  Množstvo odpadných látok, využitie zneškodnenie  

Produkcia Hnojovice:  

Denná produkcia hnojovice podľa Zákona č. 136/2000 Z. z., Zákon o hnojivách , účinnosť od 
1.1.2019,:  

468 ks x 50,63 L/ks/deň                                                         23,695 m3/deň 

Ročná produkcia hnojovice:           8 648,62 m3/rok 

Odpadové vody zo zhromažďovacieho priestoru pred dojením,  dojacie stojiská – čistenie 
1xdenne talkovou vodou WAP  

Potreba vody:  

- Umývanie podlahy zhromažďovacieho priestoru pred dojením, 396 m2 x 0,5 l/m2 
x 365 dní = 72,35 m3/rok  

- Umývanie podlahy dojacích stojísk 37 m2 x 1,0 l, 37,0 m2   x  365 dní  x 2x dojenie  
= 27, 0 m3/rok 

- Umývanie podlahy mliečnice  42,5 m2  x  0,5 l/m2  x   365 dní   x 2 = 15,51 m3/rok  
Celkom :                                                                                                   114,86 m3 / rok  
 



Dezinfekčné vody:  

- Dezinfekčné vody z dojárne 320 l/deň x 365 dní                                  116,80 m3/rok 
- Dezinfekčné vody z chladiacich nádrží – 2 ks   400l/deň x 365 dní,   146,00 m3/rok 

Dezinfekčné vody celkom                                       262,80 m3/rok  

Sociálne zariadenia:  

Počet pracovníkov (5) pracovníkov x 80 l/deň x 365 dní             146,40 m3/rok 

Ročná potreba vody v dojárni                          532,90 m3 / rok  

Dezinfekčné vody, hnojovicové vody z dojárne a splaškové vody zo sociálnych priestorov 
budú odvedené novonavrhnutými prípojkami do nových žump.   

3.5 Potreba pracovných síl  

Na základe prevádzkovo – technologických ukazovateľov pre hovädzí dobytok plánovaná 
potreba pracovného času pre dojnice vo voľnej boxovej maštali je 7,4 – 8,2 min. na kus na 
deń.  

Norma obsluhy 120 ks dojníc na 1 ošetrovateľa.  

Predpokladaná kapacita farmy do 468 ks dojníc bude vyžadovať obsluhu 5 pracovníkov.  

Ošetrovatelia v chove dojníc budú pôvodní pracovníci. Odvoz hnojovice a maštaľného hnoja 
zabezpečia pracovníci  dopravy Agria a.s. .  

3.6 Potreba vody  

Potreba vody pre napájanie dojníc :  

- Priemerná potreba vody pre napájanie   
Počet 468 ks x 60 l/deň  = 28 080 litrov/deň    
    10 249 200 litrov/rok 
 

- Maximálna potreba vody pre napájanie  
Počet 468 ks x 80 l/deň = 37 440 l/deň   
    13 665 600 litrov/rok 

Potreba vody na umývanie podláh a dezinfekčné vody:    1 241,04 m3 / rok   

- Dezinfekčné vody spolu    262,80 m3/rok 
- Vody na umývanie podláh   114,86 m3/rok 

Potreba vody pre sociálne zariadenia:           146,40 m3 / rok  

 



5.  ZEMNÉ PRÁCE  

Pred zahájením zemných prác sa jednotlivé stavebné objekty podľa potreby smerovo aj 
výškovo vytýčia lavičkami.  Zreteľne sa tiež označí výškový bod, od ktorého sa neskôr určujú 
všetky výšky. Vlastné zemné práce sa začnú odobratím ornice a to do hĺbky najmenej 20 cm, 
ktorá sa uloží na vhodnom mieste v blízkosti staveniska.  

Výkopové práce spočívajú vo výkope jám a vo výkope rýh pre základové konštrukcie a tiež 
pre uloženie rozvodov inštalácií (voda, kanalizácia, elektroinštalácia).  

Bilancia zemných prác je zdokumentovaná v podrobnej dokumentácii jednotlivých objektov 
objektovej sústavy v projekte stavby, vo výkaze výmer.  

Vykopaná zemina bude použitá na spätný aj okolitý násyp rekonštruovaných objektov. Násyp 
bude realizovaný postupne (po vrstvách) s následným zhutnením na 0,2 MP.  

6. KANALIZÁCIA  

Hnojovica sa bude tlakovým potrubím po rozmiešaní pomocou čerpadla dopravovať do 
prečerpávacej žumpy separátora. Zo separátora bude kal uskladnený v skladovacej jednotke.  

Dezinfekčné vody a splaškové vody zo sociálnych priestorov budú odvedené do nových 
nepriepustných žump.   

7. ZÁSOBOVANIE VODOU  

Zásobovanie vodou je z existujúceho rozvodu vody v hospodárskom dvore novými 
pripojkami .  

8. TEPLO A PALIVÁ  

8.1. Elektrické vykurovanie  

Pre temperovanie mliečnice, dojacej jami robotov a vykurovanie sociálnych priestorov sú 
navrhované elektrické konvektory  . Ovládanie vykurovania je pomocou časového spínača, 
ktorý je umiestnený v rozvádzači. V čase energetickej špičky bude vykurovanie  konvektormi 
blokované. Teplota v miestnostiach je regulovaná termostatom, ktorý je súčasťou 
konvektora.  

9. ENERGETICKÉ HOSPODÁRSTVO  
 

a) Stavebné objekty  

Novo postavené stavebné objekty  – budú napojené z nových vonkajších elektrických 
rozvodov na hospodárskom dvore cez rozpojovacie a istiace skrine, v rámci farmy.  

 



b) Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie  
Podľa STN 341610 je objekt SO1 zaradený v 2. Stupni dodávky ostatné 
stavebné objekty – v 3. Stupni dodávky.  
 

c) Inštalovaný príkon :  
Podľa projektu ELI k jednotlivým stavebným objektom.   
 

d) Spôsob merania spotreby elektrickej energie  

Na hospodárskom dvore je centrálne meranie spotreby elektrickej energie v trafostanici.  

e) Druh a spôsob uzemnenia, zemný odpor  

Rozpojovacie a istiace skrine sú uzemnené. Uzemnenia nulovacích vodičov istiacich skríň sú 
napojené s uzemnením bleskozvodu a s ochranným pospájaním. Prechodový zemný odpor 
uzemnenia (spoločnej uzemňovacej sústavy) nemá byť väčší ako 5 ohmov.  

f) Spôsob kompenzácie účinníka  

Kompenzácia je na hospodárskom dvore centrálna  

g) Napäťová sústava  

Podľa projektu ELI  

h) Ochrana proti skratu, preťaženiu a NDN 

Proti skratu a preťaženiu sú elektrické obvody chránené ističmi a poistkami, Proti 
nebezpečnému dotykovému napätiu (NDN) je navrhnutá základná ochrana nulovaním 
v zmysle STN 341010, ktorá sa v mokrom prostredí (mliečnica) doplní pospojovaním. 
V dojárni, v zhromažďovacom priestore, v pôrodni, krmovisku, vo výbehoch a v ustajňovacích 
priestoroch sa základná ochrana doplní ochranou uvedením na rovnaký potenciál.  

i) Druh prostredia 

Prostredie je určené podľa STN 330300 a je vo výkresovej časti elektro vyznačené. Protokol 
o určení prostredia je súčasťou technickej správy – Elektro.  

j) Popis Technického riešenia  

Podľa projektu ELI 

 


