

ZÁPISNICA Z POSÚDENIA SPLNENIA PODMIENOK II.

v zmysle § 40 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Typ predmetu zákazky: Uskutočnenie stavebných prác

Limit zákazky: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Názov predmetu zákazky: **Chladiareň na uskladnenie diviny**

Kód obstarávania: 20391/2021/220

Vestník a označenie: Vestník č. 215/2021 zo dňa 21.09.2021, 43664 - WYP

a) Zoznam členov komisie:

Ing. Peter Kováčik, PhD. Predseda komisie
Ing. Martin Lazorík, Ph.D. Člen komisie
Ing. Daša Makanová Člen komisie

b) Zoznam všetkých vyhodnotených ponúk zoradených podľa zadaných kritérií

Termín predkladania ponúk (do): 12.10.2021 do 10:00 hod.

Termín otvárania ponúk: 12.10.2021 o 10:30 hod.

Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili v stanovenom termíne nasledujúci uchádzači:

P.č.	Uchádzač	Adresa	Ponúknutá cena (v € bez DPH)	Poradie uchádzačov
1.	DIMI MAX s.r.o.	Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky	243 851,50	1
2.	Energio-PTS spol. s.r.o.	Kremnička 5A, 974 05 Banská Bystrica	245 051,51	2

b) Splnenie podmienok účasti

V súlade s § 40 zákona č. 343/2015 komisia pristúpila k posúdeniu splnenia podmienok účasti vyššie uvedených uchádzačov podľa podmienok zverejnených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ v súlade s § 55 ods. 1 zákona č. 343/2015 vyhodnocuje splnenia podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Uchádzač č. 1– DIMI MAX s.r.o. bol listom č. 30745/2021-220 zo dňa 5.11.2021 požiadaný o doplnenie predložených dokladov v rozsahu uvedenom v Zápisnici z posúdenia splnenia podmienok.

V požadovanom termíne uchádzač predložil doplnenie obsahujúce:

1. nahradenie subdodávateľa č. 2 podľa § 41, odsek (2) zákona, doplnením rozšírenia činnosti do živnostenského registra
2. opravený harmonogram prác, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) je jeden týždeň a tiež priložil technologický postup v akom slede budú práce nasledovať
3. opravené zmluvy o spolupráci na zákazke uzatvorenými medzi uchádzačom a subdodávateľmi

Po oboznámení sa s ich obsahom verejný obstarávateľ predpokladá, že predtým uvažovanú časť zákazky určenú na realizáciu prostredníctvom subdodávateľa č. 2 Ing. Ivan Tešík – TECOLD plánuje uchádzač č. 1 DIMI MAX s.r.o. zrealizovať vlastnými kapacitami. Vzhľadom na skutočnosť, že uchádzač č. 1 ho ako subdodávateľa uviedol v predloženej ponuke a z doplnenia predložených dokladov nevyplýva jeho zrušenie, opätovne žiadame o doplnenie čestného vyhlásenia, že časť predmetu zákazky, ktorú mal vykonávať subdodávateľ č. 2 zrealizuje uchádzač č. 1 vlastnými kapacitami a ostatnú časť subdodávateľom KTC SK spol. s.r.o.

Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Ing. Peter Kováčik, PhD.	Predseda komisie	
Ing. Martin Lazorík Ph.D.	Člen komisie	
Ing. Daša Mekanová	Člen komisie	

V Banskej Bystrici dňa 03.12.2021