

Otázka č. 5

Dobrý deň, žiadame o vysvetlenie SP v časti návrhu zmluvy o dielo. V čl. III., bod 3.1. je ako čas odovzdania diela uvedené "15 dní pred ukončením realizácie". Odovzdať dielo pred ukončením jeho realizácie je ale nelogické, preto sa domnievame, že ide chybu pri formulácii daného textu. Žiadame o vysvetlenie, resp. úpravu daného textu tak, aby bol jednoznačný, určitý a zrozumiteľný.

Odpoveď č. 5

Verejný obstarávateľ zverejnil opravený návrh zmluvy o dielo v upravenou formuláciou v čl. III. bod. 3.1.

Otázka č. 6

V čl. XII., bod 12.6. je uvedené, že objednávateľ je oprávnený požadovať a zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 16 000 € za každý deň omeškania. Uvedenú výšku zmluvnej pokuty považujeme za neprimeranú, ba až likvidačnú. Nárok na zmluvnú pokutu vzniká aj v prípade omeškanie s medzi-termínmi, resp. etapami diela a aj pri niekoľko dňovom omeškaní (bez ohľadu na dodržanie konečného termínu vykonania diela) by išlo o neprimerane vysokú sumu, ktorá by mohla finančne ohroziť zhotoviteľa diela, a to aj v priebehu realizácie diela. Navyše, podľa nasledujúceho bodu má objednávateľ popri zmluvnej pokute plný nárok na náhradu škody, t.j. podľa nášho názoru ide o prehnane krytie objednávateľa, nezodpovedajúce skutočným rizikám a hroziacim škodám. Tak vysoká zmluvná pokuta môže zároveň pôsobiť odradzujúco a zúžiť okruh záujemcov o danú zákazku.

Žiadame o vysvetlenie, resp. úpravu daného bodu tak, že sa zníži tam uvedená zmluvná pokuta na obvyklú výšku, napr. 0,05 % denne (aj pri tejto výške ide v prípade PHZ o sumu takmer 6 400 € denne, čo považujeme za dostatočné krytie objednávateľa).

Ďakujeme.

Odpoveď č. 6

Verejný obstarávateľ zverejnil opravený návrh zmluvy o dielo v upravenou výškou pokuty v čl. XII. bod. 12.6.