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POV - Technická správa 
 
1. Technická správa 
 

Stavenisko:  sa nachádza v k.ú. Jelenec, Kostoľany p/Tribečom 
Charakteristika staveniska 

Záber pôdy:  navrhovaná rekonštrukcia lesnej cesty nekladie požiadavky na záber pôdy. 
Geologické a hydrogeologické pomery : 

V čase vypracovania projektu neboli známe geologické pomery staveniska. 
 

Predpokladaný postup prác je v celom profile s obmedzovaním prístupu mimo pracovníkov zhotoviteľa. 
Presný postup bude určený v harmonograme po stanovaní zhotoviteľa prác. 

Koncepcia postupu výstavby 

 

Doterajšie objekty zariadenia staveniska, trvalé stavebné objekty budované v predstihu vhodné pre 
zariadenie staveniska nie sú. 

Koncepcia zariadenia staveniska v členení na využitie existujúcich objektov 

 

Počas prác budú využívané mobilné zariadenie staveniska. Rozsah prác nevyžaduje budovanie 
objektov zariadenia staveniska. 

Potreba novobudovaných objektov zariadenia staveniska 

 

Materiál použitý na práce bude dovážaný priebežne a zabudovaný bez medziskládok. V prípade 
medziskládok sa využije plocha pre výhybne resp. odbočky zvážnic. 

Prevádzkové zariadenia staveniska 

 

Dodávateľ stavby zriadi pre pracovníkov stavby sociálne zariadenie priamo na stavenisku v mobilných 
zariadeniach. Vzhľadom na rozsah stavby s ubytovaním a jedálňou sa neuvažuje. V kancelárii 
stavbyvedúceho bude vybavenie prvej pomoci. Zariadenia budú postupne presúvané podľa potreby 
pracoviska. 

Sociálne zariadenie staveniska 

 

Voda pre stavebné účely bude podľa potreby dovážaná v cisterne.  
Zaistenie prívodu vody a energií na stavenisko 

Elektrická energia pre stavebné účely bude podľa potreby zabezpečená pojazdným zdrojom. 
Telefón bude využívaný mobilný. 
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Dopravné trasy vedú po lesnej ceste z obce Jelenec. Trasa nevyžaduje úpravy z hľadiska potrieb 
prísunu materiálov a dodávok. 

Dopravné trasy pre presun rozhodujúcich dodávok a materiálov 

 

Lesná cesta je uzatvorená závorami, ktoré budú slúžiť pre zabránenie vstupu vozidiel mimo dopravných 
prostriedkov zhotoviteľa stavby. 

Dopravné značenie počas výstavby 

 

Je predpokladom, že na stavbe budú pracovať celkom 6 pracovníci. 
Predpokladaný počet pracovníkov 

Sociálne zabezpečenie budú mať zaistené v mobilnom zariadení. 
 
Vplyv realizácie stavby na životné prostredie a spôsob obmedzenia resp. vylúčenia 

Realizácia stavby svojím charakterom nebude nepriaznivo vplývať na životné prostredie. Z hľadiska 
starostlivosti o životné prostredie a potrebu obmedzenia resp. vylúčenia prípadných nežiaducich vplyvov 
spôsobených uskutočňovaním stavby je potrebné počas výstavby prísne dodržiavať platné predpisy o 
prevádzke motorových vozidiel a mechanizmov tak, aby neboli podzemné vody kontaminované ropnými 
látkami ap. Treba dbať, aby nezostali znečistené verejné komunikácie pôsobením dopravných 
prostriedkov zabezpečujúcich výstavbu lesnej cesty. 

nežiaducich vplyvov 

Klasifikácia druhov a množstva odpadov vznikajúcich počas výstavby a spôsob ich zhodnotenia resp. 
zneškodnenia je v časti Súhrnná technická správa. 
 
 
 
2. Organizácia a riadenie výstavby 
 

 
Lehoty výstavby s predpokladaným termínom zahájenia a ukončenia stavby 

Zahájenie stavby bude nasledujúci mesiac po ustanovení zhoviteľa.  
Predpokladaný termín ukončenia 8 mesiacov po zahájení stavby.  
Bude upresnený v zmluvných vzťahoch s dodávateľom stavebných prác. 
Dodávateľ stavby bude určený výberovým konaním. 
 

 
Určenie stavebných objektov, ktoré je potrebné uviesť do predbežného užívania  

Stavba bude investorovi odovzdaná po ukončení všetkých prác v dohodnutom termíne . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRONSTAV – projektová a technická príprava stavieb 
Továrenská 53, 953 01 Zlaté Moravce                                  tel/fax:037/640 33 71      pronstav@gmail.com 
 
 
 

Odstránenie zariadenia staveniska zabezpečí dodávateľ stavby najneskôr 1 mesiac po ukončení 
stavby. V tom istom termíne uvedie priestory využívané na zariadenie staveniska do pôvodného stavu 
podľa dohody s investorom. 

Časový postup likvidácie zariadenia staveniska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval         :   Ing.  Peter Žiak, Ing. Dušan Ondrejka    
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