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Vec : Oznámenie o zrušení verejného obstarávania 
 

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým dotknutým subjektom, že postup zadávania zákazky s názvom 
„Veľké Kapušany HS výstavba garáže pre zásahovú techniku“ uverejneného v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 
2024- OJS 101-310990 zo dňa 27.5.2024 v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto  

 
r u š í 

 
Odôvodnenie:  
Podľa § 57 ods. 2 zákona cit.: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho 
časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu 
verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa 
alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto 
zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo 
predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako 
predpokladaná hodnota.“. 
 
Na predmetnú zákazku boli pred vyhlásením verejného obstarávania, odborom investícií SE MV SR pridelené 
účelové rozpočtové prostriedky vo výške 400 000,- Eur na základe uznesenia vlády SR č. 117 z 28.02.2024. 
Vzhľadom ku skutočnosti, že predpokladaná doba realizácie stavby je 8 mesiacov MV SR  požiadalo  alokovať 
predmetné účelové prostriedky  aj do roku 2025.  Súhlas so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov bolo 
zamietnuté stanoviskom Ministerstva financií Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ  v súčasnej dobe 
nedisponuje finančnými prostriedkami na zabezpečenie  realizácie projektu v roku 2025 a predmetná akcia nie je 
finančne krytá, čo bráni podpísaniu Zmluvy o dielo a  riadnemu ukončeniu verejného obstarávania.  
 
Vzhľadom  na vyššie uvedené  a prihliadnuc aj na skutočnosť, že  sa v ustanovení § 57 ods. 2 zákona o 
verejnom obstarávaní uvádza aj zmena okolnosti za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo verejný 
obstarávateľ v zmysle  § 57 ods. 2 zákona  rozhodol  zrušiť verejné obstarávanie. 

 

V súlade s § 57 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ oznamuje, že na pôvodný predmet zákazky plánuje 
opakovane vyhlásiť verejné obstarávanie postupom v zmysle zákona, ak budú na predmetnú akciu pridelené 
finančné prostriedky. 
 

 
S pozdravom 

 
 

Ing. Branislav Chlebana 
generálny riaditeľ  

sekcie verejného obstarávania MV SR 
 

http://www.minv.sk/

