Program Funkcjonalno- Uzytkowy- Odwodnienie terenu drég - gmina Ciasna

Il
IV.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS OGOLNY

WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

CZESC INFORMACYJNA



Program Funkcjonalno- Uzytkowy- Odwodnienie terenu drég - gmina Ciasna

Spis tresci

V.

L. OPIS OGOLNY ..oooiiieiaiiseieieiseessesess et sse st se s se s s st se sttt en s st nees 2

.  WYMAGANIAINWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ....oveveiieieeeeeeeeeeeeereenas 2

. WARUNKI WYKONANIA T ODBIORU ROBOT ...ttt ettt et et st et es s s s sesaeenananas 2

IV.  CZESCINFORMACYINA ..ottt ettt ettt s et et e et s e e et eseee et sesee s eseae et sesee s eseseasseseenasanas 2
L] L= 0T cTo ) I N T 4
1. [T I VT o] o] =Tl 1V =L o 1 - PSR 4
2. Przedmiot i ZaKres ZamMOWIENIA.....cceiiiiiriee ittt sttt sbe e st e s bt e s b e s beesbeesbaesabeesbeesabeenas 4
3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zZamOWIENIa ..........uuveeeieeiiiiiiiieec ettt e e earre e e 8
4 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamowienia ..........ceeeeeeecciiiiieeeceeiciiiieee e 10
WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA....... 11
N 0 1o 1 =Yl oL g Yo fo Yo T I =T o F= L= oY PP 11
T -V {0 T oY Yo -1 ¢ 1VY = Lo TN T =1 1 PSR 16
L ] o ol ={=To Lo 1=V o 1SR 16
5. [ = (oA 1= 4 0T L= TP PO PTRRUOTPPPPPTO 17
6.  Prace budowlano-KONSIIUKCYJNE ....cccco it e e e e e aab e e e e e e e e anraaeeas 18
7. Parametry GWaranNtOWANE .........ceii ittt sttt s e e e et et ee e e e e e eeta s e e e e eeaetssaaasseeesanssannsseeeeeessns 18
8. ROZIUCh I ProODY KONCOWE..... ...t e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e e aarbeeeeeeeeennraaneas 18

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT .....oocmrcmscmsscsssssssssssssssssssssssssssasns 21
N O 1= =Y o Y.2- 1ol - I o] o | AR 21
2. OCHIrONG SrOUOWISKA ..eeiiieiieeiiiiiieeiiie ettt e ettt s e e st e e et e s sbte e s s bbeeessabaeessabaeeesnbteeesasbaeesassaaessseeeennns 30
3. DOKUMENTY WYKONAWEY ..eiiiiiiiiiiiiiiee e e eeeciiie et e e e e ee ettt e e e e e e e s tbareeeeeeesatbaaeeaaaesaasasaeseaesseasnsbanesassenannssanes 31
L/ (o] ] 1 go] I T=1 o T o ISR PSUPRN 32
LTI 0o | o 1o T VUSSR 33
[T oo Yo 13 2= YV [ o] 1 Vo 1Y of ISR 35
A o - Tt ==Y Lo 1< AV | L= PSR 35
8. o = (ol T=T o 0T = PSR OTPPPPRP 37
9.  Prace konstrukcyjno-budowlane i WyKONCZENIOWE .........coouuiiiiiiii it 46
10. [1¥0] o To ] AVAe [ oY {01 Y TSP USURRROt 55
11. Rozruch instalacji technologicznej i Préby KOACOWE ....cconeeeiiiiiiiiiceeeee et 78
12. Przepisy prawa i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. ....... 80

CZESC INFORMACYUNA ......ooecieriencsisassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssnns 93

.



Program Funkcjonalno- Uzytkowy- Odwodnienie terenu drég - gmina Ciasna

.  OPISOGOLNY

1. Podstawa opracowania

« Umowa zawarta pomiedzy Gming Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna
Ustugi Techniczne w Budownictwie, Obstuga inwestycji Maciej Gtowacki, al. Wojska
Polskiego 68, 63-300 Pleszew,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz .U. 2021 poz. 2454).

2. Przedmiot i zakres zamoéwienia
Zadanie pn. ,Odwodnienie terenu drég gminnych nowopowstatej strefy mieszkalno-ustugowej
potozonej od linii lasu do Potoku Jezowskiego w miejscowosci Ciasna” jest realizowane z
dofinansowaniem z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
zgodnie z wstepna promesg Edycja 8/2023/5662/PolskiLad.

Inwestor:
Gmina Ciasnha
ul. Nowa 1A
42-793 Ciasna

Lokalizacja przedsiewziecia:

> wojewodztwo: Slgskie,
> powiat: lubliniecki,
> gmina: Ciasna,
> miejscowosc¢: Ciasna
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Ciasna - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 5000

Odwodnienie terenu drog
nowopowstatej strefy
mieszkalno-ustugowej
potozonej od linii lasu do
Potoku Jezowskiego w
miejscowosci Ciasna

Ryc. 1.Lokalizacja planowanej oczyszczalni sciekow

Zrédfo: www.Ciasna.e-mapa.net
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Lokalizacja przedsiewzigcia planowana jest na nieruchomosciach:

—dziatka nr 437/8 ark. m. 4 obreb Ciasna, uzytek: droga, ktérej wtascicielem jest: Gmina
Ciasna ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta:
CZ1L/00059677/5,

—dziatka nr 436/8 ark. m. 4 obreb Ciasna, uzytek: drogi, ktérej wtascicielem jest: Gmina
Ciasna ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta:
CZ1L/00056117/1,

—dziatka nr 1322/4 ark. m. 4 obreb Ciasna, uzytek: drogi, ktorej wtascicielem jest: Gmina
Ciasna ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta:
CZ1L/00033992/1,

—dziatka nr 307/12 ark. m. 4 obreb Ciasna, uzytek: droga, ktérej wtascicielem jest: Gmina
Ciasna ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta:
CZ1L/00053411/1,

—dziatka nr 244/45 ark. m. 4 obreb Ciasna, uzytek: droga, ktorej wtascicielem jest: Skarb
Panstwa reprezentowany przez Staroste Lublinieckiego, dla nieruchomosci prowadzona
jest ksiega wieczysta: CZ1L/00056706/7,

—dziatka nr 78/13 ark. m. 7 obreb Molna, uzytek: tgka V, RV, ktorej wtascicielem jest: Wieloch
Waldemar ul. Nowy Dwor 1, 42-793 Ciasna dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega
wieczysta: CZ1L/00053411/1,

—dziatka nr 28/12 ark. m. 7 obreb Molna, uzytek: W, Wp, droga, ktorej wtascicielem jest:
Skarb Panstwa reprezentowany przez Staroste Lublinieckiego, dla nieruchomosci
prowadzona jest ksiega wieczysta: CZ1L/00056706/7,

—dziatka nr 551/37 ark. m. 4 obreb Ciasna, uzytek:, RV, PslV, W-RV , kt6rej wtascicielem
jest: Jaworek Gregorz ul. Zjednoczenia 12, 42-793 Ciasna, Segeth —Jaworek Jolanta ul.
Zjednoczenia 12, 42-793 Ciasna, dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta:
CZ1L/00009587/2,

—dziatka nr 231/47 ark. m. 4 obreb Ciasna, uzytek: droga, ktérej wtascicielem jest: Skarb
Panstwa reprezentowany przez Powiat Lubliniecki ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta: CZ1L/00056706/7,

—dziatka nr 306/44 ark. m. 4 obreb Ciasna, uzytek: droga, ktérej wtascicielem jest: Skarb
Panstwa reprezentowany przez Powiat Lubliniecki ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
dla nieruchomosci prowadzona jest ksiega wieczysta: CZ1L/00057041/4,

Zakres robot objetych niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym (dalej zwanym PFU)
obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od linii lasu do Potoku
Jezowskiego w ramach istniejgcego pasa drogowego oraz nieruchomosci wymienionych w
wykazie.

Tabela 1 Bilans ilosciowy

L.p. .
B'Sé%iﬂ ° Powierzchnia zlewni Przep’rf/w obliczeniowy
nawalnego [ha] [dm?¥/s

1 200 I/s/ha 1,6472 507,42
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Stopien zanieczyszczen wod opadowych i roztopowych, odprowadzane Scieki bedg spetniac
wymagania okreslone w Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub
do urzadzen wodnych (Dz. U z 2019r. poz. 1311 ze zm.) i nie mogg przekroczy¢ wartosci
dopuszczalnych:

- zawiesina ogdélna do 100mg/dm3,

- substancje ropopochodne do 15mg/dm3.

UWAGA:

W ramach zadania zostanie zbudowana infrastruktura tj. sie¢ kanalizacji deszczowej z rur

warstwowych o diugosci tacznej ok. 738,0m, przykanaliki z rur PVC DN 160 o dtugosci ok.

100,0m wraz z wpustami deszczowymi DN 500 uzbrojonymi w uchylny ruszt zeliwny typu D400

o wym. 420x620mm w ilosci 18 kpl. , wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z

wktadem lamelowym o przeptywie nominalnym 160dm?/s, wylot wod opadowych i roztopowych

do odbiornika.

Zadaniem zespotu projektowego zatrudnionego przez Wykonawce jest przeanalizowanie

wystarczalnosci minimalnego zakresu zamdwienia opisanego w niniejszym PFU. W przypadku

stwierdzenia koniecznosci modyfikacji i uzupetnien, Wykonawca na witasny koszt i

odpowiedzialno$¢ zrealizuje je, po uprzedniej akceptacji Inwestora.

Woystarczalnos¢ ostatecznego zakresu, ktéry bedzie realizowany, zostanie potwierdzona

obliczeniami zawartymi w Projekcie Budowlanym.

Standardy realizacji ewentualnych modyfikacji i uzupetnien nie bedg mniejsze niz opisane dla

minimalnego zakresu zamowienia zdefiniowanego w niniejszym PFU.
W ujeciu og6inym zamoéwienie obejmuije:
= Uzyskanie wymaganych dokumentéw formalnoprawnych, decyzji np. decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wytgczenia gruntéw z produkcji rolnej,
lokalizacji urzgdzen w pasie drogowym, pozwolen np. pozwolenia wodnoprawnego,
uzgodnien potrzebnych do realizacji inwestycji,

= Wykonanie Projekitu budowlanego, projektu architektoniczno-budowalnego wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe,

= Wykonanie projektéw technicznych branzowych,

= Sporzadzenie dokumentacji budowy,

= Przygotowanie dokumentacji eksploatacyjnej, w tym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu w PINB Lubliniec,

=  Wykonanie robo6t budowlano-montazowych i instalacyjnych wraz z wszelkimi
dostawami, ktore zostang zrealizowane na podstawie powyzszych projektow oraz
wymagan Inwestora.

Minimalny zakres robét:

» Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych warstwowych PP ID
SN 8 DN od 300do 1000mm, w tym:
« DN D 300-79,50m

DN ID 400-70,28m,

DN ID500- 192,18m,

DN 1D800-122,15m,

DN ID1000- 273,80m,

» Studnie rewizyjne betonowe DN 1500, DN 1000 -12 kpl.

» Wpusty deszczowe betonowe DN 500 z osadnikiem z wpustem zeliwnym typu
D400 o wym. 620x420mm uchylnym -18 kpl.

» Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkiadem lamelowym
Studnie DN 3000, przeptyw nominalny 160dm3/s (przeptyw obliczeniowy
507,4dm?%/s),

» Wylot do odbiornika zelbetowy DN 1000- 1kpl.
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Wykop otwarty rowu melioracyjnego o dtugosci ok.

Wykopy umocnione w szalunkach,

Roboty ziemne wykonywane z wymiang czesci gruntu oraz odwozem urobku

na odlegtosci do 6,0km,

Wykonanie rob6t ziemnych oraz wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

stabalizowanego mechanicznie

zagospodarowanie terenu, budowa drogi dojazdowej i placu manewrowego,

oswietlenia i ogrodzenia terenu,

= dokonanie uruchomienia i rozruchu poszczeg6lnych urzadzen, instalacji, obiektéw
technologicznych i weztow,

» przeprowadzenie préb i badan,

» przeszkolenie zatogi,

= wykonanie catej dokumentacji powykonawczej wraz z wszystkimi dokumentami
formalno-prawnymi,  decyzjami, = pozwoleniami,  uzgodnieniami  zwigzanymi
z przekazaniem inwestycji Inwestorowi,

= uzyskanie efektu ekologicznego zgodnie z parametrami okreslonymi w pozwoleniu
wodnoprawnym (po zakonczeniu rozruchu technologicznego),

YV V VVYVY

» Zamawiajagcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie
wymienionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla
prawidiowego przeprowadzenia robét projektowych lub inwestycyjnych oraz
uzyskania prawidiowego dziatania budowanych obiektow, to Wykonawca musi
je uznac¢ za wiaczone zarowno do zakresu zamoéwienia jak i do wynagrodzenia
Wykonawcy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na wiasne ryzyko
w cenie ofertowej. Wykonawca w petni odpowiada za uzyskanie efektu pracy
zbudowanej oczyszczalni sciekow.

3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

3.1. Teren objety inwestycja

Inwestycja bedzie realizowana na terenie nieruchomosci dz. nr 473/8, 1322/4, 436/8, 231/47, 307/12,
306/44, 551/37, 244/45 ark. m. 4 obreb Ciasna oraz dz. nr 28/12, 78/13 ark. m. 7 obreb Molna.
Nieruchomosci stanowig pas drogowy drog gminnych- ul. Debowa, al. Zjednoczenia oraz nieruchomosci
stanowigce wtasnos¢ Skarbu Panstwa oraz oséb fizycznych. Budowa sieci kanalizacji deszczowej stanowi
kontynuacje istniejgcego odcinka sieci kanalizacji deszczowej zbudowanej w ulicy Polna w miejscowosci
Ciasna o $rednicy DN 1000. Poczatek ma miejsce w komorze w rejonie skrzyzowania al. Zjednoczenia z ul.
Polng. Natomiast koniec odcinka stanowi ,$lepy” odcinek rurociggu zlokalizowany za skrzyzowaniem ul.
Lipowej z ul. Debowa, ktérg nalezy kontynuowac¢ zgodnie z profilem podiuznym oraz planem
zagospodarowania terenu. Na podstawie uzgodnien z Inwestorem przyjeto rozwigzanie majgce na celu
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z jak najwiekszej zlewni obszaru od linii lasu do ul. Lipowej.
Lokalizacja projektowanych studni rewizyjnych od SD 2 do SD9 umozliwia odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych ze zlewni stanowigcych pas drogowych ulic: Klonowej, Konwaliowej, Gozdzikowej, Fiotkowej,
Stokrotki, Borowikowej oraz ul. Lesny Zakatek w miejscowosci Ciasna. Odprowadzenie cafosci wéd
opadowych i roztopowych planuje sie wykona¢ poprzez kontynuacje odcinka sieci kanalizacji deszczowej od
al. Zjednoczenia w kierunku istniejgcego rowu melioracyjnego zlokalizowanego w terenie za istniejgcymi
zabudowaniami wzdtuz al. Zjednoczenia. Odbiornikiem woéd opadowych i roztopowych bedzie Potok
Jezowski stanowigcy JCWP Kod JCWP RW6000101816299.

3.2.  Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne okreslone izostaty na podstawie przeprowadzonych prac terenowych przez
firme Ustugi Geologiczne ,GALILEO” Anna Rokicka Uszyce 1A, 46-310 Gorzéw Salski. Stwierdzono
wystepowanie prostych warunkéw gruntowych a projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii
geotechniczne;.

Zgodnie z opracowang Opinig Geotechniczng dla ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektu, w rejonie badan wystepuje warstwa W podtozu zalegajg grunty
pochodzenia antropogenicznego i grunty rodzime. Grunty antropogeniczne — nasypy

8
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niebudowlane organiczno mineralne wystepujg lokalnie w stropowej czesci profilu. Grunty
rodzime reprezentujg osady mineralne, niespoiste (piaski pylaste, drobne, srednie pospotki i
zwiry) oraz grunty spoiste — piaski gliniaste, pospétki gliniaste, zwiry

gliniaste, gliny piaszczyste i gliny pylaste zwigzte. Nasypy niebudowlane nalezg do gruntéw
stabonosnych i w zaleznosci od gtebokosci posadowienia zostang czesciowo zastgpione
nasypem budowlanym Ilub zostang catkowicie usuniete. Ustabilizowany poziom wéd
gruntowych wystepowat we wszystkich otworach na gtebokosci 0,9 — 2,3 m ppt.

Badania pobranych probek gruntu zostaty wykonane w oparciu o normy: PN-EN 1997-1:2008,
PN-EN 1997-2:2009, PN-81/B-0320, PN-B-04481:1988, PN-88/B04481, PN-B-02481:1998,
PN-B-06050:1999. Wystepujgce w podtozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw
geotechnicznych w oparciu o ich witasciwosci, geneze i stratygrafie. Szczegotowg
charakterystyke wtasnosci fizyczno - mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych
oraz gtebokosci ich wystepowania zawiera opracowana Opinia geotechniczna (otwory nr 1 do
5). Wykonano odwierty do gtebokosci 5,00m metodg obrotowg mechaniczng. Wykonane prace
geotechniczne wykazaty wystepowanie sgczen wody gruntowej w postaci swobodnego
zwierciadta wody odpowiednio na rzednej ok. 0,90 m p.p.t.

Posiadane przez Inwestora opracowania i dane nalezy uzna¢ za pomocnicze i uzupetniajgce.
Wykonawca na wiasny koszt dokona wszelkich potrzebnych badan i opracowan
geotechnicznych i hydrologicznych potrzebnych do realizacji inwestycji zgodnie z prawem i
sztukg budowlang.

3.3. Wspodlpraca z pracujacym obiektem
Z uwagi na to, ze czesc¢ prac bedzie toczyta sie na funkcjonujgcym obiekcie istniejgca sie¢
kanalizacji deszczowej w ul. Polnej (dz. nr 232/47 ark. m. 4 obreb Ciasna) ) , wszystkie prace,
ktére beda ingerowaty w prace istniejgcego obiektu, muszg by¢ zgtaszane na tydzien przed
datg planowanych dziatan. W uzasadnionych przypadkach, jezeli jest to konieczne, termin ten
moze zostac¢ skrocony, jednak nalezy liczy¢ sie z tym, ze Uzytkownik moze nie by¢ w stanie
przygotowac sie do planowanych ingerencji. Wraz ze zgtoszeniem, nalezy przedstawi¢ plan
dziatan ze szczegbtowoscig umozliwiajgcg dokonanie wszystkich uzgodnien pomiedzy
stronami biorgcymi udziat w przedsiewzieciu ingerujgcym w eksploatacje kanalizacji
deszczowej ktory bedzie podpisany przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich stron
(Wykonawca, Inzynier, Uzytkownik). Z uzgodnien musi powsta¢ protokét, w ktérym bedzie
jasno okreslone kto, kiedy i co wykonuje i za co odpowiada. Protokét ten musi powstac
najpozniej na dzien przed planowanymi dziataniami. Wykonanie dziatan bez takiego protokotu
traktuje sie jako samowolne i bezprawne.
Wszelkie dziatania ingerujgce w rutynowe funkcjonowanie obiektu muszg byé prowadzone w
taki sposob, by podstawowe procesy byty zachowane, oczyszczanie $ciekow przebiegato w
stopniu wymaganym przez prawo, odpady byty odbierane, przetwarzane i
zagospodarowywane zgodnie z prawem.
Do newralgicznych elementéw nalezy:
» Wykonanie/przebudowa studni wigczenia kanalizacji deszczowej w al.
Zjednoczenia,
» Zapewnienie tymczasowego odptywu wod opadowych i roztopowych podczas
wykonywania nowego wezta kanalizacji deszczowej,
» Wigczanie nowych obiektéw i instalacji do juz istniejgcych i pracujacych sieci i
instalacji
* Pobdr mediéw na potrzeby budowy.
Powyzsza lista nie wyczerpuje wszystkich sytuacji, w ktérych moze dochodzi¢ do interakcji z
pracujgcym obiektem.

3.4. Dostepnos¢ mediow
Wykonawca nie bedzie mégt skorzysta¢ z podtgczen do istniejgcych sieci na terenie
lokalizacji inwestycji ze wzgledu na ich brak. Dopiero z chwilg wykonania odpowiednich
przytaczy infrastruktury technicznej mozliwe bedzie korzystanie z ich dostepnosci na czas
budowy pod warunkiem opomiarowania ich zuzycia i ponoszeniu optat przez Wykonawce robét
do czasu zakonczenia budowy i odbioru robét .
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Wszystkie podigczenia muszg by¢ bezpieczne i opomiarowane, a sposob podtgczenia musi
by¢ uzgodniony z przedstawicielem wskazanym przez Inwestora.

Wszystkie koszty wykonania przytgczy oraz poboru mediéw na potrzeby budowy oraz
zaplecza budowy pokrywa Wykonawca. Sposéb rozliczeh  nalezy  uzgodni¢ z
Uzytkownikiem/Inwestorem. Podstawag do rozliczenia bedzie opomiarowanie
wykorzystywanych mediéw, podstawie wzajemnie odpisanych protokotow.

4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu
zamOwienia
Efektem realizacji przedsiewziecia bedzie budowa sieci kanalizacji deszczowej o dtugosci ok.
738,0m wraz z wysokosprawnym osadnikiem wirowym dwukomorowym z wkiadem
lamelowym oraz wylotem wod opadowych i roztopowych do odbiornika- Potoku Jezowskiego.

Tabela 3 Najwyzsze dopuszczalne wartosci substanciji zanieczyszczajacych

Rodzaj Jednostka Wartosé
zanieczyszczenia
Zawiesina ogdina g /m3 <100
Substancje g/md <15
ropopochodne

Zaprojektowane obiekty i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania opisane w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

dlne wymagania ekspl 1]
Budowana sieci kanalizacji deszczowej musi spetnia¢ okreslone wymagania zawarte w:
» Ustawie Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U. nr 62 poz. 627
(tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 54 ze zm.),

» Ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. 2017 poz. 1566 (tekst jedn. Dz.U.
2023 poz. 1478 ze zm.),

» Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. 2013 poz. 21 (tekst jedn. Dz.U.
2023 poz. 1587 ze zm.),

« Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311 ze zm.),

» Pozostatych rozporzgdzeniach dotyczgcych przedmiotu zamowienia. Sie¢

kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem winna ponadto spetnia¢ wymagania
obowigzujacych przepisow w zakresie:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

» ochrony przeciwpozarowej,

* przepisOw sanitarno - epidemiologicznych,

» przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska,

» efektywnosci energetycznej silnikow.

Proces technologiczny musi by¢é bezpieczny i nalezy podjaé wszelkie $srodki w celu
zapewnienia bezpieczenstwa obstugi, urzgdzen, otoczenia i osOb trzecich w czasie
uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawieni, remontoéw i awarii.

Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ pracy obiektdéw istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej podczas
budowy (dz nr 232/47 ark. m. 4 obreb Ciasna). Sie¢ kanalizacji deszczowej musi zostac
skonstruowana w sposéb zabezpieczajgcy ciggtos¢ ruchu w kazdych warunkach
(zapewniajgc ciggtos¢ procesow réwniez podczas prac konserwacyjna - remontowych sieci
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oraz separatora). Separator wéd opadowych i roztopowych musi tez spetnia¢c wszelkie
wymagania umozliwiajgce dopuszczenie do eksploatacji. Zastosowane urzgdzenia powinny
by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej, w co najmniej 2 obiektach (dziatajgcych
zgodnie z przepisami prawa).

Oddziatywanie na srodowisko po budowie musi zamykac¢ sie w granicach dziatki. Wykonawca
zapewni ochrone przed hatasem poprzez zastosowanie urzadzen o niskim poziomie emis;ji
hatasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, ttumikéw i oston
dzwiekochtonnych. Poziom hatasu emitowany przez maszyny i urzgdzenia musi by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku Dz.U. nr 120 poz. 826 (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112 ze
zm.).

Il WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Opis technologii — separator:

Sie¢ kanalizacji deszczowej powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi technologiczne w zakresie
materiatéw:

* Rury z tworzywa sztucznego warstwowe SN 8, srednica ID,

* Rury zPVC DN 160 SN 8, scianka lita,

» Separator z wktadem lamelom,

» Osadniki dwukomorowe betonowe o $rednicy zapewniajgcej prawidtowe
zamontowanie urzgdzen oraz przeptyw i skutecznos¢ separacji zanieczyszczen,
WiIot/wylot DN 1000, Wykonanie przejazdowe,

» Studnie rewizyjne od SD 2 do SD9 muszg posiada¢ dodatkowe obustronne wloty
umozliwiajgce podtgczenie sgsiadujgcych zlewni drog gminnych o Srednicy co najmniej
DN 400 wraz z montazem odcinkdéw rurociggéw wyprowadzonych poza pas drogowy
ul. Debowej, w taki sposob aby uniemozliwi¢ uszkodzenia nawierzchni z kruszywa
kamiennego wykonanej w ramach zadania podbudowy,

» studnie betonowe z betonu C35/45 wg PN -EN1917 tgczonych na uszczelke,
wodoszczelnosé W min. 8, nasigkliwos¢ <5%, mrozoodpornosé F150, wtazy Zeliwno-
betonowe klasy D400 wg PN-EN 124-2000 dla ruchu sredniego,

» osadnik wirowy DN 3000 dwukomorowego z wktadem lamelowym o przeptywie
nominalnym 160dm?/s i maksymalnym 1600dm?®/s z betonu C35/45 wg PN -EN1917
taczonych na uszczelke, wodoszczelno$¢ W min. 8, nasigkliwos¢ <5%, mrozoodpornosc
F150 i F50 w 2%NaCl odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, wiaz
zeliwno-betonowy klasy D400 wg PN-EN 124-2000 dla ruchu $redniego:- 1 kpl.( 2
studnie),

» studzienki Sciekowe z betonu B-45 z wpustem zeliwnym zamkowym D400:

2. Dokumenty wykonawcy:
Wykonawca jest zobligowany do sporzgdzenia dokumentacji wg ponizszych wytycznych.

2.1. Uzyskanie wymaganych dokumentow
Uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentéw formalno-prawnych, decyzji, pozwolen,
uzgodnien potrzebnych do realizacji inwestycji. Do Wykonawcy nalezy przeanalizowanie
zakresu potrzebnych dokumentéw pod katem spetnienia wszystkich przepiséw obecnie
obowigzujgcego prawa i wykonania wszelkiej potrzebnej dokumentacji oraz uzyskanie
wszelkich potrzebnych zgod i decyzji.

» Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia lub Raportu Oddziatywania na
Srodowisko oraz uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na budowe
kanalizacji deszczowej, jezeli bedzie wymagane,

» Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowe sieci kanalizaciji
deszczowej wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca,
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» Uzyskanie warunkow technicznych na przytgczanie do istniejgcych sieci infrastruktury
technicznej,

» Uzyskanie odstepstwa od warunkow technicznych jesli bedzie istniata taka mozliwos¢
na etapie dokumentacji projektowej,

* Przygotowanie operatu oraz uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego- wylotu oraz na zrzut woéd opadowych i roztopowych
do odbiornika (row melioracyjny, Potok Jezowski),

» Przygotowanie operatu oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wod z
odwodnienia terenu podczas budowy (jezeli bedzie wymagany),

» Uzyskanie mapy do celéw projektowych,

» Uzyskanie dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej w zakresie niezbednym
do realizacji dokumentacji projektowej, jak i realizacji inwestycji,

» Uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcami branzowymi,

* Uzgodnienie projektu budowlanego z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Lublincu, jezeli bedzie wymagane,

» Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w
Lublifcu,

» Przygotowanie dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowane obiektu
zbudowanej sieci kanalizacji deszczowej, jezeli bedzie wymagane,

» Potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego na postawie analiz laboratoryjnych wéd
opadowych i roztopowych wykonanych przez akredytowane laboratorium,

Powyzsza lista ma znaczenie jedynie pogladowe i odzwierciedla stan wiedzy Inwestora, ma
charakter pomocniczy. Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato zweryfikowanie tej listy i
ustalenie ostatecznej listy potrzebnych dokumentéw do prawidtowego przeprowadzenia catej
inwestyciji, ktérych pozyskanie bedzie lezato po stronie Wykonawcy.

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato rowniez uzyskanie, lub sporzadzenie wszystkich
potrzebnych opracowan, analiz lub badan, ktére beda potrzebne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

2.2. Wykonanie Projektu Budowlanego i uzyskanie pozwolenia na
budowe.
Projekt Budowlany musi by¢ zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych, wraz z wynikajgcymi z tych ustaw rozporzgdzeniami, wg stanu
prawnego na dzieh ogtoszenia przetargu.
Projekt budowlany bedzie sie sktadat z trzech czesci:
* Projektu zagospodarowania terenu,
» Projektu architektoniczno-budowlanego,
» Projektu technicznego,
W ramach dwéch pierwszych czesci, niezaleznie od wymogow formalnych, zostang wykonane
wszelkie obliczenia i rysunki majgce wptyw na wielkosci, kubatury, ksztatt, usytuowanie w
terenie, wystarczalnosc¢ zrodet zasilania.
Czes¢ techniczna projektu budowlanego musi zosta¢ uzgodniona z Inwestorem zanim
Wykonawca przejmie plac budowy.
Szczegotowa zawartos¢ czesci graficznej i opisowej ww. elementéw projektu budowlanego
jest okreslona w rozporzadzeniu:
,Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze
zm.)
Branze projektu budowlanego
» projekt architektoniczny wraz z zagospodarowaniem terenu.
» projekt odwodnienia —sieci kanalizacji deszczowej,
* projekt drogowy,
« plan BIOZ,
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2.2.1. Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu bedzie zawierat usytuowanie projektowanych obiektéw
budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urzadzen budowlanych, sposob
odprowadzania lub oczyszczania wdd opadowych i roztopowych, uktad komunikacyjny,
informacja o obszarze oddziatywania obiektu i inne informacje wynikajgce z przepiséw prawa.

2.2.2. Projekt architektoniczno - budowlany
Projekt architektoniczno-budowlany bedzie zawierat miedzy innymi:
» uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanego obiektu,
* zamierzony sposéb uzytkowania,
» charakterystyczne parametry techniczne,
* opinia geotechniczna, projektowane
* rozwigzania materiatowe i techniczne, majace wptyw na otoczenie, w tym srodowisko,
* informacja o wyposazeniu technicznym obiektu, w tym projektowanym zrédle lub
zrodtach ciepta do ogrzewania.
Na etapie projektu architektoniczno-budowlanego zostang wykonane wszystkie obliczenia i
rysunki majgce wptyw na wielkosci, kubatury, ksztatt, schemat wysokos$ciowy, usytuowanie w
terenie, transport. Zostanie wykazana wystarczalnos¢ zatozonych zrddet zasilania w media.
Dla branzy technologicznej i sanitarnej:
» Obliczenia technologiczne
« Obliczenia hydrauliczne przewodow, rurociggdw, koryt, przelewéw, pomp itd.
» Profil hydrauliczny,
» Schemat technologiczny zawierajgcy wszystkie przewody, urzadzenia i armature
wraz z oznakowaniem,
» Lokalizacje sieci technologicznych, sanitarnych i kluczowej armatury:

Projekt techniczny
Projekt techniczny bedzie zawierat:

» Projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane
schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
rozwigzania konstrukcyjno- -materialowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu, w zaleznosci od potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw
geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy
lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie ekspertyze techniczng obiektu

* Rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

» Opracowania instalacyjne,

» Projekt odwodnienia na potrzeby budowy (o ile bedzie potrzebny),

Dla branzy technologicznej i sanitarnej:

» Zostang dobrane konkretne urzadzenia i instalacje,

» Zostang sporzgdzone rysunki ich lokalizacji w poszczegolnych obiektach,

» Zostang doprecyzowane wymagania materiatowe,

W projekcie technicznym nalezy zawrze¢ szczego6towe dane dotyczgce konkretnych urzadzen,
instalacji, armatury itp. dobranych przez projektanta zawierajace:

* Nazwe, typ,

* Producenta,

» Charakterystyczne dane techniczne specyficzne takie jak wymiary, ciezar, wydajnosg¢,
cisnienie, moc, sprawnos$¢, parametry okreslajgce efektywnosé energetyczng lub
technologiczna, itp.

+ Wykonanie materiatowe,

2.3. Sporzadzenie dokumentacji budowy
* Harmonogram realizacji przedsiewziecia,
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* Plan ptatnosci,

* Program zapewnienia jakosci,

» Protokoty przekazania terenu budowy,

» Polecenie rozpoczecia robét,

» Udokumentowanie realizacji poszczegdlnych elementow robot:

Dziennik Budowy,

Protokoty odbioru elementéw robot,

Dokumentacja geodezyjna, szkice inwentaryzacyjne,

Dokumentacja zdjeciowa,

Protokoty prob, testéw, sprawdzen,

Dzienniki laboratoryjne,

Dziennik zmian, aktualizowany na biezgco, rejestrujgcy wszystkie odstepstwa
w stosunku do dokumentac;ji projektowej, do wykorzystania przy sporzgdzeniu
dokumentacji powykonawczej. Kazda pozycja bedzie posiadata opis, zdjecie,
szkic geodezyijny,

Whioski o zatwierdzenie materiatow/urzadzen,

Certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,

Aprobaty i Swiadectwa dla wszystkich uzytych materiatow,

VVVVVVY

YV VV

2.4. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Po wykonaniu robét, przed wystawieniem protokotu korncowego odbioru robo6t, Wykonawca
dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawczg z naniesionymi na czerwono, w sposob
czytelny, wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora
projektu. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementow zagospodarowania terenu. Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej Wykonawca powinien sporzgadzi¢ dokumentacje geodezyjno-kartograficzna,
zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno- kartograficzne;j
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie i
wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (Wydziatu
Geodezji i Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Lublincu a takze Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublincu).
Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno - kartograficzng instytucjom
zewnetrznym zgodna z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét.
Do dokumentacji powykonawczej zostang réwniez wtgczone elementy Dokumentacji budowy,
takie jak

» Protokoty préb, testéw, sprawdzen,

» Dzienniki laboratoryjne,

» Certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,

* Aprobaty i Swiadectwa dla wszystkich uzytych materiatow,

2.5. Przygotowanie dokumentacji eksploatacyjnej, w tym uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie
» Projekt oznakowania obiektow,
» Instrukcja BHP dla catego obiektu,
» Instrukcja ppoz dla catego obiektu,
* Instrukcje stanowiskowe na nowych obiektach,
» Instrukcja technologiczna,
» Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy na nowych obiektach,
* DTR wszystkich dostarczonych i zamontowanych urzgdzen i instalacji.
W ramach dostawy Wykonawca przekaze dokumentacje techniczng w jezyku polskim dla
wszystkich urzgdzen i instalacji oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, zawierajacg DTR,
instrukcje serwisu i eksploatacji, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa, certyfikaty.
Dla wszystkich urzgdzen nalezy podac:
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Nazwe, rodzaj, typ,
Numer fabryczny, numer serii itp.
Producenta
Podstawowe parametry techniczne w tym charakterystyczne dane techniczne
specyficzne dla danego urzadzenia takie jak wymiary, ciezar, wydajnos¢, cisnienie,
moc, sprawnos¢, parametry okreslajgce efektywnosé energetyczng lub
technologiczng, doktadno$¢ pomiaru, zakres pracy, sposéb zasilenia, klasa ochrony
itp.
Wykonanie materiatowe
opis budowy urzadzen i ich montazu,
instrukcje eksploatacji (w tym BHP),
liste czesci zamiennych i szybkozuzywajacych sie,
sposo6b postepowania w przypadku zaktécen w pracy.
o Dokumentacje UDT jezeli wymagana
Karty urzgdzen do prowadzenia gospodarki serwisowo-remontowej
Karta zawiera:
Nazwe, rodzaj, typ
Numer fabryczny, numer serii itp
Producenta
Podstawowe parametry techniczne
Harmonogram czynnosci serwisowych

O O O OO

2.6. Oraz tabele Dokumentacja rozruchu i prob koncowych
Projekt rozruchu zawierajgcy
» zestaw uruchamianych urzadzen i instalacji wraz z ich podstawowymi
parametrami,
» szczegobtowy opis czynnosci wraz z ich harmonogramem,
» opis efektow, jakie planuje sie osiggna¢ na danym etapie
» potrzebne materiaty, media, narzedzia, pomiary itp.
Dziennik rozruchu
W dzienniku rozruchu Wykonawca bedzie dokumentowat:
» Podstawowe parametry pracy obiektu (przeptyw, temperatura otoczenia,
temperatura sciekow, opady itp.)
» Wykonane czynnosci w danym dniu i ich rezultaty
do ewidencji zdarzeh — data, zdarzenie, podpis,
> Protokoty rozruchowe,
> Protokdt préb koncowych,

2.7. Program szkolen
Program szkolen bedzie zawierat:
Oméwienie wszystkich aspektow BHP wynikajacych ze specyfiki instalacji,
Omdwienie wszystkich nastaw i algorytméw oraz sposobow regulacii,
ldentyfikacja wszystkich parametréw kontrolnych,
Omdéwienie alarméw i btedow,
Uruchomienie instalacji,
Prowadzenie procesu ze zmienng wydajnoscig, dobdr parametrow procesowych,
reakcja na niewtasciwe parametry,
Testy awarii i blokad oraz ¢&wiczenie reakcji operatora (mozliwych do
przeprowadzenia bez grozby uszkodzenia urzgdzenia),
Wytgczenie instalaciji,
Szkolenie z obstugi i serwisowania instalacji (czyszczenia, konserwaciji, kalibraciji itp.),
Inne uznane za wazne przez Wykonawce, np. zapisane w DTR producenta,
Harmonogram szkolen,

Szkolenia powinny obejmowaé czes$¢ teoretyczng jak i praktyczna, uwzgledniajaca
samodzielne wykonanie czynnosci przez pracownikow Uzytkownika.
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Wszystkie elementy zawierajace sie w programie szkolenia powinny znalez¢ sie w materiatach
szkoleniowych dostarczonych na 14 dni przed rozpoczeciem szkolenia w celu zapoznania sie
z materiatami przez wyznaczonych pracownikow Uzytkownika.

2.8. Protokoty szkolen
Protokoty majg potwierdza¢ wykonanie czynnosci zapisanych w programie szkolen.

2.9. Wymagania generalne
Wszystkie dokumenty dostarczone przez Wykonawce muszg by¢ w jezyku polskim.
W przypadku wystgpienia dokumentow oryginalnych w innym jezyku (np., w przypadku
dokumentacji technicznej urzadzenia) nalezy jednoczesnie dostarczy¢ réwniez ttumaczenie.
Wszystki lemen Dokumentacji Wykonaw leqat z nieni
i1 zatwierdzeniu przez Nadzdr Inw rskiilnw raprz Iszym wykorz niem ich
w_jakimkolwiek innym celu. i i i i jaki i i

3. Zagospodarowanie terenu

3.1. Zagospodarowanie terenu, drogi i place
Wszelkie istniejace nawierzchnie, ktdére podczas robot zostang rozebrane lub uszkodzone,
nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

3.2. Zielen
Zakres robo6t obejmuije:
» roboty porzadkowe i przygotowawcze pod wysiew
s wysiewu trawnikow,
Nalezy wysia¢ gatunki traw nie wymagajace czestego koszenia.

4. Prace geodezyjne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy
opiera¢ na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktow osnowy
geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegaja
geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe
budowanych obiektéw, a w szczegolnosci:

* gftéwne osie rurociggow i obiektow naziemnych i podziemnych,

» state punkty wysokosciowe — repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

» geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych,

» wykonywanie wszelkich pomocnych szkicbw geodezyjnych jako zatgcznikéw do

ksiegi obmiaréw i wnioskow,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

» wznowienie znakdéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.
Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie
szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego,
zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Po zakonczeniu budowy poszczeg6lnych obiektéw budowlanych nalezy sporzgdzi¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzacy w skiad
dokumentacji budowy powinien zawiera¢é dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na
poszczegoblnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegdblnych elementdéw obiektu budowlanego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzagdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza,
do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja
musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i elektronicznej.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuije:

» do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie

i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

» kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
W zakres rob6t mapowych wchodza:
Przygotowanie na podstawie materiatdbw uzyskanych z PODGIK w Lublincu inwentaryzaciji
osnowy geodezyjnej na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja
powinna by¢ wykonana przez geodete uprawnionego i powinna zawierac:

1) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja
sie na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktére
zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow
topograficznych).

2) Protokét majacy na celu odbiér stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestyciji. Protokét
ten ma by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete
powiatowego. Czescig tego protokotu bedg dokumenty opisane w punkcie powyzej.

* Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym powyzszg inwestycja po jej zakonczeniu.

» Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja
sie na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktére
zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow
topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

» Protokdt majgcy na celu odbiér stanu osnowy po zakohczeniu inwestycji. Protokét ten
ma by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

3) wykonanie opracowan geodezyjno — kartograficznych do celéw projektowych, w tym
inwentaryzacje obiektéw istniejacych,

W zakres robét wytyczenia obiektow w terenie wchodza:

* wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw
gtéwnych osi obiektéw i tras,

* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

* wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

W ramach robdét geodezyjnych Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich
pomiardw istotnych z punktu widzenia technologicznego, np. sprawdzenie geometrii obiektow
technologicznych, lub rzednych wszystkich punktéw istotnych dla profilu hydraulicznego.

5. Prace ziemne
W zakres rob6t ziemnych i przygotowawczych wchodza:

* roboty przygotowawcze (tyczenie obiektéw, usuniecie humusu, wykonanie drég
tymczasowych),

* wykopy obiektowe,

* wykopy liniowe dla kanalizaciji, instalacji liniowych, kabli, itp.,

*  ukopy,

* wykopy jamiste,
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* wykopy zwigzane z odkopaniem istniejgcych obiektéw i instalacji przeznaczonych do
rozbidrki lub przetozenia,

* zasypywanie wykopéw i dotow,

» zabezpieczenie wykopow i istniejgcych instalacji podziemnych,

+ formowanie nasypow.,

» formowanie obsypki i podsypki,

» odwodnienie wykopow,

e usuniecie osadow z obiektow,

» profilowanie i umocnienie skarp,

* wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu,
» plantowanie terenu po zakonczeniu prac.

6. Prace budowlano-konstrukcyjne

6.1. Studnie rewizyjne:

a. studni betonowych z betonu C35/45 wg PN -EN1917 tgczonych na uszczelke,
wodoszczelnos¢ W min. 8, nasigkliwos¢ <5%, mrozoodpornos¢ F150, wiazy
zeliwno-betonowe klasy D400 wg PN-EN 124-2000 dla ruchu $redniego:

» Srednicy 1500 mm 12 sztuk,

b. osadnika wirowego DN 3000 dwukomorowego z wkiadem lamelowym o
przeptywie nominalnym 160dm?/s i maksymalnym 1600dm?®/s z betonu C35/45
wg PN -EN1917 faczonych na uszczelke, wodoszczelnos¢ W min. 8,
nasigkliwos¢ <5%, mrozoodpornos¢ F150 i F50 w 2%NaCl odpornego na
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, wiaz zeliwno-betonowy klasy
D400 wg PN-EN 124-2000 dla ruchu $redniego:- 1 kpl.9 2 studnie),

c. studzienek sciekowych z betonu B-45 z wpustem zeliwnym zamkowym D400:
» S$rednicy 500 mm 18 sztuk,

d. Wylot grawitacyjny WL-1 DN 1000 do Potoku Jezowskiego- 1 kpl.

7. Parametry gwarantowane
Zbudowana oczyszczalnia powinna zapewnic¢ na odptywie nastepujace parametry:

Tabela 4 Najwyzsze dopuszczalne wartosci substanciji zanieczyszczajacych

Rodzaj Jednostka Wartos¢
Zanieczyszczenia
Zawiesina ogdéina g/m3 <100
Substancje g/md <15
ropopochodne
8. Rozruch i Proby koncowe

Rozruch i Préby Koncowe bedg sie sktadaty z nastepujacych faz:
* Rozruch mechaniczny,
* Rozruch hydrauliczny,
* Rozruch technologiczny,
* Ruch prébny,
» Testy gwarancyjne.

Prz rz ieniem rozruchu musza z ¢ zakonczone niez n r
budowlano- montazowe oraz musi zosta¢é potwierdzone., Ze planowane prace
rozruchowe moda byé wykonane bezpiecznie.
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Prace rozruchowe moga by¢ prowadzone niezaleznie na r6znych obiektach, w szczegdlnosci
we wczesniejszych fazach rozruchu. Wszystkie elementy technologiczne zakresu zaméwienia
muszg by¢ uruchomione, przej$¢ wszystkie fazy rozruchu i wspétdziata¢ przed przystgpieniem
do Ruchu prébnego.
Potwierdzenie wykonania prac i przygotowania do rozruchu zostanie dokonane wspolnie przez
przedstawicieli Inwestora, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy poprzez podpisanie protokotu
przekazujgcego dany obiekt do rozruchu mechanicznego. Poniewaz rozruch mechaniczny
moze by¢ prowadzony na poszczegoinych obiektach niezaleznie, kazdy z obiektéw moze byc¢
dopuszczony do rozruchu niezaleznie.
Przed rozpoczeciem rozruchu mechanicznego, Wykonawca :
» Dokona oznakowania przekazywanego do rozruchu obiektu
* Przekaze dokumentacje powykonawczg w zakresie mozliwym do przedstawienia na
tym etapie realizaciji
* Przekaze DTR urzgdzeh. Dokumentacja urzgdzen bedzie dostepna w formie
papierowej (i przechowywana w budynku obstugi). DTR urzadzehn bedzie
przekazywana wraz z dostawg urzadzenia a przed jego montazem.
* Przekaze Program szkolen
» Przekaze Instrukcje BHP oraz ppoz. oczyszczalni
Protok6t dopuszczenia do rozruchu mechanicznego bedzie zawierat jako konieczne
nastepujace protokoty czgstkowe:
» Protokot zakonczenia niezbednych prac budowlano-montazowych z odwotaniem do
protokotow odbioru elementéw robét.
» Protokoty pomiaréw elektrycznych i innych zwigzanych z bezpieczenstwem na
stanowisku pracy
» Protokot przegladu obiektu pod wzgledem BHP Przed
rozpoczeciem Ruchu prébnego Wykonawca dostarczy
* Instrukcje technologiczng oczyszczalni (z uwzglednieniem eksploatacji oczyszczalni
podczas stanéw awaryjnych)
» Wstepne Instrukcje stanowiskowe (z uwzglednieniem stanéw awaryjnych)
+ Karty maszyn
Czynnosci rozruchowe bedg wykonywane przez Grupe Rozruchowg sktadajgca sie z
personelu Wykonawcy, przy obecnosci pracownikéw Uzytkownika, pod nadzorem Inzyniera.

Udziat pracownikédw Uzytkownika w rozruchu bedzie sie ograniczat do czynnosci
szkoleniowych opisanych w Projekcie szkolen. Do wszelkich czynno$ci szkoleniowych
pracownikéw uzytkownika nalezy sporzgdzi¢ instrukcje.
Nad pracami Grupy Rozruchowej bedzie czuwaé¢ Komisja Rozruchowa ztozona z
przedstawicieli Inwestora, Uzytkownika, Inzyniera i Wykonawcy. Pracami Komisji Rozruchowej
kieruje Inzynier. Komisja Rozruchowa, po zapoznaniu sie z przedstawionymi dokumentami i
po dokonaniu oceny zaawansowania prac, dopuszcza obiekt do odpowiedniej fazy rozruchu
lub konkretnego testu gwarancyjnego.
Komisja Rozruchowa zostaje powotana przez Inzyniera po zgtoszeniu przez Wykonawce
pierwszego obiektu do rozruchu, wraz z wymaganymi dokumentami.
Po kazdej fazie rozruchu Grupa Rozruchowa sporzadzi protokét z przeprowadzonych prac
zawierajacy:

» Spis i charakterystyke uruchamianych urzgdzen i instalacji

* Spis wykonanych testow

* Osiggniete wyniki

*  Whnioski
Oraz przedstawia szczegdtowy przebieg czynnosci, testéw, sprawdzen, opisany w Dzienniku
Rozruchu.
Po przedstawieniu przez Grupe Rozruchowg Protokotu z danej fazy rozruchu, Komisja
Rozruchowa dokonuje analizy i, w przypadku pozytywnej oceny, dokonuje odbioru danej fazy
rozruchu, co jest rownoznaczne z dopuszczeniem do kolejnej fazy rozruchu.
Celem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie gotowosci urzadzen i instalacji do pracy pod
wzgledem mechanicznym i elektrycznym.
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ROZRUCH MECHANICZNY
Rozruch mechaniczny bedzie sktadat sie z nastepujacych czynnosci:

» Zapoznanie sie z obiektami i instalacjami, zarchiwizowanie wszystkich elementow,
ktére beda podlegaty rozruchowi. Zostang przygotowane listy urzadzen, instalacji i
armatury wraz z nazwa, typem, nr fabrycznym (jesli dotyczy), numerem na schemacie
technologicznym. Na podstawie dokumentacji i tabliczek znamionowych zostang tez
przyporzgdkowane podstawowe parametry.

Inwentaryzacja ta pozwoli na przygotowanie projektu oznaczenia oraz schematu
technologicznego na potrzeby instrukcji, ktére bedg wykorzystywane w eksploataciji
obiektu.

» Sprawdzenie stanu czystosci w obiektach.

e Sprawdzenie montazu, w szczegolnosci pod wzgledem starannego dokrecenia
potaczen srubowych.

 Proba podniesienia i opuszczenia wszystkich urzadzen zamontowanych na
zurawikach.

» Uporzagdkowanie kabli. (Jezeli potrzeba).

« Otwarcie i zamknigcie armatury z napedem recznym.

» Sprawdzenie gotowosci napeddéw do uruchomienia (usuniecie ewentualnych blokad,
napetnienie ptynami eksploatacyjnymi, itp.)

» Otwarcie i zamkniecie armatury z napedem elektrycznym. Ustawienie krancéwek.

» Chwilowe uruchomienie kazdego napedu pomp, przenosnikéw, mieszadet itp. (tam
gdzie jest to mozliwe bez medium)

» Sprawdzenie kierunkéw obrotow.

* Inne, jesli bedg potrzebne

ROZRUCH HYDRAULICZNY

Rozruch hydrauliczny bedzie polegat na uruchomieniu danego urzadzenia, zespotu urzagdzen
lub wezta z wykorzystaniem medium ptynnego. Co do zasady, nalezy wykorzystaé¢ wode, $cieki
oczyszczone i powietrze — adekwatnie do medium docelowego. Ostateczng decyzje o rodzaju
medium podejmuje Komisja rozruchowa na podstawie Projektu rozruchu i ewentualnego
wniosku Grupy Rozruchowej. W réznych sytuacjach ocena pracy urzgdzenia lub obiektu pod
wzgledem hydraulicznym bedzie mogta zosta¢ dokonana tylko na medium docelowym.
Celem rozruchu hydraulicznego jest symulacja ciggtej pracy w takim zakresie obcigzen
hydraulicznych jak to bedzie mozliwe. Nalezy rowniez przetestowaé wszystkie algorytmy, ktore
bedg mozliwe do przetestowania na tym etapie.

W trakcie rozruchu hydraulicznego, podczas pracy urzadzen z réznymi obcigzeniami (o ile to
mozliwe w catym zakresie pracy), nalez zanotowac¢ osiggane parametry takie jak przeptywy,
cisnienia, obroty, pob6r prgdu, poziomy napetnienia itp., jak réwniez obserwowac¢ wszelkie
objawy pracy takie jak drgania, odgtosy, nierbwnomiernosci, temperatury napedow.

W trakcie rozruchu hydraulicznego nalezy rowniez dokonac¢ pozycjonowania wszelkich
zastawek, przelewow.

W trakcie rozruchu hydraulicznego nalezy tez dokonaé testéw gwarancyjnych wydajnosci dla
tych urzadzen, dla ktérych bedzie to mozliwe.

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Celem rozruchu technologicznego jest uzyskanie stabilnej pracy wszystkich urzgdzen, weztéw
na medium docelowym i uzyskanie zgodnych z PFU i dokumentacjg projektowg parametréw
pracy.

Poczatek rozruchu technologicznego moze by¢ rézny dla réznych obiektéw, ale na
zakohczenie muszg pracowac¢ poprawnie wszystkie elementy technologiczne bedace
przedmiotem zaméwienia.

Po uzyskaniu stabilnej pracy zostang wykonane testy gwarancyjne (z wytgczeniem
wykonanych wczesniej — testéw wydajnosci hydraulicznej). Testy gwarancyjne majg za
zadanie wykazania uzyskania parametréw gwarantowanych. Opis testéw gwarancyjnych w
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rozdziale Il w czesci dotyczacej prob koncowych.

SZKOLENIE

Po zaakceptowaniu przez Inwestora sprawozdania z préb gwarancyjnych, Wykonawca
bedzie mogt przystapi¢ do przeprowadzenia kolejnej fazy Prob Koncowych — eksploatacii
wstepnej wraz ze szkoleniem.

Ten etap rozpoczyna sie szkoleniem teoretycznym dla zatogi eksploatujgcej obiekt.

Po zakonhczeniu szkolenia teoretycznego, Wykonawca przystgpi do wstepnej eksploataciji. W
pierwszej fazie wszystkie codzienne czynnosci eksploatacyjne realizujie Wykonawca,

natomiast personel Inwestora odpowiedzialny za eksploatacje i konserwacje bedzie
uczestniczyt jako obserwator. Najpdzniej w potowie okresu, codzienne czynnosci
eksploatacyjne zostang przejete przez personel Inwestora, natomiast Wykonawca bedzie
kontrolowat i nadzorowat jego prace.

Zakres szkolenia:

1. Oméwienie wszystkich aspektow BHP wynikajacych ze specyfiki instalacji

Omowienie wszystkich nastaw i algorytméw oraz sposobéw regulacji

Identyfikacja wszystkich parametréw kontrolnych

Omowienie alarméw i btedéw

Uruchomienie instalacji

Prowadzenie procesu ze zmienng wydajnoscia masowg, doboér parametrow
procesowych, reakcja na niewtasciwe parametry

Testy awarii i blokad oraz ¢wiczenie reakcji operatora

Wytaczenie instalaciji

Szkolenie z obstugi i serwisowania instalacji (czyszczenia, konserwacji itp.)

0. Inne uznane za wazne przez Wykonawce

ok wd

= © 0N

Wszystkie elementy zawierajgce sie w programie szkolenia powinny znalez¢ sie w materiatach
szkoleniowych dostarczonych przed rozpoczeciem szkolenia.

UWAGA

Zadaniem projektanta jest przemyslenie zaproponowanych rozwigzan i ostateczne
zaprojektowanie rozwigzan poprawnych, ktore spetnig wszystkie wymogi funkcjonalne
opisane w niniejszym PFU, oraz wymogi wynikajace z obowigzujgcego prawa.

Dopuszczalne i zarazem konieczne sg jedynie te zmiany w stosunku do PFU, kt6re dotycza
przypadku gdy zaproponowane rozwigzanie jest btedne lub nie lezy w interesie Inwestora
Wszelkie opisane rozwigzania, oraz listy urzgdzeh moga nie by¢ kompletne, nalezy uznac je
jako minimalne. By¢ moze dla wtasciwego funkcjonowania catego nowego wezta bedg
potrzebne jeszcze inne urzadzenia, instalacji itp. co zostanie wykazane w projekcie.
Wykonawca uzupetni je na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za ostateczny wynik poprawnego nowego bloku biologicznego,
zgodny z Kontraktem, niniejszym PFU i wymogami obowigzujgcego prawa.

NA WSZYSTKIE URZADZENIA, INSTALACJE, SYSTEMY, OBOWIAZUJE OKRES
GWARANCJI PODANY PRZEZ WYKONAWCE W OFERCIE.

Wszelkie przypadki korozji i abrazji podlegajg naprawom gwarancyjnym w ciggu catego
okresu trwania gwarancji.

. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. Organizacja robo6t

1.1 Dokumentacja budowy

Dokumenty budowy stuzg planowaniu rob6t i dokumentowaniu ich przebiegu. Nalezg do
nich, zgodnie z listg zapisang w rozdziale Il 2.4 nastepujace pozycje:

o Harmonogram realizacji przedsiewzigcia

o Plan ptatnosci

o Program zapewnienia jakosci

o Protokoty przekazania terenu budowy

o Polecenie rozpoczecia robot
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o Udokumentowanie realizacji poszczeg6lnych elementow robot
. Dziennik Budowy

Protokoty odbioru elementéw robot
Dokumentacja geodezyjna, szkice inwentaryzacyjne
Dokumentacja zdjeciowa
Protokoty prob, testow, sprawdzen
Dzienniki laboratoryjne
Dziennik zmian, aktualizowany na biezgco, rejestrujgcy wszystkie odstepstwa
w stosunku do dokumentacji projektowej, do wykorzystania przy sporzadzeniu
dokumentacji powykonawcze;j.
Kazda pozycja bedzie posiadata opis, zdjecie, szkic geodezyjny

o Whnioski o zatwierdzenie materiatow/urzadzen

Wzér wniosku materiatowego znajduje sie w zatgczniku,

o Certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci

o Aprobaty i $wiadectwa dla wszystkich uzytych materiatow
Czes¢ dokumentdéw budowy stanie sie czescia dokumentacji powykonawczej i dotyczg ich
wymogi co do formy oraz liczby kopii, ktére dotyczg tej dokumentaciji.
Prace bedg realizowane zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce harmonogramem, z
uwzglednieniem wszystkich ograniczen zapisanych w punkcie ,Interakcja z pracujgcym
obiektem”.

Harmonogram
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi do akceptacji harmonogramu
catego przedsiewziecia, ktory bedzie zawierat zakres inwestycji od dnia podpisania umowy do
dnia podpisania protokotu koncowego.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ precyzyjny harmonogram realizacji zamdwienia -
W harmonogramie nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania zawarte w niniejszej
specyfikacji. W harmonogramie nalezy uwzgledni¢ kazdy rodzaj dokumentu i kazdy rodzaj
robét. Harmonogram powinien zostac¢ dostarczony w ciggu — 21 dni dnia podpisania umowy.
Wymagania odno$nie ram czasowych realizacji przedsiewziecia ze strony inwestora sg
nastepujace.

Etapy realizacji:

a. Dokumentacja potrzebna do uzyskania Pozwolenia na Budowe i uzyskanie tego
pozwolenia wraz z kompletem dokumentacji projektowej — 12 miesiecy,

b. Realizacja rob6t polegajgcych na budowie oczyszczalni Sciekéw wraz z
dokumentacjg powykonawczg i uzyskaniem w imieniu zamawiajgcego decyzji na
uzytkowanie — do 14 miesiecy, (z uwzglednieniem czasu na uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz min. 1 miesigca na tzw. rozruch
technologiczny).

RAZEM — 26 miesiecy

Plan ptatnosci
Plan ptatnosci bedzie dotyczyt poszczegdlnych etapéw realizacji (opisanych w punkcie
powyzej), bedzie uwzgledniat grupy robdt opisane w rozdziale Odbiory roboét, oraz zapisy
umowy dotyczgcych odbioréw i ptatnosci.
Plan ptatnosci zostanie sporzgdzona w trzech kopiach papierowych oraz w wers;ji
elektronicznej i dostarczona razem z harmonogramem w ciggu miesigca od dnia podpisania
umowy z uwzglednieniem szczego6towych zapiséw umowy w tym zakresie.

Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci zostat opisany w rozdziale Kontrola jakosci robét.
Program zapewnienia jakosci rob6t nalezy dostarczy¢ do Inwestora razem z projektami
wykonawczymi, w liczbie i formie — jak dla projektéw wykonawczych.

Protokoty przekazania terenu budowy
Protokot przekazania terenu budowy bedzie moégt zosta¢ - spisany po wykonaniu przez
Wykonawce etapu I.
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tacznie z protokotem przekazania budowy zostanie przeprowadzona wizja lokalna terenu
oczyszczalni, w szczegolnosci na terenie budowy oraz w obszarach z nim oddziatywujgcych.
Stan tego terenu zostanie udokumentowany w postaci opisu i dokumentacji zdjeciowej, ktdre
beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy.. Wizja lokalna zostanie
przeprowadzona przez Wykonawce, Nadzér Inwestorski i przedstawicieli Inwestora,
Uzytkownika.

Dokumentacja ta zostanie przygotowana w trzech kopiach papierowych (tekst), oraz w wers;ji
elektronicznej (tekst i zdjecia).

Polecenie rozpoczecia robét
Polecenie rozpoczecia rob6t bedzie mogto zosta¢ podpisane po akceptacji Programu
zapewnienia jakosci dla robot, ktérych dotyczy polecenie.

Pozostate dokumenty budowy
Pozostate elementy dokumentéw budowy bedg przekazywane niezwtocznie, sukcesywnie w
miare postepu robét.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

1.2.  Materiaty
WYMAGANIA OGOLNE
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ I-go gatunku i
muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. okreslajgcej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobdéw budowlanych, ktére
powinny posiadac:

* Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

* Oswiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacija i przepisami, jezeli sg
wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Gdziekolwiek w PFU przywotano nazwy handlowe, technologie lub nazwe producenta
urzadzen nalezy traktowac takie wskazanie jako okreslenie niezbednego minimalnego
standardu jakosci i wtasnosci techniczno — uzytkowych dla zastosowanych materiatéw,
urzgdzen i technologii. Wykonawca moze zastosowac¢ inne réwnowazne materiaty,
technologie i urzagdzenia gwarantujgcych utrzymanie standardu, wtasnosci techniczno —
uzytkowych dla kazdego wyrobu, catej instalacji oraz kompatybilno$¢ zastosowanych
rozwigzan z dotychczas istniejgcymi po uzgodnieniu z Inwestorem.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych. Dostarczane urzadzenia winny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy Dz.U. nr 191 poz. 1596.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu
udokumentowania, ze wyroby uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg
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wymagania okreslone w PFU w czasie postepu robot.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy Nadzorowi
Inwestorskiemu atesty wytwércy lub $wiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakosé
materiatdéw, jak rowniez wyniki przeprowadzonych badan w trakcie robét.

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materialy bedg zdolne do
funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie
mogg wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie
miesci¢ w nastepujacych granicach:

— Temperatura -30 do +35°C

— Wilgotno$¢ 10 do 95 %

— Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar

ZRODLA POCHODZENIA WYROBOW (MATERIALOW | URZADZEN)

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje na temat zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich swiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskiwane z danego zrédta spetniajg wymagania w sposéb ciggty.

Wykonawca nie ztozy zamowien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania
akceptacji Nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z Inwestorem.

Uzyskanie akceptacji Nadzoru Inwestorskiego na zakup danych materiatébw z konkretnego
zrodfa nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta majg takg akceptacje. Wszystkie
dostarczone materialy, urzadzenia i sprzet muszg spetnia¢ wymagania zawarte w PFU.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie surowcow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
surowcow z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopdédw na terenie budowy beda
wykorzystane do robét, odwiezione na odktad, nadmiar zagospodarowany na terenie
oczyszczalni — odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Nadzoru inwestorskiego.

DOKUMENTACJA URZADZEN

Dla kazdego rodzaju Urzadzeh wymienionych w zatgczniku do IDW Wykonawca dostarczy
dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) w jezyku polskim. Podreczniki wykonane w wersji
graficznej i elektronicznej bedg obejmowac:

— Schematy procesu i instalacji.

— Liste czesci sktadowych Urzadzenia.

— Rysunki ztozeniowe.

— Opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci.

— Zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow.

— Schematy elektryczne potaczen.

— Certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty préb etc.).

— Obliczenia (wytrzymato$c¢, osiggi etc.).

Wymagan dotyczacych instalacji, a w tym rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i
lokalizacjag potaczen z innymi elementarni oraz z ciezarem urzgdzenia.

Zalecenia dotyczgce:

— sposobu magazynowania,

— wlasciwego montazu,
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— przeprowadzenia rozruchu,

— prowadzenia prawidtowej eksploataciji,

— wlasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchu urzadzen i instalaciji,

— przeprowadzania konserwacji, remontow i napraw.

Wszelkie warunki wywotujgce alarm lub stanowigce awarie powinny zosta¢ podane z
przedstawieniem wtasciwej w danej sytuacji reakcji personelu. Nadzor Inwestorski nie wyda
protokotu odbioru do czasu, gdy Szczegdtowe Instrukcje Obstugi obiektow wraz z zatgcznikami
nie znajdg sie w jego posiadaniu.

Nalezy stosowac¢ urzadzenia, do ktérych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktérych sie¢
serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Razem z dokumentacjg techniczno-ruchowg Wykonawca przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu nastepujace dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):

— Gwarancje zgodne z warunkami umowy.

— Wyniki testébw pracy urzadzen w warunkach poréwnywalnych z nominalnymi warunkami
pracy.

— Swiadectwa legalizaciji urzadzen.

— Programy komputerowe (licencje).

KWALIFIKACJA WEASCIWOSCI WYROBOW (MATERIALOW | URZADZEN)

Nadz6r inwestorski w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem dokona sprawdzenia i oceny
urzgdzen i materiatdbw dostarczanych na teren budowy przez Wykonawce pod wzgledem
zgodnosci z PFU.

Zadne materiaty i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed
ich akceptacjg przez Nadzér Inwestorski. Nadzér Inwestorski moze poleci¢ przeprowadzenie
testbw na wyrobach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie.

Wszystkie materialy i urzgdzenia zastosowane do wykonywania robét bedg nowe i
nieuzywane, chyba, ze sg wyraznie dozwolone w umowie.

Wyroby muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w PFU oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wyroby, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do
obrotu na rynku polskim .

Na zyczenie Nadzoru Inwestorskiego takie Swiadectwa winny by¢ niezwitocznie przez
Wykonawce przedstawione do wgladu.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Nadzoru Inwestorskiego prébki do jego akceptacji, a
przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig, ze sg one faktycznie reprezentatywne
pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie
materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym probkom. Jezeli w niezawistej opinii Nadzoru inwestorskiego

jakikolwiek materiat wymaga przedstawienia prébek lub przeprowadzenia badan, takie probki
zostang dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.

TERMINY DOSTAW

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwtoki i w odpowiednim czasie na teren
budowy, catkowicie na witasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Inwestora,
wszelkie materiaty i urzadzenia zgodnie z PFU konieczne do wykonania dostaw, robét
budowlano-montazowych, rozruchu, uruchomienia, prob technologicznych, prébne;j
eksploataciji i bezpiecznej eksploataciji OS.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatow i urzadzen byta zharmonizowana z postepem
robot i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robét. Dostawcy,
materiatow i urzgdzen beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy majg spetniac
wszystkie wtasciwe wytyczne.

MATERIALY NIEJEDNAKOWE

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwoch niejednakowych materiatéw, a
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wszedzie tam, gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby réznica ich
naturalnych potencjatow nie przekraczata 250 miliwoltow. Nalezy zastosowaé powlekanie
galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu
zmniejszenia réznicy potencjatéw do dopuszczalnego poziomu.

WADY MATERIALOW

Jezeli podczas realizacji umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatéw, ktére w opinii Nadzoru inwestorskiego sg nieodpowiedniej jakosci, to Nadzor
inwestorski zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zrédta.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z
dostarczeniem takich materiatéw.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zosta¢ odrzucony przez Nadzér Inwestorski.

KWALIFIKACJE WEASCIWOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Kazda partia materiatdw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla robdét muszg zostaé
zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

Materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Nadzorowi inwestorskiemu nie pdzniej niz w
dniu dostawy materiatéw, Urzgdzen na teren budowy.

Dla zakupywanych materiatow i urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw
protokoty z przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych materiatow
i urzadzen i przesle dwie kopie takich atestow na rece Nadzoru Inwestorskiego. Atesty takie
majg stwierdzic, iz odnosne materiaty i urzgdzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan
zawartych w umowie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawac
wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz materiaty i urzadzenia dostarczone
na teren budowy mozna zidentyfikowac i przypisac¢ im wiasciwe atesty.

Nadzér Inwestorski moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach,
urzadzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia materiatow i urzgdzen do jakichkolwiek czesci robét
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Nadzoru Inwestorskiego i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Nadzoru Inwestorskiego prébki do jego akceptacji, a
przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne
pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie
materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja
rowniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i
spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajgcych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tej umowy i réznych gwarancji zawartych w
niniejszym dokumencie.

ZNAKOWANIE URZADZEN, MATERIALOW ITP.

Znakowanie urzgdzen, materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzadzenia musi by¢
wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.
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SKEADOWANIE | MAGAZYNOWANIE

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robdét i byty dostepne do kontroli przez Nadzér Inwestorski. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.3. Ustugi serwisowe pracownikow producentow
Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistdw bedacych pracownikami producentéw
swiadczone podczas przeprowadzania robot budowlanych ptaci Wykonawca.
OBSLUGA SERWISOWA DOSTARCZONYCH URZADZEN
Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia
awarii, przybyt na teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

» ustalenia przyczyny awarii,

* podania sposobu jej usuniecia,

» ustalenia terminu usuniecia awarii.

1.4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie uzyte $rodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w
Ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Dz.U. nr 125 poz. 1371 (tekst
jedn. Dz.U. 2019 poz. 58 ze zmianami) oraz Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20
czerwca 1997 r., Dz.U. nr 98 poz. 602 (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1990 ze zmianami).
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkédw i w sposbdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzér
inwestorski.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z
tym zwigzane wykona na wiasny koszt.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Nadzor Inwestorski; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, PFU i
wskazaniach Nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli PFU
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przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru inwestorskiego, nie
moze by¢ poOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostanie przez Nadzér inwestorski
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Nadz6r inwestorski ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie sprzetu, ktéry w
jego opinii moze stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodnos$¢ dla oséb postronnych,
przejezdzajgcych pojazddéw albo znajdujgcych sie w sasiedztwie drdg, zaktaddédw ustugowych
i konstrukcji. Nadzor Inwestorski moze réwniez zarzadzi¢ wymiane lub modyfikacje Sprzetu
wywierajgcego negatywny wptyw na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki
oleju.

1.6. Komunikacja pomiedzy podmiotami
Dla zapewnienia ciggtego kontaktu pomiedzy stronami, Wykonawca wyznaczy
upetnomocnionego Przedstawiciela Wykonawcy, z ktérym upetnomocnieni Przedstawiciele
Inwestora i Uzytkownika bedg mogli komunikowac sie w ciggu wszystkich dni roboczych, swigt
i dni wolnych od pracy w okresie realizacji Umowy, w sprawach dotyczgcych realizacji Umowy,
z podaniem Inwestorowi i Uzytkownikowi numerow telefondéw stuzbowych, domowych i
komérkowych Przedstawiciela oraz zakresu jego petnomocnictw;
Istotne kwestie dotyczgce postepu prac bedg omawiane na naradach, ktére bedg odbywaty
sie na zyczenie jednej ze stron.
Wykonawca bedzie informowat Inwestora i Uzytkownika o planowanych dziataniach w
zakresie realizacji Umowy co najmniej z 48 godzinnym wyprzedzeniem.

1.7. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w
Umowie przekaze wykonawcy ten teren budowy.
Z procedury przekazania terenu budowy wykonawcy zostanie spisany protokét przekazania
terenu budowy. Protokét zostanie sporzadzony przez Inwestora. W trakcie przekazania terenu
budowy zostanie sporzadzona dokumentacja fotograficzna obrazujgca stan terenu budowy w
trakcie przekazania.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendéw gorniczych. Na terenie
zamierzenia budowlanego nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na projektowane obiekty
i infrastrukture towarzyszaca.

1.8. Zachowanie si¢ na obiekcie
Podczas realizacji kontraktu nalezy pamietac, ze prace odbywajg sie na czynnym obiekcie.
Wobec powyzszego nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
zachowania sie na oczyszczalni Sciekow. W szczegolnosci nalezy przestrzegaé wewnetrznych
przepis6w i zarzadzen ustanowionych przez Inwestora i oczyszczalnie, w tym dotyczacych
wchodzenia i wychodzenia z obiektu oraz poruszania sie po obiekcie.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas wykonywania Rob6t bedg wystepowaty zagrozenia wynikajgce z dwdéch zrodet:

» Zwigzanych z lokalizacjg zadania na terenie oczyszczalni sciekéw

»  Zwigzanych z prowadzeniem prac budowlano-montazowych
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zadba o przestrzeganie przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przez swoich
pracownikbw. W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Personel wykonawcy powinien byc¢
przeszkolony i posiadac aktualne badania okresowe.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
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dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz 1126
4) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. Nr 96,
poz 438).

1.10. Ochrona mienia, odpowiedzialnos¢, ubezpieczenia
Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci za dziatalno$¢ w zakresie:

» zabezpieczenia miejsca demontazu i montazu i wszelkiego znajdujgcego sie
tam mienia,

» zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy, w tym magazynu i wszelkiego
znajdujgcego sie tam mienia,

»  zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

ochrony $rodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy,
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia rob6t przed dostepem osdéb trzecich,
» zabezpieczenie terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy bedzie obejmowac:

* Roboty budowlano - montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze
budowy, maszyny budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie
pozostatosci po szkodzie;

+ odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych z tytutu szkdéd osobowych i rzeczowych wyrzgdzonych na

terenie budowy lub w jego sasiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych osobom trzecim;
» odpowiedzialnos¢ cywilng z tytulu szkéd osobowych wyrzadzonych
personelowi Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy;
* ryzyko zawodowe, ktére obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.
Z uwagi na zakres opisanej powyzej odpowiedzialnosci Wykonawca powinien posiadac
ubezpieczenie budowy obejmujgce wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:
+ Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z realizacjg umowy i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy.
+ W czasie wykonywania Robdt Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi)
wszelkie wykopy zwigzane z budowg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ zaplecze budowy, place sktadowe i
magazynowe.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza terenem budowy nie podlega odrebnej
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zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.11. Zaplecze wykonawcy

Po podpisaniu umowy/kontraktu Wykonawca, w ramach Kontrakiu jest zobowigzany
zorganizowac zaplecze w miejscu udostepnionym przez Inwestora / Uzytkownika. Zaplecze
ma spetnia¢ przepisy obowigzujgcego prawa, szczegoélnie w zakresie BHP, zabezpieczen
ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

1.12. Utrzymanie porzadku
W trakcie obecnosci na terenie budowy Wykonawcy i jakichkolwiek os6b, podmiotéw
zwigzanych z realizacjg inwestycji i dziatajacych na rzecz Wykonawcy, Inwestor wymaga by
Wykonawca zapewnit utrzymanie nalezytego porzadku. Wszystkie odpady powinny by¢
segregowane i zbierane w odpowiednich kontenerach i niezwtocznie usuwane po zapetnieniu.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zobligowani do utrzymania porzadku w miejscu pracy. Po
zakonczeniu wykonywania danego rodzaju prac nalezy wyegzekwowac usuniecie wszystkich
zbednych przedmiotéw i odpadéw.
Nalezy zachowac¢ szczegdlng dbatos¢ o czystos¢ wnetrza przewoddw i zbiornikéw. Po
montazu kazdego przewodu, nalezy dokonac¢ inspekcji jego czystosci i zadeklowac.
Nalezy szczeg6lng uwage zwréci¢ na takie miejsca jak np. leje osadnikédw wtérnych i
zabezpieczy¢ je przed przedostaniem sie przypadkowych zanieczyszczen.
Po zakonczeniu prac montazowych, a przed rozruchem Wykonawca jest zobowigzany do
doktadnego posprzatania obiektow podlegajgcych rozruchowi. Przed odbiorem koncowym
Wykonawca co najmniej przywrdci stanu obiekiéw i otoczenia obiektéw z przed prac
modernizacyjnych.

1.13. Tablica informacyjna
Wykonawca, zgodnie zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
Tablicy Informacyjnej zawierajgcej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowe, adresy i telefony
wiasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i telefon Inwestora i Wykonawcy,
imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robét, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i projektantéw oraz numery tel. alarmowych i Okregowego Inspektora
Pracy.

W zwigzku z planowang realizacjg zadania z dofinasowaniem pochodzgcym z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych Wykonawca zobowigzany jest do
oznakowania miejsca inwestycji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Programie.

2. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodne z prawem zagospodarowanie materiatow
niebezpiecznych, odpadowych, w tym materiatbw z rozbiérki, nieprzydatnych gruntow
powstatych w wyniku Robét, pozostatosci po wykorzystanych materiatach, gruzu lub
pozostatych mas ziemnych. Sposoby zagospodarowania muszg zosta¢ uzgodnione z
Inwestorem, a nastepnie nalezy udokumentowac, ze caty proces odbyt sie zgodnie z prawem.
Dokumenty te bedg zatgczone do dokumentacji powykonawczej.
Koszt wyzej wymienionego zagospodarowania poniesie Wykonawca.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska w miejscu i wokot miejsca
realizacji ustug.

b) Bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a
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wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
»  zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét obwigzujace
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego w tym dotyczace ochrony wod,
gospodarowania odpadami, emisji do srodowiska i hatasu.

* Maszyny i sprzet
Do wykonania Robdt nalezy wykorzystywac sprzet, maszyny i $rodki transportu sprawne,
dopuszczone do uzytkowania, spetniajgce rowniez normy i przepisy prawa dotyczace ochrony
Srodowiska.

» Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3. Dokumenty wykonawcy

Na dokumentacje Wykonawcy bedzie sie sktadac¢ wszystkie dokumenty wymienione i opisane
w rozdziale 1.2 Dokumenty Wykonawcy. Dodatkowo Dokumenty budowy, stanowigce
integralng czes¢ Dokumentow Wykonawcy, sg opisane w rozdziale Il .1.1. Dokumentacja
Budowy

Wszystkie dokumenty muszg zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inwestora, zanim
zostang wykorzystane w jakikolwiek sposéb do realizacji inwestycji. Na zaopiniowanie
kazdego dokumentu Inwestor zastrzega sobie 21 dni roboczych, z tym, Ze projekty
techniczne i wykonawcze dotyczgce oddzielnych obiektow, nalezy traktowac jako oddzielne
dokumenty wymagajgce czternastodniowego czasu oceny dla kazdego oddzielnie. W
przypadku wniesienia uwag przez Inwestora do przedstawionej dokumentacji, Wykonawca ma
7 dni roboczych do wniesienia poprawek i ponowne przedstawienie dokumentacji do
akceptacji, chyba Ze strony uzgodnig inaczej.

Wymagane terminy realizacji Dokumentacji Wykonawcy

Dokumentacja potrzebna do uzyskania Pozwolenia na Budowe i uzyskanie tego pozwolenia
— 12 miesiecy od dnia podpisania umowy

Wykonanie projekt technicznego oraz projektéw wykonawczych — w tym samym czasie co
uzyskanie pozwolenia na budowe

Czes¢ Dokumentacji Powykonawczej, bedgca elementem Dokumentacji Budowy, bedzie
systematycznie gromadzona i uzgadniana wraz z postepem robét.

Wytyczne odnos$nie czasu realizacji pozostatych elementéw Dokumentacji Budowy, znajduja
sie w rozdziale 111.1.1

Dokumentacja techniczno- ruchowa bedzie przekazywana wraz z dostawg urzgdzenia, a
przed rozpoczeciem montazu.
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Pozostata Dokumentacja eksploatacyjna powinna zosta¢ uzgodniona i przekazana przed
rozpoczeciem rozruchu lub w jego trwania, zgodnie z wytycznymi niniejszego PFU i
zatwierdzonym Projektem Rozruchu.
Pozostata, nieprzekazana dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ przekazana w
okresie ruchu prébnego lub niezwtocznie po jego zakonczeniu, a przed odbiorem koncowym.
Licz zemplarz kumentow wykonaw
Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty Wykonawcy posiadajgce
wszystkie uzgodnienia, w nastepujacej liczbie egzemplarzy:
a) dokumenty w wersji roboczej — 3 egz.;
b) projekt budowlany 1 egz. z oryginalnymi pieczeciami + 3 kolorowe kopie (dla Nadzoru
inwestorskiego, Inwestora i Uzytkownika ) + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy
do realizacji robot,
c) pozostate dokumenty Wykonawcy — 3 egz. (dla Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora,
Uzytkownika ) + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do realizacji robét,
d) kazdy dokument Wykonawcy nalezy przekazac¢ ponadto Nadzorowi Inwestorskiemu w
wersji elektronicznej, w postaci ptyt CD/DVD — 2 szt.
Forma dokumentéw wykonawcy
WYDRUKI
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres dokumentacji
projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne sg nastepujgce rozmiary:
* AO (841 mm x 1189 mm)
* A1 (594 mm x 841 mm)
* A2 (420 mm x 594 mm)
* A3 (297 mm x 420 mm)
* A4 (210 mm x 297 mm)
* A4 — profil (wielokrotnos¢ A4, wysokos¢ 297mm)
Nie dopuszcza sie rysunkow wigkszych niz o formacie A0, chyba, ze zostato to uzgodnione z
Nadzorem inwestorskim. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze formatu A4.
DOKUMENTACJA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej powinna zosta¢ wykonana zostanie z
zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych:
Rysunki, schematy, diagramy — format rysunku typu *.dwg
Opisy, zestawienia, specyfikacje — format plikow tekstowych *.doc — format plikow arkusza
kalkulacyjnego *.xls
Harmonogramy — format plikéw arkusza kalkulacyjnego *.xls

4. Kontrola jakosci

4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor
inwestorski.
(PZJ) bedzie zawierac:
— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, w nawigzaniu do
technologii wykonania robét opisanej w projekcie wykonawczym
— bhp,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
— system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych
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— sposbb i procedure pomiarow i testédw (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow robdt,

— sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

4.2. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.3. Badania prowadzone przez Nadzoér Inwestorski
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Nadzér Inwestorski uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Nadzér inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami PFU na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Nadzér inwestorski moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Nadzér inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sige wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z PFU. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

4.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw,
wprowadzajgcych do obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong na teren budowy, okreslajgcych
w sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane
przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
tych dokumentéw i wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi
inwestorskiemu. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Nadzor
Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
ich pethg zgodno$¢ z warunkami podanymi w PFU.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wtasciwosci z PFU to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

4.5. Uwaga koncowa
Wykonanie préb oraz przedstawienie Nadzorowi Inwestorskiemu przez Wykonawce wynikow
prob jest elementem koniecznym odbioru robét.

5. Odbiory

5.1. Odbiory roboét
Inwestor i Uzytkownik zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach
odbiorowych.
Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Nadzoru Inwestorskiego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i
zabezpieczenia wykonanych robét i obiektow do czasu odbioru przez Inwestora.
Gotowos¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
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z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Nadzor Inwestorski
przy udziale Wykonawcy:

- odbiér dostaw materiatéw i urzadzen

— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu - odbidr czesci robot/odcinkéw,

— odbiorowi koncowemu — odbiér koncowy robét.

5.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Nadzor Inwestorski.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Nadzor Inwestorski winien przystgpi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich
odbioru.
Odbioru Nadzér Inwestorski dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow
bedacych w zgodzie z dokumentacjg projektowg oraz PFU.
Wykonawca robét nie moze kontynuowac robot bez odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez Nadz6r inwestorski.

5.3. Odbior czesciowy — odbior elementu robot
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym rob6t. W trybie odbioru
czesciowego Nadzér inwestorski wystawia protokét odbioru elementu robot.

5.4. Odbiér koncowy robot
Odbidr robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
— Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci.
— Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Nadzér Inwestorski.

— Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Nadzor inwestorski zakonczenia robdt i przekazania koniecznych dokumentow.
— Nadzor Inwestorski wystawi protokoét odbioru koncowego robét stwierdzajgce zakonczenie
robét po zweryfikowaniu dokumentow i dokonaniu odbioru koncowego przez Komisje
wyznaczong przez Inwestora. Przedstawiciele Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezma
rowniez udziat w przekazaniu.
— Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, prob koncowych, ocenie zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i umowa.
— W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Nadzor Inwestorski.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja, ktéra w
wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.
Oddzielnym odbiorom beda podlegaty nastepujace pozycje:
» Uzyskanie wymaganych dokumentéw formalno-prawnych, decyzji, pozwolen,
uzgodnien potrzebnych do realizacji inwestycji oraz wykonanie Projektu budowlanego
i uzyskanie pozwolenia na budowe, itp.
= Przygotowanie dokumentacji eksploatacyjnej, w tym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie
=  Wykonanie rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych wraz z wszelkimi
dostawami dla zadan objetych oddzielnym odbiorem:
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Modernizacja rozdziatu sciekdw na poszczegdlne reaktory
Budowa nowego reaktora,
Budowa wiaty.
Wykonanie niezbednych sieci technologicznych, sanitarnych, energetycznych
i teletechnicznych
o Zasilenie nowych obiektéw w energie elektryczng i inne niezbedne media
o Modernizacja i rozbudowa systemu AKPiA oraz SCADA
o Zagospodarowanie terenu
= Dokonanie uruchomienia i rozruchu poszczegoinych urzadzen, instalacji, obiektow i
weztbw oraz przeprowadzenie prob i badan technologicznych procesowych i
eksploatacyjnych (z wyjgtkiem testéw gwarancyjnych)
= Testy gwarancyjne
* Przeszkolenie zatogi
= Wykonanie catej dokumentacji powykonawczej wraz z wszystkimi dokumentami
formalno-prawnymi, decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami zwigzanymi z
przekazaniem inwestycji Inwestorowi.

O 0 OO

6. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie.

7. Prace geodezyjne
Zakres prac realizowanych w ramach rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:
* Roboty pomiarowe zwigzane z budowg obiektéw technologicznych, sieci:
— przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych,
— niwelacja terenu w zakresie niezbednym do realizacji,
— wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) budowli
przewidzianych do wykonania,
— wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektdéw technologicznych i sieci miedzyobiektowych,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

* Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej,

» Opracowanie dokumentacji powykonawczej — inwentaryzacja geodezyjna.

Okreslenia podane sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
umowy.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w pkt. 1.2.
czesé Il PFU.

RODZAJE MATERIALOW

Do utrwalenia gtéwnych punktéw trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15+0,20 m i dtugosci od 1,5+1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04+0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Dla ustalenia rodzaju znakéw : osndéw poziomych i wysokosciowych oraz punktow
granicznych, nalezy korzysta¢ z Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 lutego
2012 roku w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dn.
30.03.2012 roku poz. 352).
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SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt 1.5. czesé Il PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy

sprzet:
= teodolity lub tachimetry,
* niwelatory,
= dalmierze,
=  tyczki,
= faty,

= tasmy stalowe i szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne
wymagane przepisami z zakresu geodezji i kartografi. Dotyczy to zaréwno prostych
przyrzaddw takich jak: tasmy, ruletki, a takze: teodolitéw, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, itp. urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktory pozwoli na osiggniecie
wymaganych dokfadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w pkt 1.4. czesé Il PFU.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcym Prawem geodezyjnym i
kartograficznym. Do wykonania prac geodezyjnych nalezy stosowac¢ wytyczne i standardy
okreslone Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 9 listopada 2011
r. wsprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréow
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dziennik Ustaw z 2011 r. nr 263,
poz. 1572. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegotowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inwestora o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w DT sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w DT, to powinien powiadomi¢ o tym Inwestora.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic
rzednych terenu podanych w DT i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestora,
zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Wszystkie roboty, kit6re bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez
Inwestora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezag
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do obowigzkéw Wykonawcy.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot. Jako repery robocze mozna
wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inwestora.
Rzedne reperoéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.
Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w DT.
Os obiektu lub trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze byc¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢é z doktadnoscig
do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w DT.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

* wytyczenie osi,

= wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.
Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inwestorowi.

ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT — PODSTAWA PLATNOSCI
Wg punktow 1115 i 111.6 niniejszego PFU

8. Prace ziemne
WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z DT i
poleceniami Inwestora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Inwestora.

MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w pkt 1.2. czesc¢ Il PFU.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg zatozone wymagania w czasie
postepu robot.

Do wykonania nasypow nalezy stosowaé wytgcznie grunty, ktére spetniajg wymagania zawarte
w normie branzowej i sg zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy beda
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wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
polecen Inwestora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegédlnione w DT.
Przydatnos¢ gruntow z wykopdédw do wykonania nasypdéw okresli laboratorium Wykonawcy,
zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi wskaznikami:

= wskaznik réznoziarnistosci > 5,

= wskaznik piaskowy > 35,

» wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobe.
Grunty z wykopu muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora.
Do robdét ziemnych majg zastosowanie:

= Grunty z wykopow i ukopdw - do wykonania nasypow i zasypywania wykopow.

= Grunty kategorii Ill z ukopu - spetniajgce wymagania norm branzowych.

= Kruszywa naturalne - spetniajace wymagania norm branzowych.

= Ziemia urodzajna

= Materialy pomocnicze miedzy innymi: profile stalowe do wykonania szalowani i

$cianek szczelnych, szalowania systemowe.

= Rury drenarskie karbowane z nPVC 2110.

» Studnie perforowane z PP lub PVC =@ 600mm.

=  Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

= Faszyna.
W przypadku stosowania materiatdbw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc
wbudowania tych materiatéw, okreslonych w normach branzowych.

SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt . 1.4. czes¢ lll PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowanym przez Inwestora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt w terminie
przewidzianym Umowa.
Sprzet uzyty do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli DT przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu do:

» Qdspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
» Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji, itp.),

» Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

» Sprzetu do wiercen.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt odwadniajacych i zabezpieczajgcych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:

= Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajgcych wymaganiom norm,

= Pomp gtebinowych,
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= Pomp do wody zanieczyszczonej,
= |gtofiltrow z agregatem pompowym.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt 1.3. czes¢ Il PFU.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w DT i zgodnie ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym w Umowie.
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét srodki transportu musza by¢ zaakceptowane
przez Inwestora.
Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:
» Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych,
= Samowytadowcze Srodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami,
posiadajgcymi odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas
ziemnych i odpadow).

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z DT oraz poleceniami
Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.

Przygotowanie terenu roboét

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem  wysokosciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane bedg
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robét (niwelatory,
teodolity, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe.) gwarantujgcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

Przygotowanie terenu rob6t powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych
na nim budowli wraz z instalacjami i urzgdzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono
gtéwnie na:

» zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych,

» zabezpieczeniu kanatu przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wéd,

* usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego wykorzystania
nalezy je sktadowac w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawg
ku sobie,

= zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.
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Usuniecie warstwy humusu nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie. Humus nalezy
zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac¢ koparkg na srodki transportu (bez
zanieczyszczen).
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem tadunku plandekami, wywéz, zagospodarowanie badz utylizacja nalezy do
Wykonawcy.
Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow i budowli zasadnicze linie budynkéw
i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno
by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tolerancje tyczenia rob6t ziemnych sg nastepujace:

= Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: £ 10 cm.
Rzedne robét ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.
Szerokos$¢ wykopu: £ 10 cm.
Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Odwodnienie robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w DT Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopOw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Inwestora za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopow nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT.
Odwodnienie robocze obejmuije:

— wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o
przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wdd przesgczajacych sie i wbd
opadowych,

- nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1,0
% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia
wgtebnego wykopdw dla potrzeb odwodnienia proponuje sie przyjmowaé wspoétczynniki
filtracji:

— piaski drobne: - do 2,0 m/d,

— piaski srednie i grube - 7,7 do 10,0 m/d,

— pospotki i zwiry - 18,0 do 25,0 m/d.
Odwodnienie wykopow winno by¢ realizowane z wykorzystaniem rozwigzan systemowych -
pomp, igtofiltrow.

Wykopy

Wykonanie wykopdéw

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla DT. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu),
nalezy usuna¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno -
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inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko
rozmakajgcych) warstwe nalezy usung¢ na krotko przed przystgpieniem do roboét. Dla gruntow
trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowa¢ metody wykonywania wykopéw
zgodne z DT o zatozonej skutecznosci wykonywania robét. Pod stupy, ogrodzenia, itp. wykopy
mogg by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o gftebokosci ponizej 1,5 m muszg byc¢
wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach
i w dnie wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

» wstrzymaé wykonywanie rob6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu
zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

» zabezpieczy¢ miejsce, w kitdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtékniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospéiki lub drobnego zwiru),

» zawiadomi¢ Inwestora, Uzytkownika i Nadzo6r Inwestorski, ktory moze uczestniczyé
przy okreslaniu przyczyny zjawiska. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt
ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertéw.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty,
itp. nalezy:

= przerwac roboty,

» zawiadomi¢ Uzytkownika, Inwestora i odpowiednie wtadze administracyjne,

= zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpic za
zgoda Inwestora w porozumieniu z Uzytkownikiem oraz wtasciwymi wtadzami i powinny by¢
one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazowek.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:
= Pochylenie skarp - nie wiecej niz 0 10 %.
» Spadki podtuzne dna wykopow liniowych dla rurociggéw i kanatow: + 3cm.
» Rzedne dna wykopéw obiektowych: + 3cm.

Nasypy i zasypywanie wykopow
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuije:

» Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntow stabych, np.
torfow, namutdéw organicznych, itp., zgodnie z DT. Ksztalt podtoza powinien uwzglednic
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia stopy, itp.

» Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego
zwigzania z nasypem.

Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny posiadac
nachylenie do okoto 5% w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢é uktadana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej.

Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na
podstawie probnego zageszczenia.

Dla unikniecia przestojow odcinek robét nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym
czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztait nasypu powinien
uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.
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Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu
z roznych gruntéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzegac
nastepujgcych warunkéw:
= grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu,
a grunty bardziej przepuszczalne blizej skarp,
= grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub
poslizg,
» w sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mieé takie uziarnienie,
aby na skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmyc.
Wbudowanie i zageszczenie gruntu
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnosé naturalna W, zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedtug
normalnej metody Proktora.
Zaleca sie aby:
» dla gruntéw spoistych wilgotnos¢é W, byta w granicach Wop:. £ 2%,
= dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ W, = 0,7 W, przy czym gorna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych.
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajgcej
dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowa¢ w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie
zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.
Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzyc.
Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza podane wyzej
granice mozliwe jest w nastepujacych przypadkach:
» zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia
zgodnego z wymaganiami,
= gdy objeto$¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza
od objetosci warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdw i zasypywania wykopdw nie powinny zawierac bryt
i kamieni o wielkosci wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej.
Jakos¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia lg, lub wskaznikiem
zageszczenia |s w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.
Nie nadajg sie do zasypywania wykopdéw (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty
zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czesciami roslinnymi itp.), grunty ktérych jakosci nie
mozna skontrolowaé oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie rowniez do wbudowania bez
specjalnych zabieg6w grunty:

= zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

= zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

= spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.
Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego,
a utozeniem warstwy nastepnej powinny by¢ odpowiednio krétkie, aby nie nastepowata zmiana
wilgotnosci gruntu pod wptywem warunkéw atmosferycznych. W przypadkach gdy ze
wzgleddw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony zageszczong, warstwe
gruntu nalezy zabezpieczy¢.
Podczas opadbéw atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntéw spoistych powinno by¢
przerwane, a powierzchnie warstwy nalezy uwatowa¢ walcem gtadkim, aby mozliwy byt fatwy
sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowac przykrywanie
zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntow
spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie
zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonejna
podstawie badan powinna by¢ usunieta.
Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania
wymaganego zageszczenia.
Dostawy materiatu na nasypy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie

42



Program Funkcjonalno- Uzytkowy- Odwodnienie terenu drég - gmina Ciasna

z ustalong w programie zapewnienia jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan
kontrolnych.
Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie
z dostawcyg (producentem) oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy jednoznacznie
okresli¢ spos6b postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami
niniejszych WWIORB. Pochodzenie materiatu i jego jakos¢ powinny by¢ wczesniej
zaaprobowane przez Inwestora. Wykonawca powinien zaproponowac zrédto (zrédta) dostaw
materiatdw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach programu zapewnienia jakosci.
Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypéw
Szerokos¢ korony nie powinna rozni¢ sie od szerokosci projektowanej wigcej niz o 10 cm,
a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.
Pochylenie skarp i nasypdw nie moze rézni¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz
0 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.
Szerokos¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5¢cm.
Spadek dna rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,5%.
Zageszczenie gruntéw - wymagania techniczne
Wskaznik zageszczenia gruntéw okreslany wedtug obowigzujgcej normy. Oznaczanie
wskaznika zageszczenia gruntu powinno wynosic:

= dla ciggéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcéw, lecz nie mniej niz

Is =1,02 (Io =1,00),
» dla nasypéw, zasypanych wykopdw i dotdéw w gornej warstwie o grubosci 1,2 m
Is 21,00 (Io >0,88) w nizej lezgcych warstwach Is 20,92 (Ip >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypow do gtebokosci 0,50 m od powierzchni
terenu powinien wynosic¢ nie mniej niz Is 20,92 (Ip >0,4).
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalne;.
Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestosc nalezy okresli¢ laboratoryjne.
Zageszczanie gruntu w rejonie konstrukciji.

Zageszczanie gruntu w rejonie konstrukcji nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu i uzytego sprzetu.

Zageszczenie gruntu przy zasypywaniu urzgdzen powinno odbywac sie warstwami, grubosci
20+ 30 cm o ile nie ma innych zalecen wynikajacych z uzytego sprzetu. Metody zageszczania,
uzyte narzedzia powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Uktadanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu elementéw budowli powinno by¢
dokonywane w taki sposéb, aby nie spowodowac¢ uszkodzenia budowli ani izolacji
przeciwwilgociowe;.

Scianki szczelne
Scianki szczelne nalezy wykonywag¢ zgodnie z DT i postanowieniami normy.
Umocnienie scian wykopow mozna wykona¢ za pomocg wyprasek i pali szalunkowych,
systemowych $cianek szalunkowych lub bruséw (grodzic) stalowych.
Roboty zabezpieczajgce obejmujg m.in.:
- dowiezienie materiatobw i przygotowanie elementow obudowy 2z przycieciem
materiatéw do potrzebnych wymiaréw;
- wyrdwnanie scian wykopu;
- obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami;
- wykonanie obudowy zgodnie z DT i zaleceniami producenta scianek szalunkowych.
- przykrycie wykopu balami;
— rozbiérka szalowania i rozpér z wydobyciem materiatdw na pobocze wykopu;
- odwiezienie materiatbw z rozbiorki, posegregowanie i oczyszczenie;
W przypadku Scianek szczelnych wykonanie rob6t zalezy od typu urzgdzenia pograzajgcego:
a) pograzanie za pomocg wciskania:
- w przypadku urzadzenia samokroczacego - grodzice pogragza sie parami lub pojedynczo.
Jesli grodzice nie byly dostarczone jako sparowane z zacisnietymi zamkami przed
wciskaniem tgczy sie je na terenie budowy przed instalacja. Zamek tgczacy dwa elementy
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nalezy wtedy zacisng¢ lub zespawaé, aby uniemozliwi¢ ich roztgczenie w czasie
wciskania/wyciggania. Sparowane grodzice przywozone sg i podnoszone jako catosé.

— w przypadku urzgdzenia mocowanego do masztu prowadzgcego — jako panel 4 grodzic.
Grodzice faczy sie w panel na terenie budowy przed instalacjg Zamkow tagczacych elementy
w panelu nie tgczy sie ze sobg, gdyz w trakcie wciskania przesuwajg sie one wzgledem siebie.
Tak przygotowany panel grodzic podnoszony jest jako catosc¢.

b) pograzanie za pomocg wbijania (wwibrowywania)
- wbijanie Scianki szczelnej zaczyna sie od skrajnej grodzicy
Sciankg stalowg mozna przebié sie przez ktody drewniane w gruncie, przez zwiry i pospéki,
a nawet przez gruzowiska i stabe betony.
Jezeli scianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do p6zniejszego wyciggniecia oraz nie
jest zwienczona oczepem Zzelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowang
gtebokos¢ wskazane jest zespawanie zamkéw na goérnym odcinku na dtugosci 50-80cm, w
celu polepszenia wspétpracy grodzic przy zginaniu.
Zabezpieczenie scian wykopdw nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej obejmujgcej m.in.:
- osie projektowanej $cianki szczelnej;
- obliczenia konstrukcyjno-wytrzymatosciowe;
- rozmieszczenie, rodzaj, dtugosci i gatunek stali grodzic;
- projektowane rzedne korony i spodu sciany;
- sposéb zabezpieczenia przed korozjg lub system konserwujacy;
- informacje, czy konieczne jest zespawanie zamkdéw dla przenoszenia obcigzenia
$cinajgcego w kierunku podtuznym;
- r6zne etapy wykonania konstrukcji $cianki szczelne;.
W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonac
i stosowac¢ ramy prowadzgce. Ramy prowadzgce powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne
i ustawione na poziomach zapewniajgcych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania
grodzicy w czasie zagtebiania.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejacg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inwestora
o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robot
poprzez zatozenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo
dla linii - poprzez zabezpieczenie podpoér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni
nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do
robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.
Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie
rur ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na sruby) lub na
projektowanym uzbrojeniu.

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia istniejaceqo kolidujgceqo uzbrojenia w
ramach wynagrodzenia, przy czym nalezy utozyé nowe przewody i instalacje.

Kable zasilajgce i przewody sterownicze, ktére z powodu ich diugosci nie mozna przetozyé
nalezy wymieni¢ na nowe.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie robét pomiarowych

Sprawdzanie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
» robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,
= wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmga i szablonem z poziomica
co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.
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Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w WWIiORB lub odpowiednich normach.

Tolerancje wykonania wykopow fundamentowych

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 15 cm. Ostateczny
poziom dna wykopu przed wykonaniem podlewki betonowej, podsypki zwirowej powinien byc¢
wykonany z tolerancjg + 2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu wynosza:

- 0,002 - dla spadkoéw terenu,

- 0,010 - dla nachylenia skarp wykopow fundamentowych,

- +4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40 x 40 m,

- +2 cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1.5 m,
-5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1.5 m.

Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

» Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inwestora, na
biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw
i zgodnosci wykonywanych robét ziemnych z DT, WWIORB,

» Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw
geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,
sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie
Z wymaganiami,

» Badanie dostaw materiatébw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak
rowniez zasypania wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzgcej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 50 m3,

= Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3
nasypow i jeden raz na kazde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada
wskaznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢
przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12,

= Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robét ziemnych: Wykonawca
zobowigzany jest sprawdzac¢ na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosc
zageszczanego W nasypie i wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak
aby spetni¢ wymagania podane WWiORB,

» Biezgca kontrola Inwestora: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie
wszystkich elementow procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw
badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Inwestor, na koszt
Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

Kontrola jakosci materiatow na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole
ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac
W programie zapewnienia jakosci i uzgodnic z Inwestorem.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca rob6t nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowaé wykonawce
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badan do akceptacji Inwestora.
Jesli Zamawiajgcy uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych
przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatdw na koszt Wykonawcy.
W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw,
dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym
sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie
zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikow badahn nalezy
przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.
Badania podstawowych cech dostarczanych materiatbw prowadzi Wykonawca
z czestotliwoscig i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Minimalny zakres badan dla materiatbw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwos¢
akceptowana przez Inwestora powinna obejmowaé: badanie uziarnienia, wskaznika
roznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.
Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
» dokumentdw kontrolnych,
= zageszczenia gruntow,
= wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
= oznaczen laboratoryjnych,
= dziennika budowy,
» dziennikdéw laboratorium Wykonawcy,
» protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
3) Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza sie¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach
korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach,

tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach.

Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli
wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w WWiORB.

Sprawdzenie usunigcia humusu

Kontroli podlega w szczeg6lnosci zgodnos¢ wykonania robét z DT w zakresie:
= powierzchni zdjecia humusu,
» grubosci zdjetej warstwy humusu,
= prawidtowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodnos$¢ wykonania rob6t z norma.

ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT — PODSTAWA PLATNOSCI
Wg punktow 1115 i 111.6 niniejszego PFU

9. Prace konstrukcyjno-budowlane i wykonczeniowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos¢ z DT i
poleceniami Inwestora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inwestora.

Préba szczelnosci zbiornikow zelbetowych

Szczelno$¢ zbiornikbw nalezy zbada¢ zgodnie z obowigzujgcg normg. Wodociggi
i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Czynno$ci przygotowawcze do proby szczelnosci

Koncowki wszystkich przewoddéw wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjgtkiem przewodu
doprowadzajgcego i odprowadzajgcego wode, powinny by¢ zamkniete od strony zewnetrznej
zbiornika za pomocg odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajgcym i spustowym
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nalezy zamontowaé zasuwy i tgczniki wyrbwnawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw
podczas proby szczelnosci. W czasie napetniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odptyw
wody ze spustu, gwarantujgcy odprowadzenie wody z wydajno$cig odpowiadajgcg wielkosci
odptywu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Nalezy réwniez zapewnic
odpowietrzenie zbiornika. Napetnienie zbiornika powinno sie odbywac¢ stopniowo. W
przypadku zauwazenia przecieku wody nalezy natychmiast zamkng¢ doptyw wody do
zbiornika i otworzy¢ spust w celu oproznienia zbiornika. Po usunieciu przyczyny przecieku
wody nalezy ponownie napetni¢ zbiornik, a nastepnie podtaczy¢ urzadzenia pomiarowo-
kontrolne. Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu nalezy zamontowac przewdd o srednicy
nie mniejszej niz 20 mm, kitbérego ramie pionowe na zewnagtrz zbiornika powinno byc¢
wyposazone w odpowiednio wycechowane szkio wodowskazowe iwyprowadzone na
odlegtos¢ 0,1 m ponad najwyzszy poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz wyposazone w
rurki pomiarowe o wysokosci podziatki milimetrowej co najmniej 0,25 m.
Proba szczelno$ci na eksfiltracje
- Po napetnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, nalezy zamknagc¢
doptyw wody. Rdéwnoczesnie nalezy za$lepi¢ zasuwe spustowg. Nastepnie nalezy
zarejestrowaC z doktadnoscig 1 mm odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce
wodowskazowej, odnotowujgc date i godzine obserwacji. Zbiornik nalezy pozostawic
napetniony na 48 godzin dla pierwszego nasigkniecia jego $cian i dna. W tym czasie nalezy
na rurce wodowskazowej wykona¢ odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po
uptywie 1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a nastepnie co 8 godzin. Po uptywie 48 godzin
nalezy przy udziale Inwestora wykonac pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce
wodowskazowej, po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie
z doktadnoscig do 1 mm. Kazdy odczyt powinien by¢ zarejestrowany z podaniem daty i
godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiaréw danych
nalezy ustali¢ wielkos¢ ubytku wody w zbiorniku wedtug wzoru okreslonego w normie
dotyczacej zbiornikow. Wymagania i badania przy odbiorze. Ubytek wody nie powinien
przekraczac 3 I/m? d.
Proba szczelno$ci na infiltracje

- Zbiornik nalezy catkowicie wyprézni¢ przez wypompowanie wody. Pompy obnizajgce
poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy unieruchomic. Jezeli po uptywie 72 godzin od
momentu wytgczenia pomp nie wystgpig przecieki wody gruntowej, wynik préby szczelnosci
na infiltracje nalezy uzna¢ za pozytywny.

Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych
W zwigzku z duzg r6znorodnoscig systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed
zakupem specjalistycznych materiatdw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materiatu z
Inwestorem a przy wykonywaniu izolacji stosowac sie scisle do zaleceh producenta. Przy
wyborze $rodka nalezy zwrdci¢ uwage gtownie na:
funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,
zalecany przez projektanta sposob penetracji srodka,
warunki w jakich srodki bedg stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,
rodzaj powierzchni, na jaka bedzie stosowana izolacja,
sposo6b przygotowania powierzchni,
stopien wodoprzepuszczalnosci,

» przyczepnos¢ powtoki do podtoza — wedtug obowigzujgcych norm.
Kazda z komér oczyszczalni bezwzglednie musi posiada¢ wytozenie wewnetrzne srodkiem
izolacyjnym.

Warunki szczeg6towe wykonania przejs¢ szczelnych typu tancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejsé
rurociggéw technologicznych nalezy osadzi¢ mufy. Po osadzeniu muf $ciane mozna
betonowac¢ a w trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen miedzy rure
przewodowg i mufe wiozy¢ nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone
sg $ruby. Sruby nalezy dokrecié, powodujgc pecznienie fancucha i uszczelnienie przejscia.
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9.1. Roboty
budowlane

Rurociagqi

Gtowne rurociagi technologiczne z oczyszczanymi Sciekami, prowadzone nad ziemig i w
obiektach technologicznych powinny zosta¢ wykonane ze stali nierdzewnej Iub
kwasoodpornej. Rurociggi technologiczne podziemne powinny zosta¢ wykonane z PE lub
PEHD. Wyboru pomiedzy PE i PEHD dokona projektant wraz z uzasadnianiem. Potgczenie na
styku zmiany materiatéw nalezy wykonac jako potgczenie kotnierzowe. Potgczenie to zostanie
wykonane pod powierzchnig ternu i zostanie nalezycie zabezpieczone, tak by mozna byto
tatwo dokonac¢ roztgczenia.

W uzasadnionych przez projektanta przypadkach, dopuszcza sie stosowanie GRP.

Rury z GRP
Rury z zywic poliestrowych wzmacnianych wtbknem szklanym (GRP) cisnieniowe PN 10. Rury

o diugosci 6, oraz 3 i 2 m tgczone na tgczniki cisnieniowe z uszczelkami z tworzyw.
Rury w ziemi uktadane na podtozu ziemnym wg szczegétowych wytycznych producenta.

Rury ze stali
Rury ze stali w gat. nie nizszym niz 0H18N9 wg normy PN-EN 10312:2006.

Przewody i ksztattki tgczone ze sobg przez spawanie, a z armaturg i urzgdzeniami na
potgczenia kothierzowo — srubowe z uszczelka.
Kotnierze luzne stalowe, z tego samego materiatu co rura, zaktadane na rury z wywijka.

Rury z PE
Minimalne wartosci okreslajgce parametry fizyko-mechaniczne rur PE.

» Gestosé > 930 kg/m3

« Stabilnos¢ termiczna (200°C) > 20 min

» Wskaznik szybkosci ptyniecia MFI: 0,4+1,3 g/10 min

» Zmiana dtugosci przy ogrzewaniu (110°C) < 3%

» Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 350%

» Wytrzymatos$¢ na cisnienie wewnetrzne przy prébie hydrostatycznej:
—20°C, PE80, d>=9,0 MPa, PE100, d>=12,4 MPa > 100 godzin
— 80°C, PE80, d>=4,6 MPa, PE100, d>=5,5 MPa > 165 godzin
—80°C, PE80, d>=4,0 MPa, PE100, d>=5,0 MPa > 1000 godzin
* Minimalny promien giecia:

—20°C < 20xD

—10°C < 35xD

—0°C < 50xD

taczenie rur z PE wg wytycznych producenta.

Rury PVC

» Wytrzymatos$¢ na rozcigganie:

— Préba krotka do 3 minut: 55 MPa

— Wartos¢ obliczeniowa: 10 MPa

» Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 15%

» Wspétczynniki rozszerzalnosci linowej: 80x10-6 1/°C
» Modut sprezystosci Younga:

— Krotkotrwaty, 1 minuta: 3200 MPa

— Dtugotrwaty, 50 lat: 1400 MPa

— Temperatura miekniecia metodg Vicata B: >= 75°C.

Elementy stalowe

Wszystkie elementy konstrukcji wykonane ze stali zwykiej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez cynkowanie ogniowe natryskowe cieplne o grubosci powtoki min. 100 um. W zaleznosci
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od potrzeby lub na specjalne zyczenie eksploatatora mozna dodatkowo

powierzchnie ocynkowane zabezpieczy¢ specjalnymi farbami poliwinylowymi do naktadania
na swiezy ocynk. W miejscu przewidywanych stykow montazowych pozostawic¢ niepokryty pas
o szerokos$ci ok. 50 mm.

Stalowe elementy wykonane ze stali zwyktych rdzewiejgcych, ktére nie moga by¢ poddane ze
wzgledéw technologicznych cynkowaniu nalezy zabezpieczy¢ specjalnie dobranym do
warunkéw eksploatacyjnych zestawie farb epoksydowych lub poliwinylowych naktadanych
recznie lub natryskowo. Przez cynkowaniem lub malowaniem konstrukcje stalowg nalezy
oczyscic do stopnia przygotowania na powierzchni minimum 2,5 wg PN-ISO 8501-1/1996.

W przypadku koniecznosci uzycia réznych metali stykajacych sie ze sobg, nalezy dobierac je
tak aby réznica potencjatéw elektrochemicznych byta nie wigksza niz 250 mV. W miejscach
gdzie jest to niemozliwe powinny by¢ one rozdzielone odpowiednio dobranymi materiatami
izolacyjnymi w formie wstawek lub powtok.

Sruby stalowe powinny byé¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne
lub ogniowe z odwirowaniem o grubosci powtoki 50 um.

Elementy sprezynujgce powinny by¢é wykonane z mosigdzu, brgzu lub innego, odpornego na
rdzewienie, materiatu. Elementy ruchome urzadzen, kitdre nie moga by¢ wykonane z metalu
nie zawierajgcego zelaza, powinny zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na
korozje. Pofgczenia dowolnego materiatu ze stalg nierdzewng muszg by¢ wykonane jako
roztgczne. Potgczenie musi by¢ ze stali nierdzewnej. Elementy majace kontakt z agresywnym
Srodowiskiem powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Barierki, pomosty w pomieszczeniach w styku ze sciekami powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej, w innych pomieszczeniach — stalowe zabezpieczone chemoodpornie.

SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszych WO stosowa¢ nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Nadzér inwestorski, sprzet, ktory umozliwi wykonanie prac
montazowych w sposo6b profesjonalny, zgodny z podstawowymi zasadami wiedzy w danej
dziedzinie, bezpieczny, zgodny z wymaganiami producentéw, adekwatny do wykonywanych
robo6t. Wykaz podstawowego sprzetu i sposobu wykorzystania nalezy zamiescic w PZJ.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$é rob6t i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PZJ, ktéry uzyskat akceptacje Nadzoru inwestorskiego.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, WWIORB, Programem zapewnienia jakosci, oraz poleceniami Inwestora.
Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT i WWIiORDb, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Roboty demontazowe

Roboty demontazowe nalezy wykonywa¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy i wytyczne, w
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jakikolwiek sposéb zwigzane z zakresem robét, pod nadzorem Kierownika Budowy.

Termin demontazu maszyn, urzgdzen, rurociggéw itp. nalezy kazdorazowo uzgadnia¢, z
odpowiednim wyprzedzeniem z Uzytkownikiem i Nadzorem inwestorskim.

Do demontazu urzadzen, maszyn, rurociggéw itp. mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody
Uzytkownika i Nadzoru Inwestorskiego, a gdzie bedzie to konieczne po wykonaniu
tymczasowych rurociggéw umozliwiajgcych prace oczyszczalni w trakcie trwania robot.
Zdemontowane zuzyte elementy istniejgcej infrastruktury nalezy przekaza¢ Inwestorowi lub
zagospodarowa¢ jako odpad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa ochrony
Srodowiska i przepisami zwigzanym, w zaleznosci od decyzji Inwestora. Za unieszkodliwienie
odpaddéw powstatych ze demontowanych urzgadzen, zespotdw, maszyny itp. odpowiada
Wykonawca, ktory zobowigzany jest powyzsze udokumentowac.

R rz wawcz

Wykonawca zapewni szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan, otwordw, itp.
Urzadzenia i elementy instalacji nalezy po poziomym ustawieniu, ustawi¢ wysokosciowo na
fundamencie, na czterech klinach grubosci (15+25) mm (zaleznie od wielkosci), regulujgc
ustawienie klindw, tak aby osie byty proste i pionowe.

Po zalaniu gniazd z umieszczonymi w nich srubami i wykonaniu polewki nalezy dociagng¢
nakretki rub, nie wczesniej jednak niz po uptywie (7+10) dni od wykonania podlewki.

Montaz urzadzen

Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w Swietle umowy
montaz jest zabudowg materiatéw i podlega wszelkim wymaganiom odnoszgcym sie do
zabudowy materiatéw.

Montazu maszyn, urzgdzen oraz zespotdéw i podzespotow osprzetu technologicznego nalezy
dokonywac¢ w oparciu o rysunki zestawieniowe, projekt techniczny, dokumentacje techniczno
—ruchowe (DTR) i instrukcje obstugi poszczegdlnych elementdw instalacji.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przygotowa¢ miejsce zabudowy (fundamenty,
kanaty technologiczne itp.).

Urzadzenia nalezy ustawic¢ w osi, wypoziomowac i utwierdzic.

Zaleca sie przeprowadzenie prac montazowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne
brygady i pod nadzorem przedstawicieli Producenta.

Odstepstwa masy dostarczonego urzgdzenia powyzej + 10% oraz/lub predkosci nominalnej
napedow maszyn i urzadzen powyzej + 20% wymagajg przedstawienia opinii/obliczen
sprawdzajgcych fundamentéw maszyn i urzgdzen, wykonanych przez osobe/projektanta
uprawnionego do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w rozumieniu prawa
Polskiego.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalenn z Nadzorem Inwestorskim po to, aby
budowa instalacji i montaz Urzadzen nie kolidowaty z pracg Urzadzen juz zamontowanych i
pracujgcych.

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z
koniecznosci zachowania ciggtosci pracy Urzadzen juz pracujacych.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia Urzgdzen na plac
budowy do momentu odbioru przez Inwestora. W szczegélnosci Wykonawca zadba o
dostarczenie plandek chronigcych Urzgdzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem
podczas rownolegle prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych.

Montaz armatury

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji producenta
(DTR).

Samoczynne zawory napowietrzajgce i odpowietrzajgce nalezy montowacé w pozycji pionowe;.
Kazdy zawér redukcyjny powinien by¢ umieszczony miedzy dwoma zaworami odcinajgcymi.

Montaz rurociggdéw
Rurociggi powinny by¢ prowadzone i montowane w sposdb umozliwiajgcy ich przeglad,
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konserwacje i wymiane oraz tatwy dostep do armatury i urzadzen. Nalezy przewidziec¢
odpowiednig liczbe potgczen roztgcznych. Rurociggi w miejscach przejs¢ komunikacyjnych
powinny by¢ usytuowane na wysokosci min. 2,0 m nad podtogg liczac od podtogi i spodu
rurociggu. Tam gdzie ma to uzasadnienie nalezy przewidzie¢ montaz kréécdw rewizyjnych.
Rurociggi w budynku musza by¢ dostepne. Rurociagi uktadane w gornej czesci pomieszczen
nie mogg znajdowac sie nad urzgdzeniami elektrycznymi, tablicami sterujgcymi i aparaturg
kontrolno — pomiarowa.

Odcinki przewoddw do pomp i innych urzgdzen nalezy tak umocowac, aby sity pochodzace od
ciezaru, ugiecia i wydtuzenia przewodoéw nie byty przenoszone na to urzgdzenie. Montaz
rurociggéw nalezy rozpoczyna¢ od pomp, urzgdzen itp. zasadniczych elementéw instalacji.
Wzdtuz catego rurociggu nalezy eliminowa¢ powstawanie naprezen w stopniu w jakim to
bedzie mozliwe. W celu eliminacji naprezehn i przenoszenia drgan, oraz zapewnienia
poprawnosci montazu i demontazu, nalezy stosowac armature kompensacyjna.
Uwzgledniajgc przenoszenie sit osiowych w rurociggach wykona¢ mocowania stabilizujgce
rurociggi (punkty state). Lokalizacja mocowan i rozwigzanie instalacji musi uwzglednia¢
wydtuzenie termiczne od temperatury wody lub powietrza. Mocowania, podpory i zawieszenia
wykona¢ w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo w przypadku koniecznosci demontazu
fragmentu instalacji lub armatury. Wszystkie rurociggi powinny przylegaé do podpbr.
Zawieszenia rurociggéw muszg byc¢ skrecane srubami.

Elementy stalowe nalezy wykona¢ w warsztacie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Poszczegoine
elementy wyposazy¢ w uchwyty do transportu i montazu.

Maksymalnie dopuszczalne odchylenie poszczegdlnych elementéw od pionu do 1°.
Dopuszcza sie stosowanie pierscieni korygujacych pomiedzy dwiema uszczelkami. W
komorach kazdy kolejny element montowa¢ po zamocowaniu poprzedniego, wspornikiem do
$ciany komory. Sruby potgczen kotnierzowych dokrecaé kluczem z dynamometrem z sitami
zgodnie z DTR producenta i dokumentacja.

Rurociggi o srednicach do 500 mm ze stali nierdzewnych spawac z rur i ksztattek na miejscu
z rbwnoczesnym montowaniem podpér pod armature i uchwytow mocujacych rurociggi. Dla
tych wielko$ci stosowaé typowe podpory i podwieszenia ze stali nierdzewnych.

Przejscia szczelne nalezy wykona¢ poprzez uszczelnienie tancuchami lub inny sposob
dobrany przez Projektanta na etapie projektu.

Montaz rurociagow tworzywowych

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy pracach montazowych nalezy bezwzglednie
przestrzegac procedur i zasad podanych przez producenta.
Montaz rurociggéw z PE
Montaz przewodéw z PE wykonywa¢ w temperaturach otoczenia powyzej 0°C.
Montaz rurociagéw moze sie odbywaé dwoma metodami:
* montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu;
* montaz odcinkow rurociggdw w wykopie.
Rury i ksztaltki w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z
zachowaniem spadkoéw.
Na catej dtugosci powinny przylegac do podtoza na co najmniej '/ obwodu.
Montaz rurociggéw z PVC-U
Montaz rurociggédw moze sie odbywaé¢ dwoma metodami:
* montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu;
* montaz odcinkéw rurociggdéw w wykopie.
Rury i ksztaltki w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z
zachowaniem spadkéw.
Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej '/ obwodu.

Studzienki kanalizacyjne z kreqow Zelbetowych
Na dnie wykopu na podsypce piaskowej grub. 20 cm nalezy wykona¢ betonowg ptyte
podfundamentowg 190,0 x 190,0 cm lub 250,0 x 250,0 cm , grubosci 10 cm z betonu B-7,5.

Na ptycie nalezy ustawi¢ prefabrykowane dno studzienki rewizyjnej. Dla wszystkich rurociggow
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wykona¢ w dnie studni i kregach betonowych przejscia szczelne z zastosowaniem tancuchéw
uszczelniajgcych.

Na pier$cieniu dna studzienki nalezy posadowic¢ kregi zelbetowe tgczone na uszczelke.

Kregi nalezy przykry¢ pokrywa betonowg na podmuréwce z cegly ceramicznej. Na ptycie
nalezy zamontowa¢ wtaz zeliwny. Na dnie studzienki nalezy wykonac kinete betonowa.
Poziom gérnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢é réwny z
nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych powinien by¢ usytuowany, co najmniej 8 cm
nad powierzchnig terenu.

Studnie nalezy ustawi¢ na podtozu z 15 cm z piasku zageszczonym do wspotczynnika Is
0,95%.

Nie dopuszcza sie zastosowania studni z kregéw tagczonych na zaprawe cementowa.
Studzienki nalezy zabezpieczyé z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne
posmarowanie masa bitumicznag.

Montaz aparatury kontrolno - pomiarowej

Montaz specjalistycznej aparatury pomiarowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
podanymi w instrukcji producenta.

Roboty mechaniczne

Obrdébka stali zabezpieczonej antykorozyjnie.

Podczas stosowania ciecia laserowego, plazmowo — tlenowych tarcz tngcych i innych metod
obrébki powodujacych rozpryski, moggce pali¢ powierzchnie, Wykonawca powinien
skutecznie zabezpieczy¢ podstawowy materiat przed dziataniem ubocznym obrébki j.w. Zuzel
spawalniczy powinien by¢ usuniety z kazdego sciegu przed wtozeniem nastepnej warstwy oraz
z lica gotowej spoiny po jej wykonaniu. Obrébka i wykonanie lica spoiny powinny by¢ zgodne
z projektem.

Materiaty metalowe powinny by¢ obrabiane w taki sposéb, aby otrzymacé prawidtowy ksztatt i
wymiar zgodnie z dokumentacjg projektowa. Aby unikng¢ odksztatceh spawalniczych,
spawanie powinno by¢ wykonane scisle z opracowang przez wykonawce technologig opisana
w PZJ, zatwierdzong przez Nadz6r inwestorski.

Jezeli podczas obrdbki skrawaniem uzywany byt smar, materiat przed spawaniem powinien
by¢ z niego oczyszczony odpowiednim rozpuszczalnikiem np. acetonem. Nalezy oczysci¢ pas
na konstrukcji o szerokosci 50 mm wzdtuz projektowanych stykéw spawanych.

Przy zimnej obrébce elementow konstrukcji stalowej (np. gieciu) powtoka antykorozyjna moze
popekac lub odprysng¢. Przywrdcenie jej pierwotnych wtasciwosci wymaga natychmiastowego
jej uzupetnienia zgodnie z wytycznymi technologicznymi naktadania danej powtoki
antykorozyjne;.

Spawanie stali zwyktej i nierdzewnej — wymagania ogélne

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane
w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa. Wszystkie prace spawalnicze
mozna powierzy¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne
uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnieh zaleca sie sprawdzenie aktualnych
umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie probnych zigczy elektrodami stosowanymi do
spawania przedmiotowej konstrukcji (szczegolnie dotyczy elektrod zasadowych).

Nalezy prowadzi¢ dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny by¢ odnotowane
wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej i technologicznej jak réwniez stwierdzone
usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien by¢ prowadzony na biezgco i tak samo
potwierdzony przez Nadzér inwestorski. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest
bezposredni Kierownik Robét.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna
by¢ wyzsza niz 0 °C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz + 5 °C.
Niedopuszczalne jest spawanie podczas opaddéw atmosferycznych przy niezabezpieczeniu
przed nimi stanowisk roboczych i zlgczy spawanych. W  utrudnionych warunkach
atmosferycznych (wilgotnos¢ wzgledna powietrza wieksza niz 80%, mzawka, wiatry o

predkosci wiekszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy
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opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci.
Powierzchnie tgczonych elementéw na szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny
nalezy przed spawaniem oczys$ci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen
do czystego metalu. Ukosowanie brzegéw elementédw mozna wykonywaé recznie,
mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajac zgorzeling i nierownosci. Wszystkie spoiny
czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologig (np. przez zastosowanie
odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gtadka. Dopuszczalna wielko$¢ podtopienia
lub wklesniecia nie w podpoinie przyjmowac¢ wg PN-EN 970/1999 wg klasy wadliwosci W1 dla
ztgczy specjalnej jakosci i W2 dla ztgczy normalnej jakosci.

Obrébke spoin mozna wykonac¢ recznie szlifierka lub frezarkg albo stosowaé inng obrobke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubosci.

Do wykonywania potgczen spawanych mozna uzywaé wytgcznie materiatdw spawalniczych
zgodnych z projektem technologicznym. Materiaty te powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci.
Do wykonania spoin sczepnych nalezy stosowa¢ w gatunku takim samym jak na warstwy
przetopowe i na pierwsze warstwy petnigce.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutéw do spawania i topnikdw powinny
by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Wystgpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw.
wykwitow tj. biatych krysztatdbw $wiadczy o dtugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w
wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny.
Wykwity te dowodzg starzenia sie elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jest bezcelowe,
a uzycie ich zabronione.

Do ziobienia elektropowietrznego nalezy stosowac elektrody grafiiowo — weglowe
miedziowane w gatunku ESW 252. Do ztobienia tukowego — stosowac elektrody stalowe
otulone EC1.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwic wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z
dokumentacjg. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametréw
spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia prgdu podczas spawania nie moga
przekroczy¢ 10%.

Spawanie stali odpornej na korozje

Zarbwno dla spawania w warsztacie jak i na budowie powinno stosowaé sie spawanie
elektrodg wolframowg w ostonie gazu obojetnego (TIG) oraz elektroda topliwa w ostonie gazu
obojetnego (MIG).

Dla spawania w warsztacie spawanie plazmowe rowniez jest dopuszczalne.

Aby zagwarantowa¢ wysokag jakos¢ spawdw, ztgczy, rurociggi i inny sprzet wykonany z
wysokojakosciowej stali odpornej na korozje powinien by¢ w jak najszerszym zakresie
prefabrykowany w warsztacie.

Podczas prac montazowych dopuszczalne jest wytgcznie spawanie czotowe rur. Spoiny
czotowe powinny by¢ wykonane z petnym przetopem i wykonang podpawka.

Sruby, nakretki, podktadki i inne materiaty tgczace

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy srubg, a
nakretka, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z normg. Wszystkie potaczenia srubowe
zostang wykonane zgodnie z PN-90/B-03200.

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy z wyjatkiem elementéw o duzej rozciggliwosci
zostang ocynkowane, a nastepnie, po zakonczeniu montazu i ztozeniu, zagruntowane i
pomalowane.

Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzgce do przymocowania elementéw
ocynkowanych bgdz wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego
materiatu i pozostang nie pomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej
podktadek ze stali nierdzewnej, zaréwno pod tbem Sruby jak i pod nakretka.

Wszystkie Sruby, nakretki, sruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w pompach
wykonane zostang ze stali nierdzewnej.

Wszystkie Sruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie bgdz w
innych miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocig, (lecz na state nie przebywajace
w srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali nierdzewne;j.
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Wszystkie $ruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w srodowisku nie narazonym na kontakt z wodg lub sciekami, lub atmosfera
agresywng, zostang poddane cynkowaniu, a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po
ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z dokumentacjg
projektowg. W szczegdlnosci podczas realizacji robét nalezy sprawdzié:

a) wytyczenie osi przewodow

b) materiat i rodzaje, sktadowanie, oznakowanie rur, ksztattek, armatury i urzadzen;

c) usytuowanie armatury i urzgdzen;

d) podparcia, podwieszenia armatury i rurociggéw

e) warunki pracy napeddéw mechanicznych;

Ponadto nalezy:

a) dokonac kontroli spawéw zgodnie z opisem podanym ponizej w niniejszym punkcie;

b) poddac rurociggi technologiczne prébie na szczelnos¢ zgodnie z opisem podanym ponizej
W niniejszym punkcie;

c) Wykonac¢ wszelkie préby montazowe zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami techniczno
— ruchowymi maszyn i urzadzen oraz PFU;

Wykonawca udostepni i przeprowadzi w obecnosci Nadzoru inwestorskiego kontrole
spawow.

Pr ra kontroli WOW:

a) Wszystkie spawy powinny by¢ sprawdzane wizualnie po stronie spawu i grani.

b) Jezeli w opinii Nadzoru inwestorskiego wiecej niz 10% spawdéw nie przechodzi testow
wizualnych, moze on zgdac¢ testow opisanych w punktach c) i d).

c) Spawy, ktére nie mogg by¢ sprawdzone wizualnie po stronie grani powinny podlegac
kontroli radiograficznej obejmujacej przynajmniej 10% catkowitej dtugosci takich spawow, pod
nadzorem Nadzoru inwestorskiego. Szorstkie konce spawow, przeznaczone do kontroli
powinny by¢ oczyszczone.

d) Nadzér inwestorski moze réwniez zazgdaé radiograficznej lub kapilarnej kontroli koloru do
10% wszystkich spawow pod jego nadzorem. Szorstkie konce spawdw, przeznaczone do
kontroli powinny by¢ oczyszczone.

e) Oprocz powyzszego sposobu kontroli, wszystkie spoiny, ktére w projekcie majg narzucony
sposéb oraz zakres kontroli musza by¢ bezwzglednie sprawdzane zgodnie z wytycznymi.

g) Jezeli radiograficzna lub kapilarna kontrola wykryje niedopuszczalne btedy, kontrola bedzie
rozszerzona. Wykrycie wadliwego spawu pocigganie za sobg kontrole dwdch sgsiednich
spawéw tego samego typu. Jezeli te spawy bedg akceptowane, kontrola nie bedzie dalej
rozszerzona. Jezeli jeden lub obydwa spawy beda wadliwe, kontrola bedzie dalej rozszerzona
zgodnie z zaleceniem Nadzoru inwestorskiego.

Kryteri zczeni Wow

a) Na spawach stali odpornej na korozje obydwie strony muszg by¢ metalicznie czyste lub
posiadac biate wykonczenie bez sladow oksydowanej zgorzeliny i odbarwienia.

b) Wizualna i kapilarna kontrola koloru, szwy spawalnicze muszg uzyskac 3 klase bez wad
grani.

c) W przypadku kontroli radiograficznej szwy spawalnicze musza by¢ zdolne do uzyskania
najwyzszej klasy okreslonej Polskim Normami dla kontroli spawow.

Proby szczelnosci

Przewody technologiczne transportujace ciecz nalezy podda¢ probom szczelnosci wedtug
nastepujgcych wytycznych jak dla rurociaggéw wodociggowych.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzié
probe szczelnosci.
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Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ale na
zgdanie Inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu.

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci powinien
okresli¢ projektant z wykorzystaniem wytycznych normy PN-EN 805 grudzien 2002. Powinna
ona obejmowac trzy etapy : probe wstepng, prébe spadku cisnienia i gtéwna probe
cisnieniowa.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do przeprowadzenia
proby szczelnosci nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

— Odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugos¢ ok. 300 m w przypadku
wykopdw o sScianach umocnionych lub. ok. 1000 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne;

— Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie osypka, przewdd na podporach lub w
kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy;

— Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete;

— Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzgdzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka;

— Nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia;

— W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczeg6lnosci przestrzegac
nastepujacych warunkéw:

— Przewéd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C;

— Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna byc¢ taka
sama (réznica temperatur nie powinna przekracza¢ +3 °C) i pogoda nie powinna byc¢
stoneczna.

— Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ woda.

Dla przewoddéw systemu napowietrzania, probe nalezy przeprowadzi¢ wg metodyki
zaproponowanej przez Wykonawce, opisang w PZJ i zaakceptowang przez Inwestora.

ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT — PODSTAWA PLATNOSCI
Wg punktow 1115 i 111.6 niniejszego PFU

10. Roboty drogowe
Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiORB-00.

RODZAJE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszych
WWIORB sa:

Kruszywo
Tabela 1. Wymagane wiasciwosci kruszywa do warstw podbudowy i warstwy

mrozoochronnej z mieszanek zwigzanych cementem

Metod Wymagania wg PN-EN

a 13242 dla ruchu

badan kategorii KR1 = KR7
Wiasciwosé 1la wg Punkt | dla kruszywa zwigzanego
kruszywa PN- cementem w warstwie

EN podbudowy podbudo
1324 | pomocniczej i | wy

2 warstwy zasadnic
mrozoochronne| zgj

|
Frakcje/zestaw sit # - 4.1— | Zestaw sit podstawowy plus zestaw
4.2 1 Wszystkie frakcje dozwolone
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Uziarnienie PN- 4.3.1 | kruszywo grube: kat. GC80/20,
EN lliruszywo dro_bn?: kat. GF80, cat
- ruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat.
933-1 a A75Y agty
Ogolne granice i tolerancje | PN- 4.3.2 | Kat. GTCNR
uziarnienia kruszywa | EN
grubego na sitach | 933-1
posrednich
Tolerancje typowego PN- 4.3.3 | kruszywo drobne: kat. GTFNR
uziarnienia kruszywa EN kruszywo o ciggtym uziarnieniu:
drobnego i kruszywa o 933-1 kat. GTANR
ciggtym uziarnieniu
Ksztait ll(«uslefwa grubego | PN- 4.4 Kat. FI| Kat. FI50
— maksymalne wartosci
wskaznika ptaskosci EN Deklarowana
938-
3%)
Ksztatt kruszywa grubego | PN- 4.4 Kat. Sl| Kat. SI55
— maksymalne wartosci | EN Deklarowana
wskaznika ksztattu 933-
4%)
Kategorie PN- 4.5 Kat. CNR
procentowy | EN
ch 933-5
zawartosci ziaren
0
powierzchniach
przekruszonych lub
tamanych  oraz  ziaren
catkowicie  zaokraglonych
w
kruszywiggrubym
Zawartos¢ pytow™) w PN- 4.6 Kat. f Deklarowana
kruszywie grubym EN
_ 933-1
Zawartos¢ pylow™) w PN- 4.6 Kat. f Deklarowana
kruszywie drobnym EN
933-1
Jakosc pytow - 4.7 Brak wymagan
Odpornos¢ na . PN- 5.2 Kat. LAGO Kat. LA50
rozdrabnianie EN
kruszywa grubego ; 097-
Odpornos¢ na sScieranie PN- 53 Kat. MDENR
kruszyw grubych EN
1097-
Gestos¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-
8, roz. 7, 8i
Siarczany rozpuszczalne PN- 6.2 Kruszywo kamienne: kat. AS0,2
w kwasie EN zuzel kawatkowy wielkopiecowy:
) kat. AS1,0
1744
1
Catkowita zawartos¢ siarki | PN- 6.3 Kruszywo kamienne: kat. SNR,
EN zuzel kawatkowy wielkopiecowy:
1744- kat. S2

1
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Skiadniki wplywajace na | PN- 6.4.1 | Deklarowana
szybko$¢ wigzania | EN
twardnienia mieszanek
zwigzany 1744-
ch 1
Stalos¢  objetosci  zuzla | PN-EN 6.4.2.1| Kat. V5
stalowniczego 1744-
1, roz. 19.3
Rozpad krzemianowy zyziu| PN-EN 6.4.2.2 | Brak rozpadu
w wielkopiec. 1744-
kawa’rkowym 1, p. 19.1
Rozpad zelazawy  zuzlu| PN-EN 6.4.2.3 | Brak rozpadu
, W 1744-
wielkopiec.
kawatkowym 1,p.19.2
Sktadniki rozpuszczalnew | PN-EN 6.4.3 | Brak ggﬁgﬁf\}%lch dla
wodzie 1744-3 srodowiska wg odrebnych
przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 | Brak ciat obcych takich jak drewno,
szkto i plastik, moggcych pogorszyc¢
wyréb kohcowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBLA
1367-3
i PN-EN
1097-
2
Nasigkliwos¢ PN-EN 7.3.2 | Kat. W242
(Jesli kruszywo nie spetni | 1097-
warunku W242, to nalezy | 6, roz. 7
zbadac jego
mrozoodpornos¢ wg p.
7.3.3 — wiersz ponizej)
Mrozoodpornos¢ na frakcji | PN-EN 7.3.3 | Skaly magmowe i | Kat. F4
kruszywa 8/16 mm (Badanie | 1367-1 przeobrazone:
wykonywane tylko w kat.
przypadku, gdy F4
nasigkliwo$¢ kruszywa skaty ~osadowe:
przekracza WA242) kat. F10,
kruszywa z
recyklingu:  kat.
F10
(F25***)
Sktad mineralogiczny - g%g Deklarowany
pC3.
Istotne cechy srodowiskowe | - Zat. C | Wiekszosc¢ substancji
p.C.3. | niebezpiecznych okreslonych w
4 dyrektywie = Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach
kruszywa

pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych [
odpadowych nalezy bada¢ czy
zawartosc substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci
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dopuszczalnych wg  odrebnych
przepisow

Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. —
wskaznik, wsp. — wspétczynnik, roz. -rozdziat

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika
ptaskosci

**) Laczna zawarto$¢ pytbw w mieszance powinna si¢ miesci¢c w wybranych krzywych
granicznych

***) Pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

Cement
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1, portlandzki z dodatkami
wg PN-EN-197-1 lub hutniczy wg PN-EN-197-1.

Woda zarobowa

Woda stosowana do wykonania podbudowy i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Ew. Ki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, kiére powinny byc¢
uwzglednione w projekcie mieszanki.

Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowany zuzel
wielkopiecowy lub popi6t lotny pod warunkiem, ze odpowiada wymaganiom norm europejskich
(PN-EN 450-1, PN-EN 15167-1, PN-EN 14227-4).

Kruszywa tamane
Kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo

naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakow.
Kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw powinno zawiera¢ co
najmniej 80% ziaren tamanych we frakcji powyzej # 4 mm. Za ziarno tamane nalezy uznac¢
ziarno o wszystkich ptaszczyznach przetamanych i szorstkich. Kruszywo powinno byc¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Mieszanka o uziarnieniu -
0/31.5mm z kruszywem C50/30 wg PN-EN 13285

Tabela nr 1 — Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw
podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek Odniesieni
niezwigzanych przeznaczonych do zastosowania w e do
warstwie tablicy w
Podbudowy PN-EN
z Wiasciwosé Podpudowy pom(.)cnic.ze_j . zase}dniczej. 13242:200
| nawierzchni drogi obcigzone;j nawierzchni 4
£ < ruchem drogi .
= obcigzonej
=8 ruchem
©
8
S KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR4
(g
4.1-4.2 | Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;| Tabl. 1
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63; i 90

(zestaw podstawowy plus zestaw 1)

Wszysikie frakcje dozwolone

4.3.1

Uziarnienie
wg PN-EN
933-1

Gc85/15,
5, GA85

GF8

Gc85/15,
GF8

5, GA85

Gc80/20,
GF8
0, GA75

Tabl. 2

4.3.2

Ogodlne
granice i
tolerancje
uziarnienia
kruszywa
grubego na
sitac

h

posrednich
wg PN-EN
933-1

GTCNR

GTCNR

GTC20/15

Tab.3

4.3.3

Tolerancje
typowego
uziarnienia
kruszywa
drobnego
kruszywa

o ciggtym
uziarnieniu

g

GTFNR, GTANR

GTFNR,
GTANR

GTF10, GTA20

Tabl. 5

4.4

Ksztatt
kruszywa
grubego
wg PN-EN
9334
a)

maksymal
ne wartosci
wskaznika
ptaskosci lub
b) maksymalne
wartosci

wskaznika
ksztattu

SINR

SINR

SI55

Tabl. 6

4.5

Kategorie
procentowych
zawartosci
ziaren o
powierzc
hni
przekruszonej
lub tamanych
oraz
ziaren
catkowicie
zaokraglonych
w
kruszywie
grubym wg
PN—-EN 933-5

CNR

CNR

C90/3

Tabl.7
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4.6

Zawartosé
Ey’féw wg PN—
N 933-1

\'%

fDeklarowana

fDeklarowana

Tabl. 8

a) w
kruszywie
grubym

a) w
kruszywie
grubym

f Deklarowana

f Deklarowana

f Deklarowana

Tabl. 8

4.7

Jakos¢ pytow

Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach,

a tylko w mieszankach wg wymagan p. 2.2 -2.4

(WT—4 2010)

5.2

Odpornosc¢
n

a rozdrabnianie
wg PN-EN
1(()397—

2, kategoria
nie wyzsza niz:

LA50

LA50

LA40

Tabl. 9

5.3

Odpornosé

n
a scieranie
kruszywa
grubego wg
PN-EN
1 097-

MDE
Deklarowana

MDE
Deklarowana

MDE
Deklarowana

Tabl. 11

54

Gestos¢ wg
PN—-EN
1097-6:2001,

rozdziat 7,8
albo 9

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

5.5

Nasigkliwos¢
wg PN-EN
1097—
6:2001, rozdziaf
7,

8 abo 9 (w
zaleznosci od
frakcii)

WcmNR
WA242***¥)

WcmNR
WA242***¥)

WcmNR
WA241***¥)
(maksymalna
wartosc
nasigkliwosci
<1%

masy

6.2

Siarczany
rozpuszczalne

w kwasie
wg PN-EN
} 744—

ASNR

ASNR

ASNR

Tabl. 12

6.3

Caitkowita
zawartos¢

siar
kiwg PN-EN

1744—
1

SNR

SNR

SNR

Tabl. 12
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6.4.2.1

Stata

objeto
§¢ zuzla
stalowniczego
wg PN-EN
1 944~
1:1998.

rozdzia

t
19.3

V5

V5

V5

Tabl. 13

6.4.2.2

Rozpad
krzemianowy

w zuzlu
wielkopiecowy
m kawatkowym
wg PN-EN

1744—
1:1998, p. 19.1

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

6.4.2.3

Rozpad

zelazawy w
zuzl

u

wielkopiecowym

kawatkowym

wg PN-EN

1744—
1:1998, p.19.2

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

6.4.3

Skfadniki
rozpuszczalne

w wodzie
wg PN-EN
% 44—

Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg
odrebnych przepiséw

6.4.4

Zanieczyszczen
ia

Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio 1 plastik,
mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy

7.2

Zgorzel
stoneczna
bazaltu

wg PN-EN
1367—

3,

wg PN-EN
; 097-

SBLA

SBLA

SBL

7.3.3

Mrozoodporno
8¢ na

frakc
ji
kruszywa

8/1

6 wg PN-EN
1367—
1

- skaty
magmowe
przeobrazone: F4
- skaty
F10

- kruszywa z

recyklingu:
F10 (F25**)

osadowe:

- skaty
magmowe [
przeobrazone:
F4

- skaty
osadowe:

F10

- kruszywa z

recyklingu: F10

(F25™)

- skaty
magmowe
przeobrazone: F1

—-skaly osadowe:

F10

- kruszywa z

recyklingu:
F10 (F25**)

Tabl. 18

Zat. C

Sktad
materiatowy

deklarowany

deklarowany

deklarowany
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Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$¢

Zat.C,

podrpjf Istotne

i e
Srodowiskowe

substancji niebezpiecznych nie przekracza,
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

*) kaczna zawarto$¢ pytbw w mieszance powinna sie¢ miescic w wybranych krzywych
granicznych wg p. 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2,5,4

**) Pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
***) Do warstw podbuddéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5 —
KR6 dopuszcza sie jedynie kruszywa charakteryzujgce sie odpornoscig na rozdrabnianie

LA<35,

****)

w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw
podbudowy zasadniczej musza spetnia¢ wymagania przedstawione na rys. nr 1.

100 0
e, oo
la
a0 Privgi e & 10
] &
E 80 o 7 20
£ 70 17 30 ‘g
% IE7 £
an - 2 =
% oo , - %0 o"{ssi i ]
g 50 a5 £ A g0 B
B A P 4 b
. 40 - ) 490/ 80
40 et P i E-
30 // = an 2% "// e &
[ =~ "50 23 w "
20 /1-'/", r - d-l:’/..-‘éz 80
10 f/ g 24 Tie 20
-t = o
R I PRGN 7
i) LRI A i . P 400
| s SOV slto # mm

Rysunek 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej i

podbudowy zasadniczej

Tabela 1 Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do Odniesieni
2 . zastosowania w warstwie e do
= =z | Wiasciwos¢ Podbudowy zasadniczej nawierzchni | iopjicy w
NS drogi obcigzonej ruchem y
o Zl & PN-EN
SED KR3 13285
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawartosé
Minimalna zawartosc
4.3.2 Zawartos¢ nadziarna: 0C90 Tabl. 4i6
kategoria OC
441 Wymagania wobec Krz_P(we uziarnienia wg rys. 1 niniejszej | Tabl. 516
uziarnienia SS
Wymagania
wobe
442 c Wqg tab. 4 ("WT-4 2010") Tabl. 7
jednorodnosci
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uziarnieni
a poszczegodlnych
partii

poréwnanie z deklarowana
psrﬁez producenta wartosciag

4.4.2

Wymagania
wobec
jednorodnosciuziarnienia

na
sitach kontrolnych —
réznice w przesiewach

Wg tab. 5 ("WT—4 2010")

Tabl. 8

45

Wrazliwos¢é na mroz:
wskaznik piaskowy SE**),
CO najmniej

45

Odpornos¢ na
rozdrabnianie

(dotyczy frakcji 10/14

odsianej z

mieszanki) wg PN-EN

1097-1, kategoria nie

wyzsza niz

LA35

Odpornos¢ na scieranie
(dotyczy frakcji 10/14
odsianej

z
mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria MDE

deklarowana

Mrozoodpornosc (dotycz
frakcji  kruszywa ~ 8/1
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1367-1

F4

Wartos¢ CBR po

zageszczeniu

do wskaznika
zageszczenia Is=1,03

i moczeniu w wodzie 96h

280

4.5

Wodoprzepuszczalnosé
mieszanki w

warstwie
odsaczajacej po
zageszczeniu wg

metody Proctora

do wskaznika
zageszczenia ls=1,0;
wspotczynnik filtracji K

. Co
najmniej cm/s

Brak wymagan

Zawartosc¢ wody w
mieszance zageszczonej,
%(m/

wilgotnosci

opt malnej  wg
Y dy Proctora

80-100
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Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
w zrodtach kruszywa pochodzenia
4.5 Inne cechy srodowiskowe | mineralnego. Jednak w odniesieniu do | -
kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy bada¢ czy zawartos¢ substancji
niebezpiecznych  nie  przekracza
wartosci dopuszczalnych w

odrebnych
przepisach

Krawezniki now

Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla pieszych od jezdni.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny lub trapezowy,
jednowarstwowy, gatunku |.

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do
stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha | Zatagcznik | Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartosci C Dtugos¢: £ 1%, 24mm i <
dopuszczalnych 10mm Inne wymiary z
odchytek od wyjatkiem promienia:
wymiaréw - dla powierzchni: £3%, =2 3mm, < 5mm,
nominalnych, - dla innych czesci: £5%, = 3mm, < 10mm
z
doktadnoscig
d
o milimetra
1.2 | Dopuszczalne C
odchyiki od
ptaskosci i
prostoliniowosci, +1,5mm
dla dtugosci +2,0mm
pomiarowej 300mm +2,5mm
400m +4,0mm
m
500m
m
800mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m2,
n przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
a zamrazanie/
rozmrazanie z
udziatem
soli odladzajgcych
2.2 | Wytrzymatosc F Klas Charakterystycz Kazdy
na a na pojedynczy
zginanie wytr wytrzymatoseé, wynik, MPa
(Klasa z. 1 MPa 3,5 >2,8
wytrzymatosci 2 5,0 > 4,0
ustalona w 3 6,0 >4.8
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dokument
acji projektowej lub
rzez

nzyniera)
23 | Trwatosé ze F Krawezniki ~ majag ‘zadawalajgcg ~ trwafosc
wzgledu na (wytrzymato$c) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2
x oraz poddawane sg normalnej konserwacji
wytrzymatosé
2.4 1 Odpornos¢ na GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
Scieranie
(Klasa odpornoééi Klasa szerokKiej Bohmego,
ustalona w odpor- sciernej, wg| wg zat. H norm — badani
dokumentaciji NOSCi zat. G normy aIternatywnYa ©
projektow lub badanie
ej przez
Inzyniera) podstawowe
1 Nie okresla | Nie okresla sie
3 g%Smm < 20000mm3/5000mm?2
4 < 20mm < 18000mm3/5000mm?2
2.5 | Odpornosé na jesli goérna powierzchnia kraweznika nie byta
poslizg/ szlifowana i/lub polerowana — zadawalajgca
poslizgniecie odpornose,
jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia),
trwatoS¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie  w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walajgca przez catly okres uzytkowania, pod
warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czesci nie zostato odstoniete kruszywo
podlegajgce intensywnemu polerowaniu.
2.6 | Nasigkliwosc - Nie wyzsza niz 5%
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys i
odpryskow,
nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych ewentualne wykwity nie sg uwazane
za istotne
3.2 | Tekstura J krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,
réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosci surowcow i
warunkoéw twardnienia, nie
sg uwazane za istotne
3.3 | Zabarwienie J barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty

element, zabarwienie powinno by¢ poréwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami witasciwosci surowcéw lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za
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istotne

tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca
obcigzenie kraweznika na grunt.

Krawezniki posadowione na tawie z oporem o wymiarach okreslonych DT.

tawe nalezy wykonac¢ z betonu klasy C12/15 wedtug PN-EN 206.

Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

— cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg
PN-EN 197-1, kruszywa spetniajacego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie
kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialnos¢ przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody, wody wg PN-EN 1008, mozna uzy¢ dodatkoéw lub domieszek
wedtug zasad wymienionych w PN-EN 206

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi -mieszanka
cementowo-piaskowa:

1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 12620,

1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z
piasku wg PN-EN 13139.

Kostk now.

Do wykonania chodnikéw nalezy uzy¢ kostki betonowej, jednowarstwowej o grubosci 6¢cm.
Do wykonania nawierzchni drogi, placu manewrowego nalezy uzy¢ kostki betonowej,
jednowarstwowej o grub. 8 cm.

Wymagania stawiane betonowym kostkom stosowanym do nawierzchni chodnikéw, jezdni
itp. okresla PN-EN 1338.

Do dnia wazno$ci Aprobaty technicznej jest ona dokumentem odniesienia do wystawienia
deklaracji zgodnosci na dostawe kostek. Do dnia waznosci moze by¢ prowadzona produkcja
wyrobu wedtug wymagan podanych w Aprobacie.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki wediug PN-EN 1338 stosowanej na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach
mrozu.

Lp. [ Cecha Zatgczni| Wymagania
k normy

1 2 3 4

1 Ksztatt i wymiary

1.1 Dopuszczalne dtugos | szerokos | grubos | R6znica pomiedzy
odchytki w mm od| & ¢ ¢ ¢ dwoma pomiarami
zadeklarowanych 2 2 +3 grubosci, tej samej
wymiaréw kostKki, kostki, powinna by¢
grubosci <3mm
< 100mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos¢ na Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia <1,0
zamrazanie/ D kg/m2 , przy czym kazdy pojedynczy wynik <1,5
rozmrazanie z kg/m2,
udziatem
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soli odladzajgcych
(klasa 3 za’r.% /
2.2 | Odporno$é na F Wytréyma’fosc charakterystyczna T 23,6 MPa. Kazdy
; : ojedyncz
rozclaganiu przy \F/)vyjmky >2y9 MPa i nie powinien wykazywaé
roztupywaniu L T e hy
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupywania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu | F Kostki majg zadowalajaca trwatos¢
na wytrzymatos¢) (wytrzymato$c) jesli spetnione sag
wymagania punktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacija
2.4 &?ggﬁlgs(‘i,vg‘da}ug Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia | GiH Szerokiej $ciernej wg zat. G Egrhr;nego wg bggjranll_e'
H normy) normy — bade.mle o ernyatywn o 250
podstawowe: <23mm 000mm3/5000mm?2
2.5 | Odpornosc naj I a) jesli gérna powierzchnia nie byta szlifowana lub
pslizg/poslizgnigcie polerowana — zadowalajgca odporno$é, b) jesli
wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poélizg/poélizgniecie — nalezy zadeklarowac
minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. | normy
(wahadto do lbadanla tarcia)
2.6 | Nasigkliwosé - Nie wyzsza niz 5%
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i
odpryskoéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwﬂy nie sg uwazane za istotne

Materiat na podsypke i do wypetnienia spoin
Na podsypke piaskowa pod kostke betonowg i do wypetnienia spoin nalezy stosowac piasek
naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 12620+A1.

rzeze chodnikow
Materiatami do wykonania obrzezy chodnika sa:
- prefabrykowane obrzeza betonowe 8x30cm odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340
- beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymatosci na $Sciskanie C12/15,
klasa ekspozycji XF1.
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
— deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania szalunku
tawy. Obrzeza chodnikowe -wymagania techniczne:
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekraczac:
- Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen dla gat.1
Dopuszczalna odchytka na dtugosci obrzeza I:
+8mm
- Dopuszczalna odchytka na szerokosci i wysokosci obrzeza b,
h,: £3mm Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi: 2
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne
niedopuszczalne graniczacych pozostate powierzchnie:
- nie wiecej niz: 2
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— dlugosé, nie wiecej niz: 20mm
— gtebokos¢, nie wiecej niz: 6mm

Materiaty na fawe

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowaé beton cementowy o parametrach: klasa
wytrzymatosci na sciskanie C12/15, klasa ekspozycji XF1.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004.

Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM | wg PN-EN 197-1:2002

Materiaty na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg 1:4 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620 jak dla gatunku 2, o wskazniku roznoziarnistosci U = 3.

Nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego CEM | 32,5 N lub R.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Jezeli stosowana
jest woda pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz okreslania cech zgodnie z w/w norma.
Wszystkie  wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami  Umowy i poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania wyrobéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inwestorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobow budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i woudowanie.

Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiORB, programem
zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inwestora.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem przewozi sie w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie
zanieczyszczanych podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy
i urzgdzenia do wytadowania cementu.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami — cysternami

wody. Inne materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb zalecony przez producentéw i
dostawcéw, nie powodujgc pogorszenia ich waloréw uzytkowych. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami WWIORB, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty
akceptacje Inwestora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
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zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace
towarzyszace:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z DT,
zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu,
zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych,

wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekdw,

oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny
za roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robét, z adresem
obiektu i krétkim opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych
uszkodzen i pekniec.

Zielen

Materiatami niezbednymi do wykonania trawnika sg: mieszanka traw oraz nawozy mineralne.
Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci
od warunkéw lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy,
klase, nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolnosc¢ kietkowania. Nawozy mineralne
powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym (zawartos$¢
azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawarto$¢ sktadnikdbw. Nawo6z powinien
by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu.

SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet uzywany do uprawy gleby - glebogryzarka. Sprzet do zaktadania trawnikow - wat
kolczatka oraz wat gtadki. Sprzet do pielegnacji trawnikdw - kosiarki mechaniczne do koszenia
na terenie ptaskim oraz na skarpie.

Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gasienicowa. Do zatadunku ziemi -
koparka.

SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonanie prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami — Ustawag
Prawo Geodezyjne i kartograficzne oraz WTWIiOR. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢
i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne).
Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inwestora, w oparciu o materiaty
uzyskane przez Wykonawce z zasobdw geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegbétowego wytyczenia i sprawdzenia robét.

PODLOZE | KORYTO

Podioze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek winno by¢ nie wysadzinowe,
jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, przemarzaniem zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg i obejmuje ona
utozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz
podbudowie z betonu.

Wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej z wystepowaniem podbudowy, podsypki

69



Program Funkcjonalno- Uzytkowy- Odwodnienie terenu drég - gmina Ciasna

cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuje:
wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni z kraweznikow,
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
utozenie kostek z ubiciem,

spoinowanie piaskiem

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

PODBUDOWA

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki betonowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowa powinna by¢é przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

w W hieiz zczanie mieszanki krusz

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosc
pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa

podbudowy powinna byé roziozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
[IS] podbudowy nie mniejszego od 1,03, okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowag
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek nalezy zastosowac¢ krawezniki betonowe
15x30, 15x22 oraz 12x25cm.
Ustawienie kraweznikow powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01.

PODSYPKA

Nalezy zastosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg 1:4. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu
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powinna wynosi¢ 3cm.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac -+

1cm. Przygotowang w betoniarce podsypke cementowo-piaskowg rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10MPa, R28 = 14MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo- piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byc¢
zakonhczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

UKEADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK

lenie ksztattu. wymiaru i koloru k k oraz nia ich uktadani
Kolor kostki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, natomiast ksztatt, wymiary, i
inne cechy charakterystyczne kostek wg pkiu 2.2.1 oraz desen ich uktadania powinny byc¢
przez Wykonawce zaproponowane i przedtozone do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na
podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

loZzenie nawierzchni z k Kk nowych
Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej grubosci i z tej samej partii materiatu winna by¢
wykonana recznie przez brukarzy. Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3mm do 5Smm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3mm do 10mm
powyzej korytek Sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo- piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé¢ i usung¢ wraz

Z podsypka.

icie nawierzchni z k K
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
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kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do
5mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Spoiny mozna
wypetni¢ przez rozsypanie kruszywa na nawierzchni i nagarnianie go w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Po wypetnieniu spoin nawierzchnie nalezy starannie
oczyscic.

PIELEGNACJA NAWIERZCHNI | ODDANIE JEJ DLA RUCH

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

POZOSTALE NAWIERZCHNIE y4 DROBNOWYMIAROWYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH.

Roboty nawierzchniowe ( chodnik, $ciek) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
obowigzujgcych norm:

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we witasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow

spetniajgcych te wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez
producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy
nawierzchni nalezy ukfadac stosujac uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki
poprzeczne i podiuzne nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie Scisle
przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie
na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny,
po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka
z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na
trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Plyta wibracyjna
do robét nawierzchniowych powinna dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie
roboczg 0,35+0,50 m2 i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru
nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikéw.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywa¢ na biezagco zgodnie
z wymaganiem witasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robét, na kazdym odcinku,
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami DT pod wzgledem geometrii
nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujgce
odchylenia:

od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,

od wymaganej osi £ 1 cm,

od wymaganej geometrii w rzucie poziomym * 5 cm.

KRAWEZNIKI DROGOWE | OBRZEZA CHODNIKOWE.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi , DT i obowigzujgcymi normami.
Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych
te wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej tawie i podbudowie o grubosci
3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawcza. Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi,
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stosujac na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Do
wykonania taw fundamentowych nalezy stosowac beton zwykty klasy C12/15. Elementy
betonowe nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, stosujagc wymagane szczeliny dylatacyjne z
elastycznym wypetnieniem, co okoto 25+30 m. Roboty zwigzane z budowg kraweznikow i
obrzezy winny byC¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy
wbudowywaniu elementow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz
przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyiki na catym odcinku wynosza: £ 1 cm dla niwelety i
+ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikéw.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia
koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego
koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynoszg 1 cm przy szerokosci chodnika powyzej 3
m wynoszg 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg 5 cm.

Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
réznoziarnistosci U > 5 a jej grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna
by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych sladow poruszajgcego sie urzgdzenia zageszczajgcego.
Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gérna krawedz
znajdowata sie do 2 cm powyzej gérnej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych
uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete nalezy uktadaé¢ w jednym
poziomie: regulujgc wysokos¢ urzgdzen naziemnych do poziomu chodnika.

Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzgdzeh naziemnych uzbrojenia podziemnego
nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa. Prefabrykaty na tukach powinny by¢ uktadane w
odcinkach prostych, tgczacych sie przy uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z
prefabrykatow odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkos¢ tréjkatéw dostosowac
nalezy do szerokosci chodnika i promieni tuku. Szerokos$¢ spoin nie powinna przekraczaé¢ 0,5
cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na
petng grubos¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek
odpowiadajgcy obowigzujgcej normie. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna
oddac do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

Wykonanie trawnikow
Zyzna ziemia w zaleznosci od zrodta pochodzenia powinna spetnié nastepujgce
charakterystyki:

» ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana
w hatdach nie wyzszych niz 2 m,

» ziemia pozyskana z dokopow — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

* przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH,
granulacje,

» zawartosé mikroelementéw, zawartos¢ materiatow obcych (kamienie).

Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowac¢ gotowe mieszanki traw. Powinny mie¢ one
oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy wg ktérej zostaty wyprodukowane, zdolnos¢
kietkowania. Wszystkie wykonane prace powinny by¢ zaaprobowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wymagania dotyczgce trawnikdéw sg nastepujace:

» teren powinien by¢ oczyszczony ze smieci i gruzu oraz wyréwnany,

* W miejscach gdzie nie ma wystarczajgce;j ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze byc¢
uzyta, nalezy wykona¢ uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemie
nawozowana,

* podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o
ok. 15cm,

» teren powinien by¢ wyréwnany,
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* przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany
brona talerzowa lub zgrabiarka,

» siew traw oraz wykonanie trawnikow powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja
do 15 wrzesénia lub w innym czasie zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

¢ naterenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m?,

¢ na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m?,

* po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koncowego wyréwnania
i umozliwienia penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony
talerzowej wéwczas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca,

* powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

» chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydéw zaakceptowanych przez
Krajowy Inspektorat Ochrony Roslin,

e« poza gtbwnym siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden
obowigzkowy siew uzupetniajacy,

Gtéwnymi elementami utrzymania trawnikéw powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie
oraz odchwaszczanie:

» pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa urosnie do 10 cm,

» kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie
wysokos¢ 10-12cm, wysokosc¢ trawy po koszeniu nie powinna przekracza¢ 5 cm,

» ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

» koszenie trawnikédw w czasie catego okresu dojrzewania powinno byé prowadzone
czesto i w regularnych odstepach czasu. Czestotliwos¢ i wysoko$¢ koszenia zalezy od
uzytego gatunku traw,

* W pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydéw lub
selektywnego plewienia, ktére nalezy wykonywac ze starannoscia i przynajmniej w 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

* niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikow
powinno by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

» w przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawnikéw
(jeden obowigzkowy dosiew),

» trawniki powinny by¢ nawozone — $rednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku.

Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane aby zapewni¢ wymagany sktad na kazdg pore roku:

* na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewagq azotu,

+ od potowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym
zwiekszaniem potasu i fosforu,

» ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujacego dozowania rocznego:

« azot (N) 1,0 +1,5 kg na 100 m? trawnika,

« fosfor (P) 0,9 +1,0 kg P205 na 100 m? trawnika

« potas (K) 0,8 +1,0 kg K20 na 100 m? trawnika.

Inzynier powinien zaakceptowac zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;j.

Kontrola jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIORB-00.

KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszych WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$sé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inwestorowi kopie raportdéw z wynikami badan nie pézniej
niz w terminie i w formie okreslonej w programie zapewnienia jakosci. Badania kontrolne
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obejmujg caty proces budowy.

BADANIA JAKOSCI W CZASIE ROBOT
Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wtasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

Profilowanie i zageszczanie podioza. W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢

systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
wymagan jakosci. Zageszczenie podioza (IS) nalezy sprawdzac co najmniej 2 razy na dzienne;j
dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m2.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtug metody Proctora jest niemozliwe,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2 (minimalna
wartos¢ 100 MPa).

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzyc¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej
10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych - na poczatku
i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku
kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z DT z tolerancja

10,5%.

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach.
Ro6znice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm
i— 2cm.

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ koryta nie moze
rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i — 5cm.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inzyniera.

Podbudowa

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
s . Minimalna liczba | powierzchnia
Lp | Wyszczegdlnienie badan badah na dziennej go dbudowy
dziatce roboczej przypadajgca na jedno
badanie (m2)
1 | Uziarnienie mieszanki — —
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek Na 10 000 m2
4 Badanie wifasciwosci kruszywa wg |dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi pkt. 13.1 dla kruszyw
tamanych. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnos¢ mieszanki

Zawartos¢ wody w mieszankach powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w
tablicy 2 pkt.13.1.
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Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug PN-S—
06012. \W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo kontrole zageszczenia podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg ,Instrukcji badan podfoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych”, stosujgc ptyte 700 cm2 (J 30 cm). Wynik modutu nalezy obliczaé w zakresie
obcigzen jednostkowych 0,15-0,25 MPa, doprowadzajgc obcigzenie koncowe do 0,45 MPa. W
obliczeniach modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik 3%, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998”.Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest
nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

B . 4o

£ 3)
Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,-
5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentac;ji
projektowe;.

Roéwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie
z BN68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac: 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowag, z tolerancjg £ 0,5 %.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiece;j
niz 5cm.

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: dla
podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nos$nos¢ podbudowy

modut odksztatcenia (doprowadzajgc obcigzenie koncowe do 0,45 MPa, a obliczenia
przeprowadza sie w zakresie obcigzen 0,15-0,25 MPa z mnoznikiem 3/4) powinien by¢ zgodny
z podanym w tablicy 4,

ugiecie sprezyste wg PN-S-06012 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy podbudowy

Podbudowa | Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o i ~ [ Minimalny modut
wskazniku Wskaznik | paksymalne ugiecie | odksztalcenia mierzony plytg
wno$ nie Izsageszczenﬁe sprezyste pod kotem, mm | o $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym - . od pierwszego |od  drugiego
niz, % mniejszy niz. | 40 kN 50kN obcigzenia E1 | obcigzenia E2
120 1,03 1,10 1,20 100 180
Nawierzchnia z kostki nowej
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W czasie rob6t uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy dokonywac badan i pomiarow
wedtug ponizszej tabelki:

Lp.

Wyszczegdlnienie
badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Wartosci
dopuszczalne

1

Sprawdzenie obramowania

nawierzchni

wg SST D-08.01.01

nawierzchni z kostki

2 | Sprawdzenie podsypki | Biezaca  kontrola w 10| Wg pktu 5.6; odchyiki
(przymiarem  liniowym  lub|punktach  dziennej dziatki|od projektowanej
metodg niwelaciji) roboczej: grubosci, spadkéw i|grubosci - 1cm

cech konstrukcyjnych ~ w
porébwnaniu z dokumentacjg
projektows i specyfikacja

3 |Badania wykonywania

zgodnos¢ z  dokumentacjg
projektowg

Sukcesywnie
dziatce roboczej

na kazdej

potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do
2cm

rzedne wysokosciowe |Co 25m w osi i przy|Odchylenia: +1cm; -
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we | 2cm
pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych
rownos¢ w profilu podtuznym | Jw. Nieréwnosci do 6mm
(wg BN-68/8931-04 [9] fatg na odbiér i do 8mm
czterometrowg) na koniec gwarancji
rownosc¢ w przekroju | Jw. Przeswity miedzy fatg
poprzecznym (sprawdzona tatg apo- wierzchnig do
proflowg z poziomnicg i 6mm na odbiér i do
pomiarze przeswitu klinem 8mm na  koniec
cechowanym oraz przymiarem gwarangciji
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)
spadki poprzeczne | Jw. Odchyiki od
(sprawdzone metodg niwelaciji) dokumentacji

projektowej do 0,3%

szerokosé nawierzchni | Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci  projekto-
liniowym) wanej do 5cm
szerokos¢ [ gtebokos¢ | W 20 punktach | Wg punktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin|charakterystycznych dziennej
(ogledziny [ pomiar | dziatki roboczej
przymiarem liniowym po

wykruszeniu dtug. 10cm)

sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezagca

Wg
projektowe;j
decyzji Inzyniera

dokumentaciji
lub

BADANIA WYKONANYCH ROBOT

Po wykonaniu rob6t nalezy dokona¢ ponownych badan i pomiaréw zgodnych z tabelka:

Lp.

Wyszczegdlnienie  badan

pomiaréw

Sposob sprawdzenia
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1 Sprawdzenie wygladu | Wizualne  sprawdzenie jednorodnosci  wygladu,
zewnetrznego nawierzchni, | prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
kraweznikow, plam, deformacji, wykruszen , spoin

2 | Badanie potozenia osi | Geodezyjne sprawdzenie potozenia o0si co 25m i w
nawierzchni w planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, [Co  25m i we  wszystkich punktach

rownos¢ podtuzna i poprzeczna,

spadki poprzeczne i szerokos¢

charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i
spoin w  nawierzchni,
wypetnienie spoin

szerokosé

Wg punktu 5.5i5.7.5
oraz

Pobieranie prébek i wykonywanie pomiaréw

L Wyszczegdlnienie
P- | whasciwosci

Licznos¢ lub

pomiaréw

probek

Metoda pobrania prébki
lub wyznaczania miejsca
pomiaru

— wyznaczenie ugiec

1 Grubosé warstw i | Co najmniej 3 pomiary w l0SOWO
" | konstrukgji jezdni roznych miejscach/100m
s Co najmniej 2 pomiary w
2. | Szerokos¢ warstwy r62nych miejscach/100m losowo
3 Rzedne wysokosciowe | Wszystkie punkty | wg  projektu, min 5
" | osi i krawedzi jezdni charakterystyczne niwelety | punktéw /km
Roéwnose podtuzna | Wszystkie punkty
4. i poprzeczna charakterystyczne niwelety Losowo
Spadki poprzeczne
: Co najmniej w 5
: a) na odcinkach prostych miejscach/100m Losowo
' b) na odcinkach Co najmniej w 5 miejscach,
tukowvch ale sprawdzenie dla | Losowo
y kazdego tuku
Nosnos¢ — oznaczenie . .
) modutu odksztatcenia W dwdch przekrojach/100m | wg BN-64/8931-02
" | Ewentualnie Co najmniej w 5 i i
ounktach/100m wg BN-70/8931-06

ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT — PODSTAWA PLATNOSCI

Wg punktow 111.5 i [11.6 niniejszego PFU

11.
Zakres prac

Rozruch instalacji technologiczneji Proby koncowe

Rozruch instalacji technologicznej oraz proby koncowe zostanie wykonany na podstawie
zapisow PFU (rozdziat 11.11) oraz Projektu rozruchu przygotowanego przez Wykonawce i
zaakceptowanego przez Inwestora.

Kontrola jakosci

Biezaca kontrola jakosci przeprowadzanych prac rozruchowych bedzie sie odbywata na
podstawie oceny prezentowanych w na biezgco wynikdéw, w postaci :
*  Oceny pracownikéw Inwestora/Uzytkownika biorgcych udziat w pracach

rozruchowych

* Aktualnych wpiséw w Dzienniku Rozruchu

Ostateczna ocena bedzie dokonana przez

przedstawionych protokotow wraz z zatgcznikami.

Komisje Rozruchowa

na podstawie
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Szczegotowe wymagania do testéw i prob

Poza wymaganiami zawartymi w innych rozdziatach PFU (Il.11 Rozruch i préby kohcowe oraz
lll.4 Kontrola jakosci), ponizej przedstawiono dodatkowe uszczegétowienia dotyczace
sposobu prowadzenia prob:

1. Przed wykorzystaniem jakichkolwiek urzadzen pomiarowych do testow w trakcie prob
koncowych, poprawnosc¢ ich wskazan zostanie sprawdzona w taki sposéb jaki bedzie
mozliwy na terenie oczyszczalni. (Bez demontazu i bez wywozu na stanowiska
badawcze) Spos6b oceny prawidtowosci dziatania urzadzen pomiarowych zostanie
opisany w PZJ (Program Zapewnienia Jakosci) .

2. Rozruch technologiczny zostanie zakohczony w przypadku uzyskania stabilnej pracy
potwierdzonej wynikami jakosci odptywajgcych $ciekéw. Badania te wykona
niezalezne laboratorium akredytowane, posiadajgce akredytacje dla wszystkich
mierzonych parametréw. Zestaw mierzonych parametrow — zgodnie z punktem 10
parametréw gwarantowanych (rozdziat 11.10)

3. Testy gwarancyjne

a. Testy przepustowosci hydraulicznej
i. Badania przepustowosci hydraulicznej bedg wykonywane na
podstawie przeptywomierzy juz istniejacych oraz zamontowanych
przez Wykonawce.

i. Test uznaje sie za zaliczony w przypadku uzyskania stabilnego
przeptywu wiekszego badz rownego wartosci gwarantowanej przez 30
minut.

b. Jakosc¢ sciek6w oczyszczonych
i. Sredniodobowe préby $ciekéw oczyszczonych na wylocie z nowego
bloku biologicznego i sciekéw surowych beda pobierane przez kolejne
7 dni kalendarzowych.
ii. Wymagania odnosnie poszczegolnych parametrow beda spetnione gdy:
» ChZT — wszystkie proby sredniodobowe bedg ponizej wartosci
z pozwolenia wodno-prawnego
» BZT5 - wszystkie proby sredniodobowe beda ponizej wartosci z
pozwolenia wodno-prawnego
» Zog - wszystkie proby sredniodobowe beda ponizej wartosci z
pozwolenia wodno-prawnego
 Nog — wartos¢ srednia arytmetyczna  warto$ci
Sredniodobowych dla badanego okresu bedzie ponizej wartosci
z pozwolenia wodno-prawnego
* Pog — wartos¢ srednia arytmetyczna wartosci sredniodobowych
dla badanego okresu bedzie ponizej wartosci z pozwolenia
wodno-prawnego
* Inne warto$ci zapisane w pozwoleniu wodno-prawnym — wg
wymagan tego dokumentu

c. Efektywnosc¢ systemu napowietrzania i dmuchaw
Z uwagi na duzy stopien komplikacji takiej préby, czasochtonnosé¢ i wysokie
koszty, efektywnos¢ systemu napowietrzania i dmuchaw zostanie oszacowana
na podstawie danych zebranych podczas rozruchu hydraulicznego i ruchu
probnego. Wykonawca, w projekcie rozruchu, opisze metodyke oszacowania
tych wartosci. W przypadku watpliwosci co do tego, ze parametry dotyczgce
efektywnosci systemu napowietrzania i dmuchaw moga istotnie odbiega¢ od
wartosci gwarantowanych, wowczas zostanie powotany niezalezny zespét
ekspertow pochodzacy z jednego z jednego z wuznanych os$rodkow
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akademickich, ktéry podejmie sie wykonania odpowiednich badan. Koszty
badania zostang poniesione przez:
+  Wpykonawce w przypadku wykazania, ze parametry gwarantowane nie sg
dotrzymane
» Inwestora/Uzytkownika w przypadku wykazania, ze parametry gwarantowane
sg dotrzymane.

12. Przepisy prawa i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujgcych norm, aktéw prawnych,
itd. i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji.
Roboty geodezyjno - kartograficzne

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. nr 2015 poz. 520 z 2015r.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardoéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w sprawie
standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02- 1995
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133).

* Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych
oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2013 poz. 383).

* Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

* Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

 Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

» Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK
1998r.

ROBOTY ROZBIORKOWE

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz.
401)

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003, w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisobw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Tekst
jednolity Dz.U. 2003r. Nr 169 poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
(Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313).

» Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.( Dz.U. 2013r. poz. 21)

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu
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odpadéw (Dz.U. 2014, poz. 1923)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie rodzaju
odpaddéw, ktére mogg by¢ skitadowane na sktadowisku odpadéw w sposéb
nieselektywny (Dz.U. 2015, poz. 110).

Roboty ziemne
Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogéine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci  dotyczgce cementéw  powszechnego
uzytku

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjg

PN-EN  13043:2004 Kruszywa do  mieszanek  bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

PN-EN  13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw -- Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932- Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Procedura
i3:1999/A1:2004 terminologia uproszczonego oOpisu
petrograficznego Inne aktualne PN (EN-PN) Ilub
odpowiednie normy krajéw UE.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Inne:

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania" oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych".

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
» Ochrona zabudowy w sgsiedztwie gtebokich wykopow 376/2002,
» Posadowienie obiektéw budowlanych w sgsiedztwie skarp i zboczy 304/91,
» Ustalanie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa 303/90,
» Badania potencjalnej reaktywnosci alkalicznej kruszyw naturalnych 300/90,
» Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych 296/90,
 Instrukcja stosowania penetrometru stozkowego do badan gruntéw budowlanych
290/90.
Roboty betonowe i zelbetowe
Normy
PN-EN 206-1:2014-04 Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i
zgodnos¢. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
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badania i oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki
do betonu -- Definicje, wymagania, zgodnosc¢, oznakowanie i
etykietowanie

PN-ISO 6935-2:1998 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki. PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badanie

nieniszczace -

Oznaczanie liczby odbicia.

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robét.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancie w budownictwie = Metody pomiaru
budynkéw i elementéw budowlanych. Metody i

przyrzady.
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkow i
elementow budowlanych. Usytuowanie punktéw

pomiarowych.
Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

* WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB,

» Oznaczenie sktadu fazowego cementéw powszechnego uzytku CEM | 370/2002,

» Zasady oceny bezpieczenstwa konstrukcji zelbetowych 361/99,

» Badania sktadu fazowego betonu 357/98,

» Stosowanie popiotéw lotnych do betonéw kruszywowych 328/94,

* Oznaczanie zawartosci glinianu tréjwapniowego w cementach portlandzkich 35
metoda rentgenograficzna 322/92,

» Ocena potencjalnej reaktywnosci kruszywa zwirowego w stosunku do alkaliéw na
podstawie badan instrumentalnych 317/93,

» Badania cech mechanicznych betonu na prébkach wykonanych w formach 194/98

Konstrukcje stalowe

Normy

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
(alternatywnie  PN-EN 1993-1 Eurokod 3-Projektowanie
konstrukcji stalowych)

PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali. —Czes$¢ 1: Znaki stali

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali Cze$¢ 2: System cyfrowy.

PN-EN 10021:2009 Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobéw stalowych.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych.

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentoéw kontroli.
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PN-EN 10024:1998
PN-H-93407:2014-
10

Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig
stopek walcowane na gorgco- Tolerancje ksztattu i wymiardéw
Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig
stopek walcowane na gorgco- Wymiary

PN-H-93419:2006

Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne walcowane na
gorgco. Wymiary.

PN-H-93452:2006

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco.
Wymiary.

PN-H-93400:2003

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu,
wymiaréw i masy.

PN-EN 10056-1:2000

Katowniki réwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998

Katowniki réwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (poprawka)

Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiardw.

PN-EN 10029:2011

Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3mm i
wiekszej — Tolerancje wymiardw i ksztattu

PN-EN 10219-1:2007

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na
zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10219-2:2007

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno
ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

PN-EN 10162:2005

PN-EN 10249-1:2000

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki
techniczne dostawy -- Tolerancje wymiaréw i przekroju
poprzecznego

Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych --
Techniczne warunki dostawy

PN-1SO 898-1:2013-06

PN-EN 26157-1:1998

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze
stali weglowej oraz stopowej -- Cze$¢ 1: Sruby i $ruby
dwustronne o okreslonych klasach wtasnosci -- Gwint
zwykly i drobnozwojny

Czesci ztaczne -- Nieciggtosci powierzchni -- Sruby,
wkrety i Sruby dwustronne ogblnego stosowania

PN-1SO 8992:1996

PN-EN ISO 898-5:2012

Czesci ztgczne. Ogblne wymagania dla srub, wkretéw,
$rub dwustronnych i nakretek.

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze
stali weglowej oraz stopowej -- Cze$¢ 5: Sruby bez tba i
podobne gwintowane czesci ztgczne o okreslonej klasie
twardosci -- Gwint zwykly i drobnozwojny

PN-EN I1SO 4014:2002

Sruby z tbem szesciokagtnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-M-82341:1991

Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem
krétkim.

83




Program Funkcjonalno- Uzytkowy- Odwodnienie terenu drég - gmina Ciasna

PN-EN ISO 898-2:2012

PN-EN ISO 898-6:2003

PN-EN ISO 10485:2006
PN-EN ISO 6157-2:2006

Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali weglowej i
stali stopowej -- Czes¢ 2: Nakretki z okreslong wartoscig
obcigzenia probnego -- Gwint zwykty i drobnozwojny
Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych -- Czes$¢ 6:
Nakretki z okreslong wartoscig obcigzenia probnego --
Gwint drobnozwojny

Badanie nakretek obcigzeniem prébnym na stozku

Czesci ztgczne -- Nieciggtosci powierzchni -- Czes¢ 2:
Nakretki

PN-EN ISO 887:2002

Podktadki okragte do srub, wkretdw i nakretek ogdlnego
przeznaczenia. Dane ogdlny.

PN-77/M-82008

Podktadki sprezyste.

PN-79/M-82009

Podktadki klinowe do dwuteownikdw.

PN-79/M-82018

Podktadki klinowe do ceownikow.

PN-EN I1SO 3506

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych odpornych na korozje ( wszystkie arkusze)

PN-EN 3834

Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw
metalowych (wszystkie arkusze)

PN-EN 1011-1+3

Spawanie — Zalecenia dotyczgce spawania metali

PN-EN ISO 9692-1+2

Spawanie i procesy pokrewne - Rodzaje przygotowania
zlgczy

PN-EN ISO 544:2011

Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy spoiw i topnikéw. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje
i znakowanie.

PN-EN 1SO 2560:2010

Materiaty dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do
recznego spawania fukowego elektrodg metalowa stali
niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

PN-EN 1SO 21952:2012

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty
i prety i spoiwa do spawania tukowego w ostonie gazu stali
odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

PN-EN ISO 4287:1999

Specyfikacje geometrii wyrobow -- Struktura geometryczna
powierzchni: metoda profilowa -- Terminy, definicje i
parametry struktury geometrycznej powierzchni

PN-EN 1SO 9013:2002

Ciecie termiczne -- Klasyfikacja ciecia termicznego --
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakosci

PN-EN SO 17637:2011

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania
wizualne ztgczy spawanych

PN-EN ISO 10675-1:2013-12

Badania nieniszczgce spoin -- Kryteria akceptacji badan
radiograficznych -- Czes¢ 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy

PN-EN ISO 17636-1:2013-06

Badania nieniszczgce spoin -- Badanie radiograficzne --
Czesc¢ 1: Techniki promieniowania X i gamma z btong

PN-EN ISO 11666:2011

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania
ultradzwiekowe ztgczy spawanych.

PN-EN ISO 10675-1:2013-12

Badania nieniszczace spoin -- Kryteria akceptacji badan
radiograficznych -- Czes¢ 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy
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PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowag
(cynkowanie jednostkowe) — Wymagania i badania.

Inne:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004
r., Nr 92 poz. 881).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z
2002r., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —
wyd. Arkady, W-wa 1989r.

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Normy

PN-EN 12365-1:2006 | Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych -- Czes¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN Drzwi i bramy -- Urzadzenia zabezpieczajgce do drzwi i bram
12978+A1:2012 z napedem -- Wymagania i metody badan

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornosé
na wkamanie -- Wymagania i klasyfikacja

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogodlne

PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zaktady stosujgce procesy spawalnicze. Podziat

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 508- Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
2:2010 wyrobéw samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje.

Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w sposéb i

PN-80/B10240 Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i
zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

(alternatywnie PN-EN 1993-1 Eurokod 3-Projektowanie
konstrukcji stalowych)

PN-B-197-1:2012 Cement Czes$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 10088-1: Stale odporne na korozje -- Czes¢ 1: Gatunki stali odpornych
2014-12 na korozje

PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi Przepuszczalnosé¢ powietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelnos¢ Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 | Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja
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PN-EN 12424:2002

Bramy Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12425:2002

Bramy Odpornos¢ na przenikanie wody Klasyfikacja

PN-EN 12426:2002

Bramy Przepuszczalnos¢ powietrza Klasyfikacja

PN-EN
12428:2013-06

Bramy Wspétczynnik przenikania ciepta Wymagania
dotyczace obliczen

PN-EN 12453:2002

Bramy Bezpieczenstwo uzytkowania bram z napedem Wymagania

PN-EN 12604:2002

Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania

PN-EN 1303: 2015-07

Okucia budowlane -- Wktadki bebenkowe do zamkow -- Wymagania i
metody badan

PN-EN ISO Personel spawalniczy. Egzaminowanie operatoréw

14732:2014-01 urzgdzen spawalniczych oraz nastawiaczy

PN-EN Skrzydta drzwiowe Wysokos¢, szerokosc¢, grubosé i

1529:2001 prostokatnos¢ Klasy tolerancji

PN-EN Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa

1530:2001 Klasy toleranciji

PN-EN Okucia budowlane Odpornosé na korozje

1670:2008 Wymagania i metody badan

PN-EN Okucia budowlane Klamki i gatki Wymagania i

1906:2012 metody badan

PN-EN Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe

1935:2003 Wymagania i metody badan

PN-EN ISO Natryskiwanie cieplne -- Powtoki metalowe i inne

2063:2006 nieorganiczne -- Cynk, aluminium i ich stopy

PN-EN ISO Farby i lakiery préba odrywania do oceny

4624:2004 przydatnosci

PN-EN ISO Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie --

9606-1:2014-02 Czesc 1: Stale

PN-EN ISO Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania

15607:2007 metali -- Zasady ogdlne

PN-EN ISO Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania

15609-1:2007 metali -- Instrukcja technologiczna spawania --

PN-EN ISO Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania

15614-1:2008 metali -- Badanie technologii spawania -- Czes¢ 1:

PN-EN ISO Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania

15614-2:2008 metali -- Badanie technologii spawania -- Czes¢ 2:

PN-EN ISO Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania

15610:2006 metali -- Kwalifikowanie na podstawie zbadanych

PN-EN ISO Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania

15611:2006 metali — Kwalifikowanie

PN-EN ISO Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania

15612:2006 metali -- Kwalifikowanie przez przyjecie

PN-EN ISO Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania

15613:2006 metali -- Kwalifikowanie na podstawie
przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania

PN-EN ISO Nadzorowanie spawania -- Zadania i

14731:2008 odpowiedzialnos¢
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PN-EN 845-2: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow.

2013-10 Czes$c¢ 2 Nadproza

PN-EN 998- Wymagania dotyczgce zapraw do muréw -- Czes¢ 2: Zaprawa
2:2012 murarska

PN-EN ISO 6946:
2008

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN 1990:2004

Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 19911 (...)

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1992-1 (...)

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1994-1 (...)

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-
betonowych

PN-EN 1996- (...)

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997- (...)

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne

PN-N-01307:1994

Hatas. Dopuszczalne wartosci parametrow hatasu w srodowisku
pracy. Wymagania dotyczace wykonania pomiaru

PN-EN ISO
12944:2001
Arkusze od 1 do 8

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich.

Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk
Czesc¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN 1SO 2409:2008

Farby i lakiery Metoda siatki nacie¢

PN-EN 1SO 2808:2000

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN I1SO 6946:
:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN 1990:2004

Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 19911 (...)

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 19921 (...)

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1994-1 (...)

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-
betonowych

PN-EN 1996- (...)

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997- (...)

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne

PN-N-01307:1994

Hatas. Dopuszczalne wartosci parametréw hatasu w srodowisku
pracy. Wymagania dotyczace wykonania pomiaru
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PN-EN ISO Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
12944:2001 pomocg ochronnych systemow malarskich.

Arkusze od 1 do 8 |Czes¢ 1: Ogbélne wprowadzenie Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk
Czesc¢ 3: Zasady projektowania

Czesc¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
Czesc¢ 5: Ochronne systemy malarskie

Czes¢ 6: Laboratoryjne metody badan wtasciwosci Czesc¢ 7:
Wykonywanie i nadzér prac malarskich

Czesc¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych prac i

renowaciji
PN-EN Farby i lakiery Metoda siatki nacie¢
ISO
2409:2008
PN-EN Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki
ISO
2808:2000

Inne
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB
Roboty wykonczeniowe

Normy
PN-91/B-10105 Masa tynkarska do cienkich wypraw.
PN-B-10101:1965 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami.
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i wyposazeni PVC-U. Definicje,
wymagania i
badania.

PN-EN-14190: 2014-10 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-
kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Definicje,
klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

PN-EN 14411:2013-04  Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i
warunki odbioru.

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja

|

oznaczenie

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena
zgodno$ci, klasyfikacja i oznaczenie.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z blachy aluminiowej uktadanych na ciggtym
podtozu.

PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub
ze stali odpornej na korozje -- Czes$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i badania.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe 2z arkuszy metalowych 2z okragtym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe
taczone na zaktad

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery. Metoda siatki napiec.
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PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien

poétokragtych PN-EN ISO 7010:2012  Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa

i znaki

bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-N-01256-4:1997/Az1:2003  Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Czes¢ 1: Zasady projektowania znakéw
bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy i w
obszarach uzytecznosci publicznej

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych zawarte w
nastepujacych czesciach branzowych:

e Tom | - Budownictwo ogdlne wyd. ARKADY, 1988-1990r., koordynacja opracowania
- Instytut Techniki Komunalnej;

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych czesc
C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, zeszyt
399/2004;

» Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych za pomoca
powtok malarskich, zeszyt 400/2004 wyd. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2004;

Instrukcje szczegétowe dostarczane przez producentow i dystrybutorow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06. lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich dokumentacji techniczno-ruchowych;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. — (Tekst
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650).
- poz. 844 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wraz ze zmianami z
dn. 11 wrzesnia 2002r. - Dz.U. Nr 91 z 2002r.
- poz. 811 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1
pazdziernika 1993r. - Dz.U. Nr 96 z 1993r.
- poz. 437 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych,
* poz. 438 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekdw.

Urzadzenia, maszyny i wyposazenie technologiczne
Normy
Kotnierze
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PN-EN 1514-x:2001
kotnierzy z

PN-EN 1092-2:1999

PN-EN 1092-1:2004 (U)

PN-EN 1515-1:2002

PN-EN 1515-2:2005

Kotnierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do

oznaczeniem PN. Czesci 1-4.

Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur,
armatury, tacznikbw i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne.

Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur,
armatury, fgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢
1: Kotnierze stalowe.

Kotnierze i ich potgczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 1: Dobor
$rub i nakretek.

Kotnierze i ich potgczenia -- Sruby i nakretki -- Czesé 2:
Podziat materiatébw na $ruby do kotnierzy stalowych z
oznhaczeniem

PN-EN 1591-1+A1:2009/AC:2011 Kotnierze i ich potgczenia -- Zasady

PN-EN 1591-2:2008

projektowania

potaczen kotnierzowych okragtych z uszczelkg -- Czes¢ 1:
Metoda obliczeniowa

Kotnierze i ich potaczenia -- Zasady projektowania
potaczen kotnierzowych okragtych z uszczelkg -- Czesc

2: Parametry uszczelek

ROBOTY DROGOWE PODBUDOWA

Normy
PN-EN 1008:2004

PN-S-96023

PN-EN 13043:2004

PN-EN 196-1:2006

PN-EN 196-3+A1:2011

PN-EN 196-6: 2011

PN-EN 206-1:20014-04

PN-EN 934-2+A1:2012

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
tlucznia

kamiennego

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i

innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Metody badania cementu. Oznaczanie
wytrzymatosci PN-EN 196-2:20013-11  Metody

badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i
Statosci objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia
zmielenia PN-EN 197-1:2012 Cement. Czesé

1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementu powszechnego uzytku

Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos$¢ PN-EN480-11:2008 Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Oznaczanie  charakterystyki  poréw  powietrznych — w
stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 2:
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodnosc,
oznakowanie i etykietowanie

PN-EN206:2014-04  Beton - Wymagania,
wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-EN 933-
1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci
kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego

-- Metoda przesiewania
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PN-EN 933-4:2008

PN-EN 1744-1:2013-05

PN-EN 13043:2004

PN-S-96013 : 1997
PN-S-96014 :1997

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

PN-EN 1367-2:2010

PN-EN 1367-1:2007

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czesc

4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Analiza chemiczna

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i

innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Drogi samochodowe. Podbudowa =z chudego betonu.
Wymagania | badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
Cementowego pod nawierzchnie ulepszona.

Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Pomiar
planografem i fata.

Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych -- Cze$c¢ 2: Badanie w
siarczanie magnezu

Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych -- Czes$¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

rownosci  nawierzchni

PN-EN 1097-6:20013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --

PN-EN 1097-2:2010
PN-S-96012:1997
PN-EN 932-1:1999
PN-EN 14157:2005
PN-EN 1926:2007
PN-EN 12371:2010
PN-EN 12670:2002
PN-EN 13043:2004
BN-74/6771-04
BN-68/8931-04

BN-64/8931-02

BN-68/8931-01

Inne

Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Czesc¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z
Gruntu stabilizowanego cementem

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Metody
pobierania prébekPN-B-06050:1999 Geotechnika --
Roboty ziemne -- Wymagania ogdélne

Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na scieranie
Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie
jednoosiowej wytrzymatosci na sciskanie

Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie
mrozoodpornosci

Kamien naturalny -- Terminologia

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
planografem i fata.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
Nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptyta

Drogi  samochodowe.
piaskowego

nawierzchni

Oznaczenie  wskaznika

e WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM - 1997
*  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994

» Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
1979 i 1982 oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ROBOTY DROGOWE NAWIERZCHNIE

Normy
PN-EN 1008:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 13043:2004

PN-EN 1097-2:2010
PN-EN 1744-1:2013-05

PN-EN 1367-2:2010

PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 933-1:2012

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
Prébek ,badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i

innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i

innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw --
Czes¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Analiza chemiczna

Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Czes¢ 2: Badanie w
siarczanie magnezu

Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych -- Cze$¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesc
1:0znaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych
wiasciwosci kruszyw -- Czesc¢ 4:

Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

PN-B-06720 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw --

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 206:2014-04

PN-EN 196-1:2006

PN-EN 196-6:2011

PN-EN 12670:2002

PN-EN 1340:2004
Normy pomocnicze:
BN-74/6771-04
BN-68/8931-04

BN-80/6775-03/01

Metody pobierania prébek

Kruszywa do betonu

Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢ PN-EN 13043:2004 Kruszywa do
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania
cementu -- Czes$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci

Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia

Kamien naturalny — Terminologia

Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspoéine
wymagania i badania

92



Program Funkcjonalno- Uzytkowy- Odwodnienie terenu drég - gmina Ciasna

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty  budowlane  z
betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza
Inne:

e WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM - 1997

*  TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

*  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
* Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994 r.

* Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,

1979 i 1982 r. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

IvV. CZESC INFORMACYJNA

Lista zatacznikow:

Zatgcznik nr 1 — Geotechniczne warunki posadowienia do projektu kolektora kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. Debowej i al. Zjednoczenia w miejscowosci
Ciasna opracowane przez Ustugi Geologiczne ,GALILEO” Anna Rokicka
Uszyce 1A, 46-310 Gorzéw Slaski.

Zatgcznik nr 2 — Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000,

Zatgcznik nr 3 —Profil podtuzny kanalizacji deszczowej,

Zatgcznik Nr 4- Schemat wysokosprawnego osadnika wirowego dwukomorowego

z wktadem lamelowym,

Zatgcznik nr 5- Schemat zabezpieczenia wykopow.

Wypisy z rejestru gruntow.
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