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Vec 

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 8 

 

Identifikácia verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ:  Zariadenie sociálnych služieb Lipa, SNP 594/139, 96501 Žiar nad Hronom 

Predmet zákazky: Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA 

Druh postupu:  zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 190/2024 dňa 25.09.2024 pod značkou 

oznámenia 23588 - MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 186/2024 zo dňa 

24.09.2024 pod č. 573577-2024 

 

 

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie 

identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom 

komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom 

nasledovné vysvetlenie:  

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 22.10.2024 o 09:35 hod: 

Otázka: 

množstvo uvedené pri položkách:  

Hárok 01-Stavebná časť+statika, riadok 156, položka 7 

Hárok 02.1 Komunikácia, riadok 138, položka 10 

Hárok 02.3.1 Chodník dláždený, riadok 136, položka 20 

 

sú s ohľadom na PHZ uvedené správne ? 
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Odpoveď:  

Áno spomínané položky a množstvá v nich uvedené sú správne. Všetky spomínané položky hovoria o príplatku za 

prepravu zeminy konkretne na vzdialenosť zvyšných 77km, keďže zemina sa bude prepravovať a uskladňovať na 

iných pozemkoch investora. 

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 22.10.2024 o 14:25 hod: 

Otázka: 

verejný obstarávateľ požaduje v súťažných podkladoch vypracovať harmonogram v podobe všeobecných dní, 

avšak stavebný softvér pri exporte oceneného výkazu výmer do príslušného harmonogramu vyhlasuje nemožnosť 

vytvorenia harmonogramu s uvedeným počtom dní, dokáže však vytvoriť harmonogram rozdelený na týždne, v 

ktorom sú zakomponované uvedené dni.  

 

Žiadame verejného obstarávateľa o možnosť vypracovania aj takéhoto harmonogramu, počet dní bude 

dodoržaný, práce budú rozvrhnuté v týždňoch. 

 

Odpoveď:  

Verejný obstarávateľ objasňuje, že od uchádzačov požaduje, aby vo svojich ponukách predložili vypracovaný vecný 

a časový harmonogram realizácie prác, ktorý bude korešpondovať s výkazmi výmer a projektovou 

dokumentáciou, so stručným popisom hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou a bude 

vypracovaný v podobe všeobecných dní, t.j. neodkazovali sa na konkrétny kalendárny deň, pričom maximálna 

lehota zhotovenia predmetu zákazky odo dňa odovzdania staveniska musí byť dodržaná. Verejný obstarávateľ 

v súťažných podkladoch striktne nestanovil formu harmonogramu prác. Je na samotnom uchádzačovi, aký počet 

dní bude predstavovať daný dielik v harmonograme. Z uvedeného teda vyplýva, že jeden dielik v harmonograme 

môže predstavovať napríklad jeden týždeň, nakoľko vo všeobecnosti platí, že týždeň má 7 kalendárnych dní. 

Podstatou pojmu „všeobecné dni“ je predovšetkým to, aby sa harmonogram prác neodkazoval na konkrétny 

kalendárny deň (napr. 23.10.2024), nakoľko v súčasnosti nie je možné s určitosťou povedať, v ktorý deň sa začnú 

práce realizovať.  

 

 

S úctou, 

 

 

 

 

Ing. Monika Debnárová 

kontaktná osoba verejného obstarávateľa 
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