



151 55 / 2025

ROZDEĽOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
S056 /10302/2025

Vybavuje
Bc. Tuček

Dátum

14. FEB. 2025

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ I.

Názov zákazky:

„Oprava mostov ev.č. R1-153 Hronská Breznica, R1-161 Budča, R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová“.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. 15/2025 zo dňa 22.01.2025 pod označením 44923-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2025 zo dňa 23.01.2025 pod označením 1591 - MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie:

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov.)

Otázka č. 1:

„Žiadame verejného obstarávateľa o kontrolu v množstva v časti „Most ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová“ v položke číslo 84 - Spevnené plochy, drôtokamenné opevnenie z lomového kameňa. Podľa priloženej projektovej dokumentácie množstvo uvedené vo výkaze výmer nezodpovedá PD.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ opravuje položku číslo 84 - Spevnené plochy, drôtokamenné opevnenie z lomového kameňa v časti „Most ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová“. Zmena je zapracovaná v súbore s názvom „B.2.3_Vykaz vymer_R1-168.1_aktualizovan12022025“ a je vyznačená červenou farbou.

Otázka č. 2:

„Môže verejný obstarávateľ zmierniť dlhodobé viazanie finančných prostriedkov zhotoviteľa, keď akceptuje nahradenie 10% zádržného v záručnej dobe bankovou zárukou?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Nie, verejný obstarávateľ neumožní po protokolárnom odovzdaní diela nahradit' zádržné bankovou zárukou.

Otázka č. 3:

„Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie zamerania pre projekt a situáciu zameraného územia, aká je tam vytyčovací sieť a jej parametre, z ktorej bolo zameranie mostov realizované.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ dopĺňa výškopisné a polohopisné zameranie ku každému objektu. Predmetné zameranie rýchlostnej cesty a mostu bolo vykonané prístrojom Leica TS15 a SOKIA R1030 z bodov určených pomocou GNSS prístroja Trimble R12i s pripojením na SKPOS (slovenská priestorová observačná služba).

Všetky náklady spojené so zameraním súvisiacim s vykonaním opravy mosta, v rozsahu súťažných podkladov, si uchádzač nacení v príslušných položkách VV.

Pre geodetické práce pred začiatkom prác sú to nasledovné položky:

Pre most ev.č. R1-153

- o 00030114 Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, zameranie existujúceho objektu - zameranie SDP pred realizáciou prejazdu: 1=1,0000 [A]
- o 00030116 Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. Objektu - vybudovanie vytyčovacej siete stavby: 1=1,0000 [A]
- o 00030331 Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby - zameranie mostného zvršku pred demolačnými prácami: 1=1,0000 [B]

Pre most ev.č. R1-161

- o 00030114 Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, zameranie existujúceho objektu - zameranie SDP pred realizáciou prejazdu: 1=1,0000 [A]
- o 00030116 Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. Objektu - vybudovanie vytyčovacej siete stavby: 1=1,0000 [A]
- o 00030331 Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby - zameranie mostného zvršku pred demolačnými prácami: 1=1,0000 [B]

Pre most ev.č. R1-168.1

- o 00030114 Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, zameranie existujúceho objektu - zameranie mostného objektu pred realizáciou: 1=1,0000 [A]
- o 00030116 Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. Objektu - vybudovanie vytyčovacej siete stavby: 1=1,0000 [A]
- o 00030331 Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby - zameranie mostného zvršku pred demolačnými prácami: 1=1,0000 [B]

Otázka č. 4:

„Uchádzač má okrem iným príloh k zmluve o dielo predložiť aj prílohu č. 9 Čestné vyhlásenie o plnení povinnosti sociálneho verejného obstarávania. Daná príloha nie je však súčasťou súťažných podmienok. Poprosíme obstarávateľa o jeho zverejnenie.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady o prílohu s názvom „ČESTNÉ VYHLÁSENIE o splnení sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní“

Otázka č. 5:

„Má uchádzač predkladať do súťaže aj prílohu č. 8 Vzor splnomocnenia na odovzdanie kovového odpadu, keď sa to týka až pri úspešnosti uchádzača?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ bude požadovať Vzor splnomocnenia na odovzdanie kovového odpadu až od úspešného uchádzača v rámci súčinnosti a nie je tak potrebné prikladať ho do ponuky.

Otázka č. 6:

„V súťažných podkladoch nie je zverejnená príloha č.9 Zmluvy o dielo Čestné vyhlásenie o plnení povinnosti sociálneho verejného obstarávania. Doplní verejný obstarávateľ predmetnú prílohu?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Otázka bola zodpovedaná v odpovedi na otázku č. 4

Úprava lehôt uvedených v Oznámení:

Informujeme Vás o zmene termínov lehôt na predkladanie a otváranie ponúk vo verejnej súťaži na vyššie uvedený predmet zákazky nasledujúco:

1.) v Oznámení v bode Informácia o predkladaní ponúk, Lehota I verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledujúco:

Dátum a čas: 03.03.2025 o 10:00

2.) v Oznámení v bode Informácie o otváraní ponúk verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledujúco:

Dátum a čas: 03.03.2025 o 13:00

Vyššie uvedená zmena bola realizovaná formou uverejnenia Redakčnej opravy k Oznámeniu a bola zároveň oznámená všetkým známym záujemcom.

S pozdravom

v. r.

Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania

Prílohy:

- 1) B.2.3_Vykaz vyper_R1-168.1_aktualizované12022025
- 2) Výškopisné a polohopisné zameranie ku každému objektu 3x
- 3) ČESTNÉ VYHLÁSENIE o plnení povinnosti sociálneho verejného obstarávania 3x

