



## TITULNÝ LIST PONUKY

**VEREJNÁ SÚŤAŽ na realizáciu stavby:**

**„Rekonštrukcia komunikácie T. Vansovej“**

**29137-WYP**

**VVO č.137/2021 zo dňa 10.06.2021**

**Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**  
Mokrán záhon 4  
821 04 Bratislava  
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:  
**Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**  
**Oblasť Sever**  
Bánovská cesta 11  
010 01 Žilina

.....  
Ing. Ján Kardoš, PhD.  
vedúci odd. prípravy a kalkulácie



**SWIETELSKY**  
Slovakia spol. s r.o.  
Mokrán záhon 4 11  
SK-821 04 Bratislava  
IČO 00896225 DIČ: 2020294144

.....  
Ing. Peter Pitoňák  
riaditeľ oblasti Sever

splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť



**OBSAH PONUKY**  
na realizáciu stavby:

**„Rekonštrukcia komunikácie T. Vansovej“**

<b>1. Titulný list ponuky</b>	str. 1
<b>2. Obsah ponuky</b>	str. 2
<b>3. Plná moc k podpisovaniu ponuky</b>	str. 3
<b>4. Dokladovanie a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní</b>	
<b>a) Podľa § 32 Osobné postavenie</b>	
– Zoznam hospod. subjektov Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. pod reg. č. 2019/8-PO-D895	
<b>b) Podľa § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť</b>	
– zoznam stavebných prác za obdobie 10.06.2016-10.6.2021	str. 4
– stavbyvedúci – Ing. Marián Kavecký, životopis, osvedčenie	str.5-11
– certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001	str.12
<b>5. Návrh zmluvy o dielo</b>	str. 13-22
<b>6. Ocenený výkaz výmer</b>	str. 23-25
<b>7. Harmonogram</b>	str. 26
<b>8. Návrh na plnenie kritérií</b>	str. 27-28
<b>9. Podiel zákazky – subdodávateľa</b>	str. 29

V Žiline, dňa 06.07. 2021



**SWIETELSKY**  
Slovakia spol. s r.o.

Mokrán záhon 4<sup>11</sup>  
SK-821 04 Bratislava  
IČO: 00896225 DIČ: 2020294144

.....  
Ing. Peter Pitoňák

.....  
Ing. Ján Kardoš, PhD.



**DÔVERNÉ**

Obchodná spoločnosť: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**  
so sídlom: **Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava**  
ICO: **00896225**  
DIČ: **2020294144**  
Zapísaná v: **Obch. reg. Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B**  
Zastúpená konateľom: **Ing. Walterom Spitalerom, nar. 14. 2. 1958, bytom A-3910 Zwettl, Karl Werner Strasse 7**  
a konateľom: **Vladimírom Lesovským, nar. 24. 11. 1970, bytom Klobouky u Brna, Polní 826/7, PSČ 691 72**

udeľuje týmto

**pánovi Ing. Petrovi Pitoňákovi, nar. 28.10.1973, bytom Ludvíka Svobodu 2604/53, 058 01 Poprad**

**a**

**pánovi Ing. Jánovi Kardošovi, PhD., nar. 25.01.1980, bytom Lichardova 8507/32, 010 01 Žilina**

plnú moc

k spoločnému zastupovaniu a podpisovaniu za spoločnosť

- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní. Táto plná moc je udelená aj pre prípady predkladania ponúk prostredníctvom systému ERANET. V prípade pochybností platí, že plná moc bola udelená.
  - vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich z obchodnoprávných vzťahov v zmysle Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z.z., v znení neskorších predpisov) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Z.z., v znení neskorších predpisov), s výnimkou uzatvárania zmlúv o postúpení pohľadávok, zmlúv o pôžičke, úverových zmlúv, dlhodobých nájomných zmlúv (na dobu určitú nad 3 mesiace, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou nad 1 rok), darovacích zmlúv a zmenkových záväzkov; splnomocnení nie sú oprávnení zastupovať spoločnosť pred finančnými úradmi a poisťovacími spoločnosťami,
  - vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce), týkajúcich sa uzatvárania ako aj ukončenia pracovných pomerov s robotníckymi profesiami (vrátane podpisovania pracovných zmlúv),
- a to do výšky bez platnej DPH za jednotlivý právny úkon:

**4.000.000,- € (štyri milióny eur)**

Podpisovanie prebieha tak, že napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy vždy najmenej obaja splnomocnení.

Ktorýkoľvek z hore uvedených splnomocnencov je splnomocnený samostatne zastupovať spoločnosť v konaniach pred verejnými obstarávateľmi a pri otvárani obálok súťažných návrhov vo verejnom obstarávaní a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace, zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi Policajného zboru SR vo veciach týkajúcich sa oblasti „Sever“ a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace a zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi štátnej správy, orgánmi vyšších územných celkov a mestami a obcami vo veciach týkajúcich sa oblasti „Sever“. Na zastupovanie spoločnosti pre účely uvedené v tomto odstavci je splnomocnenec oprávnený splnomocniť aj inú osobu, ktorá je zamestnancom spoločnosti.

Toto splnomocnenie platí do **31.03.2022**

V Bratislave dňa 01.03.2021

Splnomocniteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Ing. Walter Spitaler  
konateľ

Vladimír Lesovský  
konateľ

Túto plnú moc prijímame:  
Splnomocnení:

Ing. Peter Pitoňák


Ing. Ján Kardoš, PhD.

ZOZNAM USKUTOČNENÝCH STAVEBNÝCH PRÁČ  
uskutočnených za predchádzajúcich piat' rokov

č.	Identifikácia zhotoviteľa	Identifikácia objednávateľa	Názov stavby	Miesto stavby	Charakter stavby (stručný opis)	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH	Lehota plnenia	Meno, tel. číslo kontaktná osoba	http://www.uvo.gov.sk k v ZHS v profile Sviatelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895
1	Sviatelsky-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 IČO 00896225 DIČ 2020294144	Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica	Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica- Križovatka	Banská Štiavnica	rekonštrukcia poškodených cesty, frézovanie, odvoz frézovacieho materiálu, vymazanie krajnic, dosypanie krajnic, zhutnenie, čistenie vozovky-zamietanie, postrek spojovacie, pokládka AC11	92 800,00 €	18 580,00 €	111 480,00 €	08/2018 - 08/2018 Zmluva uzavretá 6.6.2018	Lubica Kapustová +421 484325572 lubica.kapustova@bb sk.sk	http://www.uvo.gov.sk k v ZHS v profile Sviatelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO- D895
2	Sviatelsky-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 IČO 00896225 DIČ 2020294144	Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica	Rekonštrukcia cesty Hodruša-Hámre	Cesta III/2530, Hodruša - Hámre	oprava poškodených cesty v dĺžke 2221 metrov	128 500,00 €	25 700,00 €	154 200,00 €	08/2018 - 10/2018 Zmluva uzavretá 10.8.2018	Lubica Kapustová +421 484325572 lubica.kapustova@bb sk.sk	http://www.uvo.gov.sk k v ZHS v profile Sviatelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO- D895
3	Sviatelsky-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 IČO 00896225 DIČ 2020294144	Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica	Rekonštrukcia cesty Breziny	Cesta III/2447, Breziny	oprava poškodených cesty v dĺžke 2000 metrov	133 000,00 €	28 800,00 €	159 600,00 €	08/2018 - 10/2018 Zmluva uzavretá 10.8.2018	Lubica Kapustová +421 484325572 lubica.kapustova@bb sk.sk	http://www.uvo.gov.sk k v ZHS v profile Sviatelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO- D895
4	Sviatelsky-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 IČO 00896225 DIČ 2020294144	Slovenská správa ciest Milietková 19 828 19 Bratislava	I/79 Párvohy - Hriadi	Párvohy Hriadi	Lokálne výpravy z asfaltového betónu, pokládka asfaltových zmesí	529 800,00 €	105 980,00 €	935 780,00 €	08/2018 - 11/2018 Zmluva uzavretá 5.9.2018	Ing. Jozef Fabian +421 55727200 jozef.fabian@ssc.sk	http://www.uvo.gov.sk k v ZHS v profile Sviatelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO- D895
5	Sviatelsky-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 IČO 00896225 DIČ 2020294144	Mesto Holíč Brestavská 5 908 51 Holíč	Holíč - vybudovanie komunikácie a jej prepojenie	Holíč	Vybudovanie komunikácie a jej prepojenie	422 960,79 €	84 596,16 €	507 556,95 €	07/2017 - 12/2017 Zmluva uzavretá 10.7.2017	Ing. Tomáš Janger +421 343210518 spravca@holic.sk	http://www.uvo.gov.sk k v ZHS v profile Sviatelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO- D895
6	Sviatelsky-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 IČO 00896225 DIČ 2020294144	Slovenská správa ciest Milietková 19 828 19 Bratislava	I/51 Holíč - Tmonec - oprava cesty	Holíč-Tmonec	Frézovanie, pokládka asfaltových vrstiev	746 656,42 €	146 331,68 €	895 988,10 €	10/2018 - 12/2018 Zmluva uzavretá 2.10.2018	Rastislav Zimmermann +421 250255228 rastislav.zimmermann @ssc.sk	http://www.uvo.gov.sk k v ZHS v profile Sviatelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO- D895
7	Sviatelsky-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 IČO 00896225 DIČ 2020294144	Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3 017 01 Považská Bystrica	Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnených plôch na sídlisku SNP pri BD č. 1445, 1446	Považská Bystrica	rekonštrukcia komunikácie, chodníkov, parkovacích plôch a ihriska na sídlisku SNP pri bytovom dome č. 1445, vrátane rozšírenia parkoviska o štyri koľmé parkovacie miesta, a rekonštrukcia komunikácie, chodníkov, parkovacích plôch na sídlisku SNP pri bytovom dome č. 1446	109 344,87 €	21 888,07 €	131 213,94 €	06/2016 Zmluva uzavretá 27.06.2016	Bc. Tomáš Priedhorský +421 424305305 tomias.priedhorsky@p ovazska-bystrica.sk	http://www.uvo.gov.sk k v ZHS v profile Sviatelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO- D895
Uchádzač vyhlasuje, že dané zákazky realizoval a dané referencie sú vedené na portáli www.uvo.gov.sk v časti referencie.						2 103 164,08 €	3 506 832,89 €				

Ing. Peter Plončák

Ing. Ján Kardoš, PhD.



**ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI  
ZAMESTNANCA ZODPOVEDNÉHO ZA RIADENIE  
STAVEBNÝCH PRÁC**

<b>Funkcia</b>		
Meno a priezvisko <b>Marián Kavecký, Ing.</b> 0911 108 506, m.kavecky@swietelsky.sk	Dátum narodenia <b>12.04.1977</b>	
Stupeň zodpovednosti <b>stavbyvedúci</b>		
<b>Vzdelanie</b>		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie <b>Vysokoškolské</b>	Názov školy <b>Žilinská Univerzita v Žiline</b>	Dátum ukončenia školy <b>Jún 2009</b>
Získané diplomy <b>Inžinier</b>		
<b>Iné odborné vzdelanie</b>		
Názov školy <b>Slovenská komora stavebných inžinierov</b>	Dátum ukončenia školy <b>2012</b>	Získané diplomy <b>Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky</b>
<b>Odborná prax</b>		
Celková prax (roky) <b>23</b>	Na podobných zmluvách (roky) <b>23</b>	V navrhovanej funkcii (roky) <b>10</b>
<b>Významné stavby, za ktoré bol zodpovedný:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA – 2.358.182 € Rozsah vykonávanej činnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- riadenie stavebných prác na daných objektoch SO 101 Rekonštrukcia cesty II516 - 1 etapa SO 102 Rekonštrukcia cesty II516 - 2 etapa SO 01 Mostný objekt ev. č. 516-004 SO 02 Mostný objekt ev. č. 516-005</li> </ul> </li> <li>• Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019 – 157.307 € Rozsah vykonávanej činnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- riadenie stavebných prác na daných objektoch SO 01 III/1186, Vaďovce - Kostolné, km 3,750-5,050 SO 02 III/1787, Čavoj, km 1,670-2,470</li> </ul> </li> <li>• Rekonštrukcia ciest a úprava vodného režimu na cestách - okres Stará Ľubovňa – 158.808 € Rozsah vykonávanej činnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- riadenie stavebných prác na daných objektoch SO 01 III/3146 Stará Ľubovňa – Jakubany SO 02 III/3150 Plaveč – Andrejovka SO 03 III/3128 Stará Ľubovňa – Litmanová</li> </ul> </li> <li>• Oprava bezdilatačných stykov diaľničných mostov ev. č. D1-247 a D1-248 Važec – 429.848 € Rozsah vykonávanej činnosti:</li> </ul>		



- riadenie stavebných prác na daných objektoch  
SO 201-00, 202-00 pokládka konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí.
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lietavská Svinná – Babkov – 133.519 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch.
- IBV Benice - komunikácie a terénne úpravy – 110.931 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch.
- Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza v Žilinskom a Trenčianskom kraji – 81.480 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch  
I/59 Valaská Dubová – mosty 065, 066  
SO 101-00 Cesta I/59 – rekonštrukcia krytu vozovky  
SO 201-00 Most ev.č. 59-065  
SO 202-00 Most ev.č. 59-066  
I/18 Palúdzka – most 347 A, Palúdzka, rekonštrukcia mosta  
SO 101-00 Cesta I/18 – rekonštrukcia krytu vozovky  
SO 201-00 Most ev.č. 18-347  
pokládka konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí.
- Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno – 275.597 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch.
- Most ponad potok Teplička, Trenčianska Teplá – 81.648 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch  
SO 01 Rekonštrukcia mosta ponad potok Teplička  
SO 02 Úprava úseku cesty II/516
- Výstavba miestnej komunikácie pri potoku, Drietoma – 165.594 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch  
SO 01 Rekonštrukcia MK a chodníkov
- Miestne komunikácie v Trenčianskej Teplej – 332.648 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch  
SO 04 MK Trenčianska Teplá – Braneckého  
SO 03 MK s otočom, Trenčianska Teplá - smer Trenčianske Teplice  
- SO 03.2 Chodník pri ceste II/516  
- SO.03.5 Rozšírenie verejného osvetlenia  
Prístupová komunikácia k novej IBV Trenčianska Teplá m.č. Príles  
SO 01 Rekonštrukcia mosta ponad potok Teplička  
SO 02 Úprava úseku cesty II/516
- Rekonštrukcia cesty III/2026 (Staškov - Klokočov) – zvýšenie únosnosti cesty a rekonštrukcia vybraných úsekov cestnej komunikácie v ckm 7,150 - 9,300-úsek2 – 134.910,77 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch, SO 02 - úsek 2 km 8,650 - 9,300, stabilizovanie podkladu hydraulickými spojivami systémom (Road Mix), pokládka konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí, zhotovenie zemných krajníc.
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Námestove – 260.219 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:

- riadenie stavebných prác na daných objektoch, ul. Bernolákova a ul. Mieru v Námestove, pokládka konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí, cementovej stabilizácie, štrkodrvy, pokládka obrubníkov a zámkovej dlažby.
- I/65 Kremnica - Kremnické Bane – 461.387 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch, SO 222-01, 223-00, zárubný múr z klincovanej zeminy, betonáž zárubných oporných múrov, obklad z gabiónových košov, montáž oc.zábradlia.
- OPRAVA DIAŤNIČNÉHO MOSTA EV.Č. D1-220 – 284.944 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na pokládke konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí.
- I/78 Námestovo-prieťah – 1.750.000 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch  
SO 101-00, 102-01, 102-02, 103-01, 103-02, 103-03, 104 pokládka konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí, cementovej stabilizácie, štrkodrvy.
- I/50 Kriváň – Križovatka – 357.655 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch  
SO 101-00, 102-00 pokládka konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí, cementovej stabilizácie, štrkodrvy.
- Diaľnica D1 D. Skala – Turany – 14.692.630 €  
Rozsah vykonávanej činnosti:
  - riadenie stavebných prác na daných objektoch  
SO 101-00, 102-00, 103-00, 140-00 pokládka konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí, cementovej stabilizácie, štrkodrvy. Pokládka monolitických zvodidiel a žľabov. Zlepšovanie zemín pomocou zemnej frézy.  
SO 201-00 – 227-00 pokládka konštrukčných vrstiev na mostných objektoch.
- Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov – 1.087.000 €
  - riadenie stavebných prác na objekte  
SO 101-00 pokládka konštrukčných vrstiev – cementovej stabilizácie, štrkodrvy. Pokládka monolitických žľabov. Zlepšovanie zemín pomocou zemnej frézy.
- Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň
  - riadenie stavebných prác na objekte  
SO 101-00 zlepšovanie zemín pomocou zemnej frézy.
- ŽSR Modernizácia želez. trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov
  - riadenie stavebných prác na objekte  
Stabilizovanie zemnej pláne železničného spodku.
- Diaľnica D1 H. Podhradie – L.Lúčka  
SO 101-00 zlepšovanie zemín pomocou zemnej frézy.
- I/59 Dolný Kubín – hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá – 8.199.166 €  
SO 101-00 pokládka konštrukčných vrstiev – asfaltových zmesí, cementovej stabilizácie, štrkodrvy.

**Odborná prax za posledných 23 rokov v chronologickom poradí:**

<i>Od-do</i>	<i>Zamestnávateľ</i>	<i>Pracovné zaradenie/funkcia</i>
05/1997 – 02/2013	Doprastav, a.s.	Samostatný tech. pracovník, stavbyvedúci
03/2013 – 03/2015	Váhostav-SK, a.s.	Stavbyvedúci
03/2015 - trvá	Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.	Stavbyvedúci

Predmet zákazky	Pracovné zaradenie/funkcia	Výška zmluvnej ceny stav. prác	Čas plnenia	Názov a sídlo objednávateľa	Kontaktná osoba, tel. číslo, mail
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA	stavbyvedúci	2.358.182 €	09/2019	TSK, K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín	Ing. Michal Hrkota stavebný dozor 0903 885 610 <a href="mailto:inziniering@gmail.com">inziniering@gmail.com</a>
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019	stavbyvedúci	157.307 €	09/2019	Cesty Nitra, a.s. Murgašova 6 949 78 Nitra	Marek Orsagh stavebný dozor 0910 803 983 <a href="mailto:marek.orsagh@cestynitra.sk">marek.orsagh@cestynitra.sk</a>
Rekonštrukcia ciest a úprava vodného režimu na cestách - okres Stará Ľubovňa	stavbyvedúci	158.808 €	08/2019	Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14 080 05 Prešov	Ing. Pavol Rúra stavebný dozor 0905 341 649 <a href="mailto:rura.pavol@sucpsk.sk">rura.pavol@sucpsk.sk</a>
Oprava bezdilatačných stykov diaľničných mostov ev. č. D1-247 a D1-248 Važec	stavbyvedúci	429.848 €	08/2019 – 10/2019	Národná diaľničná spoločnosť a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	Peter Bederka stavebný dozor 0911067719 <a href="mailto:peter.bederka@ndsas.sk">peter.bederka@ndsas.sk</a>
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lietavská Svinná - Babkov	stavbyvedúci	133.519 €	10/2018	Obec Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná - Babkov 160 013 11 Lietavská Svinná - Babkov	Ing. Viktor Babka stavebný dozor 0905 460 978 <a href="mailto:obeclietavskababkov@stonline.sk">obeclietavskababkov@stonline.sk</a>
IBV Benice - komunikácie a terénne úpravy	stavbyvedúci	110.931 €	10/2018-11/2018	Obec Benice, Benice 69 038 42 Pribovce	Ing. Milan Remšík stavebný dozor objednávateľ, starosta obce 0907 873 600 <a href="mailto:benice@benice.sk">benice@benice.sk</a>
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza v Žilinskom a Trenčianskom kraji	stavbyvedúci	81.480 €	09/2018 – 11/2018	Hastra s.r.o. Dolné Rudiny 2/3528 01001 Žilina	Ing. Tomáš Strásky stavbyvedúci 0917 350 358 <a href="mailto:strasky@hastra.sk">strasky@hastra.sk</a>
Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno	stavbyvedúci	275.597 €	09/2018-10/2018	Doprastav Asfalt, a.s. Stráž 223 960 01 Zvolen	Ing. Ivan Koles stavbyvedúci 0918 693 916 <a href="mailto:ivan.koles@doprastavasfalt.sk">ivan.koles@doprastavasfalt.sk</a>
Most ponad potok Teplíčka, Trenčianska Teplá	stavbyvedúci	81.648 €	06/2018-09/2018	Obec Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 376/30 914 01 Trenčianska Teplá	Ing. Miroslava Gajdošíková stavebný dozor 032 6592709 <a href="mailto:miroslava.gajdosikova@trencianskatepla.sk">miroslava.gajdosikova@trencianskatepla.sk</a>
Výstavba miestnej komunikácie pri potoku, Drietoma	stavbyvedúci	165.594 €	04/2018-06/2018	Obec Drietoma, Drietoma 29 913 03 Drietoma	Ing. Milan Rástočný stavebný dozor 0905 278 793 <a href="mailto:obec@drietoma.sk">obec@drietoma.sk</a>
Miestne komunikácie v Trenčianskej Teplej	stavbyvedúci	332.648 €	03/2018-09/2018	Obec Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 376/30 914 01 Trenčianska Teplá	Ing. Miroslava Gajdošíková stavebný dozor 032 6592709 <a href="mailto:miroslava.gajdosikova@trencianskatepla.sk">miroslava.gajdosikova@trencianskatepla.sk</a>
Rekonštrukcia cesty III/2026 (Staškov - Klokočov) – zvýšenie únosnosti cesty a rekonštrukcia vybraných úsekov cestnej komunikácie v ckm 7,150 - 9,300-úsek2	stavbyvedúci	134.910 €	10/2017	SC ŽSK, závod Kysuce Technicko-správny úsek A.Hlinku 2621 022 01 Čadca	Mgr. Pavlína Jašurková stavebný dozor 0918 370 207 <a href="mailto:tsuca.sczsk@vuczilina.sk">tsuca.sczsk@vuczilina.sk</a>
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Námestove	stavbyvedúci	260.219 €	08/2017-10/2017	Mesto Námestovo ul. Cyrila a Metoda 329/6 029 01 Námestovo	Ing. Ján Kadera 043 5504702 primátor mesta <a href="mailto:primator@namestovo.sk">primator@namestovo.sk</a>
I/65 Kremnica - Kremnické Bane	stavbyvedúci	461.387 €	03/2017-11/2017	Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Skuteckého 32 974 23 Banská Bystrica	Ing. Marcel Štirbl 0907 750 939 projektový manažér Líniové stavby, a. s., Slávičie údolie 106 811 02 Bratislava <a href="mailto:marcel.stirbl@liniovestavby.sk">marcel.stirbl@liniovestavby.sk</a>



<b>OPRAVA DIAĽNIČNÉHO MOSTA EV.Č. D1-220</b>	stavbyvedúci	284.944 €	05/2016-09/2017	Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	<b>p. Peter Bederka</b> stavebný dozor 0911 067 719 <a href="mailto:peter.bederka@ndsas.sk">peter.bederka@ndsas.sk</a>
<b>I/78 Námestovo - priesťah</b>	stavbyvedúci	1.750.000 €	04/2015 – 09/2016	Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest ul. M.Rázusa 104/A 010 01 Žilina	<b>Ing. Karol Straský</b> stavebný dozor 0911 973 187 <a href="mailto:karol.strasky@ssc.sk">karol.strasky@ssc.sk</a>
<b>I/50 Kriváň – Križovatka</b>	stavbyvedúci	357.655 €	05-08/2015	Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Skuteckého 32 974 23 Banská Bystrica	<b>Ing. Šperka Michal</b> stavebný dozor 0911 819 106 <a href="mailto:michal.sperka@ssc.sk">michal.sperka@ssc.sk</a>
<b>Diaľnica D1 D. Skala – Turany</b>	stavbyvedúci	14.692.630 €	03/2013 – 03/2015	Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	<b>Ing. Vladimír Broz</b> stavebný dozor INFRAPROJEKT, s.r.o. 0903 540 455 <a href="mailto:zabroz@bb.telecom.sk">zabroz@bb.telecom.sk</a>
<b>Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov</b>	stavbyvedúci	1.087.000 €	04/2013 – 10/2014	Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	<b>Ing. Jiří Valášek</b> stavebný dozor AE Dozoring, s.r.o. 0917 738 411 <a href="mailto:info@aedooring.sk">info@aedooring.sk</a>
<b>I/59 Dolný Kubín – hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá</b>	stavbyvedúci	8.199.166 €	03/2012-04/2013	Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest ul. M.Rázusa 104/A 010 01 Žilina	<b>Ing. Karol Straský</b> stavebný dozor 0911 973 187 <a href="mailto:karol.strasky@ssc.sk">karol.strasky@ssc.sk</a>

V Žiline, dňa 28.6.2021

  
Ing. Marián Kavecký



**DÔVERNÉ**

**Slovenská komora stavebných inžinierov**

# **O s v e d č e n i e**

**o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti**

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Marián Kavecký**

**12. 4. 1977**  
narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.  
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

**stavbyvedúci**

s evidenčným číslom **12194**



Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

**25. 6. 2012**  
Dátum vydania



**doc. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.**  
Predseda SKSI



**DÔVERNÉ**

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.  
Mokrán záhon 4  
821 04 Bratislava

Vážený pán  
Ing. Marián Kavecký  
Višňové 831  
013 23

Váš list číslo/zo dňa:

Naša značka:  
32/2017

Vybavuje/kontakt:  
Ing. Pokorná  
0903 575 077

Žilina  
24.02.2017

Vec: **Potvrdenie o rozsahu a platnosti vydaného oprávnenia**

Slovenská komora stavebných inžinierov, regionálna kancelária Žilina týmto potvrdzuje, že **Ing. Marián Kavecký, dátum narodenia 12.04.1977**, úspešne absolvoval skúšky odbornej spôsobilosti na Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI), podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a získal

odbornú spôsobilosť pre výkon činnosti **stavbyvedúci**

- s odborným zameraním **Pozemné stavby**
- s odborným zameraním **Inžinierske stavby – Dopravné stavby**

Na základe úspešného absolvovania skúšky dňa mu boli dňa 25.06.2012 vydané autorizačné doklady podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre činnosť **stavbyvedúci** s evidenčným číslom **12194, ktoré sú platné.**

S pozdravom



SLOVENSKÁ KOMORA  
STAVEBNÝCH INŽINIEROV  
Regionálna kancelária  
Žilina  
Vysokoškolská 8556/33B, 010 08 Žilina

Ing. Ľubica Pokorná  
Organizačná pracovníčka  
RK SKSI Žilina

Landesgesellschaft  
Österreich

# CERTIFIKÁT

**Certifikačné miesto**  
**der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH**  
potvrďuje, že organizácia



Slovakia spol s.r.o.

**Mokrán záhon 4, SK – 821 04 Bratislava**

zaviedla a používa  
systém manažérstva v oblasti

**Pozemné stavby,  
Generálny dodávateľ stavieb  
Inžinierske stavby,  
Dopravné stavby,  
Železničné stavby**

Auditom, správa č. 153406

bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy

# ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 und ISO 45001:2018

Certifikát je platný v° spojení  
s hlavným certifikátom do **2024-01-31**

Registračné číslo certifikátu **QUASM1530251 / 28**

*A. Rasper*  
Viedeň, 2021-01-15

Viedeň, 2021-01-15



Certifikačné miesto  
der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz-Grill-Straße 1 · Arsenal, Objekt 207, 1030 Vienna, Austria

TÜV®



## VI. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

1. Súčasťou ponuky bude jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o dielo vyhotovenej v súlade s týmito podkladmi. Vyhotovenie zmluvy bude podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača.

V prípade ak uchádzačom bude skupina v zmysle § 37 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrhy zmlúv budú podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) každého z účastníkov skupiny (člena skupiny) a v čl. I budú uvedené údaje za každého člena samostatne.

2. Návrh Zmluvy o dielo:

### ZMLUVA O DIELO č. .... /.....

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva“)

#### čl. I.

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ:**

Sídlo:

V mene mesta koná:

IČO:

DIČ:

http://

IČ DPH:

(ďalej len: „Objednávateľ“)

**Mesto Púchov**

Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta

00 317 748

2020615630

www.puchov.sk

nie je platcom DPH

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:

V mene spoločnosti koná:

V realizačných veciach:

Bankové spojenie:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokrň záhon 4, 821 04 Bratislava

Ing. Jiří Kozel-konateľ, Vladimír Lesovský-konateľ

Ing. Peter Pitoňák – riaditeľ oblasti Sever

Tatra banka a.s.



číslo účtu:	SK58 1100 0000 002623043487
IČO:	00 896 225
IČO DPH:	SK2020294144
Označenie registra:	OR OS Bratislava I., Odd. Sro
Číslo zápisu:	Vložka č. 307/B
Tel.:	041/516 64 97
Fax:	-
E-mail:	office-sever@swietelsky.sk
Zodpovedný stavbyvedúci:	Ing. Marián Kavecký
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)	

## čl. II.

### Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: **„Rekonštrukcia komunikácie T. Vansovej“ (ďalej len „dielo“ v príslušnom tvare).**
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať vyššie uvedené dielo s odbornou starostlivosťou, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN, sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. Všetky veci potrebné na zhotovenie diela obstará Zhotoviteľ diela.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať vyššie uvedené dielo v súlade a podľa:
  - projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia ul. T. Vansovej“, ktorý vypracoval DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina.
  - cenovej ponuky (rozpočet) zo dňa (Príloha č. 1)
  - súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovaní žiadosti o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
  - informácií získaných obhliadkou lokality umiestnenia diela
  - ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku
4. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť pokyny Objednávateľa pri určení spôsobu vykonania diela v zmysle § 537 ods. 3 Obchodného zákonníka. Stavebný dozor Objednávateľa ukladá pokyny formou zápisu do stavebného denníka.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

6. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela vykonať všetky potrebné opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavať všetky relevantné právne predpisy v oblasti bezpečnosti práce.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa platobných podmienok.
8. Zmluvné strany si pri podpise zmluvy písomne oznámia údaje a kontakt na osobu vykonávajúcu stavebný dozor pre Objednávateľa a osobu stavbyvedúceho Zhotoviteľa, ako aj ich zmenu.

### čl. III.

#### Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

<i>Etapa</i>	<i>Termín</i>
Odovzdanie staveniska:	Do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
Začatie prác:	Do 7 pracovných dní od odovzdania staveniska
Odovzdanie zrealizovaného diela:	Do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska

2. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a touto zmluvou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je Zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor Objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať Objednávateľovi aj list. Následne Objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so Zhotoviteľom. Všetky prípadné navyše práce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, príp. novou zmluvou. V prípade porušenia tohto ustanovenia má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
4. V prípade vzniku Zhotoviteľom nezavinенých prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením.

### čl. IV.

#### Cena predmetu zmluvy

1. Cena za dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH: 46 141,14 EUR

DPH 20% : 9 228,23 EUR

Cena s DPH: 55 369,37 EUR

2. Cena za dielo je v súlade s rozpočtovými nákladmi diela uvedenými v ponukovom rozpočte Zhotoviteľa podľa čl. II ods. 3 podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“ požadovaných prác, ktorý je záväzný. Ocenený Výkaz výmer (Položkový rozpočet) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č.1).
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer obhliadkou staveniska pred spracovaním cenovej ponuky. Zistené kladné alebo mínusové odchýlky sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, ak zistí Zhotoviteľ odchýlky vo výkaze výmer až počas realizácie stavby, je ich povinný vykonať na svoje náklady.
4. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
  - a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
  - b) prípravné práce (najmä odstránenie buriny, porastov a pod.),
  - c) vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí,
  - d) mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok,
  - e) zabezpečenie a osadenie prenosného dopravného značenia počas celej doby realizácie diela,
  - f) všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením diela, t.j. prípravou stavby, jej následnou realizáciou, odvozom a likvidáciou odpadu.
5. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi finančný preddavok.

#### **čl. V.**

#### **Platobné podmienky**

1. Dielo bude financované z rozpočtových prostriedkov Objednávateľa.
2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
3. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozom Objednávateľa. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, Zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.

4. Splatnosť faktúry je tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi v súlade so Zmluvou. Platba bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený na príslušnej faktúre. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu Objednávateľa, pokiaľ bola úhrada vykonaná v správnej výške a na účet uvedený vo faktúre.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vystaví a odošle faktúru Objednávateľovi po riadnom skončení a protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele potvrdených stavebným dozorom Objednávateľa.

#### **čl. VI.**

##### **Odovzdanie a prevzatie diela**

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je riadne ukončenie diela a úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok, vykonanie kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Vzájomne a preukázateľne prevzaté vyššie uvedené doklady sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie Zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetky doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na dielo, doklady o nakladaní s odpadmi s presne špecifikovaným druhom a katalógovým číslom odpadu (vážne lístky).
5. Dňom odovzdania diela prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k dielu, ak nie je už jeho vlastníkom. V prípade, že Objednávateľ nie je vlastníkom diela (najmä v prípade novej stavby) prechádza nebezpečenstvo škody až spolu s vlastníckym právom aj v prípade ak Zhotoviteľ zhotovuje dielo na pozemku Objednávateľa.

#### **VII.**

##### **Subdodávatelia**

1. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 3** - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
2. Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
4. **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

5. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

#### **čl. VIII.**

##### **Záručná doba a vady diela**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi v zmysle čl. VI. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať dielo pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba neplynie odo dňa uplatnenia nároku z väd (reklamácie) až do dňa jej vybavenia.
3. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, Objednávateľ písomne upozorní Zhotoviteľa na túto vadu. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

#### **čl. IX.**

##### **Zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá dielo v dohodnutom termíne Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
2. Ak sa Zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane ocitne vo viac ako 10 dňovom omeškaní s prevzatím staveniska, začatím stavebných prác alebo odovzdaním diela, považuje sa toto za podstatné porušenie



zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. V týchto prípadoch vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 000 €.

3. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VIII. bod 5 Zhotoviteľom má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda neprevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
5. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo na zákonný úrok z omeškania za každý, aj začatý deň omeškania.

#### **čl. X.**

##### **Spolupôsobenie Objednávateľa**

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.

#### **čl. XI.**

##### **Stavebný denník**

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor Objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor Objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

#### **čl. XII**

##### **Osobitné ustanovenia**

Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je Zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných všeobecne záväzných nariadení Mesta Púchov a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky.

### čl. XIII.

#### Odstúpenie od zmluvy

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak Zhotoviteľ :
  - bude v omeškaní s plnením zmluvy v termíne plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
  - ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
  - v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
  - bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
  - poruší povinnosti podľa čl. 3 ods. III. alebo čl. VII ods. 4 tejto zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto zmluvy.

### čl. XIV.

#### Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude táto zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- Túto zmluvu je možné meniť a doplňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
- Všetka komunikácia Objednávateľa a Zhotoviteľa bude prebiehať v slovenskom jazyku a pre prípad sporu bude rozhodné právo Slovenskej republiky.

V Púchove, dňa .....

Objednávateľ:

JUDr. Katarína Heneková  
primátorka

V Žiline, dňa 06.07.2021

Zhotoviteľ:



Ing. Peter Pitoňák-riadiť oblasť Sever  
Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie

**Príloha Č. 1 - Cenová ponuka (Rozpočet)**

## Príloha Č. 2 - Harmonogram prác

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ulice T. Vansovej pozemok KNE č. 309/1 k.ú. Horné Kočkovce

Objekt:

Objednávateľ: mesto Púchov

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.

Miesto: Horné Kočkovce

Spracoval: Daqe Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>44 591,19</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>7 072,57</b>
1	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t "rozobratie zámkovej dlažby exist. vjazdov"65 Súčet	m <sup>2</sup>	65,000 65,000 65,000	6,08	395,20
2	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t "úprava vjazdu"45*0,12 Súčet	m <sup>2</sup>	5,400 5,400 5,400	12,63	68,20
3	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t "odstránenie štrkovej plochy hr. 120 mm pre doplnenie asf. krytu"183+59+70 Súčet	m <sup>2</sup>	312,000 312,000 312,000	1,63	508,56
4	113153210.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t "frézovanie obrusnej vrstvy hr. 50 mm"660 Súčet	m <sup>2</sup>	660,000 660,000 660,000	2,87	1 894,20
5	113206111.S	Vyrúbanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	40,000	6,15	246,00
6	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m <sup>3</sup> "výkopy pre konštrukciu vozovky - predĺženie cesty a nesp. vjazdy"95 Súčet	m <sup>3</sup>	95,000 95,000 95,000	10,68	1 014,60
7	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepidlo hominy 3 95/3 Súčet	m <sup>3</sup>	31,667 31,667 31,667	4,42	139,97
8	130201001.S	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne "výkop jamy pre vsakovací vpust"18 Súčet	m <sup>3</sup>	18,000 18,000 18,000	16,92	304,56
9	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 500 m "materiál pre opätovné použitie"15,4+15,6 Súčet	m <sup>3</sup>	31,000 31,000 31,000	1,19	36,89
10	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	82,000	2,24	183,68
11	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m "priplatok za ďalších 14 km"82 Súčet	m <sup>3</sup>	82,000 82,000 82,000	6,72	551,04
12	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> "prebytočná zemina"82 "zemina na opätovné použitie"15,4+15,6 Súčet	m <sup>3</sup>	113,000 82,000 31,000 113,000	1,80	203,40
13	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	113,000	0,11	12,43
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 82*1,7 Súčet	t	139,400 139,400 139,400	6,89	960,47
15	174101003R	Zásypy, dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou zeminou	m <sup>3</sup>	15,600	11,48	179,09
16	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup> "lôžko pre vsak"0,25*4+1*1*4*0,4 "spätný zásyp výkopovou zeminou"15,4 Súčet	m <sup>3</sup>	18,000 2,600 15,400 18,000	9,11	163,98
17	583410004100	Kamenivo frakcia 125 mm, STN EN 13242 + A1 2,6*1,7 Súčet	t	4,420 4,420 4,420	10,56	46,68
18	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením "Úprava a zhutnenie zemnej pláne"202 Súčet	m <sup>2</sup>	202,000 202,000 202,000	0,81	163,62
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>36,16</b>
19	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie "vsakovanie"32 Súčet	m <sup>2</sup>	32,000 32,000 32,000	0,44	14,08
20	693110005560	Geotextília, netkaná separačno-filtračná geotextília	m <sup>2</sup>	32,000	0,69	22,08
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>31 218,84</b>
21	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 300 mm - rezerva "rezerva v prípade potreby výmeny podložia, vrátane výkopu, zhutnenia a doplnenia vrstvy z hrubého kameniva" 200/3 Súčet	m <sup>2</sup>	66,667 66,667 66,667	8,61	574,00
22	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm "Predĺženie komunikácie a úprava nesp. vjazdov ŠD fr. 0-32 mm"202 Súčet	m <sup>2</sup>	202,000 202,000 202,000	4,31	870,62
23	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	202,000	5,74	1 159,48



## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ulice T. Vansovej pozemok KNE č. 309/1 k.ú. Horné Kočkovce

Objekt:

Objednávateľ: mesto Púchov

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.

Miesto: Horné Kočkovce

Spracoval: Daqe Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
		"Predĺženie komunikácie a úprava nespev. vjazdov ŠD fr. 32-63 mm"202		202,000		
		Súčet		202,000		
24	569241111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 120 mm	m2	59,000	3,44	202,96
		"krajnica ŠD 16-32 mm"59		59,000		
		Súčet		59,000		
25	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 106,000	0,46	508,76
26	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 106,000	0,48	530,88
27	577144271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 106,000	10,92	12 077,52
28	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 106,000	13,12	14 510,72
29	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	65,000	12,06	783,90
		"opätovné uloženie vybrananej dlažby"65		65,000		
		Súčet		65,000		
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>1 880,58</b>
30	895941111	Zriadenie vsakovacieho vpustu	ks	4,000	63,15	252,60
31	895991144	Osadenie uličnej vpuste na perforované vsakovacie potrubie DN 400,	ks	4,000	40,18	160,72
32	286630037500R	PP potrubie pre vsakovací vpust D 400 mm	m	8,000	28,70	229,60
		4*2		8,000		
		Súčet		8,000		
33	899201111	Osadenie liatinovej mreže hmotnosti do 50 kg	ks	4,000	40,18	160,72
34	592230001100.S	Kalový kôš k bodovým uličným vpustom pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm,	ks	4,000	25,26	101,04
35	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou vrátane liatinového rámu	ks	4,000	86,11	344,44
36	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	kpl	1,000	97,59	97,59
		"výšková úprava na exist. betónovej šachte"1		1,000		
37	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	74,63	373,15
38	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	4,000	40,18	160,72
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>2 441,07</b>
39	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované podľa výkresu PDZ	kpl	1,000	229,62	229,62
40	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	40,000	12,34	493,60
		"cestný obrubník zapustený"40		40,000		
		Súčet		40,000		
41	5921745300	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	40,000	4,13	165,20
42	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,400	87,26	209,42
		"lôžko pod obrubníky"0,06*40		2,400		
		Súčet		2,400		
43	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	10,000	1,72	17,20
		"napojenie na hlavnú cestu"10		10,000		
		Súčet		10,000		
44	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	10,000	1,84	18,40
45	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	157,690	0,93	146,65
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(33,3)*2,2		73,260		
		"vybúrané obrubníky, bet. vrstvy"(5,4+4)*2,2		20,680		
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(37,5)*1,7		63,750		
		Súčet		157,690		
46	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	157,690	1,16	182,92
47	979082119.S	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	157,690	2,33	367,42
48	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	84,430	5,74	484,63
		"vybúrané obrubníky, bet. vrstvy"(5,4+4)*2,2		20,680		
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(37,5)*1,7		63,750		
		Súčet		84,430		
49	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	73,260	1,72	126,01
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(33,3)*2,2		73,260		
		Súčet		73,260		
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>917,37</b>
50	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	580,617	1,58	917,37
<b>VRN</b>		<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>				<b>175,00</b>
51	000500021.S	Príprava staveniska -rezerva pre prípad ochrany existujúcich inžinierskych sietí	eur	700,000	0,25	175,00
<b>VRN06</b>		<b>Zariadenie staveniska</b>				<b>849,60</b>
52	000600021	Zriadenie prevádzka a odstránenie staveniska	kpl	1,000	849,60	849,60
<b>OST</b>		<b>Ostatné</b>				<b>1 549,95</b>
53	1111101	Náklady na geodetické práce - vyhotovenie geometrického plánu	kpl	1,000	975,89	975,89
54	1111102	Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	172,22	172,22

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

DÔVERNÉ

Stavba: Rekonštrukcia ulice T. Vansovej pozemok KNE č. 309/1 k.ú. Horné Kočkovce

Objekt:

Objednávateľ: mesto Púchov

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.

Miesto: Horné Kočkovce

Spracoval: Daq Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
55	1111103	Porealizačné geodetické zameranie realizovanej stavby	kpl	1,000	401,84	401,84

**Celkom bez DPH**

**46 141,14**

25

# HARMONOGRAM PRÁC

**Stavba:** Rekonštrukcia ulice T. Vansovej pozemok KNE č. 309/1 k.ú. Horné Kočkovce

**Objednávateľ:** mesto Púchov

**Zhotoviteľ:** Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.

**Miesto:** Horné Kočkovce

PČ	Popis prác	Týždeň realizácie								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Príprava staveniska (vytyčenie sietí, zriadenie DDZ, osadenie ZS a pod.)									
2	Búracie a zemné práce (frézovanie, rozobratie ZD, vybúranie obrubníkov a pod.)									
3	Zriadenie vsakovacích vpustov a výšková úprava poklopov a mreží									
4	Osadenie obrubníkov a zámkov dlažby									
5	Realizácia nestmelených a stmelených konštrukčných vrstiev									
6	Dokončovacie práce (krajnice, zálievky, porealizačné zameranie a vyhotovenie GP)									
7	Výpratanie staveniska (zrušenie DDZ, odvoz ZS a pod.)									

V Žilina 06.07.2021

.....  
Ing. Peter Pitoňák

riaditeľ oblasti Sever



.....  
Ing. Ján Kardoš, PhD.

vedúci odd. prípravy a kalkulácii

# NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK

v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 137/2021 z 10.06.2021, pod sp. zn.: 29137-WYP

## „Rekonštrukcia komunikácie T. Vansovej“

vyhlásenej Mestom Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, IČO: 00 317 748

### 1. Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Bratislava
Ulica, číslo sídla:	Mokrán záhon 4
PSC:	010 01
Mesto:	Bratislava
Štát:	Slovensko
Štatutárny zástupca:	
Meno, priezvisko, titul:	Ing. Jiří Kozel-konateľ, Vladimír Lesovský-konateľ
Všeobecné identifikačné údaje:	
IČO:	00 896 225
IČ DPH:	SK2020294144
DIČ:	2020294144
IBAN:	SK58 1100 0000 002623043487
Banková inštitúcia:	Tatra banka a.s
Kontaktná osoba:	
Meno, priezvisko, titul:	Ing. Jana Lovíšková
E-mail:	j.loviskova@swietelsky.sk

### 2. Ponuková cena uchádzača

Kritérium: Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky:

#### REKAPITULÁCIA PONUKOVEJ CENY:

	cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
<b>Ponuková cena uchádzača</b>	<b>46 141,14</b>	<b>9 228,23</b>	<b>55 369,37</b>
Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky			

Upozornenie pre uchádzačov:


V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijat' ju.

Prosíme priložiť aj podrobnú kalkuláciu ponukovej ceny uchádzača pre túto časť (v rozsahu ocenených výkazov-výmer z projektovej dokumentácie, t. z. v rozsahu a obsahu výkazu-výmer).

Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnemu obstarávateľovi (vrátane napr. dopravy do miesta dodania, náklady na vybudovanie a prevádzkovanie staveniska, náklady na všetky dodávky materiálov a pod.) Hodnotia sa ceny vrátane DPH.

V Žiline, dňa 06.07.2021



  
.....  
Ing. Peter Pitoňák – riaditeľ oblasti Sever

Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie

*Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 0. (Ceny vo výkaze výmer môžu byť určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena musí byť určená najviac na 2 desatinné miesta).*



**Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch a „iných osôb“**

**Subdodávatelia vo všetkých radoch**

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote
			0

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

**„Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy**

Názov „Inej osoby“	IČO	Predmet záväzku „inej“ osoby	Rozsah záväzku „inej“ osoby

Názov „Inej osoby“	Osoba oprávnená konať za „inú osobu“ (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

**V čase predkladania ponuky nie sú nám známi žiadny subdodávatelia.**



V Žiline 06.07.2021

Ing. Peter Pitoňák-riaditeľ oblasti Sever  
Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie