

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Architektonicko-stavebné riešenie						
ZTI						
Elektroinštalácia a bleskozvod						
Spevnené plochy						
Dažďová kanalizácia						
Prípojka splaškovej kanalizácie						
Vodovodná prípojka						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPL'OU				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.07.2019
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou				
IČO:		DIČ:		
Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C VRN				
11	Zariadenie staveniska			
12	Sťažené výrobné podmienky			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
D VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ			Dodávateľ	

Krycí list rozpočtu

Stavba MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU							
Objekt Architektonicko-stavebné riešenie			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.07.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady		
1	HSV				6 Ostatné náklady		
2	PSV				7 Kompletačná činnosť		
3	MONT				8 HZS		
4					9		
5	Spolu				10 Spolu		
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Šťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Šťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár

Dodávateľ:

Stavba MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLĽOU

Objekt Architektonicko-stavebné riešenie

Spracoval: Ing. Jan Halgaš

Ks:

Dátum: 28.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				2,4200	30,3800
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,3100	6,4900
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0000	1,1000
OSTATNÉ PRÁCE				0,1300	5,1200
Práce HSV				2,8600	43,0900
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,0300
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0600	3,0100
DREVOSTAVBY				0,0100	1,1700
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0200	3,4700
KRYTINY TVRDÉ				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0200
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0100	2,9200
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,0400	5,5100
KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY				0,0100	1,5200
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,0400	1,7800
NÁTERY				0,0000	0,2400
MAĽBY				0,0000	0,0600
Práce PSV				0,1900	19,7200

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				62,8100	0,0000

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Architektonicko-stavebné riešenie

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár Dodávateľ: Zákazka MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU Objekt Architektonicko-stavebné riešenie						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 28.07.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	10,440					
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,440					
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,440					
1/A 1	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	31,320					
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	10,440					
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,748					
221/B 1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	m2	126,720					
		ZEMNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	12,528			2,418	30,291	
11/A 1	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	20,880			0,004	0,085	
11/A 1	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	20,880					
		ZÁKLADY					2,420	30,380	

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	317165121	Prekladový trámec YTONG alebo ekvivalent šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	3,000			0,020	0,061	
11/A 1	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent (100x249x599)	m2	22,279			0,076	1,691	
11/A 1	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent (150x249x599)	m2	29,062			0,113	3,295	
14/C 1	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG alebo ekvivalent (150x599x249)	m2	14,080			0,103	1,447	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,310	6,490	
		SPEVNEŇ PLOCHY							
K	596911124	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	412,850					
M	592460022100	Platňa betónová SEMMELROCK PASTELLA alebo ekvivalent , rozmer 400x400x38 mm, svetlosivá	m2	421,107					
		SPEVNEŇ PLOCHY					0,000	0,000	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	80,403			0,003	0,232	
11/A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	445,012			0,002	0,872	
K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	80,403					
K	612460211	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	80,403					
K	612460222	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	80,403					
K	622461033	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	336,432					
K	622462493a	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI, penetrácia s granulátom Gisogrund Rapid alebo ekvivalent	m2	445,012					
K	622491407	Fasádny náter akrylátový BAUMIT PuraColor alebo ekvivalent , dvojnásobný	m2	33,653					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	625259237	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm, zatlkacie kotvy	m2	180,556					
K	631316011	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C16/20 hr. nad 50 do 80 mm	m3	7,091					
K	632450295	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30 alebo ekvivalent , triedy CT-C25-F5, hr. 5 mm	m2	128,240					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,000	1,100	
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	692,696			0,006	4,281	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	133,517			0,000	0,007	
13/B 1	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	122,850					
13/B 1	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	65,233					
13/B 1	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	32,000					
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	211,666					
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	211,666					
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	211,666					
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	211,666					
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	211,666					
15/B 1	966068001	Demontáž drevených stien zvislého plášťa, šikmej striešky a ťahového komína úplná	m2	217,102					
15/B 1	979087007	Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií drevených do 5000m	m3	21,710					
221/A 1	917831511	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu	m	7,000			0,119	0,836	

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	953991111a	Dodanie a osadenie príchytky do steny z tehál pre kotvenie SDK predsadenej steny	ks	275,000					
K	953995152a	Soklový profil 10 (plastový)	m	78,280					
K	953995406a	Okenný a dverový dilatačný profil	m	99,600					
K	953995433	Ukončovací profil pre odvetranie striech	m	115,360					
K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	16,000					
K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	19,200					
K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	21,546					
K	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	15,000					
M	592170006700	Palisáda SEMMELROCK alebo ekvivalent mini, rozmer 115x115x400 mm, sivá	ks	56,000					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,130	5,120	
		Práce HSV					2,860	43,090	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	47,276			0,001	0,026	
M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL alebo ekvivalent	m2	54,367					
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					0,000	0,030	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	128,240					
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,868					
K	713111124a	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou , spodkom pristrelením parotesnej fólie	m2	128,240					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	713131131	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pristrelením	m2	125,610					
K	713131143	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	159,150					
K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	108,580					
M	283230006800a	Parotesná zábrana	m2	147,476					
M	283230006800a	Parotesná zábrana	m2	183,023					
M	283750001700	Doska XPS STYRODUR 3000 CS alebo ekvivalent hr. 40 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER alebo ekvivalent	m2	110,752					
M	631440043300	Doska ISOVER WOODSIL 12 alebo ekvivalent , 120x580x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre pre izolovanie stien, šikmých striech, podkrovi drevostavieb	m2	80,539					
M	631440043400	Doska ISOVER WOODSIL 14 alebo ekvivalent , 140x580x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre pre izolovanie stien, šikmých striech, podkrovi drevostavieb	m2	47,583					
M	631640001500	Pás ISOVER DOMO PLUS 20 alebo ekvivalent , 200x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	130,805					
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	5,375			0,014	0,074	
762/A 1	762421301	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	m2	128,240			0,007	0,866	
762/A 1	762431301	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	m2	134,436			0,007	0,899	
762/A 1	762431349	Obloženie stien z dosiek CETRIS alebo ekvivalent skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	33,653			0,033	1,111	
762/A 1	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klinec, závrtky	m2	262,676			0,000	0,063	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						0,060	3,010

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		DREVOSTAVBY							
763/A 1	763782212	Montáž stropnej konštrukcie z nosníkov plnostenných, prierez. plochy 50-150 cm2	m	175,500					
763/A 1	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	11,789					
763/A 2	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca alebo ekvivalent biela	m2	128,240			0,009	1,172	
K	763121131a	SDK predsadená stena KNAUF W611 alebo ekvivalent bez nosnej kca dosky 1x GKB hr. 12,5 mm na podkladný drevený rošt	m2	221,017					
K	763121133a	SDK predsadená stena KNAUF W611 alebo ekvivalent bez nosnej kca dosky 1x GKBI hr. 12,5 mm na podkladný drevený rošt	m2	5,670					
K	763126701a	Predsadená stena SDK hr. 75-100 mm jednoducho opláštená doskami 12,5 mm na nastavovacie strmene	m2	133,137					
K	763710010	Montáž obvodových stien stĺpkovou konštrukciou	m2	168,720					
K	763710020	Montáž priečok stĺpkovou konštrukciou	m2	59,712					
K	763714205a	Montáž podkladového roštu z dreva pre obklad stien	m2	205,913					
M	591430000500a	Nosník STEICO joist SJ 60/200 alebo ekvivalent , dl. 3 250 mm - upresnenie dĺžky na stavbe	ks	54,000					
M	605710000100a	Konštrukčné drevo - hranoly 30-45	m3	1,257					
M	605710000100b	Konštrukčné drevo - hranoly 30-40	m3	0,021					
M	605710001100a	Konštrukčné drevo - hranoly 50x120	m3	3,438					
M	605710001600a	Konštrukčné drevo - hranoly 50x140	m3	0,680					
		DREVOSTAVBY					0,010	1,170	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 1	764311201	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl 2000x1000 mm, sklon do 30°, kotvenie príponkami na oceľovú konštrukciu	m2	437,300			0,007	3,017	

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
764/A 1	764358201	Hák pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby r.š. 1100 mm	ks	98,000			0,003	0,252	
764/A 1	764359213	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	8,000			0,002	0,013	
764/A 1	764393250	Hrebeň strechy z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 660 mm - K2	m	47,500			0,004	0,175	
764/A 2	764410330	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	1,800			0,001	0,001	
764/A 2	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	11,200			0,001	0,007	
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	2,371					
764/B 1	764351830	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhanných rovných, oblúkových, do 30° rš 500 mm, -0,00440t	m	94,160					
764/B 1	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	100,000					
764/B 1	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	8,000					
764/B 1	764393830	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	47,500					
764/B 1	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	3,000					
764/B 1	764453881	Demontáž odpadového výpustu vody kruhového, -0,00020t	ks	8,000					
764/B 1	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	26,000					
764/B 1	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	8,000					
K	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - K4	m	93,800					
K	76439R	Oplechovanie štítu, r.š. 610 mm - K3	m	39,600					
K	764454255	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm - K5	m	27,200					
M	138210000100a	Plech vlnitý pozinkovaný 76x18 mm, hr. 0,40 mm	m2	481,000					
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,020	3,470	

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		KRYTINY TVRDÉ							
765/A 1	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,609					
K	765356500	Demontáž krytiny sklolaminátovej, do sutiny, sklon strechy do 45°, - 0,0023t	m2	225,374					
K	765358110a	Krytina PVC presvetlovacia vlnitá na oceľovú konštrukciu, sklon do 30°, kotvenie príponkami na oceľovú konštrukciu	m2	221,386					
M	591630006000a	PVC presvetľovacia strešná krytina vlnitá 76/18 v rovine	m2	40,320					
M	591630006000b	PVC presvetľovacia strešná krytina vlnitá 76/18 v ohybe	m2	192,100					
		KRYTINY TVRDÉ					0,000	0,000	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	47,800			0,000	0,005	
766/A 1	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	61,600			0,000	0,007	
766/A 1	766681012	Montáž okeníc drevených jednokrídlových na rám okna do 1,28 m2	ks	14,000					
766/A 1	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000			0,000	0,001	
766/A 1	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	7,000			0,000	0,002	
K	66669003	Montáž a dodávka montovaných - deliacej steny s povrchom melatín, hr. 28 mm, hliníkové elox. profily, výška 2 m, š. 1,70 m, dvere s kovaním	ks	1,000					
K	766641R	Automat na výber mincí - dodávka a montáž	ks	2,000					
M	549160000300a	Kovanie - horná a dolná koľajnica s kovaním pre posun okeníc	ks	14,000					
M	611410005300	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 alebo ekvivalen, 6 komorový profil	ks	3,000					
M	611410010000a	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1600x1300 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 alebo ekvivalent, 6 komorový profil	ks	7,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	611560000100a	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná	m	11,200					
M	611560000200a	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná	m	1,800					
M	611570000100a	Drevené okenice lamelové v oceľovom ráme	ks	14,000					
M	611670001100a	Plastové dvere 600x2000 mm L - 2v	ks	1,000					
M	611670001200a	Plastové dvere 700x2000 mm L - 3v	ks	1,000					
M	611670001300a	Plastové dvere 800x2000 mm L - 1v	ks	3,000					
M	611670001300b	Plastové dvere 800x2000 mm P - 1v	ks	4,000					
M	611670001400a	Plastové dvere 900x2000 mm L - 4v	ks	1,000					
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						0,000	0,020
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	460,750				0,000	0,028
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,764					
767/B 1	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	722,227					
S/S50	5530100001	Oceľový priehradový štítový nosník	kg	460,750				0,006	2,889
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,010	2,920
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771571226	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 600 mm	m2	128,240				0,043	5,508
771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	10,035					
K	771411016a	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 50 mm	m	137,200					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	597740002110	Dlaždice keramické TAURUS GRANIT, lvxhr 298x598x11 mm, farba 61S tunis, RAKO alebo ekvivalent	m2	136,472					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					0,040	5,510	
		KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY							
782/A 1	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	108,580			0,014	1,521	
782/A 1	998772101	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	2,001					
M	583840009700	Obklad/dlažba 2x rezané pásy - bridlica, dĺžka 100-500 mm, výška 150 mm, hrúbka 10-30 mm	m2	16,287					
		KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY					0,010	1,520	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781441017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m2	43,300			0,041	1,78	
771/A 2	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,763					
M	597640000700	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lvx 300x200x14 mm	m2	46,764					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					0,040	1,780	
		NÁTERY							
783/A 1	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	390,197			0,000	0,109	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	390,197			0,000	0,031	
783/B 1	783101821	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií ťažkých A opálením alebo oklepaním	m2	120,754			0,000	0,028	
783/B 1	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	250,899			0,000	0,075	
		NÁTERY					0,000	0,240	
		MALBY							
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	393,010			0,000	0,039	

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Architektonicko-stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
784/A 1	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	72,260			0,000	0,011	
784/A 1	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	128,240			0,000	0,005	
K	784452251a	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	393,010					
		MALBY					0,000	0,060	
		Práce PSV					0,190	19,720	
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
K	21096R	Demontáž - elektroinštalácia	hod	118,000					
K	21096R.1	Demontáž - uzemnenie a bleskozvod	hod	40,000					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						62,810	0

Krycí list rozpočtu

Stavba MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPL'OU							
Objekt ZTI				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 28.07.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár

Dodávateľ:

Stavba MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Objekt ZTI

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				2,0500	18,1500
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0200	0,0400
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				2,0700	18,1900
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,0100	0,0300
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0000	0,0100
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0400	0,0000
Celkom v EUR				18,2300	0,0000

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU / ZTI

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár Dodávateľ: Zákazka MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU Objekt ZTI							Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 28.07.2019		
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,618					
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,618					
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	7,600					
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	7,600					
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,515					
1/A 1	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,515					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,515					
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,499					
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,703					
		ZEMNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,515			1,891	17,991	

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
271/A 1	452386121	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	1,000			0,155	0,155	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					2,050	18,150	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	16,500					
271/A 1	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000			0,021	0,042	
271/A 1	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	15,500					
K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	3,500					
K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	28,000					
K	89231100R	Skúška tesnosti kanalizácie D 160	m	37,500					
K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000					
K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1,500					
K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	26,600					
M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN alebo ekvivalen	m	3,500					
M	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalen	ks	6,000					
M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN alebo ekvivalen	ks	1,000					
M	286610035200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN alebo ekvivalen	ks	1,000					
M	286610045000	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN alebo ekvivalen	m	2,000					
M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN alebo ekvivalen	ks	2,000					
M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN alebo ekvivalen	ks	1,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN alebo ekvivalen	ks	1,000					
		POTRUBNÉ ROZVODY					0,020	0,040	
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,126					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					2,070	18,190	
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	2,000			0,001	0,002	
721/A 1	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	8,000			0,002	0,013	
721/A 1	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	1,500			0,003	0,005	
721/A 1	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	4,000			0,001	0,002	
721/A 1	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000			0,004	0,004	
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	15,500					
721/A 1	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,029					
K	721172287	Montáž kolena HT potrubia DN 40	ks	7,000					
K	721172290	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	3,000					
K	721172309	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	1,000					
K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	3,000					
K	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	721172615	Montáž kolena odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	ks	4,000					
K	721172651	Montáž redukcie odpadového potrubia RAUPIANO alebo ekvivalent odhlučneného DN 50	ks	1,000					
K	721172666	Montáž redukcie odpadového potrubia RAUPIANO alebo ekvivalent odhlučneného DN 160	ks	1,000					
M	286540000800	Koleno HT DN 40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalen	ks	1,000					
M	286540001000	Koleno HT DN 40/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalen	ks	6,000					
M	286540001300	Koleno HT DN 50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalen	ks	1,000					
M	286540001500	Koleno HT DN 50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalen	ks	2,000					
M	286540008100	Odbočka HT DN 50/40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalen	ks	1,000					
M	286540013100	Odbočka dvojitá HT DN 100/40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	286540013200	Odbočka dvojitá HT DN 100/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	286540013800	Odbočka dvojitá HT DN 100/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	286540019100	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	286540067000	Koleno RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	286540067200	Koleno RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110, 87°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	286540088200	Redukcia RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 50/40, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	286540089000	Redukcia RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 160/110, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU alebo ekvivalent	ks	1,000					
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						0,010	0,030

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722172120	Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.7 - PN20, polyfúznym zváraním	m	5,000			0,000	0,002	
721/A 2	722172121	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	4,000			0,001	0,002	
721/A 2	722172122	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním	m	4,000			0,001	0,003	
721/A 2	722172500	Montáž kolena PP-R pre vodu DN 16	ks	1,000			0,000	0	
721/A 2	722172503	Montáž kolena PP-R pre vodu DN 20	ks	1,000			0,000	0	
721/A 2	722172506	Montáž kolena PP-R pre vodu DN 25	ks	1,000			0,000	0	
721/A 2	722181114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	9,500			0,000	0,002	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	13,000			0,000	0,002	
K	722172533	Montáž T-kusu PP-R pre vodu DN 20	ks	2,000					
K	722172536	Montáž T-kusu PP-R pre vodu DN 25	ks	2,000					
K	722172590	Montáž redukcie PP-R pre vodu DN 20	ks	1,000					
K	722172593	Montáž redukcie PP-R pre vodu DN 25	ks	1,000					
K	722172596	Montáž redukcie PP-R pre vodu DN 32	ks	1,000					
K	722172754	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 32	ks	1,000					
K	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	4,000					
K	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000					
M	286540021100	Koleno INSTAPLAST PP-R D 16/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	286540021200	Koleno INSTAPLAST PP-R D 20/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	286540021300	Koleno INSTAPLAST PP-R D 25/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	286540026700	T-kus redukovaný INSTAPLAST PP-R D 20/16/20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	286540026900	T-kus redukovaný INSTAPLAST PP-R D 25/20/25 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	286540032600	Redukcia INSTAPLAST PP-R D 20/16 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	286540032700	Redukcia INSTAPLAST PP-R D 25/20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	286540032900	Redukcia INSTAPLAST PP-R D 32/25 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	286540035300	Prechodka INSTAPLAST DG PP-R D 32x1 MZV kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	551210021400	Ventil poistný, 1/2"x4 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI alebo ekvivalent	ks	4,000					
M	551210021900	Ventil poistný, 3/4"x4 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI alebo ekvivalent	ks	1,000					
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					0,000	0,010	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725119308	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	2,000			0,001	0,001	
721/A 5	725129210	Montáž pisoáru keramickeho s automatickým splachovaním	súb.	1,000			0,000	0	
721/A 5	725219401	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000			0,001	0,001	
721/A 5	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)	súb.	6,000			0,000	0	
721/A 5	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	1,000					
721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000			0,000	0	
HZS/HZ S	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	725190000	Montáž pisoárovej deliacej steny plastovej	ks	1,000					
M	551450003700	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 226x136 mm, s click-clack odpadom, pre umývadlové misy, chróm, JIKA alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	552280013100	Držiak na WC kefu PURE, 90x90x390 mm, chróm, sklo, JIKA alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	552280013200	Držiak toaletného papiera BASIC, 180x80x40 mm, chróm, JIKA alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	552280013900	Dávkovač tekutého mydla GENERIC, 120x80x190 mm, chróm, JIKA alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	552380011600	Madlo nerezové toaletné UNIVERSUM sklopné, s držiakom toaletného papiera, dĺžka 834 mm, JIKA alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	554950000100	Pisoárová deliaca stena, 760x420x70 mm, plastová, biela, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	642110000100a	Umývadlo keramické	ks	2,000					
M	642340001225	Kombinované WC keramické, zvislý odpad, vrátane inštalačnej sady, JIKA alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	642510000400	Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA alebo ekvivalent	ks	1,000					
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						0,000	0
		Práce PSV						0,040	0
		Celkom v EUR						18,230	0

Krycí list rozpočtu

Stavba MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPL'OU							
Objekt Elektroinštalácia a bleskozvod				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 28.07.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26			Dodávateľ	

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár

Dodávateľ:

Stavba MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Objekt Elektroinštalácia a bleskozvod

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				0,0000	0,0000

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Elektroinštalácia a bleskozvod

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár Dodávateľ: Zákazka MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU Objekt Elektroinštalácia a bleskozvod							Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 28.07.2019		
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	32,000					
							0,000	0,000	
		Práce HSV					0,000	0,000	
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921	HZS060	Dozbrojenie hlavného rozvádzača v objekte vrátane montážneho materiálu	ks	1,000					
921/M2	1	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	16,000				
921/M2	1	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	43,000				
921/M2	1	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	24,000				
921/M2	1	210020303	Káblový žľab Mars alebo ekvivalent, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	m	85,000				
921/M2	1	210020309	Káblový žľab Mars alebo ekvivalent, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery	m	50,000				
921/M2	1	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	10,000				
921/M2	1	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000				

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Elektroinštalácia a bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000					
921/M2 1	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	38,000					
921/M2 1	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	7,000					
921/M2 1	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000					
921/M2 1	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	20,000					
921/M2 1	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	36,000					
921/M2 1	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	110,000					
921/M2 1	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	112,000					
921/M2 1	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	24,000					
921/M2 1	210220111	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	ks	48,000					
921/M2 1	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	12,000					
921/M2 1	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	12,000					
921/M2 1	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	32,000					
921/M2 1	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	10,000					
921/M2 1	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	10,000					
921/M2 1	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	8,000					
921/M2 1	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000					
921/M2 1	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	24,000					
921/M2 1	210220262	Ochranná rúrka FeZn OR	ks	10,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Elektroinštalácia a bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210220263	Držiak ochrannej rúrky FeZn DOR	ks	20,000					
921/M2 1	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	85,000					
921/M2 1	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	230,000					
921/M2 1	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-20	ks	6,000					
921/M2 1	210220841	Ochranná strieška AlMgSi	ks	6,000					
K	210201346	Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné závesného	ks	24,000					
K	210872120	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1	m	5,000					
K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	330,000					
K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	320,000					
K	210881078	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x6	m	220,000					
K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	5,000					
M	341110012201	Vodič medený H07Z-U 4 mm ² zelenožltý	m	45,000					
M	341110012501	Vodič medený H07Z-K 16 mm ² zelenožltý	m	40,000					
M	341610014301	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm ²	m	40,000					
M	341610014302	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm ²	m	290,000					
M	341610014402	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm ²	m	320,000					
M	341610014600	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x6 mm ²	m	220,000					
M	341610016900	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm ²	m	5,000					
M	341610017100	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm ²	m	12,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Elektroinštalácia a bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	345340004500	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	10,000					
M	345350001500	Kryt spínača TANGO tlačidlový 3558A-A651 B, ABB alebo ekvivalent	ks	10,000					
M	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	10,000					
M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS alebo ekvivalent	ks	24,000					
M	345410010700	Krabica univerzálna z PVC do dutých stien KL 68 L/1, Dxh 79x50 mm, KOPOS alebo ekvivalent	ks	43,000					
M	345410014890	Krabica prístrojová bezhalogénová z PVC čierna KP 68/2HF FA, Dxh 73x30 mm, KOPOS alebo ekvivalent	ks	16,000					
M	345510001900	Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15037 BM jednoduchá, TESLA alebo ekvivalent	ks	4,000					
M	345510005100	Zásuvka 5514-2235, dvojpólová, dvojnásobne chránená, polozapustená 10/16 A, štvorcové viečko	ks	38,000					
M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20	m	40,000					
M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	20,000					
M	345750008600	Žlab káblový MARS alebo ekvivalent 62x50 mm	m	85,000					
M	345750008900	Žlab káblový MARS alebo ekvivalent 250x50 mm	m	50,000					
M	345750011200	Kryt káblového žlabu MARS alebo ekvivalent 62 mm	m	85,000					
M	345750011800	Kryt káblového žlabu MARS alebo ekvivalent 250 mm	m	50,000					
M	345750012500	Koleno 90° pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent 62x50 mm	m	1,000					
M	345750012800	Koleno 90° pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent 250x50 mm	m	2,000					
M	345750016900	Koleno vonkajšie pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent 62x50 mm	ks	1,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Elektroinštalácia a bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	345750017200	Koleno vonkajšie pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent 250x50 mm	ks	2,000					
M	345750019100	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent 62x50 mm	ks	1,000					
M	345750019400	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent 250x50 mm	ks	2,000					
M	345750025800	Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS alebo ekvivalent 62 mm	ks	1,000					
M	345750026400	Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS alebo ekvivalent 250 mm	ks	2,000					
M	345750027800	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby MARS alebo ekvivalent 62x50 mm	ks	1,000					
M	345750028400	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby MARS alebo ekvivalent 250x50 mm	ks	2,000					
M	345750029500	Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS alebo ekvivalent 62x50 mm	ks	1,000					
M	345750030100	Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS alebo ekvivalent 250x50 mm	ks	2,000					
M	345750031400	T-kus pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent 3x62x50 mm	ks	2,000					
M	345750034200	Kryt T-kus pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent 3x62 mm	ks	2,000					
M	345750042800	Nosník pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent 62 mm	ks	46,000					
M	345750043200	Nosník pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent 250 mm	ks	50,000					
M	345750044300	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent 62 mm	ks	46,000					
M	345750044800	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent 250 mm	ks	50,000					
M	345750047600	Spojka pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent 50 mm	ks	44,000					
M	345750047600	Spojka pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent 50 mm	ks	50,000					
M	345750050900	Zakončenie žľabu MARS alebo ekvivalent 62x50 mm	ks	3,000					
M	345750051200	Zakončenie žľabu MARS alebo ekvivalent 50x50 mm	ks	2,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Elektroinštalácia a bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	345750053100	Držiak stropný pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent	ks	50,000					
M	345750053900	Závitová tyč pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent M8 (1000 mm)	ks	92,000					
M	345750054000	Závitová tyč pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent M10 (1000 mm)	ks	100,000					
M	345750054100	Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent	ks	170,000					
M	345750054100	Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent	ks	100,000					
M	345750054200	Upínka krytu pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent	ks	170,000					
M	345750054200	Upínka krytu pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent	ks	100,000					
M	345750054400	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent M6	súb.	5,000					
M	345750054400	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS alebo ekvivalent M6	súb.	4,000					
M	348320001001	Svietidlo B - lineárne priemyselné s LED s opálovým krytom, 230V/50Hz, 34W, 4200lm, 4000K, IP68, IK08	ks	24,000					
M	348320001201	Svietidlo A - vstavné s LED, 600x600mm s opálovým krytom, 230V/50Hz, 32W, 4000lm, 4000K, IP20	ks	15,000					
M	348320001202	Svietidlo B - stropné s LED s opálovým krytom, 230V/50Hz, 18W, 1800lm, 4000K, IP44, IK08	ks	5,000					
M	354410000600	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	10,000					
M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	24,000					
M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	12,000					
M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	10,000					
M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	10,000					
M	354410005600	Svorka FeZn D=50-140 mm na potrubie označenie ST 10	ks	8,000					
M	354410024000	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	6,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Elektroinštalácia a bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	354410024100	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	6,000					
M	354410024900	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	6,000					
M	354410025100	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	6,000					
M	354410030500	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 15 Al	ks	6,000					
M	354410033800	Podpera vedenia FeZn na hrebeň strechy označenie PV 16	ks	48,000					
M	354410034300	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	ks	24,000					
M	354410037300	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	12,000					
M	354410037400	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	100,000					
M	354410053500	Rúrka ochranná FeZn označenie OT	ks	10,000					
M	354410054600	Držiak FeZn ochrannéj trubky označenie DOT	ks	20,000					
M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	36,000					
M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	103,620					
M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	31,050					
M	354410064700	Štítok orientačný na zvody 0	ks	1,000					
M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	2,000					
M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1,000					
M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	1,000					
M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	1,000					
M	354410065200	Štítok orientačný na zvody 5	ks	1,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Elektroinštalácia a bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
M	354410065300	Štítok orientačný na zvody 6-9	ks	2,000					
M	354410065400	Štítok orientačný na zvody 7	ks	1,000					
M	354410065500	Štítok orientačný na zvody 8	ks	1,000					
M	548230000400	Výstražná značka (Text: Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy alebo podobného významu)	ks	10,000					
M	ET2201907001	Rozvádzač RP - rozvádzač nájomnej jednotky, kompletne vstrojená skrinka pod omietku, vyrobená v zmysle dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie (skrinka 8-mod., 1x hl. vypínač	ks	7,000					
M	ET2201907002	Rozvádzač RS - rozvádzač spol.spoteby, kompletne vstrojená skriňa pod omietku, vyrobená v zmysle dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie (skriňa 96TE., In=25A, Un=400V, SPD 2,	ks	1,000					
M	KPE000000004	Kábel pevný bezhalogénový J-H(ST)H 1x2x0,8	m	5,000					
R/R 0	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	12,000					
P/PE	210010025	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	40,000					
P/PE	210010027	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	20,000					
P/PE	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000					
P/PE	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	12,000					
P/PE	HZS001	Revízie	ks	1,000					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M4 6	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	105,000					
946/M4 6	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	105,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Elektroinštalácia a bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
946/M4 6	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	105,000					
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPL'OU							
Objekt Spevnené plochy				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 28.07.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26			Dodávateľ	

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár

Dodávateľ:

Stavba MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Objekt Spevnené plochy

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				3,6200	29,0700
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0100	4,8400
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				3,6300	33,9100
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				33,9100	0,0000

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU / Spevnené plochy

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár Dodávateľ: Zákazka MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU Objekt Spevnené plochy						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 28.07.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	7,560					
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,560					
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,560					
1/A 1	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,680					
1/A 1	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,560					
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	7,560					
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,852					
221/B 1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	165,300					
221/B 1	113107112	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	165,300					
231/A 2	180406111	Založenie trávniku parkového mačinovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	37,910					
K	113154140	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	452,400					
M	005720001500	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	5,000					
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ZÁKLADY							
11/A 1	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	11,760			2,418	28,435	
11/A 1	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,411			1,203	0,494	
11/A 1	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	35,400			0,004	0,144	
11/A 1	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	35,400					
		ZÁKLADY					3,620	29,070	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
K	311321823	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	59,472					
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000	
		SPEVNEÉ PLOCHY							
221/A 1	573111113	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	742,000			0,007	4,838	
K	567124215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	296,800					
K	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	742,000					
		SPEVNEÉ PLOCHY					0,010	4,840	
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	197,870					
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	197,870					
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	197,870					
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	197,870					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	197,870					
15/B 1	979087007	Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií drevených do 5000m	m3	21,710					
221/A 1	915701112	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	18,000			0,000	0,003	
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	41,480			0,000	0,001	
K	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	4,000					
K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	48,770					
K	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	12,000					
M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	4,000					
M	592170000700	Obrubník PREMAC alebo ekvivalent prechodový ľavý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	1,000					
M	592170000800	Obrubník PREMAC alebo ekvivalent prechodový pravý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	1,000					
M	592170002100	Obrubník PREMAC alebo ekvivalent cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	25,000					
M	592170002400	Obrubník PREMAC alebo ekvivalent cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	24,000					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	239,873					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					3,630	33,910	
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,570					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU / Spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	767163R	Montáž zábradlia oceľového na múrik skrutkovaním	ks	10,000					
K	767914830a	Demontáž oplatenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, - 0,00900t	m	34,500					
M	5535200019R	Zábradlie oceľové znížené mmcité LOTLIMIT SL503 alebo ekvivalent kotvené pohľadovými skrutkami	ks	10,000					
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0
		Práce PSV						0,000	0
		Celkom v EUR						33,910	0

Krycí list rozpočtu

Stavba MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPL'OU							
Objekt Dažďová kanalizácia				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 28.07.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár

Dodávateľ:

Stavba MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Objekt Dažďová kanalizácia

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				2,0500	64,9400
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0100	0,1200
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0900	0,3400
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				2,1400	65,4000
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				65,4000	0,0000

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU / Dažďová kanalizácia

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár

Dodávateľ:

Zákazka MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU

Objekt Dažďová kanalizácia

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

28.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	65,100					
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	65,100					
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	21,600					
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	21,600					
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	52,600					
1/A 1	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52,600					
1/A 1	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	52,600					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	52,600					
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	89,420					
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	52,600					
221/B 1	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	4,000					
221/B 1	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU / Dažďová kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
221/B 1	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	9,000					
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	34,100			1,891	64,475	
271/A 1	452386121	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	3,000			0,155	0,466	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					2,050	64,940	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	573111113	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	18,000			0,007	0,117	
K	567124215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	6,000					
K	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	18,000					
		SPEVNENÉ PLOCHY					0,010	0,120	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	4,000					
M	592170002100	Obrubník PREMAC alebo ekvivalent cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	3,000					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,000	0,000	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	13,000			0,021	0,271	
271/A 1	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	126,000					
271/A 3	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000			0,065	0,065	

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU / Dažďová kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	871274002	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	124,000					
K	877274002	Montáž kanalizačného PP kolena DN 125	ks	12,000					
K	877274026	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 125	ks	5,000					
K	87731513R	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 125 - napojenie na exist. kanalizáciu	ks	1,000					
K	8923110R	Skúška tesnosti kanalizácie D 125	m	124,000					
K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	3,000					
K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	124,000					
M	286140000800	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 125 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	24,800					
M	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	28651001690R	Odbočka 60° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN alebo ekvivalent	ks	3,000					
M	28652002151R	Odbočka PVC DN 125	ks	1,000					
M	286540069200	Koleno KG 2000 PP, DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	286540069300	Koleno KG 2000 PP, DN 125x67° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	286540069400	Koleno KG 2000 PP, DN 125x87° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	8,000					
M	286610035200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN alebo ekvivalent	ks	3,000					
M	286610045000	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN alebo ekvivalent	m	6,000					
M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN alebo ekvivalent	ks	6,000					
M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN alebo ekvivalent	ks	3,000					
M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN alebo ekvivalent	ks	3,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU / Dažďová kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		POTRUBNÉ ROZVODY					0,090	0,340	
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,010					
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,010					
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,010					
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,010					
221/B 1	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	7,000			0,000	0,001	
HZS/HZ S	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000					
K	914811111	Montáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	4,000					
K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	4,000					
K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,000					
M	404490009000	Podstavec CZ1 alebo ekvivalent plastový PVC, dxšxv 850x410x100 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	4,000					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	70,135					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					2,140	65,400	
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
K	721242126	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/125	ks	8,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLĽOU / Dažďová kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						0,000	0
		Práce PSV						0,000	0
		Celkom v EUR						65,400	0

Krycí list rozpočtu

Stavba MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPL'OU							
Objekt Prípojka splaškovej kanalizácie				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 28.07.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26			Dodávateľ	

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár

Dodávateľ:

Stavba MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Objekt Prípojka splaškovej kanalizácie

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				2,0500	5,8300
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0100	0,3500
POTRUBNÉ ROZVODY				0,4000	0,6600
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				6,8400	0,0000
Celkom v EUR				6,8400	0,0000

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLĽOU / Prípojka splaškovej kanalizácie

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár Dodávateľ: Zákazka MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLĽOU Objekt Prípojka splaškovej kanalizácie						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 28.07.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,200					
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,200					
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	36,400					
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	36,400					
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,000					
1/A 1	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6,000					
1/A 1	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,000					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,000					
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,670					
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,600					
221/B 1	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	7,400					
221/B 1	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	7,400					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU / Prípojka splaškovej kanalizácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
221/B 1	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	14,100					
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,000			1,891	5,672	
271/A 1	452386121	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	1,000			0,155	0,155	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					2,050	5,830	
		SPEVNEŇ PLOCHY							
221/A 1	573111113	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	54,000			0,007	0,352	
K	567124215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	16,000					
K	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	54,000					
		SPEVNEŇ PLOCHY					0,010	0,350	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	13,000			0,021	0,271	
271/A 1	893810122	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000			0,317	0,317	
271/A 1	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	14,000					
271/A 1	899912104	Montáž oceľových chráničiek D 324x10	m	3,500			0,001	0,002	
271/A 3	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000			0,065	0,065	
K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	8,000					
K	87731512R	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 160 - napojenie na exist. kanalizáciu	ks	1,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU / Prípojka splaškovej kanalizácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	89231100R	Skúška tesnosti kanalizácie D 160	m	8,000					
K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000					
K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	8,000					
M	142110003700	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0	m	3,500					
M	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	28652002150R	Odbočka PVC DN 160	ks	1,000					
M	286610035200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	286610045000	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN alebo ekvivalent	m	2,000					
M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000					
		POTRUBNÉ ROZVODY					0,400	0,660	
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,821					
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,821					
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,821					
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,821					
221/B 1	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	21,000			0,000	0,004	
HZS/HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU / Prípojka splaškovej kanalizácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	914811111	Montáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	4,000					
K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	4,000					
K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,000					
M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stípa	ks	4,000					
M	404490009000	Podstavec CZ1 alebo ekvivalent plastový PVC, dxšxv 850x410x100 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	4,000					
M	592170002100	Obrubník PREMAC alebo ekvivalent cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	3,000					
		OSTATNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	20,141					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						6,840	0
		Celkom v EUR						6,840	0

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár

Dodávateľ:

Stavba MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Objekt Vodovodná prípojka

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				2,0500	10,1400
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0100	0,1100
POTRUBNÉ ROZVODY				0,3200	0,3200
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
Práce HSV				2,3800	10,5700
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0000	0,0100
Práce PSV				0,0100	0,0000
Celkom v EUR				10,5800	0,0000

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU / Vodovodná prípojka

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár Dodávateľ: Zákazka MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU Objekt Vodovodná prípojka						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 28.07.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,720					
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,720					
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	6,000					
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	6,000					
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,280					
1/A 1	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10,560					
1/A 1	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,280					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,280					
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,976					
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,440					
221/B 1	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	6,650					
221/B 1	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	6,650					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU / Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
221/B 1	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	16,950					
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,280			1,891	9,983	
271/A 1	452386121	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	1,000			0,155	0,155	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					2,050	10,140	
		SPEVNEŇ PLOCHY							
221/A 1	573111113	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	16,950			0,007	0,111	
K	567124215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	6,650					
K	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	16,950					
		SPEVNEŇ PLOCHY					0,010	0,110	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	891181221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 40	ks	1,000			0,001	0,001	
271/A 1	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000					
271/A 1	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	9,700					
271/A 1	893810122	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000			0,317	0,317	
271/A 1	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	12,000					
271/A 1	899912104	Montáž oceľových chráničiek D 324x10	m	3,500			0,001	0,002	
K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 32x3,0 mm	m	9,700					

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU / Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	9,700					
K	899912100	Montáž oceľových chráničiek DN 80	m	6,000					
M	141110009200	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 89 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0.	m	6,000					
M	142110003700	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0	m	3,500					
M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN alebo ekvivalent	m	9,700					
M	2865200R	Vodomerná šachta plastová D 1000 mm s pojazdným poklopom	ks	1,000					
M	422210001700	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	1,000					
M	551180001400	Navrtávací pás Hacom uzáverový DN 100 - 1 na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE alebo ekvivalent	ks	1,000					
		POTRUBNÉ ROZVODY						0,320	0,320
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,549					
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,549					
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,549					
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,549					
221/B 1	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	14,600			0,000	0,002	
K	914811111	Montáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	4,000					
K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	4,000					
M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	4,000					
M	404490009000	Podstavec CZ1 alebo ekvivalent plastový PVC, dxšxv 850x410x100 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	4,000					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	

Rozpočet MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPLŤOU / Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV					2,380	10,570	
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722262151	Montáž vodomera pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000			0,007	0,007	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	9,700			0,000	0,002	
K	722172754	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 32	ks	2,000					
K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000					
K	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	1,000					
K	722221315	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000					
M	286540035300	Prechodka INSTAPLAST DG PP-R D 32x1 MZV kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	2,000					
M	388240000R	Vodomer M-N QN XN Qn 2,5	ks	1,000					
M	551190001000	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1, mäkké tesnenie, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000					
M	551210036600	Vypúšťací guľový ventil 3/4", komplet, GIACOMINI alebo ekvivalent	ks	1,000					
P/PE	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4 FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000					
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						0,010	0
		Práce PSV						0,010	0
		Celkom v EUR						10,580	0

Krycí list rozpočtu

Stavba MODERNIZÁCIA MESTSKEJ TRŽNICE VO VRANOVE NAD TOPL'OU							
Objekt Vodovodná prípojka				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 28.07.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				