FOREST FARM - BS, s.r.o.
Stara Kremnicka 13, Starad Kremnicka 965 01
ICO: 46 148 345; ICDPH: SK2023265123

Identifikacia obstaravatela: FOREST FARM — BS, s.r.o., Stard Kremnicka 13, 96501 Stara Kremnicka
Statutarny orgdn: Ing. Petra Adamovicova — konatel, Martin Adamovic — konatel

ICO: 46148345

Nazov zakazky: Lesné cesty

V Starej Kremnicke dfa 22.11.2024

VEC: Odpovede na dorucené otazky:

Otdzka: Ziadame verejného obstardvatela o doplnenie informacie do SP k datumu viazanosti cenovych
ponuk. Dany termin nie je uvedeny ani v Sutaznych podkladoch ani vo vyzve na predkladanie ponuk.
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Otazka: Moze obstaravatel v navrhu ZoD konkrétnejsie urcit termin odovzdania staveniska tak, aby bolo zrejmé,
aku dlha dobu bude mat zhotovitel na realizaciu diela?
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Otazka: ZoD Cl. 8, bod VIII.2: Mbze obstaravatel upravit Clanok VIII., bod VIII.2 tak, aby tento bod bol bud’
konkrétny, t.j. aby ustanovenie neobsahovalo skratku atd", alebo aby sa vSeobecne urcilo, Ze stavebny dennik
bude obsahovat Gdaje v zmysle platnych pravnych predpisov?

Znenie ¢lanku v ZoD: VIII.2. V denniku budu zapisané najma tieto Gdaje: datum (mesiac, rok a nazov dna), tdaj o pocasi,
udaj o pracovnej dobe, pocet pracovnikov, mechanizmy, ¢asovy postup prac, atd.

‘

%k %k %

3.ZoD Cl. IX, bod IX.1: MbZe obstaravatel konkretizovat, aké vietky doklady je zhotovitel povinny pripravit na
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odovzdanie? Za netplnost predlozenych podkladov hrozi zhotovitelovi, Ze dielo neodovzda riadne a vcas. A toto
ustanovenie len uvadza neurcity a neuplny vypocet dokladov, ktoré nasledne v pripade rozporu budu
predmetom sporu o to, Ci zhotovitel odovzdal vsetky doklady alebo nie.
Znenie clanku: IX.1. Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osveddujlce akost a kompletnost diela, najma stavebny dennik, preberacie protokoly, atd. Ak Zhotovitel
nebude mat uvedené doklady pripravené na odovzdanie, nepovazuje sa dielo za riadne pripravené k odovzdaniu.
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4. 70D Cl. X, bod X.1: MbZe obstaravatel konkretizovat, ¢o znamend integraény bezpe¢nostny systém?
X.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo spolu s integrachym bezpecnostnym systémom bude zhotovené podla
podmienok dohodnutych a odsuhlasenych zmluvnymi stranami v tejto zmluve, v sulade s projektom a podla platnych
pravnych predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaruénej doby bude mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zaruéna doba stavby je dohodnuta na 60 mesiacov . Zaru¢na doba zacina plynat diom odovzdania a prevzatia diela.
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5. Moze obstaravatel vysvetlit Clanok XI., bod XI1.4 A XI.5 ZoD?

XI1.4 Ak bolo pre stanovenie poradia Uchadzacov rozhodujlce aj iné Hodnotiace kritérium ako cena, pravne vymahatelnu
sankciu Obstaravatela vo¢i Uchadzacovi za neplnenie Hodnotiacich kritérii; sankcia musi byt primerana a musi byt
minimalne vo vyske finanéného rozdielu medzi Ponukou Vitazného uchadzacda a dalSieho Uchadzaca v poradi.

X1.5 Zmluvna pokuta zo strany zhotovitela sa neuplatni, ak objednavatel nedostane vcas financné prostriedky z PPA.




