

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva“)

čl. I.
Zmluvné strany

| | |
|---|---|
| Objednávateľ: | Mesto Púchov |
| Sídlo: | Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov |
| V mene mesta koná: | JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta |
| IČO: | 00 317 748 |
| DIČ: | 2020615630 |
| http:// | www.puchov.sk |
| IČ DPH: (ďalej len: „Objednávateľ“) | nie je platcom DPH |
| Zhotoviteľ: | Metrostav DS a.s. |
| Sídlo: | Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov |
| V mene spoločnosti koná: | Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva |
| V realizačných veciach: | Peter Fuček, riaditeľ oblasti SEVER Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky |
| číslo účtu: | SK31 1111 0000 0011 2702 8005 |
| IČO: | 46 120 602 |
| IČO DPH: | SK2023231892 |
| Označenie registra: | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I |
| Číslo zápisu: | oddiel: Sa, vložka č. 7059/B |
| Tel.: | +421 915 614 819 |
| Fax: | |
| E-mail: | matej.takac@metrostavds.ak |
| Zodpovedný stavbyvedúci: (ďalej len: „Zhotoviteľ“) | Ing. Matej Takáč, stavbyvedúci |

čl. II.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „**Rekonštrukcia komunikácie T. Vansovej**“ (ďalej len „*dielo*“ v príslušnom tvare).

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať vyššie uvedené dielo s odbornou starostlivosťou, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN, sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. Všetky veci potrebné na zhotovenie diela obstará Zhotoviteľ diela.
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať vyššie uvedené dielo v súlade a podľa:
- projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia ul. T. Vansovej“, ktorý vypracoval DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina.
 - cenovej ponuky (rozpočet) zo dňa (Príloha č. 1)
 - súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovaní žiadosti o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
 - informácií získaných obhliadkou lokality umiestnenia diela
 - ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku
4. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť pokyny Objednávateľa pri určení spôsobu vykonania diela v zmysle § 537 ods. 3 Obchodného zákonníka. Stavebný dozor Objednávateľa ukladá pokyny formou zápisu do stavebného denníka.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.
6. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela vykonať všetky potrebné opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavať všetky relevantné právne predpisy v oblasti bezpečnosti práce.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa platobných podmienok.
8. Zmluvné strany si pri podpise zmluvy písomne oznámia údaje a kontakt na osobu vykonávajúcu stavebný dozor pre Objednávateľa a osobu stavbyvedúceho Zhotoviteľa, ako aj ich zmenu.

čl. III.

Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

| <i>Etapa</i> | <i>Termín</i> |
|---------------------------------|---|
| Odobranie staveniska: | Do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy |
| Začatie prác: | Do 7 pracovných dní od odobrania staveniska |
| Odobranie zrealizovaného diela: | Do 2 mesiacov odo dňa odobrania staveniska |

2. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a touto zmluvou.

3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je Zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor Objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať Objednávateľovi aj list. Následne Objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so Zhotoviteľom. Všetky prípadné naviac práce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, príp. novou zmluvou. V prípade porušenia tohto ustanovenia má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
4. V prípade vzniku Zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením.

čl. IV.

Cena predmetu zmluvy

1. Cena za dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH: 42 117,01

DPH 20% : 8 423,40

Cena s DPH: 50 540,41

2. Cena za dielo je v súlade s rozpočtovými nákladmi diela uvedenými v ponukovom rozpočte Zhotoviteľa podľa čl. II ods. 3 podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“ požadovaných prác, ktorý je záväzný. Ocenený Výkaz výmer (Položkový rozpočet) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č.1).
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer obhliadkou staveniska pred spracovaním cenovej ponuky. Zistené kladné alebo mínusové odchýlky sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, ak zistí Zhotoviteľ odchýlky vo výkaze výmer až počas realizácie stavby, je ich povinný vykonať na svoje náklady.
4. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
 - a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
 - b) prípravné práce (najmä odstránenie buriny, porastov a pod.),
 - c) vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí,
 - d) mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok,
 - e) zabezpečenie a osadenie prenosného dopravného značenia počas celej doby realizácie diela,
 - f) všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením diela, t.j. prípravou stavby, jej následnou realizáciou, odvozom a likvidáciou odpadu.
5. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi finančný preddavok.

čl. V.
Platobné podmienky

1. Dielo bude financované z rozpočtových prostriedkov Objednávateľa.
2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
3. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozom Objednávateľa. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, Zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
4. Splatnosť faktúry je tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi v súlade so Zmluvou. Platba bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený na príslušnej faktúre. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu Objednávateľa, pokiaľ bola úhrada vykonaná v správnej výške a na účet uvedený vo faktúre.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vystaví a odošle faktúru Objednávateľovi po riadnom skončení a protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele potvrdených stavebným dozom Objednávateľa.

čl. VI.
Odobzдание a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je riadne ukončenie diela a úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok, vykonanie kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Vzájomne a preukázateľne prevzaté vyššie uvedené doklady sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie Zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetky doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na dielo, doklady o nakladaní s odpadmi s presne špecifikovaným druhom a katalógovým číslom odpadu (vážne lístky).
5. Dňom odovzdania diela prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k dielu, ak nie je už jeho vlastníkom. V prípade, že Objednávateľ nie je vlastníkom diela (najmä v prípade novej stavby) prechádza nebezpečenstvo škody až spolu s vlastníckym právom aj v prípade ak Zhotoviteľ zhotovuje dielo na pozemku Objednávateľa.

VII.

Subdodávateľa

1. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 3 - Zoznam subdodávateľov**, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
2. Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
4. **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

5. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

čl. VIII.

Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi v zmysle čl. VI. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať dielo pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba neplynie odo dňa uplatnenia nároku z väd (reklamácie) až do dňa jej vybavenia.
3. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, Objednávateľ písomne upozorní Zhotoviteľa na túto vadu. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

čl. IX.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá dielo v dohodnutom termíne Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
2. Ak sa Zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane ocitne vo viac ako 10 dňovom omeškani s prevzatím staveniska, začatím stavebných prác alebo odovzdaním diela, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. V týchto prípadoch vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 000 €.
3. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VIII. bod 5 Zhotoviteľom má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda neprevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
5. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo na zákonný úrok z omeškania za každý, aj začatý deň omeškania.

čl. X.

Spolupôsobenie Objednávateľa

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.

čl. XI.

Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor Objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor Objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

čl. XII

Osobitné ustanovenia

Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je Zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných všeobecne záväzných nariadení Mesta Púchov a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky.

čl. XIII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak Zhotoviteľ :
 - a) bude v omeškaní s plnením zmluvy v termíne plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
 - b) ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
 - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
 - d) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - e) poruší povinnosti podľa čl. 3 ods. III. alebo čl. VII ods. 4 tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto zmluvy.

čl. XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude táto zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
5. Všetka komunikácia Objednávateľa a Zhotoviteľa bude prebiehať v slovenskom jazyku a pre prípad sporu bude rozhodné právo Slovenskej republiky.

11.8.2021

V Púchove, dňa

V Bratislave, dňa.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Podpísané

podpísané

.....
JUDr. Katarína Heneková
primátorka

.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

podpísané

.....
Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ulice T. Vansovej pozemok KNE č. 309/1 k.ú. Horné Kočkovce

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Horné Kočkovce

Spracoval: Daq Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 4. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

| | | | | | | |
|----|-------------|---|----------------|---------|--------|-----------|
| 1 | 113106612.S | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t | m ² | 65,000 | 2,120 | 137,940 |
| | | "rozobratie zámkovej dlažby exist. vjazdov"65 | | 65,000 | | |
| | | Súčet | | 65,000 | | |
| 2 | 113107131.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m ² | 5,400 | 12,600 | 68,040 |
| | | "úprava vjazdu"45*0,12 | | 5,400 | | |
| | | Súčet | | 5,400 | | |
| 3 | 113107222 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t | m ² | 312,000 | 0,720 | 225,330 |
| | | "odstránenie štrkovej plochy hr. 120 mm pre doplnenie asf. krytu"183+59+70 | | 312,000 | | |
| | | Súčet | | 312,000 | | |
| 4 | 113153210.S | 500 do 1000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t | m ² | 660,000 | 2,420 | 1 598,670 |
| | | "frézovanie obrusnej vrstvy hr. 50 mm"660 | | 660,000 | | |
| | | Súčet | | 660,000 | | |
| 5 | 113206111.S | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 40,000 | 1,380 | 55,110 |
| 6 | 122201101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³ | m ³ | 95,000 | 4,590 | 435,940 |
| | | "výkopy pre konštrukciu vozovky - predĺženie cesty a nesp. vjazdy"95 | | 95,000 | | |
| | | Súčet | | 95,000 | | |
| 7 | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m ³ | 31,667 | 0,680 | 21,460 |
| | | 95/3 | | 31,667 | | |
| | | Súčet | | 31,667 | | |
| 8 | 130201001.S | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m ³ | 18,000 | 31,520 | 567,400 |
| | | "výkop jamy pre vsakovací vpust"18 | | 18,000 | | |
| | | Súčet | | 18,000 | | |
| 9 | 162301101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m | m ³ | 31,000 | 1,110 | 34,440 |
| | | "materiál pre opätovné použitie"15,4+15,6 | | 31,000 | | |
| | | Súčet | | 31,000 | | |
| 10 | 162501132.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m | m ³ | 82,000 | 3,080 | 252,380 |
| 11 | 162501133.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m ³ | 82,000 | 0,260 | 20,960 |
| | | "príplatok za ďalších 14 km"82 | | 82,000 | | |
| | | Súčet | | 82,000 | | |

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ulice T. Vansovej pozemok KNE č. 309/1 k.ú. Horné Kočkovce

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Horné Kočkovce

Spracoval: Daq Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 4. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----------|--------------|--|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 12 | 167101102.S | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 113,000 | 1,440 | 163,220 |
| | | "prebytočná zemina"82 | | 82,000 | | |
| | | "zemina na opätovné použitie"15,4+15,6 | | 31,000 | | |
| | | Súčet | | 113,000 | | |
| 13 | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 113,000 | 0,510 | 57,760 |
| 14 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo | t | 139,400 | 10,000 | 1 394,000 |
| | | 82*1,7 | | 139,400 | | |
| | | Súčet | | 139,400 | | |
| 15 | 174101003R | Zásypy , dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou zeminou | m3 | 15,600 | 2,810 | 43,850 |
| 16 | 174201101 | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 18,000 | 1,240 | 67,330 |
| | | "lôžko pre vsak"0,25*4+1*1*4*0,4 | | 2,600 | | |
| | | "spätný zásyp výkopovou zeminou"15,4 | | 15,400 | | |
| | | Súčet | | 18,000 | | |
| 17 | 583410004100 | Kamenivo frakcia 125 mm, STN EN 13242 + A1 | t | 4,420 | 10,220 | 45,180 |
| | | 2,6*1,7 | | 4,420 | | |
| | | Súčet | | 4,420 | | |
| 18 | 181201102 | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 202,000 | 0,330 | 67,330 |
| | | "Úprava a zhutnenie zemnej pláne "202 | | 202,000 | | |
| | | Súčet | | 202,000 | | |
| 2 | | Zakladanie | | | | |
| 19 | 289971213 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie | m2 | 32,000 | 0,240 | 7,820 |
| | | "vsakovanie"32 | | 32,000 | | |
| | | Súčet | | 32,000 | | |
| 20 | 693110005560 | Geotextília, netkaná separačno-filtračná geotextília | m2 | 32,000 | 0,940 | 30,220 |
| 5 | | Komunikácie | | | | |
| 21 | 564782111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 300 mm - rezerva | m2 | 66,667 | 14,880 | 991,860 |
| | | "rezerva v prípade potreby výmeny podložia, vrátane výkopu, zhutnenia a doplnenia vrstvy z hrubého kameniva" 200/3 | | 66,667 | | |
| | | Súčet | | 66,667 | | |
| 22 | 564851111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 202,000 | 4,960 | 1 001,020 |
| | | "Predĺženie komunikácie a úprava nespev. vjazdov ŠD fr. 0-32 mm"202 | | 202,000 | | |
| | | Súčet | | 202,000 | | |
| 23 | 564861111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 202,000 | 6,460 | 1 304,020 |
| | | "Predĺženie komunikácie a úprava nespev. vjazdov ŠD fr. 32-63 mm"202 | | 202,000 | | |
| | | Súčet | | 202,000 | | |
| 24 | 569241111.S | zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 120 mm | m2 | 59,000 | 3,220 | 190,110 |

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ulice T. Vansovej pozemok KNE č. 309/1 k.ú. Horné Kočkovce

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Horné Kočkovce

Spracoval: Daq Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 4. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|---|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| | | "krajnica ŠD 16-32 mm"59 | | 59,000 | | |
| | | Súčet | | 59,000 | | |
| 25 | 573231107.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2 | m2 | 1 106,000 | 0,500 | 553,000 |
| 26 | 573231109.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2 | m2 | 1 106,000 | 0,611 | 675,889 |
| 27 | 577144271.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 1 106,000 | 9,822 | 10 863,378 |
| 28 | 577164331.S | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm | m2 | 1 106,000 | 11,744 | 12 989,356 |
| 29 | 596911162.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm | m2 | 65,000 | 8,100 | 526,500 |
| | | "opätovné uloženie vybúranej dlažby"65 | | 65,000 | | |
| | | Súčet | | 65,000 | | |

8 Rúrové vedenie

| | | | | | | |
|----|----------------|---|-----|-------|---------|---------|
| 30 | 895941111 | Zriadenie vsakovacieho vpustu | ks | 4,000 | 49,189 | 196,756 |
| 31 | 895991144 | Osadenie uličnej vpuste na perforované vsakovacie potrubie DN 400, | ks | 4,000 | 5,911 | 23,644 |
| 32 | 286630037500R | PP potrubie pre vsakovací vpust D 400 mm | m | 8,000 | 38,889 | 311,111 |
| | | 4*2 | | 8,000 | | |
| | | Súčet | | 8,000 | | |
| 33 | 899201111 | Osadenie liatinovej mreže hmotnosti do 50 kg | ks | 4,000 | 7,922 | 31,689 |
| 34 | 592230001100.S | Kalový kôš k bodovým uličným vpustom pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, | ks | 4,000 | 25,000 | 100,000 |
| 35 | 5524251000 | Mreža pre vozovku s nálevkou vrátane liatinového rámu | ks | 4,000 | 105,556 | 422,222 |
| 36 | 899231111.S | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže | kpl | 1,000 | 69,400 | 69,400 |
| | | "výšková úprava na exist. betónovej šachte"1 | | 1,000 | | |
| 37 | 899331111.S | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu | ks | 5,000 | 65,344 | 326,722 |
| 38 | 899431111.S | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca | ks | 4,000 | 37,800 | 151,200 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | |
|----|-------------|---|-----|--------|---------|---------|
| 39 | 914001112R | Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované podľa výkresu PDZ | kpl | 1,000 | 555,556 | 555,556 |
| 40 | 916362111.S | Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 40,000 | 8,400 | 336,000 |
| | | "cestný obrubník zapustený"40 | | 40,000 | | |
| | | Súčet | | 40,000 | | |
| 41 | 5921745300 | Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm | ks | 40,000 | 3,333 | 133,333 |
| 42 | 918101111.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15 | m3 | 2,400 | 95,189 | 228,453 |
| | | "lôžko pod obrubníky"0,06*40 | | 2,400 | | |
| | | Súčet | | 2,400 | | |

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ulice T. Vansovej pozemok KNE č. 309/1 k.ú. Horné Kočkovce

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Horné Kočkovce

Spracoval: Daqa Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 4. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|--------------|-------------|---|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 43 | 919735111.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 10,000 | 2,190 | 21,890 |
| | | "napojenie na hlavnú cestu"10 | | 10,000 | | |
| | | Súčet | | 10,000 | | |
| 44 | 1116171000 | Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použité asf. pásy Dunaflex. | m | 10,000 | 2,220 | 22,220 |
| 45 | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 157,690 | 2,930 | 462,560 |
| | | "vybúrané asfaltové vrstvy"(33,3)*2,2 | | 73,260 | | |
| | | "vybúrané obrubníky, bet. vrstvy"(5,4+4)*2,2 | | 20,680 | | |
| | | "vybúrané nestmelené vrstvy"(37,5)*1,7 | | 63,750 | | |
| | | Súčet | | 157,690 | | |
| 46 | 979082113.S | Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m | t | 157,690 | 5,790 | 912,850 |
| 47 | 979082119.S | Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 157,690 | 0,390 | 61,320 |
| 48 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad | t | 84,430 | 13,330 | 1 125,730 |
| | | "vybúrané obrubníky, bet. vrstvy"(5,4+4)*2,2 | | 20,680 | | |
| | | "vybúrané nestmelené vrstvy"(37,5)*1,7 | | 63,750 | | |
| | | Súčet | | 84,430 | | |
| 49 | 979089612 | Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad | t | 73,260 | 5,560 | 407,000 |
| | | "vybúrané asfaltové vrstvy"(33,3)*2,2 | | 73,260 | | |
| | | Súčet | | 73,260 | | |
| 99 | | Presun hmôt HSV | | | | |
| 50 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 580,617 | 0,830 | 483,850 |
| VRN | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | |
| 51 | 000500021.S | Príprava staveniska -rezerva pre prípad ochrany existujúcich inžinierskych sietí | eur | 700,000 | 0,560 | 388,890 |
| VRN06 | | Zariadenie staveniska | | | | |
| 52 | 000600021 | Zriadenie prevádzka a odstránenie staveniska | kpl | 1,000 | 555,560 | 555,560 |
| OST | | Ostatné | | | | |
| 53 | 1111101 | Náklady na geodetické práce - vyhotovenie geometrického plánu | kpl | 1,000 | 1 667,670 | 166,670 |
| 54 | 1111102 | Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí | kpl | 1,000 | 111,110 | 111,110 |
| 55 | 1111103 | Porealizačné geodetické zameranie realizovanej stavby | kpl | 1,000 | 166,670 | 166,670 |

Celkom

42 117,010

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892

3.4

HMG prác - Rekonštrukcia ul. T.Vansovej

| objekt | popis prác | doba trvania činnosti - týždne | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Rekonštrukcia ul. T.Vansovej | Vytýčenie a označenie staveniska | ■ | | | | | | | |
| | Vytýčenie sietí | ■ | | | | | | | |
| | Osadenie DDZ | ■ | | | | | | | |
| | Búracie práce | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| | Odkopávky a prekopávky | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | Realizácia podkladných vrstiev zo štrkodrvy | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| | Osadenie obrubníkov | | | | ■ | ■ | | | |
| | Odvodnenie | | | | ■ | ■ | | | |
| | Realizácia zámkovej dlažby | | | | | | ■ | ■ | |
| | Asfaltové vrstvy vozovky | | | | | | ■ | ■ | |
| | Dokončovacie práce | | | | | | | | ■ |
| | TDZ | | | | | | | | ■ |

V Bratislave, 26.07.2021

Metrostav DS a.s.
 Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
 IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
 3.4

.....
 Ing. Pavol Hruzik
 predseda predstavenstva

.....
 Ing. Lenka Sykorová
 člen predstavenstva

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch a „iných osôb“


Subdodávatelia vo všetkých radoch


| Názov subdodávateľa | IČO | Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác) | Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH |
|---------------------|-----|---|---|
| | | | 0 |
| | | | |
| | | | |

| Názov subdodávateľa | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) |
|---------------------|---|
| | |
| | |
| | |

V Bratislave, dňa 26.07.2021

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
3.4


Ing. Pavol Hruzik
predseda predstavenstva


Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva