

# OZNÁMENIE O OPRAVE

## HLAVIČKA FORMULÁRA

### ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

#### I.1) NÁZOV A ADRESY

**Mesto Zlaté Moravce**

IČO: 00308676

1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Annamária Lukáčová

Telefón: +421 904090344

Email: scholarisvo@skolam.sk

Fax: +421 3721420

**Webové sídlo (internetová adresa)**

**Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):** <http://www.zlatemoravce.eu>

**Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):** <https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4431>

### ODDIEL II: PREDMET

#### II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

##### II.1.1) Názov

ZVÝŠENIE KAPACÍT V MŠ ŽITAVSKÉ NÁBREŽIE, ZLATÉ MORAVCE

##### II.1.3) Druh zákazky

Práce

##### II.1.4) Stručný opis

Predmetom zákazky je zvýšenie kapacít MŠ Žitavské nábrežie v meste Zlaté Moravce v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Rekonštrukčné práce podľa rozpočtu zahŕňajú najmä: odstránenie vrstiev existujúcej strechy a bleskozvod, odstránenie okenných otvorov, výmena okien a parapety, zateplenie strecha a bleskozvod, búracie práce zábradlie, búracie práce v rámci interiéru, stavebné práce.

### ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

#### VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

18.08.2022

### ODDIEL VII: ZMENY

#### VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE

##### VII.1.1) Dôvod zmeny

Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom

Časť: 1

##### VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

**Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení**

Číslo oddielu: IV.2.2)

Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk

Namiesto:

19.08.2022 10:00

má byť:

25.08.2022 10:00

Časť: 2

##### VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

**Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení**

Číslo oddielu: IV.2.7)

Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk

Namiesto:

19.08.2022 10:30

má byť:

25.08.2022 10:30

#### VII.2) ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Verejný obstarávateľ obdržal otázky k súťažným podkladom (k projektovej dokumentácii, rozpočtu). Na odpovedi stále pracuje. Z uvedeného dôvodu predĺžil lehotu na predkladanie ponúk.