

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi**

**Wykonanie prac z zakresu porządkowania stanu posiadania - wznowienie granic działek ewidencyjnych na terenie
Nadleśnictwa Lutówko**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lutówko

1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 090550680

1.4.) **Adres zamawiającego**

1.4.1.) **Ulica:** Lutówko 18

1.4.2.) **Miejscowość:** Lutówko

1.4.3.) **Kod pocztowy:** 89-407

1.4.4.) **Województwo:** kujawsko-pomorskie

1.4.5.) **Kraj:** Polska

1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL618 - Świecki

1.4.7.) **Numer telefonu:** (52) 388 47 22

1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi.lutowko@torun.lasy.gov.pl

1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://lutowko.torun.lasy.gov.pl>

1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-aa7fdc8e-77dc-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00382809

2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01

2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-09-06

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00488437

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Usługi

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Wykonanie prac z zakresu porządkowania stanu posiadania - wznowienie granic działek ewidencyjnych na terenie Nadleśnictwa Lutówko

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi geodezyjno-kartograficzne pn. „Wykonanie prac z zakresu porządkowania stanu posiadania - wznowienie granic działek ewidencyjnych na terenie Nadleśnictwa Lutówko”.

Zakres prac obejmuje:

- a) wznowienie/wytyczenie wraz z okazaniem na gruncie granic działek ewidencyjnych objętych niniejszym postępowaniem - 19 szt.;
- b) wznowienie/wytyczenie znaków geodezyjnych oraz ich stabilizację w terenie – 147 szt. Podana liczba znaków geodezyjnych jest orientacyjna i może ulec zmianie o maksymalnie 10%;
- c) stabilizację dwupoziomową, polegającą na wkopaniu trwałych znaków granicznych (betonowych) o wymiarach 10x14x46cm. Graniczniki na załamaniach granic nieruchomości należy wkopać tak, aby tworzyły kopiec i wystawały około 10cm nad poziom gruntu. Dodatkowo pod każdym granicznikiem należy zakopać butelkę lub inny przedmiot umożliwiający zlokalizowanie punktu granicznego w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia. W przypadkach, gdy wznawiany znak graniczny znajduje się w drodze należy stabilizować go równo z płaszczyzną gruntu. W sytuacji, gdy warunki terenowe nie będą umożliwiały stabilizacji granic w sposób opisany powyżej, stabilizację należy wykonać w inny trwały sposób (np. trzpień stalowy w powierzchni betonowej);
- d) oznaczeniu przebiegu granic - tj. oznaczeniu farbą rosnących drzew na granicy, na odcinkach przekraczających 100m, przbieg granicy zostanie zastabilizowany palikami drewnianymi co 50m;
- e) przekazaniu do Nadleśnictwa Lutówko: współrzędnych geodezyjnych punktów granicznych w układzie 1992 w postaci wektorowej - pliki shp lub dbf, map (szkiców) ze wznowienia granic, protokołów granicznych podpisanych przez strony oraz uprawnionego geodetę zaewidencjonowanych przez właściwy terytorialnie Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, wykazów zmian gruntowych. Całość dokumentacji musi posiadać poświadczenie przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii. Zakres prac objętych niniejszym postępowaniem należy wykonać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne, normami i zasadami współczesnej wiedzy dotyczącymi wykonywanego zadania.

3.9.) Główny kod CPV: 79131000-1 - Usługi w zakresie dokumentów

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich

77231100-9 - Usługi zarządzania zasobami leśnymi

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Usługi Geodezyjne Waldemar Bryzek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5551166489

4.3.3.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 28

4.3.4.) Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

4.3.5.) Kod pocztowy: 89-400

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 32933,25 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00095929/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-07-25

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

(I) Wykonawca poinformował Zamawiającego o trudnościach które pojawiły się w trakcie realizacji Umowy;
(II) trudności spowodowały większą pracochłonność prac, niż ta która została założona na etapie składania oferty;
(III) zwiększenie pracochłonności prac będących przedmiotem zamówienia jest zdarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością;
(IV) konieczne stało się wykonanie dodatkowych prac na mocy Opcji, ze względu na rozpoczęcie budowy drogi gminnej w miejscowości Obkas, która bezpośrednio sąsiaduje z działką ewidencyjną nr 308/3LP;
(V) zwiększenie pracochłonności prac, o której mowa w pkt (III) powyżej nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy;
(VI) zwiększenie pracochłonności prac, o której mowa w pkt (III) nie przekroczy wartości, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP;

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmieniono określoną w § 3 ust. 1 treść Umowy, która brzmi:
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany do dnia 25 lipca 2023 r. Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z Umowy (w tym w szczególności zgłaszania gotowości do odbioru i naliczania kar umownych) po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

(I) Wykonawca w trakcie realizacji Umowy po weryfikacji zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy poinformował Zamawiającego ustnie, że należy dokonać połączenia pewnych działek ewidencyjnych w celu uporządkowania ich stanu prawnego;
(II) Zamawiający po przeanalizowaniu przekazanych informacji uznał je zasadne;
(III) Wykonawca w tabelarycznym zestawieniu wykonanych prac oraz przedłożonych operatach technicznych wskazał, że dokonał połączenia działek ewidencyjnych;
(IV) czynność połączenia działek ewidencyjnych jest czynnością, której Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością;
(V) aby zrealizować Umowę i zapłacić Wykonawcy za wykonane prace nie przewidziane w ramach obowiązującej Umowy, konieczne jest wprowadzenie do Umowy nowej czynności – połączenie działek ewidencyjnych;
(VI) wprowadzenie do umowy nowej czynności – połączenie działek ewidencyjnych, o których mowa w pkt (IV) powyżej nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy;

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Dodano do Przedmiotu Umowy czynność - połączenie działek ewidencyjnych.
Zmiana umowy poprzez dodanie nowej czynności doprowadziła do zmiany wynagrodzenia.

5.4.6.) Wartość zmiany: 1845

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 41260,35 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy