



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Príloha č. 1 k Súťažným podkladom

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ján Marhefka - generálny riaditeľ
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

Uchádzač:

Obchodný názov: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO: 31611788
DIČ: 2020478955
IČ DPH: SK2020478955
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ing. Robert Humeník, oblasťný manažér, na základe poverenia

Názov zákazky: „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“

1) Kritérium č. 1: Cena za dodanie predmetu zákazky

	Celková cena v EUR bez DPH	Výška DPH (20%)	Celková cena v EUR s DPH
Celková cena za celý predmet zákazky	1 902 793,40	380 558,68	2 283 352,08

V Košiciach, dňa 08.11.2023

034

Ing. Robert Humeník
oblasťný manažér
na základe poverenia



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Príloha č. 2 Súťažných podkladov

Čestné vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ján Marhefka - generálny riaditeľ
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

Uchádzač:

Obchodný názov: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO: 31611788
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ing. Robert Humeník, oblasťný manažér, na základe poverenia

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana “

týmto čestne vyhlasujem, že

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, ktoré sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch
- akceptujem a bezvýhradne súhlasím s obsahom zmluvy na predmet zákazky, vrátane všetkých jej príloh
- všetky informácie a údaje, doklady a dokumenty, vyhlásenia predložené v ponuke, ako aj v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné
- predkladám len jednu ponuku:
¹ ktorú som vypracoval sám
¹ pri jej vypracovaní, som využil služby osoby podľa § 49 ods. 5 ZVO:

² Meno a priezvisko osoby:

Obchodné meno alebo názov:

Adresa pobytu alebo miesto podnikania:

IČO, ak bolo pridelené:

- na realizácii zmluvy o dielo uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať subdodávatelia: **áno / nie**³



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

a že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32, ods.1 ZVO.

Obchodné meno a adresa subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH
BITUNOVA spol. s r.o. Neresnícka cesta 3 Zvolen	30228247	asfaltový postrek	33 769,64
RTON Stabilizácie spol. s r. o. 320 Košťany nad Turcom	36827037	reprofilizácia existujúceho krytu vozovky, resp. povrchu cesty a stabilizácia podkladovej vrstvy recykláciou na mieste za studena s urovnaním do priečneho sklonu a so zhutnením povrchu	226 687,74
HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 Martin	36000124	oceľové zvodidlá	143 104,01
SPOLU			403 561,39

Ako uchádzač ďalej vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií, alebo zamlčaných závažných spôsobom.

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava

V Košiciach, dňa 08.11.2023

5

Ing. Robert Humeník
oblastný manažér
na základe poverenia

¹ uchádzač zaškrtnie políčko, podľa toho akým spôsobom bola ponuka vypracovaná

² uchádzač vyplní identifikačné údaje osoby, ktorej služby využije podľa § 49 ods. 5 zákona, ak sa vzťahuje

³ nehodiace sa prečiarkne



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Príloha č. 3 Súťažných podkladov

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača a o nezávislom stanovení ponuky

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo:	Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený:	Ing. Ján Marhefka - generálny riaditeľ
IČO:	36038351
DIČ:	2020087982
IČ DPH:	SK2020087982

Uchádzač:

Obchodný názov:	Skanska SK a.s.
Sídlo:	Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO:	31611788
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti:	Ing. Robert Humeník, oblasťný manažér, na základe poverenia

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“

týmto čestne vyhlasujem, že

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem neprítomnosť konfliktu záujmov v tom, že:
 - nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 ZVO (ďalej len „zainteresovaná osoba“), akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe tohto verejného obstarávania;
 - neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky;
 - budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem nezávislé stanovenie ponuky v tom, že:
 - ako predkladateľ ponuky som sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom verejnom obstarávaní, konkurentom na účely tohto vyhlásenia sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, ktorý



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

- i) je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní
ii) by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosť, alebo skúsenosť,
- 2.2 že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky ako predkladateľ ponuky som nespripustnil iným konkurentom a že som ich priamo ani nepriamo nezverejnil;
- 2.3 že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené nezávisle od iných konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurenti, ktorá by sa týkala (i) cien, (ii) zámeru predložiť ponuku, (iii) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo (iv) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie;
- 2.4 že ako predkladateľ ponuky nepodniknem žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v bodoch 2.1 až 2.3 a ani sa nepokúsim žiadneho iného konkurenta naviesť na kolíziu v predmetnom verejnom obstarávaní;
- 2.5 že ako predkladateľ ponuky som vstúpil do konzultácií, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a ako predkladateľ ponuky uvádzam v priložených dokumentoch kompletné údaje o tejto skutočnosti vrátane identifikácie¹ týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 2.1 až 2.3:
-
.....
.....
3. Ďalej vyhlasujem, že
- 3.1 všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj v tomto vyhlásení sú pravdivé, nekreslené a úplné
- 3.2 som si prečítal a porozumel obsahu tohto vyhlásenia
- 3.3 som si vedomý následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava

V Košiciach, dňa 08.11.2023

Ing. Robert Humeník
oblastný manažér
na základe poverenia

¹ pod identifikáciou konkurenta sa myslí uvedenie mena, priezviska konkurenta, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (ak bolo pridelené)

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
IČO 36038351

Bratislava
27.10.2023

Záruka č. 1382/CC/16-BG264

podľa § 313 až 322 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb.

Spoločnosť **Skanska SK a.s.** so sídlom: Krajná 29, 821 04 Bratislava, IČO: 31 611 788, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5012/B (ďalej „**Uchádzač**“) predkladá ponuku do verejného obstarávania, ktoré vyhlásili **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**, so sídlom: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO 36038351 (ďalej „**Verejný obstarávateľ**“), zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 196/2023 zo dňa 9.10.2023 pod číslom 33134 - MSP, ktorej predmetom je realizácia

„Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“
(ďalej „**Verejnú obstarávanie**“).

V súlade s podmienkami Verejného obstarávania je Uchádzač povinný predložiť Verejnému obstarávateľovi bankovú záruku za ponuku vo výške EUR 45.000,00.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „**Banka**“), vystavuje z príkazu Uchádzača

v prospech Verejného obstarávateľa Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

45.000,- EUR

slovom: štyridsaťpäťtisíc 00/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzuje uspokojiť Verejného obstarávateľa súhrne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Verejného obstarávateľa. Obsahom písomnej výzvy Verejného obstarávateľa bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Verejného obstarávateľa, že:

- (i) Uchádzač odstúpil od svojej ponuky v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, t.j. počas plynutia lehoty viazanosti ponúk; alebo
- (ii) Uchádzač neposkytol Verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)
(ďalej „**Výzva**“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právny poriadok alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Verejného obstarávateľa vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 7 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky:

- (i) v listinnej podobe na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Špecializované financovanie / tím Obchodné financovanie
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava; alebo

(ii) ako elektronický dokument do elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente.

Závazok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 3.12.2024.

Platnosť Záruky môže byť predĺžená za predpokladu, že Uchádzač požiada Banku o predĺženie Záruky v lehote do platnosti Záruky a súčasne Uchádzač predloží Banke doklad preukazujúci skutočnosť, že vo Verejnom obstarávaní došlo, v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, k predĺženiu lehoty viazanosti ponúk.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky;
- (ii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Verejnému obstarávateľovi; alebo
- (iii) deň doručenia písomného vyhlásenia Verejného obstarávateľa, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Verejný obstarávateľ uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“).

Pre účely identifikácie Verejného obstarávateľa musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené Banke prostredníctvom banky Verejného obstarávateľa, ktorá potvrdí, že podpisy Verejného obstarávateľa na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) predložené Banke v listinnej podobe s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich spolu s originálom výpisu z obchodného registra Verejného Obstarávateľa, nie starším ako 1 mesiac pred predložením Výzvy a Vyhlásenia Banke; alebo
- (iii) doručené elektronickými prostriedkami ako elektronický dokument v zmysle platnej legislatívy podpísaný osobami oprávnenými konať za Verejného obstarávateľa kvalifikovaným elektronickým podpisom, a to do elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

podpísané elektronickým podpisom

Ing. Ingrid Al Fakhouriová
Špecialista obchodného financovania II
tím Obchodné financovanie
odd. Špecializované financovanie

podpísané elektronickým podpisom

Lenka Holbíková
Špecialista obchodného financovania I
tím Obchodné financovanie
odd. Špecializované financovanie

Rozpočet Lesná cesta POLANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POLANA - rekonštrukcia

Odberteľ: LESY SR, s.p. organizačná zložka OZ Poľana

Spracoval: Ing. Böhmer

Projektant: VIA OPTIMA, spol. s r.o.

Ks: 2111 Cestné komunikácie

Dodávateľ: Skanska SK a.s.

Dátum: 30. 10. 2023

Zákazka: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana

Objekt: Lesná cesta POLANA - rekonštrukcia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	111201101	Odstránenie stromov s koreňmi a krovin do 1000 m2	m2	635,000	0,59		374,65		0	
2	112101101	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 300 mm	kus	1 322,000	5,90		7 799,80		0	
3	112101102	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 500 mm	kus	275,000	15,35		4 221,25		0	
4	112101103	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 700 mm	kus	130,000	29,51		3 836,30		0	
5	112101104	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 900 mm	kus	50,000	35,41		1 770,50		0	
6	112101105	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm motorovou pílou	kus	19,000	47,22		897,18		0	
7	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	KUS	1 322,000	5,90		7 799,80	0,000	0,013	
8	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	KUS	275,000	15,35		4 221,25	0,000	0,003	
9	112201103	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	KUS	130,000	29,51		3 836,30	0,000	0,004	
10	112201104	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	KUS	50,000	35,41		1 770,50	0,000	0,002	
11	112201105	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	KUS	19,000	47,22		897,18	0,000	0,001	
12	115001105	Prevedenie vody potrubím do DN 600 mm	m	140,000	38,44		5 381,60	0,017	2,411	
13	122301402	Výkop v zemniku na suchu v hornine triedy 4 od 100 m3 do 1000 m3	m3	778,130	6,32		4 917,78		0	
14	122301409	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	M3	389,065	0,10		38,91		0	
15	132301102	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 4 nad 100 m3	m3	709,153	12,63		8 956,60		0	
16	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	354,577	0,10		35,46		0	
17	132301203	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 do 2 m v hornine triedy 4 od 1000 m3 do 10 000 m3	m3	1 491,105	9,47		14 120,76		0	
18	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	745,553	0,10		74,56		0	
19	132401101	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 5 pre ľubovoľné množstvo	m3	303,923	12,63		3 838,54		0	
20	132401201	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 5	m3	639,045	0,10		63,90	0,010	6,665	
21	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	778,130	3,16		2 458,89		0	
22	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 300 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	1 322,000	0,35		462,70		0	
23	162201402	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 500 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	275,000	0,59		162,25		0	
24	162201403	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 700 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	130,000	1,18		153,40		0	
25	162201404	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	50,000	1,77		88,50		0	
26	162201409	Vodorovné premiestnenie konárov ihličnanov nad D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	19,000	2,95		56,05		0	
27	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 300 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	1 322,000	3,54		4 679,88		0	
28	162201412	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 500 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	275,000	5,90		1 622,50		0	
29	162201413	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 700 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	130,000	11,80		1 534,00		0	
30	162201414	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	50,000	15,35		767,50		0	
31	162201419	Vodorovné premiestnenie kmeňa ihličnanov nad D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	19,000	23,61		448,59		0	
32	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	371,320	6,32		2 346,74		0	
33	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	M3	8 471,356	3,16		26 769,48		0	
34	171201202	Uloženie sypaniny od 100 m3 do 1000 m3 na skládku	m3	778,130	1,17		910,41		0	
35	174101002	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3	m3	778,130	12,09		9 407,59		0	

Rozpočet Lesná cesta POLANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POLANA - rekonštrukcia

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
36	175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	453,120	13,90		6 298,37		0	
37	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	2 870,410	0,77		2 210,22		0	
38	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	M2	15 370,222	1,32		20 288,69		0	
39	182101102	Svahovanie svahov v zárezoch v hornine triedy 5	m2	6 587,238	1,32		8 695,15		0	
40	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	M2	8 153,890	1,32		10 763,13		0	
41	122302201	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v hornine triedy 4	m3	28,700	22,11		634,56		0	
42	122302203	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 1000 m3 do 10 000 m3 v hornine triedy 4	m3	4 646,730	9,47		44 004,53		0	
43	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	2 323,365	0,10		232,34		0	
44	122402201	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v hornine triedy 5	m3	10,260	28,42		291,59	0,006	0,06	
45	122402203	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 1000 m3 do 10 000 m3 v hornine triedy 5	m3	1 491,540	12,63		18 838,15	0,006	8,785	
46	122602211	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v hornine triedy 6 a 7 s fragmentáciou do 0,1 m3	m3	2,050	60,91		124,87	0,017	0,034	
47	122602212	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 1000 m3 v hornine triedy 6 a 7 s fragmentáciou do 0,1 m3	m3	298,310	46,47		13 862,47	0,017	4,97	
48	113151215	Frézovanie živичného krytu alebo podkladu hrúbky do 60 mm šírky nad 750 mm s veľkosťou plochy do 500 m2 bez prekážok	m2	186,000	6,75		1 255,50	0,000	0,002	28,458
49	5833333300	Kamenivo ťažené hrubé, frakcia 8-32, trieda Z	T	792,960		18,30	14 511,17	1,000	792,96	
1		ZEMNÉ PRÁCE			254 220,87	14 511,17	268 732,04		815,910	28,46
2		ZÁKLADY								
50	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým dreveným frakcie 4-16 mm	m3	651,680	43,54		28 374,15	1,665	1085,047	
51	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	M2	4 979,300	1,08		5 377,64	0,000	1,743	
52	274313741	Betón základových pásov prostý triedy C30/37	m3	30,899	155,87		4 816,19	2,322	71,757	
53	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	121,550	29,06		3 532,24	0,001	0,081	
54	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	121,550	8,75		1 063,56		0	
55	273311116	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého triedy C16/20	m3	16,240	134,29		2 180,87	2,246	36,47	
56	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	M	2 904,000	6,83		19 834,32	0,252	731,663	
57	28616101033	PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 4 DN 500/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	KUS	15,000		92,49	1 387,35		0	
58	286161131006	PIPELIFE Zátka 160 pre PVC flexo drenážne rúry	KUS	32,000		1,48	47,36		0	
59	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	M2	5 477,230		0,59	3 231,57	0,000	1,095	
2		ZÁKLADY			65 178,97	4 666,28	69 845,25		1 927,860	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
60	32721101011	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných pletených košov, priemer drôtu 2,7 mm	M3	92,000	72,19		6 641,48		0	
61	583069120102	Maccaferri Kamenivo do drôtokamenných košov	M3	93,384		37,78	3 528,05		0	
62	313069030104	MACCAFERRI Drôtokamenné koše pletené, typ siete 8x10, priemer drôtu 2,7 mm s povrchovou ochranou Galmac (Zn+Al) a s prídavnou ochranou PVC	M3	93,384		37,78	3 528,05		0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			6 641,48	7 056,10	13 697,58		0,000	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
63	452311131	Dosky podkladové a zabezpečovacie pod potrubie a drobné objekty z betónu triedy C12/15 v otvorenom výkope	m3	1,350	127,08		171,56	2,216	2,992	
64	465921215	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tváríc na sucho, hm. do 60kg so zaliatím maltou MCs hr. do 100 mm	M2	1 591,200	21,22		33 765,26	0,019	30,997	
65	463212300	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3 s hmotnosťou jednotlivých kameňov do 200 kg s urovaním povrchu líca	m3	27,780	49,35		1 370,94	1,848	51,337	
66	465511523	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 300mm	M2	920,450	56,69		52 180,31	0,902	829,896	
67	465511525	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 s veľkosťou plochy nad 20 m2 hrúbky 500 mm	m2	201,400	82,20		16 555,08	1,562	314,605	
68	451571112	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hrúbky do 150 mm	m2	1 591,200	4,47		7 112,66	0,319	507,259	
69	462512270	Záhadzka z lomového kameňa s hmotnosťou jednotlivo do 200 kg s preštrkovaním z terénu	m3	33,500	42,20		1 413,70	2,384	79,869	
70	5922789700	Tvárnica priekopová a melioračná betónová diaľničná TBM 40-50 49, 5 x 59 x 7,6	KUS	5 304,000		4,39	23 284,56	0,067	355,368	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			112 569,51	23 284,56	135 854,07		2 172,320	0

Rozpočet Lesná cesta POLANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POLANA - rekonštrukcia

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
5		SPEVNE NÉ PLOCHY								
71	564791111	Podklad spevnenej plochy z drveného kameniva frakcie 0 až 63 mm so zhutnením	m3	2 084,609	31,74		66 165,50	1,931	4025,902	
72	561261111	Zhotovenie podkladu z NRM stabilizovaného hydraulickým spojivom, systém Road Mix, hr.200 mm	M2	33 896,750	4,71		159 653,69	0,023	781,659	
73	561511125	Príprava drviný fr. 0 - 63 recykl. frezou konštr. pôv. krytu účel. komunikácií pre stabilizáciu SIII	M2	35 467,750	1,89		67 034,05		0	
74	564811111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 50 mm	m2	180,000	4,61		829,80	0,098	17,676	
75	564811112	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 60 mm	m2	93,000	5,53		514,29	0,116	10,822	
76	564831111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 100 mm	m2	27 701,400	2,75		76 178,85	0,189	5237,504	
77	564851111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 150 mm	m2	5 939,250	4,83		28 686,58	0,280	1662,634	
78	564861111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 200 mm	m2	3 440,950	6,44		22 159,72	0,371	1275,904	
79	564871111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 250 mm	m2	1 332,600	8,34		11 113,88	0,462	615,208	
80	573111113	Postrek asfaltový infiltračný s kameninovým posypom z cestného asfaltu v množstve 1,50 kg/m2	m2	34 034,150	0,58		19 739,81	0,007	221,903	
81	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m2	m2	30 499,630	0,46		14 029,83	0,001	18,605	
82	577131211	Betón asfaltový akostnej triedy II. jemnozrnný AC 8 (ABJ) strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hrúbky 40 mm	m2	29 757,230	8,94		266 029,64	0,106	3162,301	
83	577151223	Betón asfaltový akostnej triedy II. lôžkový (ABL) hrúbky 60 mm	m2	30 499,630	12,29		374 840,45	0,157	4799,422	
5		SPEVNE NÉ PLOCHY			1 106 976,09	0,00	1 106 976,09		21 829,540	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
84	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	2 249,128	2,98		6 702,40		0	
85	979093513	Drvenie stavebného odpadu z demolácie betónového muriva z betónu železového	t	1 110,335	7,22		8 016,62		0	
86	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,858	4,21		146,75		0	
87	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	558,310	0,21		117,25		0	
88	979089112	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "O" - ostatné"	t	0,658	86,62		57,00		0	
89	979089312	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /kovy - meď, bronz, mosadz/ kategórie "O" - ostatné"	t	13,090	7,22		94,51		0	
90	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,2000t	m3	329,500	60,35		19 885,33		0	724,900
91	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou v dvoch vrstvách hrúbky 30 mm	m2	36,000	78,61		2 829,96	0,061	2,2	
92	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	36,000	13,30		478,80		0	
93	911332111	Osadenie a montáž oceľového zvodidla s jednou pásnicou so zabaranim stĺpkov pri vzdialenosti 2 m	m	2 244,000	11,80		26 479,20	0,001	1,144	
94	911339211	Príplatok k cene za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, resp. deliaceho pásu	kus	14,000	118,05		1 652,70	0,823	11,519	
95	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr od DN 60 cm do DN 80 cm	kus	4,000	1 406,48		5 625,92	14,557	58,23	
96	919413115	Vtoková nádržka z betónu prostého triedy C25/30 priepustu z rúr do DN 800 mm	kus	2,000	1 845,12		3 690,24	9,103	18,206	
97	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	12,000	70,02		840,24	0,902	10,828	
98	919541114	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600 mm	m	527,000	15,64		8 242,28		0	
99	919541116	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800 mm	m	62,000	23,46		1 454,52		0	
100	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	68,000	3,53		240,04	0,000	0,005	
101	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, - 0,04200t	m	1 650,000	5,71		9 421,50	0,000	0,149	69,300
102	966008112	Búranie rúrových priepustov z rúr do DN 500 mm	m	249,500	50,29		12 547,36		0	244,510
103	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	35,000	75,44		2 640,40		0	71,925
104	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm	m	68,000	4,37		297,16		0	
105	938909311	Odstránenie nánosov z povrchu betónového alebo asfaltového krytu alebo podkladu	m2	30 535,200	0,14		4 274,93		0	
106	938909611	Odstránenie uľahnutých nánosov z krajnic hrúbky do 100 mm	m2	7 815,000	1,10		8 596,50		0	984,690
107	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	34,585	4,33		149,75		0	
108	OD000102	Osadenie drevenej odrážky z reziva vrátane montáže, dodávky oceľový rozpier a spojovacieho materiálu, výkopu ryhy a odpratania výkopku	m	33,000	62,08		2 048,64	0,003	0,099	0,825

Rozpočet Lesná cesta POLANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POLANA - rekonštrukcia

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
109	P0001001	Čistenie rúrového priepustu akéhokoľvek priemeru prúdnícou cisternovej automobilovej striekačky	m	30,000	21,66		649,80		0	
110	GU000101	Osadenie smerového kola z gufatiny priemeru 125-175 mm, dl. 160 cm s vykpaním jamky, uložením výkopku na svah a dodaním materiálu	KS	276,000	47,79		13 190,04	0,015	4,14	69,000
111	ZO00101	Zvodnica AM, dl. 4250 mm, hr. plechu 2,8 mm	ks	561,000		82,63	46 355,43	0,051	28,645	
112	ZO00102	Stĺpik "C" 150x75x25 mm, hr. plechu 3,5 mm, dl. 1525 mm	ks	1 101,000		59,02	64 981,02	0,011	11,561	
113	ZO00202	Nábehová prechodka NH4 17,3 %	ks	14,000		23,61	330,54	0,009	0,123	
114	ZO00204	Stĺpik U-140, dl. 1500 mm	ks	56,000		59,02	3 305,12	0,029	1,596	
115	286161080106	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 600/6 m	KUS	88,000		363,59	31 995,92		0	
116	286161080107	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 800/6 m	KUS	11,000		844,06	9 284,66		0	
117	286161081906	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záťažkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,600 pre PP ID PRAGMA	KUS	43,000		135,17	5 812,31		0	
118	286161081907	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záťažkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,800 pre PP ID PRAGMA	KUS	5,000		267,97	1 339,85		0	
119	592187230101	PREFA SUČANY Rúra železobetónová priama TZP 60/200	KUS	6,000		135,76	814,56	1,018	6,108	
120	605128450	Dosky a fošne SM/JD omietane ak. II, dl.400-650, hr.38-50, s.250-300	M3	0,495		354,15	175,30	0,550	0,272	
121	605327350	Prírezy ihličnaté hranoly SM/JD ak.II, dl.400-650, hr.100, š.120-140	M3	0,660		354,15	233,74	0,550	0,363	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			140 369,84	164 628,45	304 998,29		155,190	2165,15
99		PRESUNY HMŔT								
122	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	26 900,816	0,10		2 690,08		0	
99		PRESUNY HMŔT			2 690,08	0,00	2 690,08		0,000	0
		Práce HSV			1 688 646,84	214 146,56	1 902 793,40		26 900,820	2193,61
		Celkom v EUR			1 688 646,84	214 146,56	1 902 793,40		26 900,820	2193,61

Náhl'ad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 08.11.2023

Obchodné meno/Názov:	Skanska SK a.s.
Sídlo/Miesto podnikania:	Krajná 29
IČO:	31611788
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Stav:	Aktívny
Registračné číslo:	2023/2-PO-F2165
Platnosť zápisu od:	04.02.2023
Platnosť zápisu do:	04.02.2026
Zoznam osôb:	Ing. Pavol Abrhan , Predstavenstvo Mgr. Magdaléna Dobišová , Predstavenstvo Ing. Miroslav Potoč , Predstavenstvo Ing. Ivan Dimitrov , Predstavenstvo Ing. Patrik Choleva , Člen dozorného orgánu Ing. Michal Jurka , Člen dozorného orgánu Silvester Valach , Člen dozorného orgánu

Predmet podnikania

- výstavba, rekonštrukcia a oprava tunelov a štôlní všetkého druhu
- budovanie ostatných podzemných objektov rôzneho účelu
- predprojektová, projektová a inžinierska činnosť
- dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre uhoľné bane
- dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre rudné a nerudné bane
- výroba, vývoj, montáž, opravy zariadení súvisiacich so základnou činnosťou
- veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
- maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a dopravy
- vedenie účtovníctva
- projektovanie elektrických zariadení
- montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
- revízia vyhradených elektrických zariadení
- elektroinštalatérstvo
- vykonávanie geodetických a kartografických prác
- oprava motorových vozidiel
- zámočníctvo
- kovoobrábanie
- montáž a opravy stabilných tlakových nádob
- konštruovanie, výroba, montáž, oprava, rekonštrukcia a revízia vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu vydaných oprávnení
- prekládka a skladovanie nákladov
- činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa § 3 písm. d/ a e/ zák.č. 51/88 Zb.

- vykonávanie trhacích prác
- nepravidelná cestná doprava osôb
- banská činnosť
uschovávanie písomností nearchívnej povahy
výroba stavebných hmôt a dielcov
výkon činnosti stavebného dozoru
výkon činnosti stavbyvedúceho
zabezpečenie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností v rozsahu voľných živností
medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi
medzinárodná cestná preprava tovaru
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
správa počítačových sietí
požičiavanie malej mechanizácie, mobilných kontajnerov, lešenia, mobilného oplatenia a mobilných WC
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
upratovacie a čistiace práce
testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
prenájom hnuiteľných vecí
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb
zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m² a výšku 15m, drobných stavieb a ich
zmien
nákladná cestná motorová doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika
výroba, dodávky, montáž, servis a opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000V a bleskozvodov v objektoch triedy A
inštalácie - montáž chladiarenských zariadení a jeho opráv - servisu
montáž, oprava a údržba zariadení ústredného kúrenia /nízkotlakového/ do obytných a iných objektov
montáž, oprava a údržba tlakových zariadení, oprava a údržba bez zvrárania /len pre skupinu Bg2/
tlakových zariadení v rozsahu: tlakové nádoby stabilné IV. trieda, tlakové nádoby stabilné III. trieda, kotly
parné a kvapalinové V. trieda, tlakové nádoby stabilné II. trieda, tlakové nádoby stabilné I. trieda,
bezpečnostné zariadenia: zabráňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
projektovanie stavieb /technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotníctvo - plyn
skladovanie
vodoinštalatérsstvo
klampiarstvo
výroba jednoduchých kovových výrobkov, kovových konštrukcií a ich častí
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu;
zariadenia s napätím do 1000V; bleskozvody
výroba a montáž ocelových konštrukcií a ich povrchová úprava - maľovanie, lakovanie
zváračské práce
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
montáž a servis stabilných hasiacich zariadení
vnútroštátna nákladná cestná doprava
medzinárodná nákladná cestná doprava
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O oprava
vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž
do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: a
žeriavy a zdvíhadlá technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000kg
b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000kg vrátane c zdvíhacie ústrojenstvo vozíkov a nakladačov
f vrátky i zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
O - oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M
montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: - technické zariadenia plynové
skupiny A na: f/ znížovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s
pretlakom plynu nad 0,4 MPa g3/ acetýlénovody h/ spotrebu plynov spaľovaní, s výkonom nad 0,5 MW
vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní - technické zariadenia plynové

skupina B na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane h1/ spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
montáž, opravy, revízie a skúšky na vyhradených technických zariadeniach: I. vyhradené tlakové zariadenia v rozsahu: kotly a tlakové nádoby skupiny A a B II. vyhradené plynové zariadenia v rozsahu: plnenie tlakových nádob na plyny /v rozsahu § 2 písm. a), b), c), d), e), f), g)/
výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva,
paletovanie prírodného kameňa, umelého kameňa,
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
zváranie koľajníc,
projektovanie stavieb - dopravné stavby, v kategórii inžinierske stavby,
projektovanie pozemných stavieb, projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská, Mosty, v kategórii stavebné konštrukcie
servis a údržba chladiacích a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky,
kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení,
zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky,
vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky,
pravidelná kontrola klimatizačných systémov
technické poradenstvo pri výrobe asfaltových a betónových zmesí a pri výrobe betónových prefabrikátov
opravy pracovných strojov

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Ing. Ivan Dimitrov)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.01.2023	
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Silvester Valach)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	29.11.2022	
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Ing. Patrik Choleva)	Register trestov Českej republiky	07.12.2022	
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Ing. Michal Jurka)	Register trestov Českej republiky	07.12.2022	
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Ing. Miroslav Potoč)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.01.2023	
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Ing. Pavol Abrhan)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.01.2023	
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Mgr. Magdaléna Dobišová)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.01.2023	
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov právnickej osoby	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.01.2023	
08.11 §32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I	04.01.2023	VO

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 písm.f)	čestné vyhlásenie		12.12.2022
§32 ods. 1 písm.e)	odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	04.01.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Bratislava I	29.11.2022
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I	04.01.2023
§32 ods. 1 písm.c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	04.01.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	04.01.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	04.01.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	04.01.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	04.01.2023

**Zoznam stavebných prác
 uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania**

P.č	Objednávateľ (názov, adresa sídla)	Názov zákazky	Celková hodnota prác v € bez DPH	Lehota výstavby	Miesto realizácie	Kontaktná osoba	Link na zverejnenú referenciu
1	Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Bulharská 39 918 53 Trnava IČO: 37847783	Rekonštrukcia cesty III/1300 Špačince - Jaslovské Bohunice	660 650,43	10/2022 - 01/2023	Cesta III/1300 v km 0,000 - 3,000 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky, začína sa na križovatke s cestou II/560 a končí pred obcou Jaslovské Bohunice na ceste III/1300	Ing. Anna Dominová +421 335914217 vo@spravaciest.sk	https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskvch-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii/detail-referencia/dokument/224878?cHash=894a02eb1ebc102add2475bd409763cf
2	Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava IČO: 00003328	Veľkoplošné opravy ciest I.tr. - Cesta I/66 Breziny - Zvolen	1 166 588,51	06/2021 - 09/2021	Cesta I/66 Breziny - Zvolen	Rastislav Zimmermann +421 250255228 rastislav.zimmermann@ssc.sk	https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskvch-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii/detail-referencia/dokument/215807?cHash=123c44b90430fcc33e93194e2d21d1fe
3	Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava IČO: 00003328	Oprava cesty I/75 Čebovce - Veľký Krtíš	1 761 839,68	08/2021 - 10/2021	Staničenie 147,700 - 158,000 km	Alžbeta Marečková +421 250255201 alzbeta.mareckova@ssc.sk	https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskvch-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii/detail-referencia/dokument/229457?cHash=991b3d22a4616f421b8fa551e3f4af84
4	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava IČO: 35919001	Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD I Malacky	1 568 789,02	06/2020 - 10/2020	SSÚD Malacky	Jarmila Vedrodyová +421 258311229 jarmila.vedrodyova@ndsas.sk	https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskvch-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii/detail-referencia/dokument/200392?cHash=49b9f4b2a9c925d24efa2dbc94d1fa0b

SKANSKA SK a.s.

Príloha:
- referenčné listy

V Košiciach, dňa 08.11.2023

.....
 Ing. Robert Humeník
 oblasťný manažér
 na základe poverenia

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

IČO: 37847783

Bulharská 39, 918 53 Trnava

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Anna Dominová

Telefón: +421 335914217

Email: vo@spravaciest.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Skanska SK a. s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31611788

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Krajná

Číslo: 29

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 821 04

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 03.10.2022

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác s názvom Rekonštrukcia cesty III/1300 Špačince - Jaslovské Bohunice a taktiež vyhotovenie projektových dokumentácií skutočného realizovania stavieb a porealizačné geodetické zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: celok v zmysle zmluvy

Miesto dodania: Cesta III/1300 v km 0,000 - 3,000 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky, začína sa na križovatke s cestou II/560 a končí pred obcou Jaslovské Bohunice na ceste III/1300.

Cena bez DPH: 660 650,43 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 95

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 43122-VSP, číslo VVO 220/2022 z 11.10.2022

Dátum vyhotovenia referencie: 15.12.2022

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Rastislav Zimmermann
Telefón: +421 250255228
Email: rastislav.zimmermann@ssc.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Skanska SK a.s.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 31611788
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Krajná29
Číslo: 29
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy
Názov/číslo zmluvy: Veľkoplošné opravy ciest I.tr. - Cesta I/66 Breziny - Zvolen
Druh zmluvy: zmluva na základe rámcovej dohody
Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.06.2021
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Veľkoplošné opravy ciest I.tr. - Cesta I/66 Breziny - Zvolen - plnenie za rok 2021
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 1
Miesto dodania: Cesta I/66 Breziny - Zvolen
Cena bez DPH: 1 166 588,51 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 15.09.2021
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 92
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé
Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Stavebné práce boli zrealizované na základe Čiastkovej Zmluvy v požadovanom termíne, rozsahu a v požadovanej kvalite
Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 27285-VIT, číslo VVO 209/2019 z 16.10.2019
Dátum vyhotovenia referencie: 08.03.2022

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Alžbeta Marečková
Telefón: +421 250255201
Email: alzbeta.mareckova@ssc.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Skanska SK a.s.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 31611788
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Krajná
Číslo: 29
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy
Názov/číslo zmluvy: 904/6131/2021
Druh zmluvy: zmluva na základe rámcovej dohody
Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.07.2021
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Oprava cesty I/75 Čebovce - Veľký Krtíš. Celková plocha komunikácie 64 285 m².
Oprava cesty prebiehala nasledovne:
- odfrézovanie asfaltových vrstiev vozovky v hrúbke 40-100mm
- recyklácia podkladových vrstiev za studena hr. 200 mm
- aplikácia modifikovaného asfaltového spojovacieho postreku v množstve 0,2-0,7 kg/m²
- asfaltová vrstva AC 22 L z modifikovaného asfaltu I.tr., hr. 60 mm
- asfaltová vrstva AC 16 L z modifikovaného asfaltu I.tr., hr. 60 mm
- aplikácia modifikovaného asfaltového spojovacieho postreku v množstve 0,2-0,7 kg/m²
- rozprestretie geomreže pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleneného vlákna 100/100 kN
- asfaltová vrstva AC 11 O , hr. 50 mm
- tesnenie dilatačných špár zálievkou za tepla
- spevnenie krajníc kamenivom
Kapacity získané výstavbou:
Nová konštrukcia vozovky a podkladných vrstiev v celkovej dĺžke komunikácie 10 300 m a ploche 64 285 m².
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 64 285 m²
Miesto dodania: Staničenie 147,700 - 158,000 km
Cena bez DPH: 1 761 839,68 EUR
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 20
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé
Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Vykonané práce zodpovedajú platným STN EN, TP SSC a podmienkam uvedených v Rámcovej zmluve.
Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 41174-VST, číslo VVO 233/2020 z 03.11.2020
Dátum vyhotovenia referencie: 21.03.2023

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO: 35919001

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Slovensko

Kontaktná osoba: Jarmila Vedrödyová

Telefón: +421 258311229

Email: jarmila.vedrodyova@ndsas.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Skanska SK a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31611788

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Krajná

Číslo: 29

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 821 04

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Objednávka č. 4500172041 uzatvorená na základe RD č. ZM/2020/0115

Druh zmluvy: zmluva na základe rámcovej dohody

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.06.2020

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Oprava 54 820m² ložnej a 56 418m² obrusnej vrstvy.

Miesto dodania: SSÚD Malacky

Cena bez DPH: 1 568 789,02 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 16.10.2020

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 116

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Dodávateľ dodržal povinnosti dohodnuté v zmluve v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite. Priebeh realizácie prác prebehol bez problémov. Zmluvné práce ako i dokončovacie práce boli zrealizované v požadovanom rozsahu, vo veľmi dobrej kvalite, v súlade s časovým harmonogramom, STM a technologickými predpismi. Dodávateľ vyhovel všetkým našim požiadavkám a s jeho prácou sme spokojní.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 11411-VSP, číslo VVO 59/2020 z 13.03.2020

Dátum vyhotovenia referencie: 05.02.2021

ZMLUVA O DIELO

č. xxxx/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1**ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ:** **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
Organizačná zložka OZ Poľana
so sídlom: Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň
IČO: 36 038 351
konajúci prostredníctvom: Ing. Ján Sokol - vedúci OZ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S
IČ DPH: SK2020087982
Fakturačná adresa: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka
OZ Poľana, Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK67 0200 0000 0012 3743 7053

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** **Skanska SK as.**
so sídlom: Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
Zapísaný v OR OS v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, Vložka č.: 5012/B
IČ DPH: SK2020478955
bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK79 7300 0000 0090 0004 2631
konajúci prostredníctvom: Ing. Robert Humeník, oblastný manažér, na základe poverenia

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „*Zmluvné strany*“ a jednotlivito aj ako „*Zmluvná strana*“)

Článok č. 2**VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka – položkový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 08.11.2023, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za **prílohu č. 1** tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **Lesná cesta POĽANA – rekonštrukcia**
- 2.2.2 Názov projektu: **Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana**
- 2.2.3 Miesto stavby: **k. ú. Hriňová**
- 2.2.4 Projektant: **VIA OPTIMA, spol. s r.o., Jedľová 1364/1, 960 01 Zvolen**
- 2.2.5 Project manager objednávateľa: **LSR, š. p. oz OZ Poľana – Ing. Štefan Sarvaš**

+421 918 335 510, stefan.sarvas@lesy.sk

2.2.6 Doba výstavby: podľa odseku 4.1.2 tejto zmluvy

Článok č. 3

PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Pol'ana**“ podľa projektovej dokumentácie ktorú vypracoval **Ing. Marián Böhmer, PhD.** (ďalej len „projekt“), v súlade s ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Zhotoviteľovi Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy a podľa ďalších pokynov Objednávateľa v súlade:
- s podmienkami stavebného povolenia a vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov,
 - s podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom a spĺňa technické, kvalitatívne a iné požiadavky stanovené príslušnými záväznými a smernými STN a EN,
 - s ďalšími podmienkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel,
 - so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu,
- 3.3. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku 5. tejto Zmluvy.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.5. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 18 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu môže dôjsť v prípade ak po uzatvorení zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá objektívne vyvoláva a spôsobuje potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prác zahrnutých v rozpočte, a ktorá súčasne má vplyv na cenu a/alebo podmienky plnenia, pričom takúto potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prác nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo z pohľadu zabezpečenia kvality, funkčnosti a iných požiadaviek na Dielo požadovať jeho vykonanie v pôvodnej cene a/alebo za pôvodných podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť objednávateľ aj v prípade, že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).

Článok č. 4

ČAS PLNENIA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy:
- 4.1.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr **do 1.3.2024**, pričom objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od doručenia jeho výzvy

Objednávateľovi. V prípade, že zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi výzvu na prevzatie staveniska najneskôr do 22.2.2024, tak, Objednávateľ je oprávnený upozorniť a vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 1.3.2024.

- 4.1.2 Pre definitívne ukončenie diela, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín:
Najneskôr do 30.04.2025.
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávatel' sa pripočíta k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a následne potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž na obdobie od 1.3.2024 do 30.4.2025 a tvorí **prílohu č. 2** tejto Zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 4, odsek 4.1., pričom pre posúdenie omeškania a plnenia harmonogramu sú rozhodujúce termíny v ňom vymedzené v časovom úseku od 1.3.2024 do 30.4.2025. Ak by Zhotoviteľ vykonal práce na Diele do 1.3.2024, tak tieto z časového pohľadu plnenia povinností sú výhodou a možnosťou poskytnutou Objednávateľom Zhotoviteľovi o možnom skoršom začatí prác na Diele, aby bol riadne dodržaný harmonogram a v ňom uvedené koncové termíny pre to ktoré plnenie, a najmä aby bol splnení konečný termín pre zhotovenie Diela, ktorým je deň 30.4.2025.
- 4.4 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Harmonogram nebude zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín pre definitívne ukončenie Diela. Harmonogram bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden týždeň. Zmena harmonogramu je možná len formou dodatku k zmluve.
- 4.5 V prípade ak počas realizácie Diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela. Zmena cien materiálov a prác nie je udalosťou, pre ktorú je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, keďže samotná zmena týchto cien nemá vplyv na dohodnutú cenu Diela.
- 4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa Dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela - stavby obidvoma zmluvnými stranami bez akýchkoľvek väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu diela. V prípade, ak Dielo bude odovzdané s drobnými vadami, ktoré nebránia k riadnemu užívaniu Diela, tak zmluvné strany sú povinné v preberacom protokole spísať zistené vady a určiť lehoty a spôsob ich odstránenia. Takto určený spôsob a lehoty sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 4.8 Objednávateľ nepreberie dielo, ak toto bude vykazovať vady a nedorobky, brániace riadnemu užívaniu Diela. Zhotoviteľ je v takom prípade v čase od uplynutia zmluvného termínu pre odovzdanie diela až do odstránenia väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu Diela v omeškaní s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa príslušného odseku článku č. 13. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy – Diela, v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
- 5.1.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku č. 3 je **1 902 793,40 € bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.
Slovom: **jeden milión deväťstodvatisíc sedemstodevät' desiattri EUR a štyridsať centov bez DPH.**
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.5 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena
 - b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác vo výške určenej podľa CENEKON-u platných v čase účinnosti dodatku, ktorým sa zazmluvnia tieto práce, znížené o %-tá zodpovedajúce zľave vychádzajúcej z celkovej ceny Diela a predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade ak celková cena Diela je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, tak cena podľa CENEKON-u sa ponížovať a upravovať nebude.
 - c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.5 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.
- 5.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje.
- 5.7 Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými podkladmi pred vystavením samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval všetky náklady súvisiace s realizáciou diela (stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, a pod.).
- 5.8 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - Položkovitý rozpočet Diela tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.

Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Celkovú cenu za vykonanie predmetu zmluvy zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané, pričom zhotoviteľ môže fakturovať vykonané práce maximálne raz mesačne.

Faktúra bude mať tieto náležitosti:

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktúry,
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, dátum dodania
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IČ DPH,
- fakturovanú sumu v EUR,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
- názov diela.
- označenie projektu EÚ: *Stavebné práce sú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 z podopatrenia 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôbením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde*

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project managerom objednávateľa.

Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project managerom objednávateľa a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.

6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola vystavená v súlade s odsekom 6.1. tohto článku. Objávateľ skontroluje údaje, rozsah fakturovaných prác uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Nevrátenie faktúry k prepracovaniu nemožno považovať za uznanie fakturovaných prác a aj po uplynutí lehoty splatnosti je objednávateľ oprávnený domáhať sa prepracovania faktúry a určenia, že fakturované práce aj napriek schváleniu neboli poskytnuté v takom rozsahu v akom sú fakturované a/alebo neboli vôbec schválené a vykonané, pričom rozhodujúcim bude skutočný stav vykonaných prác. Objávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. Uvedené ustanovenia neplatia v prípade odmietnutia faktúry podľa odseku 6.4 tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený odmietnuť faktúru aj počas plynutia jej lehoty splatnosti.

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 6.1 tohto článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

6.4 Objávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu, Takéto odmietnutie faktúry je Objávateľ povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.

- 6.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné sankcie, náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok, proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu na základe tejto Zmluvy, najmä proti cene Diela. Toto ustanovenie nevyklučuje jednostranné započítanie pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutých z iných právnych úkonov alebo skutočností proti pohľadávkam zhotoviteľa.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúry pred uplynutím lehoty splatnosti. V prípade, že je žiadosť schválená, vykonajú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik úhradu, pričom zhotoviteľ zároveň súhlasí s poskytnutím skonta vo výške 1 % z fakturovanej ceny bez DPH za úhradu od 5 do 30 dní pred uplynutím lehoty splatnosti. Zhotoviteľ zároveň súhlasí, že zo strany LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik bude už úhrada ponížená o alikvotnú výšku skonta, t.j. bude vykonaný zápočet. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik doklad o vyčíslení skonta – finančného bonusu. Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou finančného bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 25, ods. (6), t.j. zhotoviteľ vyhotoví v súvislosti s DPH len nedaňový doklad - tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovnania uplatnenej zľavy.

Článok č. 7 Zábezpeka

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný zložiť pre účely tejto zmluvy zábezpeku v celkovej výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1 bez DPH, a to najneskôr do sedem (7) dní odo dňa odovzdania staveniska formou zloženia finančných prostriedkov priamo na účet objednávateľa č.: **IBAN: SK67 0200 0000 0012 3743 7053** bankovým prevodom. Zábezpeka slúži najmä na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v zmysle zmluvy riadne a včas, pričom môže byť použitá na úhradu akýchkoľvek finančných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutých z titulu porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom. V prípade, že dôjde v súlade s článkom č. 3, odsek 3.5 tejto zmluvy dodatkom k navýšeniu rozsahu prác a tým aj ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1, tak je zhotoviteľ povinný najneskôr do sedem (7) dní odo dňa účinnosti tohto dodatku doplniť zloženú zábezpeku tak, aby aj po zvýšení ceny dosahovala výšku 10 % z celkovej ceny diela.
- 7.2 Objednávateľ vráti zhotoviteľovi zábezpeku vo výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1. tejto zmluvy, nasledovne:
- (i.) v prípade prevzatia Diela bez väd a nedorobkov do 30 dní po podpísaní preberacieho protokolu
 - (ii.) v prípade prevzatia Diela s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela do 30 dní po podpísaní záznamu o odstránení týchto väd.
- 7.3 Zhotoviteľ je oprávnený svoju povinnosť, zložiť na bankový účet Objednávateľa zábezpeku podľa bodu 7.1 Zmluvy, splniť aj poskytnutím neodvolateľnej bankovej záruky s plnením na prvé vyzvanie. Táto banková záruka musí byť poskytnutá v rovnakej výške, na rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako zábezpeka podľa bodu 7.1 a 7.2, inak nebude Objednávateľom akceptovaná. Platnosť bankovej záruky musí byť minimálne o 60 dní dlhšia ako je termín definitívneho ukončenia diela podľa odseku 4.1.2.

Článok č. 8 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 8.1 Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude zhotoviteľ fakturovať posledné vykonané stavebné práce. Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.
- 8.2 Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v odseku 6.1 tejto zmluvy obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok.

Článok č. 9 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za riadne vykonané dielo možno považovať až odovzdané dielo v zmysle článku č. 10 tejto zmluvy o dielo.
- 9.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.
- 9.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project manager objednávateľa.
- 9.4 Objednávateľ je povinný ku termínu odovzdania staveniska pripraviť stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdať kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza a dva rovnopisy projektu.
- 9.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku uvedených v projekte je zodpovedný zhotoviteľ.
- 9.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 9.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 9.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 9.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 9.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 9.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 9.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z, Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 9.13 Objednávateľ ako stavebník splnomocňuje zhotoviteľa k výberu koordinátora bezpečnosti na stavenisku, k jeho povereniu výkonom tejto funkcie a následnej komunikácii s ním. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybrať koordinátora bezpečnosti s odbornou starostlivosťou v súlade s platným právom a poskytnúť mu za výkon tejto funkcie odplatu, ktorá je zahrnutá v cene diela. Koordinátor bezpečnosti musí byť zaviazaný zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 6 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006 s tým, že v prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať.
- 9.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 9.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.

- 9.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 9.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných vád stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Projekt manager objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 9.19 Až do úplného vykonania Diela sa budú uskutočňovať koordinačné rokovania (kontrolné dni) Objednávateľa a Zhotoviteľa na Diela vykonávanom na Stavenisku min. v dvojtýždňových intervaloch. Termín koordinačného rokovania (kontrolný deň) sa bude konať vždy v utorok v párnom týždni. Ak kontrolný deň určený podľa Zmluvy pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, bude sa konať kontrolný deň v najbližšom pracovnom dni. Zhotoviteľ je povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu. Objednávateľ je oprávnený zmeniť vyššie uvedený kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi aspoň dva pracovné dni vopred.
- 9.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa. Pred zakrytím zabezpečí Zhotoviteľ tiež fotografickú dokumentáciu alebo videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom Objednávateľom a odovzdá ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
- 9.21 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 9.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 9.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať porealizačné zameranie stavby ak si to charakter stavby vyžaduje.
- 9.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 pracovných dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne odovzdať do 7 pracovných dní odo dňa predčasného ukončenia zmluvy.

- 9.25 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 9.26 Objednávateľ je oprávnený po predchádzajúcom oznámení zhotoviteľovi priebežne vykonávať kontrolu správnosti realizácie diela aj prostredníctvom tretej osoby.
- 9.27 Počas doby realizácie stavebných prác umožní Zhotoviteľ prejazd motorovými vozidlami po LC Poľana záchranným zložkám, vlastníkom a užívateľom nehnuteľností na dotknutom území.

Článok č. 10 ODOVZDANIE DIELA

- 10.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektu, tak zhotoviteľ pred odovzdaním diela zakreslí všetky zmeny do poskytnutého projektu a tento projekt skutočného vyhotovenia odovzdá objednávateľovi.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov atď.
- 10.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 10.1. a 10.2. tohto článku.
- 10.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejмый stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 10.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela, tak nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady brániace riadnemu užívaniu Diela, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškani s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa príslušného odseku článku č. 13.
- 10.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela.

Článok č. 11 VÝROBNÉ PODKLADY

- 11.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 11.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 11.3 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 12 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. V prípade, ak vlastnosti nie sú dohodnuté, tak vlastnosti obvyklé pre dané dielo.
- 12.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **60 mesiacov**.

- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 12.4 Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou do tridsiatich (30) kalendárnych dní po zistení vady.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 12.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby v lehote vyplývajúcej z odseku 12.5 tejto zmluvy, tak objednávateľ môže zabezpečiť odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.

Článok č. 13

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **0,1 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 13.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške **30 %** z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.
- 13.3 V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 20, odsek 20.5, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške **5 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 13.4 V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy s výnimkou odstúpenia podľa článku č. 20, odsek 20.5, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške **10 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 13.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 12, odsek 12.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **0,02 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 13.6 Ak zhotoviteľ nedodá objednávateľovi všetky doklady týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **0,02 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 13.7 Ak je zhotoviteľ v omeškaní so zložením finančnej zábezpeky podľa článku č. 7 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **0,02 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 13.8 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním staveniska objednávateľovi podľa článku 9 ods. 9.24 tejto zmluvy, tak má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každý deň aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 13.9 Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania v príslušnej zákonnej výške.
- 13.10 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 13.11 Zmluvné pokuty podľa ods. 13.1 až 13.4 tohto článku sa nekumulujú
- 13.12 Zmluvné pokuty podľa ods. 13.3 a 13.7 tohto článku sa nekumulujú
- 13.13 Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich (5) dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok č. 14

PREVOD / POSTÚPENIE PRÁV ZO ZMLUVY, SUBDODÁVATELIA

- 14.1 Prevod / postúpenie práv a/alebo pohľadávok vzniknutých alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene.
- 14.2 Činnosť subdodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 14.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky. Zoznam subdodávateľov tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“). Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť o zmenu musí obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať, potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce a taktiež doklady preukazujúce, že subdodávateľ spĺňa podmienky Osobného postavenia podľa súťažných podkladov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenou subdodávateľov nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v prípade, ak časť zákazky plánuje plniť subdodávateľom, aby najneskôr pri podpise tejto zmluvy (rámcovej dohody) a/alebo pri nahlásení zmeny subdodávateľa bol tento subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 odsek 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný plniť si oznamovaciu povinnosť voči objednávateľovi v rozsahu zmeny údajov o subdodávateľov a to v rozsahu zmeny obchodného mena, sídla, miesta podnikania, IČO, osôb oprávnených konať s uvedením mena, priezviska, bydliska a dátumu narodenia.
- 14.4 Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
- a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliačim v Rusku,
 - b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídliačimi v Rusku a
 - c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- Za týmto účelom Zhotoviteľ k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodávateľov predloží čestné vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil pri navrhovaných subdodávateľoch a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie uvedené skutočnosti.

Článok č. 15

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 15.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný mobilným

telekomunikačným zariadením. Týmto bude: Ing. Peter Ošvát – projekt manager zhotoviteľa, tel. č.: +421 902 986 341a e-mail: peter.osvat@skanska.sk . K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa dôjde na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi najmenej sedem (7) dní pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny počas kontrolného dňa podľa bodu 9.19 Zmluvy.

15.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 16 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 16.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela.
- 16.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od protokolárneho prevzatia diela bez vád a nedorobkov podľa článku č. 10.

Článok č. 17 RIEŠENIE SPOROV

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť prednostne dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 18 ZMENY A DODATKY

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 18.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchyliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1., tak sa v súlade s článkom č. 9, odsek 9.18. podrobne zapíšu do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávateľa je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať generálny riaditeľ (resp. riaditeľ OZ) a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi vedenými v príslušnom registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred ukončením Diela budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek, ktoré nemajú vplyv na celkovú cenu diela je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 18.3 V prípade, ak v súlade s odsekom č. 18.1 tejto zmluvy dôjde k zmene ceny uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1 tejto zmluvy, tak sa musí zároveň zmeniť aj výška zábezpeky tak, aby stále zodpovedala celkovej výške 10 % z ceny za dielo. Zhotoviteľ je povinný zmeniť výšku zábezpeky v termíne do siedmich (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku.

Článok č. 19 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez priet'ahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Článok č. 20

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- príloha č. 1 (Ocenený výkaz výmer)
 - príloha č. 2 (Harmonogram realizácie prác)
 - príloha č. 3 (Výpis z registra partnerov verejného sektora)
 - príloha č. 4 (Zoznam subdodávateľov).
- 20.4 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou a zákonom. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak zmluvný vzťah nebude schválený zo strany Riadiaceho alebo Národného orgánu a teda výdavky z takejto zmluvy by neboli oprávnenými výdavkami.
- 20.5 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa a dôvodom pre odstúpenie, sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- a. neprevzatie staveniska v termíne najneskôr do 1.3.2024 ,
 - b. omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14 dní, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,
 - c. nedodržanie zmluvného termínu začatia výstavby,
 - d. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
 - e. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
 - f. realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením článku 14, ods. 14.3.

- g. nezloženie alebo nedoplnenie finančnej zábezpeky v súlade s článkom č. 7 tejto zmluvy o dielo.
- h. zhotoviteľ sa počas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
- i. zhotoviteľ porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s objednávateľom
- 20.6 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 20.7 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 13.
- 20.8 Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, skutočností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.
- 20.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručenie aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručenie deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.
- 20.12 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

V Kriváni dňa.....

v Košiciach, dňa 08.11.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Ing. Ján Sokol
vedúci OZ Poľana
LESY SR, š. p.

Ing. Robert Humeník
oblastný manažér
na základe poverenia

Verejná súťaž: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana
Uchádzač: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Zoznam subdodávateľov

Uchádzač:
Skanska SK a.s.
Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO: 31611788

Obchodné meno a adresa subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH
BITUNOVA spol. s r.o. Neresnícka cesta 3 Zvolen	30228247	asfaltový postrek	33 769,64
RTON Stabilizácie spol. s r. o. 320 Košťany nad Turcom	36827037	reprofilizácia existujúceho krytu vozovky, resp. povrchu cesty a stabilizácia podkladovej vrstvy recykláciou na mieste za studena s urovnaním do pričného sklonu a so zhutnením povrchu	226 687,74
HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 Martin	36000124	oceľové zvodidlá	143 104,01
SPOLU			403 561,39

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Košiciach, dňa 08.11.2023

.....
Ing. Robert Humeník
oblastný manažér
na základe poverenia

POVERENIE

č. P/5666/2023

Skanska SK a.s.

so sídlom: Krajná 29, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 611 788, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

v mene ktorej koná: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva
Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva
(ďalej len „Spoločnosť“)

p o v e r u j e

zamestnanca Spoločnosti:

Ing. Robert Humeník, narodeného:

vo funkcii: oblasťný manažér

(spolu ďalej len ako „Poverení“)

aby za Spoločnosť **konal** pri podpisovaní nižšie uvedených úkonov:

vykonával všetky právne úkony, vrátane konania v záväzkových vzťahoch, spojené s účasťou vo verejnej súťaži, a s predložením ponuky na zákazku: **”Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana”** vyhlásenú verejným obstarávateľom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, vo Vestníku pre verejné obstarávanie č. 196/2023 zo dňa 09.10.2023 pod číslom 33134-MSP, predovšetkým (ale nie výlučne) aby:

- podpísal a podal ponuku,
- podpísal všetky dokumenty predložené v ponuke a s ponukou súvisiace.

Spôsob konania:

Poverený v mene Spoločnosti **koná** tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis, pričom pri jeho podpise musí byť uvedené, že podpisuje na základe poverenia, celé meno a priezvisko s uvedením funkcie.

Poverený zamestnanec nie je oprávnený poveriť konaním ďalšiu osobu.

V Bratislave, dňa 19.10.2023

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955

.....
za Skanska SK a.s.
Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva

.....
za SKANSKA SK a.s.
Ing. Ivan Dimitrov
člen predstavenstva

Toto poverenie v plnom rozsahu prijímam a zaväzujem sa, že neprekročím právomoc, ktorá mi z neho vyplýva.

.....
Ing. Robert Humeník
oblasťný manažér
Skanska SK a.s.