

úsek Ladce - Púchov

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
V technických otázkach: Mgr. Radovan Hladký
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Banková spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/ďalej len "Objednávateľ"/

a

Zhotoviteľ: Združenie s názvom **CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD**,
tvorené:
Vedúci člen: **ESP Consult, s.r.o.**
Sídlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Polák, konateľ
IČO: 46092404
DIČ: 2023226216
IČ DPH: SK2023226216
Zapísaný v OR OS: Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T
Banková spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK6902000000002869968551

Člen 2: **R - PROJECT INVEST s. r. o.**
Sídlo: Pečnianska 27, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Richard Urban, konateľ
IČO: 43831915

Kontaktná osoba Ing. Peter Polák

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na základe výsledkov procesu verejného obstarávania na dodanie služby, podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok III. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre stavbu „**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK**“ - „**úsek Ladce - Púchov**“, v rozsahu v zmysle podkladov, ktoré boli súčasťou procesu verejného obstarávania. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v zmysle rozhodnutia o umiestnení stavby č. 4129/2017/DUR-3 zo dňa 16.11. 2018, vyjadrení dotknutých subjektov v rámci tohto konania a platnej dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len „PD“). Predmetom zmluvy je aj výkon inžinierskej činnosti s cieľom nadobudnutia právoplatného stavebného povolenia (ďalej len „IČ“) a občasný autorský dozor pre stavbu cyklotrasy (ďalej len „OAD“)
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je subjektom odborne spôsobilým na realizáciu predmetu a účelu Zmluvy v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a túto spôsobilosť bude udržiavať počas doby trvania Zmluvy.
3. Zhotoviteľ musí objednávateľovi preukázať pred podpisom tejto zmluvy, ale aj kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy na základe požiadavky objednávateľa, že má zabezpečenú odborne spôsobilú osobu na projektovanie dopravných stavieb. Odborná spôsobilosť bude dokladovaná predložením originálu alebo úradne overenej kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre projektovanie dopravných stavieb vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov – autorizačné osvedčenie A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, podkategória 210 Dopravné stavby a autorizačné osvedčenie I3 Inžinier pre statiku, podkategória 310 Statika a dynamika stavieb.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zákazky vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Rozsah predmetu zákazky je stanovený cenovou ponukou predloženou Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania.
5. Pri vypracovaní „PD“ sa bude Zhotoviteľ riadiť platnou legislatívou, aktuálnymi technickými predpismi, normami v danej oblasti platnými ku dňu odovzdania „PD“ a podmienkami tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, rozhodnutím o umiestnení

stavby, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami dotknutých orgánov a organizácií.

6. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v zmysle rozhodnutia o umiestnení stavby, vyjadrení príslušných dotknutých orgánov k územnému konaniu a platnej dokumentácie pre územné rozhodnutie, v slovenskom jazyku, osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou v zmysle zákona SNR č. 138/1992Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Dokumentácia bude vypracovaná v rozsahu projektu stavby pre stavebné povolenie a následne dopracovaná na projekt pre realizáciu stavby - podľa zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 453/2000Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, podľa aktuálnych platných technických podmienok pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry v rozsahu primeranom k vykonávanému dielu a prílohy č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA v aktuálnom roku odovzdania „PD“.

7. Súčasťou projektovej dokumentácie bude:

- a) vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby
- b) spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie osvetlenia
- c) zákresy priebehov inžinierskych sietí pre potreby spracovania riešenej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
- d) návrh drobnej cyklistickej infraštruktúry a odpočívadiel, vrátane umiestnenia info – panelov
- e) doprojektovanie stavebného objektu - Oplotenie v staničení cca km 11,34348 – km 11,478925 a km 10,600 – km 11,775
- f) v prípade potreby polohopisné a výškopisné domeranie územia
- g) zabezpečenie inžiniersko-geologických a hydro-geologických prieskumov pre potreby spracovania riešenej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
- h) zakreslenie trasy do katastrálnej mapy s výpisom dotknutých pozemkov a vlastníkov podľa úsekov a katastrálnych území (úsek, k. ú., číslo parcely, výmera, druh pozemku, vlastník, číslo LV, záber z pozemku)
- i) v prípade potreby inventarizácia jestvujúcich drevín so zakreslením situačného plánu a spoločenským ohodnotením
- j) projekt prenosného dopravného značenia v mieste napojenia na jestvujúce komunikácie počas realizácie stavby
- k) vytýčenie a zakreslenie priebehov inžinierskych sietí pre potreby spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
- l) v prípade potreby projekt prenosného dopravného značenia počas vybudovania preložiek inžinierskych sietí, vybavenie povolenia k zvláštnemu užívaniu stavby
- m) v prípade potreby preložky inžinierskych sietí
- n) vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy navrhutej na odňatie podľa vyhlášky č. 508/2004 Z. z.

- o) povodňový plán zabezpečovacích prác podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
- p) celkové náklady stavby
- q) iné projekčné práce, v prípade požiadavky plynúcej zo stavebného konania

8. Dokumentácia bude v závere dopracovaná o prípadné pripomienky a požiadavky, ktoré vziđu z vyjadrení zabezpečovaných k stavebnému povolovaciemu konaniu.

9. Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie bude zahŕňať:

- a) prerokovanie dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, správcami inžinierskych sietí a s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom začatia stavebného konania, každá konzultácia bude doložená zápisom, ktorý bude súčasťou dokladovej časti projektovej dokumentácie;
- b) rešpektovať vyjadrenia správcov sietí vydaných v územnom konaní, a rozpracovanosť projektovej dokumentácie pravidelne konzultovať s objednávateľmi;
- c) zabezpečenie odňatia poľnohospodárskej pôdy, vrátane vypracovania overených geometrických plánov;
- d) zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení dotknutých orgánov pre: stavebné povolenie, búracie povolenie, ohlásenie drobnej stavby;
- e) zabezpečenie všetkých potrebných posudkov, štúdií, atď. vyplývajúcich z rozhodnutia o umiestnení stavby č. 4129/2017/DUR-3 zo dňa 16.11. 2018.
- f) podanie návrhu na začatie stavebného konania na príslušný stavebný úrad, účasť na konaní, organizačné zabezpečenie konania a získanie právoplatného stavebného povolenia
- g) vypracovanie geometrických plánov pre potreby vydania stavebného povolenia
- h) odovzdanie kompletnej dokladovej časti, ktorá bude obsahovať originály všetkých stanovísk dotknutých subjektov v rámci stavebného konania aj s ich súpisom. Dokladová časť bude odovzdaná aj v elektronickej verzii.

10. Občasný autorský dozor bude zahŕňať:

- a) poskytovanie vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby
- b) posudzovanie prípadných návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením
- c) posudzovanie a vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa projektovej dokumentácie na tzv. navyac práce, t.j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou
- d) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer
- e) zaujatie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám
- f) každý výkon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku

11. „PD“ bude vypracovaná a dodaná Objednávateľovi v 12-tich vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x v elektronickej forme na CD/DVD/USB nosiči. Výkresovú časť dokumentácie je zhotoviteľ povinný dodať vo formáte .dwg alebo .dgn, textovú a tabuľkovú časť vo formáte .doc a .xls, obrazovú časť vo formáte .pdf a .jpg a kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf.
12. Ostatné tlačené vyhotovenia budú súčasťou inžinierskej činnosti, odovzdávací a preberací protokol bude obsahovať zoznam dotknutých orgánov, ktoré touto dokumentáciou disponujú. Pokiaľ bude chcieť Objednávateľ ďalšie vyhotovenia, osobitnou objednávkou dohodne planografické rozmnoženie.
13. Zákazka zahŕňa aj vykonanie ďalších úkonov, ktoré nie sú v súťažných podkladoch výslovne pomenované, ak budú potrebné na splnenie zákazky.

Článok IV. Čas zhotovenia

1. Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá kompletnú „PD“ a „IČ“ v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne do 5 mesiacov od účinnosti. Súčasťou „IČ“ bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátane všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu). Výkon „OAD“ bude vykonaný v čase realizácie stavby od zahájenia výstavby do kolaudácie.
2. Dokončenú „PD“ a „IČ“ v rozsahu tejto Zmluvy preberie Objednávateľ protokolom o odovzdaní a prevzatí „PD“ a „IČ“. Deň podpisu protokolu Zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania „PD“ a „IČ“.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že celú riadne dokončenú „PD“ a „IČ“ prevezme a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
4. Objednávateľ súhlasí s prevzatím dokončenej „PD“ a „IČ“ i pred uplynutím dohodnutého termínu plnenia.
5. Zhotoviteľ súhlasí s použitím elektronickej verzie „PD“ ako súčasť súťažných podkladov pre potreby verejného obstarávania.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje minimálne raz za 14 dní informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného projektu.

Článok V. Cena Predmetu zmluvy

1. Cena Predmetu zmluvy je stanovená z výsledku verejného obstarávania nasledovne : Celková cena Predmetu zmluvy činí **130 560,00 Eur s DPH**. Zhotoviteľ je / nie je platcom DPH.

2. Cena bez DPH	108 800,00 Eur
DPH 20 %	<u>21 760,00 Eur</u>
Celková cena s DPH	130 560,00 Eur

2.1 Cena „PD“ - vypracovania projektovej dokumentácie pre stavbu :

Cena bez DPH	86 000,00 Eur
DPH 20 %	<u>17 200,00 Eur</u>
Celková cena s DPH	103 200,00 Eur

2.2 Cena „IČ“ - inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie:

Cena bez DPH	16 300,00 Eur
DPH 20 %	<u>3 260,00 Eur</u>
Celková cena s DPH	19 560,00 Eur

2.3 Cena „OAD“ - občasného autorského dozoru:

Cena bez DPH	6 500,00 Eur
DPH 20 %	<u>1 300,00 Eur</u>
Celková cena s DPH	7 800,00 Eur

V prípade ak zhotoviteľ nie je platcom DPH a počas realizácie predmetu zmluvy sa ním stane, cena musí byť upravená tak, aby konečná vysúfážená cena zostala nezmenená.

3. V Cene Predmetu zmluvy sú obsiahnuté všetky priame a nepriame náklady na úplné a kvalitné zhotovenie Predmetu zmluvy.
4. Práce navyše, zmeny a doplnky požadované Objednávateľom nad rámec dohodnutého v predmete Zmluvy musia byť predmetom písomného dodatku k Zmluve.
5. Stanovenie, priznanie a zaplatenie výšky DPH sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi platnými v deň vzniku daňovej povinnosti.
6. Objednávateľ prehlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie „PD“ a „IČ“. Vlastnícke právo k „PD“ prejde na Objednávateľa po prevzatí „PD“ a „IČ“ a ich následnom zaplatení.
7. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že dokumenty, ktoré mu boli počas procesu verejného obstarávania poskytnuté Objednávateľom, ako osoba odborne spôsobilá na svoju vlastnú zodpovednosť skontroloval a pozná v nich uvedené skutočnosti a predpisy. Zhotoviteľ stanovil Cenu Predmetu zmluvy s prihliadnutím na tieto informácie na základe svojich dostatočne veľkých profesijných skúseností, za znalosti charakteristík potrebných stavebných a súvisiacich konaní, za dôkladnej znalosti miesta realizácie.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Cena Predmetu zmluvy je konečná. Zhotoviteľ sa za Cenu Predmetu zmluvy v plnom rozsahu zaväzuje na plnenie svojich zmluvných povinností. V Cene Predmetu zmluvy je obsiahnutá aj protihodnota autorského práva v zmysle čl. IX. Zmluvy.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na úplnosť a kompletnosť služby, najmä v prípade tých položiek, ktoré nie sú predpísané v dokumentácii, ale na základe profesijných zvyklostí a súčasného stavu techniky patria k plneniu jeho zmluvných povinností a záväzkov v plnom rozsahu.

Článok VI. Financovanie

1. Cena za Predmet zmluvy bude fakturovaná 2 čiastkovými faktúrami v zmysle čl. V bod 2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť prvú faktúru po protokolárnom odovzdaní „PD“ a „IČ“ po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia v zmysle čl. V. bodu 2.1 a 2.2. Súčasťou faktúr budú preberacie protokoly podpísané obidvoma zmluvnými stranami. Výkon činnosti občasného autorského dozoru bude vyfakturovaný do 14 dní po ukončení realizácie stavby podľa vypracovanej dokumentácie. Súčasťou faktúry bude protokol o výkone občasného autorského dozoru, podľa bodu 10. čl. III. tejto zmluvy, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ po ukončení, odovzdaní/prevzatí „PD“ a „IČ“ alebo „OAD“ na základe vyhotoveného protokolu o odovzdaní a prevzatí „PD“ a „IČ“, alebo „OAD“ ďalej Objednávateľom písomne odsúhlaseným súpisom vykonaných prác, doručí Objednávateľovi faktúru, ktorá bude mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená v súlade so Zmluvou, spolu s vyhotoveným protokolom o odovzdaní a prevzatí „PD“ a „IČ“ alebo „OAD“ ako neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
3. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, pričom musia byť dodržané všetky formálne náležitosti faktúry a označenie Zmluvy; v opačnom prípade faktúra nebude uhradená a bude vrátená Zhotoviteľovi späť na doplnenie.
4. Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, prípadne nebude po obsahovej stránke úplná, alebo ak nebude v súlade s touto Zmluvou, Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi za účelom jej doplnenia a opravy. Lehota splatnosti faktúry začína v takom prípade Objednávateľovi plynúť až po doručení opravenej faktúry. Ak v stanovenej lehote splatnosti Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.
5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Predmetu zmluvy podľa faktúr vystavených Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade vrátenia faktúry Zhotoviteľovi začína lehota splatnosti plynúť až po doručení faktúry spĺňajúcej všetky vyžadované náležitosti.
6. Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.
7. Objednávateľ nebude uhrádzať Zhotoviteľovi žiadnu zálohu ani iný preddavok.

plnenia Zmluvy bude postupovať v súlade s uplatneným záujmom Objednávateľa. Zhotoviteľ bude konať v mene a v prospech Objednávateľa.

10. Zhotoviteľ poskytuje záruku na zmluvné plnenie svojich povinností ktoré sú uvedené v tejto zmluve, ďalej za vhodnosť a kvalitu aplikovaných riešení a postupov.
11. Zhotoviteľ je za prípadné projektové chyby a najmä s tým súvisiace zvýšené realizačné náklady Objednávateľa zodpovedný voči Objednávateľovi aj v tom prípade, ak Objednávateľ „PD“ prebral a poskytol ju ďalej s cieľom realizácie alebo ďalšieho projektovania. Záruku, garanciu a zodpovednosť náhrady škody Zhotoviteľa neobmedzuje a nevylučuje to, že počas spracovania „PD“, respektíve pri odovzdaní „PD“ Objednávateľ nevznesie námietku v súvislosti s plnením zmluvných povinností Zhotoviteľa.
12. Zhotoviteľ je okrem v zmluve predpísaných náležitostí povinný poskytnúť „PD“, ktorá zodpovedá moderným technickým požiadavkám a úradným predpisom a povoleniam, a súčasne potvrdene vyhovuje aj hľadiskám hospodárnosti, tak pri realizácii stavby, ako aj ohľadom prevádzkových nákladov. Protihodnota tejto úlohy je zahrnutá v Cene „PD“ za vyhotovenie „PD“. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa a poskytnúť súčinnosť pri realizácii častí prác v procese verejného obstarávania vypísaného na realizáciu na základe ním vyhotovenej „PD“.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že o okolnostiach, ktoré značne ohrozujú možnosť plnenia Zmluvy, respektíve ktoré plneniu konkrétne zabraňujú, po ich zistení neodkladne, ale najneskôr do 8 dní písomne upovedomí Objednávateľa (Informovanie o prekážkach).
14. Ak v dôsledku prekážok podľa stanoviska Zhotoviteľa ktorýkoľvek z čiastkových termínov, alebo konečný termín realizácie nie je možný dodržať, v tom prípade je povinný Zhotoviteľ túto skutočnosť v rámci preklúzneho termínu do 8 dní od vzniku prekážky tieto Objednávateľovi písomne nahlásiť (Informovanie o prekážkach). Opodstatnenosť a odôvodnenosť Informovania o prekážkach Objednávateľ posúdi, pričom je oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať doplňujúce informácie a podklady.
15. V prípade nepretržite pretrvávajúcich prekážok je Zhotoviteľ povinný uskutočniť Hlásenie o nároku v preklúznom 8-dňovom termíne s tým, že súčasne je povinný informovať o nepretržitosti prekážky a aj predpokladanú dobu jeho pretrvania. Počas doby prekážky je Zhotoviteľ povinný pravidelne, ale najvyšš každých 14 dní poslať Objednávateľovi hlásenie, v ktorom preukáže svoje kroky, ktoré učinil v záujme pokračovania plnenia, respektíve očakávateľné dôsledky, ktoré vzniknú v dôsledku pretrvania prekážky.
16. Ak Zhotoviteľ nevykoná informovanie o prekážkach, v prípade jeho meškania, a to ani v prípade pretrvania iných podmienok, sa nemôže odvolávať na to, že v danej situácii konal tak, ako to bolo od neho očakávateľné. Strany na základe Informovania o prekážkach rokujú o pokračovaní realizácie, a ak je podľa názoru Objednávateľa potrebná modifikácia Zmluvy a pretrvávajú podmienky tejto modifikácie, Zmluva sa modifikuje.
17. Realizačný čiastkový, resp. konečný termín je možné modifikovať len po Nahlásení nároku, prostredníctvom modifikácie Zmluvy.

18. Modifikácia úlohy podľa predmetu Zmluvy sa môže uskutočniť výhradne prostredníctvom modifikácie Zmluvy, výhradne v tom prípade, ak úlohu podľa Zmluvy nie je možné vykonať za absencie modifikácie.
19. Zhotoviteľ môže ďalší nárok na odmenu nad Cenu „PD“ a „IČ“ za vyhotovenie „PD“ a „IČ“ uplatniť výhradne v prípade modifikácie projektovej úlohy, v modifikácii Zmluvy smerujúcej na modifikáciu projektovej úlohy, ale aj v tomto prípade výhradne len v rámci možností určených právnymi predpismi o verejnom obstarávaní.
20. Povinnosťou Zhotoviteľa je obhliadka, preskúmanie a zmapovanie miesta projektových prác a jeho okolia, aby on sám získal, na svoju vlastnú zodpovednosť všetky tie informácie, ktoré sú potrebné na prijatie a realizáciu jeho zmluvných povinností. V danej záležitosti je Zhotoviteľ podľa potreby povinný presvedčiť sa aj z verejných registrov o prvotných majetkových pomeroch a iných potrebných informáciách daného územia v záujme toho, aby boli dodržané termíny a náklady určené na realizáciu Predmetu zmluvy. Toto všetko sa uskutoční na vlastné riziko a náklady Zhotoviteľa.
21. Zhotoviteľ je povinný počas vyhotovenia „PD“ v celom rozsahu zrealizovať potrebné koordinácie, najmä v súvislosti s potrebnými prieskumnými prácami na mieste, s inými projektovými dokumentáciami (statický posudok, prieskumy, zamerania, sondáže, vrty a pod.), ak je to nevyhnutné na komplexné spracovanie „PD“; náklady na zabezpečenie potrebných koordinácií sú obsiahnuté v Cene „PD“ za vyhotovenie „PD“.
22. Zhotoviteľ je zodpovedný za uhradenie škody voči Objednávateľovi za každé také navýšenie nákladov alebo škody, ktorá vyplýva z projektovej chyby, ktorá nastala v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa, vyplývajúcej zo Zmluvy.
23. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
24. V prípade, že sa počas záručnej doby preukáže nekvalita, neúplnosť „PD“ alebo „IČ“, prípadne budú zistené iné vady „PD“ alebo „IČ“ ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti diela, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov (napr. okná, dvere a i.), nesprávne použitá technológia a podobne, má objednávatel nárok požadovať od zhotoviteľa bezodplatné náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávatelom. Rovnako má objednávatel nárok požadovať od zhotoviteľa bezodplatné náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Požiadavka bude uplatňovaná písomnou formou.

25. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
26. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté zmenou parametrov oproti zadaniu.
27. Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu „PD“ v prípade, že predmet „PD“ poškodí Objednávateľ alebo tretia osoba neodborným zásahom alebo úmyselne.

Článok IX.

Sankcie

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi úroky z omeškania v zákonnej výške z hodnoty „PD“ a „IČ“ pri ich plnení, ak „PD“ a „IČ“ alebo niektorá jeho časť nebude zhotovená v dohodnutom čase a v požadovanej kvalite.
2. Ak Objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania v zákonnej výške.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním „PD“ a „IČ“, ako aj v prípade dodania neúplného alebo nesprávneho „PD“ a „IČ“, má Objednávateľ nárok na primeranú zľavu z Ceny „PD“ a „IČ“. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.

Článok X.

Autorské práva

1. Objednávateľ si vyhradzuje svoje dispozičné právo s „PD“, preto ohľadom akéhokoľvek duševného diela, pre ktoré je možné poskytnúť právnu ochranu, poskytnutého k dispozícii v súvislosti so Zmluvou, ním ďalej voľne disponuje, po zaplatení protihodnoty danej časti práce Zhotoviteľovi.
2. Zhotoviteľ vyslovene súhlasí s tým, že Objednávateľ použije duševné dielo nielen pre svoju internú činnosť, respektíve v rámci svojej prevádzkovej činnosti, ale môže ho zverejniť, môže ho odovzdať, respektíve predať tretej osobe, „PD“ (detail „PD“), ako predbežný projekt, je možné v na seba nadväzujúcich projektových fázach voľne použiť.
3. Zhotoviteľ vyslovene prehlasuje, že na základe príslušných právnych predpisov autorského práva Objednávateľ v súvislosti s „PD“, ktorá vznikla počas realizácie Zmluvy, a ktoré spadajú pod ochranu autorského práva, získa výhradné právo užívania na neurčitý čas v neobmedzenom rozsahu vo vzťahu každého prevoditeľného autorského práva, ďalej Zhotoviteľ poskytuje výslovné povolenie na to, aby Objednávateľ ako užívateľ poskytol tretej osobe ďalšie povolenie na použitie „PD“.

4. Zhotoviteľ vyslovene prehlasuje, že povolenie na užívanie sa vzťahuje najmä: na prepracovanie „PD“, a možnosti prevedenia práva prepracovateľnosti na tretiu osobu (prepracovanie), na rozmnoženie „PD“, ktoré v sebe zahŕňa nahratie „PD“ na obrazovú alebo zvukovú nahrávku, respektíve aj jeho kópiu počítačom alebo na elektronický nosič, ako aj na prepustenie práva rozmnoženia, ktoré v sebe zahŕňa vyššie uvedené oprávnenia, pre tretiu osobu.
5. Zhotoviteľ vyslovene vyhlasuje, že právo prepracovania, respektíve poskytnutie na prepracovanie v sebe zahŕňa najmä akúkoľvek modifikáciu, preprojektovanie, respektíve ďalšie projektovanie, zabudovanie do novej projektovej dokumentácie, zakonštruovanie, zaprojektovanie „PD“ (detailu „PD“).
6. Zhotoviteľ môže postúpiť tretej osobe akúkoľvek pracovnú časť dokumentácie, alebo môže poskytnúť vyhlásenie o službe poskytnutej na základe Zmluvy len za predbežného písomného súhlasu Objednávateľa.
7. Odmena za prevod užívateľského práva je zahrnutá v Cene „PD“ za vyhotovenie „PD“. Zmluvné strany vyhlasujú, že protihodnota autorských práv, vrátane odmeny za užívateľské práva, je zahrnutá v Cene „PD“ za vyhotovenie „PD“.

Článok XI.

Spôsoby ukončenia zmluvy

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením Predmetu zmluvy, alebo jeho časti, o viac ako dva týždne (14 kalendárnych dní) po uplynutí lehoty na dokončenie Predmetu zmluvy podľa Zmluvy. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy môže oprávnená zmluvná strana okamžite písomne odstúpiť od Zmluvy a požadovať od povinnej zmluvnej strany v súlade s platnou právnou úpravou náhradu preukázateľnej škody, ktorá jej vinou vznikla.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností možno považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy.
4. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné a zákonné sankcie.
5. Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou Zmluvných strán.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe Zmluvy ako aj vzťahy Zmluvou neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky,

najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, pokiaľ nie sú Zmluvou upravené odlišne.

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených Zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a Objednávateľ vyhotovenia tri.
4. Predmet zmluvy môže byť predmetom financovania z EŠIF. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný strpieť výkon kontroly/auditú kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na financovanie predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so Zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, uzatvárajú ju slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Prílohy :

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3 - osvedčenia s príslušnou odbornou spôsobilosťou v zmysle článku III. bodu 3.

Trančík
V dňa

V Šamoríne, dňa 05.02.2020

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

.....
Ing. Peter Polák,
konateľ ESP Consult, s.r.o.,
splnomocnený zástupca

A.4.3

Názov zákazky: „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre stavbu

„úsek Ladce – Púchov“

Uchádzač: skupina dodávateľov **CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD**, zastúpená vedúcim členom

Vedúci člen:

obchodné meno: **ESP Consult, s.r.o.**
Sídlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
IČO: 46092404
DIČ: 2023226216
IČ DPH: SK2023226216
bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK69 0200 0000 0028 6996 8551
Telefón : +421 948 606 007

„Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“ - časť 3

Časť	Úsek	Lehota plnenia	Predmet zákazky / Názov výdavku	Cena v Eur bez DPH	Sadzba DPH % V Eur	Cena celkom v Eur s DPH
Časť 3	„úsek Ladce-Púchov“	do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy	<u>Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)</u>	86 000,00	17 200,00	103 200,00
		počas realizácie stavby	<u>Inžinierska činnosť</u>	16 300,00	3 260,00	19 560,00
			<u>Občasný autorský dozor</u>	6 500,00	1 300,00	7 800,00
Celková cena za predmet zákazky				Cena v Eur bez DPH	Sadzba DPH % V Eur	Cena celkom v Eur s DPH
				108 800,00	21 760,00	130 560,00

* Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovné spojenie „Neaplikuje sa“.

Takýto uchádzač týmto prehlasuje, že v prípade zmeny postavenia na platcu DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Uchádzač predložením tejto ponuky zároveň prehlasuje, že je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, súhlasí s obsahom návrhu zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov v tomto procese verejného obstarávania, všetky uchádzačom predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke alebo akejkoľvek inej komunikácii s verejným obstarávateľom týkajúcej sa tohto verejného obstarávania sú pravdivé a úplné, predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.


Podaním ponuky uchádzač zároveň vyhlasuje a súhlasí, že ak sa stane úspešným, návrh na plnenie kritérií bude súčasťou uzatvorenej zmluvy.

V Šamoríne dňa 09.12.2019

.....
Ing. Peter Polák, konateľ ESP Consult, s.r.o.
splnomocnený zástupca uchádzača

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

P. č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	podiel subdodávok v %
1	INGEO a.s. ŽILINA, Bytčická 16, 010 01 Žilina, IČO: 31562795	Mgr. Richard Kováč, Stránske 235, Rajecké Teplíce 013 13, 05.11.1978	Geologická časť	10,00 %
2	GK projekt, spol. s r. o., Budatínska 3055/47, 851 06 Bratislava, IČO: 47090774	Ing. Roman Kezman, Budatínska 3055/47, 851 06 Bratislava, 22.01.1980	Geotechnická časť	4,00 %
3	HYPRO, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 44677740	Ing. Miroslav Škorupa, Podháj 5951/59, 974 05 Banská Bystrica, 06.09.1965	Vodohospodárska časť	3,00 %
4	Gabriel Balaško - Florián-Uni, Československej armády 112/41, 962 33 Budča, IČO: 33292787	Gabriel Balaško, ČSA 112/41, 962 33 Budča, 04.11.1952	BOZP	1,00 %
5	Planika, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 44330227	Ing. Juraj Gondžúr, Brezová 8603/19A, 010 01 Žilina, 18.02.1977	Geodetická časť	2,00 %



SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE

Ing. Richard Urban

rodné číslo zložil dňa 24.1.2001 slub podľa § 23 zákona č. 138/1992 Zb.
v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov

pod číslom 0355 ako

Autorizovaný stavebný inžinier

pod registračným číslom 0355*A*2-1 v kategórii **Inžinierske stavby**

s rozsahom oprávnenia **Dopravné stavby**

a je oprávnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.

1.2.2001
Dátum vydania

Ing. Ján Kysel'
Predseda SKSI

Osvädčením, že predložená listina odpoveda shtlas:
s predložajúcim orgánom: ~~(.....)~~, skladá-
júca sa z listov (~~.....~~), ide o odpis úplný (~~.....~~)
neboľ ~~.....~~ na najvýznamnejšie strany, doplnky, vsuvky, škrty,
na listine nebol vykonané opravy nezhody s predloženou listinou

V Bratislave, dňa

27. MAR. 2017

Mgr. Viktória Kubovská
notárka

Svedčujem, že táto listina, skladajúca sa z strán, ~~.....~~
presne súhlasí s predloženým orgánom ~~.....~~
..... (.....) obsahom) skladajúcim sa z strán,
ide o odpis úplný (časťový). Na listine boli vykonané
nieo zmeny, doplnky:
Poznámký: ~~.....~~
..... dňa - 5-02-2020

Veronika Horváthová,
pracovníčka poverená notárkou
JUDr. Dalmou/Nimbercovej

Veronika Horváthová

notarkou so sídlom v SAMOKINE

Osvedčujem, že táto listina, skladajúca sa z strán, -2-

dostovne súhlasí s predloženým originálom

(osvedčeným odpisom) skladajúcim sa z strán,

ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané

tiež zmeny, doplnky:

Poznámkou:

v dňa - 5 - 02 - 2020

Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb.

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený

- na vykonávanie odborných činností vo výstavbe vyhradených statikovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä na:
 - a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb,
 - b) overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb,
 - c) vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky a
 - d) technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.

Držiteľ tohto osvedčenia podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb.

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ďalej:

- a) vypracúva odborné posudky a odhady,
- b) vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

Osvedčujem, že táto listina, skladajúca sa z strán, -2-

dostovne súhlasí s predloženým originálom

(osvedčeným odpisom) skladajúcim sa z strán,

ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané

tiež zmeny, doplnky:

Poznámkou:

v dňa 12 - 04 - 2018

882706

Denisa Katona
pr
JI
ni

Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
oprávnený

- na vykonávanie odborných činností vo výstavbe vyhradených statickei stavby podľa všeobecných predpisov, najmä na:
 - a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb,
 - b) overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb,
 - c) vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky a
 - d) technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.

Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ďalej:

- a) vypracúva odborné posudky a odhady,
- b) vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (~~osvedčeným odpisom~~), skladajúca sa z ...~~7~~... listov (~~hárok~~), ide o odpis úplný (~~čistočný~~) neboli (~~boli~~) na nej vykonané zmeny, doplnky, vsuvky, škrty, na listine neboli vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave dňa 18. 9. 2017

Mgr. Adam Kret
zamestnanec poverený notárom
Mgr. Viktóriou Kubovskou
so sídlom v Bratislave

Devedčujem, že táto listina, skladajúca sa z -4- strán, -2-
doplnčne súhlasí s predloženým originálom
(osvedčeným odpisom) skladajúcim sa z -4- strán.
Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané
tieto zmeny, doplnky:
Poznámky:
V Malosvine, dňa - 5 -02- 2020

Veronika Horváthová

