



# Město Pelhřimov

## Investiční odbor



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/  
ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
JID: 22113/2025/MUPE  
MPe/OI/69/2025-5

POČET LISTŮ /  
PŘÍLOH:1/0

VYŘIZUJE  
Ing. Tomáš Petera  
tel.565351490  
petera.t@mupe.cz

PELHŘIMOV  
28. 3. 2025

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci na akci:

**“KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE  
CHODNÍKU VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ,  
PELHŘIMOV“**

Z důvodu administrativní chyby upřesňujeme (doplňujeme) zadávací dokumentaci, resp. Přílohu č. 2: Návrh Smlouvy o dílo Výzvy, kde na straně č. 4 v článku **III. Doba plnění**, bodě 3.1 je chybně uveden termín dokončení: **nejpozději do 6-ti měsíců od účinnosti smlouvy o dílo.**

Zadavatel nově upravuje výše uvedený termín dokončení: **nejpozději do 12-ti měsíců od účinnosti smlouvy o dílo.**

Upravená **Příloha č. 2: Návrh SoD\_oprava** je uvedena v příloze k dodatečné informaci.

.....  
Ing. Tomáš Petera  
vedoucí investičního odboru

*Otisk úředního razítka*