ZMLUVA O DIELO
uzatvorené podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Bué¢any

Sidlo: Buéany 269, 919 28 Bucany

V jeho mene konajtici: Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce
Opravneny rokovat’ vo veciach

a) zmluvnych: Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce
b% technickych: Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce
1CO: 00312321

DIC: 2021279381

IBAN: SK22 5600 0000 0010 0848 9001

(dalej len ,, objedndvatel’™)

2. Zhotovitel”: "
Obchodné meno: HILEK a spol., a.s.
Sidlo: Vajanského 24, 905 01 Senica
Zastupeny:
Opravneny rokovat’ vo veciach:
a) zmluvnych Mgr. Artar Kubik — pravny referent
b% technickych Zdenek Barcaj - stavbyvediici
ICO: 36239542
DIC/IC DPH: 2020188280/SK2020188280
Bankové spojenie: V3eobecna liverova banka, a.s.
IBAN: SK68 0200 0000 0025 7752 0456
Cislo telefénu: 034/6512445
Cislo faxu/mail: sekretariat@hilek.sk
Registracia: OR Okresného sidu Trnava, Oddiel: Sa, Vlozka ¢€.: 10170/T

(dalej len ,,zhotovitel')

Clanok 2
Vychodiskové podklady a idaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy si:

1. Satazné podklady objednévatela pre Vyzvu na predkladanie ponuk uverejnenti vo vestniku
verejného obstaravania ¢. 268/2022 - 20.12.2022 pod znackou 50621 — WYP na predmet zakazky
Predskolské zariadenie - novy objekt_III.

2. Sudastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentécia, podla ktorej sa budi stavebné
prace vykondvat’.

Clanok 3
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ pre objedndvatel'a kompletné zabezpecenie prac na stavbe
Pred8kolské zariadenie - novy objekt_III, v rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy &,
| oceneny vykaz vymer.

2. Rozsah realizicie tvoria vSetky vykony, dodévky a prace, ktoré sii potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavizku zhotovitel'a vratane vedlajsich a dodatodnych ¢innosti tak, aby predmet diela



bol plne funkény a bol v stlade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou
dokumentéciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedl'ajsie pomocné
a dodato¢né Cinnosti, ktoré nie st sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre tplnt
vecent a odbornt realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost’, st nevyhnutné.
Poskytnuté sluzby, uskutoénené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v rémci
realizécie tejto zmluvy musia mat’ pdvod v krajindch EU alebo v asociovanych krajinach. V
pripade, ak sa sluzby, préica, tovar na realizdciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych
v predchadzajiicej vete neposkytuji, resp. nevyrébaj, alebo ich z inych objektivnych pri¢in
nemozno z tychto krajin ziskat, moéze si zhotovitel’ nechat’ dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré
maji pévod v inej tretej krajine. Tto skutoénost’ je viak zhotovitel’ objednavatelovi povinny
preukédzat' pisomnymi dokladmi predloZzenymi v originali aaj ich tradnym preloZenim do
slovenského jazyka. Objednavatel’ pozaduje preukazat’ pévod materidlov a vyrobkov pouZzitych
na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit alebo zniZit' rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloziek
vykazu vymer) alebo pozadovat’ akiikol'vek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp. vyli¢enie
niektorych poloziek z vykazu vymer) priamo sivisiacu s dielom, ak je to v siilade s ustanovenim
§ 18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajiice sa rozsahu diela musia byt zaroveii vopred schvélené
poskytovatel'om nendvratného finanéného prispevku (NFP), ak to poskytovatel’ NFP vyzaduje.
Zhotovitel’ sa zaviizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatel'om pisomne a
uzatvorit’ na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel’ nemé pravo pozadovat’ objednanie inych stvisiacich a predchadzajlicich prac mimo
rozsahu préc stanovenych touto zmluvou. Objednévatel’ moZe objednavat’ tieto prace u tretieho
subjektu.

Zabezpecenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred
dokon&enim, v pripade zmien na strane zhotovitel'a v stilade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitela sa rozumeji vSetky zmeny, ktoré s potrebné pre to, aby boli splnené vsetky
poZiadavky vyplyvajlice z tejto zmluvy.

Clénok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavézuje vykonat' prace, rozsah ktorych je ur€eny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotéch:

a) Realizacia stavby sa zaina ditom prevzatia staveniska

b) Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit’ dielo v lehote do 7 mesiacov odo diia prevzatia staveniska
¢) Najneskor$i mozny datum ukonéenia a odovzdania diela je oktéber 2023.

Miesto plnenia: Katastralne izemie obce - €. parcely: 1628

Nebezpedenstvo $kody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel’ do doby
protokolérneho odovzdania a prevzatia diela.

Terminy definované v tejto zmluve a v harmonograme prac st zavézné. Zmeny v dohodnutych
terminoch st mozné v pripadoch vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych
spravnych orgénov, ak neboli vyvolané situdciou u zhotovitel'a, prip. v désledku vy$3ej moci.
V takych pripadoch je zhotovitel’ povinny okamzite oznamit’ objednavatel'ovi vysledni situdciu
ohl'adne moZnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnii tpravu zmluvnych
vzt'ahov v terminovej Casti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve. Pod
vyrazom ,,vy$§ia moc" sa rozumeji vSetky okolnosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani prekonat’
po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa dajii povaZzovat’ za neodvratné a neoby&ajné udalosti ako
napriklad vojna, poZziar, zdplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoZiujiice vykon
stavebnomontéznych préc, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré stt mimo
vplyvu zmluvnych stran. Ak nastane situacia vy$Sej moci, zhotovitel na fiu upozorni
objednavatel’a bez zbyto&ného odkladu, najneskor viak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu
pri¢inu a jej predpokladané ukongenie, ak sa to dé podla povahy predpokladat’. Zhotovitel
pokracuje v plneni svojich zédvizkov podl'a zmluvy a musi hl'adat’ vietky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebréania udalosti vy$Sej moci. Za okolnosti vyssej
moci sa nepovazuju napriklad prerusenie dodavok energii, zdrzanie dodavok subdodavatel'ov
zhotovitelovi, vadny material, zasahy Giradov alebo neziskanie tiradnych povolent, pokial’ k nim
nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vyssej moci.
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Zmeny v dohodnutych terminoch st moZné aj v pripade, ak na strane Objednévatel’a nastani
také okolnosti, ktoré brania Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela av pripade, ak na strane
Zhotovitel'a nastant také objektivne okolnosti, ktoré mu brénia v zhotovovani Diela, a ktoré ani
pri naleZitej starostlivosti nemohol a nevedel predvidat’,

Zhotovitel' ma pravo na prediZenie lehoty dokon&enia prac bez uplatnenia majetkovych sankcif
zo strany objedndvatela, ak déjde k zdrzaniu v désledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi objednavatelom alebo inych prekdzok na strane objedndvatela. Tieto zmeny
musia byt’ vopred schvélené poskytovatel'om NFP.

Zhotovite' musi bezodkladne pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord bréni alebo staZuje vykonanie predmetu zmluvy s ddsledkom predizenia
dohodnutych terminov. Objednavatel bude tieto udalosti konzultovat’ vopred s poskytovatel'om
NFP.

Objednédvatel’ ukoncené prace prevezme v lehotdch podla tohto &lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnuti cenu.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnhom vyhotoveni podla dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, moéze
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorej pontknutej lehote.

Clanok 5
Cena za price

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR &, 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva Zakon o cendch v zneni
neskorsich predpisov (d’alej Zédkon o cenach) ako cena maximalna platna do konca zmluvného
obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je doloZend kompletnym rozpoétom ndkladov
zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy.
Sposob vytvorenia ceny je v stilade s § 2 Zdkona o cenach zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nékladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 376 840,28 €

Slovom: tristosedemdesiat3est’tisicosemstostyridsat’ Eur dvadsatosem centov

DPH: 75 368,06 €

Cena s DPH/celkom: 452 208,34 €

Slovom: $tyristopét'desiatdvatisicdvestoosem Eur tridsat’Styri centov
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentécii dodanej objednavatel'om a sii v nej zohl'adnené vSetky podmienky objednévatel’a.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturécie.
Cena uvedend v ods. 3 tohto &lanku pokryva vietky zmluvné zévizky, (vratane zéviizkov
tykajicich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluZieb...),
naleZitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.
V cene za zhotovenie diela sii obsiahnuté aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.
Zhotovitel' nema nérok na Gipravu ceny spdsobenej prediZzenim lehoty vystavby v pripade, ked’ k
predizeniu lehoty vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitel’a.
Zhotovitel' prehlasuje, Zze cena je stanovend v siilade s projektovou dokumenticiou a
poziadavkami objednévatela.

. Dodatky k zmluve navySujtice cenu diela st moZné najmé v pripade, kedy sa pri rekonstrukcii

odkrytim niektorych Casti diela, ktoré neboli predtym naoko viditené a zjavné, zisti potreba
realizdcie Uplne iného technického rieenia, ako bolo vopred navrhované alebo v pripade inych
objektivnych okolnosti, ktoré verejny obstardvatel’ nemohol predvidat’ a uzavretie takého
dodatku bude v stilade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstaravani.

. Vsilade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstardvani je mozné uzatvorit’ dodatok za

tychto podmienok: Zmeny zmluvy ohl'adom navysenia alebo zniZenia cien materialov i prac na
trhu nesmi ist’ nad ramec nevyhnutného plnenia a musia sa tykat’ iba tych poloZziek, u ktorych
doslo k narastu cien, a ktoré s nevyhnutné na dosiahnutie Géelu plnenia sledovaného touto
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mluvou, predovietkym sa jednd o polozky HSV, omietky, potery, vnitorné instalacie.

Zhotovitel tieto poloZky podrobne definuje a preukaze nérast/pokles ich cien priamo v stvislosti

s
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okolnostami, ktoré spdsobili nevyhnutnost’ zmeny zmluvy. Na t¢ely vypo&tu hodnoty zmeny
odla § 18 ods. 3 a5 zdkona o verejnom obstardvani sa za referenénii hodnotu povazuje
ktualizovana hodnota pdvodnej zmluvy. V takych pripadoch sa bude postupovat’ nasledovne
odl'a indexacnej dolozky:

A. Pre pripad, ak ma byt doba dodania predmetu plnenia podl’a tejto zmluvy v dizke viac ako

tri mesiace alebo v pripade, ak medzi nadobudnutim platnosti a G¢innosti tejto zmluvy
uplynie doba viac ako tri mesiace, dohodli sa zmluvné strany na aplikovani tejto indexacne;j
dolozky. Nérok na uplatnenie indexaénej doloZzky vzniké najskér po uplynuti 3 mesiacov
platnosti zmluvy a zaroveiil po skon¢eni kalendarneho kvartélu (t.z. prvy kvartal kon¢i 31.3.
prislu$ného roka atd’).

Priklad: Zmluva sa uzavrie dita 30.01. a termin na plnenie predmetu zmluvy je 7 mesiacov.
Preto prvy krat bude mat’ narok zmluvna strana na tpravu ceny az po skonéeni 1. kvartalu roku
2023, t.z. po 31.03., a to len o zvySenie, ktoré nastane v 2. kvartali.

V pripade, ak za predchddzajtici kalendarny $tvrtrok platnosti zmluvy bol zisteny narast resp.
pokles cien stanoveny Indexom cien stavebnych prac aIndexom stavebnych materidlov
(nakupné ceny), ktoré raz Stvrtrone zverejiiuje Statisticky trad Slovenskej republiky
(http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063qs_00_00 00_
sk) o viac ako 5 %, ma ktordkol'vek zo zmluvnych stran pravo poziadat’ druhti zmluvna stranu
o uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zvySenie/znizenie zmluvnej ceny, ato
v rozsahu zmeny ceny medzi cenou plnenia podl'a tejto zmluvy a prislu$nym Indexom nérastu
resp. poklesu cien stavebnych prac a stavebnych materidlov (ndkupné ceny) poniZzenym o 5 %
(d'alej ako ,,zmena zmluvnej ceny®).

Priklady:

Ak nérast podl'a Indexu bude o 18%, tak dodatkom bude cena upravené o 13%.

Ak nérast nedosiahol 5% ale len 3%, tak dodatkom nebude cena upravena (nevznikol narok na
zmenu ceny).

Zmenu zmluvnej ceny podla pism. A) mozZno realizovat’ maximalne 1x za prislusny
kalendérny Stvrtrok, prostrednictvom uzatvorenia oislovaného pisomného dodatku k tejto
zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstardvani; narok na uzatvorenie
ktorého si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit’ najneskér do 30 dni po zverejneni
prisludného Indexom cien stavebnych prac a Indexom stavebnych materialov (ndkupné ceny)
za predchadzajici kalendarny $tvrtrok. Predmetom dodatku bude uprava zmluvnej ceny
mechanizmom uvedenym v ods. 1. Pri uréeni percentudlnej hodnoty navySenia zmluvnej
ceny prislusnym dodatkom sa vychadza vzdy z aktualnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoty
plnenia stanovenej zmluvou v zneni jej pripadnych neskors$ich dodatkov.

Priklad, ak sa polozka rozpo¢tu zmenila dodatkom &. 1, tak pri ur€ovani jej zmeny sa bude
vychadzat’ z jej aktualnej ceny podl'a dodatku &. 1 a nie z pdvodnej ceny podl'a zmluvy.

.

Narok na uzatvorenie dodatku podl'a tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane
v pripade, ak dotknuta zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla
pism. D tohto ¢lanku. V takom pripade moze byt predmetom kazdej budiicej zmeny
zmluvnej ceny v siilade s tymto ustanovenim vyluéne hodnota po odpogitani hodnoty zmeny
zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovana dodatkom, na ktor(i dotknutd zmluvna strana
neuplatnila riadne a v¢as narok podl'a predchadzajiicej vety. Rovnako sa bude postupovat’ aj
pri poloZzkéch, kde v predchadzajiicom kvartéli narast nepresiahol 5%.

Priklad: Zmluvna strana neuplatni v€as pravo na zmenu ceny za kvartéal, v ktorom bol nérast

o

20%. V d'alSom kvartéli bude nérast o 15%. V tomto pripade ma zmluvna strana narok len na

zvy3enie o 10%, pretoZe na zvysenie o 15% jej zanikol nérok.
Ak v predchadzajticom kvartéli narast nepresiahol 5% ale len 4% a v d’alSom kvartéli bude nérast

(6]

8% tak plati, Ze v tomto pripade mé& zmluvna strana narok len na zvySenie o 3% (a nie na 7%),

pretoZe na zvySenie 0 4% jej nevznikol narok.

P



D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy déjde k nahradeniu Indexu cien stavebnych prac a Indexu
stavebnych materidlov (nakupné ceny), podla ods. 1 tohto ¢lanku novym indexom
vyhlasovanym Statistickym tradom SR, pripadne ingm prislu§nym orgénom verejnej
spravy, ktorym by boli Indexy podla ods. 1 tohto €lanku nahradené, bude na udely
uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v silade s tymto ustanovenim pouzity tento novy index
s i¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym tradom SR, pripadne inym prisludnym
organom verejnej spravy.

E. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodatok k zmluve mechanizmom podla tohto ustanovenia
moze byt’ uzatvoreny aj v pripade, ak zmluva este nenadobudla ti¢innost’,

12. Zmeny zmluvy ohl'adom prediZenia lehoty plnenia je moZné uskuto&nit, ak bezprostredne siivisia

s okolnost’ami, ktoré nemohol zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v stilade s

§ 18 ods. 1 pism. ¢) zékona o verejnom obstardvani. Zhotovitel’ preukdZe objektivne okolnosti

relevantnymi dokladmi. Lehota plnenia sa predlzi primerane na zéklade vzdjomnej dohody iba

o nevyhnutnii dobu. V pripade okolnosti, ktoré sa Ciastoéne predvidat’ dali alebo mohli, bude

uzavretie dodatku posudzované v stilade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom

obstardvani.

13. Zmeny zmluvy (Gpravy technického rieSenia, nahradenie technického riedenia, zGZenie,
roz§irenie prac) v predmete plnenia je moZné uskuto¢nit', ak bezprostredne stivisia s objektivnymi
okolnostami, ktoré nemohol zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v stlade s §
18 ods. 1 pism. c) zékona o verejnom obstaravani, Zhotovitel' preukéZe objektivne okolnosti
relevantnymi dokladmi. V pripade okolnosti, ktoré sa ¢iasto¢ne predvidat’ dali alebo mohli, bude
uzavretie dodatku posudzované v siilade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom
obstaravani, Postup Gpravy ceny pri zmenach zmluvy podla tohto ustanovenia Zmluvy o dielo
bude nasledovny:

13.1. Kazdéd zmena vyvolana objednavatel'om alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu
vymer bude zapisand v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisludnom, a
podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednévatela a v pripade potreby aj inymi Gi¢astnikmi;

13.2. V pripade stithlasu zmluvnych strdn so zmenou, vypracuje zhotovitel’ stipis naviac prac/menej
prac k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpo&tu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny stipisu naviac prac k rozpodtu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodni spravu,

f) kopiu zépisov zo stavebného dennika,

g) d’aldie naleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objasiujice predmet stipisu naviac prac/menej préc
k rozpoctu,

13.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, tj. v Prilohe &. 1 tejto
zmluvy, bude pouZivat' ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy €. 1 ktejto
zmluve,

b) pri poloZkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢&. 1 tejto
zmluvy, sa budii pouzivat’ vzdy aktudlne ceny podla prislusného softvéru na ocefiovanie
stavebnych prac (cenkros a pod.)

13.4. Zhotovitel bude predkladat’ stipisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatel'ovi
na odsthlasenie, priCom objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodstihlasené
s odévodnenim nesiihlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Stpis naviac prac
k ocenenému vykazu vymer, odstihlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitel'a bude
podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac préce, resp. pre uzavretie dodatku
k tejto zmluve v pripade menej préc.

13.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer,
pokial’ tieto ¢innosti neboli predvidatel'né v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac préce), bude
zmluva na realizdciu naviac prac uzavreta formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v siilade
so zdkonom o verejnom obstaravani.

13.6. Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materidlu alebo technického rieSenia v dosledku
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nedostatku materidlu na trhu, Zhotovitel’ predlozi identifikiciu vyrobecu, typové oznacenie
materidlu, identifikdciu doddvatel'a materidlu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene
a zdévodnenie potreby zmeny technického rieSenia, ktorym musi Zhotovitel’ jednoznagne
preukdzat, Ze  pOvodné rieSenie  alebo  materidl  spdsobi  verejnému
obstaravatel'ovi/Objednavatel'ovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako st napr.
omeskanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela; potreba realizécie d’al$ich nadvizujicich
prac, s ktorymi verejny obstardvatel/Objednéavatel’ vopred nepoéital a ukdzali sa ako
nevyhnutné az pocas realizicie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maja
vplyv na realizéciu Diela ¢o do kvality a terminov uréenych zmluvou.
Zmeny zmluvy je mozné realizovat’ aj v inych pripadoch, ak budi splnené podmienky na
uzavretie dodatku podl'a § 18 zdkona o verejnom obstaravani.
Pri posudzovani opravnenosti uskuto¢nenia zmeny zmluvy podla bodu 10, 11, 12 a 13 tohto
ustanovenia zmluvy astladu s § 18 zdkona o verejnom obstardvani objednavatel’ dokladne
posiidi: e analyzu pri¢in vzniknutej situdcie e pri¢inné stvislosti so vzniknutou situéciou e
nasledky vzniknutej situdcie a potrebu zmeny zmluvy e vyhodnotenie skutonosti, ¢i zhotovitel’
vynaloZil néleziti starostlivost’, resp., Ze bol obozretny e postidenie nevyhnutnosti na odstréanenie
nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou objednavatela abude sa dokladne
posudzovat’,

Clénok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budi uskuto¢iiovat’ bezhotovostne.
Pravo fakturovat’ vznika zhotovitel'ovi po ukonéeni realizdcie celého diela podla prilohy ¢&. 1
zmluvy, ktoré bude potvrdené technickym dozorom objednéavatel'a, Ze bolo zrealizované bez Vad
a nedorobkov. Objednévatel’ umozni pred¢asnu fakturaciu iba s jeho stihlasom, maximalne viak
vtroch faktirach. Zhotovitel’ vSak berie na vedomie, Ze kazd4 vystavena faktira musi byt
odstihlasena najskor poskytovatel'om NFP, ktory nésledne na jej podklade povoli ¢erpanie NFP
objednévatel'ovi, z uvedeného dévodu je splatnost’ faktiry nastavend na 60 dni odo diia dorucenia
faktary objednévatelovi.
V pripade, ak bola vykonana fakturacia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v kone¢nej
faktire vystavenej podl'a bodu 4 zhotovitel' fakturuje len doposial’ nefakturované skuto&ne
vykonané prace a dodavky.
Faktara bude obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu v stilade s § 71 zdkona ¢&. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitel'a
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednévatel’a
c) ¢&islo zmluvy
d) ¢&islo faktary
e) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia
f) datum vyhotovenia faktary
g) deil odoslania a splatnosti faktary
h) oznalenie finanéného Gstavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa mé platit’ (musi byt’ v sulade s touto
zmluvou)
i) oznacenie diela
j)  supis vykonanych sluzieb, prac a doddavok mesacne podpisanych technickym dozorom
objednavatel’a
k) podkladom pre fakturdciu je stpis vykonanych sluzieb, prac a dodévok odsthlaseny
objednévatel'om a technickym dozorom
)  vyskuceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovii fakturovani sumu vratane DPH
m) podpis opravnenej osoby (pripadne pediatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)
n) Faktara — musi zaroveil obsahovat’ nasledovné udaje: ndzov projektu, nazov OP:, ITMS
kad:, certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materidloch a pod.
Fakturovana suma sa zaokriihl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel' zodpovedd za pravdivost, spravnost atplnost Wdajov uvedenych v nim
vypracovanom supise vykonavanych prac.
Faktara vratane stpisu vykonanych prac a dodavok bude objednévatelovi dorucena v piatich
rovnopisoch — originaloch vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktira musi mat’ vietky
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naleZitosti, musi byt’ zostavend prehladne a musi byt’ v nej dodrzané poradie poloziek v silade
s ocenenym popisom prac a dodavok predloZenych v ponuke. Zhotovitel’ musi svoje prace
vyudétovat’ overitelnym spésobom. Stpisy vykonanych prac musia byt’ zostavené prehl'adne a
pritom sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym vykazom
vymer a popisom préc, ktory je Prilohou ¢&. 1 tejto zmluvy. Shpis vykonanych prac bude
vyhotoveny v softwarovom systéme podporujiicom riadenie stavebnej vyroby. Zmluvné strany
sa zaroveli vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ nepredloZi aspon jeden doklad uvedeny
v predchadzajlicej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatel'ovi, objednavatel’ nie je povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi jeho faktaru/faktiry a nie je ani v omeskani so zaplatenim faktary/fakthr
zhotovitel'a, ale lehota splatnosti podl'a bodu 7 zadina plynut’ az ditom predloZenia dokladu
uvedeného v predchddzajlicej vete tohto ustanovenia zmluvy.

V pripade, Zze faktira nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v predchédzajiicich odsekoch,
objednavatel’ je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nové lehota
zatne plynat’ dilom dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia dorucenia faktiry objednévatel'ovi. Za deii dorucenia
sa povazuje deii, v ktory je doru¢ena faktiira prevzatd objednavatel'om.

. Za vykonané sluzby, prace a dodévky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a

zhotovené vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach uz vykonané a pri
préacach zabudované do diela.

Za defi Ghrady sa povaZuje deii odpisania prislu$nej sumy z ¢tu objednévatela v prospech tiétu
zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prdce na realizécii diela musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionélnej
Grovni a musia vyhovovat’ § 43 g zdkona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov. Materialy
a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt’ vieobecne dobrej kvality, vopred odstihlasené
objednavatelom, technickym dozorom a autorom projektovej dokumentécie a musia spfiiat’
poziadavky § 43 f zékona &, 50/1976 Zb. v znen{ neskor$ich predpisov a zdkona &. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.
K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt’ dolozené certifikaty, osved&enia o vhodnosti ich
pouZitia na stavby a licencie na vykonéavanie predmetnych technolégii a pod., najneskér pred ich
zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednéavatelovi ich archivuje zhotovitel’ (stavbyvediici)
ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel’ musi mat’ na stavbe k dispozicii technické normy,
licencie na vykonévanie prac, v§eobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a navody
vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouZitia, tykajiicich sa predmetu
plnenia.

Vyrobky a materidly urfené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel' dodat’ bez
akychkol'vek prav tretich os6b t.j. sii jeho vlastnictvom a takto ich odovzdéava objednévatel'ovi.
Zhotovitel’ bude udrziavat’ vietky nastroje a zariadenia potrebné pre realizéciu predmetu plnenia
v ndleZitom stave a zabezpe¢i koordinaciu svojich subdodévatel'ov.

Zhotovitel' zabezpedi vykonané price, materidly a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradeZou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Postup prac musi byt’ vykonany v stilade s projektovou dokumentéciou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stéle zabezpeceny proti vniknutiu tretich os6b a aby poveternostnymi
vplyvmi nedoslo k poskodeniu obnaZenych konstrukeii.

Materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedajii ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel’ na vlastné
néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel’ bez
naroku finanénej Ghrady zo strany objednéavatel’a.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat' predpisy na Gcely predchadzania vzniku poZiarov na
stavenisku. Zhotovitel’ v pripade vykonédvania ¢innosti, ktoré vytvaraji zvy$ené riziko moznosti

75



vzniku poZziaru, najmé zvéranie, tepelné delenie a d’alSie spdsoby spractivania kovov, pri ktorych
sa pouziva zvaracie, brisiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupiia automatizicie a na
miestach s moznostou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych
a strednych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohiia, elektrotepelnych spotrebicov
a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstratiovanie starych naterov pomocou tepelnych
spotrebiCov a zariadeni, nevyhnutna manipulécia s otvorenym ohiiom na miestach s moznost'ou
vzniku poziaru, ale aj v pripade vykonavania inych &innosti so zvySenym nebezpedenstvom
vzniku poZiaru, ktoré mézu byt v zmysle zdkona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi
v zneni neskorSich predpisov avyhlasky €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v znen{
neskorsich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru,
¢i uz pri demontaZi alebo montazi, je povinny minimélne 5 dnf pred ich zacatim informovat’
technicky dozor a zabezpegit’ vietky tlohy ochrany pred poZiarmi podl'a ustanoveni citovanych
pravnych noriem.

Zhotovitel’ vykonédva ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’ podl'a zmluvy,
pricom redpektuje technické Specifikcie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v
SR, najmi $pecifické podmienky zakona &. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon &.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a k nemu prislu$né vykonévacie prepisy,
Vyhlasku &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkich na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie, Vyhlasku Ministerstva préce,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpe¢. opatreniach pri elektrickych
a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z. z. o bezpe&nostnych poZiadavkéch
pri ruénej manipuldcii s bremenami, zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri
préci a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,,zakon o bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri praci®), nariadenia vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013
o podrobnostiach na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi stvisiacich a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti, zdkona ¢, 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, zékona
&. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zdkona &. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajicimi z povahy realizicie
diela, ako aj v shlade s pokynmi objednévatela a poskytovatel'a NFP. Zhotovitel' je povinny
preukéazatelne poudit’ vSetkych zamestnancov aj svojich subdodéavatel'ov pracujiicich na stavbe
o dodrziavani povinnosti v zmysle vietkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu,
najmé predpisov o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpeénost’
pri praci a ochranu zdravia v8etkych svojich zamestnancov a osob, ktoré sa s jeho vedomim
pohybujt v mieste plnenia. Plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préaci na predmet plnenia musi
byt k dispozicii na stavenisku u stavbyvediceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy,

Objednéavatel’ bude podla potreby organizovat' na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté
opatrenia a tilohy je zhotovitel’ povinny plnit’.

. Zhotovitel’ je povinny uviest’ idaje o v8etkych zndmych subdodéavatel'och s uvedenim podielu

plnenia, navrhovanych subdodéavatelov, a predmety subdodavok, ako aj udaje o osobéach
opravnenych konat' za subdoddvatela vrozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, a uvedené tdaje doplnit’ do Prilohy €. 2 tejto Zmluvy najneskor pri podpise tejto
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel’ nevyuzije subdodavatel'ov pri plneni predmetu zékazky, tito
skuto¢nost’ prenkéze ¢estnym vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.

. Zhotovitel’ je zaroveii povinny do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy s novym

subdodévatel'om predlozit’ objedndvatelovi aktualizované znenie Prilohy €. 2 tejto Zmluvy.

. Zhotovitel aj subdod4vatelia musia zéroveii spiiiat’ podmienky zékona &. 315/2016 Z.z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zidkonov a byt’ zapisani v registri
partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost’ zapisu
v danom registri.

. Zhotovitel’ mdZe navrhnit’ dodatok k Zoznamu subdodéavatel'ov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu

subdodavatelov. Zhotovitel’ predklada tieto tpravy pisomne objednévatelovi k odstihlaseniu;
osobitné ustanovenia zmluvy nie s tymto dotknuté. KaZzda takéto iprava ma byt odovzdana véas
tak, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavatel'ov nebudi G¢inné bez
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predchédzajiiceho pisomného odshhlasenia objednavatela. Odsihlasenie subdodavatelov

objednavatelom Ziadnym spbsobom nezbavuje zhotovitela zévdzkov, povinnosti a

zodpovednosti vyplyvajtcich zo zmluvy.

14. Objednévatel’ je v opodstatnenych pripadoch so stihlasom poskytovatela NFP opravneny
rozhodniit’ o zniZeni rozsahu diela a vyzvat' zhotovitea na uzatvorenie dodatku k zmluve.
V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhl'adom na
zniZenie rozsahu diela je odévodnend aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve
alebo harmonograme, je objednavatel’ opravneny po odsiihlaseni poskytovatel'a NFP a po dohode
so zhotovitel'om stanovit’ aj novy (kratsi) termin ukoncenia a odovzdania diela.

. Zhotovitel' nevykonava ziadne zmeny prac a materialov bez odstihlasenia technického dozoru
a poskytovatela NFP. V3etky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené
sihlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich
odstihlaseni objednavatel'om a poskytovatelom NFP mo6ze zmeny zhotovitel’ realizovat’. Prace,
ktoré zhotovitel' vykond bez suhlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani,
schvédlenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sataznych
podkladoch, nebudi uhradené.

. Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objedndvatel'a na preverenie a prevzatie vietkych
préc, ktoré budiu v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva
musi byt’ doruéené objednévatel'ovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa moZe uskuto€nit’
zapisom v stavebnom denniku, pokial’ taky zapis zéastupca objednavatela podpise 3 dni pred
stanovenym terminom preverenia.

17. V pripade, Ze sa zastupca objedndvatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit’ ndklady dodatoéného odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak
sa pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného
odkrytia zhotovitel’.

. Technicky dozor vykonéva preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitel'om, pri¢om
zhotovitel’ je povinny zabezpedit' ucast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania
urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

. Skutoénost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypodty, dodavky, vzorky a vykonané préace,
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak,
aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zakazky.

. Zhotovitel’ zaruduje, Ze mé vietky povolenia a licencie, ktoré sit nevyhnutné k zhotoveniu diela
a Ze tieto povolenia st postacujiice k tomu, aby mohol dielo riadne zacat’ a dokonéit’.

. Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze bude
mat’ pre zamestnancov vietky potrebné tradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre
realizéciu diela.

. Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podl'a tejto zmluvy o dielo.

. Zhotovitel' plne zodpovedéd za vhodnost' a bezpe¢nost' vietkych prac a stavebnych metéd
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

. Zhotovitel’ zodpoveda:

a)

b)

c)

d)

za presné vytylenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a trovniam
s ohl'adom na vy33ie uvedené za spravnost’ polohy, irovni, rozmerov a vyty&eni vietkych
Casti diela

za zabezpelenie vSetkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vytyéeniu a kontrolnych merani

periodicky na svoje naklady zabezpeéi tradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presni
polohu vietkych objektoyv stavby a odovzda objednavatel’ovi original tychto dokladov pri
odovzdani a prevzati stavby

v pripade, Ze v priebehu realizécie diela vznikne chyba v polohe, v trovni, rozmeroch
alebo vytyceni akejkol'vek Casti diela, zhotovitel’ na vlastné néklady tato chybu okamzite
opravi.

25. Zhotovitel’ po cely ¢as realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a)

b)

zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri préaci za vietky osoby na stavenisku, bude
udrziavat’ stavenisko a dielo (pokial’ nie je dokonlené aodovzdané do uZivania
objednavatel'ovi) v néleZitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a d’alej
zabezpedi, aby vSetky osoby na stavenisku boli riadne in§truované a plnili vetky pokyny
tykajlice sa bezpe¢nosti prace podl'a platného prava

zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zacatia do Gplného dokonCenia za majetkovil
a poziarnu ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vrdtane
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26.

27,

28.

29,

30.

31.

32

33.

34.

zariadenia a doddvok a zabezpedi na vlastné néklady vSetky nevyhnutné bezpe€nostné
opatrenia, okrem iného vystrazné znaCenie, doCasné oplotenie staveniska riadne
osvetlenie
¢) zamedzi pristupu nepovolanych osob na stavenisko
d) vykona vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do
prav tretich os6b nésledkom znedistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin,
vznikajtcich v désledku jeho ¢innosti
e) vykond také opatrenia, aby znelistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajici nasledkom realizicie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou
legislativou.
Zhotovitel' je povinny neprekrodit’ hluénost’ a prasnost’ svojich prac podla platnych STN a
prislusnych nariadeni SR.
Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeéi dodavky elektriny, vody a d'al§ich médii na stavenisko
a pracovisko po cely ¢as realizovania diela vratane meracov arozvodov. Systém rozvodov
a vietky pouzité zariadenia budi v siilade s prislu$nymi normami STN. Zhotovitel’ bude hradit’
poplatky za elektrinu, za vodne a sto¢né az do GipIného dokoncenia diela, vratane pripadnych
poplatkov za ich pripojenie.
Zhotovitel’ pocas vykondvania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat’ poriadok
a Cistotu a bude na svoje ndklady a nebezpedenstvo priebezne odpratavat’ a odvazat’ zo staveniska
vietok stavebny odpad a sut, vzniknuty jeho &innost'ou a bude ho likvidovat’ a ukladat’ len na
miestach k tomu uréenych v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov..
Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednévatelovi pri preberacom
konanf.
Zhotovitel' hradi vSetky néklady a poplatky za do¢asné vyuZivanie komunikécii v stivislosti so
stavbou.
Zhotovitel’ si zabezpecf na svoje ndklady dostatoéné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre Gi¢ely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdané objednavatel'om
je nepostacujlica.
Vietky zariadenia zhotovitel'a, dofasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po
prevoze na stavenisko povazujii za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich a ani ich
Cast’ bez stihlasu zastupcu objednéavatel'a neodvezie. Zastupca objednavatel’a je povinny takyto
sihlas vydat' vzdy v pripade, pokial' postup prac nepredpokladd vyuZzitie technologického
zariadenia zhotovitel'a v dobe najblizSich 3 pracovnych dni.
V3etky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat' platnym pravnym predpisom, hlavne
predpisom o bezpeénosti o ochrane zdravia.
Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze na pracovisku:
a) bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilost'ou na uréeny
druh pracovnej ¢innosti
b) bude dodrziavat’ bezpeénostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu
zivotného prostredia
c) zabezpedi si vlastny dozor nad bezpe¢nostou price vratane shstavnej kontroly
bezpe&nosti prace pri vietkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatel’a
d) upozorni objednévatel'a na vietky mozné rizika, ktoré by mohli viest’ pri jeho ¢innosti na
pracovisku objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednéavatela alebo
tretich osob alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov
e) bude respektovat’ zdkaz fajéenia, zdkaz prinasat’ a pouzivat' na pracovisku a v priestoroch
objednéavatel’a akékol'vek alkoholické népoje a omamné latky
f) v priestoroch objednévatela sa budi jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve
viditeI'ne oznadenom nazvom firmy
g) preukdzatelne oboznami svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na
pracoviskédch, ktoré nesiivisia s vykonom objednanych préc bez vedomia a stihlasu
objednavatel’a.
Zhotovitel' odSkodni objednavatel'a za vSetky naroky tretich os6b ohl'adne porusenia patentovych
préav, prac k ochrannym znémkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo
vztahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouzivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim
a za vSetky vzniknuté $kody, ndklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v
stivislosti s nimi.
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35. Zhotovitel’ je povinny:

a) prirealizéacii diela pouzivat’ tie odborné a technické kapacity osob — riadiacich pracovnikov,
ktorymi preukazal splnenie podmienky Gi¢asti vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1
pism. g) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude médct’ Zhotovitel’ vyuzit' tieto
kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi,
ktori budu spitat’ podmienky t&asti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom
verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

b) Zhotovitel’ je povinny v Prilohe &. 3 Zmluvy o dielo uviest’ informécie o ,,inych osobach®,
tzv. zdroje a kapacity ktorych bude vyuzivat' pri realizécii Diela poCas platnosti tejto
Zmluvy.

36. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sit'aznych podkladoch
k Verejnému obstardvaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpedi realizéciu Diela
oceneného Zhotovitel'om podl'a vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypoétu vykazu vymer na zaklade predloZenej projektovej
dokumentdcie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej
dokumentacie predlozenej objednavatel'om st zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade,
ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel’ az poCas realizécie stavby, je zhotovitel’ povinny
ich vykonavat’ na svoje naklady.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizécie stavby:

a)

b)

8)

Stavbyvediici, ktorym je Zdenck Barcaj sevidenénym &islom Opravnenia SKSI &,
11144*10%/

Technicky dozor objednévatela v priebehu realizdcie stavby sleduje, ¢i sa prace
vykonavajii podla dokumentacie, dohodnutych podmienok, technickych noriem,
navodov vyrobcov, bezpe¢nostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozoriiuje zapisom do stavebného dennika.

Osoba poverené vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat’ objednavatel'a na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného
diela, podpisanim preberacieho protokolu a zépisov o odstraneni vad a nedorobkov
pracovnika vo funkcii vediiceho oddelenie rozvoja mesta a stavebny dozor.

Technicky dozor mé pristup na vetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuji alebo
skladuju. Na vyziadanie mu musia byt’ predloZené vykresy, vzorky materidlov, vysledky
kontrol kvality, testy a iné podklady stivisiace s predmetom plnenia.

Technicky dozor je oprdvneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy do stavebného dennika.

Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerudit’ préce,
pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel’a nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je
ohrozena bezpeénost’ uskutoéitovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe,
alebo hrozia iné vazne hospodarske skody.

Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.

2. Zhotovitel' odovzda objednéavatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materidlov, doklady
o kvalite zabudovavanych materidlov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...)
v stilade so zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v platnom zneni asnimi stvisiacimi vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi,
zktorych budi zrejmé technické parametre a charakteristiky materidlov edte pred ich
zabudovanim

a)

b)

c)

Zhotovitel’ predloZi zastupcovi objednévatela:

vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit’. Pouziji sa len materialy,
vyrobky a povrchy schvilené zastupcom objednavatela. T.j. Specifikovat’ vSetky
materidlové poloZky uvedené vo vykaze vymer.

certifikity, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na v3etky dodavané
materialy a zariadenia.

dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach, ak je to nevyhnutné pre
plnenie predmetu zmluvy.
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d) doklady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
a materidlov ado ukon¢enia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel' ich
objednavatel'ovi odovzdé pri odovzdani a prevzati diela.

e) ,,Plan ochrany pred poZiarmi“ (zriadenie proti poziarnych asistenénych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny zabezpecit' zhotovitel’
v zmysle § 6 ods. 2 zdkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi, ak je to nevyhnutné
pre plnenie predmetu zmluvy.

f) Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

g) Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, ktory ustanovi pravidla na vykondvanie prac
na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel’ vykoné na vlastné néklady vietky skasky, kontroly a merania v siilade s prislunymi
STN, $pecifikaciami alebo skiSobnym planom podla §13 zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni zékona &. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou doddvaného materidlu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespiiiali podmienky tejto
zmluvy pri kontrole podl'a pism. a) v tomto bode.

¢) odovzdd pocas realizdcie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskutoé¢nenych kontrolach, kontrolnych skiiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od
ich uskutoénenia.

5. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi précami
kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
(NFP), opravnenymi osobami poskytovatela NFP a poskytnut’ im vetku potrebnii sii¢innost’,

5.1 Zhotovitel’ je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou, overovanim na mieste vzmysle Spravy zkontroly v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly a zéroveii zaslat’" objednéavatelovi informaciu
o splneni opatreni prijatych na ndpravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel’ je povinny odo dila prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku
o pracach a ¢innostiach, ktoré vykonéva. Povinnost’ viest stavebny dennik koné¢i prevzatim
predmetu plnenia vratane odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuji vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

- déatum, pracovna doba, pocasie

- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis o postupe vykondvanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych préc s postidenim kvality

- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a montdZneho
materialu vratane sprievodnej dokumentacie najmé osvedceni a certifikitov o materialoch
a vyrobkoch, mnozstvo, skutoénti kvalitu

- udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodévok

- druh vykonédvanych prac a dodévok s uvedenim prislusnej polozky v rozpotte alebo
projekte

- zadznam o pripravenosti prac pre nasledujiice vykonanie prac, najmé u prac, ktoré buda
dal$im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

- prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim pri¢iny

- vykonané skuasky, ich vysledky a dokumentovanie

- rozhodujuce okolnosti vplyvajiice na kvalitu diela

- zédznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd’,, ktoré boli kontrolované po preruseni prac

- zavazné udalosti spbésobené Zivelnymi udalostami, Grazy, ku ktorym dolo pri
vykonavani prac

- zéznamy o pouceni zamestnancov

- zaznamy o vetkych vykonanych zmenach pri realizdcii stavby v porovnani
s dokumentéciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sihlas

- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumenticie o vysledkoch
merania
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12.

Denné zdznamy sa pidu do staveného dennika s o¢islovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddelitel'né priepisy. Perforované listy si ¢islované zhodne s pevnymi
listami.

V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku.
Jedn4 sa najmi o vykresy dokumentujtice odchylky od projektovej dokumentécie, prehl'ad skiisok
kazdého druhu, atd’.

Denné zaznamy Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zéstupca v ten deii,
ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Pri dennych
zapisoch sa nesmi vynechavat’ vol'né miesta.

Okrem stavbyvediiceho mdZe robit' potrebné zéznamy do dennika technicky dozor
objednévatel’a, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho
stavebného dohl'adu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia
zhotovitela a objednévatel’a, koordinator bezpeénosti prace na stavenisku.

Ak stavbyveduci nestihlasi so zdiznamom objednavatel’a alebo projektanta, je povinny pripojit’
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu
stihlasf.

Ak je na stavbe technicky dozor objednavatel’a, je stavbyvedtici povinny predlozit’ mu denny
zdznam najneskor v nasledujiici pracovny deifi a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na
stavbe ob&asny technicky dozor objednévatel’a je zhotovitel’ povinny najmenej raz do tyZzdiia
zaslat’ objednavatelovi doporucene priepis zdznamov v denniku ak ich technicky dozor
neprevezme osobne na stavbe.

Kopiu dennika archivuje zhotovitel’ 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia préc.

. Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a

k zéznamom v fiom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesthlasi
do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu stihlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- (Gdaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitel'om
- poziadavky na zhotovitel’a, ktoré vyplynuli z rokovani za¢astnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviské kontrolnych organov $tatnej spravy a $tatneho stavebného dohl'adu, ktoré boli
objednavatel'ovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- stihlas s ndhradnym technickym rieSenim pri zmenéch vzniknutych podas realizacie a
zmenu materidlov, pokial’ je k nim predchéadzajuci kladny shhlas projektanta
- zéznam o prevzati prac, ktoré budi v d’alSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelérii u
stavbyvediiceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzdé zhotovitel’ objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11

Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zhotovenie diela najneskér do 3 mesiacov od
nadobudnutia t€innosti tejto zmluvy a zhotovitel’ prevezme stavenisko na zhotovenie diela od
objednavatela do 7 dnf od vyzvy objednévatela na jeho prevzatie.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzdé objednévatel’ zhotovitel'ovi celé stavenisko véitane
hranic vonkajsich pléch a zhotovitel’ objednéavatel'ovi zavidzny harmonogram prac.

Zhotovitel' zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich
mohol pouzit’ na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitel'a a objednavatela
zépisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy



1. Zhotovitel’ spini zmluvny zaviizok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu
plnenia zmluvy objednéavatel'ovi nasledovne:

a)
b)

¢)

d)

g)

h)

i)
i)

Zhotovitel’ odovzddva a objednéavatel’ preberie dokonéené dielo schopné samostatného
uzivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

Zhotovitel’ je povinny pisomne objednédvatel'ovi oznamit’ 14 dni vopred pripravenost’ na
odovzdanie predmetu plnenia sterminom, kedy sa ma vypisat’ preberacie konanie.
Objednavatel’ vypise preberacie konania najneskor 7 dni pred pozadovanym terminom.
Zhotovitel’ v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi ski§kami, alebo vykonanim
inych skisok, musi oznamit’ defi ich zatatia. Ku dilu odovzdania zhotovitel’ pripravi
vietky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skiskach, atesty,
certifikaty, navody na obsluhu, zaruéné listy atd’. a 2x kompletn(i sadu projektove;j
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby.

O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednévatel’ spolo¢ne so zhotovitel'om
preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budii uvedené vietky zistené
vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu uZivaniu diela spolu s terminom
ich odstranenia.

Ak objednavatel’ odmietne predmet plnenia prevziat', spiSe objednéavatel’ a zhotovitel
zépisnicu, v ktorej uvedi svoje stanoviské a ich oddvodnenie.

Zhotovitel’ odstrani svoje zariadenia, materiél a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani
stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel' povinny upravit’ stavenisko do pévodného
stavu (terénne lUpravy).

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku moéze zhotovitel' ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov,
s ktorymi objednévatel’ stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlh3i ako 5 dni.
Ponechané stroje, zariadenia a materidl musi zhotovitel' umiestnit’ tak, aby neprekazali
bezpeénej prevéidzke (uZivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 eur za kazdy defi omeskania az
do diia skuto¢ného vypratania staveniska.

Prace musia byt’ vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokonéenia vnitornych prac boli
vnutorné priestory uzivania schopné a bez vad.

Za dokon&ené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vietkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstiipenia od zmluvy

1. Odstipenie od zmluvy musi byt’ oznamené zmluvnej strane pisomne a je G¢inné ditom dorucenia
oznamenia o odstipeni zmluvnej strane.

Objednavatel’ méze az do dokoncenia prac odstapit’ od zmluvy v niz§ie uvedenych pripadoch,

ktoré stanovuje zmluva

a)
b)
©)
d)

e)

g
h)

Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany ndvrh na
vyhldsenie konkurzu na majetok zhotovitel’a alebo ak zhotovitel vstiipil do likvidacie.
Ak zhotovitel' meska s pracami oproti terminu realizécie diela, pricom za omeskanie sa
nepovazuji dévody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.

Ak zhotovitel' v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktora
predstavuje poruSenie podmienok zmluvy.

Ak napriek pisomnému upozorneniu objedndvatelom v stavebnom denniku nie st zo
strany zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany
zivotného prostredia na stavbe.

Ak nie st po vyzve objednavatel’a v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace
v stilade s poZiadavkou na kvalitu realizacie diela(vid’ zmluva, projekt, platné STN,
technologické predpisy ...).

Ak v priebehu vykonavania diela bol $tatutdrny organ, alebo &len Statutdarneho organu
zhotovitel'a pravoplatne odstideny za trestny ¢in, ktorého podstata sivisi s podnikanim.
Ak zhotovitel’ porusil svoje zmluvné zavizky takym spdsobom, ktory neumoziiuje vecni
a Casovi realizdciu diela.

V silade s § 19 zékona o verejnom obstardvani.
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12.

Zhotovitel' mbéze odstupit’ od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti
z nej vyplyvajiice, a tym zhotovitel'ovi znemoZni vykonanie prac.

Narok na uhradu sluZieb, prac a dodéavok realizovanych zhotovitel'om ku ditu odstipenia od
zmluvy so splatnostou podla élanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostdva zachovany a vyuctuje sa podla
zmluvnych cien vrozsahu ukonfenych, funkénych samostatnych &asti diela bez vad a
nedorobkov.

Zhotovitel' protokoldrne odovzdd a objednévatel’ prevezme prace, ktoré zhotovitel' vykonal
v priebehu realizécie diela, najneskdr do 30 dni po odstiipeni od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
predlozit’ overiteIné vytétovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty,
certifikéty, skasky, atd’.)

Clanok 14
Zaruén4 doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel’ zodpovedé za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy a
ze v lehote prevzatia a polas zéru¢nej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
platnym technickym predpisom a STN, vyhlaSkam a zdkonom vztahujicim sa na predmet
plnenia a nemd vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduji s tidajmi
uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaji za $kody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené
osobami ktoré pouZijui na splnenie svojich zavizkov.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zaéina plynit dilom protokolarneho prevzatia diela
objednévatel'om, t. j. dilom ukonéenia preberacieho konania pokial’ je dielo prevzaté bez zévad,
alebo diiom vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych véad anedorobkov uvedenych
v preberacom protokole podla Elanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon&i zéru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dlzkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne viak
doby 24 mesiacov plyniicej odo dila odovzdania celej stavby zhotovite’'om objednéavatelovi.
Udaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov
a technologickych zariadeni budi st¢ast'ou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Zaruéna doba sa predlZuje o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel, riadne uZivat' celt stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajicu dielu podl'a tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré méa predmet plnenia vd&ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednévatelom a zhotovite ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
osdb, ktoré mdzu nastat’ pofas vykonavania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zédruénej doby mé objednévatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' musi na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody na vykonanych précach alebo ich
astiach, ktoré vznikn(i poas obdobia od zadatia prac do ich protokoldrneho prevzatia
objednavatel'om a vietky zavady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky $kody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim

alebo zavinenim jeho subdoddvatel'om pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Gicelom
plnenia zavézkov pri odstrafiovani vad a opravach pogas zaruénej lehoty a vzniknuté 3kody na
vlastné naklady odstréni.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zaru¢nej lehoty.
Zhotovitel' zaruduje, Ze pouZité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaji
poziadavkam objednavatel’a a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.
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Clanok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo méa v ¢ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v shlade s prislusnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema vady, ktoré by zniZzovali hodnotu Diela, ¢i znemoziiovali riadne
uzivanie Diela na predpokladany acel.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objednavatel'om, a to aj v
pripade, ak sa takd vada stane zjavnou az po tomto Case, pokial’ zhotovitel’ nepreukéze, Ze k vade
do8lo zavinenim objednavatel'a. Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho prevzati
objednavatel'om, ak st sposobené porusenim povinnosti zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady Diela spésobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
objedndvatelom alebo v désledku plnenia pokynov objednévatela, pokial’ zhotovitel' na
nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednéavatela upozornil, objednavatel’ viak
napriek tomu trval na ich pouziti. Zhotovitel' vS8ak zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli
v désledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
objednévatel'a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel' objednavatela neupozornil, ibaze by tito
nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit'.

Akékol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni. Ak objednavatel’ pozaduje odstranenie vad Diela, je zdroveii
opravneny urit’ primerani(i lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje
opravnené zaujmy, ktort je zhotovitel’ povinny dodrzat’; pri zavaznych vadach Diela je zhotovitel
povinny zaat' sich odstrafiovanim okamzite po doruceni ziadosti objednavatela, ato aj
v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V spornych pripadoch nesie néklady
s odstrafiovanim tychto véad zhotovitel, a to az do rozhodnutia reklamécie, teda zodpovednosti za
tieto vady. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady podl'a pokynov objednévatel'a v lehote nim uréenej,
ma objedndvatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela pofas zaruénej doby, je zhotovitel’ povinny
odstranit’ vadu bezplatne a bez zbytoéného odkladu po pisomnom uplatneni reklamacie
objedndvatel'om v stilade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitel'om, ktord podstatne ovplyviiuje pouZitelnost’ alebo
funkénost’ Diela/jeho &asti, a objednévatel'ovi vznikne z dévodu takej vady $koda, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednéavatel'ovi tito Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika, ak
objednavatel’ vyuzije svoje pravo a vyzve zhotovitel’a na (thradu Skody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla &lanku 15 ods. 5 v zaruénej lehote sa zhotovitel' zavizuje
bezodplatne a bez zbyto&ného odkladu ich odstranit, najneskor viak do 7 dni alebo v inej
dohodnutej lehote, ato opravou alebo vymenou vadnej ¢asti Diela za novu alebo dodanim
chybajlicej ¢asti Diela v stilade s pokynmi objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje najneskér do 4 dnf odo dila doruéenia reklamacie zadat’ s odstrafiovanim
vad a v ¢o najkratSom, technicky moznom ¢ase ich odstranit’. Lehota odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty méZe objednavatel’ nechat’ vykonat’ opravu tretou
osobou a naklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy
vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel' je povinny fakturovani &iastku
v plnej vyske uhradit’ do 14 dni od dorucenia faktiry.

. Na pisomnt ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované
vady odstranit’, aj ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na
odstranenie vad aZ do rozhodnutia sidu o reklamécii zhotovitel'.

Ak podas kolauda¢ného konania budd zistené zainteresovanymi osobami zdvady a nedorobky,
ktoré brania uzivaniu, resp. bezpe¢nej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla
¢l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel’ ich okamZite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktor(i objednévatel’ nemdze dielo uZivat' alebo ho moze
uzivat’ len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.
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Clénolk 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
(bez DPH), za kaZdy aj zacaty deii omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizacie diela
uvedenému v tejto zmluve a harmonograme a zmluvni pokutu vo vyske 500,- € bez DPH za
kazdi odchylku od harmonogramu, ak bola vyvolana pochybenim alebo nedodrZiavanim
povinnosti zhotovitel'a.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamécie v lehote uréenej na ich odstranenie
a ak lehota nebola dohodnuté, najneskér do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati prac alebo uplatneni reklamacie, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu
za kazdu zistenti vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- eur bez DPH, a to za kazdy aj zaCaty deil
omeskania. Nesplnenie zdviizku zhotovitel'a odstranit’ vadu po dobu dlh$iu ako 20 dni po
urenom termine, je povaZované za podstatné porudenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

Zhotovitel’ zaplati zmluvni pokutu 300,- € bez DPH za kazdé porusenie povinnosti definovanych
v ¢lanku 8 tejto zmluvy, za nesplnenie povinnosti dat’ si odsthlasit’ vopred osoby z MRK
komunity, zaplati zhotovitel’ pokutu vo vyske 600,- € bez DPH, pri opétovnom poruseni sa to
povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade porusenia povinnosti podl'a bodu 2 tohto &ldnku zaplati zmluvnti pokutu 200,- € bez
DPH za kazdy defi omeSkania s predlozenim pozadovaného stihlasu alebo iného ekvivalentného
dokladu. Nesplnenie predmetnej povinnosti zhotovitel'a po dobu dlhsiu ako 10 dni po uréenom
termine je povazované za podstatné poruenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade omeskania objedndvatela s Ghradou zmluvnej ceny na zéklade predloZenej faktry ma
zhotovitel’ pravo na uplatnenie Giroku z omeskania vo vyske uréenej podl'a § 1 ods. | Nariadenia
vlady SR €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika
z prislusnej Casti diela alebo z dlznej Ciastky bez DPH, za kaZdy aj zacaty deii omeskania.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze uhradi objedndvatelovi v plnej vySke Skodu, ktord vznikne
objednavatelovi v dbsledku nedodrzania terminu ukonéenia stavby z dévodov na strane
zhotovitela s vynimkou nedodrzania terminu ukonéenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za
$kodu sposobenti objednévatel'ovi sa povazuje akdkol'vek sankcia alebo kratenie vysky prispevku
zo strany poskytovatela NFP, vzniknutd a uloZena objednavatelovi v désledku nedodrzania
terminu realizdcie diela uvedeného v tejto zmluve a harmonograme ukoncenia stavebnych préc v
ramei projektu. Uhrada alebo zapoéet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo
riadne dokondéit’ ani jeho d’alich povinnosti podl'a zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoéitavajii na ndhradu Skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankeii je do 30 dni odo diia doru¢enia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

. Zmluvné strany sa zavidzujl, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouziju na iné ii¢ely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeéi pokrytie vSetkych Cinnosti vyplyvajticich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle
platnej legislativy.

. Zhotovitel' bude informovat’ objednévatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradéch (kontrolnych diioch), ktoré bude zhotovitel’ organizovat’ podl'a potreby. Ich stalymi
ucastnikmi buda povereny zastupcovia objednévatela a povereny zastupcovia zhotovitel’a.

. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavidzuje sa dodrziavat’ vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednévatel’a,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stréan a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.
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5. Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budu rieSené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajicich nezhdd cestou prisluiného sudu.

6. Pri rznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavizné
skidobné postupy, moze kazda strana po predchadzajiicom upozorneni druhej strany dat’ vykonat’
materidlovo-technické preskiimanie Stitnym, alebo S$taitom uznanym miestom pre skasky
materidlu. Vysledky tychto skusok sii zdvézné, Naklady na skasky znaSa strana, ktord nebude
v tomto Uspesna.

7. Rozpory zmluvnych strén neopréaviiuji zhotovitel'a zastavit’ prace.

8. Zhotovitel' mdZe na stavbe nasadit, resp. poverit’ vykonavanim diela podla tejto zmluvy len
personél, ktory méa pozadovani kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi
pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.

9. Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru
nie je dostatoéne kvalifikovany, zanedbdva riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo
nedodrZiava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany
zivotného prostredia, a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade ma objednavatel’ pravo
postupovat’ podl’a &l. 13 tejto zmluvy.

10.Vykresy, vypodty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi poskytol
objednavatel’ pre dany predmet plnenia, nesmi byt bez siihlasu objednévatel'a zverejnené
a pouzité na iné ako dohodnuté Gcely t.j. na vykonanie préc.

11.Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuji za doru¢ené druhej zmluvnej strane
(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- diiom prevzatia pisomnosti adresatom,

- dilom kedy adreséat odmietol prevzatie pisomnosti,

- dilom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi ako nedorucené alebo ako nevyzdvihnutd
v GloZnej lehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,

- najneskér 20 kalendarnych dni po tom, ¢o bola pisomnost’ preukazatene odoslana
adresatovi na adresu uvedent v &lanku 1.

12.Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sa budi zasielat’ na adresu sidla uvedeni
v Eldnku 1. tejto zmluvy, ind adresa na dorucovanie sa nepovaZuje za relevantni, ak sa zmluvné
strany pisomne nedohodnii inak.

13.V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v ddsledku jeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavézuji vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo netéinné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zdmer
a ucel sledovany touto zmluvou.

Clénok 19
Zabezpeka na splnenie zmluvnych zdviizkov

Zhotovitel’ je povinny preukdzat’ garanciu na splnenie zmluvnych zavizkov (d'alej len ,,garancia®)
vo vyske 8 000 €.

Zhotovitel' méZe zloZit' garanciu podl'a bodu 1 na ucet objednavatel’a alebo predlozit’ bankovi
zdruku, prip. zaruku poistenia a doklad o splneni predmetnej povinnosti predlozi vo forme
overenej kopie do 7 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

V pripade zloZenia garancie na et objednavatela, objednévatel’ vrati garanciu zhotovitel'ovi az
po ukonéeni celého diela, do 15 dni potom, ako obdrzi képiu Protokolu o vyhotoveni diela bez
vad a nedorobkov.

Bankova zaruka, prip. zaruka poistenia musi byt’ platna po celi dobu realizicie diela az do
odstranenia vietkych vad a nedorobkov, teda do ¢asu, kedy objednavatel’ obdrzi képiu Protokolu
o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

Objednévatel je opravneny uplatiiovat’ vo¢i zhotovitel'ovi narok na odskodné v zmysle garancie
na vykonanie prdc, vyjmic €iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clénok 20
Zaverefné ustanovenia
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1. Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy odo diia dorucenia podpisaného textu
objednévatel'ovi.

2. Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a ucinnost’ az po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvéleni procesu
verejného obstardvania poskytovatelom NFP; b) zverejnenim zmluvy, a teda dilom nasledujticim
po dni jej zverejnenia v siilade s ustanovenim § 47a ods. 1 zédkona ¢&. 40/1964 Z.z. Obcianskeho
zakonnika.

3. Menit' alebo dopliiiat’ text tejto zmluvy je mozné len v stilade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani formou pisomnych, oc¢islovanych dodatkov, ktoré buda platné po ich podpisani
Statutarnymi orgdnmi obidvoch zmluvnych stran a po schvéleni poskytovatel'a NFP.

4, Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzajii na pradvnych nastupcov zmluvnych
strén.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diiu uzavretia
tejto zmluvy a d’al$imi vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

7. Zmluva je vyhotovena v 4 - och rovnopisoch, z ktorych 3 rovnopisy dostane objednéavatel’ a 1
rovnopis zhotovitel".

8. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuji, Ze sthlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym t¢inkom z nej vyplyvajicich porozumeli, Ze tadto zmluva bola uzatvorena
slobodne a vazne na zdklade pravdivych udajov a nebola dohodnutd v tiesni ani za inych
jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sthlasu s jej znenim vlastnoruéne
podpisuju.

9. Dielo bude financované na zdklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,
uzavretej medzi objednavatel'om a prislu§nym poskytovatelom NFP.

Objednavatel’: Zhotovitel’:

W ciswnmasamisin , dila: V Senici, diia: 12.1.2023

..........................................................

JUDr. Jaroslav Hilek
podpredseda predstavenstva

------------------------------------------------------

Marian Hercegh
¢len predstavenstva

Prilohy:

- &. 1 =Oceneny vykaz vymer

- & 2—Zoznam subdodavatel'ov (predlozi iba ispesny uchddzac)
- &. 3 —Zoznam inych osdb (prediozi iba ispesny uchddzac)

- ¢ 4 — Harmonogram prac (predlozi iba tispesny uchddzac)



REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 2144aktual
Stavha: Predskolské zariadenie - novy objekt

JKSO:

Miesto: Butany

Objednavatel:
Obec Bugany

Zhotovitel:

HILEK a spol.,a.s.

Projektant:
Ing. Juraj Kobza

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zéakladna
zniZena

CenasDPH

Projektant

Détum a podpis:

Objednavatef

Détum a podpis:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Pegiatka

Zéklad dane
376 840,28
376 840,28

Pedlatka

SﬁcovataT

Datum a podpis:

‘Zhotovitel

KS:
Datum:

1CO:

12.1.2023

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Ico:

36239542
SK2020188280

IC DPH:

Ico:

I€ DPH:

JUDr. Jaroslav Hilek-podpredseda predslavenstva

Maridn Hercaegh-&len predstavensiva

__Détum a podpis: 12.1.2023
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376 840,28

VySka dane
76 368,06
75 368,06

452 208,34

Peciatka

__ Petiatka

2



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 2144aktual
Stavba: Predskolské zariadenie - novy objekt
Miesto: Buéany
Objednavatel: Obec Buéany
Zhotoviter: HILEK a spol.,a.s.
Kéd Popis

Néklady z rozpoétov

01 Stavebna tast'

03 ZTI

04 Ustredné vykurovanie

05 VZT

06 Elektroinstalacia

Strana2z 2

Datum:
Projeklant:

Spracovatel:

/

12.01.2023
Ing. Juraj Kobza

Cena bez DPH [EUR]

376 840,28

317 512,35
22 656,54
12 419,98
12 490,19
11761,22

Cena s DPH [EUR]

452 208,34

381 014,82
27 187,85
14 903,98
14 988,23
14 113,46
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Predskolské zariadenie - novy objekt
Objekt:
01 - Stavebna &ast’'
JKSO: KS:
Miesto: Bucany Datum: 12.01.2023
Objednavatel: ICO:
Obec Bugany IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36239542
HILEK a spol.,a.s. IC DPH: $K2020188280
Projektant: ICO:
Ing. Juraj Kobza IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 317 512,35
Z&klad dane Sadzba dane VyS8ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znlZzena 317 512,35 20,00% 63 502,47
Cenas DPH v EUR 381 014,82
Frojektaﬁt‘ ' Spracovatel'
Datum a podpis: Petiatka : Datum a podpis: Petiatka
Objednavatel ' o Zhotovitel
JUDr. Jaroslav Hilek-podpredseda predstavenstva
Marian Hercegh-&len predstavenstva
Déatum a podpis: Petiatka Datum a podpis: 12.1.2023 Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Predskolské zariadenie - novy objekt

/1

Obijekt:
01 - Stavebna éast’
Miesto: Bugany Datum: 12.01.2023
Objednavatel: Obec Bugany Projektant: Ing. Juraj Kobza
Zhotovitel: HILEK a spol.,a.s. Spracovatel’
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR])
Naklady z rozpoétu 317 512,35
HSV - Prace a dodavky HSV 150 460,14
 1-Zemnéprace - 985150
 2-ZaKladane o - 1798244
" 3-2vislé a kompletné konstrukcie o - 2583371
~ 4-Vodorovné konstrukcie o - 3151807
" 5- Komunikacie o -  e757.689
N 6- LTpravyp_m‘frchov, ﬁahy, osad;f_i; o o o ? 6?3,69_
~ 9- Ostatné konstrukcie a préce-buranie il 1391950
© 99-Presun hmotHSV I o - 192554
P8V - Prace a dodavky PSV 109 493,58
_711 - [zolacie proti vode a vihkosti - 12§6,35
712 - Izolacie striech, poviakové krytiny 1944330
713 - Izolacie tepelné | - 20 873,89
%4 - l?r'nstrukcie klampiarske - —0.00
766 - Konétrukcie stolérske 2330393
%? - K@rukcfe doplnkové kovové 8 054,00
771 - Podlahy z dlazdic 10 405,74
??6 - Podlahy povlakove 577256
781 - Obklady 6213,97
784 - Malby 2 889,84
OST - Ostatné - doplnenie alebo zmena poloziek 57 558,63
© 712a - Povlakové krytiny 33 310,34
722a-ZTI 10500
764a - Kon&trukcie klampiarske - 8 631,29
;B?a %nétrukcie kovové dopinkové - 134—1200
781a- Obklady ~2200,00

781a - Obklady
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ROZPOCET
Stavba:
Pred$kolské zariadenie - novy objekt
Objekt:
01 - Stavebna &ast'
Miesto: Bugany Datum:;
Objednavatel: Obec Buc¢any Projektant:
Zhotovitel: HILEK a spol.,a.s. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis alebo ekvivalent MJ Mnozstvo J.cena [EUR]
Néaklady z rozpoétu
o HSV Prace a dodavky HSV
0 __ Zemné prace . S —
~ Odstrafovanie stromu postupnym zrezévanim bez
1 K 1121041228 postupného spstania koruny a kmefia, priemeru nad ks 1,000 75,00
| ) S 200 do 300 mm | o iy ) |
| Odstranenie piia ru&ne, priemeru nad 200 do 300 mm
. 2_ K_‘I12:£1012i Vv rovine a na svahu do 1:5 ] ks_ - 1'000_ - 9_85
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z belﬁnu
| 3 K M07IS  prosteho, hr. vistvy do 150 mm, -0,225001 o 180,000 L
| l11a1nmisn«  Odsiranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. | el
4 K131071428 124 50 do 100 mm, -0,18100t R o ... . .
| Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
5| K [121101111.8 zIoZenlm na vzdlalenclst do 100 ma do 100m3 e 108,000 161
6 K 132201 101.8 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 76,550 25,86
== " Priplatok k cene za lepivost pri hiben ryh &itkydo600 '
7 K 132201109.8 mm zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v m3 76,550 1,78
N . hornine 3 - ISR S
~ Vodorovné premiestnenie konarov stromov nad 100 do
(8| K 1624014118 1300 mm do 3000m . |m| W
Vodorovné premiesinenie vykopku po spevnenej ceste
9 | K 1626011028 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m me 72,805 4,00
| \Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste . .
10| K 162501105.5 z horniny fr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 1 968,435 0,55
| | kaZdych dalsich a zagatych 1000 m | A |
Vodorovné premiestnenie kmenov nad 100 do 300 mm |
. 11 had K 162501411.8 _ldo 3000 m I,(i - 1@0 _15,00
12 K 162601411 s ggggﬁvné premiestnenie pioy nad 100 do 300 mm do | ks 1,000 10,00
13 3| K 1712012018 |Ulofenie sypaniny na skiadkydo 100m3 | m3 | 72905 077,
14 K 171209002.S Poplalok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) \ 116,648 21,00
i S et SRRy e e e L ——
i _ Zakladanie B B B I
'  [zhutnenie podiozia z rastlej hormny 1a24 pod nasypy,
15| K 215801101.8 z hornina stdrznych do 92 % PS a nestdrZnych e S 0,
1 6 | K 27332131 28 gg}gg zékladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuZe), tr. C m3 50,869 80,06
17 I K 2?3351215 S Debnenle stien zakladowch dosiek zhotovenie-dielce m2 12,065| 9,49
18 K 273351216.8 Debnenie stien zakladovych dosiek odstranenie- dielce m2 12,065 2,50
N [ P - Vyst_uz zék@wﬁfch&siek?o zvar. siell KARI pra*ler - o . B
19 K 2733624428 44y, 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm e 30120 7%
T 'Murivo zakladovych pasov (m3) z beténovych - | ' .
20 K 2742710418 debniacich tvarnic s beténovou vyplfiou C 16/20 hrabky —m3 20,507 190,73
.300 mm
2 !_K 274313612.8 Batén zakladovych pésov. prosl)? tr.C20/25 m3 | _48,6051_i_ 80,_14'
\Vystuz pre murivo zakladovych pasov z beténovych
22| K 274361825.S |debniacich tvarnic s beténovou vypliiou z ocele B500 g 1,800/ 188264
| o (10508) o 1 | B il o N
b 3  Zvislé a kompletné konstrukcie I B
‘Murivo nosné (m3) z tehal palenych dlerovanych
23 K 311233141.8 hrusenych na pero a drazku hribky 300 mm, npamaltu = m3 53,990 197,00

pre tenké Skary
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Y/

12.01.2023
Ing. Juraj Kobza

Cena celkom [EUR]

317 512,36

150 460,14
9 851,50

75,00

9,86

259350

975,00/

173,88

136,26

291,62

1082,64

10,00

1798244

74,05

4 072,57

30,16

249599

3911,30
3895,12

3388,75

25833,71

10 636,03

114,50

1979,58

3,41

15,00

56,14,
244961



|

PC Typ Kéd Popis alebo ekvivalent MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Murwo vyplﬁové (m3) z tehal palenych dierova nych
24 K 312233361.S brasenych tepelnoizolaénych na pero a drazku hribky | m3 26,550 201,00 5 336,55
250 mm, na maltu pre tenké Skary
Keramicky predpaty preklad POROTHERM KPP 12,
25 K 317162102 Sirky 120 mm, vyky 65 mm, dlzky 1250 mm ks 2,000 21,00 42,00
lss] " Keramicky preklad POROTHERM KPP 7, &irky 70 mm, |, _ ' '
| 26 . K 317162?2 vy&ky 238 mm, dizky 1250 mm ks 8,000 : 28,80 230,40
Prie¢ky z tehal palenych dierovanych brisenych na
27 K 342240141.5 pero a drazku hrdbky 115 mm, na mallu pre tenké m2 30,915 33,00 1020,20
i i 8kary . peelin nleaiie | . -
Akustické priecky z tehél palenych dierovanych
28| K 3422411618 brasenych hribky 180 mm, na maltu pre !enke skary ma 45450 60,50 2748
| Betén murikov parapetnych, atikovych, schod Iskovych,
29| K 13453214148 | 4y adelnych, Zelezovy (bez vystuze) tr. C 20/25 "3 e T THahE
[l s Debnenie murikov parapet., atik., zabradl., '
30 . K 345351101.8 _|pinostennych- zhotovenie. m2 125.556‘ 16,17 2 030,24
Debnenie murikov parapet., atik., zabradl.,
. 31 . K .345351 102.S ‘plnostennych- odstranenie m2 125,556 3.89_ 488,41 .
Vystuz murikov parapet., atik., schodisk., zébradl., z
32 _K_ ‘_34_5361821.8 betondrskej ocele B500 (10505) t 0,970 2 347,67 2277.24
D 4 Vodorovné konstrukcie - 31 516,07
Polomontovany strop PRESCOT zo 2B nosnikov a
beténovych stropnych vioZiek vysky nad 150 do 200
33 [ K 411121030.8 mm, s podoprenim a dobeténovanim medzi viozkami 2 G oRi =98
- : | (bez vysluZe) - | S
' Nadbetonavka polomontovanych stropov beténom C
. 34 . K _41 1201051‘8 20125 hriibky 40 mm o m2 ;5_27.692 - 8,92 ) 2 923,01
iVStstuZ stropov doskovych, tramovych, vioZzkovych,
35 K 4113624228 konzolovych, balkénovych, zo sieti KARI, priemer drétu . m2 327,692 6,73 2 205,37
. |6/6 mm, velkost oka 150x150 mm | N | — | - _
36 K 41 7321414.8 Betén stuzujucich pasov a vencov Zelezovy tr. C 20/25  m3 10,391/ 94,98 986,94
(=1 |Debnenie bo&nic stuzujlicich pasov a vencov vrdtane - |
37 K 417351115i vzpier zhotovenie _ | m2 96,340 9.41_ N 906'56.
Debnenie bo&nlic stuZujicich pasov a vencov vralane
I 3_8 K 417351116.8 'vzpier odstranenie . m2 . 36.340 S.i_ 322'?4.
VystuZ stuZujacich pasov a vencov z betonarskej ocele
39ﬁ K 417361?21.8 B500 (10505) ) t 1,000_ 2 070,65 2 070,65
Montaz obkladu beténovych konatrukeil vykonany
e B sutasne s beténovanim extrudovanym polystyrénom e 66,896 201 WAAS
4 1 M 283750000700.8 | E:;:;?: XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, sulerénov, o 70,241 4,30 302,04
42 K 430321315.8 |Schodiskové konstrukcie, betén Zelezovy tr. C 20/25 m3 1,710 107,92 184,54
43 K 430361821.S Vystuz schodiskovych konstrukeil z betonarskej ocele ¢ 0 200 228957 457,91
i B500 (10505) _ A
. Debnenie stupfiov na podstupfiovej doske alebo na
! 44 K 434351141'8 |teréne pddorysne priamodciarych zhotovenie Ez_ e ¢ 850 13'82. 39'39‘
Debnenie stupriov na podstupiiovej doske alebo na |
| 45| K _434351142’_8_ teréne pbédorysne priamodiarych odstranenie ue 2.850| 3'571 10‘”!
Db 5 Komunikécie 6 757,69
|
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. |
46| K 564760111.8 8-16 mm s rozpresiretim a zhutnenim hr. 200 mm m2 23,670 7.22 170.18
| Podklad alebo kryt z kameniva hrubé&ho drveného vel. !
| 47 | K |564782111.8 32-63 mm (vibr.&trk) po zhut.hr. 300 mm m2 132,880 11,74 1 560,01
' o Podklad zo trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po ' il
. 48 . K .564861111.8 Sk e G s B m2 132.880. ?,06. _933,13
|Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacil pre
49| K |596911141.8 pesich hr. 80 mm pre pesich do 50 m2 so zriadenim m2 23,570 10,00 235,70
- l6Zka z kameniva hr. 30 mm | ! - |
50‘ M |592460007700.S g:;igi:s“’"""é SRS, 0% QUQH S0 ol m2 24,041 | 12,00 288,49
Kladenie beténovej zamkove] dlazby pozemnych [ [ ' —|
51 ‘ K |596911221.S komunikécil hr. 80 mm pre peéich do 50 m2 so m2 132,880 10,00 1328,80
zriadenim 162ka z kameniva hr. 50 mm B dli____Son B |
52 M 592 4 60008500 s DlaZba beténové Skérovd, rozmer 200x165x80 mm, o 135, 538 16,50 2 236,38
e OO N > | e
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie B 42 673,69
Priprava vnutorného podkladu stropov cementovym m2 293,280 714

53 K 611460151.S

prednéstrekom, hr. 3mm
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PC Typ

Kéd

54 K 611461136

55 K 6124601513

56 K 612465136

57 K 622461032.S

58 K 625250241.S

59 K 625250737.8
60 K 631315661.8

61 K '631319175.8

| 62 K 6313624428
|63 K 631501111.8
64 K 632450285

I
65 K 632455603

|66 K 632455604

9

.

67 K 916361113.8

68 M 592170002100 )

69 K !916561112.8

70 M 5921 ?0001800 S

71 J K 941941031.8

72 K |941941191.8

T
73 K |941941831.8
1S _I - — ———
74 | K |941955002.S
|75‘ K 952901111 s
76 K| 9539453095

'77| K |953045361.5
7a| K 9?90822138

79 K

80|

81|

9?9082219.8

K 979087212.8

979089012.8

82 ‘ I9901r

K
K
K 9901r‘!

A
84| K 19980110018

83

o PSV
p 7M1

Vniitorna omietka stropov BAUMIT,

__120do 240 mm

_hr. 50 mm

oporou

$irky od 0,80 do 1,00 m, vy8ky do 10 m

|Lesenie Tahké pracovné pomocné s vy&kou ledefiovej
‘podlahy nad 1,20 do 1,90 m

[Hiinlkovy rohovy ochranny profil s integrovanou

11000x800*600mm

MJ

Popis alebo ekvivalent

ivapennooementova strojné miesanie, ruéné m2
_nan&3anie, MVR Uni, hr. 8 mm

'Priprava vnitorného podkladu stien cementovym

__ |prednastrekom, hr. 3mm

Vnitorna omietka stien BAUMIT, vaj vépennooementova
stro;né miesanie, ruéné nanasanie, MVR Uni, hr. 10
mm

Vonkajsia omietka stien pastovita silikatova roztierana,
__hr. 1,5 mm

Konlaktny zateplovacl systém z bieleho EPS hr. 30
mm, zatlkacie kotvy

| Kontaktny zateplovaci systém z minerainej viny hr. 100
mm, zatlkacie kotvy

Mazanlna z beténu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad |

m2

m2
m2
m2

Priplatok za sirhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm

m3

Vystuz mazanin z betdnov (z kameniva) a z [ahkych
betdnov zo sietl KARI, priemer drétu 8/8 mm, velkost
oka 150x150 mm B
'Nasyp s ullagenim a urovnanim povrchu z kameniva
_tazeného hrubého a drobného

~ICementova samonivelizagna stierka BAUMIT Nivello
10, triedy CT-C30-F7, hr. 5 mm_

|Cementovy poter BAUMIT Estrich, triedy CT-C20-F5,

m2

m2

__hr. 45 mm

Cemantovy poter BAUMIT Estrich, triedy CT-C20-F5, m2

Ostatné konstrukcie a prace-buranie —

Osadenie cestného obrubnika beténového lezatého do
l6zka z beténu prostého tr. C 20/25 s bo&nou oporou

| Obrubnfk ceslny, IxExv 1000x100x200 mm, skosenie |
 158/15mm [ =
Osadenie zahonového alebo p. parkového obrubnika

betén., do 16zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou

Obrubnik parkovy, Ixéx-.r 1000x50x200 mm, pr!mdny

Montaz le3enia rahkého pracovneho radového s
podlahaml élrky od 0,80 do 1,00 m, vysky do10m

Prlpialok zaprvy a kazdy daISI i zagaty meslac pouzma
le$enia lahkého pracovného radového s podlahami

Demontaz ledenia lahkého pracovného radového s
podlahami 3irky nad 0,80 do 1,00 m, vy8ky do 10 m

VyClstenle budov pri vyske p podgzl dodn m
Hlinlkovy soklovy profil Sirky 103 mm

m

|mriezkou |
'Vodorovna doprava suliny so zloZenim a hrubym
\urovnanim na vzdialenost do 1 km

Priplatok k cene za kazdy dal3f aj zagaly 1 kmnad 1
'km pre vodorovnu dopravu sutiny .

'Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovni
|dopravu sutiny

Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)
~ ostatné

MontaZ a dodavka beténovy velkoobjemovy kvetindd |
1 2400x600*600mm

MontéaZ a dodéavka beténovy velkoobjemovy kvetinaé

m
t
t
t

ks

Presun hmét HSV
Presun hmot pre e budovy (801, 803, 812), zvisla konatr.
2 tehal, tvamic, z kovu vysky do 6 m

Prace a dodavky PSV

Izolécie proti vode a vihkosti
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m2

m3

m3

m2

| 324,990

m2

t

ks

Mnozstvo

293,280

552,455

552,455

253,913

35,700
211,958

4,446

4,446

29,640

76,427

119,740

173,540

50,000

50,500

64,000

64,640

| 324,990

| 324,990

| 293,280

203280
38,220

! 27,000

1 766,100

60,900
60,900
4,000

1,000

173,540

60,900

J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]

10,70 3138,10

4,70 259854

11,76 6 496,87
1250 3 173,91

38, oa 1356,60
50,00/ 10 597,90
100,79 448,11

273 12,14
7,36 218'15i
52,13 3984,14
S
15,20 2 637,81
19,00 2 275,06
21,00 3644,34

o _13919,50
747 358,50

5,20 262,60

5,86/ 375,04

230 148,67

2,20 714,98

1,46 474,49

1,12 363,99

4,87 142827
10 20328
83 31914
2,69 72,63

1,44 87,70

0,35 618,14

3,19, 194,27

42, oo 2 557,80

1 300.00 5200,00
450,00 450,00
- 192554
2,00 1925,54

109 493,58

12 536,35

b/
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PC Typ Kéd Popis alebo ekvivalent MJ Mnozsivo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]

[z Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna ' '
, 85 . K 11 1111001.8 ndterom penetragnym za studena m2 339,129 0'53. 179,74
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla
86 . K 711112001.8 penetraénym néterom za studena o ‘ m2 . 40,215 0,73 29.36_
87 M 246170000900.S Lak asfallovy penetracny | 0,190 2 500,00 475,00
lzolacie proti zemnej vihkosti a povrchovej vode 2-
88 K 711113131.8 zlozkovou stierkou hydroizolatnou minerélnou pruznou = m2 29,640 22,40 663,94
_hr. 2 mm na ploche vodorovnej | _
“Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou m2 128,668 074 95,23

9| K 711132107 S féloiu poloZenou volne na ploche zvislej

Nopové HDPE félia hribky 0,5 mm, vy$ka nopu 8 mm,
‘ 90 M 283230002700.S |proti zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre m2 147,991 1,00 | 147,99 |
spodnt stavbu | | . el

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakove]

| 1
. 91 K ?111415598 'vode vodorovn NAIP pritavenim m2 678.258! 2.93. 1 98?.30:
'Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tiakovej
92 K 1711142559.8 vode zvisl4 NAIP pritavenim ) m2 80,430 4,56 366.76"
Pés asfaltovy s jemnym posypom hr. 4,0 mm
93 _M_ h628310000900 S stufeny viozkou z umelohmotnej rohode . m2 _ 876,513 6,00 . 5 259,08
Jednozloz. hydroizolatna hmota CEMIX, kipelfiova
94 ’ 71 121 W ~__ hydroizolacia dvojnasobna, ozn. 103 vodorova - g 29'060_ 23'15_ ?72'74
JednozloZ. hydroizolaéna hmota CEMIX, kupelfiova
| 95 i 711212501 hydroizolacia dvojnasobna, ozn. 03 zvisla i e e - 305‘90_
9% K 99871 1201, S :re;lg hmét pre izol4ciu proti vode v objektoch vyaky % 121,830 2,90 353,31
D 712 B Izolécie striech, poviakové krytiny S : ~19443,30
97| K i?12290010.s Zhotovenie parozabrany pre strechy ploché do 10° m2 310,587 3,00 931,76
b —— — g e ] | | ——
[ Loz Pés asfaltovy SBS s jemnym posypom hr. 3,0 mm s '
w ‘ M |628420000100.5 kombinovanou viozkou samolepiaci modifikovany me AT 10.90 971,18
|99 K __?1229001 1 _|Extenzivna zelen4 strecha komplet vrstvy 1-5 i m2 | 0.000- ] (_}00 0.00'
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10° ‘
100 K 712370070.8 PVC-P féliou upevnenou prikotvenim so zvarenim m2 357,175 6,90 2 464,51
() | | ___spoju Mgl By B | | E— i i A
| Hydroizolaéné félia PVC-P hr. 1,5 mm izolécia
.101. M 2832200020003 p.'ochych siriech m2 1 410,751 . 11,20 4 600,41 .
102 M 31 1970001500.S | Virut do dlzky 150 mm na upevnenie do kombi dosrak ks 1121,530 1,70 1 906,60
= |Lista katova z poplastovaného plechu pre ukonéenie | ' I
103 M 553430004?008 f6lif z PVC &. 70 mm, ol 2 m m . 87,400 __3,00. 262,20
Detaily k PVC-P féliam zaizolovanie kruhového
.104. K .713732_32‘8 prestupu 101 — 250 mm ks 4..000. 38,0{}. ] 152,00
105 K 712990040.S :]?)i:;:rgz $g?lextllre vodorovne alebo zvislo na strechy m2 357,175 0,80 285,74
106 M |693110004710.5 | Geotextilia polypropylénové netkana 400 g/m2 m2 | 367,175 240 857,22
_10?i K 7129900401 |Polozenie drenaznej vrstvy vodorovne | m2 | 357,175 2,00 o 715_35
ﬂh M 693110001801  DrendZna vrstva PETEXDREN m2 | 41‘0 751 9,00 3 696,76
D713 Izol&cie tepelné _ B . 20 873,89
109| K 7131200108 5Zakryvan|e tepelnej izolacie podlah féltcu . m2 293,280 0,54 168,37
110 M 28323091 1400.S |Krycia PE félia hr. 0,12 mm m2 337,272 i 0,50 | 168,64
|MontaZ tepelnej izolacie podiah polystyrénom, , [ g '
11 1: K :713122111.5 'kladen m volne v jedne] vrstve . r_n2 _ 293.280| ] 1,14 334'34.
g | \Doska EPS Neofioor 150 hr. 100 mm, sivy penovy :
.”2 M .28_3760002100 | polystyrén pre zateplenie podiéh, ISOVER . m2 . 299,146 | 11,00‘ 3290,61
| Montaz tepelnej izolacie podzemnych stien a zakladov
.113. K 713132211.8 xps celoplosnym prilepenim = m2 128 638 5.05_ 649, 8?
Doska XPS 300 hr. 160 mm, zakladanie stavieb,
.”4. M __283750002500‘8 podiahy, obrétené ploché strech m2 ‘ 131 252 29,00_ 3 806, 60
Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10°
|115_ K _?13142150‘8 ' spadovymi doskami z polystyrénu v jednej vrsive me 310 587 3,05 947,29
Doska spéadova EPS 100 S grafitové pre vyspadovanie
!116; M 283760007400.S plochych striech _ m3 31,680 | 80,00' 2 534.40.
; Monta2 tepelnej izolacie striech plochych do 10° g
117' K 713142250'8 polystyrénom, dvojvrstvova kladenymi volne s | 310’587: i 2'3 692,51 |
Doska EPS hr. 120 mm, pevnost'v tlaku 100 kPa, na |
118 M 283720008100 S |zateplenie podidh a plochych striech . m2 . 285,740 8,§0h 2 457,36 |
|Doska EPS hr. 160 mm, pevnost'v tlaku 100 kPa, na [
119‘ M | 283720_02{_?328 | zateplenie podléh a plochych striech m2 : 285,740 ‘ 12,00 3428,88
Doska XPS 300 hr. 120 mm, zakladanie stavieb, |
120 M 283750002200 S podlahy, obréitené ploché strechy m2 a2l 37,270 | .1 1.0(1 o 409,97 .
_ Doska XPS 300 hr. 160 mm, zakladanie stavieb,
1 21 M 283750002500.8 | podlahy, obréitené ploché strechy ) |, m2 . 37,270 | . 15,00 . 559,05
122 K 7 1314 4030 S Montaz tepelnej izolacie na atiku polystyrénom

prikotvenim m2 63,304 5,89 372,86

Strana6z8



PC Typ

Kéd

123 M 283720006500.S |

124 K '998713201.S

D 764
125 K 7644215605

126 K |7644305505
127 K 7644414109

128 K |7644544538

|129 K |9987642{]1 S

B e
766621400.5

283290006100.8

611410010400.5
1

133 M

134: K 7666214095
135 K |766641161.5

136M1

137 K 766662112.S

138 M 549150000900
'139 M 611610003600.8

140 K 7667021115

141/ M 611810003200.8

142 K 998766201.S

D 767

1ﬁ3. K 7673101008

‘l'4il M 611330000500.S |
145 K 7673101098_

146 K 767340000.Sr1
14? K 767901 Sr1

o M1
148 K 771271107.8
|149 K 7714150028
|150' K 1771541015.8
151 M |597740003300.
|152I—K 771541115.8
153 M 59 1597740001910.8
154 K 998771201.

o 776
165 K |776411000.
156 K 776572310
157 M 697410001900
158 K 7769901105

Popis alebo ekvivalent

Doska EPS hr. 100 mm, pevnost’v tlaku 70 kPa do
| spodnej vrstvy v dvojvrstvovej skladbe plochych striech

* Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do
6m
1313 2 L

Konstrukcie klampiarske
|0ptachovanle rims, balkénov, teras z poplastovaného
|plechu, r.8. 500 mm
Oplechovanie muriva a atik z poplastovaného plechu,
|vratane rohov r.5. 750 mm__
Boéna vpust hranata
Zvodove rary z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
_ kruhové priemer 100 mm
Presun hmot pre konalrukcie klampiarske v objektoch
\vysky do 6 m

Konstrukcie stolarske

|Montaz okien plastovych s hydroizolagnymi ISO
___|paskami (exteriérova a interiérovd)

Tesniaca paropriepusiné félia pofymér-msové & 290
|mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripéjacej Skéry okenného
rému a muriva z exteriéru

Plastové okno $xv 3000x2050 mm, izolacné trojsklo, 6
 komorovy profil vrétane parapetov

61 1410010400.S | Plastové okno $xv 1200x2050 mm, izolaéné trojskio, 6 |

komorovy profil vratane parapefov
MontéZ a dodavka plastovych zhriiovacich dver -
__ predelenie triedy od spacej éasli

Montaz dveri vchodovych, 1 m obvodu dverl

611730000100.S 'Vstupné dvere protipoziame EW30/D3-C $xv

_2800x2400mm S =
Montaz dverového kridla otoéného ]ednokridlového
poldrazkoveho do existujticej zarubne, vratane kovania
. Klutkadverovd2x
|Dvere vnitorné Jednokridiové, $irka 600-900 mm,

~'~ vyplii DTD doska, povrch dyha, piné e
Montaz zarubni obloZkovych pre dvere Jednokridlové
Zérubr‘ia vnw‘omé obloZkova, .l}.'dra 600-900 mm, vy.s‘ka

1970 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hribky
60-170 mm, pre fednokrldiové dvere

~'Presun hmot pre kon&lrukcie stolarske v objektoch

vySkydobm

Konstrukcie doplnkové kovové
Montaz vylezu do plochej slrechy

| Stre3ny vylez PVC, $xv 900x1200 mm, pre plocht
s!rechu o >

Rebrik k vylezu do p!oche] slrechy |

[Montaz a dodéavka ocelového pristresku terasy rovna
|strecha z polykarbonatu
| MontéZ a dodavka zabradlia lerasy

_ Podlahy z dlazdic

" Montaz obkladov schodiskovych stupfiov dlazdicami do |
Imalty I iy
Montéz sokllkov z ok obkladaélek do lmelu

IMonlaz podlah z dlaZdic gres kladenych do mally

DIaZd:ce keramfcké gresové mrazuvzdomé

|Monlaz podlah z dlaZdlic gres kladenych do tmelu

D!s?drce keramické gresové proﬂ&mykové
|Presun hmot pre podiahy z dlazdic v objektoch vy8ky
'do 6m

__Podiahy poviakove
Lepenle podlahov?ch lfsl soklowch
|Lepen|a lextllnych podlah kobercov z pésov
'Koberec vilvany trieda zétaze 33

| Penetrovanie podkladu pred kladenim poviakovych
podlah
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‘m2

41

Cena celkom [EUR]

MJ Mnozsivo J.cena [EUR]
m2 64,570 12,00 774,84
% 205,857 1,40 288,20
S . 0,00
0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
ks | 0000 000 000
0,000, 0,00 0,00
uooo 0,00 0,00
- - 2330393
m 119,800 18,00 2 156,40
m 125,790 2,00 251,58
ks 8,000 1300,00 10 400,00 |
ks 6,000 570,00 3420,00
o i, (SN, | e W T
ks 2,000 120,00 240,00
n o oo om
ks 0,000 0,00 0,00
=<0 [N ... | . |
ks 9,000 30,00 270,00
= S | L = | = = =
ks | 9000 2900 261,00
ks 9,000 - 50000 4 500,00
ks 9,000 ao 00 270,00
ks 9,000 150,00 1 350,00
% 231,190 0,80 184,95
. 8 054,00
ks | 1000 30000 300,00
ks 1,000 1 500,00 1 500,00
o | s smew
m2 27,400 210,00 5 754,00
m | 0000 000 000
R I o 10 405,74
m2 7,125 33,63 239,61
n maw  sm e
m2 29,640 20,00 592,80
m2 | 38236 30,00 ~ 1147,08
m2 119,740 20,00 2 394,80
om2 | 137701 3800/ 523264
% 100,248 3,80 380,04
... 577256
m 79,200 800, 63360
 m2 | 173540 250 433,85
m2 | 199571 2300 459013

m2 173,540 0,53

91,98



PC Typ

159 K 998?762018

Kéd

D 781
160 K 781445102.S

'1 61 | M 5976400023003 | Obkladacky kel keramické

162 K 781731050.8

163 M 5963600001008 Obk!adovypés.‘k feh.-'ov?

164 K 9987812028
b 784
|

165 K 784452273

166 K 784452373

OST

D 712a
185 K 631001r

186/ K 631571090

D

187 K 712990040.8

183 M 693110004?’108

6931 10004710.S
2

190 K 998712202 S

189 M

P 7228
191 K 7222501805

192 M |4491 700009003

D 7642
175 K |764326230 S1

176 K 764327220.81
177 K 76432722052
178 K 76432722083

LBZ K 76432722(} S4

173 K | 764331450 st
i172 K | |764331460. 81
179 K ?64352421 st
174 K 76435 3402.51
'180 K| 754454452 S1
181 K | 764454454 S‘t

\133 K 10987642028

o 767a
167 K I76?’901r

158 K |?67902r

169 K 767911r
‘170 K 767912r
171 K 7679131

[

D 781a
|1s4 M |5952800009

I

Popis alebo ekvivalent MJ Mnozsivo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
dPresun hmot pre podiahy poviakové v objektoch wyiky | % 57‘495i 0,40 23,00
‘do6m _— — — . o o #)' = L = -
Obklady - - 621397
| |
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladadiek kladenych " 95,128 20,00 1902,56
‘do tmelu - - - K= - H=A] - g | - S ==
m2 98,933 30,00 - 2967,99 |
'Montaz obkladov vonk. stien z obkladagiek lehlovych
kladenych do malty, 3ké&r. hmotou $kéarovacou, vel. 200 m2 38,937 30,61 1191,86
[x65mm_ SRR —— | SESECIE SSSS—— E——
ks 0000 000 B 0,00
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky
_ Inad6dotem _% e T .cc: . .
~ Malby - — - ————— 2889,84
Malby z maliarskych zmes! Primalex, Farmal, ruéne | '
nanadané dvojnasobné zékladné na podklad m2 750,607 1,65 1238,50
__hrubozrmny vysky do 3,80 m | . _—e e - .
Malby z maliarskych zmesl Primalex, Farmal, ruéne |
nané$ané ténované dvojnasobné na hrubozrnny m2 750,607 2,20 1651,34
___podklad vy$ky do 3,80m ST SRS N e e
Ostatné - doplnenie alebo zmena polozZiek 57 558,63
Povlakové krytiny B - - — S ———— 33310,34
Predpaslovany rozchodnfkovy koberec £2 _ 310,687 - 74.9;0 . £262,97_
Néasyp na plochych strechach - extenzivny substrat m3 15,529 180,00 279522
" Polozenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy. | e IR =] — - ug '
‘ploché do 10° o o iy mz_ 821,503 L. _5.00 i B 41 0;.52
|Geotextilia separacné m2 357,175 3,00 1071,53
Geatexlﬂia fillraéné m2 357,175 3,00 1071,53
[Presun hmbt pre izol&ciu poviakovej kryliny v objektoch =, " = i - i - e
 |vysky nad 6 do 12 m ik i o % 1 323_.088 B j10 . _1001‘57
ZTI e e B v I 105,00
‘Montaz hasiaceho prlslmja na stenu | ks ~ 3,000 3,00 9,00
|Prenosny hasiaci pr{se‘m; prégkovy P6Ce 6 kg, 21A ks 3 000 32,00 96,00
_Konstrukcie klampiarske o - ~ 8531,29
(K4 - Oplechovanie striesky r.3. 67 6?5mm R 51,800 4630 ~ 2389,08
KS Oplechovanie pri odkvape r.8. r$.215mm | & | _3.750f - 1280 48 00
KG OpTechovanIe pri KZS r.§. 250mm - | om | 5._350 - 14,00 s 79,1 10
K? 8,9 - Obvodové op!echovania r.4.265mm m 6,000/ - 14,00 - _84.00_
K13 - Oplechovanie pristredku r.5.330mm m 9,000 16, 00 144,00
K2-Oplechovanie atiky r540mm  m | 12000 4o, 00 oy Tao.oo‘
K1 Oplechovanze atiky .8.620mm o [ m | 69 200 42 00/ 290640
K10 Podstresny 2lab r. §.200mm ——— N i m | 5 930 - 22,00, I 30,4&]
K3 Stresny 2fab r. r&530mm - - m . 57.460 3400 - 1953,64
K11 Zvodové potrubie priemer 80mm - o m ~ 3,700 20, 00 74,00
Ki2- Zvodové potrubie priemer 120mm | m | 4,000 25 00 100,00
|Presun hmét pre konatrukcie klampiarske v objektoch e | D WSS )
 Wikynad6do12m , | W] e 020 W 00 000 Masy
_ Konstrukcie kovové dopinkové . —— o 13 412,00
" Montaz a dodavka v vstupnych hlinikovych presklenych | | | |
' dverl ED1 900x2500mm Il o ... ...
Monlaz a dodévka vstupnych protipoZiarnych dverl
|ED2 2600x2500mm A - 000 500 6a0R00)
Monléz a dodavka - zabradlie h: hlavny vslup g | sﬂlﬂ_ A 000 E?T,OG'_ - 32.00!
Monléz a dodavka - zabradlle vedlaj$f vstup stbor 1 000 125500 ~1255,00
Monlaz ad dodévka - zabradiie dlie rampy &ast 1a2 '_sL'ubor | i i 000 4280,00 - 4 280,00
'Obklady - Ep— = o o = 2 200,00
‘Keramicky obkfad BALTF TRUM GLATT | om2 40,000 55,00 ~2200,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Predskolské zariadenie - novy objekt
Objekt:

03 - ZTI

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Bucgany

Zhotovitel:
HILEK a spol.,a.s.

Bu&any

Projektant:
Ing. Juraj Kobza

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zé&klad dane
0,00
22 656,54

DPH z&kladnéa
znlZzena

Cena s DPH

Projektant

‘Datum a podpis: Pediatka

Objednavatel

Détum a podpis: Peciatka

Strana 126

KS:
Datum: 12.01.2023
ICO:
IC DPH:
ICO: 36239542
IC DPH: SK2020188280
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
22 656,54
Sadzba dane Vy8ka dane
20,00% 0,00
20,00% 4 531,31
v EUR 27 187,85
Spracovatel'
Datum a podpis: Peciatka
Zhotovitel
JUDr. Jaroslav Hilek-podpredseda predstavenslva
Marién Hercegh-&len predslavenstva
Datum a podpis: 12.1.2023 ~ Petiatka

¥4



REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:

Pred$kolské zariadenie - novy objekt
Obijekt:

03 - ZTI
Miesto: Buéany
Objednéavatel: Obec Buéany
Zhotovitel: HILEK a spol.,a.s.

Kéd dielu - Popis

Néaklady z rozpo&tu
HSV Prace a dodéwkyF HSV

1- Zemné préce
2 Zakladanle
4 Vodorovné konétrukme

8 Rurové vedenle
99 Presun hmOt HSV

PSV Prace a dodévky PSV
713 lzcléme tepalné

721 Zdravotech vnatorna k kanalizacia
?22 Zdravotechmka vnuturny vodovod

?25 Zdravotechnlka zariad. predmety
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Datum: 12.01.2023

Projektant:
Spracovatel:

Ing. Juraj Kobza

Cena celkom [EUR]

22 656,54

1 1107,15
5 477,43
75,00 00
54125

4 031, 09
982 38
11 549,39
615 32

6 490,94

Vs

976,61
3 466,52



ROZPOCET

Stavba:
Pred8kolské zariadenie - novy objekt
Obijekt:
03 -ZTI
Miesto: Bu&any
Objednavatel: Obec Bu&any
Zhotovitel’ HILEK a spol.,a.s.
PC Typ Kéd Popis alebo ekvivalent MJ
Naklady z rozpoctu
p HSV Prace a dodavky HSV
b 1 Zemnéprace i ST
1| KE | 132201101.8 Vykop ryhy do 8irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3
Tl (S 'Priplatok k cene za lepivost pri hibenl ryh 8irky do 600
2 K 132201109.8 mm zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v m3
T __hornine3 —
| 3| K i13320110§ Nykop Sachly za zapatenel‘ hcrnina 3do 100 m3 m3
' e \Priplatok k cenam za lepivost pri hlbeni $achiet
_ 2 _ K_133201_109.S _zapaZenych i nezapaZenych v hornine 3 23
. | Vodorovné premiestnenie vykopku po naspevnenej
5 K 162501112.8 ‘ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do m3
L qol. 3000 m_ .
" Vodorovné premiestnenie vykopku po spsvnane} ceste
6 K 162501105.8 |z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3
I | S——— | kazdych d dalsich a zadatych 1000 m -
7] K 171201201,3 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3
8 K 171209002 S :;;;I::\i:k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) \
e | Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, sachiet, ryh, s
9 K 1T01001 B | zérezov alebo okolo objektov do 100 m3 ms
| Obsyp polrubia sypaninou z vhodnych hornin 1224
[10] K |175101101 S_ ‘bez prehodenia sypanin o o | m3
1 ) M 583310002900.S | Strkopiesok frakcia 0-16 mm - - t
B2 Zakladanie o
'_12 : Kj?gmﬂm.n_ Prestup v zakladoch - | ks
D 4 ~ Vodorovné konStrukcie —
‘ Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekly, v
B & 451573111 S otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3
14 ‘ K 14523111418 Dosky, bloky, sedl4 z beténu v olvorenom vykope fr. C m3
il Bl sl e W
b 8  Rurovévedenie
| MontaZ kanalizatného PVC-U potrubia hladkého
Lis | KE126§00.S ___|viacvrsivového DN 100 _m
Rura PVC hladky, kanalizatny, grew!adnf sysl‘ém Dxr
| 16 ‘ M 286120000500.5 110x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenené (viacvrstvové) ks
7, |Montaz kanalizaéného PVC-U potrubla hladkého
[ il K_87127202 S _ viacvrstvového DN 125 -
Rura PVC-U hladky, kanalizaény, gravitaény systém
8 \ M |286110006400.5 | b, 126x3,2 mm, dl, 5 m, SN4_ | -
| |Montaz kanalrzaﬁneho PVC-U potrubia hladkého |
19 K |871326004.5 \viacvrstvového DN 150 -
|Rtra PVC-U hladky, kanalizacny, gravitaény systém
20 | M ‘286110006900 S > | Dxr 160x4,0 mm, d. 5m | ks
877266000.S Montéaz kanaliza&ného PVC-U kolena DN 100 - |
[ IKoleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hiadky,
22 M |286510003400.5 | kanalizacny, gravitacny systém i
23 K |8??266024 S Montaz kanalizatnej PVC-U C-U odbocky DN 100 | ks
|Odbocka 87° PVC, DN 1107110 pre hladky, |
i 286510016700 s _ kanalizalny, gravitany systém e E
| 25 K_‘877276002 S Monté42 kanalizaéného PVC-U kolena DN 125 ks
|Koleno PVC-U, DN 125x45° hladké pre gravitatnt |
260 M 286510003900 kanalizéciu ) L f(s
[ _212{ | K| E(z:«‘&%i.s ~ MontaZ kanalizatnej | PVC-U o odbocky DN 1 125 ks
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Datum: 12.01.2023
Projektant: Ing. Juraj Kobza
Spracovatel:
MnoZstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
22 656,54
11 107,15
R T 547743
74,430 25,860 1924,76
74,430 1,780 132,49
200 47720 9544
2,000 3,430 6,86
36,715 4,000/ 146,86
| 991,305 0,550 545,22
| 38715 o770 2827
58,744 21,000 123362
39,865 3,390 135,14
27,000 17,160 463,32
47250 16200 76545
e EBE0
3000 25000 75,00
- i o 541,25
|
| 9,150 57,040 521,92
| 0,150 128,880 19,33
R S —— 4 031,09
75,500 6,550 494,53
. S
18,875 22,300 420,91
| 15,000 6,650 99,75
3,750 28300 106,13
52,000 7,630 396,76
11,960 41,300 493,95
Twmow  swo s
17,000 5,320 90,44
T 300 5300 15,90
3,000 5,400 16,20
| 1o ss0 7280
13,000 6,300 81,90
12000 6900 8280



PC Typ Kéd

28 M 286510013200.8
129 K 877276048.5

Popis alebo ekvivalent

Odboéka 45° PVC, DN 125/110 pre hladky,
kanalizacny, gravitacny systém

MJ Mnoisivo

Mont4z kanaliza&nej PVC-U redukcie DN 125/100

30 M 286510007900.
(31 K 877326004.8
32 M 286510004400.8

Redukeia PVC-U DN 125/110 pre hladky, kanalizacny,
gravilacny systém

Montaz kanalizaéného PVC-U kolena DN 150

Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladky,
kanalizadny, gravitaény systém

133 K 877326028.8
34 M 286510017100.

135 K 892311000.8

36 K /894810009.8

37 M 286610037600.S

Montaz kanalizagnej PVC-U odbocky DN 150
Odbotka 87° PVC, DN 160/125 pre hiadky,
kanaliza&ny, gravitaény systém

Skuska tesnosti kanalizacie D 150 mm

'Montaz PP reviznej kanaliza&nej $achty priemeru 600
mm do vysky Sachty 2 m s roznésacim prstencom a
poklopom

Sachte 600 mm, PP

1286610045200.S
1

39 M 286710035900.8

40 M 552410002100
41 M 592240009400.S

38 M

42 K 89901

43| K 8997211328

b 98 -
44 | K 998271201.8

o PSV

o 713
45 K 713411118

46 | M azf1613

47 azf1617

M
48 M azf1612
K

998713202

|49

721

Vinovecové $achtové rira kanalizaéné 600 mm, dlzka
1,2m, PP ——

Sachtové dno zberné DN 315, ku kanalizaénej reviznej |

J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]

Gumové tesnenie Sachtovej riry 600 mm ku
kanalizadnej reviznej $achte 600 mm

Poklop liatinovy A15 priemer 600 mm

Beténovy roznésacl prstenec pre revizne $achty DN
600 aZ 1000

Napojenie kanalizaéného potrubia do jestvujlcej Sachty
| Oznatenie kanalizaéného potrubia hnedou vystraznou |

[féliou

Presun hmét HSV

g7

135,60

Presun hmot pre kanalizdcie hlbené murované vratane
|drobnych objeklov v otvorenom vykope

Prace a dodavky PSV

|zolacie tepelné
Tepelné izolacie - montaZ izolacie potrubl a ohybov do
DN 50 - zti

Tubolit DG 28 x 20 izoldcia-trubica AZ FLEX Armacell

Tubolit DG 54 x 20 izolécia-trubica AZ FLEX Armacell

Tubolit DG 22 x 20 izolécia-trubica AZ FLEX Armacell

Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vySky nad

6mdo12m

Zdravotech. vnltorna kanalizacia

b 7
50| K 721172699
51| M 286540068300

52| K 721173205

IMonth zépachovej uzévierky
ldeachova uzédvierka HL 132

|Potrubie z novodurovych rar - pripajacie D 50

53 K |721194104.

\Zriadenie pripojky na potrubl vyvedenie a upevnenie
‘odpadovych vypustiek D 40 mm

54 K 721194105

55 K 721194107.S

56 K 721194109
(67 K 721242120

58| K 72127314412
59| K 721273145
60 K 721290111.2
61| M ZDR03-4

62| M |ZDR03-710

63i K 1998721202

b 722

64 K 722150203.8

vySky nad 6 do 12 m

DN 25

Zriadenie pripojok na potrubl vyvedenie a upevnenie
‘odpadovych vypustiek D 50 -

Zriadenie pripojky na potrubl vyvedenie a upevnenie
|odpadovych vypustiek D 756 mm

Zriadenie pripojok na potrubl vyvedenie a upevnenie
‘odpadovych vypustiek D 110
_Lapaé streSnych splaveninHL 600

M - Zapachovy uzaver - Zlab - sprchovy kit HL50

M- Hiavica odvetrania WC HL810
Ostatné - skigka tesnosti kanalizacie v objektoch do

DN 125

| Podomietkovy zapachovy uzéver DN32 HL138
Velracia hlavica (odveltranie WC polrubia HL810)

|Presun hmét pre vnatorn kanalizéciu v objektoch

Zdravotechnika - vnutorny vodovod
Potrubie z ocelovych rarok zavitovych asfalt. a

ks 12,000 11,300
ks 1,000 4,200 4,20
ks 1,000 4,100 4,10
ks 4000 6,300 2520
ks 4,000 7,200 28,80
ETR 1000 7,900 7,90
ks 1,000 7,540 7.54
Cm | 142,500 1,230 17528
ks I 1,000 335,000 335,00
ks | 1,000 48,600 48,60
ks 1,000 42,300 42,30
ks 1,000 12,300 12,30
ks 1,000 145000 145,00
ks 1,000 154,000 154,00
ks 1,000 255,000 255,00
m 142,500 1,320 188,10
) _ 982,38
t 651492| 15,000 982,38
11 549,39
615,32
m 98,000 3,500 343,00
m 56,000 1,230 68,88
m 25,000 6,850 171,25
m 22,000 1,050 23,10
% 6,062 1,500 9,09
T ————— 976,61
ks | 10,000 5,660 _ 56,60
ks 10,000 8,560 85,60
m 10,000 15,600, 156,00
ks 2,000 2,500 5,00
ks 1,000 2,850 2,85
ks 3,000 3,230 9,69
ks 9,000 3,900 35,10
ks 4,000 95,000 380,00
ks 1,000 136,000 136,00
ks 1,000 27,300 27,30
m 10,000 1,230 12,30
ks | 1000 33200 33,20
ks 1,000 27,300 27,30
% 9,669 1,000 9,67
- 3 466,52
m 30,000 26,500 795,00

jutovanych bezsvikovych beznych 11 353.0, 10 004.00
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Kéd

PC Typ

85 K '722172622

66 K 7221?2623

67 K 722172632

58 K |7222201 11

[ 69 M 551110019900 S

70 K 722220121

| [71] 7| M| 286540045600
72 K 7222220168

73 M 551’1100295203

74 K 7222500108

75
% K ?222702008
j 7 1 M 436320007463 s
78 | K 722290226
79 K 722290234

80 K 998722202

M 449150004800 S

D 7256
81 K 7251192158
el

82 M 6423500003003

83| K ?2511940?8

84 M 6423500001003

E 'K 725190000.8
88 M $425200002008

87 K 725219201.8
88 M 6421 10004300 S
89 K 7252195055

90 M 6421‘ 1 0002?30 S
91| K 725219605 S
92 M 5429 10000700.5

93 K ?252411258

94 M 5542300005003

95 K 7252911128
96 M | 5543300003005‘
97| M §54330001100.8

98 K 7253191128

4
(99 &
100 K

552310001901

725539102.8

101| M |541320005000.S

NS 'S S —
102 K |725539140.S

103’ M 541310000100

?25539141 S

104 K

105 M 541' 3 10000400

Popis alebo ekvivalent

“TPotrubie z rir REHAU, rarka univerzaina RAUTITAN

flex Dxt 20,0x2,8 mm v koti&och

Polrubie z rar REHAU, rarka univerzalna RAUTITAN

flex Dxt 25,0x3,5 mm v kottigoch

'Potrubie z rur REHAU “rarka univerzalna RAUTITAN
flex Dxt 50,0%6,9 mm v ty&iach .

‘Montaz armatury zavitovej s jednym zavitom, nastenka |
‘pre vytokovy ventil G 1/2

Ventil rohovy, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice,
‘chrémované mosadz

~ Montaz armaliry zavitovej s jednym zavitom, nastenka |

_pre batériu G 1/2
| Néstenka pre ba!én‘u

Monléz uzalvéracieho venmu DN 25
HUV D DN25

Montaz hydrantového systému s tvarovo stalou hadicou’

D3y —
Hydranlov? sysfém s varovo stélou hadicou D 33

Montaz zariadenia pre magneticko Upravu vody 1/2"

Magnaf.'cké Uprava vody, 1/2“5;1/2"

Tlakov4 skaka vodovodného pe palrubia zavitového do |
__DN50 .

Prep!échnulle vodovodného potrubla do DN 80
"Presun hmot pre vnitorny vodovod v objektoch vysky
nad6do12m

“TMontaz z4 zachodovej misy k keramicke] volne stojacej s
‘rovnym odpadom

Misa zéchodové keramické volne stojaca vodorovny

" odpad

Montaz zachodovej misy keramickej detskej volne
stojacej pre Skolky - .
M:sa zdchodové keram.fcké vofne sto;aca dets rské

‘Montéz dahacej steny plastovej

WC deliaca stena

Monta2 umyvadla keramického na konzoly, bez
‘vytokovej armatdry

Um yvad.*o keramické be!ny typ
"Montaz umyvadia keramického detského zavesného,
‘bez vytokovej armatdry

Umyvadlo keramické delské 241 vesné

Montéz potostlpa pre detské umwadla
Pofosﬂ'p keramick y pre delské umyvadfa

|Mon1é2 sprchovej vanitky akrylatovej obdlznikove]
~1000x800 mm

| Sprehovacia vanicka akrylétové obdlznikovas
" |noZi¢kami rozmer 1000x900 mm
Monlaz zachodového sedadla s pokiopom

Zéachodové sedad.'o p!as!ové s pokfopom
Zéchodové seda dio s pokfopom dstské

Montaz kuchynskych drezov jednoduchych, hranalych

|s rozmerom do 600x600 mm, bez vylokovych armatur

Kuchynsky drez nerezovy na zepusfen!e do dosky

|Montaz elektrického ohrievada zavesného zvislého do |

8oL

Ohrievad vody inteligentny e.'eklr:cky r.'akov? nasrenny
akumulacény, s efektronickym riadenim, objem 80 |

Montaz elektrického prietokového ohrievaca
'malolitréZneho do 5 L

Eteklrfcky prietokovy ohrieva& EO 5 P bezllakovy
malolitréZny s batériou, instaldcia nad umyvadio,
(objem 51, TATRAMAT

Montaz elektrického prietokového ohrievata
\malolitrdZzneho do 10 L

| Elektricky prietokovy ohrievaé EO 10 P tiakovy,

|lindtaldcia pod umyvadio, obfem 10, TATRAMAT
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kus

| ks

MJ Mnozstvo J.cen
20,000
26,000,
22,000

' 16 ooo

ks 16,000

par 11,000

ks | 11,000

ks | 1000

100

stb. 1,000

ks 1,000

ks 1,000

ks | 1,000

m 98,000

m | 98000

% 34,424

ks 1,000

ks 1,000

ks 8,000

ks | 8000

ks | 8000

ks 8000

ks 1,000

o T ow

ks 8,000

ks | 8000

ks 8000

ks 8000

ks 1,000

ks 1,000

o swo

ks 1,000

ks 8,000

ks 1,000

ks | 1,000

ks 1,000

ks 1,000

ks 1,000

ks 1,000

ks 1,000
1,000

a [EUR]

13,200

15,300

25,300

15,300

7,300

6300

8, 600
16 300

58,000
344 000

49, 000

8,900

o

Cena celkom [EUR)

136,000

1,540

0,700

29,600

145,300

25,300

138200
21,300

112,000
32,500

34,500

28,600

28 300
22 300
34, 200

87,500

85,500

23 200

1,300
S

9,500

18,300

34,300

115,300

55,600

285,000

24,200

135,300

26 300

164, 200

264,00

397,80

556,60

142,40

__6490,94

244,80

80,30
69,30
8,60
16,30
58,00

344,00
49,00

138,00

150,92
24,10

29,60

145,30

202,40

110560,

170,40
o

896,00 |

32,50

3450

228,80

226 40
KT 78,4 40
2?3 60

87,50

85,50

85,50
23,20
146,40

34,30

11530

55,60

285,00

24,20

135,30

26,30

164,20



71

{PC Typ Kéd Popis alebo ekvivalent MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

‘105 K 7258292015 Montaz batérie umyvadlovej a drezove] néstennej

i _pékovej alebo klasickej s mechanickym ovladanim . " ‘ 10'0?0“ _ b .125'_30
.107. i 1551450003800.S Batéria umyvadlové stojankové pékové ks 9,000 42'300. 380, 70_
108 M 551450000200.S Baléria drezova néstennd jednopakovd, chrom | ks 1,000 34200 34,20
109 K 725849201.8 Montéz batérie sprchovej nastennej pakovej, klasickej ks 1,000 12,530 12,53
110 M |551450002600.5 Batéria sprchové ndstenna pakova | s ] 1,000 142000 142,00
5111 K 7250013 _:;::imﬂoi"z?‘fg;ﬁ_gﬁi‘:&ﬂg:ﬁfg’“‘f ks 1,000 985,000 985,00,
U12 K 998725201.5 Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch % 34.715| 0’30{): 19,41

vysky do 6 m
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Pred$kolské zariadenie - novy objekt
Objekt:

04 - Ustredné vykurovanie

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Buéany

Zhotovitel:
HILEK a spol.,a.s.

Bucany

Projektant:
Ing. Juraj Kobza

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znlZzena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Détum a podpis:

Peliatka

Petiatka

KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:;

ICO:
IC DPH;

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%

Zéklad dane
0,00
12 419,98

o Sprﬁwatel'_

Détum a podpis:

Zhotovitel'

20,00%

#

12.01.2023

36239542
SK2020188280

12 419,98
Vyska dane
0,00

2 484,00

14 903,98

___ Pediatka

JUDr. Jaroslav Hilek-podpredseda predstavenstva

Marian Hercegh-£len predstavensiva

Datum a podpis: 12.1.2023
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Preds$kolské zariadenie - novy objekt

Objekt: .

04 - Ustredné vykurovanie
Miesto: Butany
Objednavatel: Obec Bugany
Zhotovitel: HILEK a spol.,a.s.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoc&tu
PSV - Prace a dodavky PSV

71?- Izolge tepe!né i o
733 - Ustredné karenie - rozvodné potrubie

734 - Ustredné Karenie - armatdry
735 - Ustredné kurenie - vykurovacie telesa

75

Datum: 12.01.2023

Projektant: Ing. Juraj Kobza
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

12 419,98
12 419,98
549,59

6 867,55
438,80
4564,04
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ROZPOCET

Stavba:
Predskolské zariadenie - novy objekt
Obijekt: ‘
04 - Ustredné vykurovanie
Miesto: Buéany Datum: 12.01.2023
Objednavatel: Obec Butany Projektant: Ing. Juraj Kobza
Zhotovitel: HILEK a spol.,a.s. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis alebo ekvivalent MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 12 419,98
o PSV Prace a dodavky PSV 12 419,98
D 713 Izolacie tepelné 549,59
1 K 71341111 B E?quglé izolacie - mont4Z izolacie potrubl a ohybov d do | " 50,000 4.25 212,50
2 M azﬂ 617 Tubolit DG 54 x 20 izolécia-trubica AZ FLEX Armacell m 50,000 6,59 329,50
3 K 998713201.S :r;sun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vy3ky do % 5,420 1.40 7,59
D 73 Ustredné kurenie - rozvodné potrubie i 6 867,55
Montéz plasthlinikového potrubia pre vykurovanie
. 4 K 733167100.S lisovanim D 16,2 mm m 90,000 _"3.25 _ 292,50
5 M 28621 0001700.8 |Rura plasthlinikovd, D 16 mm, 5 m tyée m 90,000 _ 5,66 509,40 |
6 M 286220039800 S |Spojka pre plasthlinikové potrubie D 16 mm ks 90,000 7,32 658,80 |
' Montaz plasthlinikového potrubia pre vykurovanie ; |
7 | K_ 733167103.8 lisovanim D 20,2 mm m 52,000! 3,65_ 189,80
8 | M_ 286210001800.S Rura plasthlinfkové, D 20 mm. 5m (!ée e m 52.000; 7'30. § 379,60
9 | M 286220040000.S Spojka pre plasthiinikové potrubie D 20 mm ks 52,000 8,20 | . 426,40
10| K 733167106 Montaz plasthlinikového potrubia lisovanim D 25x3,7 m 32,500 3,98 129,35
i \Rura univerzélna D 25x3,7 mm, 5 m tyé, material: [
11 . M 286210006000 plasthlinik m _32.500. 9,85 . 3_20,13_
(12 M 286220042600 | Spojka PX obojstranne rovnaké D 25 mm | ks 32,500 9,12 296,40
13 K 733167109 Montaz plasthlinikového potrubia lisovanim D 32x4,7 m 12,000 4,35 52,20
W = |Rara univerzéina D 32x4,7 mm, & m lyé, material: [
14 M 286210006200 plasthlink, m 12,000 | 12,50 . 150,00
15 M 286220042?00 Spojka PX obojstranne rovnaké D 32 mm ks 12,000f 1 1*65. 139,80
16| K 7331671 12 Montéz plasthlintkového potrubia lisovanim D 40x6 0 m 5,000 4,88 24,40
s Rira univerzalna D 40x6 mm, 5 m tyé, material: ' '
l 17| M 286210006300 plasthlinfk il m _ 5,000_ - 15,30 | 76,50
|_18 M 286220042800 | Spojka PX obojstranne rovnaké D 40 mm ks 5,000 13,80 69,00 .
l 19| K 733167318 Montéz plasthlinikového potrubia lisovanim D 50x4 m 48,000 5,78 277,44
l 20| M 286210004800  Rdra plasthlinlkovd D 50x4 mm/5 m tyé, PeX-Al-PeX m 48,000 18,30 878,40
21| M 286220040400  Spojka D 50 mm, PeX-Al-PeX systém ks 48,000 16,30 782,40
| 22 K 733191301 Tlakovéa skiska plastového potrubia do 32 mm m | _240.000_ 1.45_ E 348,00
|28 | K 7339901r  Napojenie na existujici rozdelovat/zberad | subor | 1,000 85,60 85,60
24| K 7339902r |Stavebné tpravy v jestvujicej Easli ' stibor . 1,000 660,00 660,00
| Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch vysky
25 i(_h998733203 nad 6 do 24 m ) % 67,461 1.80. 121,43
D 734 Ustredné karenie - armattry o ) 438,80
26 K 734211111.8 g;}nli% odvzdusfiovacl zavitovy vykurovacich telies do G b 17 000 2,56 43,52
27| K 734221422 | Ventil regulatny zévitovy V 4233-rohovy G3/8 | ks 34,000 11,60, 394,40
28 K 998734203 ;;e;un hmét pre armatury v objektoch vy&ky nad 6 do % 4,379 0,20 0.88;
D 735 Ustredné karenie - vykurovacie telesa _ - - 4 564,04
| 'Montéz vykurovacieho telesa panelového ‘ |
29| K 7351540415 6 dnoradovaho 600 mmy dizky 700-900 mm " | e bl ne
Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové, |
30 M |48453001320f)_8 | vxixhl 600x700x63 mm, pripojenie pravé spodné ks | 1,000_ 122£)0| 122,00
| 31 K ?35154042 s Montéaz vykurovacieho telesa panelového ks | 1,000 19,66 19,66

jednoradového 600 mm/ dlzky 1000-1200 mm
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PC Typ Kéd Popis alebo ekvivalent MJ Mnozsivo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR]

f——— — - — — — — — — — — — — — |
Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové, | |
32| M 484530013500.S |, f 600x1000x63 mm, pripojenie pravé spodné - i ... ...
Montaz vykurovacieho telesa panelového ks 4,000 19,66 78,64

33 K |735154142.S

dvojradového vy&ky 600 mm/ dlzky 1000-1200 mm |

Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové,
el R |"‘845“3‘902"'5(;'0'S |vxlxhl 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné o 0 0 556‘%.

Montaz vykurovacieho telesa panelového
3 K 7351541438 duojradového vysky 600 mm/ dizky 1400-1800 mm ks e b e

Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, . |
36 M 484530021800.8 vxixhl 600x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné ks 1,000 153,50 153,50

37 M 484530022000. ﬁf:fsgoiﬁggﬁﬁgﬁﬁfnﬁﬁﬁﬁ3;1?:3& " ks 8,000 333,00 2664,00
38 K 7351542425 .x‘;ﬂ;ééa’gﬁﬁf:g::i’ég’gjazgg’::g“éh" Uojradavéhe | 2,000 19,66 39,32
39| M 4845300387008 gggf;’zg’;‘;’ggxf’;‘:;‘L;";:fﬂg;";:ﬂ:‘;g;:?“' el 2,000 245,00 490,00
o K o PO DO SRoRe Wes IN  gr  gs0
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:
Pred$kolske zariadenie - novy objekt
Obijekt.
05 - VZT
JKSO: KS:
Miesto: Bucany Datum: 12.01.2023
Objednéavatel: ICO:
Obec Bu&any IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36239542
HILEK a spol.,as. IC DPH: SK2020188280
Projektant: ICO:
Ing. Juraj Kobza IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 12 490,19
Zéaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zé&kladna 0,00 20,00% 0,00
zniZena 12 490,19 20,00% 2 498,04
Cena s DPH v EUR 14 988,23
Pro_joktant_ Spracovatel' - o
Datum a podpis: - Petiatka ~ Datum a podpis: S — __ Petiatka
Objednavatel’ i bl Zhotovitel o . -
JUDr, Jaroslav Hilek-podpredseda predstavensiva
Marian Hercegh-¢len predstavenstva
‘Datum a podpis: Petiatka Détum a podpis: 12.1.2023 Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Predskolské zariadenie - novy objekt
Obijekt:

05 - VZT
Miesto: Bucany
Objednéavatel: Obec Bucany
Zhotovitel: HILEK a spol.,a.s.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV

769 - MontéZe vzduchotechnickych zariadeni

Strana2z3

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

4

12.01.2023
Ing. Juraj Kobza

Cena celkom [EUR]

12 490,19
12 490,19
 12490,19



ROZPOCGET

Stavba:
Pred$kolské zariadenie - novy objekt
Objekt:
05 - VZT
Miesto: Bucany Datum: 12.01.2023
Objednévatel: Obec Bugany Projektant: Ing. Juraj Kobza
Zhotovitel" HILEK a spol.,a.s. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis alebo ekvivalent MJ Mnoistvo Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 12 490,19
p PSV Prace a dodavky PSV 12 490,19
D 768  Montaze vzduchotechnickych zariadeni S = - 12 490,18
Montaz ventilatora malého axidlneho nastenného na
. 1 K 769011000.S stenu velkost: 100 ks 5,000 44,00 B 220.0{}.
« Ventilstor maly, axiéiny, tichy, s dobehom, snimad
_2 _ M 4291 1001 1000.S \vibkosti, max. prietok do 119 m3/h o _ks - 5,000 _180,38_ - 901,90_
3 K 769021000 8 | Montéz spiro poimhra do DN 100 - m 6000 1100 66,00
|4 M 429810000200.8 Potrubie kruhové spiro DN 100, dizka 1000mm ~ m 6000 837 B 50,22
i | K 769021003 S Montéz splro polrubia DN 125- 140 [ m | 5 000 11 00 - ) 55.92
6 M| 2981 0000300 S 'Pofmb."e kruhové sp.'ro DN 1. 125 dizka 100 1000 mm m 5 000 9,96 - __49,80 |
7 K 769021008. |Mon!az spiro potrubia DN 160-180 | om | ap00 1100 44,00
8 M 42981 0000500. S Potrubie kruhové spiro DN 160, d.-'Zka 1000 mm m 4 000 - 1 1,84 o 4 7,3_6
l o K |769035030 s l:gntéz mriezky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 ke 2.000I 11,00 22,00
il - MrieZka hlinfkové so skrutkami a $tvorcovymi otvormi, i i T o o =
1 O ‘ M 42972021 7500 S ‘rozmery &v 225x125mm it is B 2,000__ _33'00. B _ 66:29.
| 1 1| K ?69052000 S‘I Monta2 rekuperaénej jednotky na stenu prietok 60 m3/h ks 10,000 165,00 1 650,00
2 M :29530000100 .S g:s::peraéné Jjednotka Vaillant recoVAIR VAR 60/1 ks 10,000 847,00 8 470,00
(13 K [7339902r  Stavebné Upravy v jestvujicej éasti, prestupy | subor | 1,000 65000 650,00
14 K 998769201.S TPresun hmot pre montaz vzduchotechnickych zariadenl % 122,923 161 197,91

v stavbe (objekte) vysky do 7 m
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Pred8kolské zariadenie - novy objekt

Obijekt:
06 - Elektroinstalacia

JKSO:
Miesto: Buc&any

Objednavatel:
Obec Buéany

Zhotovitel:
HILEK a spol.,a.s.

Projektant:
Ing. Juraj Kobza

Spracovatel:

Poznémka:

Cena bhez DPH

DPH zékladna
zniZzena

iEena s DPH

Proi%nt

Datum a podpis: - Pediatka

‘Objednavatel’

Datum a podpis: -  Petiatka

77

KS:
Datum: 12.01.2023
ICO:
IC DPH:
ICO: 36239542
IC DPH: SK2020188280
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
11 761,22
Zéklad dane Sadzba dane Vyska dane
0,00 20,00% 0,00
11761,22 20,00% 2 362,24
v EUR 14 113,46
- ~ Spracovatel - o
~ Déatum a podpis: g ~ Petiatka
o ‘ Zhotovitel' N o o o
JUDr. Jaroslav Hilek-podpredseda predstavenstva
Marian Hercegh-¢len predstavenstva
Datum apodpis: 1212023 ~ Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Pred8kolské zariadenie - novy objekt

Objekt:
06 - Elektroinstalacia

Miesto: Buéany

Objednavatel: Obec Bucany
Zhotovitel: HILEK a spol.,a.s.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
M - Prace a dodavky M

* 21-M - Elekiromontaze

46-M - Zemne prace vykonavané pri externych montaznych pracach

OST - Ostatné

Slrana2z 4

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

¥

12.01.2023
Ing. Juraj Kobza

Cena celkom [EUR]

11 761,22

10 662,46
10 516,94
145,52

1 098,76



ROZPOCET
Stavba:
Predskolské zariadenie - novy objekt
Obijekt:
06 - Elektroinstalacia
Miesto: Budany
Objednavatel: Obec Bugany
Zhotovitel: HILEK a spol.,a.s.
PC Typ Kéd Popis alebo ekvivalent
Naklady z rozpoc&tu
p M Prace a dodavky M
o 21-M Elektromontaze

| 1 K 210010321.S Krabica (1903 KR 68) odl odboéna s vietkom,

| 2 M 3454100148?0_8 Krabica 31063 pnechodkam!G 49, 2PVC

|Jednoptlovy spinac - radenie 1, nastenny IP 44,
3 | K | 3pRae ‘vratane zapojenia

R __345340003000 Spina¢ jednopolovy nésfsnny P44 i
Dvojpblovy spina¢ - radenie 2, nastenny IP 44, vratane
5 | K '210110002.8 \zapojenia |
€a_ M 345 345340007805'8 Sp!nac dvqufovynés!anny, radenie 25, 1P44
'Sériovy spina& - radenie 5, nastenny IP 44 vratane
7 K 101103!‘.13.8 zapojenia iy B il
g | M 3@300029&8 Preplnac néstenny, radenie 5 P44

KriZzovy prepina¢ - radenie 7, nastenny IP 44, vratane
9 K 210110005.8 _|eapofents

10 ™M 345330002925 S Prepinac krizovy nésfenny, radenie 7, IP44
|Zasuvka vstavana 400 V / 16A vratane zapojenia,

11_K 210111003 S _ vyhotovenie 4P, 5P

Zéasuvka vstavana priemyslové $ikmé IEN 1643, 3P +
_12 M 345540007708 S PE, IP 54 - 400V, 16A

" Z&suvka vstavana 230 V / 16A vratane zapojenia,
E_ K 210”1004i \vyhotovenie 3P

Zésuvka vstavand priemyslové 3P 16A 230V IP67 IEG
‘ 14 M .3455400047008 1632 Sikmé o o B
15 K 210193251 S Rozvédzaé ocaroplechovy pre zapustenu montaz
1 6 M 35?150000100 Roxvadzaé RH

17 K 210203040 s _]Blontéz a zapojenie stropného LED svietidla
18 M 348120001600. S |LED svietidlo stropné
19 K 210203041 S Montéz a zapojenie néstenného LED swelldla

20 M 348120001601 s LED svietidlo ndstenné

[Montaz a zapojenie LED panelu 600x600 mm
21 K |210203056.S |zaveseného

22 M |34 348130002400 S |LED pane! 600x600 mr mm, 8w

23 K 1210220020.8 Uzemiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izoldcie |
~_ spojov

24

M 3544 1 0058800 S | Pasovina uzemriovacia FeZn 30x 4 mm

K 1210220021.8 _fUzemnovacw vedenie v zemi FeZn vratane izolacie

25 __spojov O 10 mm

|26 M |354410054800.S Drotbleskozvodovy Fezn, d 10mm
: 2? K 210220247 s |Sv0rka FeZn skusobna SZ - |
28 M |35441 0004300 S Svorka FeZn skigobné oznacenie SZ
29 K 210220306 5 E;git;\::ccdﬂelénow k zachytavace] ty&i a oddialenému |
| Podstavec betdénovy k zachytévacej tyéi FeZn
|99 “”_354”0024800 S oznatenie JPa OB 350x350
31 K 210220400 S Podpery vedenia ECu 57F25 na plochu strechu PV21
) T [Podiozka plastové k podpere vedenia FeZn oznalenie
i.? M 354410034900 S odlozka k PV 21
33 K 210220651 s g\.}'(osrka nerez 1.4301 krizova SK a diagonaina krizova

34 M 3544 1001 7200 S Svorka kn‘iov& nerez akost' 1. 4301 oznaceme SK A2

35 K| 210220653 S Svorka nerez 1 A301 spo]ovac;a ss - o
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_ks

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

6,62

5,20
527
5,66

571
e
5,92

578

3,91

5,20

7,02

86000
13, 18

33, 03
13 90

MJ Mnozsivo
ks 56,000
ks | 56000
ks 13,000
ks 13000
ks 13,000
| 13000
ks 8,000
ks | 8000
ks 1,000
ks 1,000
ks 2,000
ks 2,000
ks 40,000
ks 40,000
ks | 1000
ks | 1,000
ks | 6000
ks | 6000
ks 10000
ks | 10000
ks 45,000
ks | 45000
m 80,000
kg 75360
10,000
o | emm
ks 5,000
ks | 5000
ks 1,000
ks | 1,000
ks | 50000
ks 50,000
ks 3,000
K | 3,000
ks 21,000

17,15

8045
2,13

1,63

3,02
1,81

1155

49, 37
1,32
3,63
3,02
_3 71 I
an

Cena celkom [EUR]

_ 4,40 |
4,41

691

661

27,98

4804

293

280

12.01.2028

Ing. Juraj Kobza

11 761,22

10 662,46
1051694
370,72

- 24640
67,60
57,33,
68,51
%@
44,48
4568,
5,92
11,56

7,82

208,00

280,80
)
860,00
79,08
198,18
139,00
480,40
771,75
362025
170,40
220,80
15,30
1510
905

11,65

49,37
66,00
181,50

9,06

11,13
44,31



PC Typ Kéd

Jl

Cena celkom [EUR]

Popis alebo ekvivalent MJ Mnozstvo J.cena [EUR]
o = Svorka spojovacia nerez akost 1.4301 oznacenie SS 2 | G i =
_36 | M .354410018000.8 skrutky s prilozkou A2 ks B _21,000_ 2,41 50,_61 .
37| K 210220800.8 Uzemﬁc'wacm vedenie na povrchu AIMgSi drot - 135,000 2.35 317.25
[ = \zvodovy @ 8-10 . _ i
38 | M 354410064200.S Drét bleskozvodovy zliatina AIMgSi, d 8 mm, Al kg 18,225 7,54 137,42
) — 'Skyty zvod pri zateplovacom systéme AlMgSi drot " ' R —— [ ]
39 | K .210220803.8 2vodovy @ 8 m 6’000. 15.16_ 90.96.
Rudrka ohybné vinitéd pancierové so strednou |
_ 40 | M 345710009300.S mechanickou odolnostou z PVC-U, D 32 m 6,000. 1,42 8.Si
41 M 345710038300.S Prichytka z PVC pre elektroinstal. rirky d 32 mm pre Y 1,800 0.39 0,70
ki i povrchovd montéz s 2 skrutkami ] i S ! =
42 M 354410064200.S Drot bleskozvodovy zliatina AlMgSI, ds mm, Al kg 0,810 7,55 6,12 |
o . Zachytavacia tyé zliatina AIMgSi bez osadeniaa s ' o |
43| K _210220831.8 | osadenim JP10-20 ks 1.000. 9.03. 9.03_f
44 M 354410030600.S Ty¢ zachytdvacia zliatina AIMgSi oznadenie JP 20 Al ks 1,000 27,11 27,11 '
45 K |210800107.8 Kébel medeny uloZeny volne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 100,000 0,51 51,00
46 M 341110000700.5 | Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 100,000 0,81 81,00-
47 K 210800108.S Kabel medeny uloZeny volne CYKY 450{750 V 3x2,5 m 100,000 0,54 54,00
48 M 341110000800.S Kébel medeny CYKY 3x2,6 mm2 m 100,000 1,22 122,00
49 K 210800109.8 Kébel medeny ulozeny volne CYKY 450/750 V 3x4 m 30,000 0,60 18,00
(50 M 341110000900. |Kébel medeny CYKY 3x4 mm2 m 30,000 2,02 60,60
51 K 210800119.8 :Kabel medeny uloZeny volne CYKY 450/750 V 5x1,5 m 100,000 0,58 58,00
-_ 52 M 341110001900.8 \Kabel medeny CYKY 6x1,6 mm2 m 100,000 ' 1,30 130,00'
53 K 210800120.8 Kéabel medeny ulozeny volne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 25,000 0,65 16,25
54 M 341110002000.8 ‘Kébel medeny CYKY 5x2,56 mm2 m 25,000 2,50 62,50
55 K |210800123.S Kébel medeny ulozeny volne CYKY 450/750 V 5x10 m 30,000 1,14 34,20
56 M 341110002300.8 Kabel medeny CYKY 5x10 mm2 m 30,000 9,70 291,00
57 K 210800124.51  |Kéabel medeny ulozeny volne CYKY 450/750 V 5x25 m 20,000 1,35 27,00
|58 M ‘341”0002400 'S | iKébs! medeny CYKY 5x25 mm2 m 20,000 15,80 316,00
59 K 210800615.5 ¥o1déb medeny uloZeny volne HO7V-K (CYA) 450/750 10,000 0,67 6,70
60 M 341310009300.S Vodi¢ medeny ﬂex.‘bimy HO7V-K 16 mm2 10,000 | - 3,20 32,00 -
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montéznych pracach 145,52
Hlbenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 90 cm
61 . K .460200173'8 hibokel. v zerine riedy-3 m B 6,000: ?'49. - _44&_
Zriadenie kablového 16Zka z piesku a cementu bez
62| K |AA0AZ00ALS zakmia v ryhe &lrky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm o 0,400 Lo 424
63 M 58331 0000100.S Kamemvo taZené drobné frakcia 0-1 mm t 1,000 23,30 | 23,30 |
[Rozvinutie a ulozenie vystraznej folie z PE do ryhy, ' [
64 K 460490011.S ~|8frka do 22 cm m 6.000. 0.59_ ) 3.54.
| 65 M 283230008000.S Vystrazné féla PE, $. 300, farba Cervend m 6,000 0,16 0,96
I
Ruény za&syp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zemlny,
B8 I Asa0 35 cm $irokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 3 m L EH8 Lo
Proviz. Gprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti
67| I |H60S200138 terénu neboli vé&sie ako 2 cm od vodor.hladiny e 0,900 ek 1809
p OST Ostatné 1 098,76
68 K HZS-001 |Revizie hod 20,000 25,00 500,00
69 K MV _Murafsks_e v;_?pnmoci % 136,600 1,00_ - 136,60
170 K IPM Podruzny material % 108,520 3,00 325.565
_ Hil K _PPV Padiel pridruzenych vykonov % 136,600 1,00 136,60:
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PRILOHA C. 3 SUTAZNYCH PODKLADOV

NAVRH NA PLNENIE KRITERI{

Uchédzaé / skupina dodavatel’ov

Kritérium na vyhodnotenie ponik

HILEK a spol., a.s.
Vajanského 24
905 01 Senica

NajniZzSia cena za cely predmet zdkazky v EUR vritane

DPH
Je uchédzaé platiteFom DPH? ANO? NIE*
Predskolské zariadenie - novy objekt_III Cena v EUR s DPH/celkom
Dielo 452 208,34

V Senici, diia: 12.1.2023

*nehodiace pretiarknut
*nehodiace prediarknut

JUDr, Jaroslav Hilek
podpredseda predstavenstva

Marian Hercegh
¢len predstavenstva

%



