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Z M L U V A  O  D I E L O  
„Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev 

Zvolen – Sekier a Zvolen – Zlatý Potok“  
(časť SO 400 HV rozvod Zvolen – Zlatý Potok)  

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov medzi: 

 
Obchodné meno:  MH Teplárenský holding, a.s. 
sídlo:    Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 
IČO:    36 211 541 
DIČ:    2020048580     IČ DPH: SK2020048580 
IBAN:   SK17 1100 0000 0026 2706 4293  BIC (SWIFT): TATRSKBX 
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 7386/B 
v mene spoločnosti konajú Ing. Marcel Vrátný, predseda predstavenstva, a Ing. Lenka Smreková, FCCA, členka 
predstavenstva 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno:  STRABAG s.r.o.  
sídlo:    Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
IČO:    17 317 282  
DIČ:    2020316298                                                    IČ DPH: SK2020316298 
IBAN:      
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 991/B 
v mene spoločnosti koná/konajú:  
                                            Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti 
                                            Ing. Martin Martinák, konateľ spoločnosti  
                                            Ing. Milada Kušnírová, konateľ spoločnosti  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
 
takto: 
 
1. PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev 
Zvolen – Sekier a Zvolen – Zlatý Potok“ (časť SO 400 HV rozvod Zvolen – Zlatý Potok) (ďalej len 
„dielo“). Rekonštrukčné a modernizačné práce horúcovodných (HV) rozvodov tepla, ktoré sa týkajú 
sústavy centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) objednávateľa v Meste Zvolen, sú podrobne 
popísané v prílohách A a B k tejto zmluve. Zmenou teplonosného média dôjde k zvýšeniu účinnosti 
a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti 
dodávok tepla a spresneniu merania dodávaného tepla. Parametre HV SCZT objednávateľa sú 
nasledovné: 

Prevádzkové parametre riešeného horúcovodu: 
- max. prevádzkový pretlak HV rozvodu na zdroji: 1,7 MPa 
- pretlak kolíše 1,7 – 1,4 MPa 
- tlaková diferencia – zima: cca 0,9 - 0,4 MPa 
- teplotný spád – zima: 130/70 °C 
- tlaková diferencia – leto: cca 0,2 - 0,4 MPa 
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- teplotný spád – leto: 80/50 °C 
 

Výkonové parametre SCZT – vetiev „Balkán, Rušňové depo, Zlatý Potok, Sekier“: 
- max. prenášaný súčasný výkon vetiev SCZT: 72 679 kW (vrátane žiadaných rezerv) 
- prietok primárnej vody (horúcovodného média): 1 021m3/h 

(uvažovaná súčasnosť odberov tepla 0,7 – 0,85) 
 

Výpočtové tlakové straty sústavy:      max. 570 kPa 
 Tlakové diferencie na vstupoch do odovzdávacích staníc tepla (OST):  min. 100 kPa 
 Uvažovaná tlaková strata SCVS Tp „A“:      150,0 kPa 
 

Konštrukčné parametre horúcovodu: 
- konštrukčný tlak 2,5 MPa 
- teplota: 13 °C 

 
Vstupné parametre OST: 
1. Parametre primárnych rozvodov tepla:   130/70 °C, leto 80/50 °C, PN 25 
2. Parametre sekundárnych rozvodov tepla – OST:  ústredné vykurovanie (ÚK) 85/65 °C, PN 6  

teplá úžitková voda (TÚV) 55/35 °C, PN 10 
3. Tlaková strata doskových výmenníkov na sekundárnej strate:  do 20 kPA 
4. Tlaková diferencia na vstupe do OST:     min. 100 kPa 

 
1.2 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať dielo vrátane zabezpečenia dodávok materiálov, 

stavebných a iných výrobkov, stavebných hmôt, dielcov, náhradných dielov, surovín a iných vecí 
určených na zapracovanie do diela a potrebných na jeho zhotovenie (ďalej len „materiál“) a vrátane 
vykonania projektových a inžinierskych činností v rozsahu podľa tejto zmluvy a objednávateľ sa 
zaväzuje riadne a včas vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo 
podľa podmienok stanovených touto zmluvou. Bližšia špecifikácia diela vrátane požiadaviek na dielo 
je uvedená v odseku 1.3 tohto článku, v prílohách A a B k tejto zmluve, ako aj v nasledovnej 
podkladovej dokumentácii: 

a) projekt pre stavebné povolenie pre všetky stavby tvoriace časti diela (ďalej len „stavba“), 
b) stavebné povolenie pre všetky stavby, 
c) plán BOZP pre stavby, 
d) výkazy výmer pre všetky stavby, 
e) ďalšia dokumentácia, 

dokumentácia uvedená v písmenách a) až e) tohto odseku je dostupná na webovom sídle 
objednávateľa http://docs.mhth.sk/ZvTep/ZV1/Zlaty Potok PODKLADY.zip a tvorí súčasť tejto 
zmluvy, aj keď k nej nie je vzhľadom na svoju povahu fyzicky pripojená (ďalej len „podkladová 
dokumentácia“). V prípade rozporu medzi podkladovou dokumentáciou, touto zmluvou a/alebo 
prílohami k tejto zmluve sa uplatní nasledovné poradie prednosti: (1.) táto zmluva, (2.) prílohy A a B 
k tejto zmluve, (3.) ostatné prílohy k tejto zmluve, (4.) podkladová dokumentácia. Objednávateľ 
v podkladovej dokumentácii uvádza technické požiadavky, ktoré sa neodvolávajú na konkrétneho 
výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo 
výroby. Pokiaľ sú v podkladovej dokumentácii uvedené konkrétne výrobky alebo konkrétny výrobca 
a pod., sú uvedené len ako referenčné a objednávateľ bude akceptovať aj ekvivalentné plnenie, ktoré 
bude rovnocenným spôsobom vyhovovať technickým požiadavkám. 

1.3 Dielo zahŕňa: 
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A) PROJEKTOVÉ A INŽINIERSKE ČINNOSTI VO VZŤAHU K DIELU: 

a) vypracovanie a odovzdanie dokumentácie pre realizáciu stavby vo vzťahu k dielu (ďalej len 
„DRS“) v jednotlivých technických, ekologických a ekonomických prvkoch v šiestich (6) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme. Súčasťou DRS 
bude aj zhotoviteľom vypracovaný výkaz výmer v podrobnostiach DRS s ocenenými jednotlivými 
položkami. Takto spracovaný výkaz výmer vo väčšej miere podrobnosti s ocenenými 
jednotlivými položkami musí byť v súlade s oceneným výkazom výmer z ponuky zhotoviteľa 
podanej ním ako uchádzačom v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela a ním podané 
vysvetlenia a doplnenia v rámci procesu verejného obstarávania zákazky na vykonanie diela 
(ďalej len „ponuka“), ktorý tvorí prílohu C k tejto zmluve; 

b) vypracovanie a odovzdanie detailného projektu organizácie výstavby a projektu zariadenia 
staveniska, kontrolného a skúšobného plánu stanovujúceho rozsah a podmienky vykonávania 
jednotlivých kontrol a skúšok počas vykonávania diela, projektu komplexného vyskúšania; 
všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej 
forme; 

c) vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v písomnej forme 
podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení 
v elektronickej forme; 

d) vypracovanie a odovzdanie konštrukčnej technickej dokumentácie alebo projektovej technickej 
dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie vo vzťahu k vyhradeným technickým 
zariadeniam vrátane odborného stanoviska k dokumentácii, ak sa vyžaduje, podľa vyhlášky 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, 
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov vrátane 
súhlasných stanovísk orgánov verejnej správy a revíznych správ v prípadoch stanovených 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, všetko v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme 
a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme; 

e) vypracovanie a odovzdanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby (ďalej len „DSRS“) vrátane 
aktualizácie projektovej dokumentácie dotknutých technologických zariadení a riadiacich 
systémov, ak také sú; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) 
vyhotoveniach v elektronickej forme; 

f) vypracovanie/zabezpečenie a odovzdanie sprievodnej dokumentácie pozostávajúcej najmä z: 

- harmonogramu vykonávania diela, 
- výsledkov skúšok vrátane dokladov o revíziách, odborných prehliadkach a skúškach diela 

a jeho jednotlivých častí, ako aj materiálov, ďalej vrátane osvedčení, certifikátov, vyhlásení 
o zhode, vyhlásení o parametroch a atestov materiálov a vrátane ďalších dokladov 
a protokolov potrebných pre uvedenie diela do prevádzky, 

- jednotlivých osvedčení, certifikátov a vyhlásení o zhode, vyhlásení o parametroch 
jednotlivých stavebných výrobkov podľa projektovej dokumentácie o splnení základných 
požiadaviek na stavby, 

- stavebného denníka, 
- dokumentácie uvedenia do prevádzky, 
- manuálov a prevádzkových predpisov zariadení, 
- manuálu a harmonogramu údržby – dokumentácie o prevádzke a údržbe, 
- kalibračných listov jednotlivých snímačov, 
- označovania a identifikovateľnosti v zhode so systémom objednávateľa, 
- zoznamu odporúčaných náhradných dielov všetkých druhov zariadení, 
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- platných osvedčení revíznych technikov, zváračov a ďalších odborných pracovníkov podľa 
článku 13 ods. 13.35 a 13.36 tejto zmluvy, 

všetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej 
forme; 

g) vykonávanie inžinierskej činnosti v mene objednávateľa za účelom riadneho zabezpečenia 
priebehu realizácie diela a prác po ukončení prác na diele vrátane komplexného vyskúšania, a to 
podľa podmienok a povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, minimálne vo vecnom rozsahu 
prislúchajúcom pre príslušný stupeň projektovej dokumentácie podľa Sadzobníka pre 
navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností v cenách 2021-2022 (UNIKA) a vo 
vecnom rozsahu vyplývajúcom z tejto zmluvy. V rámci inžinierskej činnosti sa zhotoviteľ zaväzuje 
v mene objednávateľa vyhotovovať a podávať návrhy, žiadosti alebo akékoľvek iné podania 
orgánom verejnej správy a dotknutým orgánom za účelom riadneho zabezpečenia priebehu 
realizácie diela, prác po dokončení diela a uvedenia diela do prevádzky v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov; 

h) zabezpečenie výkonu koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie podľa nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko; 

i) zabezpečenie výkonu činnosti oprávnenej osoby za uskutočnenie prác – stavbyvedúceho 
(vybrané činnosti vo výstavbe – vedenie uskutočňovania stavieb) s osvedčením kategórie 
inžinierske stavby – potrubné, energetické a iné líniové stavby, pričom osoba poverená výkonom 
stavbyvedúceho musí mať odbornú prax s vedením uskutočňovania stavieb v trvaní minimálne 
tri (3) roky; v prípade, ak bude stavbyvedúci zahraničnou osobou, musí tento disponovať 
potvrdenou registráciou stavbyvedúceho hosťujúcej alebo usadenej osoby v Slovenskej 
republike vydanou príslušným regulačným orgánom (Slovenská komora stavebných inžinierov); 

j) pred začatím vykonávania samotných stavebných prác zabezpečenie vytýčenia stavby 
autorizovaným geodetom a kartografom ako osobou oprávnenou vykonávať geodetické 
a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických 
činností a zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí ich správcami; 

k) zabezpečenie dočasných záberov v zmysle projektu organizácie výstavby a súvisiacej 
komunikácie s vlastníkmi a správcami dotknutých pozemkov; 

l) vykonanie geometrického porealizačného zamerania skutočného vyhotovenia diela vrátane 
okolitých inžinierskych sietí, vypracovanie a odovzdanie geometrického elaborátu v troch (3) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme a na základe 
geometrického zamerania vypracovanie a odovzdanie geometrického plánu (geometrických 
plánov) a dokladov o vytýčení priestorovej polohy stavby v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej 
forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme; 

m) vypracovanie a odovzdanie prevádzkových predpisov v rozsahu: 

- plán užívania v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorý bude 
obsahovať najmä pravidlá užívania diela, návody na obsluhu technologického zariadenia 
(vrátane detailných pracovných postupov), podmienky vykonávania technických prehliadok, 
údržby a opráv, 

- postupy riešenia problémov vrátane riešenia havarijných situácií, 
 bezpečnostné predpisy a požiadavky na osobné ochranné prostriedky počas prevádzky 

a údržby, 

v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme; 
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B) DEMONTÁŽ ČASTÍ ZARIADENÍ SÚVISIACICH S VÝSTAVBOU, DODÁVKA A MONTÁŽ 
TECHNOLÓGIE VRÁTANE VŠETKÝCH PRIPOJENÍ A STAVEBNÉ A BÚRACIE PRÁCE VO VZŤAHU 
K DIELU: 

n) základné búracie práce popísané v podkladovej dokumentácii; 
o) vykonanie stavebných a montážnych prác súvisiacich s úpravou stavebných objektov, kde bude 

inštalovaná technológia, pomocné zariadenia, elektro práce; 

C) ODSKÚŠANIE, UVEDENIE DO PREVÁDZKY A OBOZNÁMENIE PREVÁDZKOVÉHO PERSONÁLU 
S DIELOM: 

p) vykonanie kontrol a skúšok, ktorými sa overí kompletnosť a technický stav výrobkov 
odovzdávaných k montáži, ako aj ich sprievodná technická dokumentácia a dokumentácia o ich 
preprave bez vád a poškodení vzniknutých prepravou; vykonávané budú podľa kontrolného 
a skúšobného plánu vypracovaného zhotoviteľom a schváleného objednávateľom; 

q) vykonanie individuálnych skúšok, prehliadok a funkčných skúšok na základe kontrolného 
a skúšobného plánu a schváleného harmonogramu (článok 4 ods. 4.2 tejto zmluvy) a odovzdanie 
správ (protokolov) o výsledkoch jednotlivých skúšok; 

r) zabezpečenie vykonania stavebnej a prvej tlakovej skúšky v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou; 

s) vykonanie komplexného vyskúšania v trvaní najmenej 72 hodín (na základe projektovej 
dokumentácie, časového harmonogramu skúšok a projektu komplexného vyskúšania); 

t) dôsledné oboznámenie prevádzkového personálu objednávateľa s prevádzkovaním a údržbou 
nových zariadení a technológie a s prevádzkovými predpismi podľa časti A) písmena m) tohto 
odseku, pričom termín oboznámenia je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi 
spolu s prevádzkovými predpismi najmenej dva (2) týždne vopred; 

u) vypracovanie a odovzdanie príslušnej dokumentácie so zapracovanými a vyznačenými zmenami 
vzniknutými počas vykonávania diela vrátane príslušnej sprievodnej technickej dokumentácie 
týkajúcej sa diela a jednotlivých jeho súčastí, dokladov o predpísaných odborných prehliadkach 
a skúškach, certifikátov, protokolov o vykonaných skúškach (napr. NDT zvarov, protokol 
o zhutnení zásypov pod komunikáciami a pod.), atestov zariadení a použitých materiálov 
a ďalších dokladov o prehliadkach uvedených v stanovisku k realizačnému projektu, odovzdanie 
prevádzkových predpisov, návodov na obsluhu a dokumentácie údržby a náhradných dielov, ako 
aj všetky doklady potrebné pre úspešné spustenie diela do prevádzky, všetko v šiestich (6) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme; 

D) ODOVZDANIE DIELA: 

v) protokolárne odovzdanie a prevzatie diela (dielo môže byť odovzdané s vadami a nedorobkami, 
ktoré nebránia prevádzke zariadenia); 

w) odstránenie vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 

1.4 V rámci plnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný vykonať všetko pre riadne vykonanie diela, a to 
bez ohľadu na skutočnosť, či to je výslovne uvedené v akejkoľvek časti súťažných podkladov 
vypracovaných objednávateľom v rámci procesu verejného obstarávania zákazky na vykonanie diela 
vrátane ich príloh a vysvetlení podaných objednávateľom v procese zadávania zákazky na vykonanie 
diela (ďalej len „súťažné podklady“) a/alebo v tejto zmluve vrátane jej príloh a podkladovej 
dokumentácie, ak je to nevyhnutné na riadne vykonanie diela podľa tejto zmluvy, všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné, čo zhotoviteľ 
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s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti 
mal a mohol vedieť, resp. čo mohol zistiť oboznámením sa so súťažnými podkladmi. 

1.5 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že obsah príloh tejto zmluvy vrátane 
podkladovej dokumentácie a súťažné podklady nie sú dokumentáciou v podrobnostiach realizačnej 
dokumentácie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s touto zmluvou vrátane podkladovej 
dokumentácie a súťažnými podkladmi a mal možnosť overiť si všetky skutočnosti pred podaním 
ponuky. 

1.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle 
podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky 
vykonania diela, osobitne zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil: 

a) širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela, 
b) umiestnením inžinierskych sietí na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela. 

1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje a súhlasí s tým, že aj v prípade nepresnosti alebo neúplnosti dokumentácie 
vyplývajúcej zo súťažných podkladov alebo tejto zmluvy zhotoviteľ vykoná dielo riadne v súlade 
s podmienkami tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem tak, aby 
technologické zariadenie bolo po vykonaní diela spôsobilé plniť požiadavky vyplývajúce zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov v prevádzkových a výrobných podmienkach objednávateľa za 
súčasného spĺňania parametrov stanovených touto zmluvou, a to za cenu podľa článku 2 ods. 2.1 
tejto zmluvy. 

1.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované počas prevádzky ostatných zariadení 
objednávateľa, a zaväzuje sa počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekážok obmedzujúcich, prípadne ohrozujúcich prevádzku 
objednávateľa a jeho zamestnancov. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že súbežne 
s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy môžu na zariadeniach objednávateľa prebiehať aj ďalšie 
práce vykonávané tretími osobami, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať stavebné a montážne 
práce na diele tak, aby bolo zabezpečené dodržanie harmonogramu vykonávania diela, a súčasne, 
aby nad nevyhnutnú mieru nedochádzalo k akémukoľvek obmedzovaniu vykonávania prác tretích 
osôb na iných zariadeniach objednávateľa. Z uvedených dôvodov zhotoviteľ nebude môcť namietať 
nemožnosť riadneho vykonávania diela. 

1.9 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu 
pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela. Za nevhodné pokyny sa na účely tejto 
zmluvy považujú aj prípadné nevhodné technické špecifikácie diela uvedené v podkladovej 
dokumentácii, a to v rozsahu, v ktorom nevhodnosť pokynov obsiahnutých v podkladovej 
dokumentácii nemohol zhotoviteľ v postavení profesionálnej a skúsenej osoby pri vynaložení 
odbornej starostlivosti a spravodlivo žiadateľného úsilia predpokladať alebo zistiť už v čase 
predloženia svojej ponuky pred uzatvorením tejto zmluvy. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom 
vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby 
zmeny pokynov objednávateľa, pričom sa ustanovenia článku 7 ods. 7.7 tejto zmluvy použijú rovnako, 
alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím daných pokynov. 
Uvedené platí obdobne aj vo vzťahu k veciam a dokumentácii prípadne odovzdaným objednávateľom 
zhotoviteľovi pre účely vykonania diela; pre odstránenie pochybností sa uvádza, že objednávateľ je 
zaviazaný odovzdať zhotoviteľovi len tie veci a dokumentáciu určené na vykonanie diela, vo vzťahu 
ku ktorým to táto zmluva výslovne stanovuje. Ak zhotoviteľ nesplnil povinnosti uvedené v tomto 
odseku, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných 
objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom. 
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1.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu 
diela potrebné, a že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo. 

1.11 Zhotoviteľ potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že objednávateľ bude financovať vykonanie diela 
s využitím nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Modernizačného fondu (ďalej len 
„príspevok“) a v zostávajúcej časti z vlastných zdrojov. Vzhľadom k uvedenému sa okrem iného 
zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu alebo iného overovania súvisiaceho s plnením 
poskytovaným zhotoviteľom na základe tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
zmluvy o poskytnutí príspevku pre účely financovania diela; zhotoviteľ sa zaväzuje v tejto súvislosti 
poskytnúť príslušným oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami podľa 
predchádzajúcej vety sú: 

a) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a ním poverené osoby, 
b) Slovenská agentúra životného prostredia SR a ňou poverené osoby, 
c) Ministerstvo hospodárstva SR a ním poverené osoby, 
d) Ministerstvo financií SR a ním poverené osoby, 
e) Najvyšší kontrolný úrad SR, 
f) Úrad vládneho auditu, 
g) kontrolné orgány Európskej únie (ďalej len „EÚ“),  
h) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až g) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktami EÚ,  
i) prípadne ďalšie subjekty oprávnené na výkon finančnej kontroly, audit, vládny audit alebo audit 

kontrolnými orgánmi EÚ podľa zmluvy o poskytnutí príspevku uzatvorenej objednávateľom ako 
príjemcom príspevku alebo podľa pravidiel vzťahujúcich sa na poskytnutú pomoc. 

 

1.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby v prípade potreby poskytli príslušnú súčinnosť podľa odseku 
1.11 tohto článku aj osoby, pomocou ktorých bude plniť povinnosti podľa tejto zmluvy. 

2. CENA ZA DIELO 

2.1 Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo 
(zmluvná cena) podľa výkazu výmer v podrobnostiach DRS [článok 1 ods. 1.3 časť A) písm. a) tejto 
zmluvy] schváleného objednávateľom podľa článku 6 ods. 6.3, alebo 6.5 tejto zmluvy (ďalej len 
„schválený výkaz výmer“) a v rozsahu zhotoviteľom skutočne realizovaných prác a skutočne 
dodaných materiálov. Celková cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu 
6 676 999,27 €, slovom: šesť miliónov šesťstosedemdesiatšesťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur 
a dvadsaťsedem centov. Takto stanovené ceny jednotlivých prác a skutočne dodaných materiálov sú 
pevné a celková cena za dielo je maximálna, tieto ceny sa aplikujú počas celej doby vykonávania diela 
a môžu byť zmenené len písomnou dohodou zmluvných strán. 

2.2 V cenách jednotlivých prác a skutočne dodaných materiálov, ako aj v celkovej maximálnej cene za 
dielo podľa odseku 2.1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia 
s vykonaním diela podľa tejto zmluvy, najmä: 

a) náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou, zariadením a vyprataním staveniska, 
b) náklady spojené so zabezpečením plnenia povinností na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP 

vrátane OH podľa článku 13 tejto zmluvy, 
c) náklady na energie a média spotrebované pri vykonávaní diela, 
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d) mzdové náklady vrátane nákladov spojených s prácou v noci, v dňoch pracovného pokoja, 
v nadčasoch a s prácou vykonávanou za sťažených poveternostných podmienok a vrátane 
nákladov na stravovanie a ubytovanie, 

e) náklady na dodávky materiálov, ako aj náklady na zabezpečenie strojov, prístrojov, 
mechanizmov, dopravných prostriedkov, náradia a iného technického vybavenia, ktoré sú 
potrebné na zhotovenie diela (ďalej len „technické vybavenie“),  

f) náklady spojené s predĺžením času vykonávania diela z dôvodov na strane zhotoviteľa, 
g) náklady spojené s predĺžením času vykonávania diela z dôvodov na strane objednávateľa 

v súhrne nepresahujúcom tridsať (30) kalendárnych dní (ďalej len „deň“), 
h) náklady spojené s vykonávaním skúšok podľa tejto zmluvy (médium poskytne objednávateľ) 

a s odovzdaním diela, 
i) náklady spojené s vybavovaním reklamácii a s odstraňovaním vád diela počas záručnej doby, 
j) náklady bankových záruk, zábezpek a poistení podľa tejto zmluvy, 
k) náklady na projektovú dokumentáciu vrátane projektovej dokumentácie zmeny stavby pred 

dokončením z dôvodu zmien vyvolaných riešením ponúknutým zhotoviteľom, 
l) náklady na správne poplatky, 
m) náklady na dočasné zábery voči vlastníkom a správcom dotknutých pozemkov, 
n) náklady na zabezpečenie nevyhnutných opatrení na ochranu priľahlých a susediacich objektov 

(stavieb, komunikácií, pozemkov, akýchkoľvek iných plôch a ich príslušenstva) k pozemkom, na 
ktorých sa vykonáva dielo, proti ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu, ako aj 
náklady na uvedenie všetkých takto dotknutých objektov, bez ohľadu na ich vlastníctvo, 
do pôvodného stavu, ako aj na prípadné iné finančné plnenia voči vlastníkom priľahlých 
a susediacich objektov. 

2.3 Ceny podľa odseku 2.1 tohto článku sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorú 
zhotoviteľ vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej 
povinnosti. 

2.4 Na základe dohody zmluvných strán vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela zo strany 
zhotoviteľa zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie ceny za dielo z dôvodu zmien diela počas jeho 
vykonávania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatočných požiadaviek objednávateľa na zmenu 
diela, alebo ak zhotoviteľ v postavení profesionálnej a skúsenej osoby už v čase predloženia svojej 
ponuky pred uzatvorením tejto zmluvy mal a mohol predpokladať alebo zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti a spravodlivo žiadateľného úsilia, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať 
aj takéto plnenia. 

2.5 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je zaznamenané, že cenu za dielo najmä nie je možné navýšiť 
v tom prípade, ak zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní diela (napr. chyba v sčítaní, nezaradenie 
položky projektu do ceny, neúplné ocenenie požadovaných dodávok a prác, nedostatočné ocenenie 
nákladov pri obhliadke), v prípade nepochopenia súťažných podkladov, v prípade nedostatkov 
riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela ani v prípade vlastných chýb zhotoviteľa. 

2.6 Cena za práce naviac nie je zahrnutá v cene podľa odseku 2.1 tohto článku v znení v čase jej uzavretia. 
Za predpokladu, že sa zmluvné strany na prácach naviac, ktoré majú dopad na celkovú maximálnu 
cenu za dielo, dohodnú, uzatvoria písomný dodatok k tejto zmluve, ktorého súčasťou bude rozpočet 
týkajúci sa zmien vyvolaných naviac prácami oproti rozpočtu platnému do uzavretia príslušného 
dodatku. Dopad na cenu za vykonanie diela podľa predchádzajúcej vety sa určí v prípade dotknutých 
položiek, ktoré sú zahrnuté v rozpočte aplikovateľnom pred uzavretím príslušného dodatku k tejto 
zmluve, ich prípočtami a/alebo odpočtami pri zachovaní príslušnej jednotkovej ceny. V prípade 
nových položiek (ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer) bude ich jednotková cena určená na základe 
podrobnej kalkulácie nákladov zvýšenej o primeraný zisk [§ 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov] vypočítanej podľa kalkulačného vzorca 
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uvedeného v prílohe C k tejto zmluve, pričom sa ale zmluvné strany dohodli na tom, že jednotková 
cena nebude vyššia ako jednotková cena za príslušné práce alebo dodávky podľa v príslušnom čase 
aktuálnych cenových databáz programov pre rozpočtárov spoločností KROS a.s., ODIS, s.r.o. alebo 
CENEKON, a.s., pokiaľ sa cena príslušných prác alebo dodávok v týchto databázach nachádza; ceny 
uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy najnižšia cena. 

2.7 Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť sa vo forme dodatku k tejto zmluve na úprave ceny za dielo 
v dôsledku zmien nákladov na realizáciu diela (ďalej len „mechanizmus indexácie“), ktoré je líniovou 
stavbou, za týchto podmienok: 

a) k prvému uplatneniu mechanizmu indexácie môže dôjsť najskôr po dvoch kvartáloch 
nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom 
obstarávaní na obstaranie zákazky na vykonanie diela, pričom obe zmluvné strany sa zaväzujú 
na výzvu doručenú v lehote 30 dní od uplynutia lehoty pre prvé uplatnenie mechanizmu 
indexácie, najskôr však do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy uzatvoriť 
dodatok, v ktorom prvý krát uplatnia mechanizmus indexácie; na ďalšie uplatnenie mechanizmu 
indexácie nie je právny nárok; 

b) podmienkou pre uplatnenie mechanizmu indexácie je dodržiavanie schváleného harmonogramu 
podľa článku 4 tejto zmluvy; 

c) pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom referenčným 
obdobím („t0“) je kvartál, do ktorého spadá deň, v ktorom uplynula lehota na predkladanie 
ponúk vo verejnom obstarávaní na obstaranie zákazky na vykonanie diela, a rozhodujúcim 
obdobím („t“) je kvartál, za ktorý zhotoviteľ žiada o indexáciu, pokiaľ nedošlo k predĺženiu lehoty 
na vykonanie diela alebo jeho časti, alebo pokiaľ k tomuto predĺženiu došlo z dôvodov nie na 
strane zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ nemohol vopred predpokladať, a zároveň zhotoviteľ vykonal 
všetky adekvátne úkony, aby tomuto predĺženiu zabránil; ak však došlo k predĺženiu lehoty na 
vykonanie diela alebo jeho časti z iných dôvodov, rozhodujúcim obdobím je kvartál pôvodnej 
lehoty na vykonanie diela alebo jeho časti; 

d) vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov príslušných indexov HICP a D treba previesť na 
príslušné obdobie t0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za tri 
relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t0 a t a zaokrúhlia sa na tri desatinné miesta; 

e) maximálna cena za dielo a príslušné položky v rozpočte z ponuky, resp. v podrobnejšom 
rozpočte sa pre činnosti a dodávky realizované v období t upravia násobením koeficientom 
zmeny Pt, ktorý bude použitý pre príslušné obdobie t a vypočítaný podľa nasledujúceho vzorca 
a matematicky zaokrúhlený na tri desatinné miesta: 

, kde: 
𝟎,𝟏𝟎 pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, 

ktoré nepodliehajú indexácii; 
𝟎,𝟐𝟎 koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za stavebné činnosti a stavby, ktoré 

podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na 
pracovnú silu; 

𝑯𝑰𝑪𝑷 ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015 = 100) – 
mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of 
consumer prices) na Slovensku, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky 
na jeho webovom sídle www.statistics.sk; 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕 hodnota ukazovateľa HICP prepočítaná za obdobie t; 
𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎 hodnota ukazovateľa HICP prepočítaná za obdobie t0; 
𝟎,𝟎𝟖 koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za stavebné činnosti a stavby, ktoré 

podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej 
nafty); 
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𝑫 ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne 
[sp0202ms], publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom 
sídle www.statistics.sk; 

𝑫𝒕 hodnota ukazovateľa D prepočítaná za obdobie t; 
𝑫𝒕𝟎 hodnota ukazovateľa D prepočítaná za obdobie t0; 
𝟎,𝟔𝟐 koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za stavebné činnosti a stavby, ktoré 

podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov 
spotrebovávaných v stavebníctve SR; 

𝑪𝑴𝑰 ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne 
[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of 
constructions works and materials) na Slovensku, publikovaný Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk; 

𝑪𝑴𝑰𝒕 hodnota ukazovateľa CMI v období t; 
𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎 hodnota ukazovateľa CMI v období t0. 

2.8 Pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak, zhotoviteľ nemôže požadovať zvýšenie ceny za dielo, a to ani 
v dôsledku zavedenia nových daní alebo poplatkov v priebehu realizácie diela; ustanovenia tejto 
zmluvy upravujúce dopady prác naviac a mechanizmus indexácie nie sú týmto dotknuté. 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1 Na základe dohody zmluvných strán bude zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za dielo podľa článku 
2 ods. 2.1 tejto zmluvy nasledovne: 

a) čiastkové platby v rozsahu zodpovedajúcom zhotoviteľom skutočne realizovanej časti diela 
v príslušnom období jedného (1) kalendárneho mesiaca, najviac však v súhrne 85 % celkovej 
maximálnej ceny za dielo, pričom sa zohľadňujú výlučne činnosti a dodávky riadne uskutočnené, 
resp. zabudované v mieste vykonávania diela po preukázaní ich vykonania, 

b) platba na základe konečnej faktúry, najmenej vo výške 15 % celkovej maximálnej ceny za dielo, 
a to po odovzdaní a prebratí celého diela podľa článku 8 tejto zmluvy, resp. po riadnom 
odstránení vád diela zistených pri preberacom konaní podľa článku 8 ods. 8.9 tejto zmluvy. 

3.2 Fakturovaná cena za dielo alebo jeho časť bude platená spôsobom uvedeným vo faktúre a bude 
splatná v lehote štyridsaťpäť (45) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, pokiaľ zhotoviteľ 
preukázal objednávateľovi poistenie podľa článku 11 tejto zmluvy. 

3.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, odkaz 
na túto zmluvu vrátane jej čísla a tzv. číslo objednávky vygenerované objednávateľom pre účely 
interného sledovania platieb súvisiacich s touto zmluvou (ďalej len „číslo objednávky“), ktoré 
objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto zmluvy, a jej prílohou 
musí byť kópia stavebného denníka preukazujúca vykonanie fakturovaných prác, materiálov 
a dokumentácie, ako aj prehľadný súpis vykonaných prác, dodaných materiálov podľa schváleného 
výkazu výmer, a to všetko v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení 
v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textová časť)] na CD/DVD nosiči. Konečná faktúra musí 
obsahovať aj sumarizáciu čiastkových platieb fakturovaných pred jej vystavením. Prílohou konečnej 
faktúry musí byť aj kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku. 

3.4 Po vystavení konečnej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu 
faktúru ani iným spôsobom požadovať zaplatenie akejkoľvek do vystavenia konečnej faktúry 
neuplatnenej časti ceny za dielo; zmluvné strany sa dohodli, že vystavením konečnej faktúry zanikajú 
všetky do jej vystavenia (vrátane) zhotoviteľom prípadne neuplatnené práva na zaplatenie akejkoľvek 
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časti/častí ceny za dielo, a to bez toho, že by boli nahradené akýmkoľvek iným záväzkom 
objednávateľa. 

3.5 Na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ doručí objednávateľovi faktúru vo formáte *.pdf 
v elektronickej forme na e-mailovú adresu faktury.mhth@mhth.sk z e-mailovej adresy, ktorú 
objednávateľovi vopred písomne oznámi. Elektronická faktúra je vystavená v zmysle zákona § 71 
ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o DPH“). Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je 
plnohodnotnou náhradou faktúry v listinnej forme a že zhotoviteľ nie je povinný objednávateľovi 
posielať faktúry v listinnej forme. Zmenu e-mailovej adresy na doručovanie elektronických faktúr 
oznámi objednávateľ alebo zhotoviteľ e-mailom na komunikačnú e-mailovú adresu druhej zmluvnej 
strane. 

3.6 V prípade námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ oprávnený 
faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 74 zákona o DPH, neobsahuje číslo 
objednávky alebo má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného predmetu, množstva alebo ceny, do 
14 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi vrátiť zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej 
nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru opraviť alebo k pôvodnej faktúre 
vyhotoviť novú faktúru, ktorá dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musí okrem povinných 
údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry, a takto opravenú faktúru, resp. pôvodnú 
faktúru s novou faktúrou doručiť objednávateľovi. V prípade oprávnených námietok objednávateľa 
podľa tohto odseku lehota splatnosti faktúry začne plynúť až od doručenia riadnej (opravenej) 
faktúry, resp. pôvodnej faktúry s riadne vystavenou novou faktúrou objednávateľovi. 

3.7 Dňom zaplatenia akejkoľvek platby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň pripísania 
príslušnej sumy v prospech bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany. 

3.8 V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom 
(právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za 
dielo alebo akejkoľvek jej časti. 

3.9 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči nemu 
na zaplatenie ceny za dielo všetky svoje prípadné pohľadávky voči zhotoviteľovi vyplývajúce z tejto 
zmluvy a/alebo z porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, a to 
vrátane svojich nesplatných pohľadávok voči splatným pohľadávkam zhotoviteľa. 

3.10 Postúpenie pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo vrátane jej príslušenstva alebo akejkoľvek inej 
peňažnej pohľadávky zhotoviteľa vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo jej ukončenia zhotoviteľom je 
možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 

3.11 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak faktúra zhotoviteľa nie je uhradená v lehote splatnosti, 
tento ihneď písomne alebo e-mailom upozorní objednávateľa na túto skutočnosť. 

3.12 V prípade omeškania objednávateľa s platením ceny za dielo si zmluvné strany dohodli úrok 
z omeškania vo výške 0,02 % denne, najviac však vo výške úrokov z omeškania, na ktoré by mal 
zhotoviteľ nárok podľa príslušných právnych predpisov, a to zo sumy, s ktorej zaplatením je 
objednávateľ v omeškaní, za každý deň z omeškania. 

3.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že číslo(a) účtu(ov) uvádzané v záhlaví tejto zmluvy a v ním následne 
vystavených faktúrach sú používané na podnikanie podľa ustanovení § 6 zákona o DPH. V prípade, ak 
objednávateľ zistí nedodržanie tohto ustanovenia, môže DPH uvedenú na faktúre, ktorú je z dodania 
tovaru alebo služby povinný platiť zhotoviteľ, zaplatiť priamo na bankový účet správcu dane 
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zhotoviteľa, ak v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal 
alebo mohol vedieť, že DPH z tovaru alebo služby nebude zhotoviteľom uhradená správcovi dane. 

3.14 Objednávateľ je oprávnený zadržať časť ceny vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty 
vyúčtovanej faktúrou v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody pre zrušenie registrácie pre daň 
z pridanej hodnoty a/alebo Finančné riaditeľstvo SR zverejní zhotoviteľa v zozname osôb, u ktorých 
nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty vedenom na portáli Finančnej 
správy SR, a to až do času, keď zhotoviteľ hodnoverným spôsobom preukáže objednávateľovi, že 
u neho tieto dôvody pominuli. 

4. LEHOTY VYKONANIA DIELA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v lehote dvadsiatichdvoch (22) mesiacov odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy a jeho vykonávanie realizovať podľa schváleného harmonogramu podľa odseku 4.2 tohto 
článku. Zhotoviteľ môže vykonávať stavebné práce na rozvodoch SCZT objednávateľa z 
prevádzkových dôvodov iba mimo času dodávok tepla na vykurovanie (§ 1 ods. 1 až 3 vyhlášky 
Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre 
konečného spotrebiteľa v znení neskorších predpisov). 

4.2 Harmonogram vykonávania diela v podrobnostiach DRS v členení podľa jednotlivých stavebných 
objektov a prevádzkových súborov jednotlivých časti diela zhotoviteľ vypracuje a predloží 
objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme (MS Project alebo ekvivalent s funkcionalitou 
umožňujúcou dynamicky aktualizovať lehoty všetkých nadväzujúcich celkov diela v prípade zmeny 
niektorej z lehôt) na schválenie do siedmych (7) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, pričom je povinný 
dodržať lehoty stanovené v odseku 4.1 tohto článku. Takto zhotoviteľom vypracovaný harmonogram 
vykonávania diela musí byť v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou a s prevádzkovými 
podmienkami objednávateľa, ako aj s podkladovou dokumentáciou a projektovou dokumentáciou 
vyhotovenou zhotoviteľom (článok 6 ods. 6.1 tejto zmluvy). Objednávateľ je povinný oznámiť 
zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k harmonogramu, alebo harmonogram schváliť v lehote 
do siedmich (7) dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ 
harmonogram schválil. Prípadné námietky k harmonogramu vykonávania diela (ktoré majú povahu 
pokynov objednávateľa) je zhotoviteľ povinný do harmonogramu zapracovať a takto upravený 
harmonogram predložiť objednávateľovi na schválenie do desiatich (10) dní od predloženia námietok 
objednávateľa zhotoviteľovi. Objednávateľom schválený harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný 
(ďalej len „schválený harmonogram“) a môže byť zmenený len písomnou dohodou zmluvných strán, 
pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak. 

4.3 Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, k zmene času vykonávania a vykonania diela môže dôjsť len 
v prípadoch zhotoviteľom oprávneného prerušenia vykonávania diela, a to zásadne o čas trvania 
oprávneného prerušenia. Za účelom nastolenia právnej istoty medzi zmluvnými stranami sú zmluvné 
strany na žiadosť ktorejkoľvek z nich písomne si potvrdiť dôvod a trvanie prípadného zhotoviteľom 
oprávneného prerušenia vykonávania diela, ako aj jeho prípadný vplyv na lehoty vykonania diela 
podľa tejto zmluvy a schválený harmonogram. Zhotoviteľ následne bez zbytočného odkladu upraví 
podrobný harmonogram vykonávania diela, pričom sa postupuje primerane podľa odseku 4.2 tohto 
článku. V prípade potreby sa ustanovenia článku 7 ods. 7.7 tejto zmluvy použijú rovnako. 

4.4 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávanie diela v nevyhnutnom rozsahu prerušiť 

a) pri výskyte skrytých prekážok týkajúcich sa zariadení objednávateľa alebo iných vecí, na ktorých 
sa má dielo vykonať, alebo miesta, kde sa má dielo vykonať, ak tieto prekážky trvale alebo 
dočasne znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, 
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b) v dôsledku neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany objednávateľa (článok 7 ods. 7.10 tejto 
zmluvy), 

c) v ďalších prípadoch vyplývajúcich z tejto zmluvy (článok 1 ods. 1.9, článok 7 ods. 7.7, článok 13 
ods. 13.37 tejto zmluvy) alebo zo zákona. 

4.5 Ak zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo pred dohodnutou lehotou podľa odseku 4.1 tohto 
článku, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. 
Preberanie jednotlivých častí diela nemá vplyv na prípadnú zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela 
ani na plynutie reklamačných a záručných lehôt; reklamačné a záručné lehoty začínajú plynúť najskôr 
dňom podľa článku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy. 

4.6 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 
bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením 
záväzku vykonať diela v lehotách podľa odseku 4.1 tohto článku a/alebo podľa schváleného 
harmonogramu. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa o predpokladanej 
dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie. 

5. MIESTO VYKONANIA DIELA 

5.1 Miesto vykonávania diela. Miestom vykonania diela sú rozvody SCZT v Meste Zvolen. Podrobný 
popis lokalít je uvedený v podkladovej dokumentácii. 

5.2 Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania prác na diele zmluvné strany 
uskutočnia na výzvu objednávateľa (oznámenie o dátume začatia prác), pričom objednávateľ je 
povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska najmenej päť (5) dní pred 
požadovaným začatím vykonávania prác na diele podľa schváleného harmonogramu, avšak najskôr 
po odsúhlasení DRS (vrátane výkazu výmer) a ďalšej dokumentácie podľa článku 1 ods. 1.3 časti A) 
písm. a) až d) objednávateľom podľa článku 6 ods. 6.3 tejto zmluvy a po odovzdaní bankovej záruky 
podľa článku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy objednávateľovi. Neschválenie DRS a/alebo neodovzdanie 
bankovej záruky v zmysle predchádzajúcej vety je prekážkou odovzdania staveniska zhotoviteľovi, 
ktorá nepredlžuje lehoty na vykonanie diela podľa tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska 
zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre 
každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä: 

a) stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, 
b) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza, 
c) miesto a dátum spísania protokolu, 
d) podpis objednávateľa a zhotoviteľa. 

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na 
okamžité vykonávanie diela. 

5.4 Bez odovzdania a prevzatia staveniska potvrdeného písomným protokolom zhotoviteľ nesmie začať 
vykonávať stavebné práce týkajúce sa diela. 

5.5 Zameranie všetkých inžinierskych sietí na stavenisku zabezpečí zhotoviteľ. Vytýčenie inžinierskych 
sietí zabezpečí zhotoviteľ správcami týchto inžinierskych sietí. 

5.6 Vypratanie staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do ukončenia preberacieho 
konania. Zhotoviteľ odstráni zostávajúce technické vybavenie, prebytočný materiál, odpad, sutinu 
a pomocné konštrukcie (dočasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu 
okolie dotknuté vykonávaním diela. Vyššie uvedené platí primerane aj v prípade vypratania 
staveniska po odstránení vád a pri predčasnom ukončení tejto zmluvy. 
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6. DOKUMENTÁCIA 

6.1 Akákoľvek dokumentácia podľa článku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akákoľvek iná dokumentácia 
vypracovaná zhotoviteľom pre objednávateľa podľa tejto zmluvy, resp. vydaná v súvislosti 
s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy vrátane výkresov a schém (ďalej len „projektová 
dokumentácia“): 

a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej 
úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci 
je vždy úradný preklad do slovenského jazyka; 

b) musí uvádzať označovanie jednotiek v medzinárodnej sústave jednotiek (SI); 
c) musí uvádzať akékoľvek hodnoty po matematickom zaokrúhlení na dve desatinné čísla, pokiaľ 

zo všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem nevyplýva inak; 
d) vyhotovená v elektronickej forme musí byť, pokiaľ ide o textovú časť, vo formátoch *.doc, *.xls, 

*.pdf, a pokiaľ ide o výkresovú časť, vo formátoch *.dwg, *.dgn, *.pdf, pričom elektronická 
forma projektovej dokumentácie musí byť ako vo formátoch *.doc, *.xlsx, *.dwg, prípadne *.dgn 
bez obmedzenia ich editovateľnosti, tak aj vo formáte *.pdf. Elektronická forma projektovej 
dokumentácie vo formátoch *.doc a *.pdf musí byť vo forme ucelených dokumentov (titulná 
strana spolu s dokumentom, výkresy v jednom súbore) s možnosťou vyhľadávania. Výkresy 
musia byť spracované v softvérovej platforme ePLAN a AutoCAD alebo ekvivalentnej softvérovej 
platforme. Zhotoviteľ ju odovzdá objednávateľovi na CD, resp. DVD nosiči alebo na USB kľúči. 
Obsah elektronickej formy projektovej dokumentácie musí byť zhodný s obsahom projektovej 
dokumentácie v listinnej forme; 

e) musí vychádzať z podkladovej dokumentácie; 
f) musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď 

nie sú právne záväzné, ako aj s odborným stanoviskom právnickej osoby oprávnenej na 
overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (oprávnená právnická 
osoba); 

g) musia do nej byť zapracované požiadavky vyplývajúce z odborného stanoviska právnickej osoby 
oprávnenej na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (oprávnená 
právnická osoba), prípadne z rozhodnutí a usmernení orgánov verejnej správy, ako aj zmeny 
navrhované objednávateľom; 

h) musí byť aktuálna a musia byť do nej zapracované a vyznačené zmeny vzniknuté počas 
vykonávania diela; 

i) musí rešpektovať vlastnosti a technické špecifikácie materiálov podľa príslušných vyhlásení 
o zhode, certifikátov, katalógových listov a/alebo atestov; 

j) sa musí stať vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ sa musí stať majiteľom a/alebo 
oprávneným vykonávateľom majetkových práv vyplývajúcich z projektovej dokumentácie 
a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu 
objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, 
o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela o výkresoch 
a výpočtoch. Všetky podklady poskytnuté objednávateľom sú vo vlastníctve objednávateľa 
a zhotoviteľ je oprávnený ich použiť výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy; 

k) musí byť vyhotovená na náklady zhotoviteľa s tým, že akékoľvek náklady spojené 
s vypracovaním projektovej dokumentácie, jej predkladaním objednávateľovi a zapracúvaním 
prípadných pripomienok objednávateľa k projektovej dokumentácii znáša zhotoviteľ. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznamovať objednávateľovi termíny prejednania projektovej dokumentácie 
a ich prípadných zmien s jednotlivými orgánmi verejnej správy a dotknutými orgánmi a organizáciami 
najmenej päť (5) pracovných dní vopred. 
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6.3 DRS. Pri spracovávaní DRS a ďalšej projektovej dokumentácie podľa článku 1 ods. 1.3 časti A) písm. 
b) až d) tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vychádzať z tejto zmluvy a zo súťažných podkladov, ktoré 
sú pre zhotoviteľa záväzné. Objednávateľ sa zaväzuje schváliť alebo pripomienkovať predloženú 
kompletnú a úplnú DRS vrátane ďalšej dokumentácie podľa článku 1 ods. 1.3 časti A) písm. b) až d) 
tejto zmluvy v lehote pätnástich (15) dní od jej predloženia zhotoviteľom, ak sa strany nedohodnú 
inak; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ predloženú projektovú 
dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Prípadné pripomienky objednávateľa majú 
povahu pokynov objednávateľa (článok 1 ods. 1.9 tejto zmluvy). Túto projektovú dokumentáciu 
so zapracovanými pripomienkami objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať objednávateľovi 
v stanovenej forme a počte vyhotovení podľa tejto zmluvy v lehote desiatich (10) dní po doručení 
pripomienok objednávateľa zhotoviteľovi. 

6.4 Podmienečné čiastočné schválenie projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ je oprávnený 
predkladať/predložiť objednávateľovi na schválenie projektovú dokumentáciu podľa odseku 6.3 
tohto článku aj po jednotlivých ucelených častiach, ktorými sa rozumejú jednotlivé montážne úseky 
(MÚ) vrátane všetkých OST, ktoré s nimi súvisia, s tým, že schválenie časti projektovej dokumentácie 
je len podmienečné a objednávateľ si vyhradzuje právo pripomienkovať už schválenú časť projektovej 
dokumentácie najmä z hľadísk vyplývajúcich z projektovej dokumentácie, ktorú zhotoviteľ predloží 
objednávateľovi na schválenie neskôr. 

6.5 Zmeny projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať akékoľvek zmeny projektovej 
dokumentácie diela, ktorých potreba vyplynie počas vykonávania diela, resp. z požiadaviek 
objednávateľa; takéto zmeny je možné vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
objednávateľa. Ak je zmena projektovej dokumentácie vyvolaná rozporom podkladovej 
dokumentácie so skutočným stavom zisteným na mieste vykonávania diela počas vykonávania diela 
alebo rozporom so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, alebo 
dodatočnými zmenami všeobecne záväzných právnymi predpisov a/alebo technických noriem, ktoré 
na dielo dopadajú, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť a predložiť na posúdenie a rozhodnutie 
objednávateľovi na najbližšom nasledujúcom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej 
dokumentácie s uvedením: 

a) rozsahu potrebných projektových prác a prípadnej nevyhnutnej inžinierskej činnosti,  
b) zmien výkazu výmer a rozpočtov podľa položiek viažucich sa na požadovanú zmenu projektovej 

dokumentácie, 
c) dopadu zmien projektovej dokumentácie na schválený harmonogram s navrhovanou úpravou 

schváleného harmonogramu, 
d) dopadu zmien projektovej dokumentácie na kontrolný a skúšobný plán a dokumentáciu 

projektu komplexného vyskúšania [článok 1 ods. 1.3 časti A) písm. b) tejto zmluvy], 
e) odôvodnenia nevyhnutnosti navrhovaných zmien projektovej dokumentácie. 

Objednávateľ navrhované zmeny projektovej dokumentácie v lehote tridsiatich (30) dní od ich 
predloženia schváli, ak vyhovujú podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote zmeny odmietne; márnym 
uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ predložené zmeny projektovej dokumentácie 
schválil, pokiaľ táto vyhovuje podmienkam stanoveným touto zmluvou a minimálnym podmienkam 
stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. V prípade 
odmietnutia zmeny je zhotoviteľ povinný v lehote do siedmich (7) dní predložiť na schválenie 
prepracovanú zmenu projektovej dokumentácie, ak sa strany nedohodnú inak. 

6.6 DSRS. Na základe dohody zmluvných strán je zhotoviteľ povinný objednávateľovi predložiť na 
schválenie DSRS v lehote siedmich (7) dní pred plánovaným komplexným vyskúšaním diela. 
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Objednávateľ dokumentáciu v lehote siedmich (7) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje 
podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne; márnym uplynutím tejto lehoty 
sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym 
podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. 
V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do siedmich (7) dní predložiť 
na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je 
podmienkou začatia preberacieho konania diela. 

6.7 Objednávateľom schválená projektová dokumentácia podľa odseku 6.3 tohto článku, prípadne 
objednávateľom schválená zmena projektovej dokumentácie podľa odseku 6.5 tohto článku je pre 
zmluvné strany záväzná a môže byť zmenená len písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ táto 
zmluva nestanovuje inak. 

6.8 Schválenie projektovej dokumentácie objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za 
technicky správne, hospodárne a účelné vypracovanie projektovej dokumentácie, za 
prevádzkyschopnosť diela vykonaného na základe zhotoviteľom spracovanej projektovej 
dokumentácie a za úplnosť a súlad projektovej dokumentácie so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné. Odovzdávanie a prípadné 
schvaľovanie projektovej dokumentácie a jej zmien nemá vplyv na prípadnú zodpovednosť 
zhotoviteľa za vady diela ani na plynutie reklamačných a záručných lehôt; reklamačné a záručné 
lehoty začínajú plynúť až dňom podľa článku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy. Preberanie projektovej 
dokumentácie objednávateľom sa deje na účely informovania objednávateľa a kontroly vykonávania 
diela. 

6.9 V prípade touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi stanovenej povinnosti vydať o vykonaní diela 
alebo jeho časti osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie zhotoviteľ sa zaväzuje 
vypracovať a odovzdať takýto osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie objednávateľovi 
v dvoch (2) písomných vyhotoveniach, ak všeobecne záväzné právne predpisy nestanovujú vyšší 
počet vyhotovení, s tým, že takýto protokol/správa/potvrdenie musí spĺňať všetky požiadavky 
stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď 
nie sú právne záväzne. 

7. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA 

7.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo 
vykonané v súlade: 

a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
b) s technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, 
c) so stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, ktoré sa vzťahujú na vykonávané dielo, 
d) s touto zmluvou vrátane jej príloh, podkladovej dokumentácie a prípadných zmien, 
e) so súťažnými podkladmi, 
f) s ponukou, 
g) so schváleným harmonogramom, 
h) so schválenou projektovou dokumentáciou vrátane jej prípadných zmien, 
i) so schváleným výkazom výmer vrátane jeho prípadných zmien. 

7.2 Nedotýkajúc sa ustanovenia odseku 7.1 tohto článku, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby materiál 
spĺňal najmä požiadavky vyplývajúce 
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a) zo zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na 
trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rovnocennou 
právnou úpravou členského štátu, 

b) a ak je to relevantné, aj zo zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rovnocennou právnou úpravou členského 
štátu a z prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa 
ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa 
zrušuje smernica Rady 89/106/EHS, v znení neskorších predpisov, 

pričom pokiaľ objednávateľ neurčí inak, dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok 
zhotoviteľ predloží objednávateľovi vždy pre každý druh materiálov jednotlivo pred ich použitím pri 
vykonávaní diela a súhrnne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí diela. 

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady: 

a) vypracovanie projektovej dokumentácie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, 
prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska; stavenisko musí byť zriadené 
a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, 
ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov; 

b) zabezpečenie staveniska a jeho oplotenie, resp. výstražné označenie tak, aby na stavenisko 
mohli vstupovať okrem zhotoviteľa iba zodpovední zamestnanci a spolupracujúce osoby 
objednávateľa a kontrolné orgány verejnej správy; 

c) označenie staveniska údajmi o stavbe a o účastníkoch výstavby v rozsahu vyplývajúcom zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov; 

d) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí a na používaných 
inžinierskych sieťach a odstraňovanie odpadov a nečistoty vzniknutých pri vykonávaní diela; 

e) vytýčenie základných smerových a výškových bodov s presne vymedzenými a označenými 
hranicami staveniska; 

f) napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberný bod vody, na kanalizáciu a na ostatné médiá 
potrebné k riadnemu vykonaniu diela; 

g) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov na stavenisku; 
h) skládky stavebných odpadov a sute; 
i) dopravu a skladovanie všetkých materiálov a technického vybavenia a ich presun zo skladu 

alebo iného miesta uloženia na stavenisko; 
j) všetko potrebné technické vybavenie; 
k) účasť zodpovedných zástupcov a zamestnancov na kontrolných dňoch a pri kontrole všetkých 

prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými; 

l) okamžité odstraňovanie vád a odchýlok vykonávaného diela od projektovej dokumentácie 
zistených pri kontrolách a kontrolných dňoch počas vykonávania diela; 

m) poskytovanie súčinnosti projektantovi a/alebo zástupcovi projektanta povereného výkonom 
autorského dozoru pri kontrole vykonávania diela; 

n) vyhotovovanie dennej fotodokumentácie o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa 
zaznamenávajú zmeny a postup prác pri vykonávaní diela minimálne v 24-hodinových 
intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác 
vykonaných na diele, ako aj pracovných postupov a dodávok a presunov materiálov tak, ako sú 
tieto evidované v denníku alebo určené výkazom výmer, inak v intervaloch určených 
objednávateľom. Fotodokumentáciu za obdobie od predchádzajúceho kontrolného dňa do 
najbližšie nasledujúceho kontrolného dňa odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi počas tohto 
najbližšie nasledujúceho kontrolného dňa, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach 
na CD/DVD nosiči alebo na USB kľúči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení 
minimálne 8 Mpix; 
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o) vykonávanie všetkých kontrol a skúšok v rozsahu podľa kontrolného a skúšobného plánu; 
p) vypratanie a vyčistenie staveniska ku dňu odovzdania a prevzatia diela; 
q) nevyhnutné opatrenia na ochranu priľahlých a susediacich objektov (stavieb, komunikácií, 

akýchkoľvek iných plôch a ich príslušenstva) k pozemkom, na ktorých sa vykonáva dielo, proti 
ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu. V prípade ich znečistenia, poškodenia 
alebo iného znehodnotenia zhotoviteľ zabezpečí uvedenie všetkých takto dotknutých objektov, 
bez ohľadu na ich vlastníctvo, do pôvodného stavu ihneď, inak v primeranej lehote, najmä avšak 
nielen ich vyčistením a/alebo vykonaním opráv akýchkoľvek poškodených častí a povrchov 
objektov. 

7.4 Kontrolné dni. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe 
vykonávania diela, dodržiavania schváleného harmonogramu, predkladania dokumentácie týkajúcej 
sa materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok uvedených 
v podkladovej dokumentácii a projektovej dokumentácii a poskytovania si vzájomnej súčinnosti 
podľa tejto zmluvy sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady, 
tzv. kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia 
rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a rozsah a hodnotu diela, ktoré bude 
zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok 
vykonať dielo najneskôr v lehotách podľa článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy. Z každého kontrolného dňa 
vyhotoví zhotoviteľ písomný záznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre každú zmluvnú 
stranu, ktorý bude po odsúhlasení objednávateľom pre zmluvné strany záväzný. Súčasťou záznamov 
z kontrolných dní budú aj informácie o počtoch zamestnancov jednotlivých subdodávateľov 
podieľajúcich sa na vykonávaní diela. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je 
na kontrolných dňoch povinná. Kontrolné dni sa budú konať vždy raz týždenne v stredu o 9:00 hod. 
na mieste vykonávania diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

7.5 Zakrytie prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa (technický dozor) na kontrolu 
všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná 
kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela aj bez vykonania tejto 
kontroly. Ak bude objednávateľ požadovať dodatočné odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný 
odkrytie týchto prác vykonať, za čo je oprávnený požadovať od objednávateľa náhradu nákladov 
s tým spojených, ibaže sa zistí vadné vykonanie odkrytých prác. 

7.6 Vzorkovanie. Na účely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé množstvo jednotlivých materiálov na 
ukážku. Pokiaľ objednávateľ neurčí inak, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi predložiť na 
schválenie vzorky jednotlivých materiálov pred ich obstaraním a zabudovaním do diela. Každá vzorka 
materiálov musí byť označená výrobcom, jej použitím na diele a doložená vyhláseniami o zhode, 
certifikátmi, katalógovými listami a atestmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Povinnosť zhotoviteľa predložiť vzorku materiálov sa považuje za splnenú predložením príslušných 
dokladov k nim prislúchajúcim, vyhlásení o zhode, certifikátov, katalógových listov a atestov podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ objednávateľ nebude trvať aj na fyzickom 
predložení vzoriek jednotlivých materiálov. Objednávateľ vzorky v lehote siedmich (7) dní od ich 
predloženia schváli, ak vyhovujú podmienkam určeným touto zmluvou, inak v tejto lehote vzorky 
odmietne; márnym uplynutím uvedenej lehoty sa má za to, že objednávateľ predložené vzorky 
schválil, pokiaľ tieto vyhovujú minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a technickými normami. V prípade odmietnutia vzorky je zhotoviteľ povinný 
v lehote do siedmich (7) dní predložiť na schválenie nové vzorky. Akékoľvek náklady spojené 
s predkladaním vzoriek vrátane ich opakovaného predkladania a prípadného posúvania termínov 
vykonávania diela znáša zhotoviteľ. 
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7.7 Naviac práce, menej práce. Zmeniť rozsah vykonávaného diela je možné iba s predchádzajúcim 
písomným súhlasom objednávateľa (technického dozoru). Naviac práce je zhotoviteľ povinný 
vykonať v lehotách, ktoré si zmluvné strany dohodnú, a to v závislosti od rozsahu a druhu 
požadovaných prác a dodávok. Zmeny rozsahu vykonávania diela, je možné vykonať len na základe 
zmenových konaní začatých jednotlivými písomnými zmenovými listami doručenými zhotoviteľom 
objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je pred ukončením zmenového konania oprávnený zmenu diela 
realizovať, ak mu objednávateľ v naliehavých prípadoch nevydá pokyn, aby zmenu diela začal 
realizovať aj pred ukončením takéhoto zmenového konania. Zmenové listy predkladá zhotoviteľ 
objednávateľovi v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení 
v elektronickej forme ako projektovú dokumentáciu (článok 6 ods. 6.1 tejto zmluvy), ktorá musí 
vo vzťahu k navrhovaným zmenám obsahovať 

a) dôvody navrhovanej zmeny a vysvetlenie nevyhnutnosti realizácie naviac prác alebo odpadnutia 
potreby realizácie niektorých prác (menej práce), 

b) navrhované zmenené stavebnotechnické riešenie, 
c) návrh vplyvu na cenu za dielo, schválený harmonogram a na projektovú dokumentáciu, osobitne 

výkaz výmer dotknutých stavebných objektov a/alebo prevádzkových súborov so zohľadnenou 
navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivých položkách) a súvisiaci rozpočet, pričom pre 
úpravu ceny sa použije ustanovenie článku 2 ods. 2.6 tejto zmluvy; a 

d) písomné vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. 

Zmeny rozsahu vykonávania diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek 
materiálov vyplývajúce z rozdielnej miery podrobnosti DRS sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác“ 
a nemajú vplyv na cenu za dielo a schválený harmonogram. Celková maximálna cena za dielo môže 
byť zvýšená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tejto zmluve, a to formou písomných dodatkov. 
Celková lehota na vykonanie diela môže byť predĺžená len formou písomných dodatkov. Ostatné 
navrhované zmeny za objednávateľa schvaľuje technický dozor; takto schválené zmeny sú pre 
zmluvné strany záväzné. Doručením písomného oznámenia (pokynu) objednávateľa o zmene rozsahu 
vykonávaného diela vo forme „menej prác“ nie je zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, 
resp. je povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne zhotoviteľovi nárok na cenu 
za dielo v rozsahu takýchto vykonaných „menej prác“. 

7.8 Stavebný/montážny denník (ďalej len „denník“). Od prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný viesť 
denník v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky 
podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom 
a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného 
diela od tejto zmluvy; inak zodpovedá za škodu tým objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je 
oprávnený kontrolovať obsah denníka a k zápisom v ňom vykonaným pripájať svoje stanoviská, 
pripomienky a námietky (ďalej len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi 
(technický dozor) kontrolovať obsah denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ 
povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa a orgánov verejnej správy k denníku na stavenisku 
v pracovnom čase počas vykonávania diela. Právo usmerňovať stavebné/montážne práce na diele 
prostredníctvom denníka má len objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa. Okrem 
stavbyvedúceho a technického dozoru objednávateľa je oprávnený v denníku vykonávať zápisy 
projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Stavbyvedúci 
zhotoviteľa je povinný predložiť technickému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr 
v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý prepis. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať 
zápisy do denníka a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je povinná vyjadriť sa 
k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Vedenie denníka sa končí 
odovzdaním a prevzatím diela. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh: 

a) úvodné listy obsahujú: 
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- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, generálneho projektanta, 
zhotoviteľa stavby a prípadné zmeny týchto údajov, 

- identifikačné údaje stavby podľa DRS, 
- zoznam projektovej dokumentácie a jej prípadných zmien, 
- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu, 

b) denné záznamy sa zapisujú do denníka s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy. Denné 
záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce 
vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. 

7.9 V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) sa zhotoviteľ zaväzuje 
zabezpečiť objednávateľovi prístup k denníkom vedeným týmito subdodávateľmi a umožniť mu 
vykonávať v týchto denníkoch zápisy. Stavbyvedúci zhotoviteľa je povinný predložiť objednávateľovi 
denný záznam aj z týchto denníkov najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu jeden 
prepis. 

7.10 Súčinnosť objednávateľa. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy 
všetku rozumne požadovanú a potrebnú súčinnosť. O poskytnutie súčinnosti je zhotoviteľ povinný 
objednávateľa vopred písomne požiadať v primeranom predstihu, pričom je povinný uviesť 
konkrétne požiadavky na objednávateľa. Objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa udelí 
zhotoviteľovi v jednotlivých prípadoch osobitné plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa 
v nevyhnutnom rozsahu v konaniach vo veciach týkajúcich sa inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. 
Objednávateľ sa zaväzuje udeliť plnomocenstvo zhotoviteľovi vždy najneskôr do piatich (5) dní od 
doručenia žiadosti zhotoviteľa. 

7.11 Kontrola. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho 
vykonávanie. 

7.12 Technický dozor. Dozor nad vykonávaním diela môže objednávateľ (stavebník) vykonávať aj 
prostredníctvom svojho zástupcu (technický dozor). Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania 
diela upozorňuje technický dozor objednávateľa zápisom do denníka. Rozsah činnosti technického 
dozoru zahŕňa 

a) odovzdanie a prevzatie staveniska, 
b) vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných/montážnych prác, 
c) vykonávanie zápisov v denníku, 
d) predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektovej dokumentácie, 
e) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti príloh k faktúram, 
f) kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 

zneprístupnené, 
g) spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru, 
h) spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných 

vád v projektovej dokumentácii, 
i) kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných 

a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a predložených dokladov, ktoré preukazujú kvalitu 
uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly), 

j) vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 
k) kontrolovanie postupu prác podľa schváleného harmonogramu, 
l) stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich 

odstránenia, vyjadrovanie sa k návrhom zmien schváleného harmonogramu, 
m) v prípade nutnosti (hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti 

zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia 
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podmienok na účinné zdolávanie požiarov alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život 
alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho 
bezprostrednom okolí apod.) nariadiť prerušenie alebo zastavenie vykonávania diela 
zhotoviteľom, 

n) odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho časti, 
o) dávanie príkazov na dočasné prerušenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na 

stavbe, ak sa vyskytne prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné. 

7.13 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru túto osobu: Ing. Martin Murín, GSM +421 908 
930 620, e-mail martin.murin@mhth.sk. Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť 
poverenie podľa predchádzajúcej vety tohto ustanovenia. 

8. SKÚŠKY DIELA A ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

8.1 Konečnému odovzdaniu a prevzatiu diela (resp. jeho častí) budú predchádzať skúšky podľa odsekov 
8.3 až 8.4 tohto článku v uvedenom poradí. Pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak, skúšky bude 
vykonávať zhotoviteľ. Zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu diela doloží všetky doklady potrebné na 
užívanie diela a všetku potrebnú dokumentáciu pre prevádzku diela a zabezpečí zaškolenie obsluhy 
objednávateľa. 

8.2 Spoločné ustanovenia k skúškam diela. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k účasti na jednotlivých 
skúškach zápisom v denníku najmenej tri (3) pracovné dni vopred, pokiaľ inú lehotu nestanovuje táto 
zmluva. V prípade, ak sa objednávateľ na výzvu zhotoviteľa na vykonanie danej skúšky nedostaví, má 
zhotoviteľ právo previesť skúšku bez účasti objednávateľa. Požiadavky na teplonosné médium 
potrebné pre vykonanie skúšok zhotoviteľ rámcovo špecifikuje v kontrolnom a skúšobnom pláne 
(ďalej len „projekt“) a upresní najneskôr dva (2) pracovné dni pred vykonaním tej-ktorej skúšky 
v denníku. V prípade, ak skúška nebude úplne úspešná, zhotoviteľ bude povinný zjednať nápravu 
a skúšku zopakovať. V prípade, ak bude skúška neúspešná z dôvodov na strane objednávateľa, 
zhotoviteľ zopakuje skúšku na náklady objednávateľa. O priebehu a výsledku všetkých skúšok bude 
zhotoviteľ vykonávať zápisy v denníku, ktoré musia obsahovať všetky údaje potrebné na 
vyhodnotenie úspešnosti danej skúšky, pokiaľ sa podľa tejto zmluvy o skúške nemá vypracovať 
osobitný dokument (protokol); v takom prípade návrh protokolu pripraví zhotoviteľ a podpísanie 
protokolu nebude objednávateľ bezdôvodne odmietať ani zdržiavať. Zhotoviteľ v projekte uvedie aj 
ďalšie podrobnosti týkajúce sa skúšok, najmä rozsah, náplň, podmienky a harmonogram ich 
vykonania. Projekt podlieha schváleniu zo strany objednávateľa a po schválení objednávateľom sa 
stáva pre vykonávanie skúšok záväzným. Ustanovenia článku 6 ods. 6.3 tejto zmluvy sa použijú 
primerane. 

8.3 Individuálne skúšky. Individuálne skúšky vykonáva zhotoviteľ ako súčasť montáže na preverenie 
každého jednotlivého zariadenia, ktoré je súčasťou diela, v rozsahu potrebnom na preverenie 
úplnosti a správnosti jeho montáže podľa projektovej dokumentácie. Ide napríklad pri strojnej časti 
(vykonáva sa bez média) o ručné pretočenie armatúr, pretočenie čerpadiel. 

8.4 Ďalšie skúšky. Ďalšie skúšky vykonáva zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a prílohy A k tejto zmluve. 

8.5 Záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním a prevzatím 
celého diela zhotoviteľom objednávateľovi, ak je dielo vykonané riadne a včas v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy, objednávateľ bude môcť dielo ako celok podľa tejto zmluvy užívať na 
účel, na ktorý je určené, dielo je vykonané bez prípadných vád a nedorobkov, zhotoviteľ odovzdal 
objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dielom a zaškolil zamestnancov objednávateľa, 
skúšky preukazujúce kvalitu vykonaného diela, dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a 
celkovú funkčnosť diela, ako aj funkčnosť jednotlivých samostatných celkov diela podľa tejto zmluvy 
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boli úspešné a miesto vykonávania diela je vypratané a čisté. Zmluvné strany sa dohodli, že je možné 
odovzdávanie a preberanie diela aj po častiach, ktorými sa rozumejú ucelené montážne úseky 
vrátane všetkých súvisiacich OST. Na čiastkové preberanie a odovzdávanie diela sa primerane použijú 
ustanovenia tejto zmluvy o preberaní a odovzdávaní diela, ako aj ustanovenie odseku 8.10 tohto 
článku. Objednávateľ je oprávnený užívať odovzdanú a prevzatú časť diela. V prípade výskytu porúch 
alebo iných vád na odovzdanej a prevzatej časti diela bude opravy povinný zabezpečovať zhotoviteľ 
zásadne na vlastné náklady; o naviac práce sa bude jednať v prípade, ak zhotoviteľ preukáže, že k 
poruche došlo v dôsledku konania alebo opomenutia na strane objednávateľa. 

8.6 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany písomný protokol v dvoch vyhotoveniach. Protokol 
bude obsahovať najmä základné údaje o vykonanom diele, použitých materiáloch, vykonaných 
skúškach a ich výsledkoch, odovzdaní a prevzatí diela, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa 
diela a prípadných zistených vád a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených vád 
diela, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a prípadne projektanta k zisteným vadám, bude 
datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady a nedorobky diela 
odstrániť v lehote primeranej povahe zistených vád a nedorobkov; jej dĺžku si zmluvné strany pre 
vylúčenie pochybností potvrdia písomne. Návrh protokolu podľa podmienok stanovených touto 
zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ. 
Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude najmä: 

a) DSRS a súvisiaca projektová dokumentácia so zapracovanými a vyznačenými zmenami 
vzniknutými počas vykonávania diela, 

b) zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou diela, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty, 
certifikáty, atesty platné na území SR, prevádzkové predpisy, návody na obsluhu a dokumentácia 
údržby a náhradných dielov, 

c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií, ktoré boli v ďalšom priebehu vykonávania diela zakryté, 
e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa technických noriem 

a projektovej dokumentácie, 
f) skúšobný plán, záznamy vyplývajúce z jeho plnenia, záznamy o vykonaných kontrolách 

a skúškach, protokoly o skúškach a kontrolné osvedčenia, 
g) denník vrátane prípadných denníkov subdodávateľov, 
h) geodetická dokumentácia, 
i) revízne správy, resp. osvedčenia vydané právnickou osobou oprávnenou na overovanie plnenia 

požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (oprávnená právnická osoba) o vykonaní 
stavebnej a prvej tlakovej skúšky týkajúce sa vyhradených technických zariadení, 

j) protokoly a záznamy o vykonanom oboznámení (zaškolení) prevádzkového personálu 
objednávateľa s prevádzkou a údržbou nových zariadení a technológie a s prevádzkovými 
predpismi (návody na obsluhu a údržbu), 

k) doklady preukazujúce odstránenie a ekologickú likvidáciu odpadov vzniknutých pri vykonávaní 
diela, 

l) návod na obsluhu a údržbu diela vo forme prevádzkových predpisov, 
m) doklady preukazujúce dodanie licencií v súlade s podmienkami tejto zmluvy, 
n) ďalšie doklady, ktorých povinnosť vyhotovenia a predloženia vyplýva z tejto zmluvy, všeobecne 

záväzných právnych predpisov alebo technických noriem, a doklady potrebné pre úspešné 
spustenie diela do prevádzky. 

8.7 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ak je vykonané vadne; ak však prevezme vadne vykonané 
dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu zachované. Ak sa však 
jedná o vady diela, ktorých charakter umožňuje riadne užívanie diela, tieto nie sú dôvodom pre 
neprevzatie diela, zhotoviteľ je však povinný ich odstrániť v lehote tridsiatich (30) dní od podpísania 
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protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, pokiaľ sa v písomnom preberacom protokole zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

8.8 V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v zhotoviteľom 
v opakovanej písomnej výzve dodatočne poskytnutej lehote, ktorá nesmie byť krajšia ako päť (5) 
pracovných dní od doručenia opakovanej výzvy, považuje sa záväzok vykonať dielo za splnený, ibaže 
objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podpis objednávateľa na preberacom protokole 
nevyžaduje. 

8.9 O odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné 
strany písomný protokol v dvoch vyhotoveniach. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje 
o odstránených vadách a nedorobkoch, súpis odovzdanej projektovej dokumentácie a ďalšej 
odovzdanej dokumentácie, údaje o vykonaných skúškach preukazujúcich kvalitu vykonaného diela, 
dodržanie dohodnutých parametrov a celkovú funkčnosť diela, ako aj funkčnosť jednotlivých 
samostatných celkov diela, ak sa vzhľadom na odstraňované vady a nedorobky vyžadujú, bude 
datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Návrh protokolu podľa podmienok stanovených touto 
zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ. 

8.10 Nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ako 
aj na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, 
a to od začatia vykonávania prác na diele (článok 5 ods. 5.2 tejto zmluvy) až do odovzdania a prevzatia 
celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatím 
a odovzdaním diela zmluvnými stranami podľa tohto článku prechádza nebezpečenstvo vzniku škody 
na diele a na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy 
týkalo, na objednávateľa. 

8.11 Vlastnícke právo k dielu. Vlastnícke právo k dielu (materiálom dodaným zhotoviteľom v rámci 
vykonávania diela, ako aj vykonaným prácam) a k projektovej dokumentácii a ostatné majetkové 
práva k dielu a/alebo k projektovej dokumentácii, ak dovtedy nenáležali objednávateľovi, 
prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa postupne okamihom ich dodania na stavenisko 
a v prípade prác ich vykonaním, najneskôr však odovzdaním a prevzatím diela alebo jeho časti 
objednávateľom podľa tohto článku. Nedotýkajúc sa uvedeného, zhotoviteľ je oprávnený na 
vlastníctve objednávateľa realizovať práce nutné pre vykonanie diela. Technické vybavenie 
používané zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi pri prácach týkajúcich sa diela ostáva vo vlastníctve 
zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Vlastnícke právo k materiálom, ktorých počet, objem alebo 
rozsah prevyšuje potreby diela, prejde späť na zhotoviteľa pri prevzatí diela objednávateľom, alebo 
na základe dohody zmluvných strán, pričom prípadný preplatok na cene za dielo sa zohľadní 
v konečnej faktúre. 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

9.1 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiatich (60) mesiacov, ktorá začína 
plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela ako celku po jeho riadnom vykonaní, resp. po 
úplnom odstránení všetkých vád a nedorobkov, na ktorých odstránení sa zmluvné strany dohodli pri 
odovzdaní a prevzatí diela podľa článku 8 ods. 8.9 tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností prevzatie 
akejkoľvek časti diela (etapy, funkčný celok, dokumentácia) počas realizácie diela nemá vplyv na 
začatie plynutia záručnej doby. 

9.2 Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby: 

a) dielo bude vykonané presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy, 
b) dielo bude spĺňať požadované parametre, 
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c) použité materiály budú najvyššej kvality a bezvadné, 
d) dielo bude bezpečné a vhodné na objednávateľom špecifikované účely a bude spĺňať podmienky 

stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, aj keď nie sú 
právne záväzné, a touto zmluvou, 

e) objednávateľ získa vlastnícke právo k materiálom neobmedzené žiadnymi záložnými právami, 
bremenami a skutočnými alebo uplatnenými porušeniami práv k predmetom duševného 
vlastníctva. 

9.3 Reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne (aj e-mailom) najneskôr do 30 
pracovných dní odo dňa, keď vadu zistil. Uplatnenie vád a nárokov zo zodpovednosti za vady musí 
objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady musí obsahovať stručný 
opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje. Plynutie záručnej doby sa v prípade vád, ktoré bránia 
riadnemu užívaniu diela, prerušuje od reklamácie týchto vád a opäť začína plynúť dňom nasledujúcim 
po dni riadneho odstránenia týchto vád. V prípade vykonania náhradného diela alebo výmeny 
vadných súčastí diela začne v zodpovedajúcom rozsahu vo vzťahu k príslušným prácam a dodávkam 
plynúť nová záručná doba. O odstránení vád spíšu zmluvné strany protokol; ustanovenia článku 8 
tejto zmluvy sa na tento protokol použijú primerane. 

9.4 V prípade výskytu vád počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného 
zákonníka s tým, že nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do 
vadnej časti diela a objednávateľ má aj právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady na náklady 
zhotoviteľa. V prípade nároku na odstránenie vád, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, je zhotoviteľ 
povinný do dvanástich (12) hodín od doručenia reklamácie dostaviť sa na miesto vykonania diela 
a bez zbytočného odkladu dohodnúť s objednávateľom technicky odôvodnenú lehotu na odstránenie 
týchto vád. V prípade, ak nedôjde k dohode o odstránení vád podľa predchádzajúcej vety, je 
zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady najneskôr do 7 dní od doručenia reklamácie. Po márnom 
uplynutí tejto lehoty môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatňovať nároky, ako by vada bola 
neodstrániteľnou. V prípade nároku na odstránenie vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, je 
zhotoviteľ povinný do troch (3) dní od doručenia reklamácie dostaviť sa na miesto vykonania diela 
a bez zbytočného odkladu dohodnúť s objednávateľom technicky odôvodnenú lehotu na odstránenie 
týchto vád. V prípade, ak nedôjde k dohode o odstránení vád podľa predchádzajúcej vety, je 
zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady bez zbytočného odkladu najneskôr do 15 dní od doručenia 
reklamácie. Po márnom uplynutí tejto lehoty môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatňovať 
nároky, ako by vada bola neodstrániteľnou. 

9.5 Ak zhotoviteľ nenastúpi na opravu alebo nezabezpečí úplné odstránenie vád v lehotách uvedených 
v tomto článku zmluvy, je objednávateľ kedykoľvek oprávnený odstrániť vady sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady na to vynaložené znáša zhotoviteľ. V prípade, že 
objednávateľ z dôvodu omeškania zhotoviteľa zabezpečí vykonanie, dokončenie diela a/alebo 
odstránenie vád diela treťou osobou, záručná doba podľa odseku 9.1 tohto článku ostáva zachovaná 
v celom rozsahu a zhotoviteľ za vady diela zodpovedá tak, ako by dielo alebo odstránenie jeho vád 
vykonal sám. 

9.6 V súlade s ustanoveniami § 72 ods. 6 zákona o DPH je objednávateľ oprávnený vystaviť čo do nároku 
na zľavu z ceny za dielo za vadne vykonané dielo alebo jeho časť faktúru v mene a na účet zhotoviteľa, 
a to za podmienok, že objednávateľ riadne reklamoval vadu, zhotoviteľ vadu neodstránil riadne 
a zhotoviteľ nevystavil dobropis alebo opravnú faktúru na zľavu z ceny za dielo v lehote 30 dní odo 
dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi. 
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10. ZABEZPEČENIE 

10.1 Banková záruka na riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svoj záväzok riadne 
a včas vykonať dielo podľa tejto zmluvy bankovou zárukou zriadenou v prospech objednávateľa vo 
výške 10 % z celkovej maximálnej ceny za dielo podľa článku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, ktorá musí byť 
platná po celú dobu vykonávania diela až do podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí celého 
diela, resp. v prípade výskytu vád pri odovzdaní a prevzatí celého diela, do podpísania protokolu 
o odstránení vád a nedorobkov podľa článku 8 ods. 8.9 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť 
objednávateľovi bankovú záruku podľa tohto ustanovenia najneskôr pri odovzdaní staveniska podľa 
článku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy, pričom banková záruka môže byť vystavená na dobu do času vykonania 
diela podľa článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy plus šesť (6) mesiacov; ustanovenie prvej vety tohto odseku 
tým nie je dotknuté. Objednávateľ je povinný na výzvu zhotoviteľa vrátiť originál bankovej záruky 
banke, resp. vzdať sa práv z bankovej záruky v rozsahu, v ktorom už banková záruka nemusí byť podľa 
tejto zmluvy vystavená. 

10.2 Banková záruka na záručnú dobu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svoj záväzok vyplývajúci zo záruky 
za dielo podľa tejto zmluvy bankovou zárukou zriadenou v prospech objednávateľa vo výške 5 % 
z celkovej maximálnej ceny za dielo podľa článku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, ktorá musí byť platná po 
dobu šesťdesiatichšiestich (66) mesiacov nasledujúcich od podpísania protokolu o odovzdaní 
a prevzatí celého diela, resp. v prípade výskytu vád pri odovzdaní a prevzatí celého diela, od 
podpísania protokolu o odstránení vád a nedorobkov podľa článku 8 ods. 8.9 tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
je povinný predložiť objednávateľovi bankovú záruku podľa tohto ustanovenia najneskôr pri 
odovzdaní a prevzatí celého diela. 

10.3 Spoločné ustanovenia k bankovým zárukám. Každá z bankových záruk podľa odsekov 10.1 a 10.2 
tohto článku (ďalej len „banková záruka“) musí byť vystavená bankou so sídlom na území SR, 
pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území SR alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine EÚ 
(ďalej len „banka“) a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej 
záruky. Banková záruka vyhotovená zahraničnou bankou musí byť predložená v pôvodnom jazyku, 
a súčasne úradne preložená do štátneho jazyka SR okrem bankovej záruky vyhotovenej v českom 
jazyku. 

10.4 V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí objednávateľa za zhotoviteľa do 
príslušnej sumy, ak zhotoviteľ nesplní svoje záväzky voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy 
alebo jej ukončenia. Z bankovej záruky musí vyplývať, že banková záruka zabezpečuje prípadné 
nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi, pričom banka sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi do 
pätnástich (15) dní na prvú výzvu objednávateľa, v ktorej objednávateľ vyhlási, že zhotoviteľ porušil 
akúkoľvek povinnosť z tejto zmluvy alebo jej ukončenia, a bez námietok a skúmania právneho vzťahu 
medzi objednávateľom a zhotoviteľom objednávateľom požadovanú sumu na bankový účet 
objednávateľa, ktorý objednávateľ vo výzve oznámi, a že vrátiť originál bankovej záruky banke 
s účinkami zániku jej platnosti pred uplynutím doby platnosti bankovej záruky alebo vzdať sa práv 
z bankovej záruky je oprávnený iba objednávateľ; zhotoviteľ len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom objednávateľa. 

10.5 Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov 
zo záruky. 

10.6 Zhotoviteľ je povinný predložiť navrhované znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou 
objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné 
námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote siedmich (7) dní od predloženia; márnym 
uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. 
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10.7 Banková záruka musí zabezpečovať záväzky zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto 
zmluvy, najmä avšak nielen 

a) zo zodpovednosti za vady diela, 
b) zo zodpovednosti za omeškanie s vykonávaním diela, resp. s odstraňovaním vád diela, 
c) na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, 
d) na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné, 
e) na vydanie bezdôvodného obohatenia sa zhotoviteľa v súvislosti realizáciou diela, 

10.8 V prípade, ak sa stane zrejmým, že platnosť bankovej záruky podľa tejto zmluvy skončí pred 
uplynutím touto zmluvou vyžadovanej doby platnosti, zhotoviteľ zabezpečí predĺženie jej platnosti 
tak, aby bola dodržaná stanovená doba jej platnosti, a to podľa stavu známeho v čase predlžovania 
platnosti bankovej záruky; zhotoviteľ je povinný predĺžiť platnosť príslušnej bankovej záruky 
v prípade potreby aj opakovane. K predĺženiu platnosti bankovej záruky v zmysle predchádzajúcej 
vety musí dôjsť vždy aspoň 15 dní pred uplynutím lehoty jej platnosti. Pod predĺžením platnosti 
bankovej záruky sa pre účely tejto zmluvy rozumie doručenie novej bankovej záruky alebo riadneho 
dodatku k bankovej záruke objednávateľovi. 

10.9 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní povinnosť predĺžiť príslušnú bankovú záruku v zmysle odseku 10.8 
tohto článku, resp. nepredloží bankovú záruku podľa odseku 10.2 tohto článku, objednávateľ je 
oprávnený z bankovej záruky čerpať v celom rozsahu a čerpané prostriedky si ponechať ako zádržné, 
a to pre rovnaké účely, pre ktoré príslušná banková záruka slúžila, resp. pre ktoré nepredložená 
banková záruka má slúžiť; v prípade dodatočného predloženia bankovej záruky zodpovedajúcej tejto 
zmluve objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi sumu zádržného v rozsahu, v akom nebolo prípadne 
v súlade s touto zmluvou použité, a to v lehote 30 dní od doručenia príslušnej účinnej bankovej 
záruky. Objednávateľ je zároveň oprávnený v rovnakom rozsahu zadržať príslušnú časť ceny za dielo 
a naložiť s ňou ako so zádržným; celková výška zádržného získaného z bankovej záruky a zo zadržanej 
ceny za dielo nepresiahne sumu, na ktorú mala byť vystavená banková záruka. 

10.10 Ručenie za daň z pridanej hodnoty. V prípade, ak objednávateľ zaplatí ako ručiteľ na základe 
rozhodnutia správcu dane daň z pridanej hodnoty za zhotoviteľa podľa ustanovenia § 69b zákona 
o DPH, osoby konajúce v čase uzatvorenia tejto zmluvy, alebo akejkoľvek jej zmeny alebo dodatku 
k nej v mene zhotoviteľa podpisom tejto zmluvy, jej zmeny alebo dodatku vyhlasujú objednávateľovi, 
že zaplatia objednávateľovi takto objednávateľom z titulu ručenia zaplatenú daň z pridanej hodnoty 
za zhotoviteľa v lehote do štrnástich (14) dní od doručenia výzvy objednávateľa týmto osobám 
na zaplatenie, ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi takto objednávateľom z titulu ručenia 
za zhotoviteľa zaplatenú daň z pridanej hodnoty v lehote do štrnástich (14) dní od doručenia výzvy 
objednávateľa zhotoviteľovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednávateľ oprávnený jednostranne 
započítať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi svoje prípadné pohľadávky 
voči zhotoviteľovi, ktoré vznikli z titulu ručenia za daň z pridanej hodnoty za zhotoviteľa. 

11. POISTENIE 

11.1 Zhotoviteľ uzavrie a bude udržiavať v účinnosti alebo inak zabezpečí, aby boli účinné nasledovné 
poistenia: 

a) stavebno-montážne poistenie diela pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia (CAR/EAR) 
minimálne vo výške celkovej maximálnej ceny za dielo. V prípade zvýšenia celkovej maximálnej 
ceny za dielo zabezpečí zhotoviteľ zodpovedajúcu úpravu poistného krytia; a 

b) poistenie zodpovednosti za škodu voči objednávateľovi a tretím stranám vrátane krížovej 
zodpovednosti, ktoré bude kryť všetky telesné zranenia alebo smrť utrpené tretími stranami 



  

Strana 27 z 43 
„Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen – Sekier a Zvolen – Zlatý Potok  

časť SO 400 HV rozvod Zvolen – Zlatý Potok“ 

vrátane zamestnancov objednávateľa a straty, poškodenia alebo škody na majetku vrátane 
majetku objednávateľa, ktoré môžu vzniknúť v spojení s vykonávaním diela, s limitom minimálne 
vo výške 5 000 000 €. 

11.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi po jednom vyhotovení poistnej zmluvy alebo 
potvrdení o poistení podľa odseku 11.1 tohto článku do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, 
najneskôr však pri odovzdaní staveniska podľa článku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy (podľa toho, čo nastane 
skôr). Ustanovenie článku 10 ods. 10.6 tejto zmluvy sa použije primerane. 

11.3 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky podmienky poistení uvedených v odseku 11.1 tohto článku zmluvne 
vyhradené poistiteľmi, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť 
poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorených 
poistných zmlúv. Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v odseku 11.1 písm. a) tohto článku 
udržiavať po celý čas vykonávania diela až do podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela, 
ak bude dielo bez prípadných vád a nedorobkov, inak až do ich odstránenia, a prípadné poistné 
plnenie vinkulovať v prospech objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v odseku 11.1 
písm. b) tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela a aj počas plynutia záručnej doby. 

11.4 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa diela a/alebo majetku objednávateľa je zhotoviteľ 
povinný ihneď písomne alebo e-mailom informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti 
a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je 
povinný poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez 
zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie diela a/alebo 
majetku objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. Táto povinnosť zhotoviteľa nie je dotknutá tým, že poistné plnenie 
nepokryje náklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do pôvodného stavu pred 
poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné poistné plnenie vyplatí. 

11.5 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 11.1 až 11.4 tohto článku a dôjde k poškodeniu alebo 
zničeniu diela a/alebo majetku objednávateľa alebo inej škode, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 
objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu. 

11.6 V prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistiteľa je 
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi rozdiel, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá 
poistným plnením. 

11.7 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa v lehote troch (3) dní od doručenia 
tejto požiadavky zhotoviteľovi preukázať objednávateľovi plnenie povinností podľa odseku 11.3 
tohto článku. 

11.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi originál písomného dokladu potvrdzujúceho úhradu 
poistného vždy do 14 dní odo dňa, kedy bolo príslušné poistné, resp. jeho časť splatným podľa 
ustanovení príslušnej poistnej zmluvy podľa odseku 11.1 tohto článku. 

12. SANKCIE 

12.1 Objednávateľ zabezpečuje vo verejnom záujme služby v rámci kritickej infraštruktúry pre Mesto 
Zvolen. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dodržanie lehoty na vykonanie diela uvedenej v článku 4 
ods. 4.1 tejto zmluvy je pre objednávateľa podstatné a nedodržanie stanovenej lehoty by malo za 
následok zastavenie, resp. obmedzenie dodávok tepla a TÚV pre odberateľov a objednávateľovi by 
spôsobilo rozsiahle škody a poškodenie dobrého mena. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie tejto 
lehoty. S poukazom na uvedené zhotoviteľ vyhlasuje, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto článku 
sú pre účely tejto zmluvy adekvátne a tieto v celom rozsahu a bez výhrad akceptuje. 
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12.2 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo ako celok 
v lehote uvedenej v článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % celkovej maximálnej ceny za dielo, najmenej však 800 €, 
za každý deň omeškania. Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávateľ je oprávnený poskytnúť 
zhotoviteľovi primeranú lehotu na splnenie tejto povinnosti, ktorá nesmie byť kratšia ako tridsať (30) 
dní, po ktorej márnom uplynutí je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

12.3 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonávať dielo v súlade so 
schváleným harmonogramom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 
vo výške 0,2 % tej časti ceny za dielo, ktorá sa týka prác, dodávok materiálov a/alebo zhotovenia 
dokumentácie, s ktorými je zhotoviteľ v omeškaní, najmenej však 800 €, za každý deň omeškania. 
Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávateľ je oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na 
splnenie tejto povinnosti, po ktorej márnom uplynutí je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť. 

12.4 V prípade, ak zhotoviteľ nenastúpi na opravu alebo sa dostane do omeškania s odstraňovaním 
reklamovaných vád v záručnej dobe, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela (článok 9 ods. 9.4 tejto 
zmluvy), je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % 
celkovej ceny za dielo, najmenej však 800 €, za každý deň omeškania. Nedotýkajúc sa uvedeného, 
objednávateľ je oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na splnenie tejto povinnosti, 
po ktorej márnom uplynutí je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

12.5 V prípade, ak zhotoviteľ nenastúpi na opravu alebo sa dostane do omeškania s odstraňovaním 
reklamovaných vád v záručnej dobe, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela (článok 9 ods. 9.4 tejto 
zmluvy), je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300 € za 
vadu a každý deň omeškania. Tento odsek sa použije aj na omeškanie zhotoviteľa s odstránením vád 
v lehote stanovenej v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 

12.6 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa doručenej 
zhotoviteľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej 
porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť 
uplatňovaná voči zhotoviteľovi v plnej výške.  

12.7 Ak vznikne porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy objednávateľovi škoda, zodpovedá 
zhotoviteľ za škodu, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť. 

12.8 Zhotoviteľ je povinný uhradiť aj nepriame či následné škody (napr. náklady financovania, náklady na 
zaobstaranie náhrady elektrickej energie, náklady na viazaný kapitál, škody na základe zmlúv s treťou 
stranou, odškodnenie nárokov tretích osôb, za škody vyplývajúcich z rizík zo zakladania stavieb a za 
škody spôsobené stratou údajov a informácií) a ušlý zisk. 

12.9 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči nemu na 
zaplatenie ceny za dielo podľa článku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky voči 
zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy. 

13. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi na účely 
predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len 
„PO“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto 
zmluva, (ďalej len „pracovisko“). Povinnosti zmluvných strán týkajúce sa pracoviska sa budú 
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v primeranom rozsahu uplatňovať aj vo vzťahu k iným miestam, na ktorých sa bude plniť táto zmluva. 
Pracoviskom sa rozumie aj iné miesto, na ktorom sa bude plniť táto zmluva; v takom prípade sa 
povinnosti zmluvných strán podľa tohto článku týkajúce sa pracoviska uplatňujú primerane. 
Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä 
ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov (ďalej len „ŽP“). Najmä je povinný predchádzať 
znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení 
tejto zmluvy na ŽP. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu ku objednávateľovi plnú zodpovednosť za 
ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí. 

13.2 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas 
plniť túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany zápisnicu. V prípade, ak 
zhotoviteľ začne plniť túto zmluvu bez zápisničného prevzatia pracoviska, má sa za to, že pracovisko 
bolo objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom prevzaté riadne. Ustanovenia článku 5 ods. 5.2 a 5.4 
tejto zmluvy tým nie je dotknuté. 

13.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, zabezpečenie a vybavenie pracoviska 
na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto 
zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ. V prípade, že na pracovisku 
budú zároveň so zhotoviteľom vykonávať akékoľvek práce aj tretie osoby (vrátane subdodávateľov 
zhotoviteľa), je zhotoviteľ povinný v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. 
v znení neskorších predpisov uzavrieť s takýmito osobami dohodu, predmetom ktorej bude dohoda 
zhotoviteľa a týchto osôb na prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, koordinácia činností a vzájomná informovanosť, inak práce na pracovisku 
nie je zhotoviteľ oprávnený vykonávať. Jedno vyhotovenie podpísanej dohody je zhotoviteľ povinný 
bez zbytočného odkladu doručiť objednávateľovi. 

13.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými 
osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť 
zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne 
podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohľadu na jeho právny 
vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci“). Zamestnancom sa na účely tohto 
článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, okrem 
zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce osoby, 
jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich 
zamestnanci. 

13.5 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, 
ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych 
opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo objednávateľ na zaistenie 
BOZP, PO a ochrany ŽP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce 
na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane 
poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných 
prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platných 
pre pracovisko (ďalej len „preškolenie“). Za účelom preškolenia objednávateľ poskytol zhotoviteľovi 
písomné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko, čo zhotoviteľ 
potvrdzuje podpisom tejto zmluvy. 

13.6 Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom je zhotoviteľ 
povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto zmluvy, inak platí, že pracovisko je náležite 
zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy, zhotoviteľ dostal 
potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre 
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pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP sa zo strany 
objednávateľa nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať u objednávateľa nedostatky 
týkajúce sa BOZP, PO a ochrany ŽP, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto zmluvy, za odstránenie 
ktorých zodpovedá objednávateľ. 

13.7 Objednávateľ vystaví zamestnancom bezdotykové identifikačné karty, ktoré ich budú oprávňovať na 
vstup a pohyb na pracovisku v súlade s požiadavkami objednávateľa na plnenie tejto zmluvy. 
Bezdotykové identifikačné karty budú zhotoviteľovi vydané po uzatvorení tejto zmluvy a preškolení. 
Za tým účelom je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto zmluvy odovzdať 
objednávateľovi zoznam zamestnancov a tento priebežne aktualizovať. V zozname je povinný 
uvádzať aj zamestnávateľov jednotlivých zamestnancov. Zhotoviteľ a jeho zamestnanci sú povinní 
dodržiavať podmienky používania bezdotykových identifikačných kariet na pracovisku, ktoré sú 
súčasťou písomných informácií a pokynov podľa odseku 13.5 tohto článku. Za každé porušenie 
podmienok používania bezdotykových identifikačných kariet na pracovisku je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100 € a za opakované porušenie vo 
výške 2 000 €. Po splnení tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu bezdotykové 
identifikačné karty vrátiť objednávateľovi. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 67 € za každú nevrátenú bezdotykovú 
identifikačnú kartu. 

13.8 Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom doprovod na pracovisku. 

13.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby na pracovisku zamestnanci 

a) nepožívali alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a neplnili túto 
zmluvu pod ich vplyvom, 

b) sa na žiadosť objednávateľa podrobili dychovej skúške, odberu krvi alebo lekárskemu vyšetreniu 
na preukázanie súladu s písmenom a) tohto odseku, 

c) dodržiavali zákaz fajčenia a 
d) používali a nosili osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky. 

Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa, aby zamestnanca, ktorý poruší ktoréhokoľvek 
z ustanovení písmen a) až d) tohto odseku, okamžite vykázal z pracoviska a zakázal mu ďalší vstup na 
pracovisko. 

13.10 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi vznik každého pracovného úrazu zamestnanca, 
ku ktorému dôjde na pracovisku. Ďalšie povinnosti sú uvedené v prílohe D k tejto zmluve. 

13.11 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zhotoviteľ je 
povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na zabezpečenie 
PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku 
a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných 
druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je možné prenajať aj od 
objednávateľa za určené nájomné. 

13.12 Zhotoviteľ je povinný 

a) pred začatím vykonávania prác na diele vykonať súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností uskutočňovaných zhotoviteľom na diele, prijať 
konkrétne opatrenia na odstránenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a určiť osoby 
zodpovedné za ich realizáciu, vykonať súpis nebezpečných látok, ktoré použije na diele, a kópie 
ich bezpečnostných listov poskytovaných výrobcom odovzdať objednávateľovi, ako aj vypracovať 
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a odovzdať objednávateľovi havarijné plány, ak to všeobecne záväzné právne predpisy vzhľadom 
na charakter prác vykonávaných na diele stanovujú; 

b) bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy 
spôsobí on alebo jeho subdodávatelia, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne zhoršenie alebo 
ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek ŽP alebo únik znečisťujúcich látok pri manipulácii s nimi 
alebo pri ich preprave. Informácie sa podávajú zmenovému inžinierovi objednávateľa na 
tel. č. +421908938002. Prípadmi mimoriadneho zhoršenia alebo ohrozenia kvality vôd sú najmä 
úniky znečisťujúcich látok súvisiace s ich manipuláciou a prepravou (ropné látky, chemikálie, 
náterové hmoty a pod.) do voľnej pôdy a do prostredia súvisiaceho s povrchovou alebo 
podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na technickom vybavení, ktoré sú príčinou úniku 
znečisťujúcich látok do okolitého prostredia. 

13.13 V rámci ochrany ŽP je zhotoviteľ povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi 
vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade s právnymi 
predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) tak, aby bol naplnený jeho účel. Pred 
začatím vykonávania stavebných prác týkajúcich sa diela a za účelom plnenia povinností podľa tohto 
odseku a odseku 13.14 tohto článku je zhotoviteľ povinný navrhnúť systém na monitorovanie 
a evidenciu vzniku odpadov vznikajúceho pri vykonávaní diela vrátane odpadu z obalov (ďalej len 
„odpad“), zaškoliť zamestnancov o správnom postupe pri nakladaní s odpadmi a triedení odpadov za 
účelom minimalizácie vzniku odpadov a optimalizácie nakladania s odpadmi a zabezpečiť 
zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácií (ďalej len „stavebný odpad“) 
prostredníctvom spoločnosti, ktorá je podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rovnocennej právnej úpravy 
členského štátu a na základe príslušného súhlasu oprávnená vykonávať zhodnocovanie a recykláciu 
stavebného odpadu, a to preukázateľným uzatvorením zmluvného vzťahu s touto spoločnosťou 
o fyzickom nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi s minimálnym rozsahom zmluvných 
podmienok upravujúcich: 

a) druhy stavebných odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ odpadu fyzicky nakladať, 
b) spôsob nakladania so stavebnými odpadmi u nasledujúceho držiteľa odpadu, 
c) plánovaný spôsob spracovania stavebných odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, 

ak nejde o spracovateľa odpadu, a 
d) povinnosť byť držiteľom oprávnenia na nakladanie so stavebnými odpadmi platným počas 

trvania zmluvného vzťahu. 

Uvedené zhotoviteľ preukáže objednávateľovi pred začatím vykonávania stavebných prác týkajúcich 
sa diela. Zhotoviteľ je ďalej povinný písomne oznámiť objednávateľovi pred začatím demolačných 
prác spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu 
a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný, a najneskôr v lehote 60 dní po ukončení 
demolačných prác vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúce druh, kategóriu, množstvo 
odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný. 

13.14 Zhotoviteľ je povinný používať systém separovaného zberu odpadu na stavenisku podľa podkladovej 
dokumentácie (časť zhromažďovanie, odvoz a zhodnocovanie odpadu) a systém na monitorovanie 
a evidenciu vzniku odpadov podľa odseku 13.13 tohto článku. Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne 
stavebný odpad, odpad z vecí, ktoré nie sú vo vlastníctve objednávateľa (najmä z vecí vnesených na 
pracovisko zhotoviteľom vrátane obalov), alebo komunálny odpad, zhotoviteľ je povinný plniť 
povinnosti držiteľa odpadu pre tieto odpady, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom 
rozsahu a výlučne zhotoviteľ; to sa netýka kovového šrotu. So stavebnými odpadmi (okrem kovového 
šrotu) je zhotoviteľ povinný nakladať tak, že ich zabezpečí pred nežiaducim únikom a zabezpečí ich 
odvoz na miesto zhodnotenia a zabezpečí ich zhodnotenie prostredníctvom oprávnenej spoločnosti 
podľa odseku 13.13 tohto článku. Najmenej 80 % množstva stavebného odpadu (najmä betón, 
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železobetón, tehly, dlaždice, asfalty, zeminy, drevo a sklo) určeného vo výkaze výmer (okrem 
kovového šrotu, nebezpečného odpadu, odpadu z izolačného materiálu a odpadu, ktorý vznikol pri 
výkopových prácach a zásypoch) musí byť zhodnotených recykláciou (najmä recykláciou alebo 
spätným získavaním ostatných anorganických materiálov oprávnenou spoločnosťou podľa odseku 
13.13 tohto článku). Potvrdenie o príslušnom zhodnotení je zhotoviteľ povinný odovzdať 
objednávateľovi (najmä vážne lístky) na preukázanie splnenia uvedených povinností. Inak sa za 
pôvodcu odpadu považuje objednávateľ, pričom pred vznikom tohto odpadu je zhotoviteľ povinný 
oznámiť objednávateľovi (oddelenie ŽP) druh a predpokladané množstvo odpadu a s týmto odpadom 
nakladať podľa pokynov objednávateľa, najmä zabezpečiť ho pred znehodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim únikom, zhromaždiť odpad oddelene podľa druhov odpadov, kovový šrot 
odovzdať objednávateľovi očistený od škodlivín a iných zložiek odpadu, nebezpečný odpad odovzdať 
do centrálneho zhromaždiska nebezpečných odpadov objednávateľa, odpadové oleje odovzdať do 
centrálneho zhromaždiska odpadových olejov objednávateľa a ostatný odpad do centrálneho 
zhromaždiska ostatných odpadov objednávateľa. 

13.15 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na úseku 
BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH v lehote troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich preškolenie, predložením 
oprávnení zamestnancov na výkon činnosti podľa tejto zmluvy a predložením dokladov o určení 
bezpečných pracovných postupov pre činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy. 

13.16 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti 
na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj 
sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie 
povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH, ak tieto povinnosti podľa tohto 
článku zaťažovali zhotoviteľa, a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní 
opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať 
v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých 
uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa 
písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov 
a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil. 

13.17 Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH zo strany zhotoviteľa oprávňuje 
objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. 

13.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz nelegálneho 
zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa objednávateľ 
môže spoľahnúť na to, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho 
zamestnávania, a objednávateľ sa na toto vyhlásenie zhotoviteľa spolieha. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi tým, že objednávateľ 
príjme od zhotoviteľa prácu alebo službu podľa tejto zmluvy, ktorú mu zhotoviteľ poskytne 
prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Za škodu sa na účely 
tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ zaplatiť za porušenie zákazu 
prijať prácu alebo službu, ktorú mu na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne zhotoviteľ 
prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Ustanovenie odseku 
13.16 tohto článku sa použije primerane. 

13.19 V prípade, ak zhotoviteľ na činnosť podľa tejto zmluvy využije tretie osoby (subdodávateľov) 
v akomkoľvek stupni, je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ plnil povinnosti zhotoviteľa podľa tejto 
zmluvy v rozsahu týkajúcom sa tej činnosti, ktorú subdodávateľ bude vykonávať. Zhotoviteľ 
zodpovedá objednávateľovi za splnenie záväzku riadne a včas vykonať činnosť podľa tejto zmluvy, 
akoby činnosť vykonával sám. Ak subdodávateľ zhotoviteľa nevykonáva činnosť podľa tejto zmluvy 
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riadne alebo včas alebo porušuje povinnosti podľa tohto článku, je zhotoviteľ povinný na námietku 
objednávateľa neumožniť subdodávateľovi vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy a nahradiť 
takéhoto subdodávateľa, inak je povinný činnosť vykonať sám. 

13.20 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000 € za každé 
porušenie povinnosti podľa tohto článku, pokiaľ inú výšku zmluvných pokút nestanovuje odsek 13.7 
tohto článku. Tieto zmluvné pokuty sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa doručenej 
zhotoviteľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej 
porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť 
uplatňovaná voči zhotoviteľovi v plnej výške. 

13.21 Objednávateľ je subjektom verejného sektora, a zároveň partnerom verejného sektora podľa zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri“). Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto 
zmluvy byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) spolu s oprávnenou 
osobou a v prípadoch uvedených v § 11 ods. 2 zákona o registri overovať identifikáciu svojich 
konečných užívateľov výhod. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ 
nebol v čase uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný v registri alebo ak nadobudne právoplatnosť 
rozhodnutie o výmaze zhotoviteľa z registra podľa § 12 alebo § 13 ods. 2 zákona o registri alebo 
o uložení pokuty zhotoviteľovi z dôvodov podľa § 13 ods. 1 zákona o registri alebo ak je zhotoviteľ 
viac ako 30 dní v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do registra po 
výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu. 
Objednávateľ zároveň nie je v omeškaní s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ak zhotoviteľ nie je 
alebo nebude zapísaný v registri alebo ak zhotoviteľ nesplní povinnosť overovať identifikáciu svojich 
konečných užívateľov výhod alebo ak je v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej 
osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh v lehote 30 
dní od výmazu. 

13.22 Prílohu E k tejto zmluve tvorí zoznam všetkých priamych a nepriamych subdodávateľov zhotoviteľa 
(v akomkoľvek stupni) podľa zákona o registri, ktorým budú priamo alebo nepriamo poskytnuté 
finančné prostriedky nad limity stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 zákona o registri (ďalej len 
„subdodávateľ podľa zákona o registri“), ktorí sú zhotoviteľovi v deň podpisu tejto zmluvy známi. 
Tento zoznam vo vzťahu k jednotlivým subdodávateľom podľa zákona o registri obsahuje ich 
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie príslušného 
(zvyčajne obchodného) registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu a údaj 
o predpokladaných finančných plneniach v prospech každého zo subdodávateľov podľa zákona 
o registri. 

13.23 Prílohu F k tejto zmluve tvorí zoznam všetkých priamych subdodávateľov zhotoviteľa podľa zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorí sa budú podieľať na vykonávaní činnosti 
podľa tejto zmluvy (ďalej len „subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní“), ktorí sú 
zhotoviteľovi v deň podpisu tejto zmluvy známi. Tento zoznam vo vzťahu k jednotlivým 
subdodávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní obsahuje ich obchodné meno, sídlo alebo 
miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, 
číslo zápisu, údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu a dátum narodenia. Tento zoznam ďalej obsahuje čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že každý zo 
subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní spĺňa alebo najneskôr v čase začatia 
realizovania ním vykonávanej časti diela a/alebo činnosti podľa tejto zmluvy bude spĺňať podmienky 
stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania, najmä 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené objednávateľom vo verejnej súťaži pre 
takúto inú osobu, a že u subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní neexistovali 
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a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona 
o verejnom obstarávaní a podľa rozhodnutia objednávateľa ani dôvody na vylúčenie podľa § 10 ods. 4 
ani § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj všetky ostatné podmienky stanovené 
všeobecne záväznými právnymi predpismi pre týmto subdodávateľom vykonávanú časť predmetu 
diela a/alebo činnosti podľa zmluvy. 

13.24 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch 
o subdodávateľoch v rozsahu podľa odsekov 13.22, resp. 13.23 tohto článku, a to bezodkladne 
potom, čo sa o nej dozvedel. 

13.25 Ak sa zhotoviteľovi subdodávatelia podľa zákona o registri alebo subdodávatelia podľa zákona 
o verejnom obstarávaní stanú známymi neskôr, je povinný objednávateľovi predložiť aktualizovaný 
zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri, resp. aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa 
zákona o verejnom obstarávaní, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy však nie 
neskôr, než sa začnú skutočne podieľať na plnení tejto zmluvy. Na aktualizovaný zoznam 
subdodávateľov podľa zákona o registri sa primerane použijú ustanovenia odseku 13.22 tohto článku 
a na aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní sa primerane 
použijú ustanovenia odseku 13.23 tohto článku. Zmenu v osobe subdodávateľa podľa zákona 
o verejnom obstarávaní vykonajú zmluvné strany formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

13.26 Iným osobám než subdodávateľom uvedeným v zozname subdodávateľov podľa zákona o registri, 
ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi v súlade s odsekmi 13.22 a 13.25 tohto článku, zhotoviteľ 
nesmie v súvislosti s touto zmluvou alebo jej plnením poskytnúť finančné prostriedky nad limity 
stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 zákona o registri. 

13.27 Na základe dohody zmluvných strán je zhotoviteľ oprávnený vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy 
len prostredníctvom takého subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorý spĺňa alebo 
najneskôr v čase začatia realizovania ním vykonávanej časti činnosti podľa tejto zmluvy bude spĺňať 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a u ktorého neexistovali a neexistujú dôvody na 
vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a podľa 
rozhodnutia objednávateľa ani dôvody na vylúčenie podľa § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 zákona 
o verejnom obstarávaní, ako aj všetky ostatné podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi pre týmto subdodávateľom vykonávanú časť diela alebo činnosti podľa tejto zmluvy. Ak 
subdodávateľ nespĺňa uvedené podmienky, zhotoviteľ mu nesmie umožniť vykonávanie žiadnej 
činnosti podľa tejto zmluvy. Zodpovednosť zhotoviteľa za riadne splnenie tejto časti činnosti podľa 
tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Zhotoviteľ je povinný na písomnú žiadosť objednávateľa preukázať 
splnenie uvedených podmienok subdodávateľom a do času preukázania ich splnenia je objednávateľ 
ďalej oprávnený požadovať, aby príslušný subdodávateľ nevykonával žiadnu činnosť podľa tejto 
zmluvy. Ak zhotoviteľom navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia alebo existovali alebo existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 
písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní alebo (podľa rozhodnutia objednávateľa) 
dôvody na vylúčenie podľa § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, je zhotoviteľ 
povinný nahradiť takéhoto objednávateľom namietaného subdodávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
neumožniť namietanému zhotoviteľovi vykonávanie diela. Zhotoviteľ je povinný doručiť návrh 
nového subdodávateľa nahradzujúceho namietaného subdodávateľa do piatich (5) pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa o nahradenie namietaného subdodávateľa. 

13.28 Ak zhotoviteľ zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a subdodávateľov podľa zákona 
o verejnom obstarávaní objednávateľovi nepredložil, platí, že prílohy E a F k tejto zmluve sú prázdne, 
žiadny subdodávateľ podľa zákona o registri a subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní 
pri plnení tejto zmluvy sa nepodieľa na plnení tejto zmluvy a zhotoviteľ ich nesmie využiť pri plnení 
tejto zmluvy priamo ani prostredníctvom ďalších osôb. 
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13.29 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa objednávateľ môže spoľahnúť na to, že zoznam subdodávateľov podľa 
zákona o registri a zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní je vždy úplný a že 
na plnení tejto zmluvy sa nebudú podieľať subdodávatelia podľa zákona o registri ani subdodávatelia 
podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorých postupom podľa odsekov 13.22, 13.23 a 13.25 tohto 
článku objednávateľovi vopred neoznámil, resp. neoznámi. 

13.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi tým, 
že objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom túto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, 
že zhotoviteľ alebo niektorý subdodávateľ podľa zákona o registri alebo niektorý subdodávateľ podľa 
zákona o verejnom obstarávaní v čase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol 
zapísaný do registra, kedy sa uplatňuje zákaz uzavrieť zmluvu. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia 
považujú aj pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ alebo členovia štatutárneho orgánu 
objednávateľa zaplatiť za porušenie zákazu uzavrieť zmluvu. Ustanovenie odseku 13.16 tohto článku 
sa použije primerane. 

13.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a prípadných dodatkov k tejto 
zmluve koneční užívatelia výhod zhotoviteľa, prípadných subdodávateľov podľa zákona o registri 
a prípadných subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní zapísaní v registri neboli 
osobami uvedenými v § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa 
objednávateľ môže spoľahnúť na to, že koneční užívatelia výhod zhotoviteľa, prípadných 
subdodávateľov podľa zákona o registri a prípadných subdodávateľov poľa zákona o verejnom 
obstarávaní zapísaní v registri ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy nie sú osobami uvedenými v § 11 
ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, a objednávateľ sa na toto vyhlásenie zhotoviteľa 
spolieha. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá by mohla vzniknúť 
objednávateľovi tým, že uzavrel so zhotoviteľom zmluvu alebo uzavrie so zhotoviteľom prípadný 
dodatok k tejto zmluve v rozpore so zákazom podľa § 11 ods. 1 písm. c) a/alebo d) zákona o verejnom 
obstarávaní. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť 
objednávateľ zaplatiť za porušenie uvedeného zákazu. Ustanovenie odseku 13.16 tohto článku sa 
použije primerane. 

13.32 Pokiaľ zhotoviteľ na preukázanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní využil finančné zdroje 
inej osoby a/alebo technické a odborné kapacity inej osoby, je povinný pri plnení tejto zmluvy 
skutočne relevantne používať uvedené zdroje, resp. uvedené kapacity tejto inej osoby, táto iná osoba 
musí spĺňať podmienky účasti stanovené objednávateľom vo verejnej súťaži pre takúto inú osobu a 
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní a podľa rozhodnutia objednávateľ ani dôvody na vylúčenie podľa § 10 ods. 4 ani § 40 
ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov zhotoviteľ nebude môcť 
pri plnení tejto zmluvy používať zdroje, resp. kapacity tejto inej osoby, zhotoviteľ bude povinný ju bez 
zbytočného odkladu nahradiť novou osobou, ktorá spĺňa podmienky podľa prvej vety tohto 
ustanovenia, čo je zhotoviteľ zároveň povinný objednávateľovi preukázať. V opačnom prípade, ak 
zhotoviteľ ani na písomnú výzvu objednávateľa nezjedná nápravu, je objednávateľ oprávnený od 
tejto zmluvy odstúpiť. Pokiaľ má táto iná osoba a prípadne nová osoba, ktorá ju nahradí, zároveň 
postavenie subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo postavenie subdodávateľa 
podľa zákona o registri, uplatňujú sa aj ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa subdodávateľov. 

13.33 Ak na strane zhotoviteľa vystupuje skupina dodávateľov, všetci členovia skupiny dodávateľov 
zodpovedajú za záväzky zhotoviteľa vyplývajúce z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa 
zotrvať v skupine dodávateľov počas celej doby trvania tejto zmluvy. 

13.34 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak bol na majetok zhotoviteľa 
vyhlásený konkurz alebo iné konanie, ktorého cieľom je kolektívne uspokojenie veriteľov zhotoviteľa, 
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bolo proti zhotoviteľovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz 
pre nedostatok majetku alebo je zhotoviteľ v likvidácii. 

13.35 Činnosť, ktorú podľa osobitných predpisov môžu vykonávať iba fyzické osoby alebo osoby na to 
oprávnené podľa osobitných predpisov (napr. činnosti na vyhradených technických zariadeniach), je 
zhotoviteľ povinný uskutočňovať iba pomocou osôb, ktoré sú na to oprávnené podľa osobitných 
predpisov (ďalej len „odborník“). Odborníci musia mať platné oprávnenia k výkonu týchto vybraných 
činností v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami; 
povaha alebo existencia právneho vzťahu medzi zhotoviteľom a odborníkom nie je rozhodujúca. 
V prípade, ak je to podľa právnych predpisov SR potrebné, musia odborníci, ktorí disponujú 
príslušnými oprávneniami podľa práva iného štátu, spĺňať osobitné podmienky pre výkon príslušných 
činností na území SR. Zhotoviteľ je zároveň povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia tejto zmluvy a vždy pred zmenou v osobe odborníka alebo pred zapojením nového 
odborníka predložiť objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa tejto zmluvy. 
V prípade zistenia porušenia povinností podľa tohto ustanovenia je objednávateľ oprávnený prerušiť 
vykonávanie diela, a to až do dosiahnutia nápravy. Prerušenie vykonávania diela podľa tohto 
ustanovenia nemá vplyv na čas vykonávania a vykonania diela podľa tejto zmluvy ani na cenu za 
vykonanie diela. Objednávateľ osobitne požaduje od zhotoviteľa vykonávanie príslušných prác 
odborníkmi s dokladom o spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení 
neskorších predpisov, a to s oprávnením na montáž a opravy tlakových zariadení v rozsahu: potrubné 
vedenia, ktorých pracovnou látkou je para alebo horúca voda, ktorého súčin najväčšieho pracovného 
tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 a väčší – Be2 (staré označenie A e (B d1)]. 

13.36 Zhotoviteľ je povinný ustanoviť pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy stavbyvedúceho podľa článku 1 
ods. 1.3 časti A) písm. i) tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný najneskôr do piatich (5) 
pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy a vždy pri zmene v osobe stavbyvedúceho oznámiť 
objednávateľovi meno a kontaktné údaje stavbyvedúceho a predložiť objednávateľovi doklady 
preukazujúce splnenie požiadaviek podľa tejto zmluvy (najmä osvedčenie vydané Slovenskou 
komorou stavebných inžinierov a podľa potreby aj podrobnejšie členenie odborného zamerania, ak 
nevyplýva z osvedčenia, resp. rovnocenný doklad v prípade zahraničnej osoby, po splnení 
požiadaviek pre jeho uznanie na území Slovenskej republiky podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ak sa vyžaduje). Pokiaľ zhotoviteľ neustanoví stavbyvedúceho alebo táto funkcia nebude 
riadne vykonávaná, objednávateľ bude oprávnený prikázať prerušenie vykonávania diela 
v bezprostredne súvisiacom rozsahu, a to až do dosiahnutia nápravy; prerušenie vykonávania diela 
podľa tohto ustanovenia nemá vplyv na čas vykonávania a vykonania diela podľa tejto zmluvy ani na 
cenu za vykonanie diela. 

13.37 Objednávateľ zodpovedá za to, že sa na pracovisku alebo na predmetoch a zariadeniach 
objednávateľa nachádzajúcich sa na pracovisku nevyskytuje koncentrácia azbestových vlákien 
v okolitom vzduchu väčšia alebo rovná 1 000 vlákien/m3 ani iné jedovaté látky, pri ktorých platí, že 
nejde pri vykonávaní obdobných diel a s ohľadom na obvyklé prevádzkové podmienky objednávateľa 
o bežné nebezpečenstvo odvrátiteľné použitím zodpovedajúcich ochranných pomôcok v obvyklom 
rozsahu. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť zhotovovanie diela, ak sa preukáže, že na pracovisku 
existuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo vystavenia sa vplyvu jedovatých látok vrátane 
azbestu; vo vzťahu k iným jedovatým látkam, než je azbest, sa časť vety pred bodkočiarkou aplikuje 
len za predpokladu, že nejde pri vykonávaní obdobných diel a s ohľadom na obvyklé prevádzkové 
podmienky objednávateľa o bežné nebezpečenstvo odvrátiteľné použitím zodpovedajúcich 
ochranných pomôcok v obvyklom rozsahu. Objednávateľ je povinný prekážku podľa tohto 
ustanovenia bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Pokiaľ nedôjde k inej dohode zmluvných strán 
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v písomnej forme, v prípade prerušenia vykonávania diela podľa tohto ustanovenia sa čas určený na 
vykonanie diela predĺži o čas takéhoto prerušenia vykonávania diela a objednávateľ bude povinný 
uhradiť zhotoviteľovi preukázateľné, primerané a účelne vynaložené dodatočné náklady vyvolané 
prerušením a následným obnovením vykonávania diela. 

13.38 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností 
podľa tejto zmluvy v prípade, ak toto neplnenie nastalo v dôsledku okolností vylučujúcich 
zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle 
od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku 
záväzku túto prekážku predvídala. 

13.39 Tá zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná ich oznámiť 
druhej strane neodkladne, najneskôr však do piatich (5) dní po jej vzniku. Nedostatok pracovných síl 
a/alebo materiálu u zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov ani štrajk zamestnancov zhotoviteľa 
a/alebo jeho subdodávateľov, resp. objednávateľa sa nepovažujú za okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť. 

13.40 Lehoty na vykonanie diela sa v prípade výskytu okolností vylučujúcich zodpovednosť predlžujú o dobu 
trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 
šesť (6) mesiacov, každá zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. 

14. MLČANLIVOSŤ 

14.1 Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej zmluvnej 
strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek informáciám 
obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, 
hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne 
neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa 
ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú 
predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana 
týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné 
informácie“). 

14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení 

a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými 
informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie bez výslovného 
predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej 
osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyužiť, 

b) písomne oznámia dotknutej zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku 
konfliktu záujmov s dotknutou zmluvou stranou,  

c) použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie 
účelu podľa tejto zmluvy,  

d) obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí sú určení na 
plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorých zabezpečujú dodržiavanie dôvernosti týchto 
informácií a povinností s tým súvisiacich,  

e) o každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi budú informovať dotknutú zmluvnú stranu, 

pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou starostlivosťou. 
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14.3 V prípade porušení ktorejkoľvek povinnosti podľa odseku 14.2 tohto článku zmluvnou stranou je 
dotknutá zmluvná strana oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 3 200 €, a to za každé jedno porušenie danej povinnosti s tým, že zaplatením 
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej prípadným porušením týchto 
povinností. 

15. PROTIKORUPČNÉ OPATRENIA 

15.1 Protikorupčný program. Objednávateľ sa snaží zabezpečiť, aby on a jeho dodávatelia tovaru 
a poskytovatelia služieb konali v súlade s literou a duchom zákona a s najprísnejšími etickými 
normami, rešpektujúc a ochraňujúc základné práva a slobody všetkých osôb, podporovali spravodlivé 
a rovné zaobchádzanie so všetkými osobami, poskytovali bezpečné a zdravé pracovné podmienky, 
rešpektovali a ochraňovali životné prostredie a prijímali vhodné systémy riadenia a podnikania 
etickým spôsobom. S cieľom zamedziť korupcii objednávateľ prijal protikorupčný program 
spoločnosti, ktorý vychádza z Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 
schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 zo dňa 12. decembra 2018 a z normy 
ISO 37001:2016 Systém manažérstva proti korupcii. S víziou bojovať proti korupcii aj na úseku 
zmluvných vzťahov objednávateľ žiada od zhotoviteľa, aby v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou, čo 
pre účely tohto článku zahŕňa aj súvislosť s jej uzatváraním, plnením, skončením a prípadným 
vymáhaním, aktívne prispel k napĺňaniu tohto cieľa implementáciou protikorupčných opatrení 
v zmysle tohto článku. 

15.2 Zákaz korupcie. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou oni, ich 
štatutárne orgány, členovia štatutárnych a iných orgánov, ich členovia, zamestnanci a spolupracujúce 
osoby, ich zástupcovia a ďalšie osoby konajúce v ich mene alebo za nich vrátane ich subdodávateľov 
nebudú konať tak, že by priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijali, 
žiadali alebo si dali sľúbiť úplatok na to, aby porušili svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, 
povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneužili alebo umožnili zneužiť účasť na hospodárskej 
súťaži, alebo aby svojím vplyvom takto pôsobili na výkon zamestnania, povolania, postavenia alebo 
funkcie inej osoby, alebo za to, že už tak urobili, alebo že by priamo alebo cez sprostredkovateľa 
sľúbili, ponúkli alebo poskytli úplatok inému na to, aby porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo 
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneužil alebo umožnil zneužiť účasť na 
hospodárskej súťaži, alebo za to, že bude svojím vplyvom takto pôsobiť na výkon zamestnania, 
povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, že už tak urobil, alebo z ktoréhokoľvek 
z týchto dôvodov priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytli, ponúkli alebo sľúbili úplatok inej 
osobe, a to všetko aj v súvislosti s obstarávaním veci súkromného záujmu, a potvrdzujú, že nevedia 
o tom, že by došlo k porušeniu tohto ustanovenia. Úplatkom sa na účely tohto článku rozumie vec 
alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok. Za úplatok sa 
nepovažuje dar, ktorý nepresahuje bežné chápanie čestnej obchodnej praxe, je v súlade s dobrými 
mravmi súťaže, nie je spôsobilý privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom a je primeraný 
okolnostiam, kedy predstavuje bežný prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti, pokiaľ nemôže za 
žiadnych okolností v obdarovanom vzbudiť pocit zaviazanosti a ani podozrenie, že darca očakáva 
určité správanie alebo sa snaží darom ovplyvniť rozhodnutie obdarovaného; v prípade pochybností, 
či sú splnené podmienky pre to, aby sa určité plnenie považovalo za takýto dar, platí, že tieto 
podmienky splnené nie sú a jedná sa o úplatok. Konaním sa na účely tohto článku rozumie aj 
opomenutie takého konania, na ktoré je osoba podľa okolností a svojich pomerov povinná. 

15.3 Oznamovacia povinnosť. Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek konanie zakázané podľa odseku 15.2 
tohto článku alebo prípravu naň bez zbytočného odkladu potom, čo sa o ňom dozvedia, oznámiť 
orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru. Oznámenie je možné urobiť aj 
objednávateľovi. 
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15.4 Účtovná evidencia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky výnosy a príjmy získané v akejkoľvek súvislosti 
s touto zmluvou, všetky pohyby majetku v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou a všetky náklady 
a výdavky vynaložené v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou bude účtovne evidovať správne 
a úplne, že všetky účtovné záznamy, faktúry a iné dokumenty týkajúce sa uvedených účtovných 
prípadov budú verne odzrkadľovať charakter a množstvo uvedených účtovných prípadov a že žiadne 
plnenia neevidované v účtovnej evidencii nebudú realizované. Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje, že 
nedošlo k porušeniu tohto ustanovenia. 

15.5 Konflikt záujmov. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú prijať opatrenia na systémové riešenie možného 
konfliktu záujmov, najmä transparentné a dokumentované oznamovanie možného konfliktu 
záujmov, vystúpenie dotknutej osoby z rozhodovacieho procesu a jej nahradenie osobou, u ktorej 
konflikt záujmov nie je prítomný. Podrobnosti o povinnostiach v súvislosti s riešením konfliktu 
záujmov vrátane povinnosti viesť písomné záznamy o uplatňovaní týchto opatrení si upraví každá 
zmluvná strana podľa svojich podmienok tak, aby bol naplnený cieľ tohto ustanovenia. Konfliktom 
záujmu sa na účely tohto článku rozumie situácia, keď by obchodný, finančný, rodinný, politický alebo 
osobný záujem mohol zasahovať do úsudku osôb pri výkone ich zamestnania, povolania, postavenia 
alebo funkcie. 

15.6 Dotknuté osoby. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že povinnosti podľa odsekov 15.2 až 15.5 tohto článku uloží 
svojmu štatutárnemu orgánu, členom svojho štatutárneho a iných orgánov, svojim členom, 
zamestnancom a spolupracujúcim osobám, svojim zástupcom a ďalším osobám konajúcim v jeho 
mene alebo za neho vrátane svojich subdodávateľov, u ktorých identifikuje korupčné riziko alebo 
možnosť výskytu konfliktu záujmov postupom podľa odseku 15.7 tohto článku s prihliadnutím 
k úlohám, ktoré tá-ktorá osoba v danom prípade prevzala alebo prevezme, alebo ktoré sa podieľajú 
na plnení povinností podľa odseku 15.4 tohto článku. Korupčným rizikom sa na účely tohto článku 
rozumie príležitosť, pravdepodobnosť alebo možnosť konania zakázaného podľa odseku 15.2 tohto 
článku alebo existencia príčin alebo podmienok uľahčujúcich vznik situácie priaznivej pre konanie 
zakázané podľa odseku 15.2 tohto článku. 

15.7 Implementácia protikorupčných opatrení. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu uskutoční 
individuálne vyhodnotenie korupčného rizika a možnosť výskytu konfliktu záujmov, identifikuje 
osoby, u ktorých je toto korupčné riziko prítomné alebo výskyt konfliktu záujmov možný, ako aj 
osoby, ktoré sa podieľajú na plnení povinností podľa odseku 15.4 tohto článku, overí bezúhonnosť 
takto identifikovaných osôb z hľadiska trestných činov proti poriadku vo verejných veciach 
s osobitným dôrazom na trestné činy korupcie a niektoré formy trestnej súčinnosti a z hľadiska 
trestného činu zneužitia účasti na hospodárskej súťaži podľa výpisu z registra trestov vedenom 
Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a prípadne aj z registra trestov alebo obdobnej 
evidencie krajiny pobytu danej osoby a poučí danú osobu o povinnostiach vyplývajúcich z odsekov 
15.2 až 15.6 tohto článku s následným preskúšaním, sústavným vyžadovaním plnenia týchto 
povinností a náhodnou kontrolou ich plnenia. V prípade trvania tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 
jeden rok je zhotoviteľ povinný periodicky zopakovať činnosť podľa tohto ustanovenia. O tejto 
činnosti je zhotoviteľ povinný viesť primeranú písomnú dokumentáciu, aby sa preukázalo jej plnenie 
v celej šírke, že pri tejto činnosti bola dodržaná potrebná starostlivosť a že všetky identifikované riziká 
boli zmiernené. 

15.8 Audit. Počas trvania tejto zmluvy a tri (3) roky od jej ukončenia je zhotoviteľ povinný umožniť 
objednávateľovi alebo ním písomne poverenej tretej osobe, ktorá prevezme záväzok mlčanlivosti, 
nahliadať do dokumentácie, záznamov a účtovnej evidencie podľa odsekov 15.4, 15.5 a 15.7 tohto 
článku za účelom preukázania a overenia dodržiavania povinností zhotoviteľa podľa tohto článku 
a poskytnúť požadované vysvetlenia. Všetky osobné údaje zistené počas takého auditu sa budú 
považovať za dôverné. O výsledku auditu objednávateľ vypracuje primeraný písomný záznam, ktorý 
poskytne zhotoviteľovi. 
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15.9 Zodpovednosť zhotoviteľa. Žiadne zlyhanie alebo omeškanie objednávateľa pri uplatnení jeho práv 
uskutočniť audit podľa odseku 15.8 tohto článku alebo odhalení problémov, chýb alebo iných 
nezrovnalostí pri audite nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za porušenie ustanovení tohto 
článku, a to aj keby takýto audit mal alebo mohol odhaliť akékoľvek problémy, chyby alebo iné 
nezrovnalosti, ktoré vedú k zodpovednosti alebo porušeniu povinností zhotoviteľa podľa tohto 
článku. 

15.10 Nápravné opatrenia. V prípade, že auditom uskutočneným podľa odseku 15.8 tohto článku 
objednávateľ zistí nesúlad na strane zhotoviteľa s povinnosťami vyplývajúcimi z tohto článku alebo 
nedostatočné implementovanie opatrení podľa tohto článku, zhotoviteľ bezodkladne prijme 
nápravné opatrenia, ktoré musia byť dostatočne účinné pre dosiahnutie súladu s povinnosťami 
vyplývajúcimi z tohto článku, predloží ich na pripomienkovanie objednávateľovi a nápravné 
opatrenia následne zrealizuje. Zmluvné strany budú spolupracovať za účelom nápravy nesúladu a pri 
implementácii nápravných opatrení. 

15.11 Spolupráca objednávateľa. Objednávateľ bude poskytovať zhotoviteľovi odborné poradenstvo 
a usmernenia pri plnení jeho povinností podľa tohto článku. Ustanovenie odseku 15.9 tým nie je 
dotknuté. 

15.12 Následky neplnenia. V prípade, ak zhotoviteľ neumožní objednávateľovi uskutočniť audit podľa 
odseku  15.8 tohto článku alebo ak odmietne vypracovať, predložiť alebo realizovať nápravné 
opatrenia podľa odseku 15.10 tohto článku alebo zlyhá v ich implementácii podľa výsledkov 
následného auditu, potom je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy bez ďalšieho odstúpiť. 

16. OSOBNÉ ÚDAJE 

16.1 Transparentné informácie o prípadnom spracúvaní osobných údajov objednávateľom v súvislosti 
s plnením tejto zmluvy sú k dispozícii na webovom sídle objednávateľa www.mhth.sk. 

16.2 Každá zmluvná strana má postavenie samostatného prevádzkovateľa a je povinná samostatne plniť 
povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich vykonávacích a ďalších 
súvisiacich predpisov. 

17. UKONČENIE ZMLUVY  

17.1 Odstúpenie od zmluvy sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ táto 
zmluva nestanovuje niečo iné.  

17.2 Dôvody pre odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa sú vždy uvedené v jednotlivých 
ustanoveniach tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že ak je v zmluve uvedené, že určité 
porušenie zo zmluvy zhotoviteľa je podstatné, znamená to, že objednávateľ je oprávnený od tejto 
zmluvy odstúpiť okamžite, ak v danom ustanovení nie je stanovená iná podmienka. 

17.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ bude napriek písomnému upozorneniu 
zhotoviteľa doručeného objednávateľovi v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek faktúry o viac ako 30 dní 
po doručení uvedeného písomného upozornenia. 

17.4 Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strane a nemá vplyv na ustanovenia o dôvernosti, ktoré zostáva platné a účinné. 
Odstúpenie od zmluvy má účinky iba pre tie plnenia zhotoviteľa, u ktorých ešte nedošlo k ich 
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odovzdaniu a riadnemu prevzatiu objednávateľom. Poskytnuté a objednávateľom riadne prevzaté 
plnenie si zmluvné strany nebudú vracať (účinky ex nunc). Nároky žiadnej zo zmluvných strán 
vzniknuté vo vzťahu k plneniam už odovzdaným a riadne prevzatým objednávateľom nebudú 
odstúpením od zmluvy dotknuté. 

17.5 Pri predčasnom ukončení zmluvy z akéhokoľvek dôvodu bude rozsah dovtedy vykonaných prác 
stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pričom sa tieto 
ustanovenia použijú v plnom rozsahu. Zhotoviteľ bude povinný najneskôr do pätnástich (15) 
pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať 
objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, 
revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Termín prevzatia 
a odovzdania dovtedy vykonaných častí diela určí objednávateľ a vhodným spôsobom ho oznámi 
zhotoviteľovi, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom stanovený termín rešpektovať. 
Zhotoviteľ bude pri predčasnom ukončení zmluvy oprávnený požadovať zaplatenie alikvotnej ceny za 
dielo, ktorá zodpovedá rozsahu skutočne vykonaných prác do času predčasného ukončenia zmluvy. 
V prípade nesplnenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v tomto ustanovení je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 € za 
každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti. 

17.6 Predčasné ukončenie zmluvy bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá túto zmluvu ukončila, sa nedotýka 
zodpovednosti zhotoviteľa za vady dovtedy vykonaného diela ani plynutia záručných dôb podľa tejto 
zmluvy. 

18. DORUČOVANIE 

18.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) budú medzi 
zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo  
e-mailom, pokiaľ v tejto zmluve nie je pre určitú formu komunikácie vyhradený len určitý spôsob 
doručovania. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho 
adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa 
uložená zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 18.2 tohto článku vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo 
oznámenie zasielané e-mailom alebo doručované osobne v pracovný deň v čase hod do 14:00 hod., 
považuje sa za doručené v momente prenosu, resp. doručenia oznámenia, inak v nasledujúci 
pracovný deň.  

18.2 Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje: 

adresa:    MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen 
Lučenecká cesta 25, 960 01 Zvolen 

kontaktné osoby:  Ing. Ján Miškov, manažér výroby, 
     

Ing. Martin Murín, manažér investícií a opráv, 
 

             a pre zhotoviteľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:  
adresa:    STRABAG s.r.o.  
                                           Prielohy  1012/1C, 010 07 Žilina   

               kontaktné osoby vo veciach zmluvných:   
                           Ing. Peter Večeřa,   
                           Ing. Ľubomír Michalovič,   
            vo veciach technických:  Ing. Lukáš Sucháň,    
            vo veciach BOZP:  Ing. Juraj Kováč,   
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alebo na akúkoľvek inú adresu alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred 
písomne oznámené. 

18.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich 
týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto 
zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, 
bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek 
zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že 
neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

18.4 Každá zo zmluvných strán je oprávnená nahrávať všetky telefonické rozhovory realizované na 
telefónne čísla objednávateľa alebo zhotoviteľa, pričom sa zmluvné strany dohodli a súhlasia s tým, 
že tieto nahrávky budú slúžiť ako rozhodujúci zdroj informácií a budú spôsobilým dôkazným 
prostriedkom. 

19. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

19.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Súdy 
Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto 
zmluvy. 

19.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

19.3 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť dohodou zmluvných strán iba v písomnej forme. 

19.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 

19.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. 
Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace 
s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto 
zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

19.6 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu. 

19.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť kumulatívnym 
splnením podmienok podľa odsekov 19.8 a 19.9 tohto článku. 

19.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva v zmysle § 5a 
zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť 
tejto zmluvy je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode 
informácií podmienená jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

19.9 Vzhľadom na financovanie diela s využitím príspevku verejné obstarávanie zákazky na vykonanie 
diela vrátane tejto zmluvy podlieha povinnej administratívnej finančnej kontrole verejného 
obstarávania (ďalej len „kontrola obstarávania“) zo strany poskytovateľa príspevku a/alebo inej 
oprávnenej osoby. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobudne účinnosť dňom 
nasledujúcim po doručení úkonu poskytovateľa príspevku alebo inej oprávnenej osoby, ktorým sa 
kontrola obstarávania končí, (ďalej len „správa z kontroly“) objednávateľovi, ak v rámci kontroly 













































































































































Predizolované potrubia METALNET  slúžia na rozvod teplej a horúcej vody, pary, podchladených tekutých plynov a chemi-
kálií. Potrubie pre teploty média od -40°C do +300°C s prevádzkovým tlakom do 4,0 MPa sa dodáva pre podzemné bezka-
nálové uloženie s plášťom z HDPE (polyetylén vysokej hustoty) aj pre nadzemné vedenie s kovovým Spiro plášťom (pozin-
kovaný oceľový, hliníkový alebo antikorový pás).  Teplonosná rúra v závislosti od účelu  použitia môže byť oceľová, oceľová 
pozinkovaná, antikorová, alebo z iných materiálov (meď, polyetylén, polypropylén a ďalšie netradičné materiály). Priestor 
medzi teplonosnou rúrou a plášťom - tepelná izolácia je podľa teploty média vypenený tvrdým bezfreónovým polyuretánom 
/jednovrstvová izolácia/, alebo pri vyšších teplotách tvrdenou minerálnou vlnou a polyuretánom /viacvrstvová izolácia/. 
Druh izolácie určuje typ konštrukcie predizolovaného potrubia - združená, kde teplonosná rúra, izolácia a plášť sú navzájom 
pevne spojené, alebo klzná, pri ktorej sa teplonosná rúra pohybuje v tepelnej izolácii. Ako výsledok usilovnej práce technikov 
ponúka firma METALNET s.r.o. celý rad typizovaných montážnoizolačných spojov, ktoré sa jednoducho montujú, sú mecha-
nicky odolné a vodotesné. Na želanie zákazníka je predizolované potrubie a jeho komponenty dodávané s automatickým 
kontrolným systémom /Alarm systém/, ktorý indikuje a hlási prípadné preniknutie vlhkosti do izolácie.

PREDIZOLOVANÉ 
POTRUBNÉ SYSTÉMY

Predizolované potrubia METALNET Vám zaručujú:

•	 nízke tepelné straty a nízke prevádzkové náklady
•	 mechanickú odolnosť a spoľahlivosť (životnosť nad 30 rokov)
•	 vysokú odolnosť proti korózii
•	 kompatibilitu s jestvujúcou potrubnou sieťou
•	 rýchlu, jednoduchú a ekologicky vhodnú montáž
•	 hospodárnosť pri veľkých aj malých inštaláciách

Systemtube s.r.o., 
Čsl. odboja 98, 040 01 Košice, 
Slovenská republika
tel.: 00421 48 67 113 01
email: obchod@systemtube.sk
www.systemtube.sk

prevádzka: Metalnet s.r.o., 
Mostárenská 9, 977 01 Brezno, 
email: obchod@systemtube.sk

Systemtube s.r.o.,
Sklad: Púchovská 12a, 91441 Nemšová



 220°  240°  260°  300°
 Plášť HDPE Hmotnosť Plášť HDPE Hmotnosť Plášť HDPE Hmotnosť Plášť HDPE Hmotnosť 
DN Ø x t izol. rúry Ø x t izol. rúry Ø x t izol. rúry Ø x t izol. rúry
 [mm] [kg/m ] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m]

20 200 x 3,2 6,6 225 x 3,4 6,1 250 x 3,6 7,9 280 x 3,9 10,7
25 225 x 3,4 8,5 225 x 3,4 7,4 280 x 3,9 9,2 315 x 4,1 11,5
32 250 x 3,6 10,2 250 x 3,6 8,2 280 x 3,9 10,0 315 x 4,1 12,5
40 250 x 3,6 10,7 250 x 3,6 8,8 280 x 3,9 10,0 315 x 4,1 12,5
50 250 x 3,6 11,8 280 x 3,9 8,8 315 x 4,1 11,1 355 x 4,5 13,6
65 280 x 3,9 14,4 280 x 3,9 9,5 315 x 4,1 12,1 355 x 4,5 16,6
80 280 x 3,9 16,8 315 x 4,1 10,6 355 x 4,5 14,0 400 x 4,8 20,8
100 355 x 4,5 24,4 355 x 4,5 14,5 400 x 4,8 18,0 450 x 5,2 22,3
125 355 x 4,5 28,5 400 x 4,8 17,1 450 x 5,2 20,1 450 x 5,2 24,6
150 400 x 4,8 35,2 450 x 5,2 18,6 450 x 5,2 22,3 500 x 5,6 29,6
200 450 x 5,6 58,1 500 x 5,6 25,1 500 x 5,6 29,7 630 x 6,6 41,3
250 560 x 6,0 76,5 630 x 6,6 35,2 630 x 9,8 41,3 670 x 9,8 50,2
300 630 x 6,6 88,1 630 x 6,6 44,4 710 x 7,2 52,7 756 x 11,1 62,0
350 670 x 10,5 97,3 710 x 7,2 50,1 800 x 7,9 57,3 800 x 7,9 73,4
400 710 x 7,2 115,9 710 x 7,2 54,0 800 x 7,9 65,0 900 x 8,7 93,3

  Rad “A“  Rad “B“  Rad “C“
 Oceľová rúra Plášť HDPE Hmotnosť Plášť HDPE Hmotnosť Plášť HDPE Hmotnosť
DN Ø x t Ø x t prediz. rúry Ø x t prediz. rúry Ø x t prediz. rúry
 [mm] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m]

20 26,9 x 2,6 90 x 3 2,7 110 x 3,0 3,2 125 x 3,0 3,5
25 33,7 x 2,6 90 x 3 3,2 110 x 3,0 3,6 125 x 3,0 3,9
32 42,4 x 2,6 110 x 3,0 4,1 125 x 3,0 4,5 140 x 3,0 4,9
40 48,3 x 2,6 110 x 3,0 4,5 125 x 3,0 4,8 140 x 3,0 5,2
50 60,3 x 2,9 125 x 3,0 5,9 140 x 3,0 6,3 160 x 3,0 6,8
65 76,1 x 2,9 140 x 3,0 7,2 160 x 3,0 7,8 180 x 3,0 8,4
80 88,9 x 3,2 160 x 3,0 9,2 180 x 3,0 9,7 200 x 3,2 10,4
100 114,3 x 3,6 200 x 3,2 13,3 225 x 3,4 14,1 250 x 3,4 15,2
125 139,7 x 3,6 225 x 3,4 16 250 x 3,6 17,1 280 x 3,9 18,5
150 168,3 x 4,0 250 x 3,6 20,7 280 x 3,9 22,2 315 x 4,1 23,9
200 219,1 x 4,5 315 x 4,1 30,4 355 x 4,5 32,8 400 x 4,8 35,7
250 273,0 x 5 400 x 4,8 43,4 450 x 5,2 47 500 x 5,6  51,9
300 323,9 x 5,6 450 x 5,2 56,1 500 x 5,6 61 560 x 6 67
350 355,6 x 5,6 500 x 5,6 64,1 560 x 6 70,1 630 x 6,6 77,8
400 406,4 x 6,3 560 x 6 81,7 630 x 6,6 89,3 710 x 7,2 104,9
450 457,0 x 6,3 630 x 6,6 94,6 710 x 7,2 102,8 800 x 7,9 124,3
500 508,0 x 6,3 710 x7,2 107,9 800 x 7,9 124,1 900 x 8,7 143,3
600 610,0 x 7,1 800 x 7,9 148 900 x 8,7 163,4 1000 x 9,4 183,6
700 711,0 x 8,0 900 x 8,7 170,3 1000 x 9,4 192,2 1100 x 10,2 242,3
800 813,0 x 8,8 1000 x 9,4 218,5 1100 x 10,2 255,1 
900 914,0 x 10 1100 x 10,2 268,6 1200 x 11 299,5
1000 1016,0 x 11 1200 x 11 326,9 1400 x 12,5 369,1

  160°  180°  200°
 Oceľová rúra Plášť HDPE Hmotnosť Plášť HDPE Hmotnosť Plášť HDPE Hmotnosť
DN Ø x t Ø x t izol. rúry Ø x t izol. rúry Ø x t izol. rúry
 [mm] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m]

20 26,9 x 2,6 160 x 3,0 4,4 180 x 3,0 5,4 200 x 3,2 6,6
25 33,7 x 2,6 180 x 3,0 5,1 180 x 3,0 6,9 200x 3,2 8,1
32 42,4 x 2,6 180 x 3,0 6,4 200 x 3,2 7,6 225 x 3,4 8,8
40 48,3 x 2,6 180 x 3,0 6,9 200 x 3,2 8,1 225 x 3,4 9,3
50 60,3 x 2,9 200 x 3,2 8,6 225 x 3,4 9,8 250 x 3,6 11,2
65 76,1 x 2,9 225 x 3,4 10,5 250 x 3,6 11,9 250 x 3,6 12,5
80 88,9 x 3,2 250 x 3,6 12,0 250 x 3,6 14,8 315 x 4,5 15,4
100 114,3 x 3,6 280 x 3,9 16,0 280 x 3,9 19,3 355 x 4,5 21,2 
125 139,7 x 3,6 300 x 4,1 21,5 355 x 4,5 23,4 400 x 4,8 26,6
150 168 x 4,0 355 x 4,5 27,0 338 x 5,0 28,9 378 x 5,6 32,3
200 219,1 x 4,5 400 x 4,8 47,2 400 x 4,8 49,0 450 x 5,2 55,0
250 273,0 x 5,0 450 x 5,2 64,5 450 x 5,2 68,9 5002 x 5,6 76,5
300 323,9 x 5,6 500 x 5,6 65,4 500 x 5,6 70,6 560 x 6,0 80,2
350 355,6 x 5,6 560 x 6,0 71,4 560 x 6,0 78,0 630 x 6,6 88,8
400 406,4 x 6,3 630 x 6,6 90,4 630 x 6,6 98,3 710 x 7,2 106,9

Pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii tepelných potrubných rozvodov požadujete zníženie tepelných strát, 
efektívnosť, ľahkú a jednoduchú montáž, hľadáte pre Vás vhodný a spoľahlivý systém.

Spoločnosť METALNET s r. o. – výrobca a SYSTEMTUBE s. r.o.  dodávateľ – Vám ponúka systém kompletných tepelne 
predizolovaných potrubí METALNET, spĺňajúcich tieto požiadavky a zabezpečujúcich spoľahlivú funkciu celej potrubnej 

siete. Každá súčasť týchto predizolovaných potrubí sa vyrába „na mieru“, zaručujúc tým integritu celého systému. 
Pracovníci firmy úzko spolupracujú so zákazníkom od počiatočného návrhu až po montáž potrubia a jeho údržbu /servis/. 
METALNET s r. o.  vyrába a dodáva všetky komponenty potrubia s certifikátmi podľa národných a medzinárodných noriem 

a štandardov (EN 253, EN 448, EN 488, EN 489). 
Systém riadenia kvality je certifikovaný podľa ISO 9001.

PRE TEPLOTY MÉDIA DO 150°C

PRE TEPLOTY MÉDIA NAD 150°C

TEPLONOSNÉ RÚRY
Oceľové rúry
Oceľové rúry sa používajú pozdĺžne zvarané STN EN 10217alebo bezšví-
kové STN EN 10216. 
Materiál:  P 235TR1, P 235TR2, P 235GH 
Certifikát: EN 10204 – 3.1 B 
Skúšky: nedeštruktívne 
Úkosy: STN 131075, ISO6761 
Dĺžky: 6 000 mm alebo 12 000 mm 
Rúry oceľové žiarovo pozinkované
Akosť materiálu: S 195T 
Rozmerová norma: STN EN 10255 
Technické dodacie podmienky: STN EN 10255
Polypropylénové rúry typ 3
Akosť materiálu: STN EN ISO 15874 
Rozmerová norma: STN EN ISO 15874 
Technické dodacie podmienky: STN EN ISO 15874 
Tlaková rada: PN 16, PN 20
Špeciálne rúry
Rúry iného typu a noriem dodávame na žiadosť zákazníka, ako napríklad: 
rúry z ušľachtilých ocelí - medené rúry - PE rúry - laminátové rúry - nerez

Pri podzemnom bezkanálovom uložení je pohyb ochranného polyetylénového plášťa (HDPE) obmedzený vplyvom trecej sily nadložnej zeminy. Konštrukcia 
potrubia je združená. Pri nadzemnom uložení (plášť SPIRO) sa používa buď združená alebo klzná konštrukcia predizolovaného potrubia.

POLYURETÁNOVÁ PENA - PUR
Používa sa bezfreónová polyuretánová pena vyrobená z polyolu a 
izokyanátu. Podľa normy STN EN 253 s parametrami:

MINERÁLNA VLNA
Používa sa minerálna vlna vo forme lisovaných alebo rezaných tvarových 
blokov a to:

PLÁŠŤOVÁ RÚRA HDPE
Pre podzemné bezkanálové systémy sú dodávané plášte z vysoko hus-
tého polyetylénu HDPE, ktoré spĺňajú technické požiadavky uvedené v 
norme EN253.

PLÁŠŤOVÁ RÚRA SPIRO
Pre nadzemné systémy sú dodávané plášťové rúry zo špirálovo zvinutého 
oceľového pozinkovaného (resp. hliníkového) pásu podľa PA 12 0314 
alebo DIN 24 145.

Hustota 150 kg/m3 ± 10%
Tepelná vodivosť < 0,044 W/(m K)
Trvalá tepelná odolnosť 300°C

Senzorové vodiče 
(Alarm systém)

Polyuretánová pena

POUŽITÉ MATERIÁLY

Uloženie teplonosnej oceľovej rúry v izolácii s minerálnou vlnou a PUR penou je klzné. Väzba medzi minerálnou vlnou, PUR penou a ochranným plášťom 
je pevná. Hrúbku stien oceľových rúr a ich akosť je možné u oboch systémov upraviť v závislosti od teploty média a prevádzkového tlaku.

Plášťová rúra

Polyuretánová pena

Teplonosná rúra

Teplonosná rúra

Klzná vrstva

Tvrdená min. vlna

Senzorové vodiče 
(Alarm systém)

Plášťová rúra

Priama rúra
Viď tabuľky pre teploty média do 
150°C a nad 150°C. L = 6 m pre DN 
20 – 1000 L = 12 m pre DN50 – 600

Oblúky štandardné
sú dodávané s doplnkovým uhlom 
15°, 30,45,60,75, a 90° . Dĺžky ramien 
L=500 - 2000 mm. Oblúky s inými 
uhlami odstupňovanými po 5°sú do-
dávané podľa dohody

Osové štartovacie, trvale pracujúce 
a odľahčovacie kompenzátory
sú dodávané v  štandardných roz-
meroch pre PN 1,6 MPa, PN 2,5 MPa 
(v  určených podmienkach prevádz-
kovania potrubia).

Oblúky s pevnými bodmi
sú dodávané v rozmeroch ramien 
1500mm

Redukcia
V  štandardných rozmeroch L = 900 
– 1500 mm aj  v netypickej úprave 
umiestnená na inom prvku. 

KOMPONENTY PREDIZOLOVANÉHO SYSTÉMU – ROZMERY
Priemery rúr jednotlivých prvkov sú v súlade s priemermi uvedenými v tabuľkách 

pre teploty média do 150°C a do 300°C

Koncovky potrubia
Zabezpečujú vodotesné ukončenie tepelnej izolácie potrubia. 
Sú dodávané v rozmeroch zodpovedajúcich dimenziám predi-
zolovanej rúry, niekedy už inštalované na prvku.

Montážnoizolačné spoje
slúžia na vodotesnú izoláciu spojov jednotlivých prvkov predi-
zolovaného potrubia. Sú súčasťou dodávky.

T - odbočky
sú dodávané v štandardných rozme-
roch s možnosťou kombinácie s uza-
tváracou armatúrou a redukciou. Dĺž-
ka priebežnej rúry: L = 1000 - 1750 
mm . Dĺžka odbočujúcej rúry: L = 
1000 mm pre DN < 300.

Pevné body
sú dodávané v štandardných rozme-
roch L = 2400 mm pre DN < 300, L = 
3000 mm pre DN > 350.

P - odbočky
sú dodávané v štandardných rozme-
roch s možnosťou kombinácie s uza-
tváracou armatúrou a redukciou. 
Dĺžka priebežnej rúry: L = 1000 mm 
pre DN < 300, L = 1750 mm pre DN 
> 350. Dĺžka odbočujúcej rúry: L = 
1000 - 1500 mm

Uzatváracie armatúry
sú dodávané v celom rozsahu dimen-
zií prevádzkových tlakov a  teplôt: 
guľové kohúty, klapky (bezšachtové 
zemné, šachtové, odvodňovacie, od-
vzdušňovacie atď.) s  ručným alebo 
motorovým ovládaním.

Kompenzačné vankúše
sa ukladajú v miestach kompenzujúcich tepelnú dilatáciu po-
trubia (pre teploty média do +150°C).

Tesnenie prechodu potrubia cez stenu
Je dodávané v rozmeroch zodpovedajúcich dimenziám plášťo-
vej rúry potrubia.

Iné rozmery tvaroviek a komponentov sú dodávané podľa dohody.

Merná hmotnosť jadra (STN EN 253, čl. 4.4.4)  > 55 kg/m3 

Tepelná vodivosť združenej konštrukcie < 0,026 W/(mK)
Absorpcia vody                          < 10%
Pevnosť v tlaku radiálna pri 10% stlačení  min 0,3 MPa
Pevnosť v šmyku pred starnutím pri 23 ± 2°C min. 0,12 MPa
                            a po starnutí pri 140 ± 2°C min. 0,08 MPa

Na požiadanie je možné použiť špeciálnu PUR penu „HFO“, ktorej tepelná 
vodivosť lambda je < 0,024 W/mK



Výrobok zodpovedá európskym
predpisom pre diaľkové potrubné rozvody
tepla, vyrába sa podľa všetkých bežných
európskych noriem. Systém riadenia kvality
je certifikovaný podľa ISO 9001:2015.

Materiál médionosnej rúry:
C-oceľ, AK-oceľ, pozinkovaná oceľ, Cu, PE, PPR
Materiál plášťovej rúry:
HDPE, pozinkovaná oceľ (Al, AK pás) - Spiro

Výrobok zodpovedá európskym
predpisom pre diaľkové potrubné rozvody
tepla, vyrába sa podľa všetkých bežných
európskych noriem. Systém riadenia kvality
je certifikovaný podľa ISO 9001:2015.

Materiál médionosnej rúry:
C-oceľ, AK-oceľ, pozinkovaná oceľ, Cu, PE, PPR
Materiál plášťovej rúry:
HDPE, pozinkovaná oceľ (Al, AK pás) - Spiro

v DN 20 ÷ DN 1000
pre teploty –40 °C ÷ 300 °C
majú vynikajúce tepelnoizolačné
parametre a sú vhodné pre podzemné
bezkanálové i pre nadzemné vedenie pary,
horúcej vody, ÚK, TÚV, chladiacich médií a i.

v DN 20 ÷ DN 1000
pre teploty –40 °C ÷ 300 °C
majú vynikajúce tepelnoizolačné
parametre a sú vhodné pre podzemné
bezkanálové i pre nadzemné vedenie pary,
horúcej vody, ÚK, TÚV, chladiacich médií a i.

− podstatného zníženia tepelných strát a prevádzkových nákladov

− rýchlej a jednoduchej montáže nových i rekonštruovaných tepelných rozvodov
 (stavebnicový systém)

− krátkodobej návratnosti investovaných finančných prostriedkov

− dlhodobej životnosti (min. 30 rokov) a vysokej prevádzkovej spoľahlivosti

− ekologickej vhodnosti použitých materiálov (bezfreónová izolačná pena)

− možnosti monitorovania technického stavu potrubia

− podstatného zníženia tepelných strát a prevádzkových nákladov

− rýchlej a jednoduchej montáže nových i rekonštruovaných tepelných rozvodov
 (stavebnicový systém)

− krátkodobej návratnosti investovaných finančných prostriedkov

− dlhodobej životnosti (min. 30 rokov) a vysokej prevádzkovej spoľahlivosti

− ekologickej vhodnosti použitých materiálov (bezfreónová izolačná pena)

− možnosti monitorovania technického stavu potrubia

Systemtube, s.r.o., Čsl. odboja 98, 040 01 Košice, Slovenská republika
tel.: 00421 48 67 113 01, e−mail: obchod@systemtube.sk, www.systemtube.sk

prevádzka: Metalnet s.r.o., Mostárenská 9, 977 01 Brezno, 
email: obchod@systemtube.sk

Systemtube, s.r.o., Čsl. odboja 98, 040 01 Košice, Slovenská republika
tel.: 00421 48 67 113 01, e−mail: obchod@systemtube.sk, www.systemtube.sk

prevádzka: Metalnet s.r.o., Mostárenská 9, 977 01 Brezno, 
email: obchod@systemtube.sk

SYSTÉM DÁVA ZÁRUKY SYSTÉM DÁVA ZÁRUKY

Tepelne predizolované potrubné rozvody Tepelne predizolované potrubné rozvody



   PLÁŠŤOVÁ RÚRA HDPE
Pre podzemné bezkanálové systémy sú dodávané plášte z vysoko hustého polyetylénu 
HDPE, ktoré spĺňajú technické požiadavky uvedené v norme EN253.

   PLÁŠŤOVÁ RÚRA SPIRO
Pre nadzemné systémy sú dodávané plášťové rúry zo špirálovo zvinutého oceľového 
pozinkovaného (resp. hliníkového) pásu podľa PA 12 0314 alebo DIN 24 145.

   PLÁŠŤOVÁ RÚRA HDPE
Pre podzemné bezkanálové systémy sú dodávané plášte z vysoko hustého polyetylénu 
HDPE, ktoré spĺňajú technické požiadavky uvedené v norme EN253.

   PLÁŠŤOVÁ RÚRA SPIRO
Pre nadzemné systémy sú dodávané plášťové rúry zo špirálovo zvinutého oceľového 
pozinkovaného (resp. hliníkového) pásu podľa PA 12 0314 alebo DIN 24 145.

 PREDIZOLOVANÉ POTRUBNÉ SYSTÉMY

METALNET® je kompletný konštrukčný systém predizolovaných rúr, tvaroviek, kotvení, 
kompenzátorov, uzatváracích armatúr a iných komponentov potrebných na projektovanie 
tepelných sietí vrátane monitorovacieho systému izolačného stavu potrubia. Potrubie je 
podľa potreby vedené podzemne bezkanálovo alebo nadzemne na konštrukcii.
Potrubné systémy sa vyrábajú s trvalým teplotným zaťažením do 145 °C ako tzv. združené 
systémy a na teplotu do 300 °C ako klzné systémy.

ZDRUŽENÝ SYSTÉM
Tento systém sa používa na rozvod: 
 vykurovacej vody 
 teplej úžitkovej vody
 pitnej vody
 kondenzátu
 chladiacich médií
 olejov 
 plynu
 chemikálií

KLZNÝ SYSTÉM
Tento systém sa používa na rozvod: 
 pary 
 akéhokoľvek média
 teploty nad 145 °C a do 300 °C

 POUŽITÉ MATERIÁLY

   TEPLONOSNÉ RÚRY
1. Oceľové rúry
Oceľové rúry sa používajú pozdĺžne zvarané STN EN 10217alebo bezšvíkové STN 
EN 10216. 
Materiál:  P 235TR1, P 235TR2, P 235GH 
Certifikát: EN 10204 – 3.1 B 
Skúšky: nedeštruktívne 
Úkosy: STN 131075, ISO6761 
Dĺžky: 6 000 mm alebo 12 000 mm 

2. Rúry oceľové žiarovo pozinkované
Akosť materiálu: S 195T 
Rozmerová norma: DIN 2440, STN EN 10255+A1 
Technické dodacie podmienky: DIN 2440, STN EN 10255+A1 

3. Polypropylénové rúry typ 3
Akosť materiálu: STN EN ISO 15874 
Rozmerová norma: STN EN ISO 15874 
Technické dodacie podmienky: STN EN ISO 15874 
Tlaková rada: PN 16, PN 20
   
4. Špeciálne rúry
Rúry iného typu a noriem dodávame na žiadosť zákazníka, ako napríklad: 
  rúry z ušľachtilých ocelí   medené rúry   PE rúry   laminátové rúry   nerez

   POLYURETÁNOVÁ PENA - PUR
Používa sa bezfreónová polyuretánová pena vyrobená z polyolu a izokyanátu. Taktiež 
podliehajúca norme EN 253 s parametrami:

   MINERÁLNA VLNA
Používa sa minerálna vlna vo forme lisovaných alebo rezaných tvarových blokov a to:

 PREDIZOLOVANÉ POTRUBNÉ SYSTÉMY

METALNET® je kompletný konštrukčný systém predizolovaných rúr, tvaroviek, kotvení, 
kompenzátorov, uzatváracích armatúr a iných komponentov potrebných na projektovanie 
tepelných sietí vrátane monitorovacieho systému izolačného stavu potrubia. Potrubie je 
podľa potreby vedené podzemne bezkanálovo alebo nadzemne na konštrukcii.
Potrubné systémy sa vyrábajú s trvalým teplotným zaťažením do 145 °C ako tzv. združené 
systémy a na teplotu do 300 °C ako klzné systémy.

ZDRUŽENÝ SYSTÉM
Tento systém sa používa na rozvod: 
 vykurovacej vody 
 teplej úžitkovej vody
 pitnej vody
 kondenzátu
 chladiacich médií
 olejov 
 plynu
 chemikálií

KLZNÝ SYSTÉM
Tento systém sa používa na rozvod: 
 pary 
 akéhokoľvek média
 teploty nad 145 °C a do 300 °C

 POUŽITÉ MATERIÁLY

   TEPLONOSNÉ RÚRY
1. Oceľové rúry
Oceľové rúry sa používajú pozdĺžne zvarané STN EN 10217alebo bezšvíkové STN 
EN 10216. 
Materiál:  P 235TR1, P 235TR2, P 235GH 
Certifikát: EN 10204 – 3.1 B 
Skúšky: nedeštruktívne 
Úkosy: STN 131075, ISO6761 
Dĺžky: 6 000 mm alebo 12 000 mm 

2. Rúry oceľové žiarovo pozinkované
Akosť materiálu: S 195T 
Rozmerová norma: DIN 2440, STN EN 10255+A1 
Technické dodacie podmienky: DIN 2440, STN EN 10255+A1 

3. Polypropylénové rúry typ 3
Akosť materiálu: STN EN ISO 15874 
Rozmerová norma: STN EN ISO 15874 
Technické dodacie podmienky: STN EN ISO 15874 
Tlaková rada: PN 16, PN 20
   
4. Špeciálne rúry
Rúry iného typu a noriem dodávame na žiadosť zákazníka, ako napríklad: 
  rúry z ušľachtilých ocelí   medené rúry   PE rúry   laminátové rúry   nerez

   POLYURETÁNOVÁ PENA - PUR
Používa sa bezfreónová polyuretánová pena vyrobená z polyolu a izokyanátu. Taktiež 
podliehajúca norme EN 253 s parametrami:

   MINERÁLNA VLNA
Používa sa minerálna vlna vo forme lisovaných alebo rezaných tvarových blokov a to:

 KOMPONENTY ZDRUŽENÉHO SYSTÉMU

   PRIAMA RÚRA RAD A - PODZEMNÝ ROZVOD 
Priame rúry firma dodáva v štandardných dĺžkach, alebo v rozličných dĺžkach podľa 
požiadaviek odberateľa.
Dodáva sa v štandardných dĺžkach +/−20 mm:
U rúr s plášťom HDPE pre bezkanálové 
podzemné použitie:
L = 6000 mm - pre DN menšie alebo rovné 80
L = 12000 mm - pre DN väčšie alebo rovné 40
Nezapenený voľný koniec teplonosnej rúry má 200 mm (+ 10 mm).
Netypická úprava: ukončenie klenutým dnom, prípadne prírubou.

Ďalej sa vyrábajú izolačné rady B a C, v podzemnom i nadzemnom prevedení.

Ďalšie komponenty združeného systému
Oblúková rúra; Oblúk, P - odbočka, T - odbočka; Redukcia, Pevný bod; Pevný bod v 
oblúku; Kompenzátor; Kombinovaná armatúra s jednostranným alebo obojstranným 
vypúšťaním; Odvodnenie a odvzdušnenie; Montážna spojka; Prechod stenou s laby-
rintovým tesnením alebo s prímurovkou; Kompenzačný vankúš; Zaslepenie potrubia; 
Koncová objímka

 KOMPONENTY KLZNÉHO SYSTÉMU

   PRIAMA RÚRA
Rovné rúry firma dodáva buď v štandardných dĺžkach, alebo 
v rozličných dĺžkach závisiac od dohody s odberateľom.
Štandardné dĺžky: 
6 000 mm or 12 000 mm (+ 10 mm). 
Nezapenený voľný koniec médionosnej rúry má
200 mm (+ 10 mm).
Komponenty klzného systému sa štandardne
vyrábajú pre  teploty 160°C, 180°C, 200°C,
220°C, 240°C. 

Mimo uvedených štandardných rozmerov je možné požadovať aj konštrukciu navrhnutú 
pre konkrétnu aplikáciu. Týka sa to použitých základných materiálov a ich pevnostných 
charakteristík a tiež kombinácie tepelnoizolačných vrstiev.
Napríklad špecifický výpočet jednotlivých tepelnoizolačných vrstiev pre teplotu 210°C, 
povoľuje maximálnu teplotu 22°C na plášti predizolovaného systému, prípadne dovolenú 
hodnotu strát na 1 m bežnej dĺžky potrubia. Tento postup doporučujeme konzultovať 
s výrobcom, ktorý tiež zabezpečí potrebné výpočty a technologické náväznosti výroby 
a montáže potrubia.

Pre teploty nad 240°C sa používa ďalšia izolačná vrstva s trvalou tepelnou odolnosťou 
nad túto teplotu a technické parametre potrubia je nutné konzultovať s výrobcom.

Ďalšie komponenty klzného systému
Oblúk, Dilatačný oblúk; P - odbočka, T - odbočka; Redukcia, Pevný bod; Pevný bod 
v oblúku; Kompenzátor; Odvodnenie a odvzdušnenie; Montážna spojka; Prechod 
stenou s labyrintovým tesnením alebo s prímurovkou; Zaslepenie potrubia; Dilatačná 
koncová objímka
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Priame rúry firma dodáva v štandardných dĺžkach, alebo v rozličných dĺžkach podľa 
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Dodáva sa v štandardných dĺžkach +/−20 mm:
U rúr s plášťom HDPE pre bezkanálové 
podzemné použitie:
L = 6000 mm - pre DN menšie alebo rovné 80
L = 12000 mm - pre DN väčšie alebo rovné 40
Nezapenený voľný koniec teplonosnej rúry má 200 mm (+ 10 mm).
Netypická úprava: ukončenie klenutým dnom, prípadne prírubou.

Ďalej sa vyrábajú izolačné rady B a C, v podzemnom i nadzemnom prevedení.

Ďalšie komponenty združeného systému
Oblúková rúra; Oblúk, P - odbočka, T - odbočka; Redukcia, Pevný bod; Pevný bod v 
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   PRIAMA RÚRA
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povoľuje maximálnu teplotu 22°C na plášti predizolovaného systému, prípadne dovolenú 
hodnotu strát na 1 m bežnej dĺžky potrubia. Tento postup doporučujeme konzultovať 
s výrobcom, ktorý tiež zabezpečí potrebné výpočty a technologické náväznosti výroby 
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Pre teploty nad 240°C sa používa ďalšia izolačná vrstva s trvalou tepelnou odolnosťou 
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1. Plášťová rúra 3. Senzorové vodiče  
2. Polyuretánová pena 4. Teplonosná rúra

1. Plášťová rúra 3. Senzorové vodiče  
2. Polyuretánová pena 4. Teplonosná rúra

1. Plášťová rúra 4. Minerálna vlna 
2. Polyuretánová pena 5. Klzná vrstva 
3. Senzorové vodiče 6. Médionosná rúra    
   (alarm systém)

1. Plášťová rúra 4. Minerálna vlna 
2. Polyuretánová pena 5. Klzná vrstva 
3. Senzorové vodiče 6. Médionosná rúra    
   (alarm systém)

Hustota 175 kg/m3 ± 10%
Tepelná vodivosť < 0,044 W/(m K)
Trvalá tepelná odolnosť 230°C

Hustota 175 kg/m3 ± 10%
Tepelná vodivosť < 0,044 W/(m K)
Trvalá tepelná odolnosť 230°C

  Rúra  Plášť Hmotnosť Koeficient priestupu tepla

 DN d (mm) s (mm) D (mm) kg / m (W/mK)

  Rúra  Plášť Hmotnosť Koeficient priestupu tepla

 DN d (mm) s (mm) D (mm) kg / m (W/mK)
 20 26,9 2,6 90 2,66 0,1387
 25 33,7 2,6 90 3,06 0,1703
 32 42,4 2,6 110 3,99 0,1743
 40 48,3 2,6 110 4,34 0,2015
 50 60,3 2,9 125 5,76 0,2261
 65 76,1 2,9 140 7,30 0,2715
 80 88,9 3,2 160 9,25 0,2799
 100 114,3 3,6 200 13,3 0,2928
 125 133,0 3,6 200 14,7 0,3978
 125 139,7 3,6 225 16,3 0,3428
 150 159,0 4,0 250 20,4 0,3617
 150 168,3 4,0 250 21,1 0,4122
 200 219,1 4,5 315 31,4 0,4520
 250 273,0 5,0 400 45,5 0,4340
 300 323,9 5,6 450 59,0 0,5048
 350 355,6 5,6 500 67,1 0,4892
 400 406,4 6,3 560 85,4 0,5223
 450 457,0 6,3 630 97,5 0,5233
 500 508,0 6,3 710 115,6 0,4659

 20 26,9 2,6 90 2,66 0,1387
 25 33,7 2,6 90 3,06 0,1703
 32 42,4 2,6 110 3,99 0,1743
 40 48,3 2,6 110 4,34 0,2015
 50 60,3 2,9 125 5,76 0,2261
 65 76,1 2,9 140 7,30 0,2715
 80 88,9 3,2 160 9,25 0,2799
 100 114,3 3,6 200 13,3 0,2928
 125 133,0 3,6 200 14,7 0,3978
 125 139,7 3,6 225 16,3 0,3428
 150 159,0 4,0 250 20,4 0,3617
 150 168,3 4,0 250 21,1 0,4122
 200 219,1 4,5 315 31,4 0,4520
 250 273,0 5,0 400 45,5 0,4340
 300 323,9 5,6 450 59,0 0,5048
 350 355,6 5,6 500 67,1 0,4892
 400 406,4 6,3 560 85,4 0,5223
 450 457,0 6,3 630 97,5 0,5233
 500 508,0 6,3 710 115,6 0,4659

Izolácia v plášti HDPE - rad A Izolácia v plášti HDPE - rad A

    Priemer   Hrúbka steny   Plášť   Teplota na plášti   Tepelná strata 

  (mm) (mm) (mm) (°C) (W/mK)

    Priemer   Hrúbka steny   Plášť   Teplota na plášti   Tepelná strata 

  (mm) (mm) (mm) (°C) (W/mK)

 25 33,7 2,6 225 17 34,44
 32 42,4 2,6 250 17 36,03
 40 48,3 2,6 250 18 40,18
 50 60,3 2,9 250 18 41,03
 65 76,1 2,9 280 20 47,64
 80 88,9 3,2 280 20 50,10
 100 114,3 3,6 355 21 53,79
 125 133/139,7 3,6 355 20 57,35
 150 159/168,3 4 400 21 61,76
 200 219,1 4,5 500 21 70,20
 250 273 5 560 22 79,37
 300 323,9 5,6 630 23 86,44
 350 355,6 5,6 630 25 100,17
 400 406,4 6,3 710 25 102,56

 25 33,7 2,6 225 17 34,44
 32 42,4 2,6 250 17 36,03
 40 48,3 2,6 250 18 40,18
 50 60,3 2,9 250 18 41,03
 65 76,1 2,9 280 20 47,64
 80 88,9 3,2 280 20 50,10
 100 114,3 3,6 355 21 53,79
 125 133/139,7 3,6 355 20 57,35
 150 159/168,3 4 400 21 61,76
 200 219,1 4,5 500 21 70,20
 250 273 5 560 22 79,37
 300 323,9 5,6 630 23 86,44
 350 355,6 5,6 630 25 100,17
 400 406,4 6,3 710 25 102,56

Parametre rúry pre médiá 220°C Parametre rúry pre médiá 220°C

DN DN

Merná hmotnosť jadra (EN 253, čl. 4.3.3.1)  > 60 kg/m3 

Celková merná hmotnosť (EN 253, čl. 4.3.3.2) > 80 kg/m3

Tepelná vodivosť združenej konštrukcie < 0,026 W/(mK)
Absorpcia vody                          < 10%
Pevnosť v tlaku radiálna pri 10% stlačení  min 0,3 MPa
Pevnosť v šmyku pred starnutím pri 23 ± 2°C min. 0,12 MPa
                            a po starnutí pri 140 ± 2°C min. 0,08 MPa

Merná hmotnosť jadra (EN 253, čl. 4.3.3.1)  > 60 kg/m3 

Celková merná hmotnosť (EN 253, čl. 4.3.3.2) > 80 kg/m3

Tepelná vodivosť združenej konštrukcie < 0,026 W/(mK)
Absorpcia vody                          < 10%
Pevnosť v tlaku radiálna pri 10% stlačení  min 0,3 MPa
Pevnosť v šmyku pred starnutím pri 23 ± 2°C min. 0,12 MPa
                            a po starnutí pri 140 ± 2°C min. 0,08 MPa
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Systemtube, s.r.o., 
Čsl. odboja 98, 040 01 Košice, 
Slovenská republika
tel.: 00421 48 67 113 01
email: obchod@systemtube.sk
www.systemtube.sk

Systemtube, s.r.o., 
Čsl. odboja 98, 040 01 Košice, 
Slovenská republika
tel.: 00421 48 67 113 01
email: obchod@systemtube.sk
www.systemtube.sk

prevádzka: Metalnet s.r.o., 
Mostárenská 9, 977 01 Brezno, 
email: obchod@systemtube.sk

prevádzka: Metalnet s.r.o., 
Mostárenská 9, 977 01 Brezno, 
email: obchod@systemtube.sk

Na požiadanie je možné použiť špeciálnu PUR penu „HFO“, ktorej tepelná vodivosť lambda je < 0,024 W/mK Na požiadanie je možné použiť špeciálnu PUR penu „HFO“, ktorej tepelná vodivosť lambda je < 0,024 W/mK
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PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH
No. 40091

Jedinečný identifikační kód typu výrobku PAROC Hvac Section AluCoat T
Zamýšlené/zamýšlená použití Tepelná izolace pro stavební zařízení a průmysl
Výrobní závod Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki
Systém/systémy POSV Systém 1 pro reakci na oheň. Systém 3 pro další vlastnosti
Harmonizovaná norma EN 14303:2009+A1:2013
Paziņotā(-ās) iestāde(-es) č. 0809 - Eurofins Expert Services Ltd

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v
souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Helsinki 28.9.2020

Paroc Group Oy, Technical Insulation
Saku Lipasti, Product Data and Project Manager

Deklarovaná vlastnost / Deklarované vlastnosti

VLASTNOST HODNOTA DLE NORMY
ROZMĚROVÁ STABILITA
Maximální provozní teplota - rozměrová stálost 250 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)

POŽÁRNÍ ODOLNOST A TEPELNÉ VLASTNOSTI
Požární odolnost vůči stárnutí / degradaci Požární odolnost minerální vlny se s postupem času nezhoršuje. Klasifikace výrobku Euroclass se

vztahuje na organický obsah, který se v průběhu času nemůže zvyšovat.
Požární odolnost vůči vysokým teplotám Požární odolnost minerální vlny se nezhoršuje se zvyšující se teplotou. Klasifikace výrobku

Euroclass se týká organického obsahu, který při vyšších teplotách zůstává stejný nebo se snižuje.
Tepelná odolnost vůči žáru/degradaci Tepelná vodivost výrobků z minerální vlny se v průběhu času nemění, zkušenosti ukázaly, že

struktura vláken je stabilní a póry neobsahují žádné jiné plyny kromě atmosférického vzduchu.
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Deklarovaná vlastnost / Deklarované vlastnosti

VLASTNOST HODNOTA DLE NORMY
POŽÁRNÍ ODOLNOST
Reakce na oheň, Euroclass A2L - s1 , d0 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)

KONTINUÁLNÍ HOŘENÍ
Kontinuální hoření NPD EN 14303:2009+A1:2013

TEPELNÁ VODIVOST
Tepelná vodivost při 10 °C, λ10 0,033 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Tepelná vodivost při 50 °C, λ50 0,037 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Tepelná vodivost při 100 °C, λ100 0,044 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Tepelná vodivost při 150 °C, λ150 0,053 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Tepelná vodivost při 200 °C, λ200 0,064 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Tepelná vodivost při 250 °C, λ250 0,077 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)

Rozměry a tolerance T8 pro vnější průměr < 150 mm, T9 pro vnější
průměr ≥ 150 mm

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)

NASÁKAVOST VODY
Krátkodobá nasákavost vody WS, (Wp) ≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)

PROPUSTNOST VODNÍCH PAR
Difúzní odpor vodních par MV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469)

INDEX ABSORPCE HLUKU
Absorpce hluku NPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)

STOPOVÁ MNOŽSTVÍ VODOU ROZPUSTNÝCH IONTŮ A HODNOTA PH
Chloridové ionty, Cl- < 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

UVOLŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK DO VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
Uvolňování nebezpečných látek NPD EN 14303:2009+A1:2013
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Charakteristiky: 
• Vyhotovenie ako dvojprírubová alebo medziprírubová      

so závitovými okami prípadne s navarovacími koncami
• Jednodielna konštrukcia z liatej alebo antikorovej ocele
• Troj-excentrická konštrukcia: 
• Otáčanie (90°), hladké, bez trenia a opotrebenia
• Kovové tesnenie 
• Stellitové sedlo (Stellite® 21)
• Jednodielne vreteno, tvrdené ložiská 

s uhlíkovým ochranným krúžkom
• Ochrana proti vyfúknutiu vretena (voliteľné podľa API 609)
• Požiarne bezpečná podľa ISO 10479 / API 607
• ATEX 
• SIL
• Tesnenie podľa EN ISO 15848-1 / TA-Luft (voliteľné)

 ARI-ZETRIX®
Procesné klapky 

ARI-ZETRIX® 
so samosvornou prevodovkou
• Samosvorná
• Variabilné nastavenie

Strana 8

ARI-ZETRIX®

s elektrickým otočným pohonom 
Auma alebo Schiebel
•  Pre krátkodobú prevádzku S2-15 min. 

(alebo riadená: Auma S4 25%, 
Schiebel S4 40%)

• 400V 50Hz (voliteľné: 230V 50Hz)
• Krytie IP 67
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ARI-ZETRIX® 
s pneumatickým pohonom

na 
požiadanie

ARI-ZETRIX® 
s hydraulickým pohonom 

na 
požiadanie

ARI-ZETRIX® - Fig. 016 -  Dvojprírubová procesná klapka s kovovým tesnením - trojitá excentricita
ARI-ZETRIX® - Fig. 018 - Medziprírubová procesná klapka so závitovými okami a kovovým tesnením - trojitá excentricita
ARI-ZETRIX® - Fig. 019 - Procesná klapka s navarovacími koncami a kovovým tesnením - trojitá excentricita

Fig. 018 - 
ARI-ZETRIX® medziprírubová so závitovými okami

Fig. 019 - 
ARI-ZETRIX® s navarovacími koncami

Fig. 016 - 
ARI-ZETRIX® dvojprírubová



Diera príruby 
Zaslepená diera 
so závitom
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ARI-ZETRIX® 
Fig. 016

Dvojprírubová procesná klapka  - trojitá excentricita (liata oceľ, antikorová oceľ)

Tesniaci prvok: Možnosti ovládania:

• Uhlík / X2CrNiMoN22-5-3, 1.4462 -60°C až 400°C • Samosvorná prevodovka 
• Elektrický pohon

• Pneumatichý pohon 
• Hydraulický pohon

Max. diferenčný tlak: Skúška:
• Menovitý tlak Skúška tesnosti: •  DIN EN 12266-1 trieda tesnosti A

Možnosti na požiadanie (pozrite stranu 11)

Poz.č. N.d. Popis Fig. 30. / 31. / 32. / 34. / 35.016 Fig. 50. / 51. / 52. / 54. / 55.016 
1 Teleso klapky GP240GH+N, 1.0619+N GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
1.2 Sedlo klapky Stellit 21
3 Disk GP240GH+N, 1.0619+N GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
5 Vreteno X20Cr13+QT, 1.4021+QT X5CrNiCuNb16-4, 1.4542 - max. 300°C  

(1.4980 - max. 400°C na požiadanie)
9 x Lamelový tesniaci krúžok Uhlík / X2CrNiMoN22-5-3, 1.4462
13 x Tesniaca jednotka Uhlík
20 Šesťhranná matica 8 - A2B
21 Skrutka s valcovou hlavou A4-70
23 Skrutka s valcovou hlavou A4-70
24 Skrutka s valcovou hlavou 8.8-A2B
28 Šesťhranná skrutka A2-70
29 Šesťhranná matica A2
30 Poistný krúžok P265 GH, 1.0425 (poniklovaný) X5CrNi18-10, 1.4301
31 Konzola S355J2H, 1.0576 (pozinkovaná)
32 Rozperné puzdro X5CrNi18-10, 1.4301
33 Axiálne ložisko X20Cr13+QT, 1.4021+QT (kalené) X5CrNi18-10, 1.4301 (kalené)
34 Dolná príruba P250 GH, 1.0460 X5CrNi18-10, 1.4301
35 Upchávka X20Cr13+QT, 1.4021+QT (kalené) X5CrNi18-10, 1.4301 (kalené)
36 Puzdro X5CrNi18-10, 1.4301
37 Prítlačný člen upchávky („okuliare“) X5CrNi18-10, 1.4301
38 / 39 Lícované pero A4
40 Závrtná skrutka A4-70
41 x Špirálové tesnenie Uhlík / X6CrNiTi18-10, 1.4541
42 x Špirálové tesnenie Uhlík / Hastelloy C276, 2.4819 
43 Válcový kolík A4-70
44 Poistný krúžok X39CrMo17-1+QT, 1.4122+QT
45 Ochranný krúžok ložiska Uhlíková tkanina
46 Pružný krúžok FST-A2B
61 / 62 Pár poistných podložiek A4

└ Náhradné diely

IInformácie / obmedzenia technických predpisov musia byť dodržané!
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a správnosť klapky.  
Odolnosť a vhodnosť musí byť overená (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do prehľadu výrobku a zoznamu materiálovej odolnosti). 

Fig. č. Menovitý 
tlak Materiál Menovitá 

svetlosť Disk Vreteno

30.016 PN6 1.0619+N DN 80-1200 1.0619+N 1.4021+QT

31.016 PN10 1.0619+N DN 80-1200 1.0619+N 1.4021+QT

32.016 PN16 1.0619+N DN 80-1200 1.0619+N 1.4021+QT

34.016 PN25 1.0619+N DN 80-1200 1.0619+N 1.4021+QT

35.016 PN40 1.0619+N DN 80-1200 1.0619+N 1.4021+QT

50.016 PN6 1.4408 DN 80-1200 1.4408 1.4542

51.016 PN10 1.4408 DN 80-1200 1.4408 1.4542

52.016 PN16 1.4408 DN 80-1200 1.4408 1.4542

54.016 PN25 1.4408 DN 80-1200 1.4408 1.4542

55.016 PN40 1.4408 DN 80-1200 1.4408 1.4542

Stavebná dĺžka Rada 13 podľa DIN EN 558 / ISO 5752 /  
API 609 (krátky typ)
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ARI-ZETRIX® 
Rozmery štandardnej príruby

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200

Stavebná dĺžka Rada 13 podľa DIN EN 558 / ISO 5752 / API 609 Kat. B (krátky typ)
L (mm) 114 127 140 140 152 165 178 190 216 222 229 267 292 318 330 410 470

Rozmery  

PN6 / PN10  
H (mm) 292 288 344 344 371 498 552 588 662 661 712 763 839 940 1043 1051 1190
E (mm) 127 150 184 185 204 239 267 305 337 380 392 460 539 616 666 728 867
l (mm) 45 45 55 55 55 55 65 65 80 80 110 110 110 120 120 120 162

PN16
H (mm) 292 288 344 344 371 498 552 588 662 661 712 763 838 941 1043 1064 1244
E (mm) 127 150 184 185 204 239 267 305 337 380 392 460 538 618 671 732 875
l (mm) 45 45 55 55 55 55 65 65 80 80 110 110 120 120 120 165 200

PN25
H (mm) 292 288 344 344 371 498 552 588 662 661 712 763 838 896 998 1064 1244
E (mm) 127 150 184 185 204 239 267 305 337 380 392 460 538 618 673 732 875
l (mm) 45 45 55 55 55 55 65 65 80 80 110 110 120 165 165 165 200

PN40 
H (mm) 292 288 344 344 400 575 601 636 661 681 762 819 868 997 1093 1155 1284
E (mm) 127 150 184 185 215 251 285 317 361 406 416 496 575 649 713 793 949
l (mm) 45 45 55 55 65 80 80 110 110 110 130 130 165 200 200 200 280

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200

Rozmery štandardnej príruby / Šesťhranná skrutka (množstvo, závit, dĺžka) na každú stranu

PN6

Diera
príruby

ØK (mm) 150 170 200 225 280 335 395 445 495 550 600 705 810 920 1020 1120 1340
n x Ød1 (mm) -- -- 4x18 4x18 4x18 8x18 8x22 8x22 12x22 16x22 16x22 16x26 20x26 20x30 20x30 24x30 28x33
Počet závitov (M) (n) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Skrutka  

Závit 1) 2) (mm) M16 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M24 M27 M27 M27 M30
Počet 1) (n) -- -- 4 4 4 8 8 8 12 16 16 16 20 20 20 24 28
Dĺžka 1) (mm) -- -- 90 90 90 100 100 100 100 110 110 120 * * * * *
Počet 2) (n) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dĺžka 2) (mm) 40 40 40 50 50 50 50 50 50 60 60 70 * * * * *

PN10

Diera
príruby

ØK (mm) 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565 620 725 840 950 1050 1160 1380
n x Ød1 (mm) 4x18 4x18 4x18 4x22 4x22 8x22 8x22 12x22 12x26 16x26 16x26 16x30 20x30 20x33 24x33 24x36 28x39
Počet závitov (M) (n) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Skrutka 

Závit 1) 2) (mm) M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M24 M24 M27 M27 M30 M30 M33 M36
Počet 1) (n) 4 4 4 4 4 8 8 12 12 16 16 16 20 20 24 24 28
Dĺžka 1) (mm) 80 80 90 90 90 100 100 100 100 110 110 120 * * * * *
Počet 2) (n) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dĺžka 2) (mm) 40 40 40 50 50 50 50 50 50 60 60 70 * * * * *

PN16

Diera
príruby

ØK (mm) 160 180 210 240 295 355 410 470 525 585 650 770 840 950 1050 1170 1390
n x Ød1 (mm) 4x18 4x18 4x18 4x22 8x22 8x26 8x26 12x26 12x30 16x30 16x33 16x36 20x36 20x39 24x39 24x42 28x48
Počet závitov (M) (n) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Skrutka  

Závit 1) 2) (mm) M16 M16 M16 M20 M20 M24 M24 M24 M27 M27 M30 M33 M33 M36 M36 M39 M45
Počet 1) (n) 4 4 4 4 8 8 8 12 12 16 16 16 20 20 24 24 28
Dĺžka 1) (mm) 80 80 90 90 90 100 100 110 110 120 130 150 * * * * *
Počet 2) (n) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dĺžka 2) (mm) 40 40 40 50 50 50 60 60 60 70 80 90 * * * * *

PN25

Diera
príruby

ØK (mm) 160 190 220 250 310 370 430 490 550 600 660 770 875 990 1090 1210 1420
n x Ød1 (mm) 4x18 4x22 4x26 4x26 8x26 8x30 12x30 12x33 12x36 16x36 16x36 16x39 20x42 20x48 24x48 24x56 28x56
Počet závitov (M) (n) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Skrutka  

Závit 1) 2) (mm) M16 M20 M24 M24 M24 M27 M27 M30 M33 M33 M33 M36 M39 M45 M45 M52 M52
Počet 1) (n) 4 4 4 4 8 8 12 12 12 16 16 16 20 20 24 24 28
Dĺžka 1) (mm) 90 95 95 95 100 110 110 120 130 130 140 180 * * * * *
Počet 2) (n) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dĺžka 2) (mm) 50 50 60 60 60 60 60 70 80 80 90 100 * * * * *

PN40

Diera
príruby

ØK (mm) 160 190 220 250 320 385 450 510 585 610 670 795 900 1030 1140 1250 1460
n x Ød1 (mm) 4x18 4x22 4x26 4x26 8x30 8x33 12x33 12x36 12x39 16x39 16x42 16x48 20x48 20x56 24x56 24x56 28x62
Počet závitov (M) (n) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Skrutka  

Závit 1) 2) (mm) M16 M20 M24 M24 M27 M30 M30 M33 M36 M36 M39 M45 M45 M52 M52 M52 M56
Počet 1) (n) 4 4 4 4 8 8 12 12 12 16 16 16 20 20 24 24 28
Dĺžka 1) (mm) 90 95 95 95 105 120 130 140 150 160 170 200 * * * * *
Počet 2) (n) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dĺžka 2) (mm) 50 50 60 60 70 70 80 80 90 100 100 120 * * * * *

1) Šesťhranné skrutky / závrtné skrutky pre prírubové diery                   2) Šesťhranné skrutky pre zaslepenú dieru so závitom               *) Preveriť resp. zistiť na mieste montáže 
Stúpanie závitov slepých dier podľa DIN 13-1:1999-11
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ARI-ZETRIX® 
Údaje tlaku-teploty

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200

Hmotnosti pre dvojprírubovú procesnú klapku  (Rada 13)

1.0619+N

PN6/10 Fig. 30./31.016 (kg) 33 44 65 65 80 98 131 175 236 281 454 530 718 949 1169 1692 2430
PN16 Fig. 32.016 (kg) 33 44 65 65 80 98 131 175 236 281 454 530 779 1039 1250 1889 2958
PN25 Fig. 34.016 (kg) 33 44 65 65 80 98 131 175 236 281 454 530 875 1192 1517 2110 3277
PN40 Fig. 35.016 (kg) 33 44 65 65 90 105 182 260 345 365 523 832 1181 1668 2033 2853 4241

1.4408

PN6/10 Fig. 50./51.016 (kg) 35 46 68 68 84 103 136 180 242 309 460 537 725 958 1181 1709 2454
PN16 Fig. 52.016 (kg) 35 46 68 68 84 103 136 180 242 309 460 537 786 1049 1262 1907 2987
PN25 Fig. 54.016 (kg) 35 46 68 68 84 103 136 180 242 309 460 537 883 1204 1532 2131 3309
PN40 Fig. 55.016 (kg) 35 46 68 68 96 110 187 265 352 402 529 841 1192 1684 2053 2881 4283

Údaje tlaku-teploty Medziľahlé hodnoty pre maximálne povolené procesné tlaky môžu byť určené pomocou lineárnej 
interpolácie danej tabuľky tlaku-teploty.

Podľa normy výrobcu PN -60°C t až <-10°C -10°C až 50 °C 120 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400°C
1.0619+N 6 (bar) na požiadanie 6 5,38 5,2 5 4,5 4,1 3,8 3,5
1.0619+N 10 (bar) na požiadanie 10 9,2 8,8 8,3 7,6 6,9 6,4 5,9
1.0619+N 16 (bar) 12 16 15,3 14 13 11 10,2 9,5
1.0619+N 25 (bar) 18,7 25 23,9 22 20 17,2 16 14,8
1.0619+N 40 (bar) 30 40 38,1 35 32 28 25,7 23,8

Podľa DIN EN 1092-1 PN -60°C až <-10°C -10°C až 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C
1.4408 6 (bar) na požiadanie 6 5,4 5 4,7 4,4 4,2 4,1
1.4408 10 (bar) na požiadanie 10 9 8,4 7,9 7,4 7,1 6,8
1.4408 16 (bar) 16 16 14,5 13,4 12,7 11,8 11,4 10,9
1.4408 25 (bar) 25 25 22,7 21 19,8 18,5 17,8 17,1
1.4408 40 (bar) 40 40 36,3 33,7 31,8 29,7 28,5 27,4
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ARI-ZETRIX® 
Poznámky
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ARI-ZETRIX® 
Fig. 018

Medziprírubová procesná klapka so závitovými okami - trojitá excentricita (liata oceľ, antikorová oceľ)

Fig. č. Menovitý 
tlak Materiál Menovitá 

svetlosť Disk Vreteno

30.018 PN 6 na požiadanie

31.018 PN10 1.0619+N DN 80-600 1.0619+N 1.4021+QT

32.018 PN16 1.0619+N DN 80-600 1.0619+N 1.4021+QT

34.018 PN25 1.0619+N DN 80-600 1.0619+N 1.4021+QT

35.018 PN40 1.0619+N DN 80-600 1.0619+N 1.4021+QT

50.018 PN 6 na požiadanie

51.018 PN10 1.4408 DN 80-600 1.4408 1.4542

52.018 PN16 1.4408 DN 80-600 1.4408 1.4542

54.018 PN25 1.4408 DN 80-600 1.4408 1.4542

55.018 PN40 1.4408 DN 80-600 1.4408 1.4542

Stavebná dĺžka Rada 16 podľa DIN EN 558 / ISO 5752

Tesniaci prvok: Možnosti ovládania:

• Uhlík / X2CrNiMoN22-5-3, 1.4462 -60°C až 400°C • Samosvorná prevodovka 
• Elektrický pohon

• Pneumatichý pohon 
• Hydraulický pohon

Max. diferenčný tlak: Skúška:
• Menovitý tlak Skúška tesnosti: •  DIN EN 12266-1 trieda tesnosti A

Možnosti na požiadanie (pozrite stranu 11)

Poz.č. N.d. Popis Fig. 31. / 32. / 34. / 35.018 Fig. 51. / 52. / 54. / 55.018 
1 Teleso klapky GP240GH+N, 1.0619+N GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
1.2 Sedlo klapky Stellit 21
3 Disk GP240GH+N, 1.0619+N GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
5 Vreteno X20Cr13+QT, 1.4021+QT X5CrNiCuNb16-4, 1.4542 - max. 300°C  

(1.4980 - max. 400°C na požiadanie)
9 x Lamelový tesniaci krúžok Uhlík / X2CrNiMoN22-5-3, 1.4462
13 x Tesniaca jednotka Uhlík
20 Šesťhranná matica 8 - A2B
21 Skrutka s valcovou hlavou A4-70
23 Skrutka s valcovou hlavou A4-70
24 Skrutka s valcovou hlavou 8.8-A2B
28 Šesťhranná skrutka A2-70
29 Šesťhranná matica A2
30 Poistný krúžok P265 GH, 1.0425 (poniklovaný) X5CrNi18-10, 1.4301
31 Konzola S355J2H, 1.0576 (pozinkovaná)
32 Rozperné puzdro X5CrNi18-10, 1.4301
33 Axiálne ložisko X20Cr13+QT, 1.4021+QT (kalené) X5CrNi18-10, 1.4301 (kalené)
34 Dolná príruba P250 GH, 1.0460 X5CrNi18-10, 1.4301
35 Upchávka X20Cr13+QT, 1.4021+QT (kalené) X5CrNi18-10, 1.4301 (kalené)
36 Puzdro X5CrNi18-10, 1.4301
37 Prítlačný člen upchávky („okuliare“) X5CrNi18-10, 1.4301
38 / 39 Lícované pero A4
40 Závrtná skrutka A4-70
41 x Špirálové tesnenie (≥ DN 250) Uhlík / X6CrNiTi18-10, 1.4541
42 x Špirálové tesnenie Uhlík / Hastelloy C276, 2.4819 
43 Válcový kolík A4-70
44 Poistný krúžok X39CrMo17-1+QT, 1.4122+QT
45 Ochranný krúžok ložiska Uhliková tkanina
46 Pružný krúžok FST-A2B
61 / 62 Pár poistných podložiek A4

└ Náhradné diely

IInformácie / obmedzenia technických predpisov musia byť dodržané!
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a správnosť klapky.  
Odolnosť a vhodnosť musí byť overená (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do prehľadu výrobku a zoznamu materiálovej odolnosti). 
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DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

Stavebná dĺžka Rada 16 podľa DIN EN 558 / ISO 5752
L (mm) 64 64 -- 76 89 114 114 127 140 152 152 178

Rozmery  

PN10 / PN16 / PN25 
H (mm) 292 288 -- 344 371 498 552 588 662 661 712 763
E (mm) 131 154 -- 188 211 240 268 306 338 380 393 460
l (mm) 45 45 -- 55 55 55 65 65 80 80 110 110

PN40 
H (mm) 292 288 -- 344 400 575 601 636 661 681 762 819
E (mm) 131 154 -- 188 226 252 285 317 361 406 417 496
l (mm) 45 45 -- 55 65 80 80 110 110 110 130 130

Rozmery štandardnej príruby / Závity (rozmery, množstvo, závrtná hĺbka) na každú stranu

PN10

Diera 
príruby

ØK (mm) 160 180 -- 240 295 350 400 460 515 565 620 725
Počet závitov (n) 8 8 -- 8 8 12 12 16 16 20 20 20

Závit 

Závit 1) 2) (mm) M16 M16 -- M20 M20 M20 M20 M20 M24 M24 M24 M27
Počet 1) (n) 8 8 -- 8 8 12 8 12 16 16 16 16
Počet 2) (n) -- -- -- -- -- -- 4 4 -- 4 4 4
Závrtná hĺbka 2) (mm) -- -- -- -- -- -- 24 30 -- 30 30 30

PN16

Diera 
príruby

ØK (mm) 160 180 -- 240 295 355 410 470 525 585 650 770
Počet závitov (n) 8 8 -- 8 12 12 12 16 16 20 20 20

Závit 

Závit 1) 2) (mm) M16 M16 -- M20 M20 M24 M24 M24 M27 M27 M30 M33
Počet 1) (n) 8 8 -- 8 12 12 12 12 16 16 16 16
Počet 2) (n) -- -- -- -- -- -- -- 4 -- 4 4 4
Závrtná hĺbka 2) (mm) -- -- -- -- -- -- -- 30 -- 30 30 30

PN25

Diera 
príruby

ØK (mm) 160 190 -- 250 310 370 430 490 550 600 660 770
Počet závitov (n) 8 8 -- 8 12 12 16 16 16 20 20 20

Závit 

Závit 1) 2) (mm) M16 M20 -- M24 M24 M27 M27 M30 M33 M33 M33 M36
Počet 1) (n) 8 8 -- 8 8 12 12 12 16 16 16 16
Počet 2) (n) -- -- -- -- 4 -- 4 4 -- 4 4 4
Závrtná hĺbka 2) (mm) -- -- -- -- 18 -- 24 30 -- 33 30 30

PN40

Diera 
príruby

ØK (mm) 160 190 -- 250 320 385 450 510 585 610 670 795
Počet závitov (n) 8 8 -- 8 12 12 16 16 16 20 20 20

Závit 

Závit 1) 2) (mm) M16 M20 -- M24 M27 M30 M30 M33 M36 M36 M39 M45
Počet 1) (n) 8 8 -- 8 8 12 12 12 12 16 16 16
Počet 2) (n) -- -- -- -- 4 -- 4 4 4 4 4 4
Závrtná hĺbka 2) (mm) -- -- -- -- 18 -- 21 28 33 33 30 35

1) Priechodná diera so závitom              2) Zaslepená diera so závitom                                                                                                    Stúpanie závitov podľa DIN 13-1:1999-11

Hmotnosti pre procesné klapky so závitovými okami 

1.0619+N
PN10/16/25 Fig. 31./32./34.018 (kg) 24 29 -- 45 64 74 121 152 192 221 416 446
PN40 Fig. 35.018 (kg) 24 29 -- 45 64 82 148 246 317 355 494 778

1.4408
PN10/16/25 Fig. 51./52./54.018 (kg) 26 31 -- 47 68 78 128 158 198 244 422 458
PN40 Fig. 55.018 (kg) 26 31 -- 47 69 86 152 250 324 393 450 787

Údaje tlaku-teploty Medziľahlé hodnoty pre maximálne povolené procesné tlaky môžu byť určené pomocou lineárnej 
interpolácie danej tabuľky tlaku-teploty.

Podľa normy výrobcu PN -60°C až <-10°C -10°C až 50 °C 120 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400°C
1.0619+N 6 (bar) na požiadanie 6 5,38 5,2 5 4,5 4,1 3,8 3,5
1.0619+N 10 (bar) na požiadanie 10 9,2 8,8 8,3 7,6 6,9 6,4 5,9
1.0619+N 16 (bar) 12 16 15,3 14 13 11 10,2 9,5
1.0619+N 25 (bar) 18,7 25 23,9 22 20 17,2 16 14,8
1.0619+N 40 (bar) 30 40 38,1 35 32 28 25,7 23,8

Podľa DIN EN 1092-1 PN -60°C až <-10°C -10°C až 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C
1.4408 6 (bar) na požiadanie 6 5,4 5 4,7 4,4 4,2 4,1
1.4408 10 (bar) na požiadanie 10 9 8,4 7,9 7,4 7,1 6,8
1.4408 16 (bar) 16 16 14,5 13,4 12,7 11,8 11,4 10,9
1.4408 25 (bar) 25 25 22,7 21 19,8 18,5 17,8 17,1
1.4408 40 (bar) 40 40 36,3 33,7 31,8 29,7 28,5 27,4

ARI-ZETRIX® 
Rozmery / Údaje tlaku-teploty
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Procesná klapka s navarovacími koncami  - trojitá excentricita (liata oceľ) 

Fig. č. Menovitý 
tlak Materiál Menovitá 

svetlosť Disk Vreteno

34.019 PN 6 - PN25 1.0619+N DN 80-600 1.0619+N 1.4021+QT

35.019 PN40 1.0619+N DN 80-600 1.0619+N 1.4021+QT

Stavebná dĺžka Rada 14 podľa DIN EN 558 / ISO 5752

Tesniaci prvok: Možnosti ovládania:

• Uhlík / X2CrNiMoN22-5-3, 1.4462 -60°C až 400°C • Samosvorná prevodovka 
• Elektrický pohon

• Pneumatichý pohon 
• Hydraulický pohon

Max. diferenčný tlak: Skúška:
•  Menovitý tlak Skúška tesnosti: •  DIN EN 12266-1 trieda tesnosti A

Možnosti na požiadanie (pozrite stranu 13)

Poz.č. N.d. Popis Fig. 34./35.019
1 Teleso klapky GP240GH+N, 1.0619+N
1.2 Sedlo klapky Stellit 21
3 Disk GP240GH+N, 1.0619+N 
5 Vreteno X20Cr13+QT, 1.4021+QT

9 x Lamelový tesniaci krúžok Uhlík / X2CrNiMoN22-5-3, 1.4462
13 x Tesniaca jednotka Uhlík
20 Šesťhranná matica 8 - A2B
21 Skrutka s valcovou hlavou A4-70
23 Skrutka s valcovou hlavou A4-70
24 Skrutka s valcovou hlavou 8.8-A2B
28 Šesťhranná skrutka A2-70
29 Šesťhranná matica A2
30 Poistný krúžok P265 GH, 1.0425 (poniklovaný)
31 Konzola S355J2H, 1.0576 (pozinkovaná)
32 Rozperné puzdro X5CrNi18-10, 1.4301
33 Axiálne ložisko X20Cr13+QT, 1.4021+QT (kalené)
34 Dolná príruba P250 GH, 1.0460
35 Upchávka X20Cr13+QT, 1.4021+QT (kalené)
36 Puzdro X5CrNi18-10, 1.4301
37 Prítlačný člen upchávky („okuliare“) X5CrNi18-10, 1.4301
38 / 39 Lícované pero A4
40 Závrtná skrutka A4-70
41 x Špirálové tesnenie Uhlík / X6CrNiTi18-10, 1.4541
42 x Špirálové tesnenie Uhlík / Hastelloy C276, 2.4819 
43 Válcový kolík A4-70
44 Poistný krúžok X39CrMo17-1+QT, 1.4122+QT
45 Ochranný krúžok ložiska Uhliková tkanina
46 Pružný krúžok FST-A2B
61 / 62 Pár poistných podložiek A4

└ Náhradné diely

IInformácie / obmedzenia technických predpisov musia byť dodržané!
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a správnosť klapky.  
Odolnosť a vhodnosť musí byť overená (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do prehľadu výrobku a zoznamu materiálovej odolnosti). 

ARI-ZETRIX® 
Fig. 019
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DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

Stavebná dĺžka Rada 14 podľa DIN EN 558 / ISO 5752
L (mm) 180 190 200 210 230 250 270 290 310 330 350 390

Rozmery  

PN 6 - PN25 
H (mm) 292 288 344 344 371 498 552 588 662 661 712 763
E (mm) 131 154 188 188 211 240 268 306 338 380 393 460
l (mm) 45 45 55 55 55 55 65 65 80 80 110 110

PN40 
H (mm) 292 288 344 344 400 575 601 636 661 681 762 819
E (mm) 131 154 188 188 226 252 285 317 361 406 417 496
l (mm) 45 45 55 55 65 80 80 110 110 110 130 130

Navarovacie konce podľa EN12627
ØA (mm) 91 117 144 172 223 278 329 362 413 464 516 619
ØB (mm) 80,9 104,3 130,7 157,1 204,9 257 307,9 338 384,4 437 486 585
Ødi (mm) 76 104,3 128 152 200 250 296 331 380 437 480 581
L1 (podobný) (mm) 12 14 18 20 20 25 33 45 45 33 40 40
Ød3 (mm) 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273 323,9 355,6 406,4 457 508 610
s1 (mm) 4 5 4,5 5,6 7,1 8 8 8,8 11 10 11 12,5
s1 max. (mm) 10 9 7 14 13 16 18 16 17 11,5 18 19

- DIN EN 12627 / podobný obr. 4 (ARI-Standard)
- ASME B16.25 
- Príprava spoja podľa - DIN EN ISO 9692-1 / DIN 2559-2
- Hrúbka steny rúr špecifikovaná zákazníkom podľa+ ISO 4200
- Navarovacie konce (na požiadanie)

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

Hmotnosti pre procesné klapky s navarovacími koncami

1.0619+N
PN 6 - PN25 Fig. 34.019 (kg) 22 26 36 38 52 67 92 110 161 195 356 420
PN40 Fig. 35.019 (kg) 22 26 36 38 59 78 113 165 208 256 371 577

Údaje tlaku-teploty Medziľahlé hodnoty pre maximálne povolené procesné tlaky môžu byť určené pomocou lineárnej 
interpolácie danej tabuľky tlaku-teploty.

Podľa normy výrobcu PN -60°C až <-10°C -10°C až 50 °C 120 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400°C
1.0619+N PN 6 - PN25 (bar) 18,7 25 23,9 22 20 17,2 16 14,8
1.0619+N 40 (bar) 30 40 38,1 35 32 28 25,7 23,8

ARI-ZETRIX® 
Rozmery / Údaje tlaku-teploty

Tvarovanie hrany DIN EN ISO 5817

Pri navarovaní klapiek alebo filtrov do potrubia, prípadne medzi sebou doporučujeme použiť metódu elektrického oblúkového zvárania. 
Ako prídavný materiál odporúčame používať bázické elektródy s vhodným zložením.
Je potrebné vyhnúť sa zváraniu plynom (plameňom).
Vzhľadom na rozdielne zloženie materiálu a hrúbku steny klapiek a rúr, zváranie plynom je viacej citlivé na tvorbu kazov ako elektrické zváranie (trhliny z dôvodu prekročenia 
pevnosti,  hrubozrnná štruktúra).
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ARI-ZETRIX® 
Ručne ovládané 

ZETRIX® procesné klapky so samosvornou prevodovkou 
Typ: AB

•  S variabilným nastavením
•  Samosvorné
•  Požiarne bezpečné (FS)

 Poloha zatvoriť môže byť prestavená o + - 5° pomocou prestaviteľnej koncovej       
 dorazovej skrutky.  .

Poz.č. N.d. Popis
Fig.  30./31./ 32./ 34./ 35.016; 50./51./ 52./ 54./ 55.016 ;  

30./31./ 32./ 34./ 35.018; 50./51./ 52./ 54./ 55.018 ; 
30./31./ 32./ 34./ 35.019

31 Konzola S355J2H, 1.0576 (pozinkovaná)

50 Samosvorná prevodovka

└ Náhradné diely

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700-1200

Rozmery

PN6 / 
PN10 /  
PN16 / 
PN25 

H1 (do stredu klapky) (mm) 395 395 585 585 612 739 844 880 960 1109 1017 1068

na  
požiadanie

P2 (mm) 217 217 297 297 297 297 305 305 346 346 417 417

ØC (mm) 150 150 400 400 400 400 500 500 500 500 500 500

Typ prevodovky AB210 
FS

AB215 
FS

AB550 
FS

AB550 
FS

AB550 
FS

AB550 
FS 

AB880 
FS

AB880 
FS

AB1250 
FS

AB1250 
FS

AB1950 
PR4 FS

AB1950 
PR4 FS

PN40

H1 (do stredu klapky) (mm) 395 395 585 585 692 873 899 941 966 986 1071 1128

na  
požiadanie

P2 (mm) 217 217 297 297 305 346 346 417 417 417 470 470

ØC (mm) 150 150 400 400 500 500 500 500 500 500 500 500

Typ prevodovky AB210 
FS

AB215 
FS

AB550 
FS

AB550 
FS

AB880 
FS

AB1250 
FS

AB1250 
FS

AB1950 
PR4 FS

AB1950 
PR4 FS

AB1950 
PR4 FS

AB6800 
PR4 FS

AB6800 
PR6 FS

Hmotnosti

,619+N

PN6/10/16/25 Fig. 30./31./32./34.016  
s prevodovkou (kg) 37 48 73 73 88 106 146 190 263 303 495 575

na
požiadanie 

PN40 Fig. 35.016  
s prevodovkou (kg) 37 48 73 73 105 120 209 301 390 441 607 916

PN6/10/16/25 Fig. 30./31./32./34.018  
s prevodovkou (kg) 28 33 -- 53 72 74 136 167 219 249 457 491

PN40 Fig. 35.018  
s prevodovkou (kg) 28 33 -- 53 79 82 175 287 362 412 578 862

PN25 Fig. 34.019  
s prevodovkou (kg) 26 30 44 46 60 75 102 120 174 208 393 457

PN40 Fig. 35.019  
s prevodovkou (kg) 26 30 44 46 69 91 126 178 245 293 446 652

1.4408

PN6/10/16/25 Fig. 50./51./52./54.016  
s prevodovkou (kg) 39 50 76 76 92 111 151 195 269 309 501 582

PN40 Fig. 55.016  
s prevodovkou (kg) 39 50 76 76 111 125 214 306 397 458 613 925

PN6/10/16/25 Fig. 50./51./52./54.018 
s prevodovkou (kg) 30 35 -- 55 76 78 166 173 225 265 463 503

PN40 Fig. 55.018  
s prevodovkou (kg) 30 35 -- 55 84 86 179 291 369 443 534 871

Koncová dorazová skrutka 

Ukazovateľ polohy

Zaisťovacia matica
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ARI-ZETRIX® 
S pohonmi

ZETRIX® procesné klapky s elektrickým otočným pohonom 
Typ: Auma alebo Schiebel (ďalšie typy pohonov na požiadanie)

•  Pre krátkodobú prevádzku S2-15 min.  
(alebo pre riadenie: Auma S4 25%, Schiebel S4 40%)

•  Krytie IP 67
•  Tepelná ochrana motora
•  Vykurovanie
Napätia:

•  400V 50Hz (230V 50Hz)
Iné napätia na požiadanie 
Príslušenstvo:

- Vysielač koncovej polohy  
- Potenciometer  
- Auma Matic  
- Regulátor polohy 0-10V / 4-20mA  
- Vysielač polohy 
Pre pripojenie sa pozrite na pripojenie svoriek v návode na obsluhu pohonu!

Poloha pohonu na požiadanie
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ARI-ZETRIX® 
 Pripojenie príruby pohonu 

Pripojenie príruby pohonu EN ISO 5211

PN6 / PN10

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200

Pripojenie EN ISO 5211 F10 F12 F14 F16 F25 F30 F35
Vreteno s 2 zalícovanými 
perami 90° (mm) 22 28 36 42 48 50 60 70 80 98 110 130

Ø d (Ø-diera) (mm) 11 13 17 21 17 21 33

Ø D2 (Ø-vnútorný) (mm) 70 85 100 130 200 230 260

Ø D3 (kružnica skrutka-diera) (mm) 102 125 140 165 254 298 356

l (mm) 45 55 65 80 110 120 165

t (mm) 8 12 14 22

PN16

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200

Pripojenie EN ISO 5211 F10 F12 F14 F16 F25 F30 F35 F40
Vreteno s 2 zalícovanými 
perami 90° (mm) 22 28 36 42 48 50 60 70 98 110 120 130 160

Ø d (Ø-diera) (mm) 11 13 17 21 17 21 33 39

Ø D2 (Ø-vnútorný) (mm) 70 85 100 130 200 230 260 300

Ø D3 (kružnica skrutka-dierae) (mm) 102 125 140 165 254 298 356 406

l (mm) 45 55 65 80 110 120 165 200

t (mm) 8 12 14 22 27

PN25

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200

Pripojenie EN ISO 5211 F10 F12 F14 F16 F25 F30 F35 F40
Vreteno s 2 zalícovanými 
perami 90° (mm) 22 28 36 42 48 50 60 70 98 110 120 130 160

Ø d (Ø-diera) (mm) 11 13 17 21 17 21 33 39

Ø D2 (Ø-vnútorný) (mm) 70 85 100 130 200 230 260 300

Ø D3 (kružnica skrutka-diera) (mm) 102 125 140 165 254 298 356 406

l (mm) 45 55 65 80 110 120 165 200

t (mm) 8 12 14 22 27

PN40

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200

Pripojenie EN ISO 5211 F10 F12 F14 F16 F25 F30 F35 F40 F48
Vreteno s 2 zalícovanými 
perami 90° (mm) 22 28 36 42 48 60 70 80 110 120 145 160 190

Ø d (Ø-diera) (mm) 11 13 17 21 17 21 33 39

Ø D2 (Ø-vnútornýØ) (mm) 70 85 100 130 200 230 260 300 370

Ø D3 (kružnica skrutka-diera) (mm) 102 125 140 165 254 298 356 406 483

l (mm) 45 55 65 80 110 130 165 200 280

t (mm) 8 12 14 22 27 37

4-hran pripojenie na požiadanie.
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ARI-ZETRIX® 
Hodnota Kvs / Hodnota Zeta / Presah disku k stavebnej dĺžke

Hodnota Kvs / Hodnota Zeta (Fig. 016, 018, 019)

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200

PN6/10
Hodnota Kvs (m3/h) 100 190 345 515 1245 2110 3195 4230 5650 8165 9260 13520 27800 39569 45914 57885 80980

Hodnota Zeta -- 6,54 4,42 3,28 3,05 1,65 1,40 1,27 1,34 1,28 0,98 1,16 1,13 0,47 0,42 0,49 0,47 0,50

PN16/25
Hodnota Kvs (m3/h) 100 190 345 515 1245 2110 3195 4230 5650 8165 9260 13520 25350 34408 39850 49495 69740

Hodnota Zeta -- 6,54 4,42 3,28 3,05 1,65 1,40 1,27 1,34 1,28 0,98 1,16 1,13 0,59 0,55 0,65 0,65 0,68

PN40
Hodnota Kvs (m3/h) 100 190 345 515 1020 1940 2915 3765 5090 7312 8235 12445 23240 29920 37208 44422 62025

Hodnota Zeta -- 6,54 4,42 3,28 3,05 2,46 1,66 1,52 1,69 1,58 1,23 1,47 1,34 0,71 0,73 0,75 0,81 0,86

Presah disku k stavebnej dĺžke dvojprírubovej klapky

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200

B (mm) -- -- -- -- 28,5 43,5 57,5 77 87,4 113 132,5 165,5 208 245 283 285 351

D (mm) -- -- -- -- 123,3 169,3 209,6 261,3 301,6 373 411 503 614 715 797 854 1034

Presah disku k stavebnej dĺžke klapky so závitovými okami

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

B (mm) 9 21 -- 38 60 69 89 105 127 148 171 213

D (mm) 43 73,5 -- 118 168,5 204 247,5 292,5 342,5 403 444 542

Presah disku k stavebnej dĺžke klapky s navarovacími koncami
DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
B (mm) -- -- -- -- -- -- 9 23 37 59 69 99
D (mm) -- -- -- -- -- -- 87 161 215 292 327 424

Voliteľné

- Tvar podľa EN ISO 15848-1/ TA-Luft (je možné ďalšie dodatočné tesnenie s tesniacim O-krúžkom)
- Závitový spoj pre 1/4" výstup so závitovým pripojením v časti krku a/alebo na dolnej prírube (napr. ako testovací, uzatvárací alebo preplachovací prípoj)
- Celokovový tesniaci krúžok od 1.4571 pre špeciálne použitia
- Ochrana proti vyfúknutiu vretena podľa API 609
- Toxické tesnenie (na požiadanie)
- Vykurovací plášť (na požiadanie)
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ARI-ZETRIX® 
Dimenzovanie

myValve® - Program na dimenzovanie Vášho ventila
myValve® je silný softvérový nástroj, ktorý Vám pomáha dimenzovať komponenty Vášho systému a tiež Vám poskytuje priamy prístup ku všetkým ostatným údajom
týkajúcich sa vybratého výrobku, ako sú informácie pre objednávku, výkresy náhradných dielov, prevádzkové pokyny, dátové listy, atď., kedykoľvek ich potrebujete. 

Obsah: Modul ARI-procesné klapky ZETRIX-výpočet
-  Dimenzovanie (výpočet prietokového koeficientu Kv, prietoku Q, pokles tlaku delta p, hladiny hluku a výber ventila).
-  Výpočet krútiaceho momentu pohonov pri toku média zo strany vretena a zo strany disku a tiež výpočet dynamických kriviek pre 

zobrazenie uhla otvorenia a maximálnej hodnoty prietoku, ktorá sa pri ňom dosiahne.

Média: Integrovaná databanka médií (viacej ako 160 médií) v skupenstvách:
-  Plyny / pary
- Vodná para (sýta a prehriata)
- Kvapaliny 

Špeciálne vlastnosti: - Projektové riadenie výpočtu a údajov o výrobku vrátane výkresov náhradných dielov týkajúcich sa projektu a kódové číslo.
 - Priamy výstup alebo kalkulácia a údaje o výrobku v PDF formáte.
- Údaje o výrobku môžu byť použité pre priamu objednávku.
-  SI- a ANSI- jednotky s priamou konverziou do inej databanky.
- Nastavenie výpočtu s pretlakom alebo s absolútnym tlakom.
-  Databanka obsahuje všetky ARI ventily.
-  Priamy prístup k dátovým listom výrobku, prevádzkovým pokynom, diagramom tlaku-teploty a výkresom náhradných dielov.
- Je možné použitie siete spoločnosti (nie je potrebná inštalácia na jednotlivom PC). 
- Rozsiahly katalóg obsahujúci niekoľko skupín výrobkov.. 

Systémové požiadavky: Operačné systémy Windows, Linux, atď. 

Technology for the Future.
G E R M A N   Q U A L I T Y   V A L V E S

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, D-33750 Schloß Holte-Stukenbrock, 
Telefón +49 52 07 / 994-0, Telefax +49 52 07 / 994-158 alebo 159   Internet: http://www.ari-armaturen.com   E-mail: info.vertrieb@ari-armaturen.com
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ARI-FABA®-Plus - 
Priamy ventil s prírubami 
• Typ schválenia DIN DVGW (EN-JS1049)
• EN ISO 15848-1 / TA - Luft 

TÜV- skúška-č. TA 07 2016 C04 
• TRB 801 Dodatok II č. 45 (okrem EN-JL1040)

Sivá liatina 
Tvárna liatina
Liata oceľ
Kovaná oceľ
Antikorová 
oceľ 
Fig. 046 Strana  2-4

ARI-FABA®-Plus - 
Priamy ventil s navarovacími koncami
• EN ISO 15848-1 / TA - Luft 

TÜV-skúška-č. TA 07 2016 C04
• TRB 801 Dodatok II č. 45

Kovaná oceľ 
Fig. 040 Strana  5

ARI-FABA®-Plus - 
Priamy ventil s navarovacími koncami 
• EN ISO 15848-1 / TA - Luft 

TÜV-skúška-č. TA 07 2016 C04
• TRB 801 Dodatok II č. 45

Liata oceľ
Fig. 040 Strana 6

ARI-FABA®-Plus - 
Y-ventil s prírubami
• EN ISO 15848-1 / TA - Luft 

TÜV-skúška-č.. TA 07 2016 C04
• TRB 801 Dodatok II č. 45 Antikorová 

oceľ
Fig. 069 Strana  7

ARI-FABA®-Plus - 
Y-ventil s navarovacími koncami 
• EN ISO 15848-1 / TA - Luft 

TÜV-skúška-č. TA 07 2016 C04
• TRB 801 Dodatok II č. 45

Liata oceľ 
Antikorová 
oceľ 
Fig. 066 Strana 8+9

ARI-FABA®-Plus -
Rohový ventil s prírubami
• EN ISO 15848-1 / TA - Luft 

TÜV-skúška-č. TA 07 2016 C04
• TRB 801 Dodatok II č. 45 (okrem EN-JL1040)

Sivá liatina 
Tvárna liatina
Liata oceľ
Fig. 047 Strana  10

 ARI-FABA®-Plus 
Uzatvárací ventil s vlnovcovým tesnením

Bezúdržbový uzatvárací ventil s vlnovcovým tesnením

Charakteristiky:
• Vlnovec s dvojitou stenou ako štandard
• Kužeľ so šikmou tesniacou plochou
• Vreteno s jemným závitom
• Plochá maznica
• Zapustená aretačná skrutka
• Pri ventiloch zo sivej liatiny je vrchný diel z tvárnej liatiny
• Teplo odvádzajúci vrchný diel ventila
• Vrchný diel ventila optimalizovaný pre príslušenstvo
• Bezpečnostné tesnenie 
• Ukazovateľ polohy ako štandard
• Nestúpajúce ručné ovládacie koleso
• Poistka proti pootočeniu, pre všetky svetlosti
• Vonkajší závit vretena
• Vreteno s tvrdeným závitom 

Fig. 046 

Pre verzie ANSI  
pozrite do dátového listu 

„ARI-FABA®-Plus/-Supra ANSI“
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ARI-FABA®-Plus 046
Technické údaje

Uzatváraci priamy ventil s prírubami a vlnovcom (sivá liatina, tvárna liatina, liata oceľ)

Kusovník
. N.d. Popis Fig. 12.046 Fig. 22. / 23.046 Fig. 34. / 35. 046
1 Teleso ventila EN-JL1040, EN-GJL-250 EN-JS1049, EN-GJS-400-18U-LT GP240GH+N, 1.0619+N

1.2 Sedlový krúžok X20Cr13+QT, 1.4021+QT ≤DN50: X20Cr13+QT, 1.4021+QT /  
≥DN65: G19 9 NbSi, 1.4551

2 Vrchný diel ventila EN-JS1049, EN-GJS-400-18U-LT GP240GH+N, 1.0619+N
3 x Kužeľ ≤ DN200: X20Cr13+QT, 1.4021+QT (kalený) / ≥ DN250: P265GH, 1.0425 / Stellit 21
4

x
Kompletná jednotka vretena --

4.1 Vlnovec X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571
4.2 Vreteno X20Cr13+QT, 1.4021+QT
5 Ručné koleso ≤DN125: St (kataforetický náter)  / ≥DN150: EN-JL1040, EN-GJL-250 (epoxidový náter)
6 x Tesniaci krúžok Čistý uhlík
7 Skrutka so šesťhrannou hlavou 5.6 --
7 Závrtná skrutka -- 25CrMo4, 1.7218
8 Šesťhranná matica -- C35E, 1.1181
9 x Ploché tesnenie Čistý uhlík (CrNi laminovaný s uhlíkom)
15 x Puzdro so závitom 11SMn30+C, 1.0715+C

└ Náhradné diely

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Stavebná dĺžka FTF Rada 1 podľa DIN EN 558
L (mm) 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100

Rozmery  Rozmery štandardnej príruby pozrite strana 14
H1 (mm) 205 205 210 210 225 230 245 265 365 395 430 550 720 775 975 1015

ØC
PN16 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 175 225 300 400 520 520 520 640 640
PN25 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 175 300 300 400 520 520 520 640 640
PN40 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 225 300 300 400 520 520 -- -- --

Zdvih (mm) 6 6 8 8 13 13 16 20 25 32 40 50 70 80 90 100
Hodnota Kvs (m3/h) 5,3 7,2 12 16 28,5 43 75 105 170 270 405 675 1090 1460 2010 2640
Hodnota Zeta -- 2,9 4,9 4,3 6,5 5 5,4 5,1 5,9 5,5 5,3 4,9 5,6 5,2 6,1 5,9 5,9
Hodnota Zeta ... s rozsahom tolerancie z výpočtu hodnoty Kv podľa VDI/VDE 2173  

Váhy
12. / 22. / 23.046 (kg) 3,7 4,5 5,6 6,9 8,9 11 15,3 21,1 32,4 51,6 74 147 247 404 524 --
34.046 (kg) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 168 268 395 629 865
35.046 (kg) 4,1 5,1 6,2 7,3 10,6 12,6 19,1 26,1 35 60,3 88 160 310 -- -- --

Fig. č. Menovitý tlak Materiál Menovitá svetlosť
12.046 PN16 EN-JL1040 DN15-300

22.046
PN16 EN-JS1049 DN15-350
Skúška: • DIN DVGW-Reg. NG-4313AO 0772

23.046 PN25 EN-JS1049 DN15-150
34.046 PN25 1.0619+N DN200-400
35.046 PN40 1.0619+N DN15-250

Skúška: •  EN ISO 15848-1 / TA - Luft TÜV- skúška č. TA 07 2016 C04 

Podľa noriem: • EN 13709 (1.0619+N) 
• EN 13789 (EN-JL1040, EN-JS1049)

Tvar kužeľa: •  Kužeľ so šikmou tesniacou plochou ako štandard

Pri vysokých diferenčných tlakoch je potrebné použiť kužeľ pre vyrovnanie 
tlaku ! (pozrite strana 12) 

2

Informácie/obmedzenia technických predpisov musia byť dodržané!
Prevádzkové a montážne pokyny môžu byť stiahnuté na www.ari-armaturen.com. 
 ARI-ventily z EN-JL1040 nesmú byť prevádzkované v systémoch podľa TRD 110.
Osvedčenie k výrobe  podľa TRB 801 č. 45 je k dispozícii. (Použitie mat. 45 EN-JL 1040 podľa TRB č. 45 nie je povolené.)
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a správnosť ventila.
Odolnosť a vhodnosť musí byť overená (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do prehľadu výrobku a zoznamu materiálovej odolnosti).
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ARI-FABA®-Plus 046
Technické údaje

3

Uzatváraci priamy ventil s prírubami a vlnovcom (antikorová oceľ)

Kusovník
N.d. Popis Fig. 52. / 54. / 55.046 Fig. 62. / 64. / 65.046

1 Teleso ventila GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
2 Vrchný diel ventila GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 GP240GH+N, 1.0619+N
3 x Kužeľ X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571
4

x
Kompletná jednotka vretena --

4.1 Vlnovec X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571
4.2 Vreteno X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571
5 x Ručné koleso ≤DN125: St (kataforetický náter) / ≥DN150: EN-JL1040, EN-GJL-250 (epoxidový náter)
6 Tesniaci krúžok Čistý uhlík
7 Skrutka so šesťhrannou hranou -- --
7 Závrtná skrutka A4-70 25CrMo4, 1.7218
8 Šesťhranná matica A4 C35E, 1.1181
9 x Ploché tesnenie Čistý uhlík (CrNi laminovaný s uhlíkom)

└ Náhradné diely

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Stavebná dĺžka FTF Rada 1 podľa DIN EN 558
L (mm) 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

Rozmery  Rozmery štandardnej príruby pozrite strana 14
H1 (mm) 200 200 210 210 225 230 245 265 365 395 430 550 720

ØC
PN16 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 175 225 300 400 520 520
PN25 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 175 300 300 400 520 520
PN40 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 225 300 300 400 520 520

Zdvih (mm) 6 6 8 8 13 13 16 20 25 32 40 50 70
Hodnota Kvs (m3/h) 5,3 7,2 12 16 28,5 43 75 105 170 270 405 675 1090
Hodnota Zeta -- 2,9 4,9 4,3 6,5 5 5,4 5,1 5,9 5,5 5,3 4,9 5,6 5,2
Hodnota Zeta ... s rozsahom tolerancie z výpočtu hodnoty Kv podľa VDI/VDE 2173    

Váhy
52. / 54. / 62. / 55. / 
64. / 65.046 (kg) 4,3 4,8 6,3 7,3 10,3 12,6 19 25 33 53 71 187 272

Fig. č. Menovitý tlak Materiál Menovitá svetlosť
52.046 PN16 1.4408 DN15-250

62.046 PN16 1.4408 telo /  
1.0619+N kryt

DN15-250

54.046 PN25 1.4408 DN200-250

64.046 PN25 1.4408 telo /  
1.0619+N kryt

DN200-250

55.046 PN40 1.4408 DN15-150

65.046 PN40 1.4408 telo /  
1.0619+N kryt

DN15-150

Skúška: •  EN ISO 15848-1 / TA - Luft TÜV-skúška -č.. TA 07 2016 C04 

Podľa normy: • EN 13709 (1.0619+N, 1.4408)

Tvar kužeľa: •  Kužeľ so šikmou tesniacou plochou ako štandard

Pri vysokých diferenčných tlakoch je potrebné použiť kužeľ pre vyrovnanie 
tlaku ! (pozrite strana  12)

Informácie/obmedzenia technických predpisov musia byť dodržané!
Prevádzkové a montážne pokyny môžu byť stiahnuté na www.ari-armaturen.com. 
Osvedčenie k výrobe podľa TRB 801 č. 45 je k dispozícii. 
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a správnosť ventila. 
Odolnosť a vhodnosť musí byť overená (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do prehľadu výrobku a zoznamu materiálovej odolnosti).
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Fig. č. Menovitý tlak Materiál Menovitá 
svetlosť

45.046
PN40 1.0460 DN15-50
DN >50 pozrite Fig. 35.046 (1.0619+N)

Skúška:  • EN ISO 15848-1 / TA - Luft TÜV- skúška č. TA 07 2016 C04 

Podľa normy: • EN 13709 (1.0460)

Tvar kužeľa: • Kužeľ so šikmou tesniacou plochou ako štandard

DN15-32

Uzatvárací priamy ventil s prírubami a vlnovcom (kovaná oceľ) 

DN40-50

Kusovník
N.d. Popis Fig. 45.046

1 Teleso ventila P250 GH, 1.0460
1.2 Sedlo ventila G19 9 NbSi, 1.4551
2 Vrchný diel ventila GP240GH+N, 1.0619+N
3 x Kužeľ X20Cr13+QT, 1.4021+QT  (kalený)
4

x
Kompletná jednotka vretena

4.1 Vlnovec X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571
4.2 Vreteno X20Cr13+QT, 1.4021+QT
5 x Ručné koleso Fe P01, 1.0330 (kataforetický náter)
6 Tesniaci krúžok Čistý uhlík
7 Závrtná skrutka 25CrMo4, 1.7218
8 Šesťhranná matica C35E, 1.1181
9 x Ploché tesnenie Čistý uhlík (CrNi laminovaný s uhlíkom)

└ Náhradné diely

DN 15 20 25 32 40 50

Stavebná dĺžka FTF Rada 1 podľa DIN EN 558
L (mm) 130 150 160 180 200 230

Rozmery  Rozmery štandardnej príruby pozrite strana 14
H1 (mm) 215 215 225 230 230 230
ØC (PN40) (mm) 125 125 125 125 150 150
Zdvih (mm) 6 6 8 8 13 13
Hodnota Kvs (m3/h) 3,6 6,3 10 13 24 36
Hodnota Zeta -- 6,2 6,4 6,2 9,9 7,1 7,7
Hodnota Zeta ... s rozsahom tolerancie z výpočtu hodnoty Kv podľa VDI/VDE 2173 

Váhy
45.046 (kg) 3,8 4,8 5,5 7 10 12

ARI-FABA®-Plus 046
Technické údaje

Informácie/obmedzenia technických predpisov musia byť dodržané!
Prevádzkové a montážne pokyny môžu byť stiahnuté na www.ari-armaturen.com.  
Osvedčenie k výrobe  podľa TRB 801 č. 45 je k dispozícii.
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a správnosť ventila. 
Odolnosť a vhodnosť musí byť overená (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do prehľadu výrobku a zoznamu materiálovej odolnosti).
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Uzatvárací priamy ventil s navarovacími koncami a vlnovcom (kovaná oceľ)

Fig. č. Menovitý tlak Materiál Menovitá 
svetlosť

45.040
PN40 1.0460 DN15-50
DN >50 pozrite Fig. 35.040 (1.0619+N)

Navarovacie konce podľa DIN EN 12627 - 4 (pozrite strana  11)

Skúška: • EN ISO 15848-1 / TA - Luft TÜV- skúška č. TA 07 2016 C04

Podľa normy: • EN 13709 (1.0460)

Tvar kužeľa: •  Kužeľ so šikmou tesniacou plochou ako štandard

Kusovník
. N.d. Popis Fig.. 45.040
1 Teleso ventila P250 GH, 1.0460
1.2 Sedlo ventila G19 9 NbSi, 1.4551
2 Vrchný diel ventila GP240GH+N, 1.0619+N
3 x Kužeľ X20Cr13+QT, 1.4021+QT  (kalený)
4

x
Kompletná jednotka vretena

4.1 Vlnovec X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571
4.2 Vreteno X20Cr13+QT, 1.4021+QT
5 x Ručné koleso Fe P01, 1.0330 (kataforetický náter)
6 Tesniaci krúžok Čistý uhlík
7 Závrtná skrutka 25CrMo4, 1.7218
8 Šesťhranná matica C35E, 1.1181
9 x Ploché tesnenie Čistý uhlík (CrNi laminovaný s uhlíkom)

└ Náhradné diely

DN 15 20 25 32 40 50

Stavebná dĺžka ETE Rada 1 podľa DIN EN 12982
L (mm) 130 150 160 180 200 230

Rozmery  Navarovacie konce podľa DIN EN 12627 - 4 (pozrite strana 11)
H1 (mm) 215 215 225 230 250 255
ØC (PN40) (mm) 125 125 125 125 150 150
Zdvih (mm) 6 6 8 8 13 13
Hodnota Kvs (m3/h) 3,6 3,6 10 13 21 32
Hodnota Zeta -- 6,2 6,4 6,2 9,9 9,3 9,7
Hodnota Zeta ... s rozsahom tolerancie z výpočtu hodnoty Kv podľa VDI/VDE 2173     

Váhy
45.040 (kg) 2,6 2,8 3,8 4,2 5,8 8,2

ARI-FABA®-Plus 040
Technické údaje

Informácie/obmedzenia technických predpisov musia byť dodržané!
Prevádzkové a montážne pokyny môžu byť stiahnuté na www.ari-armaturen.com.  
Osvedčenie k výrobe  podľa TRB 801 č. 45 je k dispozícii. 
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a správnosť ventila. 
Odolnosť a vhodnosť musí byť overená (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do prehľadu výrobku a zoznamu materiálovej odolnosti).
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Uzatvárací priamy ventil s navarovacími koncami a vlnovcom (liata oceľ)

Fig. č. Menovitý tlak Materiál Menovitá 
svetlosť

34.040 PN25 1.0619+N DN200-300
35.040 PN40 1.0619+N DN65-250

Navarovacie konce podľa DIN EN 12627 - 4 (pozrite strana 11)  
alternatíva: DN 65-200 s prírubovými koncami P235GH

Skúška:   • EN ISO 15848-1 / TA - Luft TÜV-skúška č. TA 07 2016 C04 

Podľa normy: • EN 13709 (1.0619+N)

Tvar kužeľa: •  Kužeľ so šikmou tesniacou plochou ako štandard

Pri vysokých diferenčných tlakoch je potrebné použiť kužeľ pre vyrovnanie 
tlaku ! (pozrite strana  12)  

Kusovník
N.d. Popis Fig. 34.040 / 35.040

1 Teleso ventila GP240GH+N, 1.0619+N
1.2 Sedlo ventila G19 9 NbSi, 1.4551
2 Vrchný diel ventila GP240GH+N, 1.0619+N
3 x Kužeľ ≤DN200: X20Cr13+QT, 1.4021+QT (kalený) / ≥DN250: P265GH, 1.0425 / Stellit 21
4

x
Kompletná jednotka vretena

4.1 Vlnovec X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571
4.2 Vreteno X20Cr13+QT, 1.4021+QT
5 x Ručné koleso ≤DN125: St (kataforetický náter)  / >DN125: EN-JL1040, EN-GJL-250 (epoxy- náter)
6 Tesniaci krúžok Čistý uhlík
7 Závrtná skrutka 25CrMo4, 1.7218
8 Šesťhranná matica C35E, 1.1181
9 x Ploché tesnenie Čistý uhlík (CrNi laminovaný s uhlíkom)

└ Náhradné diely

DN 65 80 100 125 150 200 250 300

Stavebná dĺžka ETE Rada 1 podľa DIN EN 12982
L (mm) 290 310 350 400 480 600 730 850

Rozmery  Navarovacie konce podľa DIN EN 12627 - 4 (pozrite strana11)
H1 (mm) 245 265 365 395 430 550 720 775

ØC
PN25 (mm) -- -- -- -- -- 520 520 520
PN40 (mm) 175 225 300 300 400 520 520 --

Zdvih (mm) 16 20 25 32 40 50 70 80
Hodnota Kvs (m3/h) 75 105 170 270 405 675 1090 1460
Hodnota Zeta -- 5,1 5,9 5,5 5,3 4,9 5,6 5,2 6,1
Hodnota Zeta ... s rozsahom tolerancie z výpočtu hodnoty Kv podľa VDI/VDE 2173   

Váhy 
34.040 (kg) -- -- -- -- -- 160 242 370
35.040 (kg) 12 16,8 23,6 40 56 166 251 --

ARI-FABA®-Plus 040
Technické údaje

alternatíva

Informácie/obmedzenia technických predpisov musia byť dodržané!
Prevádzkové a montážne pokyny môžu byť stiahnuté na www.ari-armaturen.com.  
Osvedčenie k výrobe  podľa TRB 801 č. 45 je k dispozícii.
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a správnosť ventila. 
Odolnosť a vhodnosť musí byť overená (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do prehľadu výrobku a zoznamu materiálovej odolnosti).
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ARI-FABA®-Plus 069
Technické údaje

Uzatvárací Y ventil s prírubami a vlnovcom (antikorová oceľ)

Kusovník
N.d. Popis Fig. 52.069 / Fig. 54.069 / Fig. 55.069 Fig. 62.069 / Fig. 64.069 / Fig. 65.069

1 Teleso ventila GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
2 Vrchný diel ventila GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 GP240GH+N, 1.0619+N
3 x Kužeľ X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571
4

x
Kompletná jednotka vretenat

4.1 Vlnovec X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571
4.2 Vreteno X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571
5 x Ručné koleso ≤DN125: St (kataforetický náter)  / ≥DN150:  EN-JL1040, EN-GJL-250 (epoxidový náter)
6 Tesniaci krúžok Čistý uhlík
7 Závrtná skrutka A4-70 25CrMo4, 1.7218
8 Šesťhranná matica A4 C35E, 1.1181
9 x Ploché tesnenie Čistý uhlík (CrNi laminovaný s uhlíkom)

└ Náhradné diely

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

Stavebná dĺžka FTF Rada 1 podľa  DIN EN 558
L (mm) 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

Rozmery  Rozmery štandardnej príruby pozrite strana 14
H2 (mm) 195 195 205 205 235 235 265 295 380 415 480 615

ØC
PN16 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 175 225 300 400 520
PN25 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 175 300 300 400 520
PN40 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 225 300 300 400 520

B (mm) 95 70 70 55 65 35 15 50 120 100 90 140
Zdvih (mm) 6 6 8 8 13 13 16 20 25 32 40 50
Hodnota Kvs (m3/h) 6,4 9,5 14,5 19,5 36 54 92 127 205 324 485 810
Hodnota Zeta -- 2 2,8 3 4,4 3,2 3,4 3,4 4,1 3,8 3,7 3,4 3,9
Hodnota Zeta ... s rozsahom tolerancie z výpočtu hodnoty Kv podľa VDI/VDE 2173        

Váhy
52. / 54. / 62.069 (kg) 4 4,5 5,4 6,5 8,5 11,7 16 21,7 31,1 43,5 62 180
55. / 64. / 65.069 (kg) 4 4,5 5,4 6,5 8,5 11,7 16 21,7 31,1 43,5 62 186

Fig. č. Menovitý tlak Materiál Menovitá svetlosť

52.069 PN16 1.4408 DN15-200

62.069 PN16 1.4408 Body /  
1.0619+N kryt

DN15-200

54.069 PN25 1.4408 DN200

64.069 PN25 1.4408 Body /  
1.0619+N kryt

DN200

55.069 PN40 1.4408 DN15-150

65.069 PN40 1.4408 telo /  
1.0619+N kryt

DN15-150

Skúška: •  EN ISO 15848-1 / TA - Luft TÜV-skúška č.. TA 07 2016 C04

Podľa normy: • EN 13709 (1.0619+N, 1.4408)

Tvar kužeľa: •  Kužeľ so šikmou tesniacou plochou ako štandard

Pri vysokých diferenčných tlakoch je potrebné použiť kužeľ pre vyrovnanie 
tlaku ! (pozrite strana  12)   

Informácie/obmedzenia technických predpisov musia byť dodržané!
Prevádzkové a montážne pokyny môžu byť stiahnuté na www.ari-armaturen.com.  
Osvedčenie k výrobe podľa TRB 801 č. 45 je k dispozícii.
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a správnosť ventila. 
Odolnosť a vhodnosť musí byť overená (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do prehľadu výrobku a zoznamu materiálovej odolnosti).
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Uzatvárací Y ventil s navarovacími koncami a vlnovcom (liata oceľ)

Kusovník
N.d. Popis Fig. 34./35.066

1 Teleso ventila GP240GH+N, 1.0619+N
1.2 Sedlový krúžok ≤DN80: X20Cr13+QT, 1.4021+QT / >DN80: G19 9 NbSi, 1.4551
2 Vrchný diel ventila GP240GH+N, 1.0619+N
3 x Kužeľ ≤DN200: X20Cr13+QT, 1.4021+QT (kalený) / ≥DN250: P265GH, 1.0425 / Stellit 21
4

x
Kompletná jednotka vretena

4.1 Vlnovec X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571
4.2 Vreteno X20Cr13+QT, 1.4021+QT
5 x Ručné koleso ≤DN125: St (kataforetický náter)  / >DN125: EN-JL1040, EN-GJL-250 (epoxidový náter)
6 Tesniaci krúžok Čistý uhlík
7 Závrtná skrutka 25CrMo4, 1.7218
8 Šesťhranná matica C35E, 1.1181
9 x Ploché tesnenie Čistý uhlík (CrNi laminovaný s uhlíkom)

└ Náhradné diely 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Stavebná dĺžka ETE Rada 1 podľa  DIN EN 12982
L (mm) 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850

Rozmery  Navarovacie konce podľa DIN EN 12627 - 4 (pozrite strana 11)
H2 (mm) 195 195 205 205 235 235 265 295 380 415 480 615 740 795
B (mm) 85 65 65 50 60 35 10 45 90 60 50 110 100 45

ØC
PN25 (mm) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 520 520 520
PN40 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 225 300 300 400 520 520 --

Zdvih (mm) 6 6 8 8 13 13 16 20 25 32 40 50 70 80
Hodnota Kvs (m3/h) 6,4 9,5 14,5 19,5 36 54 92 127 205 324 485 810 1310 1752
Hodnota Zeta -- 2 2,8 3 4,4 3,2 3,4 3,4 4,1 3,8 3,7 3,4 3,9 3,6 4,2
Hodnota Zeta ... s rozsahom tolerancie z výpočtu hodnoty Kv podľa VDI/VDE 2173   

Váhy
34.066 (kg) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 138 230 317

35.066 (kg) 2,8 3 3,4 3,6 4,5 7,3 9 11,4 30 42 62 144 239 --

Fig. č. Menovitý tlak Materiál Menovitá 
svetlosť

34.066 PN25 1.0619+N DN200-300
35.066 PN40 1.0619+N DN15-250

Navarovacie konce podľa DIN EN 12627 - 4 (pozrite strana 11)

Skúška:  • EN ISO 15848-1 / TA - Luft TÜV-skúška č. TA 07 2016 C04

Podľa normy: • EN 13709 (1.0619+N)

Tvar kužeľa: •  Kužeľ so šikmou tesniacou plochou ako štandard

Pri vysokých diferenčných tlakoch je potrebné použiť kužeľ pre vyrovnanie 
tlaku ! (pozrite strana  12)  

ARI-FABA®-Plus 066
Technické údaje

Informácie/obmedzenia technických predpisov musia byť dodržané!
Prevádzkové a montážne pokyny môžu byť stiahnuté na www.ari-armaturen.com.  
Osvedčenie k výrobe  podľa TRB 801 č. 45 je k dispozícii.
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a správnosť ventila. 
Odolnosť a vhodnosť musí byť overená (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do prehľadu výrobku a zoznamu materiálovej odolnosti).
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Kusovník
N.d. Popis Fig. 54./55.066

1 Teleso ventila GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581
2 Vrchný diel ventila GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
3 x Kužeľ X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571
4

x
Kompletná jednotka vretena

4.1 Vlnovec X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571
4.2 Vreteno X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571
5 x Ručné koleso ≤DN125: St (kataforetický náter)  / >DN125: EN-JL1040, EN-GJL-250 (epoxidový náter)
6 Tesniaci krúžok Čistý uhlík
7 Závrtná skrutka A2-70
8 Šesťhranná matica A2
9 x Ploché tesnenie Čistý uhlík (CrNi laminovaný s uhlíkom)

└ Náhradné diely

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

Stavebná dĺžka ETE Rada 1 podľa  DIN EN 12982
L (mm) 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

Rozmery  Zvárané konce s tupím zvarom podľa DIN EN 12627 - 4 (pozrite strana 11)
H2 (mm) 195 195 205 205 235 235 265 295 380 415 480 615
B (mm) 85 65 65 50 60 35 10 45 90 60 50 110

ØC
PN25 (mm) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 520
PN40 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 225 300 300 400 520

Zdvih (mm) 6 6 8 8 13 13 16 20 25 32 40 50
Hodnota Kvs (m3/h) 6,4 9,5 14,5 19,5 36 54 92 127 205 324 485 810
Hodnota Zeta -- 2 2,8 3 4,4 3,2 3,4 3,4 4,1 3,8 3,7 3,4 3,9
Hodnota Zeta ... s rozsahom tolerancie z výpočtu hodnoty Kv podľa VDI/VDE 2173   

Váhy
54.066 (kg) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 157
55.066 (kg) 3,2 3,6 4 4,8 6,8 8,5 10 13,8 32 45 66 157

Fig. č.. Menovitý tlak Material Menovitá 
svetlosť

54.066 PN25 1.4581 DN200
55.066 PN40 1.4581 DN15-150

Navarovacie konce podľa DIN EN 12627 - 4 (pozrite strana  11)

Skúška:  • EN ISO 15848-1 / TA - Luft TÜV-skúška č. TA 07 2016 C04

Podľa normy: • EN 13709 (1.4581)

Tvar kužeľa: •  Kužeľ so šikmou tesniacou plochou ako štandard

Pri vysokých diferenčných tlakoch je potrebné použiť kužeľ pre vyrovnanie 
tlaku ! (pozrite strana  12)  

ARI-FABA®-Plus 066
Technické údaje

Uzatvárací Y ventil s navarovacími koncami a vlnovcom (antikorová oceľ)

Informácie/obmedzenia technických predpisov musia byť dodržané!
Prevádzkové a montážne pokyny môžu byť stiahnuté na www.ari-armaturen.com.  
Osvedčenie k výrobe  podľa TRB 801 č. 45 je k dispozícii.
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a správnosť ventila. 
Odolnosť a vhodnosť musí byť overená (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do prehľadu výrobku a zoznamu materiálovej odolnosti)..
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Uzatvárací rohový ventil s prírubami a vlnovcom (sivá liatina, tvárna liatina, liata oceľ)

Fig č. Menovitý tlak Materiál Menovitá svetlosť

12.047 PN16 EN-JL1040 DN15-300
22.047 PN16 EN-JS1049 DN15-300
34.047 PN25 1.0619+N DN200-300
35.047 PN40 1.0619+N DN15-150

Skúška:  • EN ISO 15848-1 / TA - Luft TÜV-skúška č. TA 07 2016 C04

Podľa noriem: • EN 13709 (1.0619+N) 
• EN 13789 (EN-JL1040, EN-JS1049)

Tvar kužeľa: •  Kužeľ so šikmou tesniacou plochou ako štandard

Pri vysokých diferenčných tlakoch je potrebné použiť kužeľ pre vyrovnanie 
tlaku ! (pozrite strana  12) 

Kusovník
N.d. Popis Fig. 12.047 Fig. 22.047 Fig. 34.047 / Fig. 35.047

1 Teleso ventila EN-JL1040, EN-GJL-250 EN-JS1049, EN-GJS-400-18U-LT GP240GH+N, 1.0619+N

1.2 Sedlový krúžok X20Cr13+QT, 1.4021+QT X20Cr13+QT, 1.4021+QT ≤DN65: X20Cr13+QT, 1.4021+QT 
≥DN80: G19 9 NbSi, 1.4551

2 Vrchný diel ventila EN-JS1049, EN-GJS-400-18U-LT EN-JS1049, EN-GJS-400-18U-LT GP240GH+N, 1.0619+N
3 x Kužeľ ≤DN200: X20Cr13+QT, 1.4021+QT (kalený) / >DN200: P265GH, 1.0425 / Stellit 21
4

x
Kompletná jednotka vretena

4.1 Vlnovec X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571
4.2 Vreteno X20Cr13+QT, 1.4021+QT
5 x Ručné koleso ≤DN125: St (kataforetický náter)  / ≥DN150: EN-JL1040, EN-GJL-250 (epoxidový náter)
6 Tesnenie Čistý uhlík
7 Skrutka so šesťhrannou hlavou 5.6 --
7 Závrtná skrutka -- 25CrMo4, 1.7218
8 Šesťhranná matica -- C35E, 1.1181
9 x Ploché tesnenie Čistý uhlík (CrNi laminovaný s uhlíkom)

└ Náhradné diely

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Stavebná dĺžka CTF Rada 8 podľa DIN EN 558
l (mm) 90 95 100 105 115 125 145 155 175 200 225 275 325 375

Rozmery  Rozmery štandardnej príruby pozrite strana 14
H3 (mm) 190 190 195 195 210 210 220 235 325 345 370 485 615 665

ØC
PN16 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 175 225 300 400 520 520 520
PN25 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 175 300 300 400 520 520 520
PN40 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 225 300 300 400 520 -- --

Zdvih (mm) 6 6 8 8 13 13 16 20 25 32 40 50 70 80
Hodnota Kvs (m3/h) 6 9 14 19 35 53 94 143 245 390 590 845 1360 1825
Hodnota Zeta -- 2,2 3,2 3,2 4,6 3,3 3,6 3,2 3,2 2,7 2,6 2,3 3,6 3,4 3,9
Hodnota Zeta ... s rozsahom tolerancie z výpočtu hodnoty Kv podľa VDI/VDE 2173 

Váhy
12. / 22.047 (kg) 3,7 4,4 5,1 6,5 8,3 11,2 14,6 19,4 29,4 44 58 145 221 298
34.047 (kg) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 155 273 309
35.047 (kg) 4,6 6,4 6,7 7,5 10,1 12,7 17,5 22 34 49 60 -- -- --

ARI-FABA®-Plus 047
Technické údaje

Informácie/obmedzenia technických predpisov musia byť dodržané! 
Prevádzkové a montážne pokyny môžu byť stiahnuté na www.ari-armaturen.com.   
ARI-ventily z EN-JL1040 nesmú byť prevádzkované v systémoch podľa TRD 110.  
Osvedčenie k výrobe  podľa TRB 801 č. 45 je k dispozícii. (Použitie mat. 45 EN-JL 1040 podľa TRB č. 45 nie je povolené.)  
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a správnosť ventila.  
Odolnosť a vhodnosť musí byť overená (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do prehľadu výrobku a zoznamu materiálovej odolnosti).
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DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Navarovacie konce podľa DIN EN 12627
L (mm) 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100
ØA (mm) 22 28 35 44 50 62 77 91 117 144 172 223 278 329 362 413
ØB (mm) 17,3 22,3 28,5 37,2 43,1 53,9 68,9 80,9 104,3 130,7 157,1 204,9 257, 307,9 338, 384,4
Ødi (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 330 375
R (mm) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5
L1 (rovnaký) (mm) 10 10 10 10 10 10 10 12 14 18 20 20 25 33 45 45
Ød3 (mm) 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273 323,9 355,6 406,4
s1 (mm) 2 2,3 2,6 2,6 2,6 3,2 3,6 4 5 4,5 5,6 7,1 8 8 8,8 11
Stavebná dĺžka ETE Rada 1 podľa DIN EN 12982  
Navarovacie konce podľa DIN EN 12627 Obr. 4   
Zváraný spoj podľa DIN EN 29692 číslo kódu 1.3.3 
Materiály použité pre ARI ventily s navarovacími koncami :   GP240GH+N, 1.0619+N podľa DIN EN 10213-2, 

P250GH, 1.0460 podľa  DIN EN 10222-2,  
GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581 podľa DIN EN 10213-4.

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Navarovacie konce z P235GH (spoj rúry a príruby s navarovacím hrdlom) 
Ød (mm) -- -- -- -- -- -- 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 -- -- -- --
Øs (mm) -- -- -- -- -- -- 2,9 3,2 3,6 4 4,5 6,3 -- -- -- --
Materiál použitý pre  ARI ventily s prírubovými koncami (DN 65-200) P235GH podľa DIN EN 10216-2.

Na základe našej skúsenosti odporúčame pri navarovaní ventilov, prípadne filtrov do potrubia, prípadne medzi sebou, používať elektrický zvárací proces. 
Ako prídavný materiál odporúčame používať bázické elektródy s vhodným zložením.
Je potrebné vyhnúť sa zváraniu plynom. 
Vzhľadom na rozdielne zloženie materiálu a hrúbku materiálu ventilov a rúr je zváranie plynom náchylnejšie na vytváranie kazov ako elektrické zváranie (trhliny z dôvodu 
prekročenia pevnosti, hrubozrnná štruktúra).

L = stavebná dĺžka
Tvarovanie hrany podľa DIN EN ISO 5817

ARI-FABA®-Plus 040 / 066 
Ventily s navarovacími koncami 
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ARI-FABA®-Plus
Typy kužeľov

Kužel tesniaci na hrane sedla;  
stellitové sedlo a kužeľ 1)

Kužeľ a mäkkým tesnením  
Max. prevádzková teplota 200°C  
pri PTFE + 25% uhlík

Voľný kužeľ s pružinou.   
(Otvárací tlak pozrite prílohy: Prietokové 
charakteristiky)

Regulačný kužeľ tesniaci na hrane sedla 1)

Regulačný kužeľ s mäkkým tesnením 1) 
Max. prevádzková teplota 200°C  
pri PTFE + 25% uhlík  

Voľný regulačný kužeľ tesniaci na hrane sedla 1) 
(Pre otváraci tlak pozrite prílohu: Prietokové 
charakteristiky)

1) Pre max. prípustný diferenčný tlak pozrite prílohu: Prietokové charakteristiky

      Smer toku média

Kužeľ pre vyrovnanie tlaku  
(Štandard: DN15 - 300 sedlo s hranou, od DN350  ploché sedlo)

Ventily s kužeľmi pre vyrovnanie tlaku musia byť inštalované tak aby tlak média tlačil zhora na kužeľ  (Poz. 3), pritom je vreteno v zvislej polohe. 
Princíp činnosti: 
Pri zatvorenom ventile sa otáčaním ručného ovládacieho kolesa proti smeru hodinových ručičiek dosiahne otvorenie pomocného kužeľa (Poz. 3.1) umiestneného na 
hlavnom kuželi (Poz.3). Tým dôjde k vyrovnaniu tlakov pod hlavným kužeľom (Poz.3). Armatúru je možné otvoriť ďaľším otáčaním ručného ovládacieho kolesa  akonáhle sa 
tlaky dostanú na hodnotu tlakov v dole uvedenej tabuľke. Kužele pre vyrovnanie tlaku sú plne účinné len v uzavretých systémoch. Pri vypúšťaní média do voľného priestoru 
nedôjde k vytvoreniu tlaku pod kužeľom. Pri veľkoobjemových potrubných systémoch, s dlhou dobou tlakového vyrovnania, musí byť v určitých prípadoch použité obtokové 
potrubie (alebo iné konštrukčné riešenie).. 

Uzatváracie ventily ARI s diferenčným tlakom presahujúcim nasledujúce tlaky musia byť vybavené s kužeľmi pre vyrovnanie tlaku 
DN 125 150 200 250 300 350 400 500
Diferenčný tlak (ΔP) (bar) 25 21 14 9 6 4,5 3,5 1,5
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Koncový spínač 

Ventil s uzatváracím krytom kolesa podľa DIN EN 
12828  
(kryt ručného kolesa odolný proti manipulácii)

Veľkosť DN ØC ØC1
(mm) (mm) (mm)

I 15-50 125 170
II 65-80 150 190
III 100-150 225 330

Ručné koleso-Ø od DN 65 je zmenšené!

Reťazové koleso

DN ØC2 Váha
(mm) (mm) (kg)
15-32 180 2,5
40-80 220 7
100-150 260 8,9
200-400 300 11

Predĺženie vretena (výšku prosím špecifikujte vo vašej 
objednávke)

Maznica / Aretačná skrutka/ Obmedzovač zdvihu 

Obmedzovač zdvihu  
(príslušenstvo nie je zahrnuté !)
DN Skrutka so šesťhrannou hlavou
(mm) (mm x mm)
15-80 M8 x 55
100 M12 x 70
125-150 M12 x 80
200 M12 x 100
250-300 M12 x 120
350-400 M16 x 160

ARI-FABA®-Plus
Funkcie / špeciálna konštrukcia / príslušenstvo

Príslušenstvo: odmedzovač zdvihu

Maznica

Aretačné skrutka
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Prosím pri objednávaní uveďte:
- Fig. č. 
- Menovitý tlak
- Menovitá svetlosť
- Špeciálna konštrukcia / príslušenstvo
Príklad:
Fig. 35.046; menovitý tlak PN40; menovitá svetlosť DN100.

ARI-FABA®-Plus 
Rozmery štandardných prírub / Údaje tlaku-teploty

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500

Rozmery štandardných prírub podľa DIN EN 1092-1/-2    Diery príruby/ -tolerancia hrúbky podľa DIN 2533/2544/2545

PN6
ØD (mm) 80 90 100 120 130 140 160 190 210 240 265 320 -- -- -- -- --
ØK (mm) 55 65 75 90 100 110 130 150 170 200 225 280 -- -- -- -- --
n x Ød (mm) 4x11 4x11 4x11 4x14 4x14 4x14 4x14 4x18 4x18 8x18 8x18 8x18 -- -- -- -- --

PN16
ØD (mm) 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460 520 580 715
ØK (mm) 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 650
n x Ød (mm) 4x14 4x14 4x14 4x18 4x18 4x18 4x18 1) 8x18 8x18 8x18 8x22 12x22 12x26 12x26 16x26 16x30 20x33

PN25
ØD (mm) 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 360 425 485 555 620 730
ØK (mm) 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550 660
n x Ød (mm) 4x14 4x14 4x14 4x18 4x18 4x18 8x18 8x18 8x22 8x26 8x26 12x26 12x30 16x30 16x33 16x36 20x36

PN40
ØD (mm) 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 375 450 515 580 660 755
ØK (mm) 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585 670
n x Ød (mm) 4x14 4x14 4x14 4x18 4x18 4x18 8x18 8x18 8x22 8x26 8x26 12x30 12x33 16x33 16x36 16x39 20x42

1) možné tiež pri 8 vŕtaných dierach podľa DIN EN 1092-1/-2.

 

Údaje tlaku-teploty   
Okamžité hodnoty pre maximálne povolené prevádzkové tlaky môžu byť určené pomocou lineárnej 
interpolácie danej tabuľky tlaku-teploty.

podľa DIN EN 1092-2 -60°C až <-10°C 1) -10°C až 120°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C

EN-JL1040 16 (barov) -- 16 14,4 12,8 11,2 9,6 -- -- --

EN-JS1049 16 (barov) na požiadavku 16 15,5 14,7 13,9 12,8 11,2 -- --

EN-JS1049 25 (barov) na požiadavku 25 24,3 23 21,8 20 17,5 -- --

EN-JS1049 40 (barov) na požiadavku 40 38,8 36,8 34,8 32 28 -- --

podľa normy výrobcov -60°C až <-10°C 1) -10°C to 120°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C

1.0619+N 25 (barov) 18,7 25 23,9 22 20 17,2 16 14,8 8,2

1.0619+N 40 (barov) 30 40 38,1 35 32 28 25,7 23,8 13,1

1.0460 25 (barov) 18,7 25 23,9 22 20 17,2 16 14,8 10

1.0460 40 (barov) 30 40 38,1 35 32 28 25,7 23,8 16

podľa DIN EN 1092-1 -60°C až <-10°C 1) -10°C to 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C

1.4408 16 (barov) 16 16 14,5 13,4 12,7 11,8 11,4 10,9 --

1.4408 25 (barov) 25 25 22,7 21 19,8 18,5 17,8 17,1 --

1.4408 40 (barov) 40 40 36,3 33,7 31,8 29,7 28,5 27,4 --

1.4581 16 (barov) 8 16 15,6 14,9 14,1 13,3 12,8 12,4 --

1.4581 25 (barov) 12,5 25 24,5 23,3 22,1 20,8 20,1 19,5 --

1.4581 40 (barov) 20 40 39,2 37,3 35,4 33,3 32,1 31,2 --

1) Závrtné skrutky a matice sú vyrobené z A4-70 (pri teplotách pod -10°C)

Technika s budúcnost’ou. 
N E M E C K É   A K O S T N É   A R M A T Ú R Y

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, D-33750 Schloß Holte-Stukenbrock,  
Telefón +49 52 07 / 994-0, Telefax +49 52 07 / 994-158 alebo 159   Internet: http://www.ari-armaturen.com   E-mail: info.vertrieb@ari-armaturen.com
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1.	 BROEN	BALLOMAX®	ball	valves	designed	for	district	heating	networks	-	reduced	flow	 2

2.	 BROEN	BALLOMAX®	ball	valves	designed	for	district	heating	networks	-	full	flow		 9

3.	 BROEN	BALLOMAX®	block/short	valves	–	full	flow		 15

4.	 BROEN	BALLOMAX®	hot	tapping	ball	valves	–	reduced	and	full	flow		 19

5.	 Ball	valves	BROEN	Oil	&	Gas		 23

6.	 BROEN	BALLOMAX®	ball	valves	for	pre-insulation		 29

7.	 BROEN	BALLOMAX®	Trunnion	mounted	–	ball	valves	for	pre-insulation		 33

8.	 BROEN	BALLOMAX®	ball	valves	for	steam		 38

9.	 BROEN	BALLOMAX®	valves	type	41	with	reduced	flow		 41

10.	 Accessories:	Handles,	flanges,	adapters,	gearboxes		 45

BROEN S.A. is member of BROEN Group, with headquarter in 
Assens Denmark.

BROEN S.A. is a manufacturer of steel ball valves. Currently, 
the company has its headquarters and production facilities in 
Dzierżoniów Poland.

BROEN SA history dates back to 1993, when valves at diameters 
between DN 15 and DN 100 began to be manufactured, and 
company was working under name DZT S.A. 

In 1997, BROEN-DZT S.A. corporation was established, and the 
new company was moved to Dzierżoniów. On the 1st January 
2006, the company changed its name to BROEN Spółka Akcyjna, 
which finished the process of integration with BROEN Group. 

We manufacture valves at diameters of DN 10 to DN 1000 in three 
basic versions: to be welded, with flanges and threaded; it is also 
possible to make valves with other kinds of connections. BROEN 
valves may operate in heat engineering installation and steam 
applications  with working temperature up to 250°C and the 
pressure up to 4 MPa depending on the medium, also in natural 
gas installations, with working temperature of -30°C up to +80°C 
and pressure of up to 4 MPa.

Table of contents

Introduction

Valves manufactured by our company are applied in heat 
engineering, air conditioning, and gas installations, as well as in 
other industrial systems. 

In our commercial offer we also have products manufactured by 
other companies belonging to BROEN Group, for example valves 
BALLOFIX, BALLOREX, CLORIUS, BUTTERFLY BROEN and other. 

In May 2008, to the BROEN Group entered company ZAWGAZ 
Spółka z.o.o., now bearing the name of BROEN Oil & Gas Spółka  
z o.o. Thanks to this, group BROEN enriched trade offer of products 
dedicated for gas installations on high pressure, LPG, petroleum 
media and water valves to DN900.

January 2017
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• modern and safe structure, not requiring an additional service,
• 100% quality control (according to norm PN-EN 12266 ),
• BROEN BALLOMAX® ball valves have been approved according to the requirements of Pressure Equipment Directive ( PED ) 97/23/EC, 
   module H. Module H is the module for complete quality control. 
• ball made of stainless steel,
• temperature compensation (linear)
• double bearing spindle system, diameter ≥ DN 65
• double sealing spindle system – O-ring (EPDM), VITON.
• application: heat distribution networks, air conditioning and industrial installations 
   (group 2 media - water, air, glycol, oils, etc.).

Technical features

BROEN BALLOMAX® ball valves designed for district 
heating networks with reduced flow

BROEN BALLOMAX® ball valves for district heating, cooling, engineering and industry systems

• offer for diameters between DN 10 and DN 500,
• valves with larger diameters available upon request,
• short delivery time,
• two-year warranty.

Sales information



"PN - PS" graph. valves for district 
heating with fanges.
Flange according to PN-EN 1092-1

"PN - PS" graph. 
Valves for district heating without flanges. 

Kv : Flow ratio of 1m3 
       of water per hour at a pressure of 1 bar

c : Linear velocity of liquid �ow

V : Flowrate

A : Valve active cross-section surface

    : Flow resistance factor

ρ : density 

Handle:
material 1.0254
acc. to PN-EN 10027-2 

Cap nut: 
steel 1.0715 
acc. to DIN 1587

Sleeve: 
material construction carbon steel 
S355J2C acc. to PN-EN 10025-2

Ball: material 1.4306(A304)
acc. to PN-EN 10217-7

Body: material P235GH 
acc. to PN-EN 10217-2 or PN-EN 10216-2 

Valve sleeve: 
material P235GH 
acc. to PN-EN 100217-2 
or PN-EN 10216-2

Spindle/stem 
Material X20Cr13 (1.4021) 
acc. to PN-EN 10088-3 

Distance ring:
material 1.4305 (A304)
acc. to PN-EN 10088-3 

O-ring EPDM

O-ring
FKM (Viton)

O-ring PTFE + C 

Ball seat 
PTFE + C

Disc spring: 
material C75S (1.1248)
acc. to PN-EN 10132-4

Back-up ring: 
material DC01(1.0330)
acc. to PN-EN 10130

Ring:
material S355J2 
acc. to PN-EN 10025-2 

Stop ring:
material 1.4301 (A304)
acc. to PN-EN 10088-3 

Sliding ring 
PTFE + C 

Valve sleeve:
material P235GH
acc. to PN-EN 100217-2
or PN-EN 10216-2

Body: material P235GH
acc. to PN-EN 10217-2 or PN-EN 10216-2 

Ball: 
material 1.4306(A304)
acc. to PN-EN 10217-7

Handle: 
material 1.0254 
acc. to PN-EN 10027-2 

Spindle/stem
Material X20Cr13 (1.4021)
acc. to PN-EN 10088-3 

Plug acc.
to ISO 8752 or DIN 1481

Distance ring: 
material 1.4305 (A304)
acc. to PN-EN 10088-3 

O-ring EPDM

O-ring PTFE + C 

O-ring FKM (Viton)
Sleeve: material construction
carbon steel S355J2C 
acc. to PN-EN 10025-2

Slide bearing:
material DC01+PTFE 
NOMO TYP SF-1

Body seat 
PTFE + C

Back-up ring: 
material DC01(1.0330)
acc. to PN-EN 10130

Disc spring:
material C75S (1.1248) 
acc. to PN-EN 10132-4

Ring: 
material S355J2 
acc. to PN-EN 10025-2 

Stop ring:
material 1.4301 (A304)
acc. to PN-EN 10088-3 

Sliding ring
PTFE + C 

Graphs of the relation between maximum acceptable pressure and temperature
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Pressure losses on the valve, depending on medium flow speed and valve diameter.

Ball valve DN 10-50

Ball valve DN 65-150



Opening torque of valves with reduced flow, DN 10 – 500

Opening torque in his table is only for information 
purposes. They were measured at new ball valves 
at room temperatures. Opening torque in this 
table is torque needed to break ball with sealing 
connection in closed, but recently used ball valve. 
The shown values may be increased about 1,5 
times after a long period during which the valve 
has not been operated.

DN 400 - DN 500

DN 10 - DN 50 DN 65 - DN 350
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Flow coefficient – Kvs and resistance coefficient (local losses) factor - 

Kvs [m3/h]

Ax10-4

ζ

7,00 

0,79 

0,32 

8,00

0,79

0,44

27,00 

3,14 

0,37 

40,00 

4,90 

0,33 

69,00 

8,04 

0,40 

110,00 

12,56 

0,40 

180,00

19,63

0,39

288,00 

33,18 

0,36 

Kvs [m3/h]

Ax10-4

ζ

470,00

50,27

0,32

699,00 

78,54 

0,33 

1046,00 

122,72 

0,32 

1500,00 

176,71 

0,35 

2770,00 

314,16 

0,33 

4620,00 

490,87 

0,29 

7250,00 

706,86 

0,24 

10540,00 

962,11 

0,22 

11780,00 

1256,63 

0,21 

15 10 DN 20 25 32 40 50 65 80 

15,00 

1,77 

0,41 

 

125 100 DN 150 200 250 300 350 400 500 

PN
[MPa]

PN
[MPa]

4.0

3.2

2.5

2.0

1.6
1.25

0.0

-20 0 50 100 150 200 -20

0.0

1.6

2.5

4.0

0 50 100 150 200[0C] [0C]

TS TS

1.0

1.6

2.5

Wykresy zależności maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia od temperatury

Diagram „PN - TS” 
Zawory ciepłownicze, kołnierzowe.
Kołnierze wg EN 1092-1:2007, grupa mat. „1E1”

Diagram „PN - TS” 
Zawory ciepłownicze, bezkołnierzowe.

ρ

s

s



DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

A
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm] [kg]

10 16/25/40 61102010 010 10 210 38 17,2 1,8 140 69 116 0,8

15 16/25/40 61102015 010 10 210 38 21,3 2,0 140 69 116 0,8

20 16/25/40 64102020 010 15 230 42 26,9 2,3 140 68 116 0,9

25 16/25/40 64102025 010 20 230 51 33,7 2,6 140 73 120 1,1

32 16/25/40 64102032 010 25 260 57 42,4 2,6 140 77 124 1,4

40 16/25/40 64102040 010 32 260 76 48,3 2,6 180 79 129 2,1

50 16/25/40 64102050 010 39 300 89 60,3 2,9 180 86 135 2,7

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

A
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm] [kg]

65 16/25 64102065 010 49 360 108 76,1 2,9 275 120 144 4,5

80 16/25 64102080 010 63 370 127 88,9 3,2 275 130 154 6,0

100 16/25 64102100 010 78 390 152 114,3 3,6 365 160 193 9,7

125 16/25 64102125 010 98 390 178 139,7 3,6 365 180 218 13,4

150 16/25 64102150 010 122 390 219 168,3 4,0 650 200 242 25,0

200 16/25 61102200 010 146 390 267 219,1 4,5 900 290 326 40,0

BROEN BALLOMAX® welded ball valves with handle DN 10-50, PN 16/25/40

BROEN BALLOMAX® welded ball valves with handle DN 65-200, PN 16/25

BROEN BALLOMAX® welded ball valves with gear connection acc. to PN-EN ISO 5211, DN 100-500, PN 16/25

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

DH
[mm]

H1
[mm]

d
[mm]

h
[mm]

conn.
flange [kg]

100 16/25 61102100 000 78 390 114,3 3,6 152 212 24 30 F07 9,7

125 16/25 61102125 000 98 390 139,7 3,6 178 221 24 40 F07 14,3

150 16/25 61102150 000 122 390 168,3 4,0 219 245 30 50 F10 26,0

200 16/25 61102200 000 146 390 219,1 4,5 267 289 30 60 F12 43,4

250 16/25 40102250 000 195 626 273,0 5,0 356 265 45 67 F14 71,7

300 16/25 40102300 000 245 724 323,9 5,6 457 321 50 84 F16 119,2

350 16/25 40102350 000 245 825 355,6 5,6 457 321 50 84 F16 133,0

400 16/25 40102400 000 305 924 406,4 6,3 508 356 60 100 F16 196,5

500 16/25 40102500 000 380 1123 508,0 6,3 660 459 80 112 F30 398,0

BROEN BALLOMAX® welded ball valves with gear, DN 100-500, PN 16/25

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

DH
[mm]

Dp
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

F
[mm]

conn.
flange

100 16/25 61102100 370 78 390 114,3 3,6 152 125 53 212 246 385 F07

125 16/25 61102125 370 98 390 139,7 3,6 178 160 53 221 255 424 F07

150 16/25 61102150 370 122 390 168,3 4,0 219 250 69 245 287 522 F10

200 16/25 61102200 370 146 390 219,1 4,5 267 250 69 289 331 590 F12

250 16/25 40102250 370 195 626 273,0 5,0 356 400 84 265 310 688 F14

300 16/25 40102300 370 245 724 323,9 5,6 457 400 97 321 371 800 F16

350 16/25 40102350 370 245 825 355,6 5,6 457 400 97 321 371 800 F16

400 16/25 40102400 370 305 924 406,4 6,3 508 400 138 356 410 864 F16

500 16/25 40102500 370 380 1123 508,0 6,3 660 600 180 459 523 1152 F30

A
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DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n A

[mm]
H1

[mm]
H2

[mm] [kg]

65 16 64103065S240800 49 290 108 185 145 18 4 275 120 144 10,0

65 16 64103065 010 49 270 108 185 145 18 4 275 120 144 9,9

65 25 64325065L27 010 49 270 108 185 145 18 8 275 120 144 9,9

65 25 64325065 010 49 290 108 185 145 18 8 275 120 144 10,0

80 16/25 64103080 010 63 280 127 200 160 18 8 275 130 154 13,2

100 16 64103100 010 78 300 152 220 180 18 8 365 160 193 18,3

100 25 64325100 010 78 300 152 235 190 22 8 365 160 193 19,2

125 16 64103125 010 98 325 178 250 210 18 8 365 180 218 24,4

125 25 64325125 010 98 325 178 270 220 26 8 365 180 218 27,8

150 16 64103150 010 122 350 219 285 240 22 8 650 200 242 35,2

150 25 64325150 010 122 350 219 300 250 26 8 650 200 242 39,7

200 16 61103200 010 146 400 267 340 295 22 12 900 290 326 58,0

200 25 61325200 010 146 400 267 360 310 26 12 900 290 326 63,5

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n A

[mm]
H1

[mm]
H2

[mm] [kg]

15 16/25/40 61103015 010 10 130 38 95 65 14 4 140 69 116 1,5

20 16/25/40 64103020 010 15 150 42 105 75 14 4 140 68 116 2,9

25 16/25/40 64103025 010 20 160 51 115 85 14 4 140 73 120 3,5

32 16/25/40 64103032 010 25 180 57 140 100 18 4 140 77 124 4,8

40 16/25/40 64103040 010 32 200 76 150 110 18 4 180 79 129 6,2

50 16/25/40 64103050 010 39 230 89 165 125 18 4 180 86 135 8,2

BROEN BALLOMAX® flanged ball valves with handle, DN 65-200, PN 16/25

BROEN BALLOMAX® flanged ball valves with handle DN 10-50, PN 16/25/40

BROEN BALLOMAX® flanged ball valves with gear connection acc. to PN-EN ISO 5211, DN 100-500, PN 16

DN PN Catalogue 
no.

D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n H1

[mm]
d

[mm]
h

[mm]
conn.
flange [kg]

100 16 61103100 000 78 300 152 220 180 18 8 212 24 30 F07 18,0

125 16 61103125 000 98 325 178 250 210 18 8 221 24 40 F07 25,1

150 16 61103150 000 122 350 219 285 240 22 8 245 30 50 F10 38,2

200 16 61103200 000 146 400 267 340 295 22 12 289 30 60 F12 61,7

250 16 40316250 000 195 650 356 405 355 26 12 265 45 67 F14 104,4

300 16 40316300 000 245 750 457 460 410 26 12 321 50 84 F16 157,2

350 16 40316350 000 245 850 457 520 470 26 16 321 50 84 F16 235,0

400 16 40316400 000 305 950 508 580 525 30 16 356 60 100 F16 275,0

500 16 40316500 000 380 1150 660 715 650 33 20 459 80 112 F30 447,1

BROEN BALLOMAX® flanged ball valves with gear connection acc. to PN-EN ISO 5211, DN 100-500, PN 25

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n H1

[mm]
d

[mm]
h

[mm]
conn.
flange [kg]

100 25 61325100 000 78 300 152 235 190 22 8 212 24 30 F07 18,0

125 25 61325125 000 98 325 178 270 220 26 8 221 24 40 F07 25,1

150 25 61325150 000 122 350 219 300 250 26 8 245 30 50 F10 38,2

200 25 61325200 000 146 400 267 360 310 26 12 289 30 60 F12 61,7

250 25 40325250 000 195 650 356 425 370 30 12 265 45 67 F14 119,1

300 25 40325300 000 245 750 457 485 430 30 16 321 50 84 F16 172,4

350 25 40325350 000 245 850 457 555 490 33 16 321 50 84 F16 262,6

400 25 40325400 000 305 950 508 620 550 36 16 356 60 100 F16 318,8

500 25 40325500 000 380 1150 660 730 660 36 20 459 80 112 F30 470,1
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BROEN BALLOMAX® flanged ball valves with gear, DN 100-500, PN 16

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n DH

[mm]
Dp

[mm]
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
F

[mm]
conn.
flange

100 16 61103100 370 78 300 220 180 18 8 152 125 53 212 246 385 F07

125 16 61103125 370 98 325 250 210 18 8 178 160 53 221 255 424 F07

150 16 61103150 370 122 350 285 240 22 8 219 250 69 245 287 522 F10

200 16 61103200 370 146 400 340 295 22 12 267 250 69 289 331 590 F12

250 16 40103250 370 195 650 405 355 26 12 356 400 84 265 310 688 F14

300 16 40316300 370 245 750 460 410 26 12 457 400 97 321 371 800 F16

350 16 40316350 370 245 850 520 470 26 16 457 400 97 321 371 800 F16

400 16 40316400 370 305 950 580 525 30 16 508 400 138 356 410 864 F16

500 16 40316500 370 380 1150 715 650 33 20 660 600 180 459 523 1152 F30

BROEN BALLOMAX® flanged ball valves with gear, DN 100-500, PN 25

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n DH

[mm]
Dp

[mm]
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
F

[mm]
conn.
flange

100 25 61325100 370 78 300 235 190 22 8 152 125 53 212 246 385 F07

125 25 61325125 370 98 325 270 220 26 8 178 160 53 221 255 424 F07

150 25 61325150 370 122 350 300 250 26 8 219 250 69 245 287 522 F10

200 25 61325200 370 146 400 360 310 26 12 267 250 69 289 331 590 F12

250 25 40325250 370 195 650 425 370 30 12 356 400 84 265 310 688 F14

300 25 40325300 370 245 750 485 430 30 16 457 400 97 321 371 800 F16

350 25 40325350 370 245 850 555 490 33 16 457 400 97 321 371 800 F16

400 25 40325400 370 305 950 620 550 36 16 508 400 138 356 410 864 F16

500 25 40325500 370 380 1150 730 660 36 20 660 600 180 459 523 1152 F30

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

RG
[mm]

DH
[mm]

A
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm] [kg]

10 16/25/40 61100010 010 10 65 3/8” 38 140 69 116 0,6

15 16/25/40 64100015 010 10 65 1/2” 38 140 69 116 0,6

20 16/25/40 64100020 010 15 75 3/4” 42 140 68 116 0,7

25 16/25/40 64100025 010 20 90 1” 51 140 73 120 0,9

32 16/25/40 64100032 010 25 105 1 ¼” 57 140 77 124 1,2

40 16/25/40 64100040 010 32 120 1 ½” 76 180 79 129 1,9

50 16/25/40 61100050 010 39 145 2” 89 180 86 135 2,8

BROEN BALLOMAX® threaded ball valves DN 10-50, PN 16/25/40

BROEN BALLOMAX® ball valves with threaded/welded connection, DN 10-50, PN 16/25/40
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DN PN Catalogue no. D
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

DH
[mm]

RG
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

A
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm] [kg]

10 16/25/40 61101010 010 10 33 105 38 3/8” 17,2 1,8 140 69 116 0,7

15 16/25/40 61101015 010 10 33 105 38 1/2” 21,3 2,0 140 69 116 0,7

20 16/25/40 64101020 010 15 38 115 42 3/4” 26,9 2,3 140 68 116 0,8

25 16/25/40 64101025 010 20 45 115 51 1” 33,7 2,6 140 73 120 1,0

32 16/25/40 64101032 010 25 53 130 57 1 ¼” 42,4 2,6 140 77 124 1,3

40 16/25/40 64101040 010 32 60 130 76 1 ½” 48,3 2,6 180 79 129 2,0

50 16/25/40 64101050 010 39 73 150 89 2” 60,3 2,9 180 86 135 2,7
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DN PN Catalogue no. D
[mm]

RG
[mm]

DH
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

H
[mm]

NV1
[mm]

NV2
[mm] [kg]

20 16/25/40 63101020 000 15 ¾” 42 38 115 26,9 2,3 30 5 5 0,4

25 16/25/40 63101025 000 20 1” 51 45 115 33,7 2,6 35 5 5 0,6

32 16/25/40 63101032 000 25 1 ¼” 57 53 130 42,4 2,6 39 5 5 1,0

40 16/25/40 63101040 000 32 1 ½” 76 60 130 48,3 2,6 54 7 7 1,3

50 16/25/40 63101050 000 39 2” 89 73 150 60,3 2,9 59 7 7 2,0

DN PN Catalogue no. D
[mm]

DH
[mm]

L
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

H
[mm]

NV1
[mm]

NV2
[mm] [kg]

20 16/25/40 63102020 000 15 42 230 26,9 2,3 30 5 5 0,5

25 16/25/40 63102025 000 20 51 230 33,7 2,3 35 5 5 0,7

32 16/25/40 63102032 000 25 57 260 42,4 2,6 39 5 5 1,1

40 16/25/40 63102040 000 32 76 260 48,3 2,6 54 7 7 1,5

50 16/25/40 63102050 000 39 89 300 60,3 2,9 59 7 7 2,2

65 16/25 63102065 000 49 108 360 76,1 2,9 71 8 8 3,5

80 16/25 63102080 000 63 127 370 88,9 3,2 81 8 8 4,9

100 16/25 63102100 000 78 152 390 114,3 3,6 87 12 10 7,7

DN PN Catalogue no. D
[mm]

DH
[mm]

L
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

H
[mm]

NV1
[mm]

NV2
[mm] R [kg]

125 16/25 63102125 000 98 178 390 139,7 3,6 124 23 46 M42x2 11,8

150 16/25 63102150 000 122 219 390 168,3 4,0 152 27 50 M48x2 17,4

200 16/25 63102200 000 146 267 390 219,1 4,5 174 27 55 M55x2 27,4

BROEN BALLOMAX® branching ball valves with threaded/welded connection, DN 20-50, PN 16/25/40

BROEN BALLOMAX® branching ball valves with welded/welded connection, DN 20-100, PN 16/25/40

BROEN BALLOMAX® branching ball valves with welded/welded connection, DN 125-200, PN 
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BROEN BALLOMAX® ball valves designed for district 
heating networks with full flow

• modern and safe structure, not requiring an additional service,
• 100% quality control (according to norm PN-EN 12266 ),
• BROEN BALLOMAX® ball valves have been approved according to the requirements of Pressure Equipment Directive ( PED ) 97/23/EC, 

module H. Module H is the module for complete quality control. 
• ball made of stainless steel,
• temperature compensation (linear)
• double bearing spindle system, diameter ≥ DN 65
• double sealing spindle system – O-ring (EPDM), VITON.
• application: heat distribution networks, air conditioning and industrial installations 

(group 2 media - water, air, glycol, oils, etc.).

Technical features

BROEN BALLOMAX® ball valves for district heating, cooling, engineering and industry systems 

• offer for diameters between DN 10 and DN 400,
• valves with larger diameters available upon request,
• short delivery time,
• two-year warranty.

Sales information
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Pressure losses on the valve, depending on medium flow speed and valve diameter.

Valve sleeve: 
material P235GH 
acc. to PN-EN 100217-2 
or PN-EN 10216-2

Body: material P235GH 
acc. to PN-EN 10217-2 or PN-EN 10216-2 

Ball: 
material 1.4306 (A304)
acc. to PN-EN 10217-7

Spindle/stem 
Material X20Cr13 (1.4021) 
acc. to PN-EN 10088-3 

Handle: 
material 1.0254 
acc. to PN-EN 10027-2 

Sleeve: material construction
carbon steel S355J2C 
acc. to PN-EN 10025-2 Sliding ring

PTFE + C 

Stop ring: 
material 1.4301 (A304) 
acc. to PN-EN 10088-3 

Sliding ring
PTFE + C 

O-ring FKM (Viton)

O-ring EPDM

O-ring PTFE + C 

Distance ring: 
material 1.4305 (A304) 
acc. to PN-EN 10088-3 

Ball seat 
PTFE + C

Back-up ring: 
material DC01(1.0330) 
acc. to PN-EN 10130

Disc spring: 
material C75S (1.1248) 
acc. to PN-EN 10132-4

Ball: 
material SA351Gr CF8 
acc. to ASME 

Valve sleeve: 
material P235GH 
acc. to PN-EN 100217-2 
or PN-EN 10216-2

Body: 
material P235GH 
acc. to PN-EN 10217-2 or PN-EN 10216-2 

Handle: 
material 1.0254 
acc. to PN-EN 10027-2 

Cap nut: 
steel 1.0715 
acc. to DIN 1587

Spindle/stem Material 
X20Cr13 (1.4021) 
acc. to PN-EN 10088-3 

Sleeve: material 
construction carbon steel 
S355J2C acc. to PN-EN 10025-2

Back-up ring: 
material DC01(1.0330) 
acc. to PN-EN 10130

Disc spring: 
material C75S (1.1248) 
acc. to PN-EN 10132-4

Ball seat 
PTFE + C Sliding ring 

PTFE + C 

Stop ring: 
material 1.4301 (A304) 
acc. to PN-EN 10088-3 

O-ring FKM (Viton) 

O-ring PTFE + C 

O-ring EPDM

Distance ring: 
material 1.4305 (A304) 
acc. to PN-EN 10088-3 

Ball valve DN 15-40

Ball valve DN 50-400



OIL & GASDISTRICT
ENERGY

BUILDING
INSTALLA-

TIONS

INDUSTRIAL
CONTROLS

- 11 -

Opening torque of valves with full flow DN 15 - 400

DN [mm] 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Kvs [m3/h] 32 57 81 133 229 295 498 754 1159 1841 2652 5720 14790 22040 25400 36350

  0,079 0,078 0,094 0,078 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,078 0,068 0,057 0,057 0,043

Flow coefficient – Kvs and resistance coefficient (local losses) factor - 

Opening torque in his table is only for information purposes. They were measured at new ball valves at room temperatures. Ope-
ning torque in this table is torque needed to break ball with sealing connection in closed, but recently used ball valve. The shown 
values may be increased about 1,5 times after a long period during which the valve has not been operated.

"PN - PS" graph. valves for district 
heating with fanges.
Flange according to PN-EN 1092-1

"PN - PS" graph. 
Valves for district heating without flanges. 

Graphs of the relation between maximum acceptable pressure and temperature
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DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

A
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm] [kg]

15 16/25/40 9410240015 010 15 210 42 21,3 2,0 140 68 116 0,8

20 16/25/40 9410240020 010 20 230 51 26,9 2,0 140 73 120 1,1

25 16/25/40 9410240025 010 25 230 57 33,7 2,6 140 77 124 1,6

32 16/25/40 9410240032 010 32 260 76 42,4 2,6 180 79 129 2,4

40 16/25/40 9410240040 010 39 260 89 48,3 2,6 180 86 135 3,2

50 16/25 9410240050 010 49 300 108 60,3 2,9 275 120 144 4,0

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

DH
[mm]

H1
[mm]

d
[mm]

h
[mm]

conn.
flange [kg]

80 16/25 9110225080 000 78 370 88,9 3,2 152 212 24 30 F07 11,0

100 16/25 9110225100 000 98 390 114.3 3,6 178 221 24 40 F07 14,3

125 16/25 9110225125 000 122 390 139.7 3,6 219 245 30 50 F10 24,1

150 16/25 9110225150 000 145 390 168.3 4,0 267 289 30 60 F12 29,7

200 16/25 9110225200 000 195 390 219.1 8,8 323 253 45 66 F14 63,2

250 16/25 4410225250 000 245 724 273,0 5,0 457 321 50 84 F16 128,4

300 16/25 4410225300 000 305 924 323,9 5,6 508 356 60 100 F16 214,1

350 16/25 4410225350 000 305 924 355,6 5,6 508 356 60 100 F16 213,0

400 16/25 4410225400 000 380 1123 406,4 6,3 660 459 80 112 F30 505,7

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

DH
[mm]

Dp
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

F
[mm]

conn.
flange

80 16/25 9110225080 370 78 370 88,9 3,2 152 125 53 212 246 385 F07

100 16/25 9110225100 370 98 390 114,3 3,6 178 160 53 221 255 424 F07

125 16/25 9110225125 370 122 390 139,7 3,6 219 250 69 245 287 522 F10

150 16/25 9110225150 370 146 390 168,3 4,0 267 250 69 289 331 590 F12

200 16/25 9110225200 370 195 390 219,1 8,8 323 400 84 253 298 660 F14

250 16/25 44102250 370 245 724 273,0 5,0 457 400 97 321 371 800 F16

300 16/25 44102300 370 305 924 323,9 5,6 508 400 138 356 410 864 F16

350 16/25 44102350 370 305 924 355,6 5,6 508 400 138 356 410 864 F16

400 16/25 44102400 370 380 1123 406,4 6,3 660 600 180 459 523 1152 F30

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

A
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm] [kg]

65 16/25 9410225065 010 63 360 127 76.1 2.9 275 130 154 5,9

80 16/25 9410225080 010 78 370 152 88.9 3.2 365 160 193 10,5

100 16/25 9410225100 010 98 390 178 114.3 3.6 365 180 218 14,5

125 16/25 9410225125 010 122 390 219 139.7 3.6 650 200 242 23,0

150 16/25 9110225150 010 146 390 267 168,3 4.0 900 290 326 29,0

BROEN BALLOMAX® welded ball valves full flow, with handle, DN 15-50, PN 16/25/40

BROEN BALLOMAX® welded ball valves with gear connection acc. to PN-EN ISO 5211, DN 80-400, PN 16/25

BROEN BALLOMAX® welded ball valves with gear, DN 80-400, PN 16/25

BROEN BALLOMAX® welded ball valves full flow, with handle, DN 65-150, PN 16/25
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DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

RG
[mm]

DH
[mm]

A
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm] [kg]

15 16/25/40 9410040015 010 15 85 1/2” 42 140 68 116 0,7

20 16/25/40 9410040020 010 20 95 3/4” 51 140 73 120 0,9

25 16/25/40 9410040025 010 25 100 1” 57 140 77 124 1,2

32 16/25/40 9410040032 010 32 115 1 ¼” 76 180 79 129 1,9

40 16/25/40 9410040040 010 39 125 1 ½” 89 180 86 135 2,8

50 16/25/40 9410040050 010 49 155 2” 108 275 120 144 3,2

BROEN BALLOMAX® threaded full flow ball valves, DN 15-50, PN 16/25/40

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n A

[mm]
H1

[mm]
H2

[mm] [kg]

15 16/25/40 9410340015 010 15 130 42 95 65 14 4 140 68 116 1,9

20 16/25/40 9410340020 010 20 150 51 105 75 14 4 140 73 120 2,7

25 16/25/40 9410340025 010 25 160 57 115 85 14 4 140 77 124 3,5

32 16/25/40 9410340032 010 32 180 76 140 100 18 4 180 79 129 5,5

40 16/25/40 9410340040 010 39 200 89 150 110 18 4 180 86 135 6,8

50 16/25 9410340050 010 49 230 108 165 125 18 4 275 120 144 9,3

BROEN BALLOMAX® flanged ball valves full flow, with handle, DN 15-50, PN 16/25/40

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n A

[mm]
H1

[mm]
H2

[mm] [kg]

65 25 94325065L27 010 63 270 127 185 145 18 8 275 130 154 13,0

65 25 9410325065 010 63 290 127 185 145 18 8 275 130 154 13,2

80 16/25 9410325080 010 78 280 152 200 160 18 8 365 160 193 18,6

100 16 9410316100 010 98 300 178 220 180 18 8 365 180 218 21,4

100 25 9410325100 010 98 300 178 235 190 22 8 365 180 218 24,5

125 16 9410316125 010 122 325 219 250 210 18 8 650 200 242 35,0

125 25 9410325125 010 122 325 219 270 220 26 8 650 200 242 40,5

150 16 9110316150 010 146 350 267 285 240 22 8 900 290 326 44,0

150 25 9110325150 010 146 350 267 300 250 26 8 900 290 326 50,1

BROEN BALLOMAX® flanged ball valves full flow, with handle, DN 65-150, PN 16/25

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n H1

[mm]
d

[mm]
h

[mm]
conn.
flange [kg]

80 16/25 9110325080 000 78 280 152 200 160 18 8 212 24 30 F07 18,6

100 16 9110316100 000 98 300 178 220 180 18 8 221 24 40 F07 21,3

100 25 9110325100 000 98 300 178 235 190 22 8 221 24 40 F07 24,5

125 16 9110316125 000 122 325 219 250 210 18 8 245 30 50 F10 34,6

125 25 9110325125 000 122 325 219 270 220 26 8 245 30 50 F10 39,4

150 16 9110316150 000 146 350 267 285 240 22 8 289 30 60 F12 41,4

150 25 9110325150 000 146 350 267 300 250 26 8 289 30 60 F12 47,7

200 16 9110316200 000 195 400 323 340 295 22 12 253 45 66 F14 80,0

200 25 9110325200 000 195 400 323 360 310 26 12 253 45 66 F14 83,0

250 16 4410316250 000 245 750 457 405 355 26 12 321 50 84 F16 155,2

250 25 4410325250 000 245 750 457 425 370 30 12 321 50 84 F16 168,6

300 16 4410316300 000 305 950 508 460 410 26 12 356 60 100 F16 250,7

300 25 4410325300 000 305 950 508 485 430 30 16 356 60 100 F16 267,3

350 16 4410316350 000 305 950 508 520 470 26 16 356 60 100 F16 266,2

350 25 4410325350 000 305 950 508 555 490 33 16 356 60 100 F16 296,6

400 16 4410316400 000 380 1150 660 580 525 30 16 459 80 112 F30 577,5

400 25 4410325400 000 380 1150 660 620 550 36 16 459 80 112 F30 620,9

BROEN BALLOMAX® flanged ball valves with gear connection acc. to PN-EN ISO 5211, DN 80-400, PN 16/25
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DN PN Catalogue no. D
[mm]

DH
[mm]

L
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

h
[mm]

NV1
[mm]

NV2
[mm] R [kg]

15 16/25/40 63602015 000 15 42 210 21,3 2,0 30 5 5 1/8 0,6

20 16/25/40 63602020 000 20 51 230 26,9 2,0 35 5 5 1/8 1,0

25 16/25/40 63602025 000 25 57 230 33,7 2,6 39 5 5 1/8 1,2

32 16/25/40 63602032 000 32 76 260 42,4 2,6 54 8 8 3/8 1,9

40 16/25/40 63602040 000 39 89 260 48,3 2,6 59 8 8 3/8 2,3

50 16/25/40 63602050 000 49 108 300 60,3 2,9 71 8 8 3/8 4,3

65 16/25 63602065 000 63 127 360 76,1 2,9 81 8 8 3/8 5,5

80 16/25 63602080 000 78 152 370 88,9 3,2 87 12 10 M22x1,5 10,3

BROEN BALLOMAX® welded branching ball valves full flow, DN 15-80, PN 16/25/40

DN PN Catalogue no. D
[mm]

DH
[mm]

L
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

h
[mm]

NV1
[mm]

NV2
[mm] R [kg]

100 16/25 63602100 000 98 178 390 114,3 3,6 124 23 46 M42x2 15,0

125 16/25 63602125 000 122 219 390 139,7 3,6 152 27 50 M48x2 20,8

150 16/25 63602150 000 146 267 390 168,3 4,0 174 27 55 M55x2 28,5

BROEN BALLOMAX® welded branching ball valves full flow, DN 100-150, PN 16/25

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n DH

[mm]
Dp

[mm]
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
F

[mm]
conn.
flange

80 16/25 9110325080 370 78 280 200 160 18 8 152 125 53 212 246 385 F07

100 16 9110316100 370 98 300 220 180 18 8 178 160 53 221 255 424 F07

100 25 9110325100 370 98 300 235 190 22 8 178 160 53 221 255 424 F07

125 16 9110316125 370 122 325 250 210 18 8 219 250 69 245 287 522 F10

125 25 9110325125 370 122 325 270 220 26 8 219 250 69 245 287 522 F10

150 16 9110316150 370 146 350 285 240 22 8 267 250 69 289 331 590 F12

150 25 9110325150 370 146 350 300 250 26 8 267 250 69 289 331 590 F12

200 16 9110316200 370 195 400 340 295 22 12 323 400 84 253 298 660 F14

200 25 9110325200 370 195 400 360 310 26 12 323 400 84 253 298 660 F14

250 16 4410316250 370 245 750 405 355 26 12 457 400 97 321 371 800 F16

250 25 4410325250 370 245 750 425 370 30 12 457 400 97 321 371 800 F16

300 16 4410316300 370 305 950 460 410 26 12 508 400 138 356 410 864 F16

300 25 4410325300 370 305 950 485 430 30 16 508 400 138 356 410 864 F16

350 16 4410316350 370 305 950 520 470 26 16 508 400 138 356 410 864 F16

350 25 4410325350 370 305 950 555 490 33 16 508 400 138 356 410 864 F16

400 16 4410316400 370 380 1150 580 525 30 16 660 600 180 459 523 1152 F30

400 25 4410325400 370 380 1150 620 550 36 16 660 600 180 459 523 1152 F30

BROEN BALLOMAX® flanged ball valves full flow, with gear, DN 80-400, PN 16/25
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• modern and safe structure, not requiring an additional service,
• 100% quality control (according to norm PN-EN 12266:2012 ),
• ball and spindle made from stainless steel,
• spindle double sealing : O-ring (EPDM), VITON,
• temperature compensation (linear)
• double bearing spindle system, diameter ≥ DN 65
• ball valves for district heating - operating temperature from -20°C to +200°C
• application:  district heating networks, air conditioning and industrial installations  
   (gr. 2 fluids – water, air, steam, oils, etc.).

Technical features

BROEN BALLOMAX® ball valves for district heating and industrial installations

• offer for diameters between DN15 and DN200
• short delivery time
• two-year warranty.

Sales information

- 15 -

Block/short valves – full flow



ΔP-V GRAPH Pressure losses on valve, depending 
on medium flow speed and valve diameter

DN [mm] 15 20 25 32 40 50

Kvs [m3/h] 32 57 81 133 229 295

  0,079 0,078 0,094 0,078 0,115 0,115

DN [mm] 65 80 100 125 150 200

Kvs [m3/h] 498 754 1159 1841 2652 5720

  0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,078
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Flow coefficient – Kvs and resistance coefficient 
(local losses) - for full flow valves

"PN - PS" graph. valves for district 
heating with fanges.
Flange according to PN-EN 1092-1

"PN - PS" graph. 
Valves for district heating without flanges. 

Graphs of the relation between maximum acceptable pressure and temperature

Handle constructional 
carbon steel 1.0254 
acc. PN-EN 10027-2

Screw acc. to 7380 
Carbon steel
Support: 
material acc.to 
ISO 7089,carbon steel

Distance ring: 
material S235J2C 
acc. to PN-EN 10027-1

Ring: material 
acc.to DIN 471

O-ring PTFE + C 

O-ring EPDM

O-ring FKM (Viton)

Sliding ring 
PTFE + C 
Stopper ring: 
material 1.4301 (A304) 
acc. to PN-EN 10088-3

Ball sealing 
PTFE + Carbon

Valve body
Constructional steel S355J2C 
acc. to PN-EN 100025-2

Screw plug 
constructional steel S355J2C 
acc. to PN-EN 100025-2

O-ring EPDM

Ball sealing 
PTFE + Carbon

Back-up ring: 
material DC01(1.0330) 
acc. to PN-EN 10130

Disc spring: material 
C75S (1.1248) 
acc. to PN-EN 10132-4

Spindle: 
material X20Cr13 (1.4021) 
acc. to PN-EN 10088-3

Ball: 
material SA351Gr CF8 
acc. to ASME 

Ball sealing 
PTFE + Carbon

Back-up ring: 
material DC01(1.0330) 
acc. to PN-EN 10130

Disc spring: 
material C75S (1.1248) 
acc. to PN-EN 10132-4

Closing ball: 
material 1.4306 (A304) 
acc. to PN-EN 10217-7

Valve flange constructional 
steel S235JRG2 
acc. to PN-EN 100025-2

Sliding ring 
PTFE + C 

Handle constructional 
carbon steel 1.0254 
acc. PN-EN 10027-2

Back-up ring: 
material 1.4301 (A304) 
acc. to PN-EN 10088-3

Spindle: 
material X20Cr13 (1.4021) 
acc. to PN-EN 10088-3

Pin: 
material 1.1573 
acc. to PN-EN 10027-2

Valve neck: 
material constructional steel 
S355J2C acc. to PN-EN 100025-2

Adapter ring: 
material 1.4305 
acc.to PN-EN 10088-3 

PTFE + C

O-ring EPDM

O-ring FKM (Viton)
Body: 
material P235GH 
acc. to PN-EN 10217-2 
or PN-EN 10216-2 

Ball sealing 
PTFE + Carbon

Handle constructional 
carbon steel 1.0254 
acc. PN-EN 10027-2

Spindle: 
material X20Cr13 (1.4021) 
acc. to PN-EN 10088-3

Pin: 
material 1.1573 
acc. to PN-EN 10027-2

Sliding ring 
PTFE + C 

Valve flange constructional 
steel S235JRG2 
acc. to PN-EN 100025-2

Disc spring: material 
C75S (1.1248) 
acc. to PN-EN 10132-4

Back-up ring: 
material DC01(1.0330) 
acc. to PN-EN 10130

Ball sealing 
PTFE + Carbon

Valve neck: material 
constructional steel S355J2C 
acc. to PN-EN 100025-2

Body: 
material P235GH 
acc. to PN-EN 10217-2 
or PN-EN 10216-2 

Adapter ring: 
material 1.4305 
acc.to PN-EN 10088-3 

PTFE + C

O-ring EPDM

O-ring FKM (Viton)

Closing ball: 
material 1.4306 (A304) 
acc. to PN-EN 10217-7

Slide bearing: 
material DC01+PTFE 
NOMO TYP SF-1

Ball valve DN 15-32

Ball valve DN 40-50

Ball valve DN 65-200



OIL & GASDISTRICT
ENERGY

BUILDING
INSTALLA-

TIONS

INDUSTRIAL
CONTROLS

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n □k

[mm]
H1

[mm]
H2

[mm] [kg]

40 16 94103040WZ 90 39 77 76 150 110 18 4 11 70 87 4,3

50 16 94103050WZ 90 49 86 89 165 125 18 4 11 77 94 5,6

65 16 94103065WZ 90 63 106 114 185 145 18 8 14 88 113 7,6

80 16 94103080WZ 90 76 121 133 200 160 18 8 14 96 121 9,2

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n A

[mm]
H1

[mm]
H2

[mm] [kg]

40 16 94103040WZ 01 39 77 76 150 110 18 4 177 70 127 4,5

50 16 94103050WZ 01 49 86 89 165 125 18 4 177 77 134 5,7

65 16 94103065WZ 01 63 106 114 185 145 18 8 190 88 158 8,0

80 16 94103080WZ 01 76 121 133 200 160 18 8 190 96 166 9,6

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n □k

[mm]
h

[mm]
H

[mm]
M

[mm]
conn.
flange [kg]

40 16 94103040WZ 90 39 77 150 110 18 4 11 11.5 100 52 F5 4,6

50 16 94103050WZ 90 49 86 165 125 18 4 11 11.5 108 53 F5 5,9

65 16 94103065WZ 90 63 106 185 145 18 8 14 15.5 118 50 F5 7,9

80 16 94103080WZ 90 76 121 200 160 18 8 14 15.5 125 49 F5 9,5

BROEN BALLOMAX® short ball valves, without handles DN 40-80, PN 16

BROEN BALLOMAX® short ball valves, with handles DN 40-80, PN 16

BROEN BALLOMAX® short valves with ISO-flange acc. to PN-EN ISO 5211 DN 40-80, PN 16

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n d/s

[mm]
h

[mm]
H

[mm]
M

[mm]
conn.
flange [kg]

15 16/25/40 94103015WZ 90 15 40 95 65 14 4 14/10 10 68 23 F5 1,9

20 16/25/40 94103020WZ 90 20 46 105 75 14 4 14/10 10 71 23 F5 2,6

25 16/25/40 94103025WZ 90 25 49 115 85 14 4 14/10 10 76 23 F5 3,3

32 16/25/40 94103032WZ 90 32 62 140 100 18 4 16/11 10 91 23 F5 5,9

BROEN BALLOMAX® block ball valves DN 15-32, PN 16/25/40

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n A

[mm]
H1

[mm]
H2

[mm] [kg]

15 16/25/40 94103015WZ 15 40 95 65 14 4 140 46 85 1,8

20 16/25/40 94103020WZ 20 46 105 75 14 4 140 50 88 2,5

25 16/25/40 94103025WZ 25 49 115 85 14 4 140 54 93 3,2

32 16/25/40 94103032WZ 32 62 140 100 18 4 167 71 109 5,5

BROEN BALLOMAX® block ball valves with ISO-flange acc. to PN-EN ISO 5211 DN 15-32, PN 16/25/40
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DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n □k

[mm]
h

[mm]
H

[mm]
M

[mm]
conn.
flange [kg]

100 16 94103100WZ 90 98 160 220 180 18 8 17 22 128 34 F7 15,0

125 16 94103125WZ 90 125 186 270 220 18 8 17 20 163 39 F12 24,4

150 16 94103150WZ 90 150 236 285 240 22 8 22 21 203 35 F12 36,9

200 16 94103200WZ 90 195 292 340 295 22 12 22 21 237 40 F12 93,5

DN PN Catalogue no.
WATER

D
[mm]

L
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n Dp

[mm]
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
F

[mm]
conn.
flange

100 16 94103100WZ 99 98 160 220 180 18 8 160 53 132 165 329 F7

125 16 94103125WZ 99 125 186 270 220 18 8 250 69 162 205 439 F12

150 16 94103150WZ 99 150 236 285 240 22 8 250 69 182 225 484 F12

200 16 94103200WZ 99 195 292 340 295 22 12 250 69 215 258 545 F12

BROEN BALLOMAX® short ball valves with ISO-flange acc. to PN-EN ISO 5211 DN 100-200, PN 16

BROEN BALLOMAX® short ball valves with gear DN 100-200, PN 16

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n A

[mm]
H1

[mm]
H2

[mm] [kg]

100 16 94103100WZ 01 98 160 168 220 180 18 8 500 117 151 16,0

125 16 94103125WZ 01 125 186 219 250 210 18 8 500 147 183 24,1

150 16 94103150WZ 01 150 236 267 285 240 22 8 600 168 204 37,2

BROEN BALLOMAX® short ball valves, without handles DN 100-150, PN 16

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n □k

[mm]
H1

[mm]
H2

[mm] [kg]

100 16 94103100WZ 98 160 168 220 180 18 8 17 117,0 151,0 14,6

125 16 94103125WZ 125 186 219 250 210 18 8 17 147,0 183,0 22,6

150 16 94103150WZ 150 236 267 285 240 22 8 22 167,5 203,5 35,2

BROEN BALLOMAX® short ball valves, with handles DN 100-150, PN 16
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BROEN BALLOMAX® hot tapping valves – with reduced 
and full flow

• modern and safe structure, not requiring an additional service,
• 100% quality control (according to norm PN-EN 12266 ),
• BROEN BALLOMAX® ball valves have been approved according to the requirements of Pressure Equipment Directive ( PED ) 97/23/EC, 

module H. Module H is the module for complete quality control. 
• application: heat distribution networks, air conditioning and industrial installations 

(group 2 media - water, air, glycol, oils, etc.).

Ball valve DN50 PN25

Technical features

• offer for diameters between DN 10 and DN 100,
• short delivery time,
• two-year warranty.

Sales information
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DN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

H
[mm]

D1
[mm]

t1
[mm]

D2
[mm]

t2
[mm]

D3
[mm]

NV1/
NV2

[mm]

Wiertło
[mm]

Obroty
1/min [kg]

65 68102065 000 49 205 108 64 64 7,5 76,1 2,9 M 
64x2 8 / 8 48 200 3,8

80 68102080 000 63 200 128 74 80 7,8 88,9 3,2 M 
76x2 8 / 8 60 150 5,2

100 68102100 000 78 225 152 87 97 9,0 114,3 3,6 M 
95x2

10 / 
12 76 125 9,3

- 20 -

DN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

H
[mm]

D1
[mm]

t1
[mm]

D2
[mm]

t2
[mm]

D3
[mm]

NV1/
NV2

[mm]

Wiertło
[mm]

Obroty
1/min [kg]

20 68602020 000 20 143 51 34 28 3,5 26,9 2,3 RG 
11/8” 5 / 5 19 300 0,9

25 68602025 000 25 145 57 39 33 3,5 33,7 2,6 RG 1 ½” 5 / 5 24 300 1,2

32 68602032 000 32 178 76 54 42 4,0 42,4 2,6 RG 1 ¾” 7 / 7 30 250 1,8

40 68602040 000 39 198 89 59 52 5,0 48,3 2,6 RG 2 ¼” 7 / 7 37 200 2,8

50 68602050 000 49 231 108 64 64 7,5 60,3 2,9 RG 2 ¼” 8 / 8 48 200 5,5

DN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

H
[mm]

D1
[mm]

t1
[mm]

D2
[mm]

t2
[mm]

D3
[mm]

NV1/
NV2

[mm]

Wiertło
[mm]

Obroty
1/min [kg]

15 68102015 000 15 127 42 30 23 3,5 21,3 2,0 RG 7/8” 5 / 5 14 400 0,6

20 68102020 000 15 127 42 30 23 3,5 26,9 2,3 RG 7/8” 5 / 5 14 400 0,6

25 68102025 000 20 143 51 34 28 3,5 33,7 2,6 RG 11/8” 5 / 5 19 300 0,9

32 68102032 000 25 145 57 39 33 3,5 42,4 2,6 RG 1 ½” 5 / 5 24 300 1,2

40 68102040 000 32 178 76 54 42 4,0 48,3 2,6 RG 1 ¾” 7 / 7 30 250 1,8

50 68102050 000 39 198 89 59 52 5,0 60,3 2,9 RG 2 ¼” 7 / 7 37 200 3,2

BROEN BALLOMAX® ball valves with reduced flow, DN 15-50, PN 25

BROEN BALLOMAX® ball valves with full flow, DN 20-50, PN 25

BROEN BALLOMAX® ball valves with reduced flow, DN 65-100, PN 25
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Manual

BALLOMAX

I II

BALLOMAX

10 11 12

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24

25

26 27 28

30 31

32 33 34 35 36 37

44

40

41 42

38 39

43

DN Catalogue no. Tools

15 - 50

65 - 100

68500015 000 

68500100 000 

assembly kit

supplementary kit

BROEN BALLOMAX® hot tapping tools

DN15 - 50 DN65 - 100
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No. Name Catalogue no. Material

3 Spoon bit drilling stem 497394 Stainless St. W 1.4305

10 Spoon bit Ø48 100940

11 Spoon bit Ø60 100941

12 Spoon bit Ø76 100942

18 Coupling for DN65 497380 Chromium-plated brass

19 Coupling for DN80 498380 Chromium-plated brass

20 Coupling for DN100 499380 Chromium-plated brass

22 Reduction gear 100943

23 Driver unit 300100 St 37.0

25 Attachment unit 100944

31 Set of O-rings Ø62 x 4 100931 NBR

Set of O-rings Ø75 x 4 100932 NBR

Set of O-rings Ø100 x 4 100933 NBR

35 Hexagon key 5 mm 100960

36 Hexagon key 6 mm 100961

37 Hexagon key 8 mm 100962

38 Hexagon key 10 mm 100963

39 Hexagon key 12 mm 100964

40 User’s manual

42 Suitcase with lining 100965

44 Hex key 7 mm 500701

Spare parts for hot tapping ball valves DN 65-100

No. Name Catalogue no. Material

1 Drill with handle Ø14 491385 Stainless St. W 1.4305

2 Spoon bit drilling stem 491394 Stainless St. W 1.4305

4 Small spoon bit holder 491388

5 Holder, spoon bit with driver 491389

6 Spoon bit Ø19 100845

7 Spoon bit Ø24 100846

8 Spoon bit Ø30 100847

9 Spoon bit Ø37 100848

13 Centre drill Ø6,4 100842

14 Coupling for DN25 491380 Chromium-plated brass

15 Coupling for DN32 491381 Chromium-plated brass

16 Coupling for DN40 491382 Chromium-plated brass

17 Coupling for DN50 491383 Chromium-plated brass

21 Test cap 491384 Chromium-plated brass

24 Hot tapping valve 491375 Stainless St.

T-handle 66050010 000

Nut 100113

Valve 60105020

Packings, a set of three 491379 Ramilon 4586

Bearing 491378 Brass

Nakrętka zamykająca 491377 Chromium-plated brass

26 Hook spanner 100841

27 Fork spanner M24 300091

28 Fork spanner M11 300090

30 Set of O-rings Ø31 x 3 100824 NBR

Set of O-rings Ø37,2 x 3 100825 NBR

Set of O-rings Ø39 x 3 100820 NBR

Set of O-rings Ø50,39 x 3,53 100646 NBR

Set of O-rings Ø55 x 4 100821 NBR

Set of O-rings Ø68 x 4 100822 NBR

32 Hexagon key 4 mm 500147

33 Hexagon key 3/16” 100960

34 Hexagon key 1/4 500701

40 User’s manual

41 Suitcase with lining 100851

43  flat wrench 16 300162

45 allen key 4 mm 100959

46 pilot drill Ø7 with ring 500058

Spare parts for hot tapping ball valves DN 15-50
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BROEN BALLOMAX® valves designed for district 
heating DN 500 - 1000

• modern and safe structure, not requiring an additional service,
• 100% quality control,
• the two way on-off ball valves are designed and produced by BROEN BALLOMAX® and are recommended to be used as isolating valves,
• the valves have a low fluid resistance and consequently, high KV values,
• the valves with self-lubricating seats are recommended for a wide range of industrial applications,
• the metal seated valves are recommended for severe-duty service industrial applications,
• the trunnion mounted BROEN BALLOMAX® ball valves are designed to equally seal in both directions and are fitted with advanced 

dependable spring loaded seats and optionally with a bleed port. This offers the highest mechanical and functional reliability on the 
market,

• design for either above or underground services, the BROEN BALLOMAX® ball valves substantially exceed common requirements for 
standard, as well as for severe conditions industrial applications.

Technical features

• offer for diameters between DN 10 to DN 800 (DN1000 on special request),
• two-year warranty,
• short delivery time.
• the Double Block and Bleed functions of BROEN BALLOMAX® ball valves are certified by Bureau Veritas, as their function is defined  

by API 6D and ISO 14313,
• BROEN ball valves are PED 97/23/EC certified, which means that quality control for the design, manufacture, final inspection and testing 

of pressure equipment satisfy the provisions of the Directive. Consequently, BROEN BALLOMAX® ball valves are CE marked.

Sales information
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BROEN BALLOMAX® ball valve PN 16/25/40 full flow

Materials

DN BODY FLANGED END BUTT-WELD  
ENDS (BWE) BALL STEM BACK-UP RING SEAT BACK-UP SEAL STEM SEAL

500
P355NH; 
P355NL1; 
S355J2; 
S355J2H

P355NH; 
P355QH

P355NH; 
P355NL1; 
S355J2; 
S355J2H

S355J2+Ni-Cr; 
A350 LF2 + EN; 
A350 LF2 + EN

X20Cr13  
(AISI 420)

CS + Ni-Cr  
CS + EN PTFE; PTFE+C

HNBR; EPDM; 
FKM; Graphite; 

PTFE

HNBR; EPDM; 
FKM; Graphite; 

PTFE

600

700

800

CLASSIFICATION OF 
THE PRODUCTS

BALL VALVE FROM CARBON STEEL,  
FULL FLOW, PN 16/25/40

TYPE AH-14c, AH-15c

SCOPE DN 200 - 800

TEMPERATURE RANGE [°C]

t= -40°C ÷ +100°C
t= -20°C ÷ +150°C
t= -10°C ÷ +200°C

PN DN
L B

[mm]
I

[mm]
G

[mm]
S

[mm]
Weight

FxF** [mm] WxW** [mm] FxF** [kg] WxW** [kg]

16 500 914,0 991,0 508,5 560,0 508,0 Ø 72 1486,0 1451,0

25 500 914,0 991,0 508,5 560,0 508,0 Ø 72 1566,0 1451,0

40 500 914,0 991,0 530,0 525,0 508,0 Ø 80 3020,0 2000,0

16 600 1067,0 1143,0 625,0 660,0 610,0 Ø 80 2440,0 2320,0

25 600 1067,0 1143,0 625,0 660,0 610,0 Ø 80 2479,0 2320,0

40 600 1067,0 1143,0 621,0 645,0 610,0 Ø 95 3340,0 3000,0

16 700 1245,0 1346,0 726,0 790,0 711,0 Ø 100 4262,0 4100,0

25 700 1245,0 1346,0 726,0 796,0 711,0 Ø 100 4300,0 4100,0

40 700 1245,0 1346,0 806,0 790,0 711,0 Ø 100 4427,0 4126,0

16 800 1372,0 1524,0 890,0 900,0 813,0 Ø 100 5380,0 6145,0

25 800 1372,0 1524,0 890,0 900,0 813,0 Ø 100 6460,0 6145,0

40 800 *** *** *** *** *** *** *** ***

**) FxF - flanged ends; WxW - welded ends;       ***) valves are available upon request.

Ball valve full flow, DN 500 - 800, PN 16/25/40

Graphs of the relation between maximum 
acceptable pressure and temperature
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BROEN BALLOMAX® ball valve PN 16/25/40 reduced 
flow

Materials

DN BODY FLANGED END BUTT-WELD  
ENDS (BWE) BALL STEM BACK-UP RING SEAT BACK-UP SEAL STEM SEAL

600 P355NH; 
P355NL1; 
S355J2; 
S355J2H

P355NH; 
P355QH

P355NH; 
P355NL1; 
S355J2; 
S355J2H

A350 LF2 + EN X20Cr13  
(AISI 420)

CS + Ni-Cr  
CS + EN PTFE; PTFE+C

HNBR; EPDM; 
FKM; Graphite; 

PTFE

HNBR; EPDM; 
FKM; Graphite; 

PTFE
700

800

TEMPERATURE RANGE [°C]

t= -40°C ÷ +100°C
t= -20°C ÷ +150°C
t= -10°C ÷ +200°C

PN DN d
L B

[mm]
I

[mm]
G

[mm]
Gwint rurowy
wg ISO 228-1 

S
[mm]

Waga
FxF** [mm] WxW** [mm] FxF** [kg] WxW** [kg]

16 600 500 1067,0 1143,0 509,0 560,0 610,0 --- Ø 72 1750,0 1530,0

25 600 500 1067,0 1143,0 509,0 560,0 610,0 --- Ø 72 1780,0 1530,0

16 700 600 1245,0 1346,0 625,0 660,0 711,0 --- Ø 80 2850,0 2610,0

25 700 600 1245,0 1346,0 625,0 660,0 711,0 --- Ø 80 2868,0 2610,0

16/25 800 684 1372,0 1524,0 806,0 790,0 813,0 --- Ø 100 4757,0 4455,0

16/25 1000 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

**) FxF - flanged ends; WxW - welded ends;       ***) valves are available upon request.

Additional comments:
Flange dimension acc. to EN 1092-1; Flanges standard sealing surface: B2 acc. to EN 1092-1;  
Butt-Weld Ends acc. to EN 12627; Dimensions D1 and T to agree; Length in acc. with EN558

CLASSIFICATION OF 
THE PRODUCTS

BALL VALVE FROM CARBON STEEL,  
REDUCED FLOW, PN 16/25/40

TYPE AH-14cr, AH-15cr

SCOPE DN 250 - 800

Ball valves reduced flow, DN 600 - 1000, PN 16/25

Graphs of the relation between maximum 
acceptable pressure and temperature
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BROEN BALLOMAX® Ball valves from acid resistant 
DN15 ÷ DN80
PN 16
PN 25
PN 40

temperature range:
-10 ÷ +200⁰C
-20 ÷ +150⁰C
-40 ÷ +100⁰C

Additional comments:
FxF -  Length in acc. with EN558
WxW- Butt-Weld Ends acc. to EN 12627
GxG - Length of threated ball valve 
(*) - possible to make in acc. to customer requirements

DN d
[mm]

L [mm]
B

[mm]
I

[mm]
D1 (*)
[mm]

t (*)
[mm]

 (Kg)

FxF WxW GxG
FxF WxW GxG

PN 16 PN 25 PN 40 PN16, PN25, PN40 PN16, PN25, PN40

15 15 130 130 100 37 21 21,3 3,2 2,5 2,5 2,5 1,2 1,2

20 20 150 150 110 40 24 26,9 3,6 3,5 3,5 3,5 1,6 1,5

25 25 160 150 135 48 30 35,0 5,0 4,9 4,9 4,9 3,0 3,1

32 32
104

270 150 83 35 42,4 4,0
5,1 5,1 5,1

3,1 2,8
180 6,1 6,1 6,1

40 40
106

190 160 87 40 48,3 3,6
5,9 5,9 5,9

3,5 3,9
200 7,3 7,3 7,3

50 50
108

216 160 95 48 60,3 4,0
7,6 7,6 7,6

4,6 5,1
230 17,0 17,0 17,0

65 64
112

241 210 122 59 76,1 5,0
10,4 10,4 10,4

8,4 9,4
290 15,3 15,3 15,3

80 78
140

283 240 130 71 88,9 5,6
14,4 14,4 14,4

13,5 15,8
310 22,0 22,0 22,0

Graphs of the relation between maximum 
acceptable pressure and temperature
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DN d
[mm]

L [mm]
B

[mm]
I

[mm]
D1 (*)
[mm]

t (*)
[mm]

 (Kg)

FxF WxW GxG
FxF WxW GxG

PN 16 PN 25 PN 40 PN16, PN25, PN40 PN16, PN25, PN40

15 15 130 130 100 37 21 21,3 3,2 2,5 2,5 2,5 1,2 1,2

20 20 150 150 110 40 24 26,9 3,6 3,5 3,5 3,5 1,6 1,5

25 25 160 150 135 48 30 35,0 5,0 4,9 4,9 4,9 3,0 3,1

32 32
104

270 150 83 35 42,4 4,0
5,1 5,1 5,1

3,1 2,8
180 6,1 6,1 6,1

40 40
106

190 160 87 40 48,3 3,6
5,9 5,9 5,9

3,5 3,9
200 7,3 7,3 7,3

50 50
108

216 160 95 48 60,3 4,0
7,6 7,6 7,6

4,6 5,1
230 17,0 17,0 17,0

65 64
112

241 210 122 59 76,1 5,0
10,4 10,4 10,4

8,4 9,4
290 15,3 15,3 15,3

80 78
140

283 240 130 71 88,9 5,6
14,4 14,4 14,4

13,5 15,8
310 22,0 22,0 22,0

The planetary gear, a product of Broen, is used for manual actuation of ball valves and is substantially reduces the effort required for 
this operation. The Open / Closed, end positions are enforced by bumpers which are set during the installation of the gear on the 
valve and are then protected against further changes to the initial settings.
The PO-27 planetary gear is a non-self-locking, two stage planetary gear, using cylindrical lubricated gears.
The planetary gears can also be installed on top of stem extension columns, or between the valves and the respective columns, 
thereby enabling the actuation of valves being installed on underground piping systems.

Planetary gear

Type of gear Transmission M1 
[Nm]

M2 
[Nm]

L
[mm]

ØK
[mm]

ØP
[mm]

Maximum pressure 
exercised on the wheel 

1 hand

Connection acc. 
to ISO 5211

Housing for the stem and its depth 
[mm x mm] [kg]

PO-27/100 1:27 100 2000 ~200 450 170 460 F12
F14

22 x 35 or
27 x 40 or

36 x 50
18

PO-27/200 1:27 200 4000 ~270 650 220 660 F14
F16

36 x 60 or
Ø60 x 80 with insert 18 x 11 37,3

PO-27/300 1:27 290 6000 ~300 800 300 720 F25 Ø72 x 110 with insert 20 x 12 54,5

Type of gear Transmission M1 
[Nm]

M2 
[Nm]

L
[mm]

ØP
[mm]

Connection acc. 
to ISO 5211

Housing for the stem and its depth 
[mm x mm] [kg]

PO-27/100/SQ 1:27 100 2000 ~230 157 F12
F14

22 x 35 or
27 x 40 or

36 x 50
16

PO-27/200/SQ 1:27 200 4000 ~290 220 F14
F16

36 x 60 or
Ø60 x 80 with insert 18 x 11 35

PO-27/300/SQ 1:27 290 6000 ~320 220 F25 Ø72 x 110 with insert 20 x 12 52

Type of gear Transmission M1 
[Nm]

M2 
[Nm]

L
[mm]

L1
[mm]

ØP
[mm]

ØK
[mm]

Connection
HEX1 x HEX2 [kg]

PO-27/100 1:27 50 or 100 1000 or 2000 ~270 ~224 157 185 27x70, 50x91 22

PO-27/200 1:27 290 6000 ~330 ~274 220 258 50x91 44

M1 – inlet torque
M2 – outlet torque

ambient temperature range [°C]: -40 ÷ +150

M1 – inlet torque
M2 – outlet torque
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The stem extension columns are made according to the BROEN standard, or 
to a customer requested height.
Rigid telescope type stem extensions are also available.

A lever, planetary or other type of gear or any other drive type (electric, pneu-
matic, hydraulic etc.) can be installed on top of the column. A planetary gear 
can also be installed directly on the valve, beneath the column.

The height of the stem extension column is counted from the valve axis to the 
top of the column (size „A”). This dimension should be included in the request 
for a quotation and in the purchase order.

Columns
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Ball valves for district heating and industrial installations 

• modern and safe structure, not requiring an additional service,
• 100% quality control (according to PN-EN 12266:2012 norm ),
• ball made of stainless steel,
• fully welded ball valve for underground service acc. to EN488. Isolating valve for heating systems,  

district heating, cooling and industrial purposes.
• spindle double sealing – O-ring (EPDM), VITON.
• application: heat distribution networks, air conditioning and industrial installations 

(group 2 media - water, air, oils, etc.). Not suitable for steam.

Technical features

• offer for diameters between DN 25 and DN 500,
• valves with larger diameters available upon request,
• short delivery time,
• two-year warranty.

• materials - valve body in stainless steel 1.4301 Welding end: steel P235 GH.  
Plug with hole for pressure relief: stainless steel 1.4301.

• applications - service valves to be welded on to existing pipe installations.
• media - water, air, oil and other media not decomposing the steel. Not suitable for steam

Sales information

Service valves

- 29 -

BROEN BALLOMAX® ball valves for preinsulation



* DN 500 are available upon request.
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DN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

H1
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

t1
[mm]

DH
[mm]

tH
[mm]

ds
[mm]

HEX
[mm] [kg]

25 67102025S260900 20 1510 480 30 33,7 2,6 4,0 51 5,0 38 19/- 5,6

32 67102032S261000 25 1510 485 30 42,4 2,6 4,0 57 5,6 38 19/- 6,7

40 67102040S261100 32 1510 495 30 48,3 2,6 5,6 76 5,6 38 19/- 12,7

50 67102050S261200 39 1510 500 30 60,3 2,9 5,0 89 6,3 38 19/- 14,3

65 67102065S261300 49 1510 504 30 76,1 2,9 5,0 108 6,3 38 19/- 19,0

80 67102080S302000 63 1510 515 30 88,9 3,2 5,6 127 7,1 38 19/- 25,5

100 67102100S302200 78 1510 525 35 114,3 3,6 6,3 152 8,0 57 27/70 37,0

BROEN BALLOMAX® ball valves for pre-insulation, reduced flow L-1500, DN 25-100, PN 16/25/40

DN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

H1
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

t1
[mm]

DH
[mm]

tH
[mm]

ds
[mm]

HEX
[mm] [kg]

125 67102125S302400 98 1510 545 63 139,7 3,6 6,3 178 8,0 76 27/70 45,0

150 67102150S302500 122 1510 565 63 168,3 4,0 7,1 219 8,0 76 27/70 65,0

200 67102200S302600 146 1510 585 87 219,1 4,5 8,0 267 8,8 76 50/90 99,0

250 47102250S323600 195 1510 613 96 273,0 5,0 8,0 356 8,8 108 50/90 133,2

300 47102300S323800 245 1810 664 96 323,9 5,6 8,0 457 10,0 108 50/90 215,3

350 47102350S341400 245 1810 664 96 355,6 5,6 8,0 457 10,0 108 50/90 222,7

400 47102400S335600 305 1810 793 96 406,4 6,3 10,0 508 12,5 133 50/90 333,7

BROEN BALLOMAX® ball valves for pre-insulation, reduced flow DN 125-400, PN 16/25

DN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

H1
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

t1
[mm]

DH
[mm]

tH
[mm]

ds
[mm]

dc
[mm]

df
[mm]

conn.
flange [kg]

150 67102150S225400 122 1510 477 49 168,3 4,0 7,1 219 8,0 76 30 125 F10 62,5

200 67102200S128500 146 1510 500 60 219,1 4,5 8,0 267 8,8 76 30 150 F12 95,0

250 47102250S323700 195 1510 557 67 273,0 5,0 8,0 356 8,8 108 45 175 F14 140,9

300 47102300S323900 245 1810 592 85 323,9 5,6 8,0 457 10,0 108 50 210 F16 219,4

350 47102350S341600 245 1810 592 85 355,6 5,6 8,0 457 10,0 108 50 210 F16 226,7

400 47102400S335700 305 1810 580 100 406,4 6,3 10,0 508 12,5 133 60 210 F16 328,7

500 47102500S350900 380 1123 705 113 508,0 6,3 11,0 660 12,5 219 80 350 F30 433,2

DN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

H1
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

t1
[mm]

DH
[mm]

tH
[mm]

ds
[mm]

HEX
[mm] [kg]

25 9710225025 000 25 1510 485 30 33,7 2,6 4,0 57,0 5,6 38,0 19/- 7,7

32 9710225032 000 32 1510 495 30 42,4 2,6 4,0 76,1 5,6 38,0 19/- 9,4

40 9710225040 000 39 1510 500 30 48,3 2,6 5,6 88,9 6,3 38,0 19/- 12,0

50 9710225050 000 49 1510 504 30 60,3 2,9 5,6 108,0 6,3 38,0 19/- 17,6

65 9710225065 000 63 1510 515 30 76,1 2,9 5,6 127,0 7,1 38,0 19/- 21,6

80 9710225080 000 78 1510 525 35 88,9 3,2 5,6 152,4 8,0 57,0 27/70 26,6

100 9710225100 000 98 1510 545 38 114,3 3,6 6,3 177,8 8,0 76,1 27/70 44,6

125 9710225125 000 122 1510 565 38 139,7 3,6 6,3 219,1 8,0 76,1 27/70 70,1

150 9710225150 000 146 1510 585 63 168,3 4,0 7,1 267,0 8,8 76,1 50/90 78,7

Valves for pre-insulation, reduced flow with gear connection acc. to ISO-5211, DN 150-500, PN 16/25

BROEN BALLOMAX® ball valves for preinsulation, full flow L-1500, DN 25-150, PN 16/25
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DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

RG
[mm]

H
[mm] [kg]

25 16/25/40 60101025S267000 20 410 45 340 51 33,7 2,6 1” 73 1,4

32 16/25/40 60101032S267100 25 410 53 333 57 42,4 2,6 1 1/4” 77 1,9

40 16/25/40 60101040S267200 32 410 85 325 76 48,3 2,6 1 ½” 90 2,3

50 16/25/40 60101050S267300 39 500 73 403 89 60,3 2,9 2” 96 3,8

BROEN BALLOMAX® service ball valves, DN 25-50, PN 16/25/40
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DN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

H1
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

t1
[mm]

DH
[mm]

tH
[mm]

itp
[mm]

dc
[mm]

df
[mm]

conn.
flange [kg]

125 9710225125S3426 122 1510 526 49,5 139,7 3,6 6,3 219,1 8,0 76,1 30 125 F10 69,7

150 9710225150S3427 146 1510 500 60,0 168,3 4,0 7,1 267,0 8,8 76,1 30 150 F12 79,5

200 45102200S363500 195 1510 556 67,0 219,1 4,5 8,0 355,6 8,8 108,0 45 175 F14 128,0

250 45102250S334400 245 1810 592 85,0 273,0 5,0 8,8 457,0 10,0 108,0 50 210 F16 198,1

300 45102300S339900 305 1810 679 100,0 323,9 5,6 8,8 508,0 12,5 133,0 60 210 F16 333,0

400 45102400S354900 380 1810 705 112,5 406,4 6,3 10,0 660,0 12,5 219,1 80 350 F30 629,7

BROEN BALLOMAX® ball valves for preinsulation, full flow with gear connection acc. to ISO-5211, DN 125-400, PN 16/25

Typ Catalogue no. N1 N2
Max.

Moment
Nm

MP II 66361100 060 27 70 800

MP II 66361250 070 50 90 1800

MP III 66361400 080 50 90 6000

N2

N1

Portable planetary gear witch wrench for pre-insulation valves

DN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

H1
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

t1
[mm]

DH
[mm]

tH
[mm]

ds
[mm]

HEX
[mm] [kg]

200 45102200S359200 195 1510 611 93 219,1 4,5 8,0 355,6 8,8 108 50/90 136,6

250 45102250S334300 245 1810 664 96 273,0 5,0 8,0 457,0 10,0 108 50/90 192,1

300 45102300S334000 305 1810 793 96 323,9 5,6 8,0 508,0 12,5 133 50/90 324,7

BROEN BALLOMAX® ball valves for pre-insulation, full flow DN 200-300, PN 16/25
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Z* - ball valves with reduced flow; P* - ball valves with full flow; dZ* - connection diameter ( ball vavles with reduced flow)
dP* - connection diameter (ball valves with full flow) 

1. Pro-Gear is a strong high quality bevel - gearbox. The Pro-Gear is equipped with an angle that makes top operation possible  
and this makes it well suited for well valves.

2. If the valves are located very deep in the ground, a telescopic extender can be mounted. These extenders are available  
for all types of gearboxes.
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Flex extender in 2 variations:

1. Flex extender without back stop. The adapter of the inner 
hexagon steel part will be connected with the stem of the 
ball valve. The protection tube is made of plastic and will be 
crimped on to the valve neck.

2. Flex extender with backstop. The adapter of the inner 
hexagon steel part will be connected with the stem of the 
ball valve. The protection tube consists of hexagonal stainless 
steel.

All flex extenders can be shortened when needed

- 32 -

Catalogue no. L [mm] Square SQ

500114 500-850 27/32

500115 851-1500 27/32

500152 1501-2500 27/32

Flex extenders

DN 
reduced flow

DN 
full flow Catalogue no. Length

[mm] Nv

20-80 25-65 66062020S314200 500 19

20-80 25-65 66062020S205900 1000 19

20-80 25-65 66062020S306800 2000 19

100-150 80-125 66062100S314300 500 27

100-150 80-125 66062100S206 000 1000 27

100-150 80-125 66062100S306 700 2000 27

DN 
reduced flow

DN 
full flow Catalogue no. Length

[mm] Nv

100-150 80-125 66062150S31400 500 27/70

100-150 80-125 66062150 250 1000 27/70

100-150 80-125 66062150 260 2000 27/70

200-300 150-250 66062250S3141 500 50/90

200-300 150-250 66062250 250 1000 50/90

200-300 150-250 66062250 260 2000 50/90

DN
Z*

DN
P*

Catalogue 
no.

square
SQ

dZ*
[mm]

dP*
[mm]

DH
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

150 125 500566 27/32 168,3 139,7 219 462 703 364 205 97

200 150 500566 27/32 219,1 168,3 267 482 723 391 205 97

250 200 500567 27/32 273,0 219,1 356 539 780 440 196 84

300 250 500568 27/32 323,9 273,0 457 569 847 502 208 97

350 - 500568 27/32 355,6 - 457 569 847 502 208 97

400 300 500080 27/32 406,4 323,9 508 556 802 545 235 138

- 350 500080 27/32 - 355,6 508 556 802 545 235 138

500 400 500827 27/32 508,0 406,4 660 676 927 760 373 180

Pro-Gear Bevel gear with telescopic extender

Telescopic extender in 3 sizes: 500-850 mm, 851-1500mm and 1501-2500 mm.
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Fully welded ball valves of steel for district heating and industrial installations 

Applications
- fully welded ball valves for could laying in the ground acc. EN488. 

Stop valve for district heating, cooling and industrial purposes.  
Trunnion mounted as standard in order to minimize torque.

Media
- Water, air, oil and other media not decomposing the steel or the sealings.  

Please contact BROEN BALLOMAX® sales department if you have question regarding suitability of media.

Technical features

• offer for diameters between DN 150 and DN 900,
• valves with larger diameters available upon request,
• short delivery time,
• two-year warranty.

Sales information

BROEN BALLOMAX® Trunnion mounted – ball valves  
for pre-insulation 
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DN150/125 DN200/150 DN250/200 DN300/250 DN350/300 DN400/350 DN500/400

p M M M M M M M

MPa Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm

0,0 25 35 58 89 128 158 207

0,5 71 106 172 286 442 543 755

1,0 117 177 287 483 755 929 1303

1,6 172 261 424 719 1131 1391 1960

2,0 208 318 516 876 1382 1699 2399

2,5 254 388 630 1072 1695 2085 2947

DN mm 150/125 200/150 250/200 300/250 350/300 400/350 500/400

Δp bar 1 1 1 1 1 1 1

Kvs m3/h 2221 2520 4275 6680 9982 13586 18469

ζ - 0,08 0,13 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12

Opening torque of valves with reduced flow, DN 150-500

Flow coefficient – Kvs and resistance coefficient (local losses) factor – ζ

DN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

H1
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

t1
[mm]

DH
[mm]

ds
[mm]

HEX
[mm] [kg]

150 3/H150WW4003 126 1510 513 63 168,3 4,0 7,1 219 89 70/27 75,6

200 3/H200WW4003 152 1510 513 63 219,1 4,5 8,0 273 89 70/27 113,4

250 3/H250WW4003 202 1510 559 63 273,0 5,0 8,0 356 89 70/27 220,5

300 3/H300WW4003 253 1810 749 94 323,9 5,6 8,8 406 114 90/50 361,6

350 3/H350WW4003 304 1810 790 94 355,6 5,6 8,0 508 114 90/50 552,1

400 3/H400WW4003 336 1810 812 94 406,4 6,3 10,0 558 114 90/50 694,6

500 3/H500WW4003 386 1810 789 94 508,0 6,3 660 133 90/50 1237,5

BROEN BALLOMAX® ball valves with reduced flow, for pre-insulation, DN 150-500, PN 16/25

Graphs of the relation between maximum acceptable pressure and temperature
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DN150/125 DN200/150 DN250/200 DN300/250 DN350/300 DN400/350 DN500/400 DN600/500 DN700/600 DN800/700

p M M M M M M M M M M

MPa Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm

0,0 25 35 58 89 128 158 207 375 464 646

0,5 71 106 172 286 442 543 755 1172 2064 3591

1,0 117 177 287 483 755 929 1303 1969 3664 6536

1,6 172 261 424 719 1131 1391 1960 2926 5583 10071

2,0 208 318 516 876 1382 1699 2399 3564 6863 12427

2,5 254 388 630 1072 1695 2085 2947 4361 8463 15372

DN mm 150/125 200/150 250/200 300/250 350/300 400/350 500/400 600/500 700/600 800/700

Δp bar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kvs m3/h 2221 2520 4275 6680 9982 13586 18469 28858 41555 56561

ζ - 0,08 0,13 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12

Opening torque of valves with reduced flow, DN 150-800

Flow coefficient – Kvs and resistance coefficient (local losses) factor – ζ

DN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

H1
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

t1
[mm]

DH
[mm]

ds
[mm]

dc
[mm]

df
[mm]

conn.
flange [kg]

150 3/H150WW4002 126 1510 472 61 168,3 4,0 7,1 219 89 60 175 F14 75,6

200 3/H200WW4002 152 1510 472 61 219,1 4,5 8,0 273 89 60 175 F14 113,4

250 3/H250WW4002 202 1510 518 61 273,0 5,0 8,0 356 89 60 175 F14 242,4

300 3/H300WW4002 253 1810 680 110 323,9 5,6 8,8 406 114 72 210 F16 369,4

350 3/H350WW4002 304 1810 721 110 355,6 5,6 8,0 508 114 72 210 F16 559,4

400 3/H400WW4002 336 1810 743 110 406,4 6,3 10,0 558 114 72 210 F16 702,4

500 3/H500WW4002 386 1810 727 111 508,0 6,3 660 133 85 300 F25 1257,3

600 3/H600WW4002 488 2200 937 111 610,0 7,1 813 168 85 300 F25 2103,0

700 3/H700WW4002 588 2500 1076 130 711,0 8,0 988 219 110 350 F30 3407,5

800 3/H800WW4002 684 2500 1208 203 810,0 8,8 1126 219 140 415 F35 5149,8

BROEN BALLOMAX® ball valves with reduced flow, with gear connection, DN 150-800, PN 16/25

Graphs of the relation between maximum acceptable pressure and temperature
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DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400

p M M M M M M

MPa Nm Nm Nm Nm Nm Nm

0,0 35 58 89 128 158 207

0,5 106 172 286 442 543 755

1,0 177 287 483 755 929 1303

1,6 261 424 719 1131 1391 1960

2,0 318 516 876 1382 1699 2399

2,5 388 630 1072 1695 2085 2947

DN mm 150 200 250 300 350 400

Δp bar 1 1 1 1 1 1

Kvs m3/h 4223 7264 12804 21346 26076 34414

ζ - 0,05 0,05 0,04 0,03 0,04 0,03

Graphs of the relation between maximum acceptable pressure and temperature

Opening torque of valves with reduced flow, DN 150-400

Flow coefficient – Kvs and resistance coefficient (local losses) factor – ζ

DN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

H1
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

t1
[mm]

DH
[mm]

ds
[mm]

HEX
[mm] [kg]

150 3/G150WW4003 152 1510 513 63 168,3 4,0 7,1 273 89 70/27 113,4

200 3/G200WW4003 202 1510 559 63 219,1 4,5 8,0 356 89 70/27 220,5

250 3/G250WW4003 253 1810 749 94 273,0 5,0 8,0 406 114 90/50 334,5

300 3/G300WW4003 304 1810 790 94 323,9 5,6 8,8 508 114 90/50 552,3

350 3/G350WW4003 336 1810 812 94 355,6 5,6 8,0 558 114 90/50 661,0

400 3/G400WW4003 386 1810 788 94 406,4 6,3 10,0 660 133 90/50 1130,7

BROEN BALLOMAX® ball valves with full flow, for pre-insulation, DN 150-400, PN 16/25
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DN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

H1
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

t1
[mm]

DH
[mm]

ds
[mm]

dc
[mm]

df
[mm]

conn.
flange [kg]

150 3/G150WW4002 152 1510 472 61 168,3 4,0 7,1 273 89 60 175 F14 95,5

200 3/G200WW4002 202 1510 518 61 219,1 4,5 8,0 356 89 60 175 F14 186,4

250 3/G250WW4002 253 1810 680 110 273,0 5,0 8,0 406 114 72 210 F16 342,4

300 3/G300WW4002 304 1810 721 110 323,9 5,6 8,8 508 114 72 210 F16 559,6

350 3/G350WW4002 336 1810 743 110 355,6 5,6 8,0 558 114 72 210 F16 668,8

400 3/G400WW4002 386 1810 727 111 406,4 6,3 10,0 660 133 85 300 F25 1150,4

500 3/G500WW4002 488 2200 937 111 508,0 6,3 813 168 85 300 F25 1977,3

600 3/G600WW4002 588 2200 1076 130 610,0 7,1 988 219 110 350 F30 3156,3

700 3/G700WW4002 684 2500 1208 203 711,0 8,0 1126 219 140 415 F35 4901,8

DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN500 DN600 DN700

p M M M M M M M M M

MPa Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm

0,0 35 58 89 128 158 207 375 464 646

0,5 106 172 286 442 543 755 1172 2064 3591

1,0 177 287 483 755 929 1303 1969 3664 6536

1,6 261 424 719 1131 1391 1960 2926 5583 10071

2,0 318 516 876 1382 1699 2399 3564 6863 12427

2,5 388 630 1072 1695 2085 2947 4361 8463 15372

DN mm 150 200 250 300 350 400 500 600 700

Δp bar 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kvs m3/h 4223 7264 12804 21346 26076 34414 55005 97806 132349

ζ - 0,05 0,05 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02

Graphs of the relation between maximum acceptable pressure and temperature

Opening torque of valves with reduced flow, DN 150-700

Flow coefficient – Kvs and resistance coefficient (local losses) factor – ζ

BROEN BALLOMAX® ball valves with full flow, with gear connection, for pre-insulation, DN 150-700, PN 16/25
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• modern and safe structure, not requiring an additional service
• 100% quality control (according to PN-EN 12266:2012 standard)
• working temperature of up to 2500C,
• 3000C valves available upon request
• sealed spindles – graphite packet
• temperature compensation (linear)
• extra sealing at graphite gland possible
• application: heat distribution networks, industrial installations.

Technical features

BROEN BALLOMAX® ball valves for steam

Ball valves for steam

• offer in diameters between DN10 and DN200
• short delivery time
• two-year warranty.

Sales information
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Valve sleeve: 
material P235GH 
acc. to PN-EN 100217-2 
or PN-EN 10216-2

Body: 
material P235GH 
acc. to PN-EN 10217-2 
or PN-EN 10216-2 

Closing ball: 
material 1.4306 (A304) 
acc. to PN-EN 10217-7

Valve neck: material 
constructional steel S355J2C 
acc. to PN-EN 100025-2

Cap nut:
Material FZB (1.0715) 
DIN 1587

Spindle: 
material X20Cr13
(1.4021) PN-EN 10088-3

Sealing package: 
reinforced graphite: 
material GRAFMET 950

Sliding ring 
PTFE + C 

Support: 
material 1.0254
acc.to PN-EN 10027-2

Handle: construction 
carbon steel 1.0254 
acc. to PN-EN 10027-2

Ball seat 
PTFE + C

Back-up ring: 
material DC01(1.0330) 
acc. to PN-EN 10130

Disc spring: 
material C75S (1.1248) 
acc. to PN-EN 10132-4

Ring: 
material S355J2 
acc. to PN-EN 10025-2 Sliding ring 

PTFE + C 

Back-up ring: 
material 1.4301 (A304) 
acc. to PN-EN 10088-3

DN [mm] 15 20 25 32 40 50

Kvs [m3/h] 7 15 27 40 69 110

  0,44 0,41 0,37 0,33 0,40 0,40

DN [mm] 65 80 100 125 150 200

Kvs [m3/h] 168 288 417 699 1046 1500

  0,39 0,36 0,32 0,33 0,32 0,35

Flow coefficient – Kvs and resistance  
coefficient (local losses) - for full flow valves

ΔP-V GRAPH Pressure losses on valve, depending  
on medium flow speed and valve diameter

"PN - PS" graph. valves for district 
heating with fanges.
Flange according to PN-EN 1092-1

"PN - PS" graph. 
Valves for district heating without flanges. 

Graphs of the relation between maximum acceptable pressure and temperature
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DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

A
[mm]

H1
[mm]

H1
[mm] [kg]

10 16/25/40 5510240010 10 210 38 17,2 1,8 140 62 104 0,8

15 16/25/40 5510240015 10 210 38 21,3 2,0 140 62 104 0,8

20 16/25/40 5510240020 15 230 42 26,9 2,3 140 65 108 0,9

25 16/25/40 5510240025 20 230 51 33,7 2,6 140 70 112 1,1

32 16/25/40 5510240032 25 260 57 42,4 2,6 140 74 116 1,4

40 16/25/40 5510240040 32 260 76 48,3 2,6 180 106 150 2,1

50 16/25/40 5510240050 39 300 89 60,3 2,9 180 113 156 2,7

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

A
[mm]

H1
[mm]

H1
[mm] [kg]

65 16/25 5510225065 49 360 108 76,1 2,9 275 120 135 4,5

80 16/25 5510225080 63 370 127 88,9 3,2 275 130 144 6,0

100 16/25 5510225100 78 390 152 114,3 3,6 365 157 180 9,7

125 16/25 5510225125 98 390 178 139,7 3,6 365 193 218 13,4

150 16/25 5510225150 122 390 219 168,3 4,0 650 213 242 25,0

200 16/25 5510225200 010 146 390 267 219,1 4,5 370 287 319 34,5

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

RG
[cal]

DH
[mm]

A
[mm]

H1
[mm]

H1
[mm] [kg]

10 16/25/40 5510040010 10 65 3/8” 38 140 62 104 0,6

15 16/25/40 5510040015 10 65 1/2” 38 140 62 104 0,6

20 16/25/40 5510040020 15 75 3/4” 42 140 65 108 0,7

25 16/25/40 5510040025 20 90 1” 51 140 70 112 0,9

32 16/25/40 5510040032 25 105 1 1/4” 57 140 74 116 1,2

40 16/25/40 5510040040 32 120 1 ½” 76 180 106 150 1,9

50 16/25/40 5510040050 39 145 2” 89 180 113 156 2,8

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n A

[mm]
H1

[mm]
H2

[mm] [kg]

15 16/25/40 5510340015 10 130 38 95 65 14 4 140 69 116 1,5

20 16/25/40 5510340020 15 150 42 105 75 14 4 140 68 116 2,9

25 16/25/40 5510340025 20 160 51 115 85 14 4 140 73 120 3,5

32 16/25/40 5510340032 25 180 57 140 100 18 4 140 77 124 4,8

40 16/25/40 5510340040 32 200 76 150 110 18 4 180 79 129 6,2

50 16/25/40 5510340050 39 230 89 165 125 18 4 180 86 135 8,2

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm] n A

[mm]
H1

[mm]
H2

[mm] [kg]

65 16/25 5510325065 49 290 108 185 145 18 8 275 120 135 10.0

80 16/25 5510325080 63 280 127 200 160 18 8 275 130 144 13,2

100 16 5510316100 78 300 152 220 180 18 8 365 157 180 18,3

100 25 5510325100 78 300 152 235 190 22 8 365 157 180 19,2

125 16 5510316125 98 325 178 250 210 18 8 365 193 218 24,4

125 25 5510325125 98 325 178 270 220 26 8 365 193 218 27,8

150 16 5510316150 122 350 219 285 240 22 8 650 213 242 35,2

150 25 5510325150 122 350 219 300 250 26 8 650 213 242 39,7

200 16 5510316200 010 146 400 267 340 295 22 12 370 287 319 58,0

200 25 5510325200 010 146 400 267 360 310 26 12 370 287 319 63,5

BROEN BALLOMAX® welded ball valves with handle, DN10-50, PN 16/25/40

BROEN BALLOMAX® welded valves with handle, DN65-200, PN 16/25

BROEN BALLOMAX® threaded valves with handle, DN10-50, PN 16/25/40

BROEN BALLOMAX® flanged ball valves with handle, acc. to PN-EN 1092-1:2006, DN15-50, PN 16/25/40

BROEN BALLOMAX® flanged valves with handle, acc. to PN-EN 1092-1:2006, DN65-200, PN 16/25
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BROEN BALLOMAX® valves type 41 with reduced flow

Ball valves for the engineering and industry

• modern and safe structure, not requiring an additional service,
• 100% quality control (according to PN-EN 12266:2012 standard),
• ball made of stainless steel,
• spindle double sealing – O-ring (EPDM), VITON.
• application: heat distribution networks, air conditioning and industrial installations  
   (group 2 media - water, air, oils, etc.),
• service valves made of acid-resistant steel,

Technical features

• offer for diameters between DN 10 and DN 150,
• valves with larger diameters available upon request,
• short delivery time,
• two-year warranty
 

Sales information
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O-ring Viton
material: (FKM)

Seat PTFE+20%C

Springs acc. to PN-EN
10027-2 C75S 
no. 1.1248

Back-up ring: 
material: DC 01 (10330)
acc. to PN-EN 10130

Body: acc. to PN-EN 10217-2
Constructional carbon 
steel P235GH

Ball: 
material: 1.4306/1.4307 
acc. to EN 10217-1 or alternative

Flange end P235GH+S235J2
no. 1.0345+1.0117
Welding end P235GH no. 1.0345
Female end P235GH no. 1.0345

Stem 
Stainless steel 
x20Cr13 no. 1.4021

Sleeve: construction 
carbon steel S355J2C
acc. to PN-EN 10025-2

Screw M6x8

Washer Ø18x6.5

Handle St 37 no. 1.0254+PE
O-ring EPDM

Back-up ring PTFE+20%C

Pressure losses on the valve e diameter

bar

Kv

Ax10-4

z

7,00 

0,79 

0,32 

7,00 

0,79 

0,44 

27,00 

3,14 

0,37 

40,00 

4,90 

0,33 

69,00 

8,04 

0,40 

110,00 

12,56 

0,40 

168,00 

19,63 

0,39 

288,00 

33,18 

0,36 

Kv

Ax10-4

z

417,00 

50,27 

0,32 

699,00 

78,54 

0,33 

1046,00 

122,72 

0,32 

1500,00 

176,71 

0,35 

2770,00 

314,16 

0,33 

4620,00 

490,87 

0,29 

7250,00 

706,86 

0,24 

10540,00 

962,11 

0,22 

11780,00 

1256,63 

0,21 

15 10 DN 20 25 32 40 50 65 80 

15,00 

1,77 

0,41 

 

125 100 DN 150 200 250 300 350 400 500 

Graphs of the relation between maximum acceptable pressure and temperature

"PN - PS" graph. valves for district heating with fanges. 
Flange according to 1092-1:2007 norm, mat. group “1E1”

"PN - PS" graph. Valves for district heating without flanges.

Kv : Flow ratio of 1m3 
       of water per hour at a pressure of 1 bar

c : Linear velocity of liquid �ow

V : Flowrate

A : Valve active cross-section surface

    : Flow resistance factor

ρ : density 

Kv

Ax10-4

z

7,00 

0,79 

0,32 

7,00 

0,79 

0,44 

27,00 

3,14 

0,37 

40,00 

4,90 

0,33 

69,00 

8,04 

0,40 

110,00 

12,56 

0,40 

168,00 

19,63 

0,39 

288,00 

33,18 

0,36 

Kv

Ax10-4

z

417,00 

50,27 

0,32 

699,00 

78,54 

0,33 

1046,00 

122,72 

0,32 

1500,00 

176,71 

0,35 

2770,00 

314,16 

0,33 

4620,00 

490,87 

0,29 

7250,00 

706,86 

0,24 

10540,00 

962,11 

0,22 

11780,00 

1256,63 

0,21 

15 10 DN 20 25 32 40 50 65 80 

15,00 

1,77 

0,41 

 

125 100 DN 150 200 250 300 350 400 500 
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Graphs of the relation between maximum acceptable pressure and temperature

"PN - PS" graph. valves for district heating with fanges. 
Flange according to 1092-1:2007 norm, mat. group “1E1”

"PN - PS" graph. Valves for district heating without flanges.

Kv : Flow ratio of 1m3 
       of water per hour at a pressure of 1 bar

c : Linear velocity of liquid �ow

V : Flowrate

A : Valve active cross-section surface

    : Flow resistance factor

ρ : density 
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Opening torque of valves with reduced flow, DN 10 - 500

Opening torque In his table is only for information purposes. They were measured at new ball valves at 
room temperatures. Opening torque in this table is torque needed to break ball with sealing connection in 
closed, but recently used ball valve.
The shown values may be increased about 1,5 times after a long period during which the valve has not 
been operated. 

Mt (Nm)

Kvs [m3/h]

Ax10-4

ζ

7,00 

0,79 

0,32 

7,00 

0,79 

0,44 

27,00 

3,14 

0,37 

40,00 

4,90 

0,33 

69,00 

8,04 

0,40 

110,00 

12,56 

0,40 

168,00 

19,63 

0,39 

288,00 

33,18 

0,36 

Kvs [m3/h]

Ax10-4

ζ

417,00 

50,27 

0,32 

699,00 

78,54 

0,33 

1046,00 

122,72 

0,32 

15 10 DN 20 25 32 40 50 65 80 

15,00 

1,77 

0,41 

 

125 100 DN 150 

Flow coefficient – Kvs and resitance coefficient (local losses) factor - Flow coefficient – Kvs and resitance coefficient (local losses) factor - 
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15 16/25/40 41102015 010 10 120 38 21,3 2,6 171 23 84 0,6
20 16/25/40 41102020 010 15 140 42,4 26,9 2,3 171 24,4 87,5 0,7
25 16/25/40 41102025 010 20 150 51 33,7 2,6 167 25,3 93 1,2
32 16/25/40 41102032 010 25 170 57 42,4 2,6 167 26,6 97 1,5
40 16/25/40 41102040 010 32 190 76,1 48,3 2,9 167 26,5 106,5 1,6
50 16/25/40 41102050 010 40 220 76,1 60,3 2,9 167 26,5 106,5 1,8
65 16/25 41102065 010 50 260 108 76,1 2,9 240 34 121,5 3,3
80 16/25 41102080 010 65 265 114,3 88,9 3,2 240 34,5 125,2 4,1

100 16/25 41102100 010 80 285 139,7 114,3 3,6 359 46,3 147,7 6,6
125 16/25 41102125 010 100 310 177,8 139,7 3,6 366 41,5 149,7 11,4
150 16/25 41102150 010 125 335 219,1 168,3 4 449 46,5 173 16

15 16/25/40 41103015 010 10 130 95 65 38 171 14 4 23 84 1,7
20 16/25/40 41103020 010 15 150 105 75 42,4 171 14 4 24,4 87,5 2,2
25 16/25/40 41103025 010 20 160 115 85 51 167 14 4 25,3 93 2,8
32 16/25/40 41103032 010 25 180 140 100 57 167 18 4 26,6 97 4,3
40 16/25/40 41103040 010 32 200 150 110 76,1 167 18 4 26,5 106,5 5,2
50 16/25/40 41103050 010 40 230 165 125 76,1 167 18 4 26,5 106,5 6,1

65
16 41316065 010

50 270 185
145

108 240 18 8 34 121,5
9,15

16/25 41325065 010 145 9,9

80
16 41316080 010

65 280 200
160

114,3 240 18 8 34,5 125,2
10,9

16/25 41325080 010 160 12,4

100
16 41316100 010

80 300
220 180

139,7 359
18 8

46,3 147,7
15

16/25 41325100 010 235 190 22 8 18,3

125
16 41316125 010

100 325
250 210

177,8 366
18 8

41,5 149,7
21,9

16/25 41325125 010 270 220 26 8 27,2

150
16 41316125 010

125 350
285 240

219,1 449
22 8

46,5 173
30

16/25 41325125 010 300 250 26 8 36,2

100 16 41316100 090 80 300 220 180 139,7 19 18 8 50,3 17,5 F07 14,8

100 25 41325100 090 80 300 235 190 139,7 19 22 8 50,3 17,5 F07 18,1

125 16 41316125 090 100 325 250 210 177,8 21 18 8 45,5 21,2 F07 24

125 25 41325125 090 100 325 270 220 177,8 21 26 8 45,5 21,2 F07 26,6

150 16 41316125 090 125 350 285 240 219,1 25 22 8 50,5 25 F10 29,6

150 25 41325125 090 125 350 300 250 219,1 25 26 8 50,5 25 F10 35,8

15 16/25/40 41100015 010 10 103 38 171 23 84 1/2” 0,6

20 16/25/40 41100020 010 15 115 42,4 171 24,4 87,5 3/4” 0,7

25 16/25/40 41100025 010 20 130 51 167 25,3 93 1” 0,9

32 16/25/40 41100032 010 25 130 57 167 26,6 97 1 1/4” 1,2

40 16/25/40 41100040 010 32 150 76,1 167 26,5 106,5 1 1/2” 1,8

50 16/25/40 41100050 010 40 170 76,1 167 26,5 106,5 2” 2,5

100 16/25 41102100 090 80 285 139,7 114,3 3,6 19 50,3 17,5 F07 6,4

125 16/25 41102125 090 100 310 177,8 139,7 3,6 21 45,5 27,3 F07 10,8

150 16/25 41102150 090 125 335 219,1 168,3 4 25 50,5 25 F10 15,6

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

A
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm] [kg]

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

A
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm] RG [kg]

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

DH
[mm]

d
[mm]

D3
[mm] n H1

[mm]
h

[mm]
conn.
flange [kg]

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

DH
[mm]

D1
[mm]

t
[mm]

d
[mm]

H1
[mm]

h
[mm]

conn.
flange [kg]

DN PN Catalogue no. D
[mm]

L
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

DH
[mm]

A
[mm]

D3
[mm] n H1

[mm]
H2

[mm] [kg]

Welded valves with handle, DN 10-150, PN 16/25/40

Welded valves with handle, DN 10-50, PN 16/25/40

Welded valves with handle, DN 100-150, PN 16/25

Welded valves with handle, DN 100-150, PN 16/25

Flanged valves with handle, DN 10-150, PN 16/25/40
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100 16 41316100 090 80 300 220 180 139,7 19 18 8 50,3 17,5 F07 14,8

100 25 41325100 090 80 300 235 190 139,7 19 22 8 50,3 17,5 F07 18,1

125 16 41316125 090 100 325 250 210 177,8 21 18 8 45,5 21,2 F07 24

125 25 41325125 090 100 325 270 220 177,8 21 26 8 45,5 21,2 F07 26,6

150 16 41316125 090 125 350 285 240 219,1 25 22 8 50,5 25 F10 29,6

150 25 41325125 090 125 350 300 250 219,1 25 26 8 50,5 25 F10 35,8

15 16/25/40 41100015 010 10 103 38 171 23 84 1/2” 0,6

20 16/25/40 41100020 010 15 115 42,4 171 24,4 87,5 3/4” 0,7

25 16/25/40 41100025 010 20 130 51 167 25,3 93 1” 0,9

32 16/25/40 41100032 010 25 130 57 167 26,6 97 1 1/4” 1,2

40 16/25/40 41100040 010 32 150 76,1 167 26,5 106,5 1 1/2” 1,8

50 16/25/40 41100050 010 40 170 76,1 167 26,5 106,5 2” 2,5

100 16/25 41102100 090 80 285 139,7 114,3 3,6 19 50,3 17,5 F07 6,4

125 16/25 41102125 090 100 310 177,8 139,7 3,6 21 45,5 27,3 F07 10,8

150 16/25 41102150 090 125 335 219,1 168,3 4 25 50,5 25 F10 15,6

*- handle for ball valve with iso-flange
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Handles, flanges, adapters, gearboxes

Accessories

DN 
reduced flow

DN 
full flow Catalogue no. L

10-32 10-25 66460010 000 140

40-50 32-40 66460040 000 180

65-80 50-65 66460065 000 275

100-125 80-100 66464100 000 365

100-125 80-100 *66461100 000 365

150 125 66464150 000 650

150 125 *66461150 000 650

200 150 66461200 000 370

DN 
reduced flow

DN 
full flow Catalogue no. L B

Blue

10-32 10-25 66050010 003 85 34

40-50 32-40 66050040 003 120 44

Red

10-32 10-25 66050010 004 85 34

40-50 32-40 66050040 004 120 44

Yellow

10-32 10-25 66050010 000 85 34

40-50 32-40 66050040 000 120 44

Handles for BROEN BALLOMAX® ball valves DN 10-200

T-handle for BROEN BALLOMAX® ball valve  DN 10-50

DN PN Catalogue no. D
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm]

H
[mm]

H1
[mm] n d

15 40 0150330 95 65 22,0 45 14 2 4 14

20 40 0200330 105 75 27,5 58 16 2 4 14

25 40 0250330 115 85 34,5 68 16 2 4 14

32 40 0320330 140 100 43,5 78 18 2 4 18

40 40 0400330 150 110 49,5 88 18 2 4 18

50 40 0500330 165 125 61,5 102 20 2 4 18

65 25 0650330 185 145 77,5 122 22 2 8 18

80 25 0800330 200 160 90,5 138 24 2 8 18

100 16 1000330 220 180 116,0 158 22 2 8 18

100 25 1000335 235 190 116,0 162 26 2 8 22

125 16 1250330 250 210 141,5 188 22 2 8 18

125 25 1250335 270 220 141,5 188 28 2 8 26

150 16 1500330 285 240 170,5 212 24 2 8 22

150 25 1500335 300 250 170,5 218 30 2 8 26

200 16 2000330 340 295 221,5 268 27 2 12 22

200 25 2000335 360 310 221,5 278 37 2 12 26

Flanges, acc. to PN-EN 1092-1, DN 15-200, PN 16/25/40
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DN 
reduced 

flow

DN 
full flow

Catalogue 
no.

Flange
ISO

D
[mm]

D1
[mm]

H
[mm]

h
[mm]

l
[mm]

K
[mm]

d1
[mm]

10-32 10-25 203240 F05 65 34 28 15 35 50 7

40-50 32-40 208240 F05 65 38 28 15 35 50 7

65-80 50-65 167240 F05 65 47 33 20 35 50 7

100 80 169240 F07 90 57 35 20 55 70 9

ISO Flanges/adapters for BROEN BALLOMAX® ball valves DN 10-100

2xM6

D
h

H

D1

I

K

4xd 1

- 46 -

Hexagon for insertion key for BROEN BALLOMAX® ball valves DN 10-150

DN 
reduced flow

DN 
full flow

Catalogue 
no.

D
[mm]

H
[mm]

N hex
[mm]

10-32 10-25 66160010 - 26 19

40-50 32-40 66160040 2 26 19

65-80 50-65 66160065 28 52 19

100 80 66164100 45 63 27

125 100 66161125 80 75 27

150 125 66161150 112 85 27

H H

D D

N6kt. N6kt.

H

N6kt.
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DN 
reduced flow

DN 
full flow Catalogue no. Flange 

ISO
D

[mm]
H

[mm]
h

[mm]
N1 hex
[mm]

N2 hex
[mm]

125 100 66261100 050 F07 90 45 30 27 60

125 100 66261100 060 F07 90 45 30 27 70

125 100 66261100 080 F07 90 45 30 27 90

150 125 66261150 050 F10 125 50 35 27 60

150 125 66261150 060 F10 125 50 35 27 70

150 125 66261150 080 F10 125 50 35 27 90

200 150 66261200 050 F12 150 60 35 27 60

200 150 66261200 060 F12 150 60 35 27 70

200 150 66261200 080 F12 150 60 35 27 90

250 200 66261250 070 F14 175 87 52 50 90

300 250 66261300 070 F16 210 160 40 50 90

Hexagon with backstop for BROEN BALLOMAX® ball valves DN 125-300

DN 
reduced flow

DN 
full flow Catalogue no. PN PRO-GEAR drive

15 10 500685 16/25/40 Q-200S – W125, F5, 200 Nm

20 15 500685 16/25/40 Q-200S – W125, F5, 200 Nm

25 20 500685 16/25/40 Q-200S – W125, F5, 200 Nm

32 25 500685 16/25/40 Q-200S – W125, F5, 200 Nm

40 32 500685 16/25/40 Q-200S – W125, F5, 200 Nm

50 40 500685 16/25/40 Q-200S – W125, F5, 200 Nm

65 50 500685 16/25 Q-200S – W125, F5, 200 Nm

80 65 500685 16/25 Q-200S – W125, F5, 200 Nm

100 80 500059 16/25 Q-400S – W125, F7, 400 Nm

125 100 300132 16/25 Q-400S – W160, F7, 400 Nm

150 125 500074 16/25 Q-800S – W250, F10, 800 Nm

200 150 500074 16/25 Q-800S – W250, F12, 800 Nm

250 200 500441 16/25 Q-1500S – W400, F14, 1500 Nm

300 250 500442 16/25 Q-2000S – W400, F16, 2000 Nm

350 - 500442 16/25 Q-2000S – W400, F16, 2000 Nm

400 300 500543 16/25 Q-6500S – W400, F16, 6500 Nm

- 350 500543 16/25 Q-6500S – W400, F16, 6500 Nm

500 400 500874 16/25 Q-16000S – W600, F30, 16000 Nm

Reference table, helping match Pro-Gear drives with BROEN BALLOMAX® ball valves, DN 10-500, PN 16/25/40

D

N1,6kt.

N2,6kt.

D

H
h

N 1,6kt.

N2,6kt.
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DN 
reduced flow

DN 
full flow Catalogue no. PN PRO-GEAR drive

150 125 500569 16/25 Q-1500 AG, F10, 1500 Nm

200 150 500569 16/25 Q-1500 AG, F12, 1500 Nm

250 200 500570 16/25 Q-1500 AG, F14, 1500 Nm

300 250 500571 16/25 Q-2000 AG, F16, 2000 Nm

350 - 500571 16/25 Q-2000 AG, F16, 2000 Nm

400 300 400145 16/25 Q-6500 AG, F16, 6500 Nm

- 350 400145 16/20 Q-6500 AG, F16, 6500 Nm

500 400 500128 16/25 Q-16000 AG, F30, 16000 Nm

Reference table, helping match Pro-Gear Bevel gear with BROEN BALLOMAX® ball valves DN 150-500, PN 16/25

DN 
reduced flow

DN 
full flow PN AUMA drive

15 10 16/25/40 SG 03.3 F05 32Nm

20 15 16/25/40 SG 03.3 F05 32Nm

25 20 16/25/40 SG 03.3 F05 32Nm

32 25 16/25/40 SG 03.3 F05 32Nm

40 32 16/25/40 SG 04.3 F05 63Nm

50 40 16/25/40 SG 04.3 F05 63Nm

65 50 16/25 SG 05.1 F07 150Nm

80 65 16/25 SG 05.1 F07 150Nm

100 80 16/25 SG 07.1 F07 300Nm

125 100 16/25 SG 07.1 F07 300Nm

150 125 16/25 SG 10.1 F10 600Nm

200 150 16/25 SG 12.1 F12 1200Nm

250 200 16/25 SA 10.2 /GS 80.3 F14 2000Nm

300 250 16/25 SA 07.6 /GS 100.3/VZ 2.3 F16 2500Nm

350 - 16/25 SA 07.6 /GS 100.3/VZ 2.3 F16 2500Nm

400 300 16/25 SA 10.2 /GS 125.3/VZ 4.3 F16 8000Nm

- 350 16/25 SA 10.2 /GS 125.3/VZ 4.3 F16 8000Nm

500 400 16/25 SA 10.2 /GS 200.3/GZ 200.3 F30 28000Nm

Reference table, helping match AUMA drives with BROEN BALLOMAX® ball valves, DN 10-500, PN 16/25/40

DN 
reduced flow

DN 
full flow PN REGADA drive

50 40 16/25/40 SP1

65 50 16/25 SP1

80 65 16/25 SP2

100 80 16/25 SP 2.3

125 100 16/25 SP 2.3

150 125 16/25 SP 2.4

200 150 16/25 SO 2 + MF12

250 200 16/25 SO 2 + MF14

300 250 16/25 MO 3 + MF14

350 - 16/25 MO 3 + MF16

400 300 16/25 MO 3 + MF30

- 350 16/25 MO 3 + MF30

500 400 16/25 MO 3 + MF40

Reference table, helping match REGADA drives with BROEN BALLOMAX® ball valves, DN 10-500, PN 16/25/40
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1. Application, structure and functions of the valve

Ball valves produced by BROEN S.A. are intended to application in heat engineering, gas systems and industrial installations. Work parameters 
of a valve are placed on bodies of all valves in form of a glued label or fix mark. In the valve all-welded steel body, a ball made of acid resistant 
steel is seated between two teflon sealing inserts of increased resistance to high temperatures due to application of strengthening material 
PTFE. Sealing inserts are supported with plate spring what ensures permanent pressing of these inserts to the ball even at variable work 
temperatures due to compensation of valve dimensional changes caused by heat changes. The valve spindle operating the ball is made of 
chromium-nickel steel and is sealed in the body with a teflon insert and with two gaskets of O-ring type. Onto the spindle, a lever made as a 
handle of plastics or as mechanical gear for manual control is mounted. A turn stopper ensures proper positions of the ball at settings: “full 
closed” or “full open”. The ball valve is set to position “full open” when control lever is parallel to the valve axis and to position “full closed” 
when control lever is perpendicular to the valve axis.

2. Valve testing

Valve tests are carried out in accordance with ITB technical recommendation no. RT ITB-1176/2010 and technical approval AT/2000-15-
18, ver. III.2010 and P—EN 1983 and requirements specified in PN-EN 12266-1 (Industrial fittings. Tests of fittings). All valves (100%) are 
submitted to tightness test. External tightness and closing tightness are checked within such test. Valve closing tightness is checked in both 
flow directions. During testing, occurrences of leakages are not permitted – closing tightness class “A” – testing class - P10, P11 and P12.

3. Valve assembly

Valves are assembled and adjusted by producer and are delivered ready for mounting in installation.

 Mounting of valve into pipeline installation

Preparation of a valve to mounting into a pipeline installation consists in removal of blinding elements, checking that the valve is in “open” 
position, control of valve inner space cleanness and control of pipeline and valve connection endings. Subjected valves may be installed in 
any position in vertical, horizontal or angular pipelines. Use of valves with damaged connection endings and failures in pipeline and valve 
aligning leading to mounting stresses being difficult for estimation are not allowed.

 Welded valves

Valves to welding-in should be installed in accordance with technological procedure elaborated by maker of installation at compliance 
with conditions determined in the standard PN-EN13480-1:2005. During welding a valve to a pipeline, special attention should be paid to 
overheating zone having place nearby ball sealing inserts and valve body should be periodically cooled if such overheating would occur. Valve 
lever can be turned after complete cooling of the valve.

 Flanged valves

In order to mount a ball flange valve into a new installation, 2 loose flanges (preferably of neck type) having dimensions complying with 
parameters of valve flanges (PN, DN), inter-flange gaskets resistant to work mediums and screw bolts, nuts and washers of mechanical 
property class 6.8 at least should be prepared by a maker of the installation. BROEN S.A. does not deliver flanges, gaskets, screw bolts, nuts 
and washers for valves. First mounting operation consists in placing a flange at the installation pipe end so that it would be positioned 
perpendicularly to pipe axis and flange lapping surface would protrude minimum 2 mm out of pipe edge. Flange should be positioned so, 
that its holes will enable a free movement of the valve lever during mounting the valve. So positioned flange should be tack-welded in three 
points at first and then it should be welded with continuous weld with electric or gas welding method. After welding the flange, a gasket 
should be placed onto the flange lap and the ball valve should be fastened to the pipe flange in 3 points by means of screw bolts and nuts. 
Now, the other flange should be placed onto the pipe end located at the valve opposite end, a gasket should be installed and flanges of the 
valve and pipe should be fastened one to the other by means of screw bolts and nuts. Pipe flange tack-welding to the pipe in 3 points is the 
next operation and before welding it to the pipe with continuous weld, the ball valve should be dismounted unconditionally. The ball valve 
can be mounted again after welding the flange with continuous weld and after cooling the joint. If a clearance between flange laps would 
occur too big, then more gaskets should be applied. Pipeline tightness or strength tests should be carried out at fully closed ball valves.

4. Valve operation

Valves should be operated in accordance with requirements concerning stop fittings which may be set in two positions only: “fully open”  
or “fully closed”. Setting a valve to a partly open position may cause gasket damage. For turning the ball, its movement should be smooth 
but at feeling a permanent resistance proving a mutual contact of ball and gasket ensuring required tightness. Too high ball torque may 
cause a damage of ball, spindle or elements limiting a turn angle. According to maker’s opinion, durability of the valve will not be shorter 
than 20 years on condition that it would be operating at work conditions marked on the valve body and used in accordance with these 
instructions. Subjected ball valves do not require any maintenance throughout their whole period of use. State of its corrosion coating and 
state of valve/ pipe connection should be controlled. Such valve should be protected against mechanical damages and kept in clean state. 
The valve may be replaced during pipeline installation repairon the base of wearing grade estimation.

5. Remarks

• It is required to make one cycle of valve operation “open-closed” at least within half-year period;
• Safety precautions contained in standards and regulations should be observed during valve mounting, putting into operation,  

testing and use.
• It is strictly forbidden to use ball valves in installations transferring media containing permanent contaminations which could cause ball 

gasket mechanical damage.
• Maker reserves the right to enter construction changes into the product
• detailed instructions of service, operation and assembly are available from the manufacturer and at: www.broen.pl

Instructions of service, operation and assembly of BROEN BALLOMAX® ball valves 
produced by BROEN S.A. 
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Elbows - DIN 2605
A-PDF Split  DEMO

VL code 711
Dimensions and weights

Seamless elbows - mat. 5t 37.0 - 3 S en 5 S
Seamless carbon steel elbows to Dll! 2605 part 1 type 3 and 5
inspection report as per EN 1 0204/.1.2

q 7 q

615
67,5
7 ) \

o ,  q

q 7 q

5 S ( r = 2 . 5 d a )
art. nr.

90" 1800

theor. weight in kg/ea.

3 5 9 0 0  5 5 9 0 "

0,040

^,--l
1-- 

-l 
IA ' l" l

elbows 90" elbows 180"

90" or 180", material St 37.0 / DIN 1629, not coated. l f  desired with mil l

radius
S type 3

r  i n m m

3 S ( r = 1 , 5
art, nr.

7 192
7247
7253
7533
t o t l

81 68
8201

8304
8416

8494
8445
8882
8914

9076
9 1  1 0

838

1 485
1 558
1562
1 595
2248
2286
2341

radius
type 5

r  i n m m

20 2 : l l  ,5 3924
21.3 2 ,t7,5 4249
25 2 :17,5 4814

26,9

31 ,8 2,5 5643
58r';9

33,7

0,040
q ? q 481  5 0,050 0,1  00

2,3
2,630

2,6
2.5

5000 5001 0,070 0,' l  30
5566 0,090 0.1  70

0 , 1 1 0 0,200
2,633,7

2,5

5850

8268
8305
u17

6 v t )

839

1487

5851 0,1  20 0,230
4 3 8
2,6 '+5

45

5895
6222
6375

.{8 6995

0,1  80
35

42,4

0,1  50 0,550
0,' t  60 0,290

5997 0,1  90 0,370
42,4

48,3

4 .18

2,6 rt1
ti7

7034 0,290
7047 o,220 0,410

107,5 7 194 7195 o,2t0 0,500
48,3 t;7 0,390
48,3

51

0,Mo

0,490
s7 2.9 72

4,5
2,6

2,9

't l

153,5

50.3
60,3 45
60,3 7,1
63.5 2,9 132,5

76,',t 2,9 tl5
76,1 4,5 tl5
76,1 6,3 rl5
76,1
82,5 3,2 1117,5
88,9
88,9
88,9 7,1
95 3,6

101,6 3.6 1 1 3 , 5

5,3 1,r2,5

230
255

1535 7536 0 , 3 1 0 0,560
1614 0,440 0.780
8082 8083 0,880

0.740
76 1.000

1415
1 6 0
175

0,570 0,970
2,970 0,700 1,210

841 I 841 9 0,790 1,450
1 , 1 9 0

1,620

8884
rl5t0

4,5

2.500
1.070 1,880

891 6 1,220 2,190
1,680
2,500

220
237,5
252,5

1 , 7 0 0 5.500
781780 782 783 1,830 3,260

840 2,080 3,670
2.080

't14,3

114,3
3.6
4,5

!52
152

1 488 '1489 2,31O 3,890
2,920

114,3 | 152

114,3 8 1 52

121 1 7 0
127
133

3,250

282,5
300
312,5

3 ,080 r0,20
1 7 5
t 5 l

3,330 5,70

For an extensive product description see page 1 9-20

2342 t545 3,640



gFor 
an ertensive product description see page 19-20

VL code 711
Dimensions and weights

Seamless elbows - mat. St 37.0 - 3 S en 5 S
Seamless carbon steel elbows to DIN 2605 part 1 type 3 and 5
inspection report as per EN 10204/2.2

elbows 180'

90" or 180', material St. 37.0 / DIN '1 629, not coated. lf desired with mill

/ .1-

[(2._
l l l " l
i---!-"*f "'oo*'90"

radius
da S tYPe 3

r  i n m m 90"

3 S ( r = 1 , 5
art. nr.
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J t 6 )
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type 5
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theor, weight in kg/ea.
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4,0402400
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168.3 4 1 0
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q r t  q
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96,600
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139,7
152,4
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406,4
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Neopr6vnen6 rozmno2ovanie alebo rozSirovanie noriem j v rozpore so z6konom!

METALFIN, a.s. ,  Marian Vincze
Licencia - S moZnost'ou tlade, prenosu textu a obr5zkov

lcs 23.040. 1 0, 77.1 40.7 5

T6to norma je slovenskou veziou EN 1021
slovenskej tech nickej normy.

This standard is the Slovak version of EN 1
the status of a Slovak standard.

Nahradenie predch6dzajtcich noriem
Tdto norma nahrldza anglicke znenie STN

KA TECHNICKA NORMA August 2003

Seamless steel tubes for pressure purposes. T
temperature properties

delivery conditions. Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room

Tubes sans soudure en acier pour service sous Condit ions techniques de l ivraison. Part ie 1: Tubes en acier non al l i6 aveccaract6ristiques sp6cifl6es a temp6rature ambiante
Nahtlose Stahlrohre fUr Druckbeanspruchungen. T
festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur

Lieferbedingungen. Tei l  t :  Rohre aus unlegierten Stdhlen mrr

Eur6pska norma EN 10216-1 2002 m6 postavenie

16-1:2002. The European standard EN 10216-1:2002 has

10216-1 z novembra 2002 v celom rozsahu.

STN dast' 1: Netegovan

rfry na tlakov6 fdely
dodacie podmienky
ocel'ov6 rfry so Specifickimi

i  pri teplote okolia

STN
EN 10216-1

42 5713

@ Slovenskf ustav technickej normaliz6cie, 2003
Podla zdkona d. 264/1 999 Z. z. v zneni neskoriich sa m6Zu slovensk6 technick6 normv
rozmnoiovat' a roziirovat' iba so s0hlasom istavu technickej normaliz6cie



METALFIN. a.s. .  Marian Vincze
Licencia - S moZnost'ou tlade, prenosu textu a obr6zkov

STN EN 10216-1

N6rodnf predhovor

Citovan6 normy
EN 10002-1 zaveden6 v STN EN 10002-1 +
ka tahom pri teplote okolia (42 0310)
EN 10020 zavedend v STN EN 10020:2001
EN 1002'1 zavedend v STN EN 10021 :  1998
z ocele (42 0905)
EN 10027-1 zaveden6 v STN EN 10027-1:
kladn€ symboly (42 0012)
EN 10027-2 zaveden6 v STN EN 10027-2:
(42 0012)
EN 10045-1 zavedend v STN EN 10045-1: 1
da skfSania (42 0381)
EN 10052 zavedenS v STN EN
prEN ',|0168 dosial' nezavedendr
EN 10204 zavedend v STN EN 10204+41: 1
ENV 10220 zavedend v STN P ENV 10220'.
nosti na jednotku dilky (42 5714)
EN 10246-1 zaveden5 vSTN EN 10246-1:
matizovan6 elektromagneticke skf5anie
zvdranych pod tavivom) na overovanie
EN 10246-3 zavedenA v STN EN 10246-3:
matizovan6 skri5ky virivlimi prUdmi na d6kaz
EN 10246-5 zavedend v STN EN 10246-5:
matizovan6 sku5anie bez5vovfch a
magnetickich oceli magneticklmi rozpt
EN 10246-7 zavedenS v STN EN 10246-7:2
matizovan6 ultrazvukov6 sk0Sanie
vom) na zistovanie pozdlZnych chlb (01 5061
EN 10256 zaveden6 vSTN EN 10256: 200
a spdsobilost' pracovnlkov nede5truktlvneho

prEN 10266 dosial ' nezaveden5

EN ISO 377 zaveden6 v STN EN ISO 377:
a sk0Sobnlch telies na mechanick6 sk0Sky (

EN ISO 2566-1 zavedend v STN EN ISO 2
a nizko- legovan6 ocele (lSO 2566-1: 1984) (

EN ISO 14284 zaveden6 v STN EN ISO 1
stanovenie chemick6ho zlolenia (42 0500)
CR 10260 zaveden6 v STN CR 10260: 2001
CR 10261 Ozn6menie ECISS 11 dosial '

Srivisiace pr6vne predpisy

Nariadenie vl5dy SR e,. 57612002 Z. 2.,
a postupoch posudzovania zhody na tlakov6
d.400/1999 Z.z.v zneni neskor5ich
smernica d,. 97l23lES z 29. mija 1997 (OJ L 1

Neoor5vnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem v rozpore so z6konom!
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1.1997 Kovov6 materidly. Sku5ka tahom. east'  1: SkuS-

icie a rozdelenie oceli (42 0002)
technicke dodacie podmienky pre ocel'a vlrobky

Systemy oznadovania oceli. east' 1: Znatky oceli, zA-

Syst6my oznadovania oceli. east 2: elselnli syst6m

Kovov6 materi6ly. Skrl5ka r{zomv ohybe. 1.6ast: Meto-

tepel neho spracovan ia zliatin Zeleza (42 0004)

Vfrobky z kovov. Druhy dokumentov kontroly (42 0009)
998 Bez5vov6 a zvdranl ocel'ov6 rury. Rozmery a hmot-

Nede5truktivne skfSanie ocel'ovfch r0r. east 1: Auto-
a zvAranych r0r z feromagneticklich oceli (okrem r0r

(01  5061)
Nede5truktivne skrlSanie ocel'ovfch r0r. east'3: Auto-
(01  5061)
Nede5truktivne skrl5anie ocel'ovfch r0r. east'5: Auto-

ocel'ovfch r0r (okrem ljr zvAranych pod tavivom) z fero-
tokmi na zist'ovanie pozdlZnych chlb (01 5061)
1 Nede5truktivne sk05anie ocel'ovfch r0r. east 7: Auto-

a zvfiranych ocel'ovf ch r0r (okrem r0r zv6ranfch pod tavi-

Nede5truktivne skf5anie ocel'ovlch r[r. Kompetentnost
a pre stupei 1 a 2 (01 5003)

Ocel' a vlrobky z ocele. Umiestnenie a priprava vzoriek
0329)
1'.2OO2 Ocel'. Prepodet hodn6t taZnosti. easf 1: Uhlikov6
0380)
: 2003 Oce[ a liatina. Odber vzoriek a priprava vzoriek na

oznadovania oceli. Prldavn6 symboly (42 0011)

sa ustanovuj0 podrobnosti o techntcklch poZiadavkdch
iadenie a ktoryim sa meni a doplfia nariadenie vlddy SR

I z9.7.1997) o t lakovfch zar iadeniach.
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EUROPSKA NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENE
EUROPAISCHE NORM

STN EN 10216.1

EN 10216-1

Mej 2002

lcs 23.040. 1 0' ,  77 .1 40.7 5

Bez5vov6 ov6 rfry na tlakov6 [6ely
Technic dodacie podmienky

Cast' 1: Nelegov ocel'ov6 rfry so Specifickfmi
pri teplote okolia

Seamless tubes for pressure purposes
T I delivery conditions

Part 1: Non-alloy steel tu with specified room temperature properties

Tubes sans soudure en acier pour service s Naht loseStahlrohref i t rDruckbeanspruchungen.
Technische Lieferbedingungen. Teil 1: Rohre aus
unlegierten Stdihlen mit festgelegten Eigenschaften

pression. Conditions techniques de liv
Partie 1: Tubes en acier non alli6 avec
caract6ristiques specifi6es a temp6rature biante beiRaumtemperatur

T(to europsku normu schv6lila CEN 25. 4. 002.
elenovia CEN s0 povinni plnit poZiadavky predpisov CEN/CENELEC, v kton/ch su stanoven6
podmienky, za ktonfch m6 t6to europska bez aklchkol'vek zmien postavenie n6rodnej normy.

Aktuaf izovan 6 zoznamy ndrodnfch noriem bibliograficke 0daje moZno na poZiadanie dostat od Riadia-
ceho strediska CEN alebo kaZdeho dlena
Tdto eur6pska norma jestvuje v troch verzi6ch (anglickej, franctizskej, nemeckej). Verzia
v akomkol'vek inom jazyku, ktoni na vlastn zodpovednost vydal 6len CEN v preklade do n6rodn6hojazy-
ka a ktor5 bola ozn5men6 Riadiacemu CEN, m6 rovnak6 postavenie, ako maju oficidlne verzie.

elenmi CEN s0 n6rodn6 normalizadn6 Belgicka, Ceska, Ddnska, Finska, Franc0zska, Gr6c-
ka, Holandska, irska, lslandu, Luxem Malty, Nemecka, N6rska, Portugalska, Rak(ska, Spojen6ho

a Talianska.krdl'ovstva, Spanielska, Svaj6iarska, Sv6d

CEN

komisia pre normaliz6ciu
European

Comite
for Standartization

de Normalization
E Komittee fUr Normung

Riadiace stred : rue de Stassart, 35 8-1050 Brusel

v rozpore so z6konom!
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Predhovor
Tuto normu vypracovala technick6 komisia
sekretari6t je v UNl.
T6to eur6pska norma musi ziskat
schv6lenim do novembra 2002. N6rodne
2002.
T5to norma bola vypracovan6 na
zdruZenie vol'n6ho obchodu, a podporuje

Suvislost'so smernicami ES pozri v i
Dal5ie 6asti EN 10216 srl:
Cast 2: Nelegovan6 a legovand ocel'ov6
east 3: R0ry z legovanejjemnozrnnej
east 4: Nelegovan6 a legovan6 ocel'ov6 r(
east 5: Rrjry z nehrdzavej0cej ocele.
Daf5ou normou zradu eur6pskych noriem
EN 10217 Zv1ran| ocelov6 r[ry na tlakove

Podla vn0tornfch predpisov CEN/CENE
malizadn6 organiz6cie tfchto krajin: Belgi
irska, lslandu, Luxemburska, Malty,
Spanielska, Svajdiarska, Svedska a T

1 Predmet normy
Tdto dast EN 10216 stanovuje technick6
nelegovanlch ocel'ovfch rUr kruhov6ho

2 Odkazy na normy
T6to eur6pska norma prostrednictvom
z infch noriem .Tieto odkazy na normy
uvddzaj0 d'alej. Datovan6 odkazy zahfiaj
zmene alebo revizii tejto eur6pskej normy
normy (vrdtane zmien).

PoZiadavky tejto eur6pskej normy maj(

EN 10002-1 Metallic materials. Tensile
materi6ly. Sk05ka tahom. east 1: Sk05ka

EN 10020 Definition and classification of

EN '10021 General technical delivery
dodacie podmienky pre ocel' a vlirobky z

EN 10027-1 Designation sysfems lbr
Znaeky oceli, zdkladn6 symboly.l

EN 10027-2 Designation sysfems for
east' 2: efseln! system.l

Neoor6vnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem v rozpore so z6konom!
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ISS/TC 29 Ocefove rtry a tvarovky pre ocel'ove rury, klorq

n6rodnej normy bud' vydanim identick6ho textu, alebo jej
, ktor6 s( s frou v rozpore, musia sa zru5it do novemora

mand5tu, ktoryi CEN udelila Europska komisia a Eur6pske
poZiadavky smernlc ES

j prilohe ZA, ktor6je s[dastou tejto normy.

so Specifickfmi vlastnostami pri zvlSenej teplote;

so Specificklmi vlastnost'ami pri nizkej teplote;

sa ocel'ovfch r0r na tlakove tdely je norma:

C sr.l tOto europsku normu povinn6 prevziat n6rodn6 nor-
, eeska, D6nska, Finska, Franc0zska, Gr6cka, Holandska,

, N6rska, Portugalska, Rak[ska, Spojen6ho kr6l'ovstva,

doddvky dvojakej kvality, TR1 a TR2, bez5vovfch
so Specifickfmi vlastnost'ami pri teplote okolia.

alebo nedatovanfch odkazov obsahuje ustanovenia
cituj0 na prislu5nlch miestach v texte a prislu5ne normy sa
neskorSie zmeny alebo revizie len vtedy, ak boli vdlenen6 pri
Pri nedatovanfch odkazoch plati posledne vydanie prislu5nej

v pripade odchflok od tfchto noriem a dokumentov:

Part 1: Method of fesf at ambient temperature. [Kovov6
pri teplote okolia.l

of sfee/s. [Definicie a rozdelenie ocell.]

for steel and iron products. [V5eobecn6 technick6
I

Part /: Sfee/ names. [Systemy oznadovania oceli. east' 1:

Part 2: Numerical sysfems. [Systemy oznadovania oceli.
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EN 10045-1 Metallic materials. Charpy
zom v ohybe. 1.dast: Met6da sk[Sania]

EN 10052 Vocabulary of heat treatment
zliatin Zeleza.l

prEN 101681) lron and steel products.
a vfrobky z ocele. Obsah dokumentov

EN 10204 Metallic products. Types of
troly.l

ENV 10220 Seam/ess and welded steel
ran6 ocel'ov6 r0ry. Rozmery a hmotnosti na

EN 10246-1 Non-destructive testing of sfee/
and welded (except sumberged arc welded)
trghfness. [Nede5truktivne sk0Sanie ocel'ovy
bez5vovfch a zvdranych rrir z
tesnosti.l

EN 10246-3 Non-destructive testing of sfee/
and welded (except submerged arc
Struktivne sk05anie ocel'ovlch r0r. east' 3:

EN 10246-5 Non-destructive testing o/ sfee/
cerlflux leakage testing of seam/ess and
tubes for the detection of longitudinal
Automatizovan6 sk05anie bez5vovfch a
netickfch oceli magnetickli'mi rozptylovlmi

EN 10246-7 Non-destructive testing of sfee/
seam/ess and welded (except sumberged arc
impertections. [Nede5truktivne sk05anie ocel'
bezSvovfch a zvlranych ocel'ovfch r0r (
chfb.l

EN 10256 Non-destructive testing of steel
de stru ctiv e fesftng p e rson n e l. [N edeStruktivne
covnikov nedeStruktivneho sk0Sania pre

prEN 102661) Sfee/ tubes and fittings and
seam/ess and welded (except sumberged arc
fections. [Ocel'ove r0ry, tvarovky a dute
v normdch vfrobkov.l

EN ISO 377 Steel and steel products.
(lSO 377: 1997). lOcel' a vfrobky z ocele.
chanick6 sk0Sky (lSO 377: 1997+TC1 : 1997).1

EN ISO 2566-1 Sfee/. Conversion of
(lSO 2566-1: 1984) [Oce[. Prevod
( lSO 2566-1:  1984).1

ISO 14284 Steel and iron. Sampling and
position.lZelezo a ocel. Vfber a priprava

') Pripravuje sa; do zverejnenia tejto normy ako
norma.

Neopr6vnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem v rozpore so z6konom!
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test. Part 1: Iesf method. [Kovov6 materi6ly. Skri5ka 16-

for ferrous products. [N6zvoslovie tepeln6ho spracovania

documents. List of information and description. [Ocel'

documents. [Vfrobky z kovov. Druhy dokumentov kon-

Dimensions and masses per unit lenght. [Bez5vove a zv6-
rotku diZky.l

Paft 1: Automatic electromagnefic festrng of seam/ess
sfee/ fubes for verification of hydraulic leak-

r0r. east' ' l : Automatizovan6 elektromagnetick6 skUsanie
oceli (okrem r(tr zv{ranych pod tavivom) na overovanie

Paft 3: Automatic eddy current festing of seam/ess
sfee/ tubes for the detection of impeffections. [Nede-

sk0Sky virivlimi pr0dmi na dokaz chyib.l

Part 5: Automatic full peripheral magnetic transdu-
(except submerged arc welded) ferromagnetic steel

[Nede5truktivne sk05anie ocellovlch rur. east' 5.
fch r(r (okrem rtr.zvAranych pod tavivom) z feromag-
na zistovanie pozdlZnych ch!b.l

Paft 7: Automatic full peripheral ultrasonic testing of
t) ferromagnetic steel for the detection of longitudinal
rrir. east 7: Automatizovan6 ultrazvukov6 skri5anie

rir zvAranych pod tavivom) na zistovanie pozdiZnych

Qualification and competence of level 1 and level 2 non-
ocel'ovfch r0r. Kompetentnosf a sp6sobilosf pra-

1 a 2 . 1

hollow secflons. Definitions and symbols for use in
sfee/ lubes for the detection of longitudinal imper-

pre stavby z ocele. Znalky a definlcie pojmov na pouZitie

of samples and test pleces for mechanical testing
a priprava vzoriek a sk[Sobnfch telies na me-

values. 1: Carbon and low-alloy stee/s
Uhlikove a nizkolegovan6 ocelefaZnosti. Cast'

of samp/es for the determination of chemical com-
na stanovenie chemick6ho zloZenia.l

normy sa m6 pri objedn6vke a dopyte dohodn0t'zodpovedaj0ca n6rodnd

Parl
1 :
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CR 10260 ECISS Information Circular 10.
ozna\ov an ia ocel i. P ridavn6 symboly.l

CR'|0261 ECISS lnformation Circular 11.
/ysr's. [Ozn6menie ECISS 11.Zelezo a

3 Terminy a definicie
V tejto dasti EN 10216 sa pouZivaj{ term
prEN 10266 a nasleduj0ca definicia:

3.1 zamestn6vatel'
podnik, v ktorom je osoba zamestnan6

pozruAnnXR. - Zamestndvatelom m6ie byt'

4 Symboly
V tejto 6asti EN 10216 platia znadky

5 Triedenie a oznadovanie

5.1 Triedenie
Podl'a syst6mu triedenia v EN 10200 ide o

5.2 Ozna6ovanie

5.2.1 V pripade rrir podfa tejto dasti EN 1
- 6islo tejto dasti EN 10216;

a
- znadku podla EN 10027-1 a CR 1

alebo
- 6islo materi6lu pridelen6 EN 1

5.2.2 Znadka obsahuje:
- velke pismeno P pre nam6hanie
- 0daj stanovenej minim6lnej
- alfanumerick6 oznadenie TRI
hodn6t n6razovej pr6ce Pri sk0Ske

alebo
- alfanumerick6 oznadenie TR2
notami n6razovej pr6ce Pri sk0Ske

Neopr6vnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem v rozpore so z5konom!
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syslems for steel: Additional symbo/s. /Syst6my

and steel. Review of available melhods of chemical ana-
Prehl'ad d ostupnlch postu pov chem ickf ch analyz.l

a definicie uveden6 v EN 10020.  EN 10021.  EN 10052 a

rnirobca nlr, alebo tretia osoba, ktord vykondva nedeitruktivne skt6anie.

v prEN 10266.

u5l'achtil0 ocel'.

16 obsahuje oznadenie ocele:

klzu pri hr0bke do 16 mm v MPa (pozritabul'ku 4); a
kvalitu bez stanoveneho podielu hlinika, bez stanovenych

v ohybe a bez Specifick6ho sk05ania (pozri 9.1);

kvalitu so stanovenfm podielom hlinika, so stanovenlmi hod-
v ohybe a so Specificklm sk0Sanim.
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6 Udaje pre objedn6vky

6.1 Povinn6 poZiadavky

Objedn6vatel'musi pri dopyte a objedn6vke
a) objedn6van6 mnoZstvo (hmotnost
b) pojem ,,rlra";
c) rozmery [vonkaj5i priemer D a hr(
d) oznadenie ocele podl'a tejto dasti EN

6.2 Volitel'n6 po2iadavky

V tejto 6asti EN 10216 je stanovenf a
dopyte a objedn5vke pouZit' ani jednu z
poZiadaviek (pozri 6.1 ).
Volitel'n6 poZiadavky s0:

1) dodacie podmienky - normalizadne
2) ohrani6enie podielu medi a zinku
3) analyza hotov6ho vfrobku (pozri 8.2.
4) skri5ka rAzom v ohybe na
ku 4);
5) stanovenie met6dy sku5kY
6) nedeStruktivne skUSanie pri kvalite
7) Speciilne opracovanie koncov (pozri
8) presn6 diZka (pozri 8.7.3);
9) Specificke skf5kanie pri kvalite TR1
10) dokument kontroly inf ako Standard

11) obmedzenie ustanoveni o
1 0 . 1 . 1 ) ;
12) meranie hr0bky steny okrem
'13) dodatodn6 oznadovanie (pozri 12.2
14) ochrana povrchu (pozrikapitolu 13)

6.3 Priklad objedn6vky
100 t bez5vovfch ocel'ovfch rur s
EN 1 021 6-1 , vyrobenlch z ocele typu P23

1 00  t  r0 r  -  168,3  x  4 ,5  -  EN 10216-1  -

7 Virobnf postup

7.1 Sp6sob v'froby ocele

Sp6sob vfroby ocele zvoli vfrobca.

7.2 Postup dezoxid5cie
Ocel' musi byt' 0plne uPokojen6.

Neopr6vnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem v rozpore so z6konom!

1 P C

tieto poZiadavky:
celkov0 diZku, alebo podet kusov);

steny IJ (pozritabul'ku 5);
0216 (pozri 5.2).

rad volitel'nfch poZiadaviek. Ak objedn5vatel' nem62e pri
poZiadaviek, dod6vajd sa r0ry podl'a z6viiznfch

afebo normalizadne tvdrnen6 rtry (pozri 7.3.2);
i tabul 'ku 2);
;
vzorkAch priteplote -10 " C pri kvalite TR2 (pozri tabul-

(pozri 8.4.2.1);
2 (pozri 8.4.2.2);

i  9 . 1 ) ;
dokument (pozri 9.2.1 );
jednotke pri r0rach kvalitYTR2 s  D <76,1  mm (pozr i

0sekov (pozri  1 1.5);

priemerom 168, 3 mm a hr[bkou stenY
s in5pekdnfm certifik6tom 3.1. C podl'a EN
- volitel'nd poZiadavka 1 0: 3.1.C

4,5  mm
10204"

podl'a
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7.3 Viroba rf r a stav pri dodani

7.3.1 V5etky dinnosti nedeStruktivneho :
2. alebo 3. stupfia spdsobilosti na tieto dir
nut podl'a EN 10256 alebo podl'a aspoi ro
Person6lu stupia 3 sa odpor0da certifikiic
Opr6vnenie na vykon6vanie sku5ok musl
s nedeStruktivnym sk0Sanlm musl vykon5'

pOznAufn. - Definicia stupfiov 1, 2 a 3 mt

7.3.2 R0ry musia byt vyroben6 bezSvovr
Postupy tv6rnenia a stav pri dodani sa uvZ

Tabul'ka 1 -

STN EN 10216-1

i5ania musi vykon6vat kvalifikovanf personSl a persondl 1.,
rsti, ktor6ho urdi zamestn6vatel'. Kvalifik6cia sa musi dosiah-
ocennej 5peciflk6cie.
podl'a EN 473 alebo aspofi podl'a rovnocennej Specifik6cie.
delit zamestn6vatel' pisomnfm pokynom. einnosti s0visiace
t'osoba s opr6vnenfm 3. stupha, ktor0 urdi zamestndvatel'.
sa pouZit z prislu5nlch noriem, napr. EN 473 a EN 1 0256.

technol6giou.

zajU v tabul'ke 1.

;tup tv6rnenia a stav pri dodani

Postup tv6rnenia Kvalita Stav pri dodani

Tv6rnenie zatepla TR1 Tv6rnen6 alebo normalizadne Zihan6,
alebo normalizadne tv6rnen6u)

TR2 Normalizadne Zihan6 alebo normalizacne
tv6rnen6

Tv6rnen6 za tepla + dokondievanie za
studena TR1 +TR2 Normaliza6ne Zihane

")Zvoli 4irobca, ak nie je urcend volitetnd poZiadavkiI

rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem

Volitel'n6 poZiadavka 1: R0ry sa dod6vaj0

8 Poiiadavky

8.1 V5eobecne
Rdry musia zodpovedat po2iadavk6m tej
a sk[Saj0 sa v sUlade s 9, 10 a 11 .
Dodatodne platia v5eobecn6 technick6 do<

8.2 Chemick6 zloZenie

8.2.1 Rozbor tavby
Pre rozbor tavby platia fdaje od vlirobcu, 1,

POZNAMKA. - Pri zv6rani r0r vyrobenfch pr
fe pocas zvArania a po zvdrani nez6visi iba r
a orocesu zuArania.

normaf izadne 2ihan6, alebo normalizadne tv6rnen6

dasti EN 10216, ak sa dod6vaj0 v stave uvedenom v r'.3

ie podmienky stanoven6 EN 10021 .

16 musia zodpovedaf poZiadavk6m uvedenfm v tabul'ke 2.
a tejto 6asti EN 10216 sa musi brat do tivahy skutodnost', ie spr6vanie oce-
druhu ocele, ale aj od pouiit6ho tepeln6ho spracovania a sposobu priprirvy

1 1

v rozpore so z5konom!
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STN EN 10216.1

Tabul'ka 2 - Chemick6 (rozbor tavby)'), hmotnostn6 podiely v %

8.2.2 Analiza hotov6ho virobku
Volitel'n6 poZiadavka 3: V pripade r0r kvality sa dod6va analyza hotov€ho 4irobku. Pre r0ry s von-
kaj5im priemerom do 76,1 mm platitSto voli poZiadavka len spolu s volitel'nou poZiadavkou 11.
Tabul'ka 3 obsahuje medzn6 odchflky hotov6ho vfrobku od hodndt rozboru taveniny stanove-
nfch v tabul'ke 2.

Tabul'ka 3 - Medzn6 odchilky analizy h v'frobku od stanovenich medznich hodn6t
tavby v tabul'ke 2

1 2

v rozpore so z6konoml

Si

max.

Altpot,

m tn .

CP'

max.

Cub)

max. ")

Moo)

max.

Tib)

max.

vo)

max.

C r + C u
+ M o
+ Nio)
max.

P1 95TR1

"' Prvky, ktore sa neuv6dzajri v tejto tabufke, bez
spracovania taveniny. Treba urobit vietky n6leiit6
vs6dzkornich surovin, ktor6 sa pouZivaj0 pri uj'robe ocele

")Podiely tychto prvkov sa nemusia uv6dzat, ak sa do

") Volitefna poZiadavka 2: Aby sa ufahdili d'alsie
a dohodnutf maximelny podiel cinu.
orTeto poi iadavka neplat i ,  ak ocef  obsahuje dostatodnf

objedn6vatela sa nem6Zu zAmerne pridAvat do ocele okrem findlneho
na zamedzenie privodu neieatetnlch prvkov zo Srotu alebo infch

plati dohodnutf maximdlny podiel medi, ktoni je ni25i, ako sa uv6dza,

inlch prvkov viaiucich dusik, ktoni sa musi uviest'.

Medzn6 odchilky analyzy
hotov6ho virobku

Hmotnostn6 podiely v %
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8.3 Mechanick6vlastnost i
Mechanicke vlastnosti rfr musia spinat

Tabul'ka

l P C

STN EN 10216-1

Javky podla tabuliky 4.

- Mechanickri vlastnosti

Druh ocele ikf5ka t'ahom SktiSka r6zom v ohybe
Zna(ka e isto

mate-
riii lu

Horn6 medza
R"go)

p r e f v m r

klzu

I

Pevnost
v tahu

R.

MPa')

Ta2nost'
A
%

b),c)

min.

Minim6lna pr iemern6
hodnota n6razovej pr6ce

KV
J

pr i tep lo te  v 'C
7<'16 | 16<7<40

MPa-)
min .

40<i<60 I + t
0 -  1 0 0

P1g5TR1u) 1.0107 1 9 5 1 8 5 175 320 aZ 440 27 25
P1 95TR2 1 . 0 1 0 8 1 9 5 1 8 5 175 320 a2 440 27 zc 40 zgd\ 27
P235TR1 ") 1.0254 235 225 215 360 aZ 500 25 23
P235TR2 '1.0255 235 225 215 360 aZ 500 25 23 40 2go) 27
P265TR1 ") 1 .0258 265 255 245 410 a2 570 2 1 '19

P265TR2 1.0259 265 255 245 410 a2 570 2 1 1 9 40 2gol 27
")Pri hrribke steny vd65ej ako 60 mm sa mechanick6
') Pozri 11.2.

") l: pozdiZny smer, t: priecny smer.
o) Volitefne poZiadavka 4: Ndrazovri pr5cu v pozdiinc
u) Riry z tohto materiilu nie s0 urien6 splfrat'zeklad
pozri prilohu l, 6ldnok 7. 5 tejto smernice.
' )  

l M P a = 1 N / m m 2 .

musia dohodn0t.

smere pri teplote - 10 'C je potrebn6 dodato6ne dokdzaf.

poiiadavky smernice EU 6,.971231EG, ak sa neberrl do rivahy in6 krit6rid;

rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem

8.4 Kvalita povrchu a vnttorn6 kvalita

8.4.1 Kvalita povrchu

8.4.'1.1 Rfry nesm0 maf vonkaj5ie a vn0t

8.4.1.2 Pre vyrobn! postup, a ak je to v
vn0torneho a vonkajSieho povrchu. Kvalita
ktord si vy2aduj0 dodatodne obrobenie.

8.4.1.3 Nerovnomernosti povrchu sa m62
steny po opracovanI neprekrodi minim5lnu
ko splfvat s obrysmi r{ry.

8.4.1.4 Nerovnomernosti povrchu prekrai
bu. RUry obsahujfce chyby takehoto druhu

8.4.2 Vn0torn6 vlastnosti

8.4.2.'l Netesnost'

R0ry musia vydrZat skfSku netesnosti vnU
ku (pozri 11.4.2).

ne chyby povrchu dok6zatel'ne vizu6lnou sk0Skou.

rdn6, pre povrchov0 0pravu musia mat rtiry typick0 kvalitu
rvrchu musi beZne dovolit zist'ovat' nepravidelnosti povrchu,

dodatodne opracovat br0senim alebo obr5banim, ak hr0bka
ipustn0 hrUbku steny. V5etky opracovan6 Useky musia hlad-

0ce stanoven( minimdlnu hrubku steny sa povaZujti za clry-
:splRal0 ustanovenia tejto dasti normy EN 10216.

pretlakom alebo (pozri 11.4.1) elektromagnetick0

1 3

v rozpore so z5konom!
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STN EN 10216-1

Vol'ba sk0Sobnej met6dy je vecou vfrobcu, ak
Voliteln6 poZiadavka 5: SkrlSobnU met6du na
jedn6vatel'.

8.4.2.2 Nede5truktivne skriSanie
Volitel'n6 poZiadavka 6: RUry kvality TR2
pozdlZnych ch11'b.

8.5 Priamost'
Odchflka od priamosti pre kaZd0 dEku nlry L
prekro6it'3 mm.

8.6 Zakondenie
R(ry sa dod6vaj[ s rezom kolmfm na os r0ry.
Volitetnd poZiadavka 7: R0ry sa doddvaj0 so
nia a dosahuje 30' .!" pri vfske nezrazenej
je vrid5ia ako 20 mm; v takom pripade sa

8.7 Rozmery, medzn6 odchilky a hmotn

8.7.1 Vonkaj5i priemer a hr0bka steny
RUry sa objedndvaj0 podl'a vonkajSieho

Zvolen6 uprednostiovan6 rozmery pre
v tabul'ke 5.

POZNAMKA. - Rozmery odchytujrice sa od

8.7.2 Hmotnost'
Pre hmotnost jednotky dEky platia

8.7.3 oizra
Ak nie je stanoven6 volitel'n5 poZiadavka 8,
hodne pri dopyte a objedn6vani.
Volitel'n6 poZiadavka 8: R0ry sa dod6vajU v
sluSn6 d[Zka.
Medznd odchflky pozri v 8.7.4.2.

Neopr5vnen6 rozmnoZovanie alebo rozSirovanie noriem v rozpore so z6konom!

Obr6zok 1 -

1 P C

je stanoven6 voliteln6 poZiadavka 5.
ie netesnosti podl'a 11.4.1 alebo 11.4. 2 stanovi ob-

vydrZat nede5truktivne sk06aniepodl'a 11.7 na d6kaz

prekrodit 0,0015 L, v prepodte na diZt<u 1 m nesmie

maf presahuj(ce vf stupky.

imi delnfmi plochami (pozri obr6zok 1). Uhol skose-
C 1,6 i  0,8 mm okrem pripadov, ked'hr(bka st ien f

dohodne.

ie delnfch pl6ch

na jednotku di2ky

D a podl'a hr0bky steny f.
priemer D a hr(bku stien f z ENV

uvedenfch v tabulke sa m6iu dohodnft.

1022Q sO uveden6

EN 10220.

sa dod6vajri vo vlrobnlich diZkach. Rozsah di2ok sa do-

dEkach. Pri dopyte a objedn6vanl sa stanovl pri-
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Tabul'ka 5 Uprednostiovan6 rczmery

1 5

v rozpore so zSkonom!

sTN EN 10216..1

Rozmery v mm

na Wrobu potrubnfch syst6mov normovan6.
normovane.

) Rad 1 = priemery, pri ktQrfch je prislu5enstvo
Rad 2 = priemery, pri kt$rfch nie je prislu5enstvo
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STN EN 10216-1

Tabul'ka 5 (dokon6enie) Rozmery v mm

t o

v rozpore so z6konom!

406,4

Rad 1 = priemery, pri ktorlch je
Rad 2 = priemery, pri ktonj,ch nie je prisluSenstvo
Rad 3 = Driemery, na mimoriadne pouZit ie, pri  k

na rnirobu potrubnlch syst6mov normovane

k disoozici i  len velmi m6lo normovaneho prislu5enstva.
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8.7.4 Medzn6 odchilky

8.7.4.1 Medzn6 odchllky priemeru a

Pre priemer a hrribku steny nJry platia

Nekruhovitost je obsiahnut6 v medznlch
ochflkach hr0bky steny.

1 P C

STN EN 10216.1

steny

odchflky uveden6 v tabulke 6.
odchflkach vonkaj5ieho priemeru, excentricita v medznlch

Tabul'ka 6 - Medznt6 vonkaj6ieho priemeru a hr0bky steny

8.7.4.2 Medzn6 odchflky presnlch d[2ok

Pre presn6 dEky platia medzn6 odchflky v tabulke 7.

Tabul'ka 7 - 6 odchilky presnich dlZok

Rozmery v mm

9 Skti5ky

9.1 Druhy skfSania

Zhoda s poZiadavkami objedn5vky pre podl'a tejto dasti EN 10216 sa sk(Sa
- ne5peciflcklm sk[Sanim Pre
- Specifickfm sk05anim Pre kvalitu

Volitel 'n5 poZiadavka 9: Pre kvalitu TR1

9.2 DokumentY kontrolY

vykon5va Specifi ck6 sk[Sanie.

9.2.1 Druhy dokumentov kontrolY
V s0lade s EN 10204 sa vYstavuj0 dokument kontrolY:

- ne5pecifick6 osved6enie 2.2 Pre val i tu TR1;

1 7

v rozpore so z6konom!

odchf lka pre f pri pomere I/D - pomer od
> 0,050
a 2  0 , 1 0

> 0,025
aZ 0,050

t 12,5 o/o alebo + 0,4 mm, plati vZdy vy5Sia hodnotat 1 % alebo
+ 0,5 mm, plat i

vZdy vy55ia
hodnota

D < 219,1

! 12,5 0/o + 10 o/ou]-D > 2 1 9 , 1

medzn6 odchflka hr0bky steny miestne prekrodit o dalSich 5 % hrtbky ste-

6  0 0 0  <  L < 1 2

L >12 000
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STN EN 10216-1

- in5pekdnli certifikdt 3.1.8 pre kvalitu
Volitel'n6 po2iadavka '10: Vystavuje sa ni
n6vatel'om:

- pri kvalite TR1, ak bolo objednan6
alebo 3.2;
- pri kvalite TR2 dokument kontroly 3.1

Ak sa stanovl dokument kontroly 3.1.A, 3.1.
a adresu organiz6cie alebo osoby, ktor6
bierke 3.2 sa dohodne, ktor6 zo str6n ho

9.2.2 Obsah dokumentov kontroly

9.2.2.1 Obsah dokumentov kontroly
v  9 .2 .2 .2  a  9 .2 .2 .3 .

9.2.2.2 Pri r0rach dod6vanfch s
sleduj0ce k6dov6 oznadenie a (daje:

obchodn6 postupy a strany
opis vfrobkov, pre ktor6
orient6ciu sk0Sky;

C10-C13 sk0Sku fahom;
C71-C92 chemick6 zlolenie:
D01 oznadenie a identifi k6ciu,
D02-D99 sk05kunetesnosti:

potvrdenie.

9.2.2.3 Pri r0rach dod5vanlch so Specifick
bierke obsahovat nasleduj0ce k6dove

obchodn6 postupy a strany
opis vfrobkov, pre ktor6

C02-C03 orient6ciu skri5ky a teplotu
C10-C13 sk0Sku fahom:
C40-C43 skrlSku rAzom v ohybe, ak
C71-C92 chemick6 zloZenie podl'a

kovatel'n6);
oznadenie a identifi k6ciu,
sk0Sku netesnosti;
potvrdenie.

A
B
c02

A
B

D01
D02-D99
z

Neo;rr6vnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem v rozDore so z6konom!

mus l

1 P C

z nasledujticich dokumentov kontroly stanoven;ich objed-

sk0Sanie, dokument kontroly 3.1.A, 3.1.8, 3.1.C

3.1 .C a lebo 3 .2 .
alebo 3.2, musi objedndvatel' 4irobcovi ozndmit meno
vykon6 a dokumet kontroly vystavf. Pri protokole o pre-

sk(5anim

poZiadavk6m prEN 10168, ako sa uv6dza

musi neSpecifick6 osveddenie obsahovat na-

na tfchto postupoch;
kontroly plati;

stnosti povrchu, tvar a rozmery;

sk05anim musi in5pekdnli certifikdt alebo protokol o
a Udaje:

na tfchto postupoch;
ument kontroly plati;

aplikovatel'nd;
tavby (a podl'a analjrzy hotoveho vfrobku, ak je apli-

povrchu, tvar a rozmery;
sk0Sanie, ak je aplikovatel'n6;
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9.3 Rekapitul ic iask05ok
Pri r0rach kvality TR1, prip. TR2 sa sk[Sky

Tabul'ka 8 -

podl'a udajov v tabul'k6ch 8 a g

sk0Sok pri kvalite TR1

1 P C

STN EN 10216-1

Tabul'ka 9 - itul6cia skf5ok pri kvalite TR2

'19

v rozpore so z5konom!

Druh skriSky

Ztxdzne sk0Sky

8.2 .1  a  11 .1

8 .3  a  11 .2

poZiadavka 12)

ZAvdzn€ skri5ky

8 . 2 . 1  a  1 1 . 1

8 .3  a  11 .2

8.3  a  '1  1 .3

8 .2 .2  a  11 .1

Ine skOSky (varianty)
-10 'C (volitel'n6

Skr,i5ka r6zom v
8 . 3  a  I  1 . 3

Meranie hr0bky
dasti rury (vol

okrem okrajovfch
poZiadavka 12)

6 poZiadavka 6)
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STN EN 10216-

Odber v1 0

10.1 Rozsah skf5ani:

10.1.1 Skt i5obni jedn

Sk05obn( jednotku pre 5
- pr i  kval i te TR1:
ocele, vyhotoven6
n6, t'ahane v konti
- pri kvalite TR2:
ocele, rovnak6ho
zacne Zihan6, t'ah
nej peci; v pripad
D <76,1  mm neml

Podet r0r na sk05obn0 je

Volitel'nd poZiadavka 1 1 :
tavby.

10.1.2 Podet skri5obn'
Na kaZd0 sktiSobnI jednr

10.2 Priprava skfSobr

10.2.1 Odber a priprar

Vzorky na anallzu hotov
sk0Sku podl'a ISO 14284
n6 vzorky pre mechanick

10.2.2 Orienticia a pri
vlastnosti

10.2.2.1 VSeobecne
V sflade s poZiadavkami

10.2.2.2 Vzorky na sk0
Vzorky sa odoberaj0 v s(
VSirobca si m62e zvolit 'al

- v pripade r0r s
s osou r0ry,

Neoprdvnen6 rozmnoZovanie

zobraty rovnobeZne

, prenosu textu a obr6zkov

fzoriek

skf Sania

bni jednotka

rtku pre 5pecifick6 sk[Sanie
ite TR1: rdry rovnak6ho me
hotoven6 podl'a rovnakdho 1
16 v kontinu6lnej peci alebo I
ite TR2: r0ry rovnak6ho me
rnak6ho druhu taveniny, vyl
ran6, t'ahan6 v kontinu6lnej
v pripade, 2e nie je stano'
mm nemusia byt oddelen6 p
iSobn0 jednotku uv6dza tabr
lavka 11: R0ry kvality TR2 s

Tabul 'ka 10 -

1 P C

6ho priemeru, rovnakej hr0bky steny, z
rpu vfroby, ak je to vhodn6, rovnako nr
1e spracovan6 v rovnakej SarZi v norma
6ho priemeru, rovnakej hrubky steny, z
ren6 podl'a rovnak6ho postupu vfroby,
alebo tepelne spracovan6 v rovnakej 5i
volitel'n5 poZiadavka 11, rury s menc
taveniny.
1 0 .

rovitfm priemerom D <76,1 mm sa odd

I r0r na skf5obn{ jednotku

Vonkaj5ipr iemer
D

m m

Maxinilny podet rfr na skfi5obn0 jednotku

(valita TR1 Kvalita TR2

D < 114,3 400 200

1 1 4 , 3 < D < 3 2 3 , 9 200 1 0 0

D >  323,9 50 50

skri5obnich r0r na sk05obnr
rbnf jednotku sa berie jedna sl

LskriSobnfch vzoriek a sk05l

a priprava vzoriek na anallz

izu hotoveho vfrobku sa odol
;O 14284 alebo z plnej hr0bky
rechanickri sk05ku.

icia a priprava skf5obnfch r

davkami EN ISO 377 sa skU5r

y na sk0Sku tahom
rraj0 v s0lade s poZiadavkami
r zvolit' ako vzorku
C e r 0 r s p r i e m e r o m  D < 2 1 9
v;

alebo roz5irovanie noriem i

jednotku

r5obn6 r0ra.

hotov6ho vfrobku
rajri ako vzorky alebo sktl5obn6 odrezky
leny r[ry na rovnakom mieste, ako sa od

a vzoriek na sk0Sanie mechan

I odrezky avzorky odoberaj0 z konca

10002-1.

mm bud' odrezok r0ry, alebo p6s

20

v rozpore so z6konom!

z rovnakeho druhu
normalizadne Zlha-
talizadnej peci;
z rovnak6ho druhu
1, rovnako normali-
SarZi v normalizad-
rovitfm priemerom

oddel'ujri podl'a druhu

.ky na mechanicku
odoberaj0 sk05ob-

rnich.ich

rUry.
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Legenda

1 pozdl2navzorka
2 oriedna vzorka

Neopr6vnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem j v rozpore so z6konom!

l P C

STN EN 10216-1

- v pripade r0r s priemerom D > 21 1 mm bud'vzorku kruhov6ho prierezu zo sk0sobn6ho odrez-
ka bez orient6cie spracovan0 napi
priedne na os rUry.

Im, alebo p6s odobratf vZdy rovnobeZne s osou r(ry alebo

10.2.2.3 Vzorky na skuSku r6zom v oh
V s0lade s EN 10045-1 sa vyhotovujri tri podl'a Charpyho V-met6dy. Ak nie je menovitdr hr0bka
steny na odber norm6lnej vzorky bez ie postadujrica, vyhotovuj[ sa vzorky so Sirkou menej ako
10 mm, ale nie men5ou ako 5 mm. Pou2i ie
Ak nie je moZne zhotovif vzorky s najm
zom v ohybe.
Ak nie je urdenii volitel'nd po2iadavka 4
vypoditanf podl'a nasleduj0cej rovnice
dlZne:

Vzorky musia byt vyhotoven6 tak, aby os

2 1

11 SkuSobn6 metody

11.1 Chemicki rozbor

Zist'uj0 sa a ud6vaj( prvky uveden6 v
anylyzy je vecou vyirobcu. V spornyich
a objedn6vatel' v sf lade s CR 10261.

11.2 Skri5ka t'ahom
Sk[Ska tahom sa vykon6va pri teplote

- pevnost v t'ahu Rr;
- horn6 medza klzu R"s;
Ak nie je prekonan6 horn6 medza
- faZnost'vo vztahu k zadiatodnej

do najviid5ia moZnd 5irka.

Sirkou 5 mm, nie je moZne takuto ruru podrobit skrlske 16-

ajO sa vzorky prie6ne na os rury. Ak je vSak priemer D,.'n
ako menovityi vonkajSi priemer, odoberajI sa vzorky poz-

- 5) + [756,25 /  (r-  5)]

bola kolm6 na povrch r(ry (pozri obr6zok 2).

2 - Orient6cia vzorky

2. Vol'ba urden6ho fyzikdlneho alebo chemick6ho postupu
m6Zu pouZitel'nf postup vzdjomne dohodn(t' vjrrobca

podl'a EN 10002-1 a zistujti sa tieto hodnoty:

( 1 )

Ak sa pouZijf neimern6
6ita podl'a tabuliek z EN

urduje sa 0,2 o/o zmluvn6 medza klzu Rpo,z ,

1 0 5 , 6 5  6 .

vzorKy, t;-taZnost na meranej dlZke Ls = 5,65 {So sa prepo-
tso 2566-1.
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11.3 $kriSka rAzom v ohybe

11.3.1 Skri5ka r6zom v ohybe sa vykon6va
teplote -10 "C podl'a EN 10045-1.

11.3.2 Priemernd hodnota visledkov troch
ke 4. Jednotliv6 hodnota m62e byt niZSia za

11.3.3 Ak je Sirka vzorky W men5ia ako 10
sleduj0cej rovnice na n6razovrl prAcu KV"'.

kde KV. je vypoditan6 n{razov1 prdca v J;
KV, zisten6 nArazovf prdca v J;
W Sirka vzorky v mm.

Vypoditan6 ndrazovd pr6ca KV"musl
Ak nie s0 splnen6 poZiadavky uvedene v 11.
vzoriek z rovnakej sk05obnej vzorky.
Aby mohla byt' skri5obn6 jednotka zaraden6
sf boru s0dasne splnit' nasledujIce

- priemern6 hodnota z v!'sledkov 5i
mdlna hodnota,
- najviac dve zo Siestich jednotli4ich
nota;
- najviac jedna zo Siestich jednotlivfch

11.3.5 Uv6dzajU sa rozmery vzorky v mm a
mern6 hodnota.

11.4 Skri5ka netesnosti

11.4.1 Skri5ka vnftornim pretlakom

Sk05ka vn0tornfm pretlakom sa vykondva za
sleduj0cej rovnice - plati pritom vZdy niZ5ia

sk0Sobnyi tlak v baroch;
menovig? vonkajSi priemer v
menovit6 hrtibka steny v mm;
napdtie v MPa, zodpovedajfce
druh ocele (pozri tabul'ku 4).

Sk05obnf tlak trv6 najmenej 5 s pri r0rach
rf rach s vonkaj5im priemerom D > 457 mm.

R0ra musiodolat sk0Ske bez vzniku
POZNAMKA. - Tdto pretlakov5 skriika nie je

' )  l M P a - 1 N / m m 2 .

kde P je
D
T
J

Neopr6vnene rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem v rozoore so z6konom!

l P C

teplote 0 'C a ak je ur6en6 volitel'n6 poZiadavka 4, pri

i musi zodpovedaf poZiadavkSm stanovenyim v tabul-
Ze nie je niZ5ia ako 70 % tejto hodnoty.

mm, prepodita sa zistenA nirazova prAca KVo podl'a na-

KV^
0 x  "

W

poZiadavk6m uvedenfm v 11.3.2.
2, vyrobca m62e zvolit dodatodnf skri5ku zo s6rie troch

poZadovand, musia sa po sk0Ske druh6ho sk0Sobneho

sk0Sok sa rovn6 alebo je vdddia ako je predpisand mini-

m62u byt' men5ie ako je predpisanS minim6lna hod-

m62e byt men5ia ako 70 % predpisanej hodnoty.

nameran6 hodnoty n6razovej pr6ce, ako aj zisten5 prie-

tlaku 70 baf)alebo P vypoditan6ho podl'a na-

x f

(2)

P = 2 0 (3)
D

70 % minimdlnej medze klzu pre zodpovedaj[ci

vonkajSim priemerom D < 457 mm a najmenej 10 s pri

alebo viditelnej deform6cie.
pevnosti
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11.4,2 Elektromagnetick6 sk05ka
Sk($ka sa vykon5va podta EN 10246-1.

11.5 Kontrola rozmerov
Overujf sa stanoven6 rozmery vr6tane pria

Vonkaj5i priemer musi byt odmeranf na
odmeran6 pomocou meracieho p6sma.
Hr0bka steny sa meria na oboch koncoch
Volitel 'n6 poZiadavka 12: Podl'a dohodnu

11.6 Vizui lna skfSka
Rury sa podrobuj0 vizu6lnej skri5ke, aby

11.7 Nede5truktivne sk65anie
Ak je. urden6 volitel'n6 poZiadavka 6, r0ry k
pozdlZnych chyib podl'a EN 10246-3 alebo
ak je to vhodn6.
Konce r0r, ktor6 sa nesk(Saj0 automaticky,
sk0Ske podl'a EN 10246-7 alebo sa

11.8 Opakovacia skf5ka, triedenie a
Pre opakovacie sk0Sky, triedenie a

12 Ozna6ovanie

12.1 ZAvAzn6oznadovanie

Oznadenie musi byt trval6, uveden6
mm m6Zu byt oznaien6 z6vesnfm Stitkom
Oznadenie musi obsahovat nasleduj(ce

- meno alebo n6zov vfrobcu;
- dislo tejto eur6pskej normy a

pri Specifickom sk0Sani dodatodne:
- dislo tavby alebo zodpovedaj0ci di
- oznadenie objedn6vatel'a;
- identifikadn6 6islo (napr. dislo
k prisluSn6mu dokumentu.

Priklad ozna6enia:
X - E N  1

oznadenie vVrobcu;
6islo tavby alebo prislu5n!
ozna6enie objedn6vatel'a;
identifika6ne dislo.

kde X je
Y
Z1
Zz

Neopr6vnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem v rozpore so z6konom!
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rUry. RUry s vonkajSim priemerom D > 406,4 mm m6Zu byt,

, ak nie je urden6 volitel'n6 poZiadavka 12.
postupu sa meria hrfbka steny okrem koncovlch dasti r0ry.

s poZiadavkami uvedenyimi v 8.4.1.

TR2 sa podrobuj0 nede5truktivnemu skri5aniu na ddkaz
0246-5 alebo EN 10246-7 , triedy pripustnosti 3, podtriedy C,

sa manudlnej alebo poloautomatickej ultrazvukovej

n6 fprava
Opravu platia poZiadavky EN 10021.

na jednom konci r(ry. R0ry s vonkajSim
upevnenfm nazvdzku r0r alebo na obale.

(pozri 5.2);

priemerom D s 51

alebo poloZky) prirad'ujtlce vfrobok alebo dod6vku

6 - 1  - P 2 6 5 T R 2 - Y - Z t - Z z

k6d:
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ozna6ovanie
poZiadavka 13: Dodatodn6

povrchu
dod6vaj0 bez dodasnej ochrany proti
poZiadavka 14: Nan65a sa

sa vykondva podta dohody p[i dopyte a

ochrana proti kor6zii atebo tnfdlV povlak a/alebo
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EUROPSKA NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ZvAran6
Tech

Tubes soud6s en acier pour servlce sous
Conditions techniques de livraison
Partie 1: Tubes en acier non alli6 avec
caract6ristiques specifi6es dr temp6rature

Eur6pske normy existuj0 v troch ofici

elenmi CEN stl n6rodn6 normalizadn6
ka, Holandska, irska, lslandu, Luxembu
lovstva, Spanielska, Svajdiarska, Sv6dska Talianska.

CEN

E komisia pre normalizdciu
European ittee for Standardizatlon

Europ6en de Normalisation
Komitee fUr Normung

STN EN 10217.1

EN 10217-1

6ast' 1: Nelegovan6 ocel'ov6 rf rYso Specifickimi vlastnost'ami pri teplote okolia

Welded
T

Part 1: Non-alloY steel

tubes for Pressure Purposes
delivery conditions

ov6 r0ry na tlakov6 fielY
dodacie PodmienkY

with specified room temperature properties

GeschweiBte Stahlrohre
fUr Druckbeanspruchungen. Technische
Lieferbedingungen
Teil 1: Rohre aus unlegierten Stdhlen
mit festgelegten Eigenschaften bei
RaumtemPeratur

T0to europsku norma schvdlila CEN 25.

elenovia CEN s0 povinni plnit' po2iad
podmienky, za ktorlch md t6to eur6pska
Aktualizovan 6 zoznamy n6rodnlich noriema bibliografick6 0daje mo2no na poZiadanie dostat'od Riadia-
ceho strediska CEN alebo od ka2d6ho dle CEN.

verzi5ch
kolvek inom jazyku, ktor0 na vlastn0
a ozn6milRiadiacemu stredisku CEN, m6 postavenie, ako maj0 oficiilne verzie.

vn0tornlch predpisov CEN/CENELEC, v ktorirch s0 urden6
ma bez akfchkol'vek zmien postavenie ndrodnej normy.

(anglickej, franc0zskej, nemeckej). Verzia v akom-
vydal dlen CEN v preklade do ndrodn6ho iazyka

riz6cie Belgicka, Ceska, D6nska, Finska, Franc0zska' Gr6c'
, Nemecka, Norska, Portugalska, Rak0ska, Spojen6ho kr6-

Riadiace st rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
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Predhovor
T0to eur6psku normu vypracovala technickit k
r0ry, ktorej sekretaridt je v UNl.

T6to europska norma musi ziskat postavenie
schvirlenim najneskor5ie do novembra 2002.
pore, musia sa zru5it najneskor5ie do novem

Tirto eur6pska norma bola vypracovan6 na
ropske zdruZenie vol'n6ho obchodu, a podporuj

Vzt'ah k smerniciam ES sa uv6dza v inform
my.
Dal5ie dasti EN sri:
Cast'2: Elektricky zvAranl r0ry z nelegovanej a
teplote.
dast' 3: R0ry z legovanejjemnozrnnej ocele.

Cast' 4 : Elektricky zv 6r anb nelegovan6 ocel'ov6

Cast 5: Nelegovan6 a legovane ocel'ovd r0ry
Senej teplote.
east 6: Nelegovan6 ocefov6 rfry zvdrand pod

DalSi s0bor eur6pskych noriem tlkaj0ci sa

EN 10216: Bez5vove ocel'ov6 r0ry na tlakov6

Podl'a vn0torn11'ch predpisov CEN/CFNELEC
organiz6cie t1i'chto krajin: Belgicka, 9.tF' P
landu, Luxemburska, Nemecka, N6rska, Portu
diarska, Sv6dska a Talianska'

1 Predmet normy
T6to dast eur6pskej normy ureuje technick6
nfch ocel'ovfch rfr kruhov6ho prierezu z
l ia.

2 Odkazy na normy
V tejto norme sa pouZivaj0 ustanovenia z
zov. Tieto odkazy na normy sa cituj0 na pri
datovanjrch odkazoch sa ndslednE zmeny
norme len vtedy, ak s(r v nej obsiahnut6 v
zoch sa pouZiva najnov5ie vydanie citovanej

EN 760 Welding consumables - Fluxes for
Tavivd na zv6ranie pod tavivom. Klasifikdcia.l

EN 895 Destructive fesfs on welds in metalli
zvarov kovovlch materi6lov. Skti5ka tahom

EN 910 Destructive fest on weld in metallic
materi6lov. Sk05kY l6mavosti.l

EN 1321 Destructive fests on welds in meta
welds. IDeStruktivne sk0Sky zvarov kovovlich

EN 10002-1 Metallic materials - Tensile
v6 materi6ly. Sk03ka t'ahom. Cast 1: Sk05ka

EN 10020 Definiti<tns and classification of

Neopr6vnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem v rozpore so z5konom!
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ECISS/TC 29 Ocel'ove r0ry a tvarovky na ocelov6

normy bud' vydanlm identickdho textu, alebo jej
6 normy, ktor6 s0 s touto eur6pskou normou v roz-

2002.
manddrtu, ktorf CEN udelili Europska komisia a Eu-

splnenie z6kladnirch poZiadaviek smernic ES.
j prilohe ZA, ktor6 je neoddelitel'nou s[dastou tejto nor-

ocele so Specifickfmi vlastnostami pri zvf5enej

so Specifickfmi vlastnostami pri nizkej teplote.
pod tavivom so Specificklmi vlastnostami pri zvf-

so 5pecifick!'mi vlastnoFtami pri nizkej teplote.

rur je:

y (vrdtane ich zmien)'
arc welding - Classification.lZvflracie materi6lY.

lDe$truktivne sk0Skymaterials - Transverse fens/e fesf.
spoja v prie6nom smere.l

- Bend tesf. lDeStruktivne sk0Sky zvarov kovovfch

materiats - Macroscopic and microscopic examination of
ateridlov. Makroskopickjr a mikroskopick! rozbor zvarov.l
- Paft 1: Method of test (at ambient temperature). [Kovo-

pri teplote okolia.l
of steel. IDefinicie a rozdelenie oceli.]

t0to eur6psku normu povinn6 prevziat normalizadn6
a, finsXa, Franc0zska, Gr€cka, Holandska' lrska, ls-

, Rak0sia, Spojen6ho kr6lovstva, Spanielska, Svaj'

podmienky na dve triedy kvality TR1 a TK2 zvAra-
ocele so Specifickyimi vlastnostami pri teplote oko-

n noriem pomocou datovanfch alebo nedatovanlich odka-
n1i'ch miestach v texte, pridom normy.s0 uvedene dalej- Pri

revizie ktorejkolvek z tlchto noriem pouZivajf v tejto
rnei alebo revidovanej forme' Pri nedatovanlch odka-
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EN 10021 General technical delivery
dodacie podmienky pre ocef a vitrobky z

EN 10027-1 Designation system forstee/s -
nia oceli. east'1:Znadky oceli, z6kladn6 s

EN 10027-2 Designation sysfem for sfee/s
dast 2: diseln!' syst6m.l
EN 10045-1 Metallic materials - Charpy i
rAzom v ohybe. 1. dast': Met6da sk05ania.l

EN 10052 Vocabulary of heat treatment
zliatin Zeleza.l
EN 10204 Metatlic products - Types of i'
troly.l
ENV 10220 Seamless and welded steel
azvAran| ocelov6 r0rY. RozmerY a

EN 10233 Metallic materials - Tubes -

EN 10234 Metaltic materials - Tubes - Drift

EN 10246-1 Non-Destructive Testing of
/ess and wetded (except submerged arc
teaktightness- [NedeStruktivne sk0Sanie
Sanie bez5vovfch a zvAranYch rur z
vanie tesnosti.l
EN 10246-3 Non-Destructive Testing of
and welded (except submerge.d arc-r
ne sk0Sanie ocelovlch r0r' east' 3:
(okrem rtr zvlranych pod tavivom) virivitmi

EN 10246-5 Non-Destructive Testing of
ducer/ftux leakage lestlng of seam/ess
tubes for the detection of longitudinal
AutomatizovanE skrlSanie bez5vovlch a
z feromagnetickjrch oceli magneticklmi roz

EN 10246-7 Non-Destructive Testing of
seam/ess and welded (except submerged)
deStruktivne sk05anie ocelovirch r[r. Cast
ranfch ocel'o4ich r0r (okrem r0r zv6ranfch

EN 10246-8 Non-Destructive Testing ot
seam of electric welded tubes for the
ocetovjrch r0r. Cast 8: Automatizovand
zv5ranych ocelovjrch r0r na zisfovanie

EN 10246-9 Non-Destructive Testing of
seam of submerged arc-welded steel
fions. INede5truktivne sk0Sanie ocel'oviich
n6 skri5anie zvarovYch spojov
EN 10246-10 Non-Destructive Testing of
automatic fusion arc-welded steel tubes
cel'ovfch r0r. Cast 10: Automatizovan6
vjrch r0r na zist'ovanie dvojitosti.l

EN 10256 Non-Destructive Testing of
NDT personnel. lNede5truktivne
nedeStruktivneho sk05ania pre stupei 1 a

Neoprdvnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem

PC

STN EN 10217-1

for steel and iron products. [V5eobecn6 technickE

1: Stee/ names, principle symbo/s. [Systemy oznadova-
. l
t't 2: Numerical sysfems. [Systemy oznadovania oceli'

test - Part 1: Test method. [Kovov6 materiirly. Sk05ka

for ferrous products. [N6zvoslovia tepeln6ho spracovania

documents. tVli'robky z kovov. Druhy dokumentov kon-

- Dimensions and masses per unit length. [Bez5vov6
na jednotku dlZrY.l

fesf. [Kovove materiirly. Sk05ka r[r stl66anim.]

tesf. [Kovove materiAly' Sk[Ska r0r roz5irovanim']

fubes - Part 1: Automatic electromagnetic testing of seam-
ded) ferromagnetic steet tubes for verification of hydraulic
vVch r0r. Cast 1: Automatizovan6 elektromagnetick6 sk0-
Iticklch oceli (okrem r0r zvi*anych pod tavivom) na overo-

tubes - Part 3: Automatic eddy current testrng of seam/ess
stee/ fubes for the detection of impeiections. [Nede5truktiv-
atizovan6 sk05anie bezSvov!'ch a zv iranych ocel'ovjrch r0r

i na zistovanie chVb.l

tubes - Part 5: Automatic full peripheral magnetic trans-
w etded (exce pt su b me rged arc-welded) fe rromagnetic steel

lNede5truktivne skfSanie ocelovlch rrjr' Cast' 5:
oiel'ovfch r0r (okrem r0r zv6ranli'ch pod tavivom)
tokmi na zist'ovanie pozdl2nych chfb']

of longitudinat impeffections. INede5truktivne sk[Sanie
ie zvarovlich spojov ultrazvukom elektricklm obl0kom

tubes - Part 7: Automatic futt peripheral ultrasonic testing of
;teel fubes for the detection of longitudinal imperfections' [Ne-
7: Automatizovan6 ultrazvukov6 sk05anie bez5vovlch a zv6'

tavivom) na zistovanie pozdlZnych chirb.l

tubes - Part 8: Automatic ultrasonic festrng of the weld

lZnych chVb.l
fubes - Part 9: Automatic ultrasonic testrng of the weld

for the detection of tongitudinal and/or transverse impertec-
'0r. Casf 9: Ocetov6 ri,ry zvAranb pod tavivom. Automatizova-
na zisfovanie pozdlZnych a/alebo priednych chlb.l

fubes - Paft 10: Radiographic testing of the weld seam of
the detection of impefections. lNede3truktivne sk05anie o-

skri5anie zvarov6ho spoja obl0kom zv6ranlich ocelo-

tubes - Qualification and cor'npetence of level 1 and level 2

.ocelovfch 
r0rok. Kompetentnosf a sp6sobilost pracovnikov

9

v rozpore so z6konom!
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STN EN 10217.1

prEN 102661) Sfee/ fubes, fittings and structural
in product standards. [Ocefove r0ry, tvarovky
v normech vfrobkov,l

EN ISO 377 Stee/ and stee/ products - Locati
cattesting (lSO 377: 1997). lOcel'a vfrobky z
na mechanick6 sk0Sky ( lSO 377: 1997) ' l

prEN 101681) lron and slee/ producfs -
a vlrobky z ocele. Dokumenty kontroly'

EN fSO 2566-1 Sfee/ - Conversion of
( lSO 2566-1: 1984) [Ocel ' .  Prevod hodn6tt '

ISO 14284 Sfee/ and iron - Sampling and
position. [Ocel'a lelezo' Vfber vzoriek na zi

CR 10260 Designation system for steel -
symboly.l
CR 1026'1 ECISS lnformation Qircular lC 11 -
analysis.  [Ozn6menie ECISS lC 11. Ocel a Z

3 Terminy a definicie
V tejto dasti normy sa pouZlvaj0 terminy a
prEN 10266 a tieto terminy a definicie:

3,1 zamestnSvatel': organizdcia, pre ktoru k
pOZNAHaxR. - Zamestnivatel'om moze byt'W

3.2 kvalifik6cia postupu zv6rania: sk
pod tavivom (SAW) vykon6van6 u vlirobcu

3.3 schv6rlenie postupu zv6rania: sk0
pod tavivom (SAW), ktore v s0lade s prilohou

4 Znalky
V tejto dasti EN 10217 platia symboly podl'a

c1, c2
TC

kategoria konforrnity (pozri dl. 7.3

sk05obn6 kategonia

5 Rozdelenie a oznadovanie

5.1 Rozdelenie
Podta syst6mu rozdelenia ocele uveden6ho v

5.2 Ozna6ovanie

5.2.1 Oznadenie rfr podl'a tejto dasti EN 1

a) 6islo tejto 6asti EN 10217,

t) Pripravuje sa. ,A2 do spracovania tejto europskej
normy.

Neoprdvnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem v rozpore so zdkonom!

PC

sections - Symbo/s and definition of terms for use
dut6 profily. Znadky a definicie terminov na pouZivanie

and preparation of samples and test pieces for mechani-
Umiestnenie a priprava vzoriek a sk0Sobn1i'ch telies

documents - List of information and description. lOcet
a opis 0dajov.l

values - Part 1: Carbon and low-alloy steels
. east 1: Uhlikove a legovand ocele.l

of samp/es for the determination of chemical com-
nie chemick6ho zloZenia.l

ional symbols. [Syst6my oznadovania oceli' Pridavn6

and steel - Review of available methods of chemical
. Prehl'ad dostupnlch metod chemickfch analfz.l

ic ie uvedene v EN 10020, EN 10021, EN 10052'

dt pracuje na Prdvnom z6klade
rtr alebo tretia strana, ktord vykondva nedettruKivne skusky (NDT)'

a kontrola postupov zv6rania ocel'ovyTch r0r zv6ranfch
prilohy A
a kontrola postupov zv6rania ocel'ovfch r0r zv6ranlch

ods0hlasila autorizovan6 osoba

10266 a tieto znadkY:
a  7 .3 .3 )

10020 ide o nelegovanri kvalitn0 ocel'.

7 obsahuje

sa pri dopytovanl a obiednavant m02u pou2ivat zodpovedaj0ce nerodne

1 0
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b) znadku ocele podl'a EN 10027-1 a
alebo
c) dislo materi6lu podlB EN 10027-2.

5.2.2 Znatka obsahuje
a) velke pismeno P prP ocel'na
b) 0dajo minim6lnej hPrnej medzi k
c) alfanumericke oznaBenie TRI pre
skrl5ku r6zom v ohybq a bez
alebo
d) alfanumerick6 ozn4denie TR2 pre
skOSku r6zom v ohYbq a so SPecifick

6 Udaje na objedn6Yanie

6.1 ZAvAznf tdaie
Zdkaznik musi pridopyte a Qbjedndvani

a) mnoZstvo (hmotnoqt' alebo celkovtl
b) ndzov "r0ra";
c) rozmery (vonkaj5i Priemer D a

d) oznadente ocele pgdl'a tejto 6asti

6.2 Opcie
Rad opcii urien! vtejto da$ti EN 10217
uvedie nijak0 zo zodpovedfj0cich opcii, m
e r . 6 . 1 ) .

1. Spdsob a postup vpTroby r0r (pozri

2. Vofba stavu pridodani (pozri dl. 7.
3. Obmedzenie obsahu medi a cinu
4. Analyza vfrobku (pozriel. 8.2.2).

5. Sk05ka r6zom v olhybe na
bulku 4).
6. Urdenie postuPu Pfi sk0ske
7. Osobitn6 iprava kpncov (pozri dl.

8. Presn6 diZka (pozfi 61. 8.7.3).
9. Specifick6 ski5ka na kvalitu TRI
10. Druh dokumentu kontroly odliSuj
1 1. Sk05ka tahom zvProv6ho sPoja v
(pozri tabulku 1 1).
12. Obmedzenie ustAnoveni na sk
(pozr i  61 .  10 .1 .1 ) .
13. Meranie hr0bky $teny mimo

14. Postup nede5trufttivnej skOSky
15. Doplnuj0ce oznqdenia (pozri 61.
16. Ochrana povrch$r (pozri kapitolu

NeoprSvnen6 rozmnoZovanie alebo roz5ifovanie noriem

PC

STN EN 10217.1

1 0260

zariadenia;
pre hr0bku od 16 mm v MPa (pozritabul'ku 4);

bez urden6ho obsahu hlinika, bez urdenfch hodnOt
I sk05ky (pozri dl. 9.1)

valitu s urden!'m obsahom hlinika, urdenlmi hodnotami na
sk05kou.

tieto 0daje:
ku, alebo podet kusov);

steny I) (Pozri tabulkuE \ .

10217 (pozri 61. 5.2).

:a sa d'alej. Ak z6kaznik pri dopyte alebo objedndvani ne-
sa r0ry dodat v zhode so zdkladnlimi ustanoveniami (pozri

tabulku 2).

skrl5obnlch vzorkdrch pri-'10 'C pre kvalitu TR2 (pozrita-

i  (pozr idl .8 . 4 . 3 . 1 ) .
.6).

i d r . 9 . 1 ) .
sa od Standardneho osveddenia o sk(Ske (pozri dl' 9.2.1)'

smere pri r0rach s priemerom 219,1 mm < D < 508 mm

jednotku s r[rami kvality TR2 pri priemere D 3 76,1 mm

(pozri  61. 11.9).
e l .  1 1 . 1 1 . 1  a l e b o  1 1 . 1 1 . 2 ) .

2.2).
3) .

1 1

v rozpore so z6konom!
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6.3 Prik ladobjedn6vania
100 ton zv6ranych rur s vonkaj5lm priemerom
vyrobenlich z ocele P235TR2 s in5pekdnlim ce

100 t  -  r0ra -  168,3 x 4,5 -  EN 10217-1

7 Sp6sob vfroby

7.1 Sp6sob vf roby ocele
Sposob vlrobY urdi vlrobca.

7.2 Dezoxidadni Proces
Ocel' musi byt' 0Plne uPokojen6.

7.3 Vf roba r0r a stav Pri dodani

7.3.1 VSetky nedeStruktivne sk0Sky musi
stupia, ktor! na tento udel schv6lil zamestn6v
m inim6lne rovnakej Specifik6cie.
Pri person6li 3. stupha sa odpor0da certifikdcia

Autoriz6cia na vykon6vanie skuSok
vanie nede5truktivnych sk0Sok musi autorizo
zamestndvatel'om.

POZNAMKA. - Definicie 1.' 2. a 3. stupfia moZno

Pritlakovyich zariadeniach l l l . a lV. kateg6rie
sk0Sobira. Ak t6to poZiadavka nie je splne
ozna6enie C 1 (Pozri dl. 7.3.3).

7.3.2 R0ry musia byt zhotovene spOsobom

Ak nie je urdenir opcia 1, sp6sob a postup

Opcia /; Spdsob a postup v'!n>by urdi zdkaz

Zvarovy spoj r0r zv6ranfch pod tavivom (
nou vonkajSou vrstvou.
Pds na zhotovenie r0r zvdranfch 5pir6lovlm
nAsobku a maxim6lne 3 n6sobku vonkaj5ieho

Hotov6 rOry nesm0 okrem r0r zv5ranfch Spir
pripojenie p6sa valcovan6ho za tepla alebo z

R0ry zv6rane Spir6lovfm zvarom pod tavi
zvilraci postup kvalifikovan! podl'a prilohy A,
lov! zvar.

7.3.3 ZvAranie musi vYkonAvat k
Pri tlakov;ich zariadeniach ll., l l l. a lV.
a person6l schv6lit ' kompetentnf nezdvislii
r0ry oznadif znadkou C 1.

7.3.4 Na postupy zvArania r0r SAW platia

7.3.5 Stav r0r pri dodani podl'a tejto dasti
dodani urdi qirobca.
Opcia 2: Stav pridodani urcuie zAkaznik

Neopr5vnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem j

Ak nie je urden6 opcia 2, stav Pri

PC

168,3 mm, s hr0bkou steny 4,5 mrn podl 'a EN 10217-1
fik6tom 3.1.C Podla EN '10204:

P235TR2 - oPcia '10: 3.1.C

kvalifikovanli a sp6sobilf personAl 1.,
l ' .  Kvalif ik6cia musi byt'vykonan6 podl'a EN

2. alebo 3.
10256 alebo

EN 473 alebo minimdlne rovnakej Specifik6cie'

musi byt v zhode s naplsanlm postupom. Vykon6-
osoba na nedeitruktivne sk0Sky 3. stupna schvAlena

z vhodnlch noriem, napriklad z EN 473 a EN '10256'

smernice 97/23 ES) musl person6l potvrdit nez6visl6
musia sa r0ry oznadit' znadkou C 2, ak sa nevyZaduje

vlroby podl'a tabutkY1 .

y si urdi vyrobca.

musi byt'zhotovenf minim6lne s jednou vn0tornou a jed-

arom pod tavivom (SAWH) musi mat Sirku minimdlne 0,8
riemeru r0ry.

fm zvarom mat'n'rjak6 zvarovd spoje, ktor6 by sl0Zili na
idena alebo plechu pred tv6rnenim.

(SAWH) m6Zu mat zvarovy spoj na pripojenie p6sa, ak je'prisluine 
zvarov6 spoje sa sk05aj0 presne tak ako 5pir6-

persondl podl'a vhodnfch pracovnych postupov.

r (podl'a smernice 97l23lES) musf pracovn6 postupy
nf tato poZiadavka nie je splnen6, musia sa prislu5n6

podla prilohY A.

sa uvAdza v tabul'ke 1.

1 2

v rozpore so z6konom!
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Marian Vincze
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Tabul'ka 1 - SPOsob

PC

STN EN 10217-1

, postup vfrobY a stav Pri dodani

Cislo
postupu

Sp6sob vfrobY

Sp6sob Znadka Vs
mi

PostuP virobY

upny
teri6l Postup tvirnenia

Stav pri
dodani"

I  nel
kval

I
I

TR1 I

la
ty

TR2

t a

Elektrick6
zv6ranieo EW

valcc
\2.

'any pas
tepla)

tv6rnenie za
studena

(+ zvaranie)

zvArany X

NW X1 b
N P X X

1 ^

2a
norn
valc<

alizacne
ranf p6s

zvbrany X

NW X X2b
N P X X2c

valcr
(z

norl
valc

vanf pAs
tepla)

rlebo
alizadne
vanjr p6s

tv6rnenie za
studena

(+ zvAranie)
+ redukovanie

fahom za tePla Pri
riadenej tePlote tak,

aby sa dosiahol
normalizadne ZihanY

stav

NR X X

4

ve
za
2i

od

'ovany
tudena,
an! na
ludnenie
apZitia

tv6rnenie
za studena
(+ zv6ranie)

NP X X

11a

Zvdranie pod
tavivom:

- pozdiZnym
zvarom
- Spirdlovitm
zvarom

SAW
SAWL
SAWH

pl(
pas

covanli
:h alebo
iza tepla)

tv6rnenie
za studena
(+ zv6ranie)

zvArany x

NW X1 1 b
1 , 1 a N P X x

12a nor
Vi

pl

nalizadne
lcovanli
ch alebo
pas

tv6rnenie
za studena
(+ zv6ranie)

zvArany X X

12b NW X X

NP X X12c
1 3 a

AK
1 1

r v riadku
alebo 12

normalizadn6
tv6rnenie

(+ zv6ranie)

zvArany X X

1 3 b NW X X

NP X X4 2.a

2 1

Kontinu6lne
zvAranie

(len na ocel'
P195 a  P235

s D s 1 1 4 , 3 m m )

BW val,
(

rvan;7 P6s
a tepla)

tv6rnenie za tepla
(+ zvdranie) zvArany x

'ZvArand = bez tepeln6ho spracovania; NP = celd ni
NR = normalizadne valcovana.
b Pri rtrach kvality TR2 sa dovol'uje len Wsokofrekve

r normalizadne Zlhand; NW = oblast zvaru normalizadne 2ihand;

ln€ zvdranie s frekvenciou minim6lne 100 kHz (symbol = HFV$'

rozmnoZovanie alebo rozSirovanie noriem

1 3

v rozpore so z6konom!
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I Poliadavky

8.1 V34obecne
R0ry mupia zodpovedaf poZiadavkAm tejto
7.3 a s0 gdsk0san6 podla kapitol 9, 10 a 1 1.

Okrem tqho platia vSeobecnd dodacie

8.2 Ghemick6 zloienie

8.2.1 AnaUza tavby
Na anal$zu tavby platia hodnoty dodanE

POZNAMKA, - Pri zvdranl rur Wrobenych podl'a
Cat zvarania a po zveranl zdvisl nielen od druhu r
niq Pripraven€ a vYkonan€.

8.2.2 Analfza vfrobku
Opcia 4: Na rury kvality TR2 sa musi doda(
piatl tdto opcia len sddasne s opciou 12'
Tabutka 3 obsahuje medzn6 odchflky anal{1zy
uvedenfch v tabulke 2.1'

i

I

i
l

I
I
I
I
I

I
I
t \
I

Neopr6vnen6 roz4nnoZovanie alebo rozSirovanie noriem

PC

EN 10217,

podlla EN

ak sa doddvajl

10021.

, kt0r6 musia bYt Podla
Casti EN 10217 treba zohtadnit
ald aj od Poutiteho tePelndho t

a Vfrobku. Na r(try do

od medznfch hodnOt

l 4

v ro{pore so zdkonom!

stave uvedenom v dlAnku

, 2e sprevanie ocele Po-
a od toho, ako je zv6ra-

priemeru 76,1 mm

pre analfzu tavbY
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8.3 Mechanick6vlastnost i
Mechanick6 vlastnosti r0r musia zodpovedat'
a  11 .6 .

PC

iadavk6m uvedenYm v tabul'ke 4 a v dldnkoch 11 .4, 11.5

Tabul'ka 4 - hanick6 vlastnosti"

1 6

v rozpore so z6konom!

Tabul'ka 3 - Medzn6 odchflkY ana vfrobku od medznfch hqdn6t platnfch
pre analizu ta uvedenfch v tabul'ke 2

Medzn6 odchilka analfzy vfrobku
Hmotnostnf podielv %

a tabul'ky 2

<  0 , 0 1 0

SkfSka rAzom v ohybe

Pevnost' I faZnost'

R. I  A min.

Min imi lna
medza klzu R"H

pre  f  vmm
Znalka I mate-

Minim6rlna hodnota
n6razovej pr6ce KV v J

pri teplote v'C od"
l l t

o  |  - 1 0  |  o
1 6 < r <

410-570

plnit bezpeenostne poziadavky smernice ES 97/23lES' ak nie s[

" Pri hrubke steny viicsej ako 40 mm treba dohodnUt
b Pozri Cl. 11.2.

" | = pozdltny smer; t = priednY smer.
d Opcia 5: Musi sa navyie oveif n4nzovA preca pn -

" R0ry, ktord sU zhotovene z tohto materialu nie sU s
zohtadnen€ ine kriteria (pozri prllohu I elenok 7'5 tejto
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8.4 Vzhl'ad a vn0tornA bezchybnost'

8.4.1 V5eobecne
Oblast'zvaru musi byt' bez trhlin, studeneho

8.4.2 Vzhl'ad
8.4.2.1 Privizuiilnej kontrole musi byt'
8.4.2.2 Vn0tornf a vonkaj5i stav povrchu
na tepeln6 spracovanie. Stav povrchu musi
d'al5ie opracovanie.
8.4.2.3 Nedokonalosti sa m6Zu dodatodne
hr0bka rury po dodatocnom opracovani
opracovan6 miesta musia mat' hladk!
8.4.2.4 Nedokonalosti sp6sobuj0ce
R0ry obsahuj0ce chyby tohto charakteru
8.4.2.5 Oprava zvaru r0r EW alebo BW
a dohodnut6ho postupu sa dovoluje.

8,4.3 Vn0tornA bezchYbnost'
8.4.3.1 Tesnost'
Sk05ka tesnosti r0r sa musi vykonat hydr
sk05kou (pozri  dl .  11.8.2).
Druh sk0Sobnej met6dy urdlvfrobca, ak nie
Opcia 6: Sk(tSobnu met6du na preuk1zanie

POZNAMKA. - R0ry zvdran€ pod tavivom sa

8.4.3.2 NedeStruktivna sk[5ka
Zvar rOr EW alebo BW sa musi Po celej
nych chlb podl 'a dl6nku 11.11.1.
Zvar r1r SAW sa musi po celej diZke
6 l6nku 11  .11 .2 .

8.5 Priamost'
Odchflka priamosti pri kaZdej r0re dlZky L
byt na ktoromkol'vek 1 m dlZky viid5ia ako :

8.6 0prava koncov
Deliaca rovina konca r0ry musi byt'kolm6

Opcia 7: R1ry sa musra doddvat'z
nezrazenej plochy C 1,6 mm + 0,8 mm. Na

Neopr6vnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem j v rozpore so z6konoml

PC

STN EN 10217-1

poja a neprevaren6ho korena.

j5i a vn0tornf stav povrchu r0r bez preuk6zatelnlch chfb.
musi byt' sp6sobilli na virobnf proces a ak je to vhodne, aj

umoZirovat' zistenie nedokonalostl povrchu vyZaduj0cich si

len br0senim alebo abrazivnym opracovanim, ak
men5ia ako minim6lna hr0bka steny. V5etky dodatodne

do obrysu r0ry.
urdenej minim5lnej hr0bkY sa pova2uj0 za chyby.

podla zavedeneho
ustanovenia tejto EN 10217.

nedovol'uje. Oprava zvaru r0r SAW

sk05kou (pozri  dl .  11.E.1) alebo elektromagnetickou

urdenA opcia 6.
snostf podla ehnkov 11 .8.1a 11 .8.2 urci zdkaznik

skr]sat '  oodl 'a dlanku 11.8.2.

e preskriSat' nede5truktivnou sk05kou na zistovanie pozdil-

05at' nede5truktfvnou sk0Skou na preuk6zanie chyb podl'a

smie byt'vi idSia ako 0,0015 L. Odchflka priamosti nesmie
m m .

os r0ry. R0ry musia byt bez nadmernlch ostrin.

lkosom (pozri obrdzok 1). Uhol (tkosu ie 30" + 5" priv!'ike
s hrIbkou steny T > 20 mm sa m62e dohodn(tt' iny 0kos
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8.7 Rqzmery a medzn6 odchflkY

8.7.1 VonkaiSl prlemer a hrf bka steny

R0ry sa musia objedn6vaf podla vonkaj5ieho

Prednoqtnd rozrnery vonkaj5ieho priemeru D a
ky 5.

8.7.2 Rozmery
Na dlZkQve rozmery Platf ENV 10220.

8,7.3 DEra
Ak nie jp ureend opcia 8, r0ry sa dod6vaj0
dopyte q objedn6vanl.
Opcia 8: Rhry sa musia dod|vat v presnych
Na prfp+tstnf odchilky pozri 6l6nok 8.7.4.5.

Ob16zok - Utos konca r0ry

D a hr0bky stenY f.

!r steny f s0 vYbrat€ z

vfroQnlch dlZfach. Rozsah

Dlhka sa musl

' t8

v ro{pore so z6konom!

POZNAMKA. - MOlu sa dohodnut rozmery rozrherov Podfa tabutky 5'

T1

Neopr6vnen6 rozmnoZovanie alebo roziirovanie noriem

10220 a s0 podta tabul-

sa musl dohodn0f Pri

pri dopyte a objedndvanl.
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Tabul 'ka - Prednostn6 rozmery

1 9

v rozpore s;o z6konom!

STN EN 10217-1

Rozmery v mm

Vonkaj i ipr iemer
D

Rady
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STN EN 10217.1

Tabulka 5 (pokraeovanie)
Rozmery v mm

40

v rozPore so zdkonom!

Hr0bka steny f
Vonkaj3f priemer

D
Rady

" Rad 1 = priemer, na ktoni je normalizovan6 prislusenstvo

Rad 2 = priemer, na ktory nie je prlslusenstvo 0plne
Rad 3 = priemer na osobitnd pouzitie, na ktoni je k
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Tabul'ka 5 (pokradovanie)

PC

STN EN 10217-1

Rozmery v mm

2 1

v rozpore so z6konom!

Vonkaj5 i  pr iemer
D

Rady
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Tabulka 5 (pokraeovanie)
Rozmery v mm

22

rozpQre so z6konom!

Hrfbka steny f

" Rad 1 = friemer, na kto4f je normalizovane prlslugenstvor"""'-' '
Rad 2 = pfiemer, na ktory nie je prlslusenstvo uplne
Rad 3 = plemer na osopitn€ pouZitie, na ktorf je k
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Tabul 'ka 7 -  Maxim6l

8.7.4 Medzn6 odchlilky
8.7.4.1 Medzn6 odchflky priemeru a hrri v
Hodnoty medznyi'c;h odchflok priemeru a hr y steny sa uv5dzaj0 v tabul'ke 6.

T a b u l ' k a 6 - M e d z n 6 o d c vonkaj5ieho priemeru a hr0bky steny

8.7.4.2 Prevf5enie zvaru
VonkajSie a vn0torn6 prevf5enie zvaru

STN EN 10217-1

Rozmery v mm

prekrodit'maximAlne hodnoty podl'a tabuliek 7 a 8.

prevf5enie zvaru pre EW a BW rf ry

Rozmery v mm

Rozmery v mm

Tabul'ka 8 - Ma ne prevfSenie zvaru pre rf ry SAW

8.7.4.3 Radi6lne presadenie hr6n alebo p6sa vo zvare rtr SAW
Radi6lne presadenie hr6n plechu alebo nesmie presiahnut' hodnoty podla tabul'ky 9.

'lfabul'ka 9 - Maxim6lne ky presadenia hrAn plechu alebo pisa

Rozmery v mm

zc

rozpore sio z6konom!

Medzn6 odchflky
Hr0bka steny f  u

r < 5  |  5 < r < 4 0

VonkajSi priemer

D

D < 219,1
f  1 % a l e b o t

+ 10 o/o alebcl + 0,3
plati vZdy vddSia

hodnota

+ 8 o/o alebo + 2
plat ivZdy menSia

hodnota
D > 219,1

el 8.7.4.2

Sp6sob vfroby

0,5  +  0 ,05  f

0 ,5  +  0 ,05  f

Maxim6lna vfSka zvaru
vn0tornA I vonkaj5ia

T : <  1 2 , 5
T:, 12,5

Maximirlne radi6lne presadenieHrfbka steny
T < 12,5

0,125 T s maxim6lnou hodnotou 3,2T  >  1 2 , 5
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8.7.4.4 Pozdi2ne pr
Dovoluje sa pozdl2ne
8.7.4.5 Medzn6 odt

Medzne odchylky pre

8.7.4. Odchf lka kru
Odchlilka kruhovitosti s

kde O je odcl
D rner
D.u", Drin rna)

Pri r0rach s vonkaj$im
priemeru.
Pri rtrach s vonkaj5im
ako 2 oh.

Pri r0rach s pomerom I

9 Skt l5ky

9.1 Druhy sk05ok
Zhoda s poZiadavkami

- ne5Pecifickirm
- SPecifickYm sl

Opcia 9: Pri kvalite TF

9.2 DokumentY kon

9.2.1 Druhy dokum
V zhode s EN 10204 s

- ne5pecifick6 c
- inSpekdnii cer

Opcia 10: Musi sa vY:

Neopr6vnen6 rozmnoZovanie

kontroly:

, prenosu textu a obr6zkov Pre

7-1

liZne presadenie zvaru pri r0rac
ozdl2ne presadenre, ak sa dosiahr
zn6 odchflky presnfch diiok
ylky presnfch dlZok sa uv6dzaj( v

Tabul 'ka 10 - M

PC

sAw
0plne prevareny a dokonal! sPoj.

rbul 'ke 10.

16 odchflky presnej diikY

Rozmeny v mm

oizt<a
Medz 6 odchlflky presnej Ui2ky pre vonkaj5i

Priemer D

<406,4  |  >406,4

L < 6000 + t u

0
+ 2 5

0

6 0 0 0 < L < 1 2 0 0 0 ,  1 E

0
+ $ 0

0

L > 1 2 0 0 0 + podl'a dohody
cl

hflka kruhovitosti
rhovitosti sa vypodita podl'a vzorca

O = ( D n
odchyilka kruhovitosti v Percl
rnenovitjr vonkajSi Priemer v

)min rnaximdrlny a minim6lnY von

vonkaj$im priemerom D < 406,4 n

vonkaj5im priemerom D > 406,4 t

romerc'm DIT > 100 mm sa musia

sk05ok
adavkamiobjedn6vkY sa musi Pr i
rccifickjrm sk0Sanim Pri kvalite TR

;ifickynr sk05anim pri kvalite TR2.
kvalite TR1 sa musi vYkonat'5Pe'

renty kontroly

ry dokumentov kontrolY
N 10204 sa musia vYstavit'tieto dc

cecifick6 osveddenie 2.2 pri kvalite
,ekdnV certifik6rt 3.1.B pri kvalite TI

fusi sa vystavit' niektory z nasledu,

alebo roz5irovanie noriem

- Dmin) x 1001D,
6ch (%);
ilimetroch (mm);
5i priemer merany v tej istej rovine v milir

je odchflka kruhovitosti zahrnutii v med:

t a DtT :< '100 nesmie odchyi'lka liruhovitt

chflky kruhovitosti dofrodn0f pridopyte a r

podl'a tejto 6asti EN 10217

sk0Sanie

(umenty kontrolY:
T R 1 ,
a .

icich , zilkaznikom urCenych dokuntentov

24

v rozpore so z5konom!

v mi l imetroch (mm).
v meclznom rozmere

ruhovitosti byt vii65ia

rpyte a objedn6vani.

kontrolovat':
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- ak bolo pri kvalite TRI objednan6
alebo protokolo prebierke 3.2,
- pri kvalite TR2 in5pekcnyi certifikAt 3.

Ak je urdeny inipekdnS? certifikdt 3.1.A, 3.1
ozn6mit' meno a adresu opr6vnen6ho zds
protokole o prebierrke 3.2 sa musI dohodn0t',

9.2.2 Obsah dokumentov kontroly
9.2.2.1 Obsah dokumentov kontroly musl
a  9 .2 .2 .3 .
9.2.2.2 Pri rfrach dodSvanVch s
k6dove oznadenie:

- A - obchodn6 transakcie a partneri,
- B - opis 'vyirobkov, na ktor6 Plati
- C01-C02 - poloha a smer vzoriek;
-  C10-C13 - sk0Ska t 'ahom;
- C71-C92 - chemicke zloZenie;
- D01 - oznadenie a identifik6cia, sta
- D02-D99 - sk0Ska tesnosti,
- Z - schvdlenie.

9.2.2.3 Pri r0rach dod6vanlich so Speci
bierke obsahovat' toto k6dov6 oznadenie:

- A - obchodn6 transakcie a pafineri,
- B - opis vyrobkov, na ktore Plati
- C01-C03 - poloha, smer vzoriek a
- C10-C1iI  -  sk0Ska t 'ahom;
- C40-C43 - sk0Ska r6zom v ohybe,
- C50-C59 - sk0Ska l6mavosti;
- C60-C69 - in6 sktl5ky (napr. stl6d
- C71-C9tZ - chemicke zloZenie
- D01 - o:znadenie a identifik6cia,
- D02-D99 - sk0Ska tesnosti,
- Z - schv6lenie.

9.3 Sfhrn skf5ok
Sk0Sky sa musiai vykonat' podl'a poZi

Neopr6vnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem

PC

ick6 sk03anie,

STN EN 10217-1

inipekdny cert i f ik6t 3.1.A, 3.1.8, 3.1.C

.A, 3.1.C alebo protokol o prebierke 3.2.
alebo protokol o prebierke 3.2, z:"Akaznik musi vjrrobcovi
, ktorli vykon6 sk05ku a vystavii dokument kontroly. Pri

zo z6stupcov vystavi Protokol.

zodpovedat '  po2iadavkdm prEN 10168 adl6nkom 9.2.2.2

musi neipecificke osveddenie obsahovat toto

i sa na nich zildastfrujO;
t kontroly;

povrchu, tvar a rozmerY;

sk05anim musl in5pekdnii certifik6t alebo protokol o pre-

i sa na nich z0dastirujti;
kontroly;

pri sk05ke;

im, rozt'ahovanim);

analyzy tavby (analfza vlrobku, ak sa pouZila);

povrchu, tvar a rozmery;

uvedenlch v tabul'kirch 11, 12 a 13 na r0ry TR1 alebo TR2'

25

v rozpore so z6konoml
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Tabul'ka 11 - SU

PC

rn sk05ok pri kvalite TR1

Druh sk05ky
Rozsah skri5ok

Udaje vNe5pecifick6
skfSka

Specifick6
sk[5ka

ZAvdznb
sktiSky

Analjrza tavby jeden
reprezentativny

vlsledok na
kaZdI dodan0

jednotku

jedna sk[5ka
na kaZd[ tavbu 8.2 .1  a  11 .1

Sk0Ska zdkladn6ho materiSlu t 'ahc I jedna sk05ka
na kaZdI
sk050bn0
jednotku

8.3  a  11 .2
SkOSka t'ahom zvaru v priednom
smere pri r0rach s vonkaj5im
p r i e m e r o m D > 5 0 8 m m

8 . 3  a  1 ' 1 . 3

Sk05ka stl6danimu pre D < 600 mr
a pomer T/D s 0,15 pr i  f  s 0,40 mr
alebob
skOSka rozt'ahovanim (EW a BW)
pre  D s  150 mm a f  s  10  mm

podl'a postupu
vfrobcu

dve skOSky na
kaZdI

sk0SobnI
jednptku

8.3 ,  11 .4
a  11 .5

Sk05ka l6mavostizvaru pri r0rach
SAW 8 . 3  a  1 1 . 6

Sk05ka tesnosti kaidA rlra 8 .4  a  11 .8
Kontrola rozmerov pozr i  11 .9
Vizu6lna kontrola pozri '1 'l .10
Nede5truktivna sk05ka zvaru (NDl kaZdA rura 8 . 4  a  1 1 . 1 1

Ostatn6
skriSky
(opcia)

Skf5ka t'ahom zvaru v priednom
smere pri r0rach s vonkajSim
pnemerom
(D) 215,1 mm < D s 508 mm
(opcia 1 1)"

pozri  8.3 a 11.3

Meranie hr0bky steny mimo konco
rf ry
(opcia 13)

pozr i  11 .9

" Pri skrlske r[rry stladanim sa musia vysk0saf dve vzorlq
b Pri vonkajSom priemere < 150 mm met6dy sk0Sok ur6i
" Opcia 11: Pri rire s vonkajSlm priemerom 219,1 mm <

io zvarom v Dolohe 0' a 90'.
rroDca.

s 508 mm sa musi vykonat'sk*\ka tahom zvaru v prieCnom smere.

rozmno2ovanie alebo roz5irovanie noriem je
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Tabul'ka 12 -

PC

STN EN 10217-1

Ihrn skf5ok pri kvalite TR2

Druh sk05ky Rozsah sk0Sok Udaje v

ZAvdzn6
sk05ky

Analliza tavby jedna skOSka na kaZd0
tavbu 8.2 .1  a  11 .1

Sk05ka z6kladneho materi6lu t'a om
jedna sk0Ska na kaZd[

sk05obnI jednotku

8.3  a  11 .2
Skf5ka t'ahom zvaru v oriednom
pri r0rach s vonkajSim priemeror
D > 5 0 8 m m

smere
8 . 3  a  1  1 . 3

Sk05ka r0r stl66anim" pre D < 6
a pomer T/D s 0,15 pr i  f  < 0,40
alebob
skOSka rozSirovanim Dre D s 15
a f s 10 mm pri rfrach EW

0 m m
1m

m m
dve sk05ky na kaZd0
sk05obn0 jednotku "

8 . 3 ,  1 1  . 4  a  1 1 . 5

Sk03ka l6mavostizvaru pri r0rarr SAW 8.3  a  ' l  1 .6

Sk03ka r6zom v ohybe pri 0 'C jedna skUika na kaZd[
sk0SobnI jednotku 8 . 3  a  1 1 . 7

Sk[5ka tesnosti kald1 rIra 8 . 4  a  1 1 . 8
Kontrola rozmerov pozr i  11 .9
Vizudlna kontrola p o z r i  1 1 . 1 0
Nede5truktivna skfSka zvaru (N )T) kaldA rOra 8 . 4  a  1 1 . 1 1

Ostatne
skriSky
(opcia)

Analyza vlrobku (opcia 4)
jedna sktSka na kaZd0

tavbu 8.2 .2  a  11 .1

Sk05ka rAzom v ohybe v pozdlZ
pri  -10 "C (opcia 5)

om smere jedna skf5ka na kaZd0
sk0Sobn0 jednotku 8.3 .  a  11 .7

Sk05ka t'ahom zvaru v oriednon
pri r0rach s vonkaj5im priemero
219,1  mm < D s  508 mm (opc ia

smere
'I

l 1 ) "
p o Z r i 8 . 3 a 1 ' 1 . 3

Meranie hr[bky steny mimo kor
(opcia 13)

ov rlry pozr i  11 .9

" Pri sk03ke rUry stlddanim sa musia vyskri5at dve vzr
b Pri vonkaj5om priemeru < 150 mm met6dy skriSok vr

" Opcia 11: Pi r(trach s vonkajSim priemerom 219,1 r

ky so zvarom v polohe 0" a 90'.

iu.irobca.
n < D s 508 mm sa musl vykonat' skf$ka t'ahom zvaru v prieCnom smere.

rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem ie
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Vzorky1 0

10.1 Rozsah skri5o

10.1 .1  Sk05obn6 je
Sk0Sobnd jednotka pr

- pri kvalite TR
ho druhu ocele
normalizadnfm
d6vke;
- pri kvalite TR
ho druhu ocele
normalizadnSTm
d6vke; rfry s m
den6 opcia '12.

Podet rur v sk05obnej
Opcia 12: R(try kvalitl

10.1.2 Podet vzori
Z kaidej sk0Sobnej jr

10.2 Priprava vzor

10.2.1 Odber a pri
Vzorky na analyzu r
sk0Sku alebo z rovni
sk05ky.
'10.2.2 Umiestneni
10.2.2.1 VSeobecr
Vzorky a sk05obn6 tr
10.2.2.2 Skri5obnr
Vzorky sa musia odc
Podl'a vol'by vlirobcu

- pri r0rach s
hrfbkou, ako j
-  pr i  r0rach s'
vanej vzorky, i

Ak sa nepouZije sk(
odober6 z protitahlej
sk0Sobne teleso odo

Neopr6vnen6 rozmnoZova

, prenosu textu a obrdzkov pre

skriSok

bn6 jednotka
rtka pri Specifickej sk0Ske pozos
ite TR1 z r0r rovnak6ho menovi
ocele vyrobenych rovnakym sp

adnjrm Zfhanim v kontinudlnei 6

ite TR2 z r0r rovnak6ho menovi
ocele vyrobenlch rovnakVm sp

adn5?m Zihanim v kontinuSlnej p
rry s menovitfm priemerom D <
: ia 12.
Sobnej jednotke je podl'a tabutky
' kvality TR2 s menovitym vonkal

Tabul 'ka 13 -

PC

rho priemeru, rovnakej menoviltej hr0bky st
sobom vfroby, a ak je to vhodn6, tepelne
rci alebo zo5l'acht'ovanlich v tej istej peci

ro priemeru, rovnakej menovitej hrObky ste
obom vyiroby, a ak je to vhodn6, tepelne s
:i alebo zo5l'acht'ovanfch v tej istej peci
,'1 mm nemusia byt'oddelen6 podl'a tavieb,

3 .
'm priemerom D < 76,1 mm treba oddelit'

rf r v skdi5obnej jednotke

Vonkajii priemer
D

Ma
I

im6lny podet rf r v sk05obnqi jednotke

ralita TRI I Xu"lita TR2
D < 114,3 400 200

1 1 4 . 3 < D s 3 2 3 . 9 200 '100

3 2 3 , 9 < D < 6 6 0 100 RN

D > 6 6 0 50 50

t vzoriek r0r v skri5obnej jedno
>bnej jednotky treba odobrat' jedn

'a vzoriek a sk0Sobnfch telies

r a priprava vzoriek na analfzu
allzu vfrobku podl'a ISO 14284
z rovnakej plnej hrUbky prierezu

stnenie, priprava vzoriek a skf
robecne
obn6 teles6 sa musia odobrat'z k
r5obn6 telesd na skf Sku t 'ahon
; ia odobrat 'podl 'a EN 10002-1.
irobcu sa musl
rach s vonkajSim priemerom D
r, ako je hr0bka steny alebo p6sa
ach s vonkajSim priemerom D >
lorky, alebo z p6sa v pozdlZnom
,ije sk0Sobne teleso z r0ry s rovr
titahlej strany zvaru. Pri r0rach zr
so odobrat vo vzdialenosti Yt roz:

nie alebo roz5irovanie noriem ie

vzorku rury.

musia odobrat zo sk0Sobnlch telies na
ry rfry ako vzorky na sk05obne telesd na

nfch telies na mechanick6 skti5ky

a r0ry podl'a EN ISO 377.
kladn6ho materi6lu

2'19,1 mm odobrat sku5obnd teleso z r0ry
pozdlZnom smere osi r0ry,
9,1 odobrat'obdiZnikov6 sk05obne teleso br
:bo priednom smere osi r[rY.
kou hr0bkou, ako je hr0bka steny, sk05obr
'anlch pod tavivom (SAWH) $pir6lovfm zvat
rpu zvaru.
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steny, rovnak6-
: spracovanfch
ci a v rovnakej

steny, rovnak6-
r spracovanfch
ci a v rovnakej
eb, ak nie je ur-

podta tavieb.

mechanick0
mechanicke

o z rury  s rovnakou

eleso bud'z opraco-

sk05obn6 teleso sa
'Vm zvarom sa musl
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10.2.2.3 Skri5obn6 teles6 na sk05ku zvaru v priednom smere
Sk05obn6 teleso sa musi odobrat'v ori
sa. Ako skrl5obn6 teleso treba pouZit dast'
odstr6nit'.
10.2.2.4 Sk05obn6 teles5 na sk05ku st l6
Sk05obne telesd musia byt'zo vzorky podl'a
10.2.2.5 Skri5obn6 telesd na sk[Sku l6m
Sk0Sobne telesd na sk05ku l6mavosti zvaru koreiovej alebo licnej strany rnusia byt'podl'a EN 9'10.
10.2.2.6 Skri5obne teles6 na sk05ku v ohybe
Musia sa zhotovit'tri Standardne sk05obn6 s vrubom V. Ak menovit6 hr0bkanie je dostatodn6 na

ale n ie men5ou akoodber Standardnyich telies, musia sa zh telesd so Sirkou men5ou ako 10 mm,
5 mm. Treba vyuZit'najvii63iu moZn0 Sirku.
Ak nie je mo2n6 vyiroba sk05obneho telesa Sirkou vti65ou ako 5 mm, potom sa r0ry sk05kou rdzom
v ohybe nesk0Saj[.
Ak nie je urdend opcia 5, skri5obn6 telesd
podl'a vzorca

odoberaj( v priednom smere. ,Ak je priemer D.;n vypoditanf

smin - \ -  5)+ [  756,2s /  ( r -  5) ]
vii65i ako menovitf vonkajSi priemer, treba pozdlZne sk05obn6 teleEd.
PozdlZne skilSobne telesd sa musia z protil 'ahlej strany zvaru. Pri r0rach zv6ranyTch pod tavivom
(SAWH) Spir6lovlm zvarom sk05obn6 teleso musi odobraf vo vzdialenoslti % rozstuDu zvaru.
Telesd musia byt'zhotoven6 tak, aby os smerovala kolmo na povrch r0ry (pozri obrlzok2).

Legenda
I pozdlZne skriSobne teleso
2 prie6ne sk05obn6 teleso

O b r 6 z o k 2 - P o l o h a s k [ tef ies na skf5ku rilzom v ohybe

smere zvaru so zvarovym Svom v strede sk05obn6ho tele-
su s plnou hrUbkou steny r0ry. Prevf5enie zvaru sa m6Ze

nfm alebo rozt'ahovanim
N 10233 alebo EN 10234

u
t l-+r
\ \
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11 Sk05obn6 metody

11.1 Chemicki and,fza
Musia sa urdit' prvky podl'a tabul'ky 2. VSirobca
V spornyich pripadoch sa musi metoda
pektovat '  CR 10261.

11.2 Skri5ka t'ahom zikladneho materi6lu
Sk[Ska t'ahom sa musi vykonat' pri teplote okoli

- pevnost'v t'ahu R,;
- hornd medza klzu R"g, ak nie je mo2n6
medza klzu Roe.2;
- t'aZnost' v %. ked' ie zadiatodn6
sk0Sobnyich tydi musi sa na urdenie
na diZku Ls = 5,651 56.

11 .3 Skri5ku t 'ahom zvaru v pr iednom sme
Sk05ka fahom zvaru v priednom smere sa
v t'ahu R..

11.4 Skri5ka rfry stlidanim
SkfSka r0ry stlddanim sa pouZiva pri r0rach
Sobne teleso sa musi st lddat ' l isom, a2
poditanf podla vzorca

vzdialenost' medzi tladenVmi
menovityl' vonkaj5i priemer v mili
menovit6 hr0bka stenv v
konStanta pretvdrnenia, ktorej

-  0,09 pre ocel 'P195TR1
- 0.07 ore ocel 'P265TR1

Po sk0Ske musi byt'skri5obn6 teleso bez trhlln
na zamietnutie.

11.5 SkriSka roz5irovanim
Sk05ka sa pouZiva pri r0rach EW a BW s
Sk05ka sa musi vykonat' podl'a EN 10234.
s kuZel'ovitost'ou 60', kyim nedosiahne percent

kde H )e
D
I

Neopr6vnen6 rozmno2ovanie alebo roz5irovanie noriem je rozpore srr z6konom!

PC

vhodnI  metodufyzik6lnej alebo chemickej analli'zy.
a zdkaznikom, pridom sa musi reS-medzi vyirobcom

podl'a EN 10002-1 a musi sa urdit'

d i t 'horn[r  medzu klzu, musi Ea urdi t 'dohovoren6 0,2 %

dlZka Lo = 5,65 r/ Ss; v pripade pouZitianepomerov!ch
EN rSO 2566-'1i pouZit' prevod hodnOt faZnosti podl'a

i vykonat' podl'a EN 10002-'1 a musi sa urdit' pevnost'

a BW. Sk05ka sa musi vykonat' podla EN 10233. Skri-
hodnotu vy-H medzi tladenfmi doskanni nedosiahne

1 1 = ( 1 + x T l C - r ( T l D ) ,
i, ktor6 sa meria prizat'aieni v milimetroch (mm),
och (mm),

(mm) ,

Je
a P235TR1/TR2,

omov. Nevyznamn6 trhliny na hran6ch nie s0 d6vodom

oriemerom do '1 50 mm a hrfbkou stenv do 1 0  m m .
n6strojomteleso sa musi rozSirovat kuZel'ovfm

zvdd5enie priemeru D podlla tabul'ky 14.
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Tabul 'ka 14 -

1 P C

STN EN

avky na skfiku roz5irovanim

Druh ocele ZvdbSenie vonhaj5ieho priemeru
v oh pre dlD"

ZnaEka dislo matr ' i6 lu <  0 ,8 >  0 ,8
Pl 95 T R 1 1  . 0 1  0 ,

1 0 1 2
T R 2 1 . 0 1 0 1

P235 T R 1 1.025,
1 0 t z

T R 2 1.0251
P265 T R l 1.0251

A 1 0
T R 2 1.0251

" d = D - 2 7

anie alebo roz5irovanie noriem je

re musi byt'sknSobne teleso bez trh
stnutie.

k05ka l6mavosti vo zvare
sa pouZiva len pri r0rach SAW. tv
rrom 3f (f je menovit6 hrObka steny
ke musi byt'sk0Sobne teleso bez trh
:tnutie.

kf5ka rAzom v ohybe

Sk05ka rdzom v ohybe sa musi v
t5 -1 .

Priemern6 vlsledn6 hodnota z troc
lbul'ke 4. Jednotlivd hodnota moZe
<o 70 o/o urdenej hodnoty.

Pri vzorke so Sfrkou W men5ou ak
u pr6cu K% podla vzorca

K
V" je vypoditand nArazovf pr6ca r
Ve nameran6 n{razov{ prdca p
z Sirka sk05obn6ho telesa v n
nA nArazovd prAca KV" musi zodpo

Ak sa nesplnia poZiadavky uvedent
rky tri s0bory sk05obnyich telies a n
rvuj0ca, musia sa zdroveh splnit'nar
priemernd hodnota zo Siestich skO'iemernd hodnota,
najviac dve zo Siestich hodnOt m62u
maxim6lne jedna zo Siestich hodn0
rdnoty.

Musia sa urdit'rozmery sk05obn6hc
ota.

n a lomov. Nevfznamn6 trhliny na hrandch nie su

rsi sa vykonat' podl'a EN 910 s pouZitim ohfbar
' m m ) .

n a lomov. Nevjrznamn6 trhliny na hran6ch nie sri

pri o c , ak Je urden6 q - t u

r sk0iobn'ich telies musI zodpovedat' poZiadavk6n
cyt' niZ5ia ako urdend hodnota za predpokladu, 2e

r 10 mm sa musi zisten6 nArazovA pr6ca KVo prepc

/"= 10 x KV, I  W,
jouloch (J);
i sk0Ske v jouloch (J);
limetroch (mm).
edat' poZiadavkdm uvedenyim v dl6nku 11.7 .2.

v 6l6nku 11.7.2, m62u sa podl'a vol'by vjrrobcu odot
i2e sa vykonat'sktlSka. Aby sk0Ska mohla byt' klasi
ledujOce poZiadavky:

ok musi sa rovnat'alebo bW vdd5ia ako urdend m

byt'men5ie ako urden6 minim6lna priemernd hodnot
mOZe byt menSia ako 70 % urdenej minim6lnej pr

telesa v mm, nameran6 hodnoty nSrazovej pr6ce a

31
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Po sk0Ske musi
na zamietnutie.

11.6 Sk05ka l i
SktSka sa pouZ
s pr iemerom 3f r
Po sk0Ske musi
na zamietnutie.

'|'1.7 Skti5ka ri

11.7 .1 Sk05ka
EN 10045-1 .

11.7.2 Priemer
nyim v tabul'ke 4
niZ5ia ako 70 % r

11.7 .3 Pri vzor
narlzovu pr6cu /

kde KV. je \
KV, r
W i

Vypoditan6 ndra:

11.7.4 Ak sa n
istej vzorky tri s(
ako vyhovuj0ca,

- priemerr
priemern6
- najviac r
-  maxim6
hodnoty.

11.7.5 Musia s
n6 hodnota.

10217-1

dOvodom

ohjrbacieho

d6vodom

0 'C podl'a

<6m uvede-
Ze nebude

epocitat' na

odobrat' z tej
klasifikovan6

16 minim6lna

rdnota,
ej priemernej

le a pnemer-
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11.8 Skri5ka netesnosti

11.8.1 Hydrostatick6 skriSka
Sk05ka sa musi vykon5vat'pri sk05obnom ilaku

je skOSobnf tlak v baroch,
menovitli vonkajSi priemer v mili
menovit5 hrObka steny v
napiit ie v MPa, ktor6 zodpoved6
tabul'ku 4).

Sk05obn1i tlak sa musi dodrZat' minim6lne 5
a minimdlne 10 sek0nd pr i  r0rach s vonkaj5im
R0ra musi odolat'sk05ke bez trhlf n alebo viditel'

POZNAMKA. - Tdto sk0ska vn0iornlm tlakom za

11.8.2 Elektromagnetick6 sk05ka
Sk05ka sa musi vykonat' podl'a EN 10246-1.

11,9 Kontrola rozmerov
Musia sa kontrolovat'urden6 rozmery vrdtane
Vonkaj5i priemer sa musl kontrolovat' na k
sa m6Ze meranie vykonat'pomocou p5soveho
Hr0bka steny sa meria na oboch koncoch r0ry,
Opcia 13: Hrubka sfeny sa musi merat'mimo

11.10 Vizu6lna kontrola
Pri  r0rach sa musi vykonat 'v izu6lna kontrola,
8 .4 .1  a  8 .4 .2 .

11.11 Nede5trukt ivna sk[5ka
Po celej d[2ke zvaru sa musi vykonat'
Sk0Sky podl'a dldnku 11.11.1 (r0ry EW a BW)
opcia 14.
Opcia 14: Skfiku ur|i zdkaznik.

11.11.1 Zvar lir EW a BW sa sk05a sk
EN 10246-7, alebo EN 10246-8, 0rovne prlpus
Oblasti zvarov na koncoch r0r. ktor6 sa
nu6lnou alebo poloautomatickou ultrazvukovou

11.11.2 Zvar rury SAW sa musl skfSat'
EN 10246-10, triedy kvality obrazu R2.
Oblasti koncov r0r, ktor6 sa neski5ali automati
poloautomatizovanou ultrazvukovou sk05kou
EN 10246-10, alebo sa musia odstr6nit'.

11.11.3 Zvary spa4l0ce plechy alebo p6sy
podl 'a dl6nku 11.11.2.

tt 1 bar = 100 kPa.

kde P

'r
I

Neopr6vnen6 rozmnoZovanie alebo rozSirovanie noriem je rozpore so z6konom!

PC

bar 2) alebo tlaku P vypoditqnom podl'a vzorca
x T ) x 2 0 l D ,

h  (mm),
(mm),
% minim6lnej medze klzu zodpovedaj[cej ocele (pozri

ek0nd pri r[rach s vonkajSim priemerom D 3 457 mm
r o m D > 4 5 7 m m .

deformdcie.
vody nie je sk0Skou pevnosti.

r0r. Pri r0rach s vonkaj5imp r i e m e r o m D ) 4 0 6 , 4 m m
priemeru.radla na obvodov6 meranie

nie je urden6 opcia 13.
rIry podl'a dohodnut€ho postupu

r0rymusia splirat' poZiaflavky uveden6 v dl6nkoch

skOSka pod l 'a  6 l6nkov  11 .11  .1  a  11 .11 .2 .
bo 11.11.2 (riry SAW) voli vyirobca, ak nie je urden6

ami podl'a EN 10246-3 alebo EN 10246-5, alebo
3, podtriedy C, ak je pouZitel'n6.

automatizovanVmi sk0Skami, musia sa presk05at' ma-
05kou podl'a EN '10246-8 alebo sa musia odstr6nit'.

a EN 10246-9, Urovne pripustnosti 3 alebo podl'a

anjrmi sk05kami, musia sa presk0Sat 'manu6lnou alebo
EN 10246-9 alebo sk05kou preZiarenim podl'a

r[rach zv6ranjrch Spir6lovlm zvarom sa musia sk0Sat
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11.12 Opakovan6 sk05ky, t r iedenie a
Na opakovane sktSky, triedenie a

12 Ozna6ovanie

12.1 ZAvdzn6 oznadovanie
Oznadenie sa musi umiestnit'trvanlivo mi
rom D < 51 mm m62e bW oznadenie na r0re
ku r0r alebo na obale r0r.
Oznadenie musi obsahovat':

- meno alebo oznadenie vfrobcu;
- druh rury (znadku podla tabul'ky '1);

- dislo tejto normy a znadku ocele
Okrem toho priSpecifickej sk0Ske:

- 0daj o kateg6rii konformity, ak je
- dislo tavby alebo zodpovedajrici k6d,
- oznadenie z6stupcom kontroly;
- identifika6n6 dislo (napriklad dislo
jednotky k prislu5nemu dokumentu

Priklad ozna6enia
x - EW - EN '10217-1 - P265T R2 - C2 - Y
kde X je oznadenie vyirobcu;

EW typ r0ry;
C2 0dajokateg6ri ikonformity;
Y dislo tavby alebo k6dov6 dislo;
21 oznadenie z6stupcu kontroly;
22 identifikadnedislo.

12.2 DopliujIce oznadovanie
Opcia 15: Treba vykonat'doplhuj0ce oz

13 Povrchovi ochrana
R0ry sa m62u dodSvat'bez dodasnej protikor
Opcia 16: Musi sa naniest'doiasnd

NeoprSvnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem je rozpore so z6konoml

PC

STN EN 10217.1

ni fprava
platia poZiadavky podl'4 EN 10021.

na jednom konci r0ry. P[i r0rach s vonkajSim prieme-
oznaienim na Stitkrl, ktorf je upevnenf na zvaz-

dr. 5.2).

(pozr i  61. 7.3.1a  7 .3 .3 ) ;
je pouZiteln!;

, ktor6 umoZiuje prirqdenie vfrobku alebo dodanej

podla dohody pri dopyte a qbjedntvani.

na ochrana alebo trva$, povlal<, alebo ochrannd vrstva
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Priloha A (normatfvna)

Kvaf ifik5cia postupu zvArania na vyro

A.1 Uvod
R[ry zv6ran6 pod tavivom dod6van6 podl'a
podl'a tejto prilohy kvalifikovanyim alebo povole
Tdto priloha neru5i predch6dzaj0ce podl'a
postupy za predpokladu, 2e rozsahom poZiada
sa pouZij0.
T6to priloha urduje poZiadavky na kvalifikSciu
vr6tane ski5ok a plati aj na ine met6dy zvirania

4.2 Stanovenf postup zvArania
Kvalifik6cia pre postup zv{rania sa musi vykona
musi obsahovat' d'alej uveden6 0daje.

A.2.1 Zhkladn! materi6l
4.2.1.1 Znadka ocele alebo dislo
Oce[ musl byt' identifikovand podl'a poZiadaviek

POZNAMKA. * Stanoveny postup zverania mOZe

4.2.1.2 Rozmery r0r
Musia sa uviest'tieto rozmery r0r:

- vonkajSi priemer D;
- hrubka steny f.

A.2.2 Priprava zvaru
Pred zv6ranim sa musia uviest detaily o pr
k6tovan6ho n6drtu. Takisto sa musia uviest'

A.2.3 Zvlracie dr6ty a tavivo
A.2.3.1 Musi sa uviest 'dis lo normv a druh.
4.2.3.2 Mus[ sa uviest'podet, rozmery a
clch materidloch. Ak sa urdi poloha zvArania.
A.2.3.3 Ak sa pouZije, musi sa uviest'aj

A.2.4 Elektrick6 parametre
K elektrickfm parametrom sa musia uviest'

- druh pr0du (striedav! alebo j
- menovitf pr0d s percentudlnym 0dajom
- menovit6 napiitie s percentu6lnym 0daj

A.2.5 Mechanick6 parametre
K mechanicklm parametrom sa musia uviest'm

- menovit6 rfchlost posuvu s perce
- pocet a poradie vnUtornjrch a vonkaj5i

A.2.6 Mernf tepelnf prikon (kJ/mm)

Ak sa vyZaduje, musi sa zdokumentovat' dos
vacej sk05ky.

Neopr6vnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem je rozpore so z5konom!
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u r f rSAW

dast i  EN 10217 musiasa zv6rat'tak, aby zodpovedali
postupom.

noriem a Specifik6cii
s0 dostatocn6 a vhodne

kvalif ikovan6 alebo povolen6
prE oblasti a vfrobu, v ktorej

schval'ovanie postupov zv{rania na vlirobur0r SAW,
tavivorn pouZivan6 na vlrobu r0r SAW.

podl'a stanoven6ho postupu zvArania WPS). Minim6lne

dasti EN 10217.
na skupinu ocel i  (pozri  el.  A.8.1)

hrdrn plechov alebo p5sov. MOZe sa to vykonat' formou
o spOsobe pripravy na zv6rqnie.

dr6tu, drOtov a aj detaily o osttatnlch pridavnych zvAra-
i sa uviest' kaZd6 nastavenie uhla, ak je pouZitel'n6.
recykl6cie taviva.

tieto 0daje:
a polarita;

(plus/minus);
rozsahu (plus/minus).

6lne tieto 0daje
0dajom rozsahu (plus/mlnu6);

vrstrev zvaru.

maxim6lna hodnota podas kvalif ikadnej/schvalo-
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Po zvdrani sa musi v zmysle sk05obnych po
dlh6 vzorka v stave pri dodani podl'a tabul'ky

1 P C

STN EN 10217-1

4.2.7 Teplota predhrevu
Ak sa vyZaduje, musi sa urcit'minim6lna tepl

A.2.8 Medzihfsenicov6 teplota

predhrevu.

Ak je pouZitel'n6, musi sa urdit'dovolend ma

4.2.9 Tepeln6, spracovanie po zv6rani
Stav tepelneho spracovania po zv6rani je ur

6lna medzih0senicov6 teolota

na jednotliv6 druhy ocele podl'a tabul'ky 1.
Detaily tepeln6ho spracovania musia byt', ak to vyZaduje, s(dast'ou kvalifikadnej dokumentdcie

4.2.10 Vzor formul ira na stanovenf zvaranta
Formuldr na stanoveny postup zvdrania sa informdciu uvAdza v tabul'ke ,A.1 .

Tabul'ka A.1 - Vzor fo ra na stanovenf postup Ev6rania

A.3 Priprava vzoriek rir a vzorky

A.3.1 Vzorka rtry
Prlprava azv{ranie vzoriek r0r sa musi podl'a stanovenGho postupu zvArania (WPS) a musi
zodpovedat' vSeobecn!m podmienkam, platia na vlirobn6 postupy zvdrania.
Ak sa po2aduje schv6lenie postupu, musi sa

A.3.2 Vzorka

meno, adresa a podpis autorizovanej osoby.

aviek podl'a kapitoly A.5 odobrat'z konca r0ry dostatodne

?q

Hr0bka steny/priemer:
Priprava zvaru:

Postup pripravy opr alebo olameriov6 rezanie

Tepeln! prikon"
Tepelne spracovanie Zihanie na odstr

napiitia



METALFIN. a.s. .
Licencia - S moZ

Neop16vnen6

STN EI

4.4 N
Vzorka

A.5 Sk[

A.5 .1  S t
SkriSobne

A.5.2 M:
Vzorky sa

A.5.3 Sr
Sk0Sobne

A.5.4 St
Podl'a dldr
musia zhc

A.6 Skri

4.6.1 Vi:
Na sk05ol

A.6.2 Sr
Sk[Ska pr

A.6,3 St
Sk05ka la

A.6,4 Mr
Makrosko

A.6.5 Sl
Sk05ka t'a

A.6.6 S]
Skr.rika zl

s. ,  Marian Vincze
oZnost'ou tlade, prenosu textu a obr6zkov pre

'N EN 10217-1

4 Kontrola a skf5ka zvaru
orka r0ry sa musI kontrolovat skrjSkami podl'e

Tabul'ka A.2 -

1 P C

tabulky A.2.

.ontrola a skfSka zvaru

Druh skri5ky Rozsah alebo podet sk05obnich telies
Vizuiilna kontrola zvaruu 100 % vzoriek
Sk05ka zvaru preZiarenim '100 % vzoriek
Sk05ka l6mavosti 2 sk0Sobne teles6 z koreiovej a 2 z licnej stranyo
Makroskopick6 sk0Ska prierezu zvaru 1 vzorka
Sk05ka t'ahom zvaru v priednom smere 2 sk05obne telesd
Sk05ka zvarurAzom v ohvbe" 1 s0bor troch sk05obnlich telies

Podl'a vol'by uj'robcu sa m02e pouZit sk0Ska magnetick)
Podl'a uj'robcu sa tieto skU5ky m62u pri hr0bke vaasej a
Tdto sktiSka sa pou2iva pri oceli skupiny 2 (pozri tabul'kr

n prd5kom alebo kapildrna skU5ka.
c 12,5 mm nahradit 4 skuskami lamavosti
4.4).

.5 Skri5obn6 teles6 zvarov

.5.1 Skri5obn6 teles6 na skri5ky limavosti
kfdobne telesd na sk05ky lSmavosti sa musia

.5.2 Makroskopickf rozbor
zorky sa musia pr ipravi t '  podl 'a EN 1321.

.5.3 Skrl5ka t'ahom v priednom smere
k05obne teles6 na sk0Sku t'ahom v priednom s

.5.4 Skrl5ka r6zom v ohybe
odl'a dldnku 10.2.2.6 sa musia zhotovit'tri Starr
usia zhotovit'tak, aby os vrubu bola kolmd na

.6 SkriSobne met6dy

.6.1 Vizu6lna kontrola
a sk05obnom telese sa musi vykonat'vizudrlna

.6.2 SktiSka preZiarenim
k[Ska preZiarenim sa musl vykonat'podl'a dl6r

.6,3 Sk05ka l6mavost ivo zvare
k05ka lamavosti vo zvare sa musi vykonat'poc

.6,4 Makroskopickf rozbor
lakroskopicky rozbor sa musi vykonat'pri piit 'ni

.6.5 Skri5ka t'ahom zvaru v priednom sme
k05ka t'ahom zvaru v priednom smere sa musl

.6.6 Skri5ka zvaru r6zom v ohybe
kuika zvaru rezom v ohybe sa musi vykonat' p

rozmnoZovanie alebo rozSirovanie noriem je

t' podl'a dl6nku 10.2.2.5

)re sa musia pr ipravi t 'podl 'a EN 895.

rdne sk05obn6 teles6 s vrubom V. Skri5obn6 telesdr
rrch r0rv a vrub bol v strede zvaru.

:u  11 .11 .2

a  d ldnku 11 .6 .

bnom zvd65eni.

(onat' podl'a dl6nku 11

a 6 l5nku 1 '1 .7 .

36

rozpore so z6konom!
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4.7 Pripustn6 visledky skrisok

4.7.1 Vizu6lna kontrola
Trhliny nie s0 dovolen€.

4.7.2 Sk05ka preZiarenim

Vlisledok skri5ky pre2iarenim musi spliat'

A.7.3 Sk05ka lSmavost ivo zvare
Sk05ka sa musi vykonat'po kontrole
sledok sk0Sky musl zodpovedat' poZiad

4.7.4 Makroskopicki rozbor
Pri vzorke sa kontroluj0

- trhliny,
- neprevarenli koreir,
- studen6 spoje,
- vyi5ka vn0torn6ho a vonkajSieho
- presadenie hrdn plechu alebo p6sa,
- presadenie vrstiev zvaru.

Vyisledky sa musia zdokumentovat.
Platia nasleduj0ce pripustn6 kriteri6:

- nie s0 dovolen6 trhliny, studen6
- v1iSka vn0torn6ho a vonkajSieho
nie vrstiev zvaru zodpovedd poZiada

A.7.5 Skri5ka t'ahom zvaru v priednom
Je nevyhnutnd urdit' hodnotu R.. Hodnota
uvedenym v dlSnku 11.3 a v tabulke 4. Musi

A.7.6 Skri5ka zvaru r6zom v ohybe
Vlisledky sk0Sky r6zom v ohybe musia pri
v dl6nku 11,7 a v tabulke 4.

4.7.7 Vzor dokumentu visledkov sk05
Vzor dokumentu vyTsledkov sk05ky je v

Neoprdvnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem je rozpore so z6konoml

1 P C

STN EN 10217.1

y uvedene v dl6nku 11.11.2.

'h spojov a vlisledky sk0Sky ga musia zdokumentovat'. V1i'-
uvedenfm v dl6nku 11.6.

4.3.

, neprevarenf korei;
zvaru, presadenie hr6n plechu alebo p6sa, presade-

uveden5im v tabul'k6ch 8 a p a v dl6nku 8.7.3.4.

usi  pr i  pr is luSnom druhuocqle zodpovedat' po2iadavk6m
uviest miesto lomu.

druhu ocele zodpovEdat po2iadavk6m uvedenfm
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STN EN 10217-1

Tabul'ka A.3 - Vzor

1 P C

kumentu vfsled kov skri5ky

Vlisledky skrjSok
V;Trobca:
Referendn6 dislo postupu zv d'rania
Vizu5lna kontrola: vyhovuje/nevyhovuje
Sk05ka roziirovanim/magnetickir sk0Ska:
vyhovuje/nevyhovuje

Sk0Saj0ci alebo skriSobria:
Referendn€ dislo:
Sk05ka ore2iarenim":
Ultrazvukov6 sk05ka":
Teplota v "C:

Sk05ka t'ahom
Typ/c is lo  lR .vMpa Miesto lomu: lPozn6mky
PoZiadavky
Sk05ka 16mavosti
Priemer ohfbacieho tiria:

Makroskopickf rozbor:

Typ/dislo: Uhol ohybu: Ws >dok:

Skri5ka rdzom v ohybe "

ryp lv"r
I

cst': 
I 
PoZiadavkV

Vrub
poloha/smer

Teplota v 'C
1

N6razov6 prSca v J
z  |  3  l P r i e m e r

Vlsledky

Sk05ka tvrdosti"
Druh/zat'aZenie:
H. A. Z (teplom ovplyvnend oblast'):
Zvarovy kov:
ZAkladn! materi5l:
Ine sk0Sky:
Vlsledky:
Skri5ky vykonan6 na z6klade poZiadavky:
Sk05aj0ci alebo sk0Sobia:
Vyisledky sk0Sok vyhoveli/nevyhoveli (nevhodn6rrediarknul'):
SkuSka vykonan6 za pritomnosti:
Meno: lPodpis: D6tum:
"Ak sa vy2aduje.

rozmnoZovanie alebo roz6irovanie noriem je

a e

rozpore so z6konoml
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A.8

A.8 .1

Neoor6vnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem ie

t r u

STN EN 10217-1

Rozsah pouZitia kvalifikovanfch

Skupiny mater i6lu
Aby sa zabrdnilo nepotrebnej kvalifik6cii
4.4.

zvArania, ocel' je zdrulenA do skupin podl'a tabul'ky

Jeden kvalifikovany postup na jednu ocel' v ne plati aj na vietky ocel'v tejto skupine.
Jeden kvalifikovan! postup na ocel'v skupi 2 plati al na ocele v skupine jedna.

zdruZovania pre ocel'ov6 rriry SAWTabul'ka A.4 - Sys

4.8.2 Hr[bka steny
Kvalifik6cia urditej hrObky steny plati aj na r sah hr0bky podl'a tabul'ky A.5.

Tabul 'ka A.5 -  R h kvalifik6cie podl'a hrf bky f

Rozmery v mm

A.8.3 Kvalif ik5cia zv6racieho dr6tu

Kvalif ik6cia jedneho zvdracieho dr6tu plati aj
davky:

ostatn6 zvAracie dr6ty, ak s0 splnene nasledujOce poZia-

- s0 v rovnakej skupine pevnosti v t' , pridom je potrebn6 vykonat'sk(Sku r6zom v ohybe,
- s0 rovnak6ho menovit6ho chemick zloZenia.

A,8.4 Tavivo
Zmena taviva podl'a klasifik6cie EN 760 na

A.8.5 In6 parametre

tavivo si vyZaduje samostatnf postup kvalifik6cie.

Zmena podtu dr6tov, druhu prfdu (striedavy jednosmern!) alebo podtu vrstiev pri prechode z jed-
novrstvov6ho zvArania na viacvrstvove
stanoven6ho postupu zv 6rania.

naopak si vyZaduje samostatn0 kvalifik6ciu a schv6lenie

A.9 Dokument6cia kvalifikAcie
Vyrobca musi vyhldsit',2e kaldy postup
Sok sa musia zdokumentovat 'a musi ich

ania je kvalifikovan!. Postup a viisledky kvalifikadniich sk0-
sat'autorizovand osoba (pozri tabul'ku A.3).

Ak sa sk0Ska a kontrola vvkonali za i autorizovanej osoby a autorizovand osoba ich ods0hla-
sila, tak dokument6cia musi obsahovat' adresu a podpis tejto osoby.

39

rozpore so z6konom!

Skup ina
6ka I  Cislo mater i6lu

1 .0107

Rozsah kvalifik6cie

T  >  1 2 . 5 0 , 5 T  a 2 2 T
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STN EN 1A217-1

Priloha ZA (informatfvna)

Clanry tejto eur6pskej normy v
ustanovenia smernic ES
Tdto eur6pska norma bola vypracovan6 na
r6pske zdruZenie voln6ho obchodu. a
UPOZORNENIE: Na vlirobky, ktor6 sri
a d'alSie smernice ES.
Ustanovenia tejto eur6pskej normy podporuj0
po2iadavky spol'ahlivosti smernice 97 l23lES o
Pozri vlnimku v tabulke 4 pozndrmku e).
Zhoda s touto eur6pskou normou je jednlm zo
mi poZiadavkami prislu5nej smernice.

Neoprdvnen6 rozmnoZovanie alebo rozSirovanie noriem je

1 P C

nde mand6tu, ktorii CEN udelili Eur6pska komisia a Eu-
splnenie zikladn;?ch poZiadaviek smernice 97 l2gtEs.

fce z6kladn6 poiiadavliy alebo in6

40

rozpore so zdkonom!

tejto normy, sa mOZu vzt'aiiovat'aj d'al5ie poZiadavky

zariadeniach.
dasti4 prilohy 1 ZAkladnE

zabezpedenia zhody so Specifickfmi z6kladnf-



METALFIN,  a.s. ,  Mar ian Vincze
Licencia - S moZnost'ou tlace, prenosu textu a obr6zkov

Literatfira
EN 473 Non destructive
[Nede5truktivne sktsky.
principy'.1

test,ng - Qualific
Kvalif ikdcia a cert

Neoor6vnen6 rozmnoi:ovanie alebo roz5irovanie noriem ie

STN EN 10217-1

and ce,rtification
k6cia pracovnikov

4 1

rozpore sr:, z6konom!

of NDT personnel - General principtes.
nedeStruktivneho sk0Sania. VSeobecn6
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STN EN 1A217-1

Neoprdrvnen6 rozmnoZovanie alebo roz5irovanie noriem je '

1 P C

42

rozpore s0 zakonoml
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Neopr6vnen6 rozmnoZovanie alebo rozSirovanie noriem je

1 P C

43
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STN EN 10217.1

-I

Upozor4enie: Zmeny a opravy ako aj
s0 uvere!fiovand vo Vestnlku Uradu pre

STN EN 10217.1
Vydal a vytladil Slovensk! 0stav technickej
Rok vyd4nia 2003, str6n 44, d. publ. 90830
Distrib0cla: Slovenskf 0stav technickej
KarloveskA 63. 840 00 Bratislava 4
Genov6 pkupina 14

Neopr6vnen6 rozmnpZovanie alebo roziirovanie noriem je

o nouych vydan'lch
metrol6giu a

, Bratislava

44
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CQ-2300004570

INSPECTION CERTIFICATE EN 10204-3.1 Sídliště 420

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT ČSN EN 10204-3.1 273 24 Velvary

Customer Kováč Ľubomír Delivery date 24.02.2023
Zákazník Datum dodávky

Contract KS-MIS2300140 Delivery note DL-PR-2300778 Dimension (mm) 0,80 x 1000,0
Prodejní objednávka č. Dodací list č. Rozměry v mm

Customer order no. E-MAIL Base material DX51D Producer
Číslo externího dokladu Zákl. materiál Výrobce

Notice: Supplier´s certificate transcription
Poznámka: Opis hodnot z hutního atestu dodavatele

Results of mechanical test Chemical analysis:

Výsledky mechanických zkoušek Chemické složení

Coil number Batch number Weight Yield 
strenght

Tensile 
strength

Elongati
on A C Mn P S Si Al Ti Nb Cr Cu N Mo Fe Ga Mg Ni V Zn

Číslo svitku Číslo šarže Váha Mez kluzu 
Re (Rp 02)

Pevnost v 
tahu Rm Tažnost A

Kg MPa MPa %

23RC005153 230221XX00900 131 312 387 32 0,036 0,212 0,022 0,013 0,011

23RC005153 230221XX01000 131 312 387 32 0,036 0,212 0,022 0,013 0,011

23RC005153 230221XX01100 131 312 387 32 0,036 0,212 0,022 0,013 0,011

23RC005153 230221XX01200 131 312 387 32 0,036 0,212 0,022 0,013 0,011

23RC005153 230221XX01353 131 312 387 32 0,036 0,212 0,022 0,013 0,011

23RC005153 230221XX01453 131 312 387 32 0,036 0,212 0,022 0,013 0,011

23RC005153 230221XX01553 131 312 387 32 0,036 0,212 0,022 0,013 0,011

23RC005153 230221XX01653 131 312 387 32 0,036 0,212 0,022 0,013 0,011

This document is drawn up by computer and acc. to EN 10204 valid without signature.

Tento dokument je vyhotoven pomocí počítačového zpracování dat a dle ČSN EN 10204 platný bez 
podpisu.
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Protokol o skúške 2.2 pod¯a EN 10204

U.S.Steel Košice,s.r.o. ¸íslo artikla zák: 729SBVU3/02C METAL TRADE COMAX, a.s.
Vstupný areál U.S.Steel ¸íslo zákazky: XE373337
044 54 Košice ¸íslo faktúry: 23/361149 01 Sídlištò 420
SLOVAK REPUBLIC Vaša objednávka: NO-ST2300036 273 24 VELVARY

¸eská republika

H U T N Ý A T E S T (¥íslo): 90447101/008
Rozmery:

Názov výrobku: PLECHY POZINKOVANE VO ZVITKOCH 0,800 x 1000,0 mm
Z 200 g/m2;MA;C EN 10143/06

Norma: EN 10346/15
Net hmotnosð: 4 360 kg

Akosð: DX51D+Z ¸íslo lož.listu: 90447101

¸ís.jed. ¸ís.zvit. Tavba ¸ís.jed. ¸ís.zvit. Tavba

373414200 3734142 37341

V Ý S L E D K Y M E C H A N I C K Ý C H S K Ú Š O K

¸íslo
zvitku

Min. / Max. 3734142

C11 ReL(T) (MPA) / 310
C12 Rm(T) (MPA) 270/500 372
C13 A80(T) (% ) 22,0/ 35,5
D62 Hm.zink.povl.obojstr. (Gm2) 200/ 205
C02 Smer odberu: (T)-prie¥ny;

C71 C H E M I C K É Z L O Ž E N I E, %

¸ís.tavby ¸ís.tavby
Min. / Max. 37341 Min. / Max. 37341

C 0,02/ 0,03 Mn /1,20 0,29
Si /0,50 0,01 P /0,12 0,01
S /0,045 0,008 Ti /0,30 0,00

MATERIÁL JE V ZHODE S POŽIADAVKAMI OBJEDNÁVKY. 178 Posl.str.: 1
Nameraná hmotnostná aktivita rádionuklidov Co60 + Cs137 + Am241 nie je F-USM/0063-04/10-03-12
vä¥šia ako 100 Bq/kg.

Z01
D02

Z02

Z03Z05 Z02Z04

www.usske.sk
Košice: 17.07.2023, 7:30:07
Ján Godina,OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA KONTROLY. e-mail:InspectionDocument@sk.uss.com,tel.:+421-55-6739404







REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: IČO:

MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 17317282
IČ DPH: SK2020316298

Projektant: IČO:

ENERGIA, spol. s r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

8 012 399,12EUR

2309ZVsekier

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

STRABAG s.r.o.

6 676 999,27

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,0020,00% 0,00

1 335 399,856 676 999,2720,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2309ZVsekier

Stavba:

Miesto: Zvolen Dátum:

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

OST 401

SO 401.1

SO 405.1

SO 406.1

SO 407.1

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

8.

SO 400.3

SO 400.4

O

01

02

431

Strojná časť

Prenájom mobilných zdrojov tepla

Projektová dokumentácia

montážny úsek

Uzemnenie

Ovládanie elektrických sekčných armatúr

Ostatné

03b

04

04a

04b

05

05a

05b

06

06a

06b

07

07a

07b

08

08a

SO 400.2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

montážny úsek

montážny úsek

montážny úsek

montážny úsek

montážny úsek7.

6.MÚ - monitorovací systém predizolovaného 
rozvodu
7.MÚ - predizolovaný rozvod

7.MÚ - klasický rozvod
7.MÚ - monitorovací systém predizolovaného 
rozvodu
8.MÚ - predizolovaný rozvod

8.MÚ - klasický rozvod

Stavebná časť

montážny úsek

montážny úsek

3.MÚ - monitorovací systém predizolovaného 
rozvodu
4.MÚ - predizolovaný rozvod

4.MÚ - klasický rozvod
4.MÚ - monitorovací systém predizolovaného 
rozvodu
5.MÚ - predizolovaný rozvod

5.MÚ - klasický rozvod
5.MÚ - monitorovací systém predizolovaného 
rozvodu
6.MÚ - predizolovaný rozvod

6.MÚ - klasický rozvod

03

3.MÚ - klasický rozvod03a

18.12.2023

ENERGIA, spol. s r.o.

 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

7 668 127,856 390 106,54

4 754 898,253 962 415,21

353 140,99 423 769,19

106 700,72 128 040,86

7 687,90 9 225,48

205 188,14170 990,12

6 676 999,27 8 012 399,12

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

Kód Popis

HV rozvod Zvolen-Zlatý PotokSO 400

Potrubná časťSO 400.1

1.MÚ - predizolovaný rozvod01

1.MÚ - klasický rozvod01a

01b
1.MÚ - monitorovací systém predizolovaného 
rozvodu
2.MÚ - predizolovaný rozvod02

02a 2.MÚ - klasický rozvod

3.MÚ - predizolovaný rozvod

2 028,12 2 433,74

1 798,31 2 157,97

2 050,311 708,59

2 433,742 028,12

18 538,6415 448,87

583 679,50486 399,58

197 735,87 237 283,04

288 663,71 346 396,45

102 265,87 122 719,04

383 511,24319 592,70

203 165,59169 304,66

374 853,36312 377,80

254 714,96212 262,47

12 075,8310 063,19

1 915 779,69 2 298 935,63

292 448,33 350 938,00

140 555,32 168 666,38

159 972,10133 310,08

403 114,00335 928,33

639 212,36532 676,97

95 233,8679 361,55

6 338,355 281,96

734 719,57 881 663,48

193 480,03161 233,36

78 502,24 94 202,69

3 092,452 577,04

406 405,43338 671,19

42 963,4335 802,86

2 855,382 379,48

3 832,543 193,78

434 600,34362 166,95

90 031,3275 026,10

5 960,544 967,12

381 740,60 458 088,72

139 723,82 167 668,58

355 338,71296 115,59

107 706,3689 755,30
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Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]Kód Popis

SO 401.2

SO405.3,40
9.3,410.3,

SO 402

SO 402.1

SO 402.2

OST VS

SO 422.1

SO 423.1

SO 425.1

SO 426.1

SO 427.1

SO 428.1

SO 429.1

SO 430.1

SO 431.1

411.3, 423.3, 431.3 Meranie parametrov HV siete    

OST Podravka, Right power

Strojná časť

MaR a elektro

Stokat

SO 408.1

SO 409.1

SO 410.1

SO 411.1

SO 412.1

SO 413.1

SO 414.1

SO 415.1

SO 416.1

SO 417.1

SO 418.1

SO 419.1

SO 420.1

SO 421.1

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

431.2 MaR

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

Strojná časť

46 743,4138 952,84

18 851,0015 709,17

155 957,82129 964,85

1 961,961 634,97

1 798,31 2 157,97

13 999,8111 666,51

42 505,2735 421,06

54 662,01 65 594,41

1 277,59 1 533,11

1 277,59 1 533,11

1 533,111 277,59

1 545,28 1 854,34

1 798,31 2 157,97

1 780,65 2 136,78

1 892,57 2 271,08

2 553,292 127,74

1 892,57 2 271,08

3 768,38 4 522,06

3 552,30 4 262,76

1 533,111 277,59

1 684,991 404,16

2 050,311 708,59

2 050,311 708,59

2 172,04 2 606,45

1 951,29 2 341,55

5 064,944 220,78

4 957,314 131,09

2 050,311 708,59

1 708,59 2 050,31
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 353 140,99

D M  Práce a dodávky M 353 122,65

D 23-M  Montáže potrubia 353 122,65

D 230A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD – OBAL HDPE 316 755,18

1 K A00 Montáž predizolovaného potrubia súb 1,000 12 495,39 12 495,39

2 K A01 Predizolovaná oceľová rúrka DN 219,1x4,5/355 m 485,000 157,56 76 416,60

3 K A01.1 Predizolovaná oceľová rúrka DN 219,1x4,5/315 m 485,000 145,47 70 552,95

4 K A01.2 Predizolovaná oceľová rúrka DN 114,3x3,6/225 m 89,000 113,80 10 128,20

5 K A01.3 Predizolovaná oceľová rúrka DN 114,3x3,6/200 m 89,000 105,78 9 414,42

6 K A01.4 Predizolovaná oceľová rúrka DN 88,9x3,2/180 m 72,000 79,87 5 750,64

7 K A01.5 Predizolovaná oceľová rúrka DN 88,9x3,2/160 m 72,000 75,03 5 402,16

8 K A01.6 Predizolovaná oceľová rúrka DN 76,1x2,9/160 m 24,000 72,66 1 743,84

9 K A01.7 Predizolovaná oceľová rúrka DN 76,1x2,9/140 m 24,000 68,37 1 640,88

10 K A01.8 Predizolovaná oceľová rúrka DN 60,3x2,9/140 m 11,000 68,73 756,03

11 K A01.9 Predizolovaná oceľová rúrka DN 60,3x2,9/125 m 11,000 65,65 722,15

12 K A01.10 Predizolovaná oceľová rúrka DN 42,4x2,6/125 m 134,000 55,13 7 387,42

13 K A01.11 Predizolovaná oceľová rúrka DN 42,4x2,6/110 m 134,000 52,58 7 045,72

14 K A02
Oblúk predizolovaný oceľový DN 219,1x4,5/355, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1600

ks 14,000 651,02 9 114,28

15 K A02.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 219,1x4,5/315, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1600

ks 14,000 613,31 8 586,34

16 K A02.2
Oblúk predizolovaný oceľový DN 114,3x3,6/225, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 800

ks 4,000 187,53 750,12

17 K A02.3
Oblúk predizolovaný oceľový DN 114,3x3,6/200, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 800

ks 4,000 177,18 708,72

18 K A02.4
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/180, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 650

ks 4,000 156,73 626,92

19 K A02.5
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/160, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 650

ks 4,000 148,58 594,32

20 K A02.6
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/180, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 1,000 156,73 156,73

21 K A02.7
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/160, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 1,000 148,58 148,58

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

01 - 1.MÚ - predizolovaný rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K A02.8
Oblúk predizolovaný oceľový DN 76,1x2,9/160, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 550

ks 2,000 134,44 268,88

23 K A02.9
Oblúk predizolovaný oceľový DN 76,1x2,9/140, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 550

ks 2,000 128,29 256,58

24 K A02.10
Oblúk predizolovaný oceľový DN 76,1x2,9/160, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 1,000 134,44 134,44

25 K A02.11
Oblúk predizolovaný oceľový DN 76,1x2,9/140, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 1,000 128,29 128,29

26 K A02.12
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/140, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 550

ks 1,000 117,64 117,64

27 K A02.13
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/125, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 550

ks 1,000 113,55 113,55

28 K A02.14
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/140, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 1,000 117,64 117,64

29 K A02.15
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/125, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 1,000 113,55 113,55

30 K A02.16
Oblúk predizolovaný oceľový DN 42,4x2,6/125, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 500

ks 5,000 103,32 516,60

31 K A02.17
Oblúk predizolovaný oceľový DN 42,4x2,6/110, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 500

ks 5,000 98,80 494,00

32 K A02.18
Oblúk predizolovaný oceľový DN 33,7x2,6/110, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 500

ks 3,000 91,25 273,75

33 K A02.19
Oblúk predizolovaný oceľový DN 33,7x2,6/90, uhol 90o, 
R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, ramená 
L1,L2= 500

ks 3,000 86,36 259,08

34 K A03
Oblúk predizolovaný oceľový DN 219,1x4,5/355, uhol 
70o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1600

ks 1,000 676,45 676,45

35 K A03.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 219,1x4,5/315, uhol 
70o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1600

ks 1,000 631,77 631,77

36 K A04
Oblúk predizolovaný oceľový DN 42,4x2,6/125, uhol 
60o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 500

ks 1,000 109,17 109,17

37 K A04.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 42,4x2,6/110, uhol 
60o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 500

ks 1,000 104,21 104,21

38 K A05

Predizolovaná "T" odbočka - 
(O15,O17,O18,O14.1,O14.5), Hl. rúra 
DN219,1x4,5/355 (L1=1350) Odbočka DN88,9x3,2/180 
(L2=1000)

ks 1,000 416,50 416,50

39 K A05.1

Predizolovaná "T" odbočka - 
(O15,O17,O18,O14.1,O14.5), Hl. rúra 
DN219,1x4,5/315 (L1=1350) Odbočka DN88,9x3,2/160 
(L2=1000)

ks 1,000 400,92 400,92

40 K A05.2

Predizolovaná "T" odbočka - 
(O15,O17,O18,O14.1,O14.5), Hl. rúra 
DN219,1x4,5/355 (L1=1350) Odbočka DN76,1x2,9/160 
(L2=1000)

ks 1,000 402,25 402,25

41 K A05.3

Predizolovaná "T" odbočka - 
(O15,O17,O18,O14.1,O14.5), Hl. rúra 
DN219,1x4,5/315 (L1=1350) Odbočka DN76,1x2,9/140 
(L2=1000)

ks 1,000 387,39 387,39

42 K A05.4

Predizolovaná "T" odbočka - 
(O15,O17,O18,O14.1,O14.5), Hl. rúra 
DN219,1x4,5/355 (L1=1350) Odbočka 
DN114,3x3,6/225 (L2=1000)

ks 1,000 445,68 445,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

43 K A05.5

Predizolovaná "T" odbočka - 
(O15,O17,O18,O14.1,O14.5), Hl. rúra 
DN219,1x4,5/315 (L1=1350) Odbočka 
DN114,3x3,6/200 (L2=1000)

ks 1,000 430,37 430,37

44 K A05.6
Predizolovaná "T" odbočka - 
(O15,O17,O18,O14.1,O14.5), Hl. rúra DN42,4x2,6/125 
(L1=1000) Odbočka DN33,7x2,6/110 (L2=650)

ks 2,000 165,30 330,60

45 K A05.7
Predizolovaná "T" odbočka - 
(O15,O17,O18,O14.1,O14.5), Hl. rúra DN42,4x2,6/110 
(L1=1000) Odbočka DN33,7x2,6/90 (L2=650)

ks 2,000 162,11 324,22

46 K A06

Predizolovaná "P" odbočka - 
(O14,O16,O14.2,O14.3,O14.4), Hl. rúra 
DN219,1x4,5/355 (L1=1350) Odbočka DN42,4x2,6/125 
(L2=1000)

ks 1,000 377,56 377,56

47 K A06.1

Predizolovaná "P" odbočka - 
(O14,O16,O14.2,O14.3,O14.4), Hl. rúra 
DN219,1x4,5/315 (L1=1350) Odbočka DN42,4x2,6/110 
(L2=1000)

ks 1,000 363,11 363,11

48 K A06.2

Predizolovaná "P" odbočka - 
(O14,O16,O14.2,O14.3,O14.4), Hl. rúra 
DN219,1x4,5/355 (L1=1350) Odbočka DN60,3x2,9/140 
(L2=1000)

ks 1,000 394,53 394,53

49 K A06.3

Predizolovaná "P" odbočka - 
(O14,O16,O14.2,O14.3,O14.4), Hl. rúra 
DN219,1x4,5/315 (L1=1350) Odbočka DN60,3x2,9/125 
(L2=1000)

ks 1,000 380,46 380,46

50 K A06.4

Predizolovaná "P" odbočka - 
(O14,O16,O14.2,O14.3,O14.4), Hl. rúra 
DN42,4x2,6/125 (L1=1000) Odbočka DN33,7x2,6/110 
(L2=1000)

ks 3,000 165,82 497,46

51 K A06.5

Predizolovaná "P" odbočka - 
(O14,O16,O14.2,O14.3,O14.4), Hl. rúra 
DN42,4x2,6/110 (L1=1000) Odbočka DN33,7x2,6/90 
(L2=1000)

ks 3,000 162,49 487,47

52 K A07

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
vypúšťacích armatúr (umiestnené vo VKA na hlavnej 
trase), Hl. rúra DN273,0x5,0/450 (L1=1300) Odbočka 
DN48,3x2,6/125 (L2=1050)

ks 1,000 465,24 465,24

53 K A07.1

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
vypúšťacích armatúr (umiestnené vo VKA na hlavnej 
trase), Hl. rúra DN273,0x5,0/400 (L1=1300) Odbočka 
DN48,3x2,6/110 (L2=1050)

ks 1,000 435,42 435,42

54 K A08

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
odvzdušňovacích armatúr (umiestnené v MKA na O14), 
Hl. rúra DN42,4x2,6/125 (L1=1000) Odbočka 
DN26,9x2,3/90 (L2=650)

ks 1,000 150,76 150,76

55 K A08.1

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
odvzdušňovacích armatúr (umiestnené v MKA na O14), 
Hl. rúra DN42,4x2,6/110 (L1=1000) Odbočka 
DN26,9x2,3/90 (L2=650)

ks 1,000 147,57 147,57

56 K A09
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
219,1x4,5/355, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
120mm - (E27 až E30)

ks 4,000 961,87 3 847,48

57 K A09.1
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
219,1x4,5/315, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
120mm - (E27 až E30)

ks 4,000 945,63 3 782,52

58 K A09.2
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
42,4x2,6/125, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
50mm - (E1-O14 až E3-O14)

ks 3,000 297,98 893,94

59 K A09.3
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
42,4x2,6/110, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
50mm - (E1-O14 až E3-O14)

ks 3,000 292,12 876,36

60 K A10
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
219,1x6,3/355, ramená L=2400

ks 2,000 790,08 1 580,16

61 K A10.1
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
219,1x6,3/315, ramená L=2400

ks 2,000 757,71 1 515,42

62 K A10.2
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
88,9x4,5/180, ramená L=2400

ks 1,000 318,39 318,39
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63 K A10.3
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
88,9x4,5/160, ramená L=2400

ks 1,000 304,88 304,88

64 K A10.4
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
42,4x3,6/125, ramená L=2400

ks 1,000 193,51 193,51

65 K A10.5
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
42,4x3,6/110, ramená L=2400

ks 1,000 185,27 185,27

66 K A11
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
219,1x6,3/355, ramená L=1500, uhol: 15°

ks 2,000 1 017,14 2 034,28

67 K A11.1
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
219,1x6,3/315, ramená L=1500, uhol: 15°

ks 2,000 973,91 1 947,82

68 K A11.2
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
219,1x6,3/355, ramená L=1500, uhol: 50°

ks 1,000 1 017,14 1 017,14

69 K A11.3
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
219,1x6,3/315, ramená L=1500, uhol: 50°

ks 1,000 973,91 973,91

70 K A11.4
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
219,1x6,3/355, ramená L=1500, uhol: 40°

ks 1,000 1 017,14 1 017,14

71 K A11.5
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
219,1x6,3/315, ramená L=1500, uhol: 40°

ks 1,000 973,91 973,91

72 K A11.6
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
42,4x3,6/125, ramená L=1500, uhol: 25°

ks 1,000 232,77 232,77

73 K A11.7
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
42,4x3,6/110, ramená L=1500, uhol: 25°

ks 1,000 230,19 230,19

74 K A12
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O14 na prívodnom potrubí DN42,4x2,6/125, Guľový 
kohút DN32, PN25, navarovací

ks 2,000 323,69 647,38

75 K A12.1
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O14 na vratnom potrubí DN42,4x2,6/110, Guľový 
kohút DN32, PN25, navarovací

ks 2,000 320,41 640,82

76 K A13
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O15 na prívodnom potrubí DN88,9x3,2/180, Guľový 
kohút DN80, PN25, navarovací

ks 1,000 505,17 505,17

77 K A13.1
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O15 na vratnom potrubí DN88,9x3,2/160, Guľový 
kohút DN80, PN25, navarovací

ks 1,000 510,69 510,69

78 K A14
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O16 na prívodnom potrubí DN60,3x2,9/140, Guľový 
kohút DN50, PN25, navarovací

ks 1,000 358,19 358,19

79 K A14.1
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O16 na prívodnom potrubí DN60,3x2,9/125, Guľový 
kohút DN50, PN25, navarovací

ks 1,000 358,87 358,87

80 K A15
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O17 na prívodnom potrubí DN76,1x2,9/160, Guľový 
kohút DN65, PN25, navarovací

ks 1,000 445,76 445,76

81 K A15.1
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O17 na vratnom potrubí DN76,1x2,9/140, Guľový 
kohút DN65, PN25, navarovací

ks 1,000 446,61 446,61

82 K A16
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O18 na prívodnom potrubí DN114,3x3,6/225, 
Guľový kohút DN100, PN25, navarovací

ks 1,000 704,38 704,38

83 K A16.1
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O18 na vratnom potrubí DN114,3x3,6/200, Guľový 
kohút DN100, PN25, navarovací

ks 1,000 701,50 701,50

84 K A17
Predizolované zaslepenie potrubia - koncové viečko 
DN42,4x3,6/125

ks 2,000 69,59 139,18

85 K A17.1
Predizolované zaslepenie potrubia - koncové viečko 
DN42,4x3,6/110

ks 2,000 68,26 136,52

86 K A17.2 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 219,1x4,5/355 m2 137,000 1,02 139,74

87 K A17.3 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 219,1x4,5/315 m2 129,000 1,02 131,58

88 K A17.4 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 42,4x2,6/125 m2 26,000 1,02 26,52

89 K A17.5 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 42,4x2,6/110 m2 22,000 1,02 22,44

90 K A18 Zakončovacia manžeta izolácie DN 219,1x4,5/355 ks 2,000 55,31 110,62
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91 K A18.1 Zakončovacia manžeta izolácie DN 219,1x4,5/315 ks 2,000 49,62 99,24

92 K A18.2 Zakončovacia manžeta izolácie DN 114,3x3,6/225 ks 1,000 37,97 37,97

93 K A18.3 Zakončovacia manžeta izolácie DN 114,3x3,6/200 ks 1,000 33,56 33,56

94 K A18.4 Zakončovacia manžeta izolácie DN 88,9x3,2/180 ks 1,000 31,15 31,15

95 K A18.5 Zakončovacia manžeta izolácie DN 88,9x3,2/160 ks 1,000 26,92 26,92

96 K A18.6 Zakončovacia manžeta izolácie DN 76,1x2,9/160 ks 1,000 26,92 26,92

97 K A18.7 Zakončovacia manžeta izolácie DN 76,1x2,9/140 ks 1,000 24,72 24,72

98 K A18.8 Zakončovacia manžeta izolácie DN 60,3x2,9/140 ks 1,000 24,72 24,72

99 K A18.9 Zakončovacia manžeta izolácie DN 60,3x2,9/125 ks 1,000 22,51 22,51

100 K A18.10 Zakončovacia manžeta izolácie DN 42,4x2,6/125 ks 1,000 22,51 22,51

101 K A18.11 Zakončovacia manžeta izolácie DN 42,4x2,6/110 ks 1,000 20,44 20,44

102 K A19
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 219,1x4,5/355

ks 2,000 55,71 111,42

103 K A19.1
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 219,1x4,5/315

ks 2,000 53,35 106,70

104 K A19.2
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 114,3x3,6/225

ks 1,000 48,56 48,56

105 K A19.3
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 114,3x3,6/200

ks 1,000 46,02 46,02

106 K A19.4
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 88,9x3,2/180

ks 1,000 39,93 39,93

107 K A19.5
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 88,9x3,2/160

ks 1,000 39,27 39,27

108 K A19.6
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 76,1x2,9/160

ks 1,000 36,92 36,92

109 K A19.7
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 76,1x2,9/140

ks 1,000 35,29 35,29

110 K A19.8
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 60,3x2,9/140

ks 1,000 32,92 32,92

111 K A19.9
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 60,3x2,9/125

ks 1,000 31,81 31,81

112 K A19.10
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 42,4x2,6/125

ks 1,000 31,81 31,81

113 K A19.11
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 42,4x2,6/110

ks 1,000 31,62 31,62

114 K A20
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
219,1x4,5/355

ks 300,000 20,81 6 243,00

115 K A20.1
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
219,1x4,5/315

ks 300,000 20,81 6 243,00

116 K A20.2
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
114,3x3,6/225

ks 64,000 17,59 1 125,76

117 K A20.3
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
114,3x3,6/200

ks 64,000 17,59 1 125,76

118 K A20.4
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
88,9x3,2/180

ks 82,000 17,59 1 442,38

119 K A20.5
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
88,9x3,2/160

ks 82,000 17,59 1 442,38

120 K A20.6
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
76,1x2,9/160

ks 28,000 17,59 492,52

121 K A20.7
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
76,1x2,9/140

ks 28,000 17,59 492,52

122 K A20.8
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
60,3x2,9/140

ks 13,000 14,73 191,49

123 K A20.9
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
60,3x2,9/125

ks 13,000 14,73 191,49

124 K A20.10
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
42,4x2,6/125

ks 157,000 14,73 2 312,61

125 K A20.11
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
42,4x2,6/110

ks 157,000 14,73 2 312,61

126 K A21 Výstražná fólia m 1 848,000 0,24 443,52

127 K A22 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 76,000 5,62 427,12

128 K A23
Príslušenstvo k predizolovanému potrubiu - spojky, 
zmršť. presuvky atď.

súb 1,000 15 083,55 15 083,55

129 K A24 Sada montážnych pomôcok pre SP240, 145 súb 1,000 244,55 244,55

130 K A25 Montážny výkres súb 1,000 119,58 119,58
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131 K A26 Schéma zapojenia alarmu súb 1,000 116,00 116,00

132 K A27 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súb 1,000 6 495,83 6 495,83

D 230D D./ DEMONTÁŽE 19 992,45

133 K 230080451.S
Demontáž existujúcich horúcovodných rozvodov + 
uloženia, armatúry

kg 18 247,000 0,96 17 517,12

134 K 713400841.S Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 1 277,000 0,84 1 072,68

135 K 979081112.S Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 10 km t 23,704 13,75 325,93

136 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí

t 5,457 197,31 1 076,72

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 16 375,02

137 K 230120017.S Odmasťovanie potrubia DN 50 m 58,000 0,60 34,80

138 K 230120020.S Odmasťovanie potrubia DN 100 m 74,000 0,60 44,40

139 K 230120023.S Odmasťovanie potrubia DN 200 m 194,000 0,60 116,40

140 K 230120043.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 50

m 290,000 0,60 174,00

141 K 230120046.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 100

m 370,000 0,60 222,00

142 K 230120049.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 200

m 970,000 0,60 582,00

143 K 230163007.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=48-63.5 mm, t=1.0-6.5 mm; 2 exp.

ks 50,000 55,25 2 762,50

144 K 230163011.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=89-127 mm, t=3.5-10 mm; 3 exp.

ks 32,000 74,98 2 399,36

145 K 230163015.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=194-219 mm, t=4.5-12 mm; 3 exp.

ks 84,000 82,87 6 961,08

146 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 183,41 183,41

147 K 230170003.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 204,44 204,44

148 K 230170004.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200 úsek 1,000 245,53 245,53

149 K 230170012.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80

m 290,000 0,60 174,00

150 K 230170013.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 
125

m 370,000 0,60 222,00

151 K 230170014.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 
200

m 970,000 0,60 582,00

152 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 489,10 489,10

153 K 230230031.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 50 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 290,000 0,60 174,00

154 K 230230033.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 100 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 370,000 0,60 222,00

155 K 230230036.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 200 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 970,000 0,60 582,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18,34

156 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 733,65 18,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 106 700,72

D M  Práce a dodávky M 106 682,38

D 23-M  Montáže potrubia 106 682,38

D 230A A./ KLASICKÝ ROZVOD 68 842,22

1 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,500 1 195,85 597,93

2 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 89 688,43 2 242,21

D 23001 Na predizolovanom rozvode 3 004,21

3 K A101
Vypúšťacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej 
trase - Guľový kohút DN40, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 148,60 594,40

4 K A101.1
Vypúšťacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej 
trase - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN25, EN 
1092-1

ks 2,000 28,80 57,60

5 K A101.2
Vypúšťacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej 
trase - Prírubový spoj DN40, PN25

ks 4,000 17,18 68,72

6 K A102
Odvzdušňovacie armatúry inštalované v MKA na O14 - 
Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 192,39 769,56

7 K A102.1
Odvzdušňovacie armatúry inštalované v MKA na O14 - 
Príruba privarovacia s krkom DN20, PN25, EN 1092-1

ks 2,000 19,47 38,94

8 K A102.2
Odvzdušňovacie armatúry inštalované v MKA na O14 - 
Prírubový spoj DN20, PN25

ks 4,000 10,98 43,92

9 K A102.3
Odvzdušňovacie armatúry inštalované v MKA na O14 - 
Rúra ø26,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 1,000 18,63 18,63

10 K A102.4
Odvzdušňovacie armatúry inštalované v MKA na O14 - 
Rúrový oblúk DN20, uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 
13 2200  

ks 4,000 24,13 96,52

11 K A103

Káblové tesnenie ROXTEC RS 100 UG WOC stenou 
ex. šachty a navrh. obvodovou stenou hl. objektu 
stavby pre multichráničky DuraPack DB 50/41+7x12/8, 
DuraPack DB 40/33+4x12/8

ks 12,000 109,66 1 315,92

D 23002 OST Spoločný pavilón, N2 46 244,77

12 K A201
Oceľová rúrka pozdĺžne zváraná DN219,1x4,5/iz, 
materiál 11 353 (P235 TR1), podľa EN 10217-1

m 70,000 167,56 11 729,20

13 K A201.1
Oceľová rúrka pozdĺžne zváraná DN139,7x3,6/iz, 
materiál 11 353 (P235 TR1), podľa EN 10217-1

m 24,000 114,86 2 756,64

14 K A202
Oceľový rúrový oblúk DN219,1x4,5/iz, uhol 90°, R=2,5D 
(BA5) podľa DIN 2605

ks 16,000 574,84 9 197,44

15 K A203
Oceľový rúrový oblúk DN219,1x4,5/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 4,000 268,11 1 072,44

16 K A203.1
Oceľový rúrový oblúk DN139,7x3,6/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 8,000 118,50 948,00

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

01a - 1.MÚ - klasický rozvod
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17 K A204
Navarovacia “T“ odbočka (vyrobiť pri montáži) - Hl. rúra 
DN219,1x4,5/iz  odbočka DN139,7x3,6/iz 

ks 2,000 243,00 486,00

18 K A205
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN200, PN25, prírubový s 
ručnou prevodovkou

ks 2,000 4 365,09 8 730,18

19 K A205.1
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN125, PN25, prírubový

ks 2,000 1 073,70 2 147,40

20 K A206
Príruba privarovacia s krkom DN200, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 203,62 814,48

21 K A206.1
Príruba privarovacia s krkom DN125, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 103,98 415,92

22 K A207 Prírubový spoj DN200, PN40 ks 4,000 267,03 1 068,12

23 K A207.1 Prírubový spoj DN125, PN40 ks 4,000 69,17 276,68

24 K A208
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN25, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 221,88 665,64

25 K A208.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN25, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 21,03 105,15

26 K A208.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN25, 
PN40

ks 5,000 10,98 54,90

27 K A208.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø33,7x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 23,03 161,21

28 K A208.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN200 – odb.DN25 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 143,50 287,00

29 K A208.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN25– odb. DN25, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 57,97 57,97

30 K A208.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN25, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 5,000 25,66 128,30

31 K A209
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil DN40, 
PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 309,35 928,05

32 K A209.1
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia s 
krkom DN40, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 28,80 144,00

33 K A209.2
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN40, 
PN40

ks 5,000 17,18 85,90

34 K A209.3
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN200 – odb.DN40 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 153,79 307,58

35 K A209.4
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN40 – odb.DN40 (vyrobiť pri montáži) 

ks 1,000 153,79 153,79

36 K A209.5
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúra ø48,3 x 2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 31,07 217,49

37 K A209.6
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN40, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 5,000 30,79 153,95

38 K A210
Vypúšťanie potrubia - Uzatvárací ventil DN25, PN25, 
prírubový, mat. Oceľ

ks 8,000 221,88 1 775,04

39 K A210.1
Vypúšťanie potrubia - Príruba privarovacia s krkom 
DN25, PN40, podľa EN 1092-1

ks 4,000 21,03 84,12

40 K A210.2 Vypúšťanie potrubia - Prírubový spoj DN25, PN40 ks 8,000 10,98 87,84

41 K A210.3
Vypúšťanie potrubia - Navarovacia “T“ odbočka, 
hl.DN200 – odb.DN25 (vyrobiť pri montáži) 

ks 4,000 143,50 574,00

42 K A210.4
Vypúšťanie potrubia - Rúra ø33,7 x 2,6, STN 42 5715, 
mat. STN 11 353.1 

bm 14,000 23,03 322,42

43 K A210.5
Vypúšťanie potrubia - Rúrový oblúk DN25, uhol 90º , 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 12,000 25,66 307,92

D 23003 OST Chirurgia 6 041,12

44 K A301
Oceľová rúrka bezšvíková DN114,3x3,6/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 12,000 114,14 1 369,68

45 K A302
Oceľový rúrový oblúk DN114,3x3,6/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 8,000 95,32 762,56

46 K A303
Rúrkový prechod - priamy DN114,3x3,6/iz - 
DN76,1x2,9/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 65,25 130,50

47 K A304
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN100, PN25, prírubový

ks 2,000 632,79 1 265,58
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48 K A305
Príruba privarovacia s krkom DN100, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 77,08 308,32

49 K A306 Prírubový spoj DN100, PN40 ks 4,000 53,43 213,72

50 K A209
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil DN40, 
PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 309,35 928,05

51 K A209.1
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia s 
krkom DN40, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 28,80 144,00

52 K A209.2
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN40, 
PN40

ks 5,000 17,18 85,90

53 K A307.3
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN100 – odb.DN40 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 153,79 307,58

54 K A209.4
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN40 – odb.DN40 (vyrobiť pri montáži) 

ks 1,000 153,79 153,79

55 K A209.5
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúra ø48,3 x 2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 31,07 217,49

56 K A209.6
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN40, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 5,000 30,79 153,95

D 23004 OST Poliklinika 3 158,56

57 K A401
Oceľová rúrka bezšvíková DN76,1x2,9/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 4,000 91,03 364,12

58 K A402
Oceľový rúrový oblúk DN76,1x2,9/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 4,000 49,03 196,12

59 K A403
Rúrkový prechod - priamy DN76,1x2,9/iz - 
DN60,3x2,9/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 43,22 86,44

60 K A404
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN65, PN25, prírubový

ks 2,000 324,35 648,70

61 K A405
Príruba privarovacia s krkom DN65, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 45,37 181,48

62 K A406 Prírubový spoj DN65, PN40 ks 4,000 34,00 136,00

63 K A407
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil DN25, 
PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 221,88 665,64

64 K A407.1
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia s 
krkom DN25, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 21,03 105,15

65 K A407.2
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN25, 
PN40

ks 5,000 10,98 54,90

66 K A407.3
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN50 – odb.DN25 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 143,50 287,00

67 K A407.4
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN25 – odb.DN25 (vyrobiť pri montáži) 

ks 1,000 143,50 143,50

68 K A407.5
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúra ø33,7 x 2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 23,03 161,21

69 K A407.6
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN25, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 5,000 25,66 128,30

D 23005 OST VS1 Detský pavilón 2 964,74

70 K A501
Oceľová rúrka bezšvíková DN60,3x2,9/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 6,000 72,35 434,10

71 K A502
Oceľový rúrový oblúk DN60,3x2,9/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 6,000 35,34 212,04

72 K A503
Rúrkový prechod - priamy DN76,1x2,9/iz - 
DN60,3x2,9/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 43,22 86,44

73 K A504
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN50, PN25, prírubový

ks 2,000 227,94 455,88

74 K A505
Príruba privarovacia s krkom DN50, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 38,54 154,16

75 K A506 Prírubový spoj DN50, PN40 ks 4,000 18,20 72,80

76 K A507
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN15, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 5,000 179,27 896,35

77 K A507.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN15, PN40, podľa EN 1092-1

ks 4,000 18,02 72,08
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78 K A507.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN15, 
PN40

ks 6,000 10,30 61,80

79 K A507.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø21,3x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 17,54 122,78

80 K A507.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN50 – odb.DN15 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 116,00 232,00

81 K A507.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN15– odb. DN15, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 44,56 44,56

82 K A507.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN15, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 5,000 23,95 119,75

D 23006 OST Spoločný pavilón 4 588,68

83 K A601
Oceľová rúrka bezšvíková DN88,9x3,2/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 4,000 54,88 219,52

84 K A602
Oceľový rúrový oblúk DN88,9x3,2/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 4,000 57,34 229,36

85 K A603
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN80, PN25, prírubový

ks 2,000 460,68 921,36

86 K A604
Príruba privarovacia s krkom DN80, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 53,80 215,20

87 K A605 Prírubový spoj DN80, PN40 ks 4,000 36,51 146,04

88 K A209
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil DN40, 
PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 5,000 309,35 1 546,75

89 K A209.1
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia s 
krkom DN40, PN40, podľa EN 1092-1

ks 6,000 28,80 172,80

90 K A209.2
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN40, 
PN40

ks 7,000 17,18 120,26

91 K A609.3
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN80 – odb.DN40 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 153,79 307,58

92 K A209.4
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN40 – odb.DN40 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 153,79 307,58

93 K A209.5
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúra ø48,3 x 2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 31,07 217,49

94 K A209.6
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN40, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 6,000 30,79 184,74

D 230C C./ ULOŽENIA PREDIZOLOVANÝCH A KLASICKÝCH POTRUBÍ 13 099,50

95 K 230050014 Montáž uloženia   kg 450,000 24,46 11 007,00

96 K C5
Doplnkové oceľové konštrukcie z profilovej ocele a 
plechu

kg 450,000 4,65 2 092,50

D 713 Izolácie tepelné 21 780,75

97 K 713415111.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov rohožami 
jednovrstvová

m2 159,000 22,96 3 650,64

98 M 631450002000.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 18,000 14,35 258,30

99 M 631450002200.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 69,000 16,74 1 155,06

100 M
6314500022001.
S

Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 72,000 21,53 1 550,16

101 K 713491111.S
Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - 
potrubia

m2 159,000 45,61 7 251,99

102 M 138110005900.S
Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, 
ozn. 10 004.20, podľa EN S185

t 0,747 4 604,01 3 439,20

103 K 713530380
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN200, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 466,18 932,36

104 K 713530382
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN125, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 291,87 583,74

105 K 713530383
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN100, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 291,87 583,74
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106 K 713530384
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN80, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 157,09 314,18

107 K 713530385
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN65, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 121,61 243,22

108 K 713530386
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN50, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 96,28 192,56

109 K 713530387
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN40, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 4,000 91,21 364,84

110 K 713530394
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN40, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 6,000 91,21 547,26

111 K 713530396
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN25, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 8,000 52,70 421,60

112 K 713530397
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 4,000 48,65 194,60

113 K 713530398
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN15, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 48,65 97,30

D 783 Dokončovacie práce - nátery 1 000,36

114 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 89,000 11,24 1 000,36

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 1 959,55

115 K 230120017.S Odmasťovanie potrubia DN 50 m 12,600 0,60 7,56

116 K 230120021.S Odmasťovanie potrubia DN 125 m 8,800 0,60 5,28

117 K 230120023.S Odmasťovanie potrubia DN 200 m 14,000 0,60 8,40

118 K 230120043.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 50

m 63,000 0,60 37,80

119 K 230120047.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 125

m 44,000 0,60 26,40

120 K 230120049.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 200

m 70,000 0,60 42,00

121 K 230163007.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=48-63.5 mm, t=1.0-6.5 mm; 2 exp.

ks 3,000 55,25 165,75

122 K 230163013.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=133-180 mm, t=4.0-11 mm; 3 exp.

ks 2,000 82,87 165,74

123 K 230163015.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=194-219 mm, t=4.5-12 mm; 3 exp.

ks 2,000 82,87 165,74

124 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 183,41 183,41

125 K 230170003.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 204,44 204,44

126 K 230170004.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200 úsek 1,000 245,53 245,53

127 K 230170012.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80

m 63,000 0,60 37,80

128 K 230170013.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 
125

m 44,000 0,60 26,40

129 K 230170014.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 
200

m 70,000 0,60 42,00

130 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 489,10 489,10

131 K 230230031.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 50 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 63,000 0,60 37,80

132 K 230230034.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 125 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 44,000 0,60 26,40

133 K 230230036.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 200 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 70,000 0,60 42,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18,34

134 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 733,65 18,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 687,90

D HSV HSV 7 687,90

D MSD MONITOROVACÍ SYSTÉM -  DODÁVKA 5 897,18

1 M 101 spojka prítlačná  ks 166,000 8,43 1 399,38

2 M 102 držiak alarm. drôtu dvojitý ks 332,000 4,08 1 354,56

3 M 103
koncová krabica ACIDUR, ukončenie monitorovacieho 
systému

ks 8,000 24,85 198,80

4 M 104
vstupná krabica ACIDUR, pripojenie monitorovacieho 
systému

ks 4,000 21,53 86,12

5 M 105 držiak rozvodovej krabice, typ A ks 12,000 4,78 57,36

6 M 106 stabilný indikačný detektor 2-oj okruhový ks 2,000 1 400,48 2 800,96

D MSM MONITOROVACÍ SYSTÉM -  MONTÁŽ 1 790,72

7 K 107
montáž spoja lisovacou spojkou, mtz mostika pre 
upevnen. vodičov, mtz platenej vložky (komplet pre 1 
spoj)

kpl 166,000 6,58 1 092,28

8 K 108 montáž vstupnej, odbočnej a koncovej krabice kpl 12,000 8,37 100,44

9 K 109
kontrola a skúška monitor. slučiek + spracovanie 
protokolu o dĺžke monitor.úsekov (2 slučky)

hzs 20,000 29,90 598,00

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

01b - 1.MÚ - monitorovací systém predizolovaného rozvodu
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 170 990,12

D M  Práce a dodávky M 170 971,78

D 23-M  Montáže potrubia 170 971,78

D 230A2 A2./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ NADZEMNÝ ROZVOD – OBAL SPIRO 157 432,92

1 K A100 Montáž predizolovaného potrubia súb 1,000 6 300,91 6 300,91

2 K A101 Predizolovaná oceľová rúrka DN 273,0x5,0/450 m 227,000 237,29 53 864,83

3 K A101.1 Predizolovaná oceľová rúrka DN 273,0x5,0/400 m 227,000 212,01 48 126,27

4 K A101.2 Predizolovaná oceľová rúrka DN 139,7x3,6/250 m 12,000 122,16 1 465,92

5 K A101.3 Predizolovaná oceľová rúrka DN 139,7x3,6/225 m 12,000 116,15 1 393,80

6 K A101.4 Predizolovaná oceľová rúrka DN 60,3x2,9/140 m 39,000 62,91 2 453,49

7 K A101.5 Predizolovaná oceľová rúrka DN 60,3x2,9/125 m 39,000 59,94 2 337,66

8 K A101.6 Predizolovaná oceľová rúrka DN 42,4x2,6/125 m 13,000 54,03 702,39

9 K A101.7 Predizolovaná oceľová rúrka DN 42,4x2,6/110 m 13,000 53,05 689,65

10 K A101.8 Predizolovaná oceľová rúrka DN 33,7x2,6/110 m 32,000 47,01 1 504,32

11 K A101.9 Predizolovaná oceľová rúrka DN 33,7x2,6/90 m 32,000 44,72 1 431,04

12 K A102
Oblúk predizolovaný oceľový DN 273,0x5,0/450, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1650

ks 5,000 712,33 3 561,65

13 K A102.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 273,0x5,0/400, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1650

ks 5,000 630,29 3 151,45

14 K A102.2
Oblúk predizolovaný oceľový DN 139,7x3,6/250, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 800

ks 2,000 270,73 541,46

15 K A102.3
Oblúk predizolovaný oceľový DN 139,7x3,6/225, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 800

ks 2,000 254,67 509,34

16 K A102.4
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/140, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 550

ks 6,000 124,00 744,00

17 K A102.5
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/125, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 550

ks 6,000 117,10 702,60

18 K A102.6
Oblúk predizolovaný oceľový DN 42,4x2,6/125, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 550

ks 3,000 105,75 317,25

19 K A102.7
Oblúk predizolovaný oceľový DN 42,4x2,6/110, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 550

ks 3,000 103,38 310,14

20 K A102.8
Oblúk predizolovaný oceľový DN 33,7x2,6/110, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 500

ks 4,000 88,94 355,76

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

02 - 2.MÚ - predizolovaný rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K A102.9
Oblúk predizolovaný oceľový DN 33,7x2,6/90, uhol 90o, 
R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, ramená 
L1,L2= 500

ks 4,000 84,22 336,88

22 K A103

Oblúk predizolovaný oceľový DN273,0x5,0/450, uhol 
90º , R = 2,5D (BA5) podľa DIN 2605, s 
odvzdušňovacou nádobou DN150 a s odvzdušňovacím 
potrubím DN33,7x2,6 vedeným v spoločnej izolácii s 
hlavným potrubím, ramená L1,L2= 1650

ks 1,000 770,33 770,33

23 K A103.1

Oblúk predizolovaný oceľový DN273,0x5,0/400, uhol 
90º , R = 2,5D (BA5) podľa DIN 2605, s 
odvzdušňovacou nádobou DN150 a s odvzdušňovacím 
potrubím DN33,7x2,6 vedeným v spoločnej izolácii s 
hlavným potrubím, ramená L1,L2= 1650

ks 1,000 688,29 688,29

24 K A104

Oblúk predizolovaný oceľový DN273,0x5,0/450, uhol 
90º , R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, s odvzdušňovacím 
potrubím DN33,7x2,6 vedeným v spoločnej izolácii s 
hlavným potrubím, s vyvedením mimo izolácie, ramená 
L1,L2= 1650

ks 1,000 770,33 770,33

25 K A104.1

Oblúk predizolovaný oceľový DN273,0x5,0/400, uhol 
90º , R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, s odvzdušňovacím 
potrubím DN33,7x2,6 vedeným v spoločnej izolácii s 
hlavným potrubím, s vyvedením mimo izolácie, ramená 
L1,L2= 1650

ks 1,000 688,29 688,29

26 K A105
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
273,0x5,0/450, ramená L=2400

ks 2,000 1 429,39 2 858,78

27 K A105.1
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
273,0x5,0/400, ramená L=2400

ks 2,000 1 364,41 2 728,82

28 K A105.2
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
60,3x2,9/140, ramená L=2400

ks 1,000 240,84 240,84

29 K A105.3
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
60,3x2,9/125, ramená L=2400

ks 1,000 230,19 230,19

30 K A106
Predizolovaná "T" odbočka - (O8,O9,O10,O12), Hl. rúra 
DN273,0x5,0/450 (L1=1300) Odbočka 
DN139,7x3,6/250 (L2=1050)

ks 1,000 740,60 740,60

31 K A106.1
Predizolovaná "T" odbočka - (O8,O9,O10,O12), Hl. rúra 
DN273,0x5,0/400 (L1=1300) Odbočka 
DN139,7x3,6/225 (L2=1050)

ks 1,000 710,16 710,16

32 K A106.2
Predizolovaná "T" odbočka - (O8,O9,O10,O12), Hl. rúra 
DN273,0x5,0/450 (L1=1300) Odbočka DN60,3x2,9/140 
(L2=1050)

ks 1,000 611,14 611,14

33 K A106.3
Predizolovaná "T" odbočka - (O8,O9,O10,O12), Hl. rúra 
DN273,0x5,0/400 (L1=1300) Odbočka DN60,3x2,9/125 
(L2=1050)

ks 1,000 584,64 584,64

34 K A106.4
Predizolovaná "T" odbočka - (O8,O9,O10,O12), Hl. rúra 
DN273,0x5,0/450 (L1=1300) Odbočka DN42,4x2,6/125 
(L2=1050)

ks 1,000 589,09 589,09

35 K A106.5
Predizolovaná "T" odbočka - (O8,O9,O10,O12), Hl. rúra 
DN273,0x5,0/400 (L1=1300) Odbočka DN42,4x2,6/110 
(L2=1050)

ks 1,000 562,00 562,00

36 K A106.6
Predizolovaná "T" odbočka - (O8,O9,O10,O12), Hl. rúra 
DN273,0x5,0/450 (L1=1300) Odbočka DN33,7x2,6/110 
(L2=1050)

ks 1,000 585,80 585,80

37 K A106.7
Predizolovaná "T" odbočka - (O8,O9,O10,O12), Hl. rúra 
DN273,0x5,0/400 (L1=1300) Odbočka DN33,7x2,6/90 
(L2=1050)

ks 1,000 558,78 558,78

38 K A107 Zakončovacia manžeta izolácie DN 273,0x5,0/450 ks 2,000 95,49 190,98

39 K A107.1 Zakončovacia manžeta izolácie DN 273,0x5,0/400 ks 2,000 57,69 115,38

40 K A107.2 Zakončovacia manžeta izolácie DN 139,7x3,6/250 ks 1,000 46,97 46,97

41 K A107.3 Zakončovacia manžeta izolácie DN 139,7x3,6/225 ks 1,000 42,69 42,69

42 K A107.4 Zakončovacia manžeta izolácie DN 60,3x2,9/140 ks 1,000 24,72 24,72

43 K A107.5 Zakončovacia manžeta izolácie DN 60,3x2,9/125 ks 1,000 22,51 22,51

44 K A107.6 Zakončovacia manžeta izolácie DN 42,4x2,6/125 ks 1,000 22,51 22,51

45 K A107.7 Zakončovacia manžeta izolácie DN 42,4x2,6/110 ks 1,000 20,44 20,44

46 K A107.8 Zakončovacia manžeta izolácie DN 33,7x2,6/110 ks 1,000 20,44 20,44

47 K A107.9 Zakončovacia manžeta izolácie DN 33,7x2,6/90 ks 1,000 18,22 18,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

48 K A122 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 31,000 5,62 174,22

49 K A123
Príslušenstvo k predizolovanému potrubiu - spojky, 
zmršť. presuvky atď.

súb 1,000 8 531,45 8 531,45

50 K A125 Montážny výkres súb 1,000 119,58 119,58

51 K A126 Schéma zapojenia alarmu súb 1,000 116,00 116,00

52 K A127 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súb 1,000 3 247,92 3 247,92

D 230D D./ DEMONTÁŽE 10 763,18

53 K 230080451.S
Demontáž existujúcich horúcovodných rozvodov + 
uloženia, armatúry

kg 8 658,000 0,96 8 311,68

54 K 713400841.S Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 1 338,000 0,84 1 123,92

55 K 979081112.S Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 10 km t 14,384 13,75 197,78

56 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí

t 5,726 197,31 1 129,80

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 2 775,68

57 K 230120017.S Odmasťovanie potrubia DN 50 m 33,600 0,60 20,16

58 K 230120024.S Odmasťovanie potrubia DN 250 m 95,600 0,60 57,36

59 K 230120043.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 50

m 168,000 0,60 100,80

60 K 230120050.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 250

m 478,000 0,60 286,80

61 K 230163007.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=48-63.5 mm, t=1.0-6.5 mm; 2 exp.

ks 3,000 55,25 165,75

62 K 230163018.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=245-324 mm, t=6-14 mm; 3 exp.

ks 4,000 90,76 363,04

63 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 183,41 183,41

64 K 230170005.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350 úsek 1,000 334,06 334,06

65 K 230170012.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80

m 168,000 0,60 100,80

66 K 230170015.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 
350

m 478,000 0,60 286,80

67 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 489,10 489,10

68 K 230230031.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 50 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 168,000 0,60 100,80

69 K 230230037.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 250 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 478,000 0,60 286,80

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18,34

70 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 733,65 18,34

Strana 18 z 161



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 139 723,82

D M  Práce a dodávky M 139 705,48

D 23-M  Montáže potrubia 139 705,48

D 230A A./ KLASICKÝ ROZVOD 69 220,72

1 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,500 1 195,85 597,93

2 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 89 688,43 2 242,21

D 23001 Na predizolovanom rozvode 1 124,34

3 K A101

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN25 z predizol. izolácie) - Uzatvárací ventil 
DN25, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 221,88 887,52

4 K A101.1

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN25 z predizol. izolácie) - Príruba privarovacia 
s krkom DN25, PN25, EN 1092-1

ks 2,000 21,03 42,06

5 K A101.2

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN25 z predizol. izolácie) - Rúra ø 33,7x2,6, 
STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 4,000 23,03 92,12

6 K A101.3

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN25 z predizol. izolácie) - Rúrový oblúk DN25, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 4,000 25,66 102,64

D 23002 OST Euro office 38 426,19

7 K A201
Oceľová rúrka pozdĺžne zváraná DN273,0x5,0/iz, 
materiál 11 353 (P235 TR1), podľa EN 10217-1

m 12,000 234,95 2 819,40

8 K A201.1
Oceľová rúrka pozdĺžne zváraná DN219,1x4,5/iz, 
materiál 11 353 (P235 TR1), podľa EN 10217-1

m 34,000 167,56 5 697,04

9 K A201.2
Oceľová rúrka bezšvíková DN60,3x2,9/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 34,000 72,35 2 459,90

10 K A202
Oceľový rúrový oblúk DN273,0x5,0/iz, uhol 90°, R=2,5D 
(BA5) podľa DIN 2605

ks 4,000 995,25 3 981,00

11 K A202.1
Oceľový rúrový oblúk DN219,1x4,5/iz, uhol 90°, R=2,5D 
(BA5) podľa DIN 2605

ks 8,000 574,84 4 598,72

12 K A203
Oceľový rúrový oblúk DN60,3x2,9/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 16,000 56,01 896,16

13 K A204
Rúrkový prechod - priamy DN273,0x5,0/iz - 
DN219,1x4,5/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 180,76 361,52

14 K A205
Navarovacia “T“ odbočka (vyrobiť pri montáži) - Hl. rúra 
DN219,1x4,5/iz  odbočka DN60,3x2,9/iz 

ks 2,000 127,26 254,52

15 K A206
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN200, PN25, prírubový s 
ručnou prevodovkou

ks 2,000 4 340,09 8 680,18

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

02a - 2.MÚ - klasický rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 K A206.1
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN50, PN25, prírubový

ks 2,000 227,94 455,88

17 K A207
Príruba privarovacia s krkom DN200, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 262,69 1 050,76

18 K A207.1
Príruba privarovacia s krkom DN50, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 72,62 290,48

19 K A208 Prírubový spoj DN200, PN40 ks 4,000 278,39 1 113,56

20 K A208.1 Prírubový spoj DN50, PN40 ks 4,000 18,20 72,80

21 K A209
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN15, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 5,000 183,81 919,05

22 K A209.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN15, PN40, podľa EN 1092-1

ks 4,000 18,02 72,08

23 K A209.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN15, 
PN40

ks 6,000 10,30 61,80

24 K A209.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø21,3x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 17,54 122,78

25 K A209.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN50 – odb.DN15 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 116,00 232,00

26 K A209.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN15 – odb. DN15, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 44,56 44,56

27 K A209.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN15, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 5,000 23,95 119,75

28 K A210
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN25, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 5,000 219,50 1 097,50

29 K A210.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN25, PN40, podľa EN 1092-1

ks 4,000 21,03 84,12

30 K A210.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN25, 
PN40

ks 6,000 10,98 65,88

31 K A210.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø33,7x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 23,03 161,21

32 K A210.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN200 – odb.DN25 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 143,50 287,00

33 K A210.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN25 – odb. DN25, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 57,97 57,97

34 K A210.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN25, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 5,000 25,66 128,30

35 K A211
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil DN40, 
PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 309,35 1 237,40

36 K A211.1
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia s 
krkom DN40, PN40, podľa EN 1092-1

ks 6,000 28,80 172,80

37 K A211.2
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN40, 
PN40

ks 7,000 17,18 120,26

38 K A211.3
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN200 – odb.DN40 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 153,79 307,58

39 K A211.4
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúra ø48,3 x 2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 31,07 217,49

40 K A211.5
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN40, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 6,000 30,79 184,74

D 23003 OST PPS Vývoj 10 373,26

41 K A301
Oceľová rúrka bezšvíková DN60,3x2,9/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 90,000 72,35 6 511,50

42 K A302
Oceľový rúrový oblúk DN60,3x2,9/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 20,000 56,01 1 120,20

43 K A303
Navarovacia “T“ odbočka (vyrobiť pri montáži) - Hl. rúra 
DN273,0x5,0/iz  odbočka DN60,3x2,9/iz 

ks 2,000 254,70 509,40

44 K A304
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN50, PN25, prírubový

ks 2,000 227,94 455,88

45 K A305
Príruba privarovacia s krkom DN50, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 38,54 154,16

46 K A306 Prírubový spoj DN50, PN40 ks 4,000 18,20 72,80
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47 K A209
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN15, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 5,000 179,27 896,35

48 K A209.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN15, PN40, podľa EN 1092-1

ks 4,000 18,02 72,08

49 K A209.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN15, 
PN40

ks 6,000 10,30 61,80

50 K A209.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø21,3x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 17,54 122,78

51 K A209.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN50 – odb.DN15 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 116,00 232,00

52 K A209.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN15 – odb. DN15, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 44,56 44,56

53 K A209.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN15, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 5,000 23,95 119,75

D 23004 OST Hyster N-tec 2 222,50

54 K A401
Oceľová rúrka bezšvíková DN42,4x2,6/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 2,000 44,61 89,22

55 K A402
Rúrkový prechod - priamy DN42,4x2,6/iz - 
DN33,7x2,6/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 29,25 58,50

56 K A403
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN32, PN25, prírubový

ks 2,000 179,07 358,14

57 K A404
Príruba privarovacia s krkom DN32, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 24,91 99,64

58 K A405 Prírubový spoj DN32, PN40 ks 4,000 16,92 67,68

59 K A209
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN15, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 5,000 179,27 896,35

60 K A209.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN15, PN40, podľa EN 1092-1

ks 4,000 18,02 72,08

61 K A209.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN15, 
PN40

ks 6,000 10,30 61,80

62 K A209.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø21,3x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 17,54 122,78

63 K A409.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN32 – odb.DN15 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 116,00 232,00

64 K A209.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN15 – odb. DN15, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 44,56 44,56

65 K A209.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN15, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 5,000 23,95 119,75

D 23005 OST Lakovňa 3 103,49

66 K A501
Oceľová rúrka bezšvíková DN33,7x2,6/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 8,000 36,96 295,68

67 K A502
Oceľový rúrový oblúk DN33,7x2,6/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 6,000 39,82 238,92

68 K A503
Rúrkový prechod - priamy DN60,3x2,9/iz - 
DN33,7x2,6/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 48,35 96,70

69 K A504
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN25, PN25, prírubový

ks 2,000 119,13 238,26

70 K A505
Príruba privarovacia s krkom DN25, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 22,55 90,20

71 K A506 Prírubový spoj DN25, PN40 ks 4,000 11,24 44,96

72 K A507
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil DN25, 
PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 5,000 223,12 1 115,60

73 K A507.1
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia s 
krkom DN25, PN40, podľa EN 1092-1

ks 6,000 22,55 135,30

74 K A507.2
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN25, 
PN40

ks 7,000 11,24 78,68

75 K A507.3
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN25 – odb.DN25 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 143,50 287,00

76 K A507.4
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. DN25 
– odb. DN25, podľa STN 13 2200  

ks 2,000 57,97 115,94
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77 K A507.5
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúra ø33,7 x 2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 23,03 161,21

78 K A507.6
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN25, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 8,000 25,63 205,04

D 23006 OST Wusam 5 744,86

79 K A601
Oceľová rúrka pozdĺžne zváraná DN139,7x3,6/iz, 
materiál 11 353 (P235 TR1), podľa EN 10217-1

m 4,000 134,51 538,04

80 K A602
Oceľový rúrový oblúk DN139,7x3,6/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 4,000 118,50 474,00

81 K A603
Rúrkový prechod - priamy DN139,7x3,6/iz - 
DN114,3x3,6/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 100,52 201,04

82 K A604 Klenuté dno DN168,3x4,0/iz, podľa STN 13 2200 ks 2,000 109,80 219,60

83 K A605
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN125, PN25, prírubový s 
ručnou prevodovkou

ks 2,000 1 084,31 2 168,62

84 K A606
Príruba privarovacia s krkom DN125, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 103,98 415,92

85 K A607 Prírubový spoj DN125, PN40 ks 4,000 69,17 276,68

86 K A608
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN20, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 192,39 577,17

87 K A608.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN20, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 19,47 97,35

88 K A608.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN20, 
PN40

ks 5,000 10,98 54,90

89 K A608.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø26,9x2,3, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 9,000 31,13 280,17

90 K A608.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN125 – odb.DN20 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 113,61 227,22

91 K A608.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN20 – odb. DN20, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 45,24 45,24

92 K A608.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN20, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 24,13 168,91

D 23007 OST Dekona 5 385,94

93 K A301
Oceľová rúrka bezšvíková DN60,3x2,9/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 20,000 72,35 1 447,00

94 K A302
Oceľový rúrový oblúk DN60,3x2,9/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 12,000 35,34 424,08

95 K A703
Rúrkový prechod - priamy DN76,1x2,9/iz - 
DN60,3x2,9/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 48,58 97,16

96 K A304
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN50, PN25, prírubový

ks 2,000 227,94 455,88

97 K A305
Príruba privarovacia s krkom DN50, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 38,54 154,16

98 K A306 Prírubový spoj DN50, PN40 ks 4,000 18,20 72,80

99 K A209
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN15, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 179,27 537,81

100 K A209.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN15, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 18,02 90,10

101 K A209.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN15, 
PN40

ks 5,000 10,30 51,50

102 K A209.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø21,3x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 17,54 122,78

103 K A209.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN50 – odb.DN15 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 116,00 232,00

104 K A209.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN15 – odb. DN15, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 44,56 44,56

105 K A209.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN15, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 23,95 167,65

106 K A507
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil DN25, 
PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 221,88 665,64

Strana 22 z 161



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

107 K A507.1
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia s 
krkom DN25, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 21,03 105,15

108 K A507.2
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN25, 
PN40

ks 5,000 10,98 54,90

109 K A707.3
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN50 – odb.DN25 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 143,50 287,00

110 K A507.4
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. DN25 
– odb. DN25, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 57,97 57,97

111 K A507.5
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúra ø33,7 x 2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 6,000 23,03 138,18

112 K A507.6
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN25, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 25,66 179,62

D 230C C./ ULOŽENIA PREDIZOLOVANÝCH A KLASICKÝCH POTRUBÍ 40 732,97

113 K 230050014 Montáž uloženia   kg 5 654,600 1,85 10 461,01

114 M C1
Guľové uloženie pre ø 273,0 x 5,0 / 450 -  hmotnosť: 
111,40 kg/ks

ks 1,000 772,52 772,52

115 M C1.1
Guľové uloženie pre ø 273,0 x 5,0 / 400 -  hmotnosť: 
81,40 kg/ks

ks 1,000 564,44 564,44

116 M C2
Valčekové uloženie pre ø 273,0 x 5,0 / 450 -  hmotnosť: 
67,0 kg/ks

ks 15,000 368,32 5 524,80

117 M C2.1
Valčekové uloženie pre ø 273,0 x 5,0 / 400 -  hmotnosť: 
62,82 kg/ks

ks 15,000 345,60 5 184,00

118 M C3
Valčekové ulož. s axiálnym vedením pre  ø 273,0 x 5,0 
/ 450 -  hmotnosť: 68,80 kg/ks

ks 14,000 377,89 5 290,46

119 M C3.1
Valčekové ulož. s axiálnym vedením pre  ø 273,0 x 5,0 
/ 400 -  hmotnosť: 64,60 kg/ks

ks 14,000 355,17 4 972,38

120 M C4
Dvojitý prúžinový záves pre potrubia ø 273,0 x 5,0 / 
450 a  ø 273,0 x 5,0 / 400 -  hmotnosť: 250,0 kg/ks

ks 2,000 1 076,26 2 152,52

121 M C5
Klzné uloženie pre Ø 60,3 x 2,9 / 140 -  hmotnosť: 9,70 
kg/ks

ks 4,000 59,79 239,16

122 M C5.1
Klzné uloženie pre Ø 60,3 x 2,9 / 125 -  hmotnosť: 9,0 
kg/ks

ks 4,000 56,20 224,80

123 M C6
Klzné uloženie s axiálnym vedením pre Ø 60,3 x 2,9 / 
140 -  hmotnosť: 10,55 kg/ks

ks 4,000 65,77 263,08

124 M C6.1
Klzné uloženie s axiálnym vedením pre Ø 60,3 x 2,9 / 
125 -  hmotnosť: 9,85 kg/ks

ks 4,000 60,99 243,96

125 M C7
Klzné uloženie pre Ø 42,4 x 2,6 / 125 -  hmotnosť: 9,0 
kg/ks

ks 1,000 56,20 56,20

126 M C7.1
Klzné uloženie pre Ø 42,4 x 2,6 / 110 -  hmotnosť: 8,30 
kg/ks

ks 1,000 51,42 51,42

127 M C8
Klzné uloženie pre Ø 33,7 x 2,6 / 110 -  hmotnosť: 7,50 
kg/ks

ks 4,000 49,03 196,12

128 M C8.1
Klzné uloženie pre Ø 33,7 x 2,6 / 90 -  hmotnosť: 6,90 
kg/ks

ks 4,000 44,25 177,00

129 M C9
Klzné uloženie s axiálnym vedením pre  Ø 33,7 x 2,6 / 
110 -  hmotnosť: 8,50 kg/ks

ks 4,000 52,62 210,48

130 M C9.1
Klzné uloženie s axiálnym vedením pre  Ø 33,7 x 2,6 / 
90 -  hmotnosť: 7,90 kg/ks

ks 4,000 49,03 196,12

131 K C10
Doplnkové oceľové konštrukcie z profilovej ocele a 
plechu

kg 850,000 4,65 3 952,50

D 713 Izolácie tepelné 22 998,74

132 K 713415111.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov rohožami 
jednovrstvová

m2 173,000 22,96 3 972,08

133 M 631450002000.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 67,000 14,35 961,45

134 M 631450002200.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 80,000 16,74 1 339,20

135 M
6314500022001.
S

Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 26,000 21,53 559,78

136 K 713491111.S
Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - 
potrubia

m2 164,000 51,12 8 383,68

137 M 138110005900.S
Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, 
ozn. 10 004.20, podľa EN S185

t 0,771 4 604,01 3 549,69
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138 K 713530380
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN200, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 522,58 1 045,16

139 K 713530382
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN125, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 327,18 654,36

140 K 713530386
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN50, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 6,000 107,93 647,58

141 K 713530388
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN32, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 79,52 159,04

142 K 713530389
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN25, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 79,52 159,04

143 K 713530394
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN40, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 102,24 204,48

144 K 713530396
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN25, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 12,000 59,07 708,84

145 K 713530397
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 54,53 109,06

146 K 713530398
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN15, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 10,000 54,53 545,30

D 783 Dokončovacie práce - nátery 4 608,40

147 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 102,000 11,24 1 146,48

148 K 783121 Ochranné nátery 1x základný syntetický náter m2 154,000 11,24 1 730,96

149 K 783122 Ochranné nátery 2x vonkajší syntetický náter m2 154,000 11,24 1 730,96

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 2 144,65

150 K 230120017.S Odmasťovanie potrubia DN 50 m 43,600 0,60 26,16

151 K 230120024.S Odmasťovanie potrubia DN 250 m 10,000 0,60 6,00

152 K 230120043.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 50

m 218,000 0,60 130,80

153 K 230120050.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 250

m 50,000 0,60 30,00

154 K 230163007.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=48-63.5 mm, t=1.0-6.5 mm; 2 exp.

ks 8,000 55,25 442,00

155 K 230163018.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=245-324 mm, t=6-14 mm; 3 exp.

ks 2,000 90,76 181,52

156 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 183,41 183,41

157 K 230170005.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350 úsek 1,000 334,06 334,06

158 K 230170012.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80

m 218,000 0,60 130,80

159 K 230170015.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 
350

m 50,000 0,60 30,00

160 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 489,10 489,10

161 K 230230031.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 50 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 218,000 0,60 130,80

162 K 230230037.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 250 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 50,000 0,60 30,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18,34

163 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 733,65 18,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 296 115,59

D M  Práce a dodávky M 296 097,25

D 23-M  Montáže potrubia 296 097,25

D 230A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD – OBAL HDPE 269 048,46

1 K A00 Montáž predizolovaného potrubia súb 1,000 12 496,59 12 496,59

2 K A01 Predizolovaná oceľová rúrka DN 273,0x5,0/450 m 496,000 206,09 102 220,64

3 K A01.1 Predizolovaná oceľová rúrka DN 273,0x5,0/400 m 496,000 164,93 81 805,28

4 K A02
Oblúk predizolovaný oceľový DN 273,0x5,0/450, uhol 
90o, R=2,5xD (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1650

ks 7,000 924,75 6 473,25

5 K A02.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 273,0x5,0/400, uhol 
90o, R=2,5xD (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1650

ks 7,000 864,78 6 053,46

6 K A03
Oblúk predizolovaný oceľový DN 273,0x5,0/450, uhol 
80o, R=2,5xD (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1650

ks 1,000 994,96 994,96

7 K A03.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 273,0x5,0/400, uhol 
80o, R=2,5xD (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1650

ks 1,000 928,98 928,98

8 K A04
Oblúk predizolovaný oceľový DN 273,0x5,0/450, uhol 
15o, R=2,5xD (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1650

ks 2,000 959,71 1 919,42

9 K A04.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 273,0x5,0/400, uhol 
15o, R=2,5xD (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1650

ks 2,000 898,26 1 796,52

10 K A05

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
vypúšťacích armatúr (umiestnené vo VKA na hlavnej 
trase), Hl. rúra DN273,0x5,0/450 (L1=1300) Odbočka 
DN48,3x2,6/125 (L2=1050)

ks 2,000 557,69 1 115,38

11 K A05.1

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
vypúšťacích armatúr (umiestnené vo VKA na hlavnej 
trase), Hl. rúra DN273,0x5,0/400 (L1=1300) Odbočka 
DN48,3x2,6/110 (L2=1050)

ks 2,000 527,87 1 055,74

12 K A06

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
odvzdušňovacích armatúr (umiestnené vo VKA na 
hlavnej trase), Hl. rúra DN273,0x5,0/450 (L1=1300) 
Odbočka DN33,7x2,6/110 (L2=1050)

ks 1,000 553,25 553,25

13 K A06.1

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
odvzdušňovacích armatúr (umiestnené vo VKA na 
hlavnej trase), Hl. rúra DN273,0x5,0/400 (L1=1300) 
Odbočka DN33,7x2,6/90 (L2=1050)

ks 1,000 523,86 523,86

14 K A07
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
273,0x5,0/450, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
120mm - (E22 až E26)

ks 5,000 1 328,39 6 641,95

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

03 - 3.MÚ - predizolovaný rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15 K A07.1
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
273,0x5,0/400, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
120mm - (E22 až E26)

ks 5,000 1 278,05 6 390,25

16 K A08
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
273,0x8,0/450, ramená L=2400

ks 2,000 1 290,77 2 581,54

17 K A08.1
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
273,0x8,0/400, ramená L=2400

ks 2,000 1 234,72 2 469,44

18 K A09
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
273,0x8,0/450, ramená L=1500, uhol: 45°

ks 1,000 1 746,01 1 746,01

19 K A09.1
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
273,0x8,0/400, ramená L=1500, uhol: 45°

ks 1,000 1 662,08 1 662,08

20 K A10 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 273,0x5,0/450 m2 465,000 1,02 474,30

21 K A10.1 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 273,0x5,0/400 m2 413,000 1,02 421,26

22 K A11 Zakončovacia manžeta izolácie DN 273,0x5,0/450 ks 4,000 95,49 381,96

23 K A11.1 Zakončovacia manžeta izolácie DN 273,0x5,0/400 ks 4,000 57,69 230,76

24 K A12
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 273,0x5,0/450

ks 3,000 43,06 129,18

25 K A12.1
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 273,0x5,0/400

ks 3,000 39,02 117,06

26 K A13
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
273,0x5,0/450

ks 160,000 20,48 3 276,80

27 K A13.1
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
273,0x5,0/400

ks 160,000 20,48 3 276,80

28 K A21 Výstražná fólia m 1 080,000 0,24 259,20

29 K A22 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 62,000 5,62 348,44

30 K A23
Príslušenstvo k predizolovanému potrubiu - spojky, 
zmršť. presuvky atď.

súb 1,000 15 352,09 15 352,09

31 K A24 Sada montážnych pomôcok pre SP240, 145 súb 1,000 244,55 244,55

32 K A25 Montážny výkres súb 1,000 119,58 119,58

33 K A26 Schéma zapojenia alarmu súb 1,000 116,00 116,00

34 K A27 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súb 1,000 4 871,88 4 871,88

D 230D D./ DEMONTÁŽE 16 515,63

35 K 230080451.S
Demontáž existujúcich horúcovodných rozvodov + 
uloženia, armatúry

kg 15 206,000 0,96 14 597,76

36 K 713400841.S Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 986,000 0,84 828,24

37 K 979081112.S Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 10 km t 19,378 13,75 266,45

38 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí

t 4,172 197,31 823,18

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 10 533,16

39 K 230120024.S Odmasťovanie potrubia DN 250 m 198,400 0,60 119,04

40 K 230120050.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 250

m 992,000 0,60 595,20

41 K 230163018.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=245-324 mm, t=6-14 mm; 3 exp.

ks 86,000 90,76 7 805,36

42 K 230170005.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350 úsek 1,000 334,06 334,06

43 K 230170015.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 
350

m 992,000 0,60 595,20

44 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 489,10 489,10

45 K 230230037.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 250 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 992,000 0,60 595,20

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18,34

46 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 733,65 18,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 89 755,30

D M  Práce a dodávky M 89 736,96

D 23-M  Montáže potrubia 89 736,96

D 230A A./ KLASICKÝ ROZVOD 59 200,66

1 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,500 1 195,85 597,93

2 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 89 688,43 2 242,21

D 23001 Na predizolovanom rozvode 2 751,59

3 K A101
Vypúšťacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej 
trase - Guľový kohút DN40, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 8,000 148,60 1 188,80

4 K A101.1
Vypúšťacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej 
trase - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN25, EN 
1092-1

ks 4,000 24,62 98,48

5 K A101.2
Vypúšťacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej 
trase - Prírubový spoj DN40, PN25

ks 8,000 17,18 137,44

6 K A102
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo VKA na 
hlavnej trase - Uzatvárací ventil DN25, PN25, 
prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 221,88 887,52

7 K A102.1
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo VKA na 
hlavnej trase - Príruba privarovacia s krkom DN25, 
PN25, EN 1092-1

ks 2,000 25,22 50,44

8 K A102.2
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo VKA na 
hlavnej trase - Prírubový spoj DN25, PN25

ks 4,000 10,98 43,92

9 K A102.3
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo VKA na 
hlavnej trase - Rúra ø33,7x2,6, STN 42 5715, mat. STN 
11 353.1 

bm 1,000 23,03 23,03

10 K A102.4
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo VKA na 
hlavnej trase - Rúrový oblúk DN25, uhol 90º , 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 4,000 25,66 102,64

11 K A103

Káblové tesnenie ROXTEC RS 100 UG WOC stenou 
ex. šachty a navrh. obvodovou stenou hl. objektu 
stavby pre multichráničky DuraPack DB 50/41+7x12/8, 
DuraPack DB 40/33+4x12/8

ks 2,000 109,66 219,32

D 23002 OST 3 Zlatý Potok 53 608,93

12 K A201
Oceľová rúrka pozdĺžne zváraná DN273,0x5,0/iz, 
materiál 11 353 (P235 TR1), podľa EN 10217-1

m 90,000 234,95 21 145,50

13 K A201.1
Oceľová rúrka pozdĺžne zváraná DN168,3x4,0/iz, 
materiál 11 353 (P235 TR1), podľa EN 10217-1

m 30,000 145,57 4 367,10

14 K A202
Oceľový rúrový oblúk DN273,0x5,0/iz, uhol 90°, R=2,5D 
(BA5) podľa DIN 2605

ks 16,000 995,25 15 924,00

15 K A203
Oceľový rúrový oblúk DN168,3x4,0/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 8,000 142,52 1 140,16

16 K A204
Rúrkový prechod - priamy DN273,0x5,0/iz - 
DN219,1x4,5/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 343,93 687,86

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

03a - 3.MÚ - klasický rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 K A204.1
Rúrkový prechod - priamy DN168,3x4,0/iz - 
DN139,7x3,6/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 108,00 216,00

18 K A205
Navarovacia “T“ odbočka (vyrobiť pri montáži) - Hl. rúra 
DN273,0x5,0/iz  odbočka DN168,3x4,0/iz 

ks 2,000 218,52 437,04

19 K A206
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN150, PN25, prírubový s 
ručnou prevodovkou

ks 2,000 1 444,21 2 888,42

20 K A207
Príruba privarovacia s krkom DN150, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 186,22 744,88

21 K A208 Prírubový spoj DN150, PN40 ks 4,000 249,93 999,72

22 K A209
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN20, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 192,39 577,17

23 K A209.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN20, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 19,47 97,35

24 K A209.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN20, 
PN40

ks 5,000 230,24 1 151,20

25 K A209.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø26,9x2,3, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 9,000 18,63 167,67

26 K A209.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN150 – odb.DN20 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 113,61 227,22

27 K A209.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN20 – odb. DN20, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 45,24 45,24

28 K A209.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN20, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 24,13 168,91

29 K A210
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN25, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 219,50 658,50

30 K A210.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN25, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 21,03 105,15

31 K A210.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN25, 
PN40

ks 5,000 230,24 1 151,20

32 K A210.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø33,7x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 9,000 20,45 184,05

33 K A210.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN250 – odb.DN25 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 143,50 287,00

34 K A210.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN25 – odb. DN25, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 57,97 57,97

35 K A210.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN25, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 25,66 179,62

D 230C C./ ULOŽENIA PREDIZOLOVANÝCH A KLASICKÝCH POTRUBÍ 4 964,80

36 K 230050014 Montáž uloženia   kg 746,620 1,55 1 157,26

37 M C2
Valčekové uloženie pre ø 273,0 x 5,0 / 450 -  hmotnosť: 
67,0 kg/ks

ks 1,000 368,32 368,32

38 M C2.1
Valčekové uloženie pre ø 273,0 x 5,0 / 400 -  hmotnosť: 
62,82 kg/ks

ks 1,000 345,60 345,60

39 M C3
Valčekové ulož. s axiálnym vedením pre  ø 273,0 x 5,0 
/ 450 -  hmotnosť: 68,80 kg/ks

ks 2,000 377,89 755,78

40 M C3.1
Valčekové ulož. s axiálnym vedením pre  ø 273,0 x 5,0 
/ 400 -  hmotnosť: 64,60 kg/ks

ks 2,000 355,17 710,34

41 K C5
Doplnkové oceľové konštrukcie z profilovej ocele a 
plechu

kg 350,000 4,65 1 627,50

D 713 Izolácie tepelné 23 471,95

42 K 713415111.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov rohožami 
jednovrstvová

m2 254,000 22,96 5 831,84

43 M 631450002000.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 86,000 14,35 1 234,10

44 M 631450002200.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 151,000 16,74 2 527,74

45 M
6314500022001.
S

Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 17,000 21,53 366,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

46 K 713491111.S
Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - 
potrubia

m2 186,000 41,56 7 730,16

47 M 138110005900.S
Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, 
ozn. 10 004.20, podľa EN S185

t 0,874 4 604,01 4 023,90

48 K 713530381
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN150, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 313,97 627,94

49 K 713530387
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN40, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 8,000 83,11 664,88

50 K 713530396
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN25, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 6,000 48,01 288,06

51 K 713530397
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 4,000 44,33 177,32

D 783 Dokončovacie práce - nátery 325,96

52 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 3,000 11,24 33,72

53 K 783121 Ochranné nátery 1x základný syntetický náter m2 13,000 11,24 146,12

54 K 783122 Ochranné nátery 2x vonkajší syntetický náter m2 13,000 11,24 146,12

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 1 773,59

55 K 230120022.S Odmasťovanie potrubia DN 150 m 9,800 0,60 5,88

56 K 230120024.S Odmasťovanie potrubia DN 250 m 18,000 0,60 10,80

57 K 230120048.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 150

m 49,000 0,60 29,40

58 K 230120050.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 250

m 90,000 0,60 54,00

59 K 230163013.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=133-180 mm, t=4.0-11 mm; 3 exp.

ks 2,000 82,87 165,74

60 K 230163018.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=245-324 mm, t=6-14 mm; 3 exp.

ks 3,000 90,76 272,28

61 K 230170004.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200 úsek 1,000 245,53 245,53

62 K 230170005.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350 úsek 1,000 334,06 334,06

63 K 230170014.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 
200

m 49,000 0,60 29,40

64 K 230170015.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 
350

m 90,000 0,60 54,00

65 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 489,10 489,10

66 K 230230035.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 150 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 49,000 0,60 29,40

67 K 230230037.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 250 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 90,000 0,60 54,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18,34

68 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 733,65 18,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 193,78

D HSV HSV 3 193,78

D MSD MONITOROVACÍ SYSTÉM -  DODÁVKA 2 714,72

1 M 101 spojka prítlačná  ks 86,000 7,33 630,38

2 M 102 držiak alarm. drôtu dvojitý ks 172,000 3,67 631,24

3 M 104
vstupná krabica ACIDUR, pripojenie monitorovacieho 
systému

ks 2,000 21,53 43,06

4 M 105 držiak rozvodovej krabice, typ A ks 2,000 4,78 9,56

5 M 106 stabilný indikačný detektor 2-oj okruhový ks 1,000 1 400,48 1 400,48

D MSM MONITOROVACÍ SYSTÉM -  MONTÁŽ 479,06

6 K 107
montáž spoja lisovacou spojkou, mtz mostika pre 
upevnen. vodičov, mtz platenej vložky (komplet pre 1 
spoj)

kpl 86,000 3,67 315,62

7 K 108 montáž vstupnej, odbočnej a koncovej krabice kpl 2,000 8,37 16,74

8 K 109
kontrola a skúška monitor. slučiek + spracovanie 
protokolu o dĺžke monitor.úsekov (1 slučka)

hzs 10,000 14,67 146,70

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

03b - 3.MÚ - monitorovací systém predizolovaného rozvodu
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 362 166,95

D M  Práce a dodávky M 362 148,61

D 23-M  Montáže potrubia 362 148,61

D 230A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD – OBAL HDPE 312 308,89

1 K A00 Montáž predizolovaného potrubia súb 1,000 12 656,83 12 656,83

2 K A01 Predizolovaná oceľová rúrka DN 355,6x5,6/560 m 4,000 301,93 1 207,72

3 K A01.1 Predizolovaná oceľová rúrka DN 355,6x5,6/500 m 4,000 256,32 1 025,28

4 K A01.2 Predizolovaná oceľová rúrka DN 323,9x5,6/500 m 283,000 247,24 69 968,92

5 K A01.3 Predizolovaná oceľová rúrka DN 323,9x5,6/450 m 283,000 215,89 61 096,87

6 K A01.4 Predizolovaná oceľová rúrka DN 88,9x3,2/180 m 302,000 79,33 23 957,66

7 K A01.5 Predizolovaná oceľová rúrka DN 88,9x3,2/160 m 302,000 74,44 22 480,88

8 K A01.6 Predizolovaná oceľová rúrka DN 76,1x2,9/160 m 60,000 71,32 4 279,20

9 K A01.7 Predizolovaná oceľová rúrka DN 76,1x2,9/140 m 60,000 67,07 4 024,20

10 K A01.8 Predizolovaná oceľová rúrka DN 60,3x2,9/140 m 73,000 63,73 4 652,29

11 K A01.9 Predizolovaná oceľová rúrka DN 60,3x2,9/125 m 73,000 60,77 4 436,21

12 K A01.10 Predizolovaná oceľová rúrka DN 48,3x2,6/125 m 38,000 56,61 2 151,18

13 K A01.11 Predizolovaná oceľová rúrka DN 48,3x2,6/110 m 38,000 54,55 2 072,90

14 K A02
Oblúk predizolovaný oceľový DN 323,9x5,6/500, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1800

ks 1,000 1 065,96 1 065,96

15 K A02.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 323,9x5,6/450, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1800

ks 1,000 981,16 981,16

16 K A02.2
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/180, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 650

ks 2,000 156,73 313,46

17 K A02.3
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/160, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 650

ks 2,000 148,58 297,16

18 K A02.4
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/140, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 550

ks 2,000 124,00 248,00

19 K A02.5
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/125, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 550

ks 2,000 117,10 234,20

20 K A02.6
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/140, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 2,000 117,64 235,28

21 K A02.7
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/125, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 2,000 113,55 227,10

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

04 - 4.MÚ - predizolovaný rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K A02.8
Oblúk predizolovaný oceľový DN 48,3x2,6/125, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 500

ks 4,000 108,57 434,28

23 K A02.9
Oblúk predizolovaný oceľový DN 48,3x2,6/110, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 500

ks 4,000 104,01 416,04

24 K A02.10
Oblúk predizolovaný oceľový DN 48,3x2,6/125, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 2,000 108,57 217,14

25 K A02.11
Oblúk predizolovaný oceľový DN 48,3x2,6/110, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 2,000 104,01 208,02

26 K A03
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/140, uhol 
45o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 2,000 124,28 248,56

27 K A03.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/125, uhol 
45o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 2,000 119,76 239,52

28 K A03.2
Oblúk predizolovaný oceľový DN 48,3x2,6/125, uhol 
45o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 2,000 114,66 229,32

29 K A03.3
Oblúk predizolovaný oceľový DN 48,3x2,6/110, uhol 
45o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 2,000 109,62 219,24

30 K A04
Predizolovaná "T" odbočka - (O7.1), Hl. rúra 
DN88,9x3,2/180 (L1=1000) Odbočka DN48,3x2,6/125 
(L2=700)

ks 1,000 196,90 196,90

31 K A04.1
Predizolovaná "T" odbočka - (O7.1), Hl. rúra 
DN88,9x3,2/160 (L1=1000) Odbočka DN48,3x2,6/110 
(L2=700)

ks 1,000 192,58 192,58

32 K A05
Predizolovaná "P" odbočka - (O7.2, O7.3), Hl. rúra 
DN76,1x2,9/160 (L1=1000) Odbočka DN60,3x2,9/140 
(L2=1000)

ks 1,000 218,77 218,77

33 K A05.1
Predizolovaná "P" odbočka - (O7.2, O7.3), Hl. rúra 
DN76,1x2,9/140 (L1=1000) Odbočka DN60,3x2,9/125 
(L2=1000)

ks 1,000 215,18 215,18

34 K A05.2
Predizolovaná "P" odbočka - (O7.2, O7.3), Hl. rúra 
DN76,1x2,9/160 (L1=1000) Odbočka DN48,3x2,6/125 
(L2=1000)

ks 1,000 194,49 194,49

35 K A05.3
Predizolovaná "P" odbočka - (O7.2, O7.3), Hl. rúra 
DN76,1x2,9/140 (L1=1000) Odbočka DN48,3x2,6/110 
(L2=1000)

ks 1,000 190,35 190,35

36 K A06

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
odvzdušňovacích armatúr (umiestnené vo VKA na 
hlavnej trase), Hl. rúra DN323,9x5,6/500 (L1=1500) 
Odbočka DN33,7x2,6/110 (L2=1200)

ks 1,000 653,55 653,55

37 K A06.1

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
odvzdušňovacích armatúr (umiestnené vo VKA na 
hlavnej trase), Hl. rúra DN323,9x5,6/450 (L1=1500) 
Odbočka DN33,7x2,6/90 (L2=1200)

ks 1,000 632,02 632,02

38 K A07

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
odvzdušňovacích armatúr (umiestnené v MKA na O7), 
Hl. rúra DN88,9x3,2/180 (L1=1000) Odbočka 
DN33,7x2,6/110 (L2=700)

ks 1,000 185,54 185,54

39 K A07.1

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
odvzdušňovacích armatúr (umiestnené v MKA na O7), 
Hl. rúra DN88,9x3,2/160 (L1=1000) Odbočka 
DN33,7x2,6/90 (L2=700)

ks 1,000 181,35 181,35

40 K A08

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
vypúšťacích armatúr (umiestnené v MKA na O7), Hl. 
rúra DN88,9x3,2/180 (L1=1000) Odbočka 
DN33,7x2,6/110 (L2=700)

ks 1,000 185,54 185,54

41 K A08.1

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
vypúšťacích armatúr (umiestnené v MKA na O7), Hl. 
rúra DN88,9x3,2/160 (L1=1000) Odbočka 
DN33,7x2,6/90 (L2=700)

ks 1,000 181,35 181,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

42 K A09
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
323,9x5,6/500, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
140mm - (E15 až E21)

ks 7,000 1 691,26 11 838,82

43 K A09.1
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
323,9x5,6/450, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
140mm - (E15 až E21)

ks 7,000 1 540,32 10 782,24

44 K A09.2
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
88,9x3,2/180, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
80mm - (E1-O7 až E12-O7)

ks 12,000 408,88 4 906,56

45 K A09.3
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
88,9x3,2/160, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
80mm - (E1-O7 až E12-O7)

ks 12,000 398,87 4 786,44

46 K A09.4
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
76,1x2,9/160, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
70mm - (E13-O7, E14-O7)

ks 2,000 368,60 737,20

47 K A09.5
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
76,1x2,9/140, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
70mm - (E13-O7, E14-O7)

ks 2,000 358,55 717,10

48 K A10
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
88,9x4,5/180, ramená L=2400

ks 1,000 319,40 319,40

49 K A10.1
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
88,9x4,5/160, ramená L=2400

ks 1,000 305,89 305,89

50 K A10.2
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
76,1x4,0/160, ramená L=2400

ks 1,000 267,14 267,14

51 K A10.3
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
76,1x4,0/140, ramená L=2400

ks 1,000 255,67 255,67

52 K A11
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
355,6x8/560, ramená L=1500, uhol: 10°

ks 1,000 2 686,40 2 686,40

53 K A11.1
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
355,6x8/500, ramená L=1500, uhol: 10°

ks 1,000 2 539,74 2 539,74

54 K A11.2
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
323,9x8/500, ramená L=1500, uhol: 45°

ks 1,000 2 123,59 2 123,59

55 K A11.3
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
323,9x8/450, ramená L=1500, uhol: 45°

ks 1,000 2 012,05 2 012,05

56 K A11.4
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
323,9x8/500, ramená L=1500, uhol: 40°

ks 1,000 2 123,59 2 123,59

57 K A11.5
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
323,9x8/450, ramená L=1500, uhol: 40°

ks 1,000 2 012,05 2 012,05

58 K A11.6
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
323,9x8/500, ramená L=1500, uhol: 50°

ks 1,000 2 123,59 2 123,59

59 K A11.7
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
323,9x8/450, ramená L=1500, uhol: 50°

ks 1,000 446,09 446,09

60 K A11.8
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
88,9x4,5/180, ramená L=1500, uhol: 35°

ks 3,000 351,99 1 055,97

61 K A11.9
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
88,9x4,5/160, ramená L=1500, uhol: 35°

ks 3,000 342,66 1 027,98

62 K A11.10
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
88,9x4,5/180, ramená L=1500, uhol: 30°

ks 1,000 351,99 351,99

63 K A11.11
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
88,9x4,5/160, ramená L=1500, uhol: 30°

ks 1,000 342,66 342,66

64 K A11.12
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
88,9x4,5/180, ramená L=1500, uhol: 55°

ks 1,000 351,99 351,99

65 K A11.13
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
88,9x4,5/160, ramená L=1500, uhol: 55°

ks 1,000 337,00 337,00

66 K A12
Predizolovaná redukcia potrubia z DN355,6x5,6/560 na 
DN323,9x5,6/500, L=1250

ks 1,000 809,25 809,25

67 K A12.1
Predizolovaná redukcia potrubia z DN355,6x5,6/500 na 
DN323,9x5,6/450, L=1250

ks 1,000 763,05 763,05

68 K A12.2
Predizolovaná redukcia potrubia z DN88,9x3,2/180 na 
DN76,1x2,9/160, L=950

ks 1,000 135,78 135,78

69 K A12.3
Predizolovaná redukcia potrubia z DN88,9x3,2/160 na 
DN76,1x2,9/140, L=950

ks 1,000 130,08 130,08

70 K A12.4
Predizolovaná redukcia potrubia z DN76,1x2,9/160 na 
DN60,3x2,9/140, L=950

ks 1,000 121,21 121,21

71 K A12.5
Predizolovaná redukcia potrubia z DN76,1x2,9/140 na 
DN60,3x2,9/125, L=950

ks 1,000 116,81 116,81

72 K A13
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O7.2, O7 na prívodnom potrubí DN60,3x2,9/140, 
Guľový kohút DN50, PN25, navarovací

ks 2,000 358,19 716,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

73 K A13.1
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O7.2, O7 na vratnom potrubí DN60,3x2,9/125, 
Guľový kohút DN50, PN25, navarovací

ks 2,000 358,87 717,74

74 K A14
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O7.1, O7.3 na prívodnom potrubí DN48,3x2,6/125, 
Guľový kohút DN40, PN25, navarovací

ks 2,000 330,59 661,18

75 K A14.1
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O7.1, O7.3 na vratnom potrubí DN48,3x2,6/110, 
Guľový kohút DN40, PN25, navarovací

ks 2,000 330,69 661,38

76 K A15 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 323,9x5,6/500 m2 494,000 1,02 503,88

77 K A15.1 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 323,9x5,6/450 m2 445,000 1,02 453,90

78 K A15.2 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 88,9x3,2/180 m2 202,000 1,02 206,04

79 K A15.3 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 88,9x3,2/160 m2 180,000 1,02 183,60

80 K A15.4 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 76,1x2,9/160 m2 43,000 1,02 43,86

81 K A15.5 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 76,1x2,9/140 m2 38,000 1,02 38,76

82 K A16 Zakončovacia manžeta izolácie DN 355,6x5,6/560 ks 1,000 133,10 133,10

83 K A16.1 Zakončovacia manžeta izolácie DN 355,6x5,6/500 ks 1,000 118,56 118,56

84 K A16.2 Zakončovacia manžeta izolácie DN 323,9x5,6/500 ks 1,000 118,54 118,54

85 K A16.3 Zakončovacia manžeta izolácie DN 323,9x5,6/450 ks 1,000 102,60 102,60

86 K A16.4 Zakončovacia manžeta izolácie DN 88,9x3,2/180 ks 1,000 31,15 31,15

87 K A16.5 Zakončovacia manžeta izolácie DN 88,9x3,2/160 ks 1,000 26,92 26,92

88 K A16.6 Zakončovacia manžeta izolácie DN 60,3x2,9/140 ks 2,000 24,72 49,44

89 K A16.7 Zakončovacia manžeta izolácie DN 60,3x2,9/125 ks 2,000 22,51 45,02

90 K A16.8 Zakončovacia manžeta izolácie DN 42,4x2,6/125 ks 2,000 22,51 45,02

91 K A16.9 Zakončovacia manžeta izolácie DN 42,4x2,6/110 ks 2,000 20,44 40,88

92 K A17
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 355,6x5,6/560

ks 1,000 54,81 54,81

93 K A17.1
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 355,6x5,6/500

ks 1,000 52,11 52,11

94 K A17.2
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 323,9x5,6/500

ks 1,000 52,11 52,11

95 K A17.3
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 323,9x5,6/450

ks 1,000 50,17 50,17

96 K A17.4
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 60,3x2,9/140

ks 2,000 32,92 65,84

97 K A17.5
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 60,3x2,9/125

ks 2,000 31,81 63,62

98 K A17.6
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 42,4x2,6/125

ks 2,000 31,81 63,62

99 K A17.7
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 42,4x2,6/110

ks 2,000 31,62 63,24

100 K A18
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
355,6x5,6/560

ks 1,000 53,80 53,80

101 K A18.1
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
355,6x5,6/500

ks 1,000 53,80 53,80

102 K A18.2
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
323,9x5,6/500

ks 19,000 53,80 1 022,20

103 K A18.3
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
323,9x5,6/450

ks 19,000 53,80 1 022,20

104 K A18.4
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
88,9x3,2/180

ks 14,000 17,59 246,26

105 K A18.5
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
88,9x3,2/160

ks 14,000 17,59 246,26

106 K A18.6
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
76,1x2,9/160

ks 36,000 17,59 633,24

107 K A18.7
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
76,1x2,9/140

ks 36,000 17,59 633,24

108 K A18.8
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
60,3x2,9/140

ks 135,000 14,73 1 988,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

109 K A18.9
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
60,3x2,9/125

ks 135,000 14,73 1 988,55

110 K A18.10
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
42,4x2,6/125

ks 71,000 14,73 1 045,83

111 K A18.11
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
42,4x2,6/110

ks 71,000 14,73 1 045,83

112 K A21 Výstražná fólia m 1 632,000 0,24 391,68

113 K A22 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 58,000 5,62 325,96

114 K A23
Príslušenstvo k predizolovanému potrubiu - spojky, 
zmršť. presuvky atď.

súb 1,000 10 504,51 10 504,51

115 K A24 Sada montážnych pomôcok pre SP240, 145 súb 1,000 244,55 244,55

116 K A25 Montážny výkres súb 1,000 119,58 119,58

117 K A26 Schéma zapojenia alarmu súb 1,000 116,00 116,00

118 K A27 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súb 1,000 5 683,85 5 683,85

D 230D D./ DEMONTÁŽE 34 091,67

119 K 230080451.S
Demontáž existujúcich horúcovodných rozvodov + 
uloženia, armatúry

kg 30 659,000 0,96 29 432,64

120 K 713400841.S Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 1 591,000 0,84 1 336,44

121 K 979081112.S Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 10 km t 44,404 13,75 610,56

122 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí

t 13,745 197,31 2 712,03

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 15 748,05

123 K 230120019.S Odmasťovanie potrubia DN 80 m 189,200 0,60 113,52

124 K 230120026.S Odmasťovanie potrubia DN 350 m 114,800 0,60 68,88

125 K 230120045.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 80

m 946,000 0,60 567,60

126 K 230120052.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 350

m 574,000 0,60 344,40

127 K 230163011.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=89-127 mm, t=3.5-10 mm; 3 exp.

ks 92,000 74,98 6 898,16

128 K 230163021.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=350-377 mm, t=5-14.5 mm; 3 exp.

ks 52,000 94,71 4 924,92

129 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 183,41 183,41

130 K 230170005.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350 úsek 1,000 334,06 334,06

131 K 230170012.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80

m 946,000 0,60 567,60

132 K 230170015.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 
350

m 574,000 0,60 344,40

133 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 489,10 489,10

134 K 230230032.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 80 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 946,000 0,60 567,60

135 K 230230039.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 350 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 574,000 0,60 344,40

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18,34

136 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 733,65 18,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 75 026,10

D M  Práce a dodávky M 75 007,76

D 23-M  Montáže potrubia 75 007,76

D 230A A./ KLASICKÝ ROZVOD 55 934,05

1 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,500 1 195,85 597,93

2 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 89 688,43 2 242,21

D 23001 Na predizolovanom rozvode 4 310,01

3 K A101
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo VKA na 
hlavnej trase - Uzatvárací ventil DN25, PN25, 
prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 221,88 887,52

4 K A101.1
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo VKA na 
hlavnej trase - Príruba privarovacia s krkom DN25, 
PN25, EN 1092-1

ks 2,000 21,03 42,06

5 K A101.2
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo VKA na 
hlavnej trase - Prírubový spoj DN25, PN25

ks 4,000 10,98 43,92

6 K A101.3
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo VKA na 
hlavnej trase - Rúra ø33,7x2,6, STN 42 5715, mat. STN 
11 353.1 

bm 1,000 36,96 36,96

7 K A101.4
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo VKA na 
hlavnej trase - Rúrový oblúk DN25, uhol 90º , 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 4,000 25,66 102,64

8 K A102
Vypúšťacie armatúry inštalované v MKA na O7 - 
Guľový kohút DN25, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 119,13 476,52

9 K A102.1
Vypúšťacie armatúry inštalované v MKA na O7 - 
Príruba privarovacia s krkom DN25, PN25, EN 1092-1

ks 2,000 21,03 42,06

10 K A102.2
Vypúšťacie armatúry inštalované v MKA na O7 - 
Prírubový spoj DN25, PN25

ks 4,000 10,98 43,92

11 K A103
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo MKA na O7 - 
Uzatvárací ventil DN25, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 221,88 887,52

12 K A103.1
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo MKA na O7 - 
Príruba privarovacia s krkom DN25, PN25, EN 1092-1

ks 2,000 21,03 42,06

13 K A103.2
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo MKA na O7 - 
Prírubový spoj DN25, PN25

ks 4,000 10,98 43,92

14 K A103.3
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo MKA na O7 - 
Rúra ø33,7x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 1,000 23,03 23,03

15 K A103.4
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo MKA na O7 - 
Rúrový oblúk DN25, uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 
13 2200  

ks 4,000 25,66 102,64

16 K A104

Káblové tesnenie ROXTEC RS 100 UG WOC stenou 
ex. šachty a navrh. obvodovou stenou hl. objektu 
stavby pre multichráničky DuraPack DB 50/41+7x12/8, 
DuraPack DB 40/33+4x12/8

ks 14,000 109,66 1 535,24

D 23002 HVŠ-Z06 39 886,78

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

04a - 4.MÚ - klasický rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 K A201
Oceľová rúrka pozdĺžne zváraná DN323,9x5,6/iz, 
materiál 11 353 (P235 TR1), podľa EN 10217-1

m 8,000 281,81 2 254,48

18 K A201.1
Oceľová rúrka pozdĺžne zváraná DN273,0x5,0/iz, 
materiál 11 353 (P235 TR1), podľa EN 10217-1

m 10,000 234,95 2 349,50

19 K A201.2
Oceľová rúrka bezšvíková DN88,9x3,2/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 6,000 93,57 561,42

20 K A202
Oceľový rúrový oblúk DN323,9x5,6/iz, uhol 90°, R=2,5D 
(BA5) podľa DIN 2605

ks 2,000 1 344,13 2 688,26

21 K A202.1
Oceľový rúrový oblúk DN273,0x5,0/iz, uhol 90°, R=2,5D 
(BA5) podľa DIN 2605

ks 4,000 995,18 3 980,72

22 K A202.2
Oceľový rúrový oblúk DN88,9x3,2/iz, uhol 90°, R=2,5D 
(BA5) podľa DIN 2605

ks 6,000 112,43 674,58

23 K A203
Navarovacia “T“ odbočka (vyrobiť pri montáži) - Hl. rúra 
DN323,9x5,6/iz  odbočka DN273,0x5,0/iz 

ks 2,000 542,91 1 085,82

24 K A203.1
Navarovacia “T“ odbočka (vyrobiť pri montáži) - Hl. rúra 
DN323,9x5,6/iz  odbočka DN88,9x3,2/iz 

ks 2,000 1 231,72 2 463,44

25 K A204 Klenuté dno DN323,9x5,6/iz, podľa STN 13 2200 ks 2,000 399,45 798,90

26 K A205
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Trojexcentrická uzatváracia klapka 
DN250, PN25, prírubová s ručnou prevodovkou

ks 2,000 4 333,06 8 666,12

27 K A205.1
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN80, PN25, prírubový

ks 2,000 460,68 921,36

28 K A206
Príruba privarovacia s krkom DN250, PN25, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 309,93 1 239,72

29 K A206.1
Príruba privarovacia s krkom DN80, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 76,52 306,08

30 K A207 Prírubový spoj DN250, PN40 ks 4,000 337,24 1 348,96

31 K A207.1 Prírubový spoj DN80, PN40 ks 4,000 36,51 146,04

32 K A208
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z06 - Rúra ø168,3x4,0 – 
L=~500, mat. STN 11 353.1

ks 2,000 96,72 193,44

33 K A208.1
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z06 - Rúra ø114,3x3,6 – 
L=~3000, mat. STN 11 353.1 

ks 2,000 69,84 139,68

34 K A208.2
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z06 - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN350 – odb.DN150 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 558,22 1 116,44

35 K A208.3
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z06 - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN150 – odb.DN100 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 369,40 738,80

36 K A208.4
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z06 - Príruba 
privarovacia s krkom DN150, PN40, podľa EN 1092-1

ks 2,000 137,61 275,22

37 K A208.5
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z06 - Príruba 
privarovacia s krkom DN100, PN40, podľa EN 1092-1

ks 6,000 77,08 462,48

38 K A208.6
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z06 - Zaslepovacia 
príruba DN150, PN40, podľa EN 1092-1

ks 2,000 150,33 300,66

39 K A208.7
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z06 - Prírubový spoj 
DN150, PN40

ks 2,000 73,81 147,62

40 K A208.8
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z06 - Prírubový spoj 
DN100, PN40

ks 6,000 53,43 320,58

41 K A208.9
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z06 - Uzatvárací ventil 
DN100, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 856,79 3 427,16

42 K A209
Obtok uzatváracích klapiek DN250, pmin = PN25 - 
Rúra Ø 33,7, x 2,6 / iz

m 4,000 23,03 92,12

43 K A209.1
Obtok uzatváracích klapiek DN250, pmin = PN25 - 
Rúrový oblúk hladký DN25, uhol 90º , R=1,5xDN podľa 
STN 13 2200  

ks 4,000 25,66 102,64

44 K A209.2
Obtok uzatváracích klapiek DN250, pmin = PN25 - 
Navarovacia “T“ odbočka, hl.DN250 – odb.DN25 
(vyrobiť pri montáži)

ks 4,000 143,50 574,00

45 K A209.3
Obtok uzatváracích klapiek DN250, pmin = PN25 - 
Uzatvárací ventil – DN25, PN25

ks 2,000 221,88 443,76

46 K A209.4
Obtok uzatváracích klapiek DN250, pmin = PN25 - 
Príruba privarovacia s krkom DN25, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 21,03 84,12

47 K A209.5
Obtok uzatváracích klapiek DN250, pmin = PN25 - 
Prírubový spoj DN25, PN40

ks 4,000 10,98 43,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

48 K A210
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil DN40, 
PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 309,35 928,05

49 K A210.1
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia s 
krkom DN40, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 28,80 144,00

50 K A210.2
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN40, 
PN40

ks 5,000 17,18 85,90

51 K A210.3
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN80 – odb.DN40 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 153,79 307,58

52 K A210.4
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. DN40 
– odb. DN40, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 71,26 71,26

53 K A210.5
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúra ø48,3 x 2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 6,000 31,07 186,42

54 K A210.6
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN40, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 30,79 215,53

D 23003 OST BP bytový dom 4 2 152,98

55 K A301
Oceľová rúrka bezšvíková DN48,3x2,6/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 2,000 42,29 84,58

56 K A302
Oceľový rúrový oblúk DN48,3x2,6/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 4,000 47,77 191,08

57 K A303
Rúrkový prechod - priamy DN48,3x2,6/iz - 
DN42,4x2,6/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 31,15 62,30

58 K A304
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN40, PN25, prírubový

ks 2,000 148,60 297,20

59 K A305
Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 28,80 115,20

60 K A306 Prírubový spoj DN40, PN40 ks 4,000 17,18 68,72

61 K A307
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN15, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 179,27 537,81

62 K A307.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN15, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 18,02 90,10

63 K A307.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN15, 
PN40

ks 5,000 10,30 51,50

64 K A307.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø21,3x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 30,04 210,28

65 K A307.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN40 – odb.DN15 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 116,00 232,00

66 K A307.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN15 – odb. DN15, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 44,56 44,56

67 K A307.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN15, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 23,95 167,65

D 23004 OST BP bytový dom 7 2 370,48

68 K A401
Oceľová rúrka bezšvíková DN60,3x2,9/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 2,000 72,35 144,70

69 K A402
Oceľový rúrový oblúk DN60,3x2,9/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 4,000 56,01 224,04

70 K A403
Rúrkový prechod - priamy DN60,3x2,9/iz - 
DN48,3x2,6/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 36,25 72,50

71 K A404
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN50, PN25, prírubový

ks 2,000 227,94 455,88

72 K A405
Príruba privarovacia s krkom DN50, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 38,54 154,16

73 K A406 Prírubový spoj DN50, PN40 ks 4,000 18,20 72,80

74 K A307
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN15, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 179,27 537,81

75 K A307.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN15, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 18,02 90,10

76 K A307.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN15, 
PN40

ks 5,000 10,30 51,50

77 K A307.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø21,3x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 17,54 122,78
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78 K A407.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN50 – odb.DN15 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 116,00 232,00

79 K A307.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN15 – odb. DN15, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 44,56 44,56

80 K A307.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN15, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 23,95 167,65

D 23005 OST BP bytový dom 5 2 003,18

81 K A301
Oceľová rúrka bezšvíková DN48,3x2,6/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 2,000 42,29 84,58

82 K A302
Oceľový rúrový oblúk DN48,3x2,6/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 4,000 47,77 191,08

83 K A304
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN40, PN25, prírubový

ks 2,000 148,60 297,20

84 K A305
Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 28,80 115,20

85 K A306 Prírubový spoj DN40, PN40 ks 4,000 17,18 68,72

86 K A307
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN15, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 179,27 537,81

87 K A307.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN15, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 18,02 90,10

88 K A307.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN15, 
PN40

ks 5,000 10,30 51,50

89 K A307.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø21,3x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 17,54 122,78

90 K A307.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN40 – odb.DN15 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 116,00 232,00

91 K A307.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN15 – odb. DN15, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 44,56 44,56

92 K A307.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN15, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 23,95 167,65

D 23006 OST BP bytový dom 6 2 370,48

93 K A401
Oceľová rúrka bezšvíková DN60,3x2,9/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 2,000 72,35 144,70

94 K A402
Oceľový rúrový oblúk DN60,3x2,9/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 4,000 56,01 224,04

95 K A403
Rúrkový prechod - priamy DN60,3x2,9/iz - 
DN48,3x2,6/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 36,25 72,50

96 K A404
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN50, PN25, prírubový

ks 2,000 227,94 455,88

97 K A405
Príruba privarovacia s krkom DN50, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 38,54 154,16

98 K A406 Prírubový spoj DN50, PN40 ks 4,000 18,20 72,80

99 K A307
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN15, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 179,27 537,81

100 K A307.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN15, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 18,02 90,10

101 K A307.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN15, 
PN40

ks 5,000 10,30 51,50

102 K A307.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø21,3x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 17,54 122,78

103 K A407.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN50 – odb.DN15 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 116,00 232,00

104 K A307.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN15 – odb. DN15, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 44,56 44,56

105 K A307.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN15, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 23,95 167,65

D 230C C./ ULOŽENIA PREDIZOLOVANÝCH A KLASICKÝCH POTRUBÍ 3 694,14

106 K 230050014 Montáž uloženia   kg 300,000 5,24 1 572,00
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107 M C1
Klzná objímka pre potrubie Ø 88,9x3,2/180 v chráničke 
DN300 (KO) - 4 x segment GKOmk-36 (výška 
2x36mm), šírka segmentu: 135mm

ks 5,000 23,92 119,60

108 M C2
Klzná objímka pre potrubie Ø 88,9x3,2/160 v chráničke 
DN300 (KO) - 4 x segment GKOmk-50 (výška 
2x50mm), šírka segmentu: 135mm

ks 5,000 23,92 119,60

109 M C3 Koncové tesnenie chráničiek Ø 323,9 / Ø 180 typ DU ks 2,000 113,61 227,22

110 M C3.1 Koncové tesnenie chráničiek Ø 323,9 / Ø 160 typ DU ks 2,000 113,61 227,22

111 M C4
Protisklzová páska pod klzné uloženia potrubí v 
chráničkách DSI-50, šírka 100 mm

m 10,000 3,35 33,50

112 K C5
Doplnkové oceľové konštrukcie z profilovej ocele a 
plechu

kg 300,000 4,65 1 395,00

D 713 Izolácie tepelné 13 548,14

113 K 713415111.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov rohožami 
jednovrstvová

m2 78,000 22,96 1 790,88

114 M 631450002000.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 34,000 14,35 487,90

115 M 631450002200.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 41,000 16,74 686,34

116 M
6314500022001.
S

Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 3,000 21,53 64,59

117 K 713491111.S
Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - 
potrubia

m2 62,000 56,35 3 493,70

118 M 138110005900.S
Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, 
ozn. 10 004.20, podľa EN S185

t 0,291 4 604,01 1 339,77

119 K 713530372
Izolácia tepelná - Trojexcentrická uzatváracia klapka 
DN250, PN25 - kazetové snímateľné púzdro+pozink. 
plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 870,28 1 740,56

120 K 713530384
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN80, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 194,09 388,18

121 K 713530386
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN50, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 8,000 118,96 951,68

122 K 713530387
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN40, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 4,000 112,70 450,80

123 K 713530389
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN25, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 4,000 87,66 350,64

124 K 713530390
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN100, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 288,01 576,02

125 K 713530394
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN40, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 112,70 225,40

126 K 713530396
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN25, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 8,000 65,11 520,88

127 K 713530398
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN15, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 8,000 60,10 480,80

D 783 Dokončovacie práce - nátery 370,92

128 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 33,000 11,24 370,92

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 1 460,51

129 K 230120019.S Odmasťovanie potrubia DN 80 m 10,800 0,60 6,48

130 K 230120025.S Odmasťovanie potrubia DN 300 m 3,600 0,60 2,16

131 K 230120045.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 80

m 54,000 0,60 32,40

132 K 230120051.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 300

m 18,000 0,60 10,80

133 K 230163011.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=89-127 mm, t=3.5-10 mm; 3 exp.

ks 3,000 74,98 224,94
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134 K 230163018.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=245-324 mm, t=6-14 mm; 3 exp.

ks 1,000 90,76 90,76

135 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 183,41 183,41

136 K 230170005.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350 úsek 1,000 334,06 334,06

137 K 230170012.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80

m 54,000 0,60 32,40

138 K 230170015.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 
350

m 18,000 0,60 10,80

139 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 489,10 489,10

140 K 230230032.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 80 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 54,000 0,60 32,40

141 K 230230038.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 300 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 18,000 0,60 10,80

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18,34

142 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 733,65 18,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 967,12

D HSV HSV 4 967,12

D MSD MONITOROVACÍ SYSTÉM -  DODÁVKA 3 337,90

1 M 101 spojka prítlačná  ks 144,000 0,24 34,56

2 M 102 držiak alarm. drôtu dvojitý ks 288,000 1,08 311,04

3 M 103
koncová krabica ACIDUR, ukončenie monitorovacieho 
systému

ks 6,000 9,57 57,42

4 M 104
vstupná krabica ACIDUR, pripojenie monitorovacieho 
systému

ks 4,000 21,53 86,12

5 M 105 držiak rozvodovej krabice, typ A ks 10,000 4,78 47,80

6 M 106 stabilný indikačný detektor 2-oj okruhový ks 2,000 1 400,48 2 800,96

D MSM MONITOROVACÍ SYSTÉM -  MONTÁŽ 1 629,22

7 K 107
montáž spoja lisovacou spojkou, mtz mostika pre 
upevnen. vodičov, mtz platenej vložky (komplet pre 1 
spoj)

kpl 144,000 6,58 947,52

8 K 108 montáž vstupnej, odbočnej a koncovej krabice kpl 10,000 8,37 83,70

9 K 109
kontrola a skúška monitor. slučiek + spracovanie 
protokolu o dĺžke monitor.úsekov (2 slučky)

hzs 20,000 29,90 598,00

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

04b - 4.MÚ - monitorovací systém predizolovaného rozvodu
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 381 740,60

D M  Práce a dodávky M 381 722,26

D 23-M  Montáže potrubia 381 722,26

D 230A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD – OBAL HDPE 326 281,95

1 K A00 Montáž predizolovaného potrubia súb 1,000 12 496,59 12 496,59

2 K A01 Predizolovaná oceľová rúrka DN 355,6x5,6/560 m 356,000 287,92 102 499,52

3 K A01.1 Predizolovaná oceľová rúrka DN 355,6x5,6/500 m 356,000 249,90 88 964,40

4 K A01.2 Predizolovaná oceľová rúrka DN 168,3x4,0/280 m 159,000 119,94 19 070,46

5 K A01.3 Predizolovaná oceľová rúrka DN 168,3x4,0/250 m 159,000 112,60 17 903,40

6 K A02
Oblúk predizolovaný oceľový DN 355,6x5,6/560, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 2000

ks 1,000 1 812,08 1 812,08

7 K A02.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 355,6x5,6/500, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 2000

ks 1,000 1 655,28 1 655,28

8 K A02.2
Oblúk predizolovaný oceľový DN 168,3x4,0/280, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1600

ks 2,000 453,57 907,14

9 K A02.3
Oblúk predizolovaný oceľový DN 168,3x4,0/250, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1600

ks 2,000 413,44 826,88

10 K A03

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
odvzdušňovacích armatúr (umiestnené v MKA na O6), 
Hl. rúra DN168,3x4,0/280 (L1=1150) Odbočka 
DN33,7x2,6/110 (L2=850)

ks 1,000 305,73 305,73

11 K A03.1

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
odvzdušňovacích armatúr (umiestnené v MKA na O6), 
Hl. rúra DN168,3x4,0/250 (L1=1150) Odbočka 
DN33,7x2,6/90 (L2=850)

ks 1,000 295,98 295,98

12 K A04
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
355,6x5,6/560, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
140mm - (E8 až E14)

ks 7,000 2 029,31 14 205,17

13 K A04.1
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
355,6x5,6/500, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
140mm - (E8 až E14)

ks 7,000 1 925,41 13 477,87

14 K A04.2
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
168,3x4,0/280, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
100mm - (E1-O6 až E4-O6)

ks 4,000 653,46 2 613,84

15 K A04.3
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
168,3x4,0/250, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
100mm - (E1-O6 až E4-O6)

ks 4,000 655,35 2 621,40

16 K A05
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
355,6x8/560, ramená L=3000

ks 1,000 1 629,82 1 629,82

17 K A05.1
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
355,6x8/500, ramená L=3000

ks 1,000 1 553,13 1 553,13

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

05 - 5.MÚ - predizolovaný rozvod
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18 K A05.2
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
168,3x5,6/280, ramená L=2400

ks 1,000 542,40 542,40

19 K A05.3
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
168,3x5,6/250, ramená L=2400

ks 1,000 518,71 518,71

20 K A06
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
355,6x8/560, ramená L=1500, uhol: 40°

ks 1,000 2 686,40 2 686,40

21 K A06.1
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
355,6x8/500, ramená L=1500, uhol: 40°

ks 1,000 2 539,74 2 539,74

22 K A06.2
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
355,6x8/560, ramená L=1500, uhol: 10°

ks 1,000 2 686,40 2 686,40

23 K A06.3
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
355,6x8/500, ramená L=1500, uhol: 10°

ks 1,000 2 539,74 2 539,74

24 K A06.4
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
168,3x5,6/280, ramená L=1500, uhol: 20°

ks 1,000 765,71 765,71

25 K A06.5
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
168,3x5,6/250, ramená L=1500, uhol: 20°

ks 1,000 734,00 734,00

26 K A06.6
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
168,3x5,6/280, ramená L=1500, uhol: 40°

ks 1,000 765,71 765,71

27 K A06.7
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
168,3x5,6/250, ramená L=1500, uhol: 40°

ks 1,000 734,00 734,00

28 K A06.8
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
168,3x5,6/280, ramená L=1500, uhol: 60°

ks 1,000 765,71 765,71

29 K A06.9
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
168,3x5,6/250, ramená L=1500, uhol: 60°

ks 1,000 734,00 734,00

30 K A07 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 355,6x5,6/560 m2 606,000 1,02 618,12

31 K A07.1 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 355,6x5,6/500 m2 541,000 1,02 551,82

32 K A07.2 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 168,3x4,0/280 m2 126,000 1,02 128,52

33 K A07.3 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 168,3x4,0/250 m2 112,000 1,02 114,24

34 K A08 Zakončovacia manžeta izolácie DN 355,6x5,6/560 ks 2,000 133,07 266,14

35 K A08.1 Zakončovacia manžeta izolácie DN 355,6x5,6/500 ks 2,000 118,54 237,08

36 K A08.2 Zakončovacia manžeta izolácie DN 168,3x4,0/280 ks 4,000 49,44 197,76

37 K A08.3 Zakončovacia manžeta izolácie DN 168,3x4,0/250 ks 4,000 44,41 177,64

38 K A09
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 355,6x5,6/560

ks 2,000 54,81 109,62

39 K A09.1
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 355,6x5,6/500

ks 2,000 52,11 104,22

40 K A09.2
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 168,3x4,0/280

ks 4,000 51,40 205,60

41 K A09.3
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 168,3x4,0/250

ks 4,000 49,45 197,80

42 K A10
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
355,6x5,6/560

ks 20,000 53,80 1 076,00

43 K A10.1
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
355,6x5,6/500

ks 20,000 53,80 1 076,00

44 K A10.2
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
168,3x4,0/280

ks 32,000 17,59 562,88

45 K A10.3
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
168,3x4,0/250

ks 32,000 17,59 562,88

46 K A21 Výstražná fólia m 1 092,000 0,24 262,08

47 K A22 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 67,000 5,62 376,54

48 K A23
Príslušenstvo k predizolovanému potrubiu - spojky, 
zmršť. presuvky atď.

súb 1,000 14 441,82 14 441,82

49 K A24 Sada montážnych pomôcok pre SP240, 145 súb 1,000 244,55 244,55

50 K A25 Montážny výkres súb 1,000 119,58 119,58

51 K A26 Schéma zapojenia alarmu súb 1,000 116,00 116,00

52 K A27 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súb 1,000 5 683,85 5 683,85

D 230D D./ DEMONTÁŽE 44 201,64

53 K 230080451.S
Demontáž existujúcich horúcovodných rozvodov + 
uloženia, armatúry

kg 40 762,000 0,96 39 131,52

54 K 713400841.S Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 1 462,000 0,84 1 228,08

55 K 979081112.S Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 10 km t 56,310 13,75 774,26
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56 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí

t 15,548 197,31 3 067,78

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 11 238,67

57 K 230120022.S Odmasťovanie potrubia DN 150 m 63,600 0,60 38,16

58 K 230120026.S Odmasťovanie potrubia DN 350 m 142,400 0,60 85,44

59 K 230120048.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 150

m 318,000 0,60 190,80

60 K 230120052.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 350

m 712,000 0,60 427,20

61 K 230163013.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=133-180 mm, t=4.0-11 mm; 3 exp.

ks 28,000 82,87 2 320,36

62 K 230163021.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=350-377 mm, t=5-14.5 mm; 3 exp.

ks 62,000 94,71 5 872,02

63 K 230170004.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200 úsek 1,000 245,53 245,53

64 K 230170005.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350 úsek 1,000 334,06 334,06

65 K 230170014.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 
200

m 318,000 0,60 190,80

66 K 230170015.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 
350

m 712,000 0,60 427,20

67 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 489,10 489,10

68 K 230230035.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 150 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 318,000 0,60 190,80

69 K 230230039.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 350 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 712,000 0,60 427,20

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18,34

70 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 733,65 18,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 78 502,24

D M  Práce a dodávky M 78 483,90

D 23-M  Montáže potrubia 78 483,90

D 230A A./ KLASICKÝ ROZVOD 57 402,74

1 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,500 1 195,85 597,93

2 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 89 688,43 2 242,21

D 23001 Na predizolovanom rozvode 2 209,70

3 K A101
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo MKA na O6 - 
Uzatvárací ventil DN25, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 221,88 887,52

4 K A101.1
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo MKA na O6 - 
Príruba privarovacia s krkom DN25, PN25, EN 1092-1

ks 2,000 21,03 42,06

5 K A101.2
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo MKA na O6 - 
Prírubový spoj DN25, PN25

ks 4,000 10,98 43,92

6 K A101.3
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo MKA na O6 - 
Rúra ø33,7x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 1,000 36,96 36,96

7 K A101.4
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo MKA na O6 - 
Rúrový oblúk DN25, uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 
13 2200  

ks 4,000 25,66 102,64

8 K A102

Káblové tesnenie ROXTEC RS 100 UG WOC stenou 
ex. šachty a navrh. obvodovou stenou hl. objektu 
stavby pre multichráničky DuraPack DB 50/41+7x12/8, 
DuraPack DB 40/33+4x12/8

ks 10,000 109,66 1 096,60

D 23002 HVŠ-Z04 42 411,24

9 K A201
Oceľová rúrka pozdĺžne zváraná DN355,6x5,6/iz, 
materiál 11 353 (P235 TR1), podľa EN 10217-1

m 8,000 382,07 3 056,56

10 K A201.1
Oceľová rúrka pozdĺžne zváraná DN168,3x4,0/iz, 
materiál 11 353 (P235 TR1), podľa EN 10217-1

m 10,000 145,57 1 455,70

11 K A202
Oceľový rúrový oblúk DN168,3x4,0/iz, uhol 90°, R=2,5D 
(BA5) podľa DIN 2605

ks 4,000 304,29 1 217,16

12 K A203
Navarovacia “T“ odbočka (vyrobiť pri montáži) - Hl. rúra 
DN355,6x5,6/iz  odbočka DN168,3x4,0/iz 

ks 2,000 557,38 1 114,76

13 K A204
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Trojexcentrická uzatváracia klapka 
DN350, PN25, prírubová s ručnou prevodovkou

ks 2,000 6 619,22 13 238,44

14 K A204.1
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN150, PN25, prírubový s 
ručnou prevodovkou

ks 2,000 1 472,83 2 945,66

15 K A205
Príruba privarovacia s krkom DN350, PN25, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 570,54 2 282,16

16 K A205.1
Príruba privarovacia s krkom DN150, PN25, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 194,41 777,64

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

05a - 5.MÚ - klasický rozvod
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17 K A206 Prírubový spoj DN350, PN40 ks 4,000 508,41 2 033,64

18 K A206.1 Prírubový spoj DN150, PN40 ks 4,000 73,81 295,24

19 K A207
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z04 - Rúra ø168,3x4,0 – 
L=~700, mat. STN 11 353.1

ks 2,000 96,72 193,44

20 K A207.1
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z04 - Rúra ø114,3x3,6 – 
L=~3000, mat. STN 11 353.1 

ks 2,000 69,84 139,68

21 K A207.2
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z04 - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN350 – odb.DN150 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 558,22 1 116,44

22 K A207.3
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z04 - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN150 – odb.DN100 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 369,40 738,80

23 K A207.4
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z04 - Príruba 
privarovacia s krkom DN150, PN40, podľa EN 1092-1

ks 2,000 137,61 275,22

24 K A207.5
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z04 - Príruba 
privarovacia s krkom DN100, PN40, podľa EN 1092-1

ks 6,000 77,08 462,48

25 K A207.6
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z04 - Zaslepovacia 
príruba DN150, PN40, podľa EN 1092-1

ks 2,000 150,33 300,66

26 K A207.7
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z04 - Prírubový spoj 
DN150, PN40

ks 2,000 73,81 147,62

27 K A207.8
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z04 - Prírubový spoj 
DN100, PN40

ks 6,000 53,43 320,58

28 K A207.9
Kalníky DN150 v šachte HVŠ-Z04 - Uzatvárací ventil 
DN100, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 856,79 3 427,16

29 K A208
Kalníky DN80 v šachte HVŠ-Z04 - Rúra ø88,9x3,2 – 
L=~500, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1

ks 2,000 54,88 109,76

30 K A208.1
Kalníky DN80 v šachte HVŠ-Z04 - Rúra ø60,3x2,9 – 
L=~3000 STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

ks 2,000 38,27 76,54

31 K A208.2
Kalníky DN80 v šachte HVŠ-Z04 - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN150 – odb.DN80 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 268,95 537,90

32 K A208.3
Kalníky DN80 v šachte HVŠ-SZ04 - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN80 – odb.DN50 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 176,75 353,50

33 K A208.4
Kalníky DN80 v šachte HVŠ-Z04 - Príruba privarovacia 
s krkom DN80, PN40, podľa EN 1092-1

ks 2,000 53,80 107,60

34 K A208.5
Kalníky DN80 v šachte HVŠ-Z04 - Príruba privarovacia 
s krkom DN50, PN40, podľa EN 1092-1

ks 2,000 38,54 77,08

35 K A208.6
Kalníky DN80 v šachte HVŠ-Z04 - Zaslepovacia 
príruba DN80, PN40, podľa EN 1092-1

ks 2,000 66,17 132,34

36 K A208.7
Kalníky DN80 v šachte HVŠ-Z04 - Prírubový spoj 
DN80, PN40

ks 2,000 36,51 73,02

37 K A208.8
Kalníky DN80 v šachte HVŠ-Z04 - Prírubový spoj 
DN50, PN40

ks 4,000 18,20 72,80

38 K A208.9
Kalníky DN80 v šachte HVŠ-Z04 - Uzatvárací ventil 
DN50, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 383,75 1 535,00

39 K A208.10
Kalníky DN80 v šachte HVŠ-Z04 - Rúrkový oblúk, 
DN50 , R=1,5xDN, uhol 90°, podľa STN 13 2200

ks 12,000 35,34 424,08

40 K A208.11
Kalníky DN80 v šachte HVŠ-Z04 - Rúrkový oblúk, 
DN80 , R=1,5xDN, uhol 90°, podľa STN 13 2200

ks 6,000 57,34 344,04

41 K A209
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN20, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 192,39 577,17

42 K A209.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN20, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 19,47 97,35

43 K A209.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN20, 
PN40

ks 5,000 10,98 54,90

44 K A209.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø26,9x2,3, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 18,63 130,41

45 K A209.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN150 – odb.DN20 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 113,61 227,22

46 K A209.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN20 – odb. DN20, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 45,24 45,24
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47 K A209.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN20, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 24,13 168,91

48 K A210
Obtok uzatváracích klapiek DN350, pmin = PN25 - 
Rúra Ø 48,3 x 2,6 / iz

m 4,000 46,60 186,40

49 K A210.1
Obtok uzatváracích klapiek DN350, pmin = PN25 - 
Rúrový oblúk hladký DN40, uhol 90º , R=1,5xDN podľa 
STN 13 2200  

ks 4,000 30,79 123,16

50 K A210.2
Obtok uzatváracích klapiek DN350, pmin = PN25 - 
Navarovacia “T“ odbočka, hl.DN350 – odb.DN40 
(vyrobiť pri montáži)

ks 4,000 153,79 615,16

51 K A210.3
Obtok uzatváracích klapiek DN350, pmin = PN25 - 
Uzatvárací ventil – DN40, PN25

ks 2,000 309,35 618,70

52 K A210.4
Obtok uzatváracích klapiek DN350, pmin = PN25 - 
Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 28,80 115,20

53 K A210.5
Obtok uzatváracích klapiek DN350, pmin = PN25 - 
Prírubový spoj DN40, PN40

ks 4,000 17,18 68,72

D 23003 OST 1 Zlatý Potok 9 941,66

54 K A201.1
Oceľová rúrka pozdĺžne zváraná DN168,3x4,0/iz, 
materiál 11 353 (P235 TR1), podľa EN 10217-1

m 15,000 130,80 1 962,00

55 K A202
Oceľový rúrový oblúk DN168,3x4,0/iz, uhol 90°, R=2,5D 
(BA5) podľa DIN 2605

ks 6,000 304,24 1 825,44

56 K A303
Rúrkový prechod - priamy DN168,3x4,0/iz - 
DN139,7x3,6/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 108,00 216,00

57 K A204.1
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN150, PN25, prírubový s 
ručnou prevodovkou

ks 2,000 1 472,83 2 945,66

58 K A205.1
Príruba privarovacia s krkom DN150, PN25, podľa EN 
1092-1

ks 8,000 137,61 1 100,88

59 K A206.1 Prírubový spoj DN150, PN40 ks 8,000 73,81 590,48

60 K A209
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN20, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 192,39 577,17

61 K A209.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN20, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 19,47 97,35

62 K A209.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN20, 
PN40

ks 5,000 10,98 54,90

63 K A209.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø26,9x2,3, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 18,63 130,41

64 K A209.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN150 – odb.DN20 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 113,61 227,22

65 K A209.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN20 – odb. DN20, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 45,24 45,24

66 K A209.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN20, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 24,13 168,91

D 230C C./ ULOŽENIA PREDIZOLOVANÝCH A KLASICKÝCH POTRUBÍ 7 187,85

67 K 230050014 Montáž uloženia   kg 300,000 14,39 4 317,00

68 M C0
Klzná objímka pre potrubie Ø 355,6x5,6/560 v 
chráničke DN700 – (KO) - 5 x segment GKOgl-36 
(výška 2x36mm), šírka segmentu: 225mm

ks 6,000 35,88 215,28

69 M C0.1
Klzná objímka pre potrubie Ø 355,6x5,6/500 v 
chráničke DN700 – (KO) - 4 x segment GKOgl-50 
(výška 2x50mm), šírka segmentu: 225mm

ks 6,000 35,88 215,28

70 M C1
Klzná objímka pre potrubie Ø 168,3x4,0/280 v 
chráničke DN400 (KO) - 6 x segment GKOmk-36  
(výška 2x36mm), šírka segmentu: 135mm

ks 4,000 35,88 143,52

71 M C2
Klzná objímka pre potrubie Ø 168,3x4,0/250 v 
chráničke DN400 (KO) - 6 x segment GKOmk-50  
(výška 2x50mm), šírka segmentu: 135mm

ks 4,000 35,88 143,52

72 M C3 Koncové tesnenie chráničiek Ø 406,4 / Ø 280 typ DU ks 2,000 143,50 287,00

73 M C3.1 Koncové tesnenie chráničiek Ø 406,4 / Ø 250 typ DU ks 2,000 143,50 287,00

74 M C4
Protisklzová páska pod klzné uloženia potrubí v 
chráničkách DSI-50, šírka 100 mm

m 55,000 3,35 184,25
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75 K C5
Doplnkové oceľové konštrukcie z profilovej ocele a 
plechu

kg 300,000 4,65 1 395,00

D 713 Izolácie tepelné 12 070,93

76 K 713415111.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov rohožami 
jednovrstvová

m2 69,000 22,96 1 584,24

77 M 631450002000.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 9,000 14,35 129,15

78 M 631450002200.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 33,000 16,74 552,42

79 M
6314500022001.
S

Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 27,000 21,53 581,31

80 K 713491111.S
Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - 
potrubia

m2 62,000 56,95 3 530,90

81 M 138110005900.S
Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, 
ozn. 10 004.20, podľa EN S185

t 0,291 4 604,01 1 339,77

82 K 713530372
Izolácia tepelná - Trojexcentrická uzatváracia klapka 
DN350, PN25 - kazetové snímateľné púzdro+pozink. 
plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 949,08 1 898,16

83 K 713530381
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN150, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 4,000 430,25 1 721,00

84 K 713530394
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN40, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 113,89 227,78

85 K 713530396
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN25, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 4,000 65,81 263,24

86 K 713530397
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 4,000 60,74 242,96

D 783 Dokončovacie práce - nátery 393,40

87 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 35,000 11,24 393,40

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 1 428,98

88 K 230120022.S Odmasťovanie potrubia DN 150 m 8,800 0,60 5,28

89 K 230120026.S Odmasťovanie potrubia DN 350 m 1,600 0,60 0,96

90 K 230120048.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 150

m 44,000 0,60 26,40

91 K 230120052.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 350

m 8,000 0,60 4,80

92 K 230163013.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=133-180 mm, t=4.0-11 mm; 3 exp.

ks 2,000 82,87 165,74

93 K 230163021.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=350-377 mm, t=5-14.5 mm; 3 exp.

ks 1,000 94,71 94,71

94 K 230170004.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200 úsek 1,000 245,53 245,53

95 K 230170005.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350 úsek 1,000 334,06 334,06

96 K 230170014.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 
200

m 44,000 0,60 26,40

97 K 230170015.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 
350

m 8,000 0,60 4,80

98 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 489,10 489,10

99 K 230230035.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 150 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 44,000 0,60 26,40

100 K 230230039.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 350 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 8,000 0,60 4,80

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18,34

101 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 733,65 18,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 577,04

D HSV HSV 2 577,04

D MSD MONITOROVACÍ SYSTÉM -  DODÁVKA 1 669,10

1 M 101 spojka prítlačná  ks 90,000 0,24 21,60

2 M 102 držiak alarm. drôtu dvojitý ks 180,000 1,08 194,40

3 M 104
vstupná krabica ACIDUR, pripojenie monitorovacieho 
systému

ks 2,000 21,53 43,06

4 M 105 držiak rozvodovej krabice, typ A ks 2,000 4,78 9,56

5 M 106 stabilný indikačný detektor 2-oj okruhový ks 1,000 1 400,48 1 400,48

D MSM MONITOROVACÍ SYSTÉM -  MONTÁŽ 907,94

6 K 107
montáž spoja lisovacou spojkou, mtz mostika pre 
upevnen. vodičov, mtz platenej vložky (komplet pre 1 
spoj)

kpl 90,000 6,58 592,20

7 K 108 montáž vstupnej, odbočnej a koncovej krabice kpl 2,000 8,37 16,74

8 K 109
kontrola a skúška monitor. slučiek + spracovanie 
protokolu o dĺžke monitor.úsekov (1 slučka)

hzs 10,000 29,90 299,00

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

05b - 5.MÚ - monitorovací systém predizolovaného rozvodu
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 338 671,19

D M  Práce a dodávky M 338 652,85

D 23-M  Montáže potrubia 338 652,85

D 230A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD – OBAL HDPE 302 375,63

1 K A00 Montáž predizolovaného potrubia súb 1,000 11 300,74 11 300,74

2 K A01 Predizolovaná oceľová rúrka DN 355,6x5,6/560 m 159,000 287,92 45 779,28

3 K A01.1 Predizolovaná oceľová rúrka DN 355,6x5,6/500 m 159,000 249,78 39 715,02

4 K A01.2 Predizolovaná oceľová rúrka DN 114,3x3,6/225 m 228,000 113,80 25 946,40

5 K A01.3 Predizolovaná oceľová rúrka DN 114,3x3,6/200 m 228,000 105,78 24 117,84

6 K A02
Oblúk predizolovaný oceľový DN 355,6x5,6/560, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 2000

ks 10,000 1 812,08 18 120,80

7 K A02.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 355,6x5,6/500, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 2000

ks 10,000 1 655,28 16 552,80

8 K A02.2
Oblúk predizolovaný oceľový DN 114,3x3,6/225, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 800

ks 7,000 187,53 1 312,71

9 K A02.3
Oblúk predizolovaný oceľový DN 114,3x3,6/200, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 800

ks 7,000 177,18 1 240,26

10 K A02.4
Oblúk predizolovaný oceľový DN 114,3x3,6/225, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 1,000 187,53 187,53

11 K A02.5
Oblúk predizolovaný oceľový DN 114,3x3,6/200, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 1,000 177,18 177,18

12 K A03
Oblúk predizolovaný oceľový DN 355,6x5,6/560, uhol 
65o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 2000

ks 1,000 1 961,25 1 961,25

13 K A03.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 355,6x5,6/500, uhol 
65o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 2000

ks 1,000 1 788,08 1 788,08

14 K A04
Oblúk predizolovaný oceľový DN 114,3x3,6/225, uhol 
75o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 800

ks 1,000 199,10 199,10

15 K A04.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 114,3x3,6/200, uhol 
75o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 800

ks 1,000 187,66 187,66

16 K A05
Oblúk predizolovaný oceľový DN 114,3x3,6/225, uhol 
80o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 800

ks 1,000 199,10 199,10

17 K A05.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 114,3x3,6/200, uhol 
80o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 800

ks 1,000 187,66 187,66

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

06 - 6.MÚ - predizolovaný rozvod

Strana 51 z 161



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K A06

Oblúk predizolovaný oceľový DN355,6x5,6/560, uhol 
90º, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, s odvzdušňovacou 
nádobou DN150 a s odvzdušňovacím potrubím 
DN48,3x2,6 vedeným v spoločnej izolácii s hlavným 
potrubím, ramená L1,L2= 2000

ks 1,000 2 357,50 2 357,50

19 K A06.1

Oblúk predizolovaný oceľový DN355,6x5,6/500, uhol 
90º, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, s odvzdušňovacou 
nádobou DN150 a s odvzdušňovacím potrubím 
DN48,3x2,6 vedeným v spoločnej izolácii s hlavným 
potrubím, ramená L1,L2= 2000

ks 1,000 2 183,73 2 183,73

20 K A07

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
vypúšťacích armatúr (umiestnené vo VKA na hlavnej 
trase), Hl. rúra DN355,6x5,6/560 (L1=1550) Odbočka 
DN48,3x2,6/125 (L2=1300)

ks 1,000 885,89 885,89

21 K A07.1

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
vypúšťacích armatúr (umiestnené vo VKA na hlavnej 
trase), Hl. rúra DN355,6x5,6/500 (L1=1550) Odbočka 
DN48,3x2,6/110 (L2=1300)

ks 1,000 823,06 823,06

22 K A08
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
355,6x5,6/560, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
140mm - (E5, E6, E7)

ks 3,000 2 029,31 6 087,93

23 K A08.1
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
355,6x5,6/500, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
140mm - (E5, E6, E7)

ks 3,000 1 659,73 4 979,19

24 K A08.2
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
114,3x3,6/225, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
80mm - (E1-O5 až E3-O5)

ks 3,000 524,81 1 574,43

25 K A08.3
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
114,3x3,6/200, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
80mm - (E1-O5 až E3-O5)

ks 3,000 471,07 1 413,21

26 K A09
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
355,6x8/560, ramená L=3000

ks 1,000 1 700,85 1 700,85

27 K A09.1
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
355,6x8/500, ramená L=3000

ks 1,000 1 635,76 1 635,76

28 K A09.2
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
114,3x5/225, ramená L=2400

ks 1,000 406,36 406,36

29 K A09.3
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
114,3x5/200, ramená L=2400

ks 1,000 388,58 388,58

30 K A10
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
355,6x8/560, ramená L=1500, uhol: 45°

ks 1,000 2 570,40 2 570,40

31 K A10.1
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
355,6x8/500, ramená L=1500, uhol: 45°

ks 1,000 2 622,37 2 622,37

32 K A10.2
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
355,6x8/560, ramená L=1500, uhol: 20°

ks 1,000 2 769,04 2 769,04

33 K A10.3
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
355,6x8/500, ramená L=1500, uhol: 20°

ks 1,000 2 622,37 2 622,37

34 K A10.4
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
355,6x8/560, ramená L=1500, uhol: 10°

ks 1,000 2 769,04 2 769,04

35 K A10.5
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
355,6x8/500, ramená L=1500, uhol: 10°

ks 1,000 2 622,37 2 622,37

36 K A10.6
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
114,3x5/225, ramená L=1500, uhol: 50°

ks 1,000 482,26 482,26

37 K A10.7
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
114,3x5/200, ramená L=1500, uhol: 50°

ks 1,000 466,25 466,25

38 K A11

Predizol. uzatváracie armatúry obojstranné s 
odbočkami DN40 pre inštaláciu vypúšťacích armatúr 
umiestnené v VKA na hlavnej trase na prívodnom 
potrubí DN355,6x8/560, Guľový kohút DN350, PN25, 
navarovací, dĺžka odbočiek DN48,4x2,6/125-1,3m

ks 1,000 5 851,87 5 851,87

39 K A11.1

Predizol. uzatváracie armatúry obojstranné s 
odbočkami DN40 pre inštaláciu vypúšťacích armatúr 
umiestnené v VKA na hlavnej trase na vratnom potrubí 
DN355,6x8/500, Guľový kohút DN350, PN25, 
navarovací, dĺžka odbočiek DN48,4x2,6/110-1,3m

ks 1,000 5 649,56 5 649,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

40 K A12

Predizol. uzatváracie armatúry obojstranné s 
odbočkami DN25 pre inštaláciu vypúšťacích armatúr 
umiestnené v MKA na odbočke O5 na prívodnom 
potrubí DN114,3x3,6/225, Guľový kohút DN100, PN25, 
navarovací, dĺžka odbočiek DN33,7x2,6/110-1m

ks 1,000 1 068,78 1 068,78

41 K A12.1

Predizol. uzatváracie armatúry obojstranné s 
odbočkami DN25 pre inštaláciu vypúšťacích armatúr 
umiestnené v MKA na odbočke O5 na vratnom potrubí 
DN114,3x3,6/200, Guľový kohút DN100, PN25, 
navarovací, dĺžka odbočiek DN33,7x2,6/90-1m

ks 1,000 1 045,26 1 045,26

42 K A13 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 355,6x5,6/560 m2 224,000 1,02 228,48

43 K A13.1 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 355,6x5,6/500 m2 200,000 1,02 204,00

44 K A13.2 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 114,3x3,6/225 m2 51,000 1,02 52,02

45 K A13.3 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 114,3x3,6/200 m2 46,000 1,02 46,92

46 K A14 Zakončovacia manžeta izolácie DN 355,6x5,6/560 ks 1,000 133,10 133,10

47 K A14.1 Zakončovacia manžeta izolácie DN 355,6x5,6/500 ks 1,000 118,54 118,54

48 K A14.2 Zakončovacia manžeta izolácie DN 114,3x3,6/225 ks 2,000 37,97 75,94

49 K A14.3 Zakončovacia manžeta izolácie DN 114,3x3,6/200 ks 2,000 33,56 67,12

50 K A15
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 355,6x5,6/560

ks 1,000 54,81 54,81

51 K A15.1
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 355,6x5,6/500

ks 1,000 52,11 52,11

52 K A15.2
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 114,3x3,6/225

ks 2,000 48,56 97,12

53 K A15.3
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 114,3x3,6/200

ks 2,000 46,02 92,04

54 K A16
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
355,6x5,6/560

ks 220,000 53,80 11 836,00

55 K A16.1
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
355,6x5,6/500

ks 220,000 53,80 11 836,00

56 K A16.2
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
114,3x3,6/225

ks 160,000 17,59 2 814,40

57 K A16.3
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
114,3x3,6/200

ks 160,000 17,59 2 814,40

58 K A21 Výstražná fólia m 932,000 0,24 223,68

59 K A22 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 44,000 5,62 247,28

60 K A23
Príslušenstvo k predizolovanému potrubiu - spojky, 
zmršť. presuvky atď.

súb 1,000 21 268,22 21 268,22

61 K A24 Sada montážnych pomôcok pre SP240, 145 súb 1,000 244,55 244,55

62 K A25 Montážny výkres súb 1,000 119,58 119,58

63 K A26 Schéma zapojenia alarmu súb 1,000 116,00 116,00

64 K A27 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súb 1,000 5 683,85 5 683,85

D 230D D./ DEMONTÁŽE 28 112,46

65 K 230080451.S
Demontáž existujúcich horúcovodných rozvodov + 
uloženia, armatúry

kg 25 668,000 0,96 24 641,28

66 K 713400841.S Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 1 035,000 0,84 869,40

67 K 979081112.S Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 10 km t 36,323 13,75 499,44

68 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí

t 10,655 197,31 2 102,34

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 8 164,76

69 K 230120020.S Odmasťovanie potrubia DN 100 m 91,200 0,60 54,72

70 K 230120026.S Odmasťovanie potrubia DN 350 m 63,600 0,60 38,16

71 K 230120046.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 100

m 456,000 0,60 273,60

72 K 230120052.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 350

m 318,000 0,60 190,80

73 K 230163011.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=89-127 mm, t=3.5-10 mm; 3 exp.

ks 40,000 74,98 2 999,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

74 K 230163021.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=350-377 mm, t=5-14.5 mm; 3 exp.

ks 28,000 94,71 2 651,88

75 K 230170003.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 204,44 204,44

76 K 230170005.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350 úsek 1,000 334,06 334,06

77 K 230170013.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 
125

m 456,000 0,60 273,60

78 K 230170015.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 
350

m 318,000 0,60 190,80

79 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 489,10 489,10

80 K 230230033.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 100 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 456,000 0,60 273,60

81 K 230230039.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 350 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 318,000 0,60 190,80

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18,34

82 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 733,65 18,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 35 802,86

D M  Práce a dodávky M 35 784,52

D 23-M  Montáže potrubia 35 784,52

D 230A A./ KLASICKÝ ROZVOD 25 926,18

1 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,500 1 195,85 597,93

2 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 89 688,43 2 242,21

D 23001 Na predizolovanom rozvode 5 462,48

3 K A101
Vypúšťacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej 
trase - Guľový kohút DN40, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 12,000 148,60 1 783,20

4 K A101.1
Vypúšťacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej 
trase - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN25, EN 
1092-1

ks 6,000 24,62 147,72

5 K A101.2
Vypúšťacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej 
trase - Prírubový spoj DN40, PN25

ks 12,000 17,18 206,16

6 K A102
Vypúšťacie armatúry inštalované v MKA na O5 - 
Guľový kohút DN25, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 8,000 119,13 953,04

7 K A102.1
Vypúšťacie armatúry inštalované v MKA na O5 - 
Príruba privarovacia s krkom DN25, PN25, EN 1092-1

ks 4,000 21,03 84,12

8 K A102.2
Vypúšťacie armatúry inštalované v MKA na O5 - 
Prírubový spoj DN25, PN25

ks 8,000 10,98 87,84

9 K A103

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN40 z predizol. izolácie) - Uzatvárací ventil 
DN40, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 309,35 1 237,40

10 K A103.1

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN40 z predizol. izolácie) - Príruba privarovacia 
s krkom DN40, PN25, EN 1092-1

ks 2,000 28,80 57,60

11 K A103.2

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN40 z predizol. izolácie) - Rúra ø48,3x2,6, 
STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 4,000 31,07 124,28

12 K A103.3

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN40 z predizol. izolácie) - Rúrový oblúk DN40, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 4,000 30,79 123,16

13 K A104

Káblové tesnenie ROXTEC RS 100 UG WOC stenou 
ex. šachty a navrh. obvodovou stenou hl. objektu 
stavby pre multichráničky DuraPack DB 50/41+7x12/8, 
DuraPack DB 40/33+4x12/8

ks 6,000 109,66 657,96

D 23002 HVŠ-Z01 14 194,70

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

06a - 6.MÚ - klasický rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

14 K A201
Oceľová rúrka pozdĺžne zváraná DN355,6x5,6/iz, 
materiál 11 353 (P235 TR1), podľa EN 10217-1

m 12,000 382,07 4 584,84

15 K A201.1
Oceľová rúrka bezšvíková DN76,1x2,9/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 8,000 91,03 728,24

16 K A202
Oceľový rúrový oblúk DN355,6x5,6/iz, uhol 80°, R=2,5D 
(BA5) podľa DIN 2605

ks 2,000 1 941,52 3 883,04

17 K A203
Oceľový rúrový oblúk DN76,1x2,9/iz, uhol 90°, R=2,5D 
(BA5) podľa DIN 2605

ks 8,000 86,39 691,12

18 K A204
Navarovacia “T“ odbočka (vyrobiť pri montáži) - Hl. rúra 
DN355,6x5,6/iz  odbočka DN76,1x2,9/iz 

ks 2,000 1 047,44 2 094,88

19 K A205
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN65, PN25, prírubový

ks 2,000 324,35 648,70

20 K A206
Príruba privarovacia s krkom DN65, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 45,37 181,48

21 K A207 Prírubový spoj DN65, PN40 ks 4,000 34,00 136,00

22 K A209
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN15, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 179,27 537,81

23 K A209.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN15, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 18,02 90,10

24 K A209.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN15, 
PN40

ks 5,000 10,30 51,50

25 K A209.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø21,3x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 17,54 122,78

26 K A209.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN65 – odb.DN15 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 116,00 232,00

27 K A209.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN15 – odb. DN15, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 44,56 44,56

28 K A209.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN15, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 23,95 167,65

D 23003 OST Sokolská 2 ZŠ 3 428,86

29 K A201.1
Oceľová rúrka bezšvíková DN76,1x2,9/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 6,000 91,03 546,18

30 K A302
Oceľový rúrový oblúk DN76,1x2,9/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 6,000 65,94 395,64

31 K A303
Rúrkový prechod - priamy DN114,3x3,6/iz - 
DN76,1x2,9/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 78,05 156,10

32 K A205
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN65, PN25, prírubový

ks 2,000 355,41 710,82

33 K A206
Príruba privarovacia s krkom DN65, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 58,18 232,72

34 K A207 Prírubový spoj DN65, PN40 ks 4,000 35,25 141,00

35 K A209
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN15, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 179,27 537,81

36 K A209.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN15, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 18,02 90,10

37 K A209.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN15, 
PN40

ks 5,000 10,30 51,50

38 K A209.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø21,3x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 17,54 122,78

39 K A209.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN65 – odb.DN15 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 116,00 232,00

40 K A209.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN15 – odb. DN15, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 44,56 44,56

41 K A209.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN15, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 23,95 167,65

D 230C C./ ULOŽENIA PREDIZOLOVANÝCH A KLASICKÝCH POTRUBÍ 1 395,00

42 K 230050014 Montáž uloženia   kg 150,000 4,65 697,50

43 K C5
Doplnkové oceľové konštrukcie z profilovej ocele a 
plechu

kg 150,000 4,65 697,50

D 713 Izolácie tepelné 6 958,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

44 K 713415111.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov rohožami 
jednovrstvová

m2 48,000 22,96 1 102,08

45 M 631450002000.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 8,000 14,35 114,80

46 M 631450002200.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 40,000 16,74 669,60

47 K 713491111.S
Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - 
potrubia

m2 48,000 64,06 3 074,88

48 M 138110005900.S
Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, 
ozn. 10 004.20, podľa EN S185

t 0,226 4 604,01 1 040,51

49 K 713530385
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN65, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 4,000 170,84 683,36

50 K 713530398
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN15, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 4,000 68,33 273,32

D 783 Dokončovacie práce - nátery 258,52

51 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 23,000 11,24 258,52

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 1 246,27

52 K 230120018.S Odmasťovanie potrubia DN 65 m 6,400 0,60 3,84

53 K 230120026.S Odmasťovanie potrubia DN 350 m 2,400 0,60 1,44

54 K 230120044.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 65

m 32,000 0,60 19,20

55 K 230120052.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 350

m 12,000 0,60 7,20

56 K 230163009.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=70-82.5 mm, t=2.9-7 mm; 2 exp.

ks 1,000 60,51 60,51

57 K 230163021.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=350-377 mm, t=5-14.5 mm; 3 exp.

ks 1,000 94,71 94,71

58 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 183,41 183,41

59 K 230170005.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350 úsek 1,000 334,06 334,06

60 K 230170012.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80

m 32,000 0,60 19,20

61 K 230170015.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 
350

m 12,000 0,60 7,20

62 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 489,10 489,10

63 K 230230032.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 80 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 32,000 0,60 19,20

64 K 230230039.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 350 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 12,000 0,60 7,20

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18,34

65 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 733,65 18,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 379,48

D HSV HSV 2 379,48

D MSD MONITOROVACÍ SYSTÉM -  DODÁVKA 1 616,30

1 M 101 spojka prítlačná  ks 68,000 0,24 16,32

2 M 102 držiak alarm. drôtu dvojitý ks 136,000 1,08 146,88

3 M 104
vstupná krabica ACIDUR, pripojenie monitorovacieho 
systému

ks 2,000 21,53 43,06

4 M 105 držiak rozvodovej krabice, typ A ks 2,000 4,78 9,56

5 M 106 stabilný indikačný detektor 2-oj okruhový ks 1,000 1 400,48 1 400,48

D MSM MONITOROVACÍ SYSTÉM -  MONTÁŽ 763,18

6 K 107
montáž spoja lisovacou spojkou, mtz mostika pre 
upevnen. vodičov, mtz platenej vložky (komplet pre 1 
spoj)

kpl 68,000 6,58 447,44

7 K 108 montáž vstupnej, odbočnej a koncovej krabice kpl 2,000 8,37 16,74

8 K 109
kontrola a skúška monitor. slučiek + spracovanie 
protokolu o dĺžke monitor.úsekov (1 slučka)

hzs 10,000 29,90 299,00

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

06b - 6.MÚ - monitorovací systém predizolovaného rozvodu
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 532 676,97

D M  Práce a dodávky M 532 658,63

D 23-M  Montáže potrubia 532 658,63

D 230A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD – OBAL HDPE 453 515,66

1 K A00 Montáž predizolovaného potrubia súb 1,000 13 022,76 13 022,76

2 K A01 Predizolovaná oceľová rúrka DN 355,6x5,6/560 m 308,000 287,92 88 679,36

3 K A01.1 Predizolovaná oceľová rúrka DN 355,6x5,6/500 m 308,000 249,78 76 932,24

4 K A01.2 Predizolovaná oceľová rúrka DN 139,7x3,6/250 m 41,000 105,04 4 306,64

5 K A01.3 Predizolovaná oceľová rúrka DN 139,7x3,6/225 m 41,000 99,82 4 092,62

6 K A01.4 Predizolovaná oceľová rúrka DN 114,3x3,6/225 m 330,000 113,80 37 554,00

7 K A01.5 Predizolovaná oceľová rúrka DN 114,3x3,6/200 m 330,000 105,78 34 907,40

8 K A01.6 Predizolovaná oceľová rúrka DN 88,9x3,2/180 m 287,000 79,33 22 767,71

9 K A01.7 Predizolovaná oceľová rúrka DN 88,9x3,2/160 m 287,000 74,44 21 364,28

10 K A01.8 Predizolovaná oceľová rúrka DN 60,3x2,9/140 m 16,000 63,73 1 019,68

11 K A01.9 Predizolovaná oceľová rúrka DN 60,3x2,9/125 m 16,000 60,77 972,32

12 K A02
Oblúk predizolovaný oceľový DN 355,6x5,6/560, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 2000

ks 4,000 1 812,08 7 248,32

13 K A02.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 355,6x5,6/500, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 2000

ks 4,000 1 655,28 6 621,12

14 K A02.2
Oblúk predizolovaný oceľový DN 168,3x4,0/280, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1600

ks 1,000 452,02 452,02

15 K A02.3
Oblúk predizolovaný oceľový DN 168,3x4,0/250, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1600

ks 1,000 332,21 332,21

16 K A02.4
Oblúk predizolovaný oceľový DN 139,7x3,6/250, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 2,000 262,39 524,78

17 K A02.5
Oblúk predizolovaný oceľový DN 139,7x3,6/225, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 2,000 249,49 498,98

18 K A02.6
Oblúk predizolovaný oceľový DN 114,3x3,6/225, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 800

ks 7,000 187,53 1 312,71

19 K A02.7
Oblúk predizolovaný oceľový DN 114,3x3,6/200, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 800

ks 7,000 177,18 1 240,26

20 K A02.8
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/180, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 650

ks 5,000 156,73 783,65

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

07 - 7.MÚ - predizolovaný rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K A02.9
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/160, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 650

ks 5,000 148,58 742,90

22 K A02.10
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/180, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 2,000 156,73 313,46

23 K A02.11
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/160, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 2,000 148,58 297,16

24 K A02.12
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/140, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 550

ks 1,000 117,64 117,64

25 K A02.13
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/125, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 550

ks 1,000 113,55 113,55

26 K A02.14
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/140, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 1,000 117,64 117,64

27 K A02.15
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/125, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 1,000 113,55 113,55

28 K A03
Oblúk predizolovaný oceľový DN 139,7x3,6/250, uhol 
75o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 1,000 301,10 301,10

29 K A03.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 139,7x3,6/225, uhol 
75o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 1,000 290,12 290,12

30 K A03.2
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/180, uhol 
75o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 650

ks 1,000 165,67 165,67

31 K A03.3
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/160, uhol 
75o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 650

ks 1,000 156,69 156,69

32 K A04
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/180, uhol 
70o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 650

ks 1,000 165,67 165,67

33 K A04.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/160, uhol 
70o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 650

ks 1,000 156,69 156,69

34 K A05
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/140, uhol 
80o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 1,000 124,28 124,28

35 K A05.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 60,3x2,9/125, uhol 
80o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 1000

ks 1,000 119,76 119,76

36 K A06

Oblúk predizolovaný oceľový DN355,6x5,6/560, uhol 
90º, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, s odvzdušňovacou 
nádobou DN150 a s odvzdušňovacím potrubím 
DN48,3x2,6 vedeným v spoločnej izolácii s hlavným 
potrubím, ramená L1,L2= 2000

ks 1,000 2 357,50 2 357,50

37 K A06.1

Oblúk predizolovaný oceľový DN355,6x5,6/500, uhol 
90º, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, s odvzdušňovacou 
nádobou DN150 a s odvzdušňovacím potrubím 
DN48,3x2,6 vedeným v spoločnej izolácii s hlavným 
potrubím, ramená L1,L2= 2000

ks 1,000 2 183,73 2 183,73

38 K A07
Predizolovaná "T" odbočka - (O3, O4, O4.1), Hl. rúra 
DN355,6x5,6/560 (L1=1550) Odbočka 
DN168,3x4,0/280 (L2=1300)

ks 1,000 950,11 950,11

39 K A07.1
Predizolovaná "T" odbočka - (O3, O4, O4.1), Hl. rúra 
DN355,6x5,6/500 (L1=1550) Odbočka 
DN168,3x4,0/250 (L2=1300)

ks 1,000 907,23 907,23

40 K A07.2
Predizolovaná "T" odbočka - (O3, O4, O4.1), Hl. rúra 
DN355,6x5,6/560 (L1=1550) Odbočka 
DN139,7x3,6/250 (L2=1300)

ks 1,000 924,87 924,87

41 K A07.3
Predizolovaná "T" odbočka - (O3, O4, O4.1), Hl. rúra 
DN355,6x5,6/500 (L1=1550) Odbočka 
DN139,7x3,6/225 (L2=1300)

ks 1,000 883,44 883,44
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42 K A07.4
Predizolovaná "T" odbočka - (O3, O4, O4.1), Hl. rúra 
DN114,3x3,6/225 (L1=1000) Odbočka DN88,9x3,2/180 
(L2=850)

ks 1,000 275,63 275,63

43 K A07.5
Predizolovaná "T" odbočka - (O3, O4, O4.1), Hl. rúra 
DN114,3x3,6/200 (L1=1000) Odbočka DN88,9x3,2/160 
(L2=850)

ks 1,000 270,14 270,14

44 K A08
Predizolovaná "P" odbočka - (O2, O4.2), Hl. rúra 
DN355,6x5,6/560 (L1=1550) Odbočka 
DN114,3x3,6/225 (L2=1500)

ks 1,000 889,21 889,21

45 K A08.1
Predizolovaná "P" odbočka - (O2, O4.2), Hl. rúra 
DN355,6x5,6/500 (L1=1550) Odbočka 
DN114,3x3,6/200 (L2=1500)

ks 1,000 846,46 846,46

46 K A08.2
Predizolovaná "P" odbočka - (O2, O4.2), Hl. rúra 
DN88,9x3,2/180 (L1=1000) Odbočka DN60,3x2,9/140 
(L2=1000)

ks 1,000 256,19 256,19

47 K A08.3
Predizolovaná "P" odbočka - (O2, O4.2), Hl. rúra 
DN88,9x3,2/160 (L1=1000) Odbočka DN60,3x2,9/125 
(L2=1000)

ks 1,000 252,18 252,18

48 K A09

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
odvzdušňovacích armatúr (umiestnené v MKA na O4), 
Hl. rúra DN114,3x3,6/225 (L1=1000) Odbočka 
DN33,7x2,6/110 (L2=850)

ks 1,000 191,59 191,59

49 K A09.1

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
odvzdušňovacích armatúr (umiestnené v MKA na O4), 
Hl. rúra DN114,3x3,6/200 (L1=1000) Odbočka 
DN33,7x2,6/90 (L2=850)

ks 1,000 187,65 187,65

50 K A10

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
vypúšťacích armatúr (umiestnené v MKA na O4), Hl. 
rúra DN88,9x3,2/180 (L1=1000) Odbočka 
DN33,7x2,6/110 (L2=700)

ks 1,000 173,55 173,55

51 K A10.1

Predizolovaná odbočka priama, pre inštaláciu 
vypúšťacích armatúr (umiestnené v MKA na O4), Hl. 
rúra DN88,9x3,2/160 (L1=1000) Odbočka 
DN33,7x2,6/90 (L2=700)

ks 1,000 169,37 169,37

52 K A11
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
355,6x5,6/560, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
140mm - (E1 až E4)

ks 4,000 2 029,31 8 117,24

53 K A11.1
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
355,6x5,6/500, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
140mm - (E1 až E4)

ks 4,000 1 925,41 7 701,64

54 K A11.2
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
114,3x3,6/225, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
80mm - (E1-O4 až E9-O4)

ks 9,000 524,81 4 723,29

55 K A11.3
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
114,3x3,6/200, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
80mm - (E1-O4 až E9-O4)

ks 9,000 471,07 4 239,63

56 K A11.4
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
88,9x3,2/180, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
80mm - (E10-O4 až E14-O4)

ks 5,000 406,56 2 032,80

57 K A11.5
Kompenzátor jednorázový (štartovací) DN 
88,9x3,2/160, resp. "E" spojka, dilatačná schopnosť 
80mm - (E10-O4 až E14-O4)

ks 5,000 396,55 1 982,75

58 K A12
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
355,6x8/560, ramená L=3000

ks 2,000 1 712,45 3 424,90

59 K A12.1
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
355,6x8/500, ramená L=3000

ks 2,000 1 635,76 3 271,52

60 K A12.2
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
114,3x5/225, ramená L=2400

ks 1,000 406,36 406,36

61 K A12.3
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
114,3x5/200, ramená L=2400

ks 1,000 374,50 374,50

62 K A12.4
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
88,9x4,5/180, ramená L=2400

ks 1,000 317,08 317,08

63 K A12.5
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
88,9x4,5/160, ramená L=2400

ks 1,000 303,57 303,57

64 K A13
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
114,3x5/225, ramená L=1500, uhol: 40°

ks 2,000 457,87 915,74

65 K A13.1
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
114,3x5/200, ramená L=1500, uhol: 40°

ks 2,000 466,25 932,50
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66 K A13.2
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
88,9x4,5/180, ramená L=1500, uhol: 35°

ks 1,000 366,05 366,05

67 K A13.3
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
88,9x4,5/160, ramená L=1500, uhol: 35°

ks 1,000 356,72 356,72

68 K A13.4
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
88,9x4,5/180, ramená L=1500, uhol: 55°

ks 1,000 366,05 366,05

69 K A13.5
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
88,9x4,5/160, ramená L=1500, uhol: 55°

ks 1,000 356,72 356,72

70 K A13.6
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
88,9x4,5/180, ramená L=1500, uhol: 15°

ks 1,000 366,05 366,05

71 K A13.7
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
88,9x4,5/160, ramená L=1500, uhol: 15°

ks 1,000 356,72 356,72

72 K A14
Predizolovaná redukcia potrubia z DN114,3x3,6/225 na 
DN88,9x3,2/180, L=1000

ks 1,000 172,84 172,84

73 K A14.1
Predizolovaná redukcia potrubia z DN114,3x3,6/200 na 
DN88,9x3,2/160, L=1000

ks 1,000 166,69 166,69

74 K A15

Predizol. uzatváracie armatúry obojstranné s 
odbočkami DN40 pre inštaláciu vypúšťacích armatúr 
umiestnené v VKA na hlavnej trase na prívodnom 
potrubí DN355,6x8/560, Guľový kohút DN350, PN25, 
navarovací, dĺžka odbočiek DN48,4x2,6/125-1,3m

ks 1,000 5 851,87 5 851,87

75 K A15.1

Predizol. uzatváracie armatúry obojstranné s 
odbočkami DN40 pre inštaláciu vypúšťacích armatúr 
umiestnené v VKA na hlavnej trase na vratnom potrubí 
DN355,6x8/500, Guľový kohút DN350, PN25, 
navarovací, dĺžka odbočiek DN48,4x2,6/110-1,3m

ks 1,000 5 649,56 5 649,56

76 K A16

Predizol. uzatváracie armatúry jednostranné s 
odbočkou DN25 pre inštaláciu vypúšťacích armatúr 
umiestnené v MKA na odbočke O4 na prívodnom 
potrubí DN139,7x3,6/250, Guľový kohút DN125, PN25, 
navarovací, dĺžka odbočiek DN33,7x2,6/110-1m

ks 1,000 1 020,88 1 020,88

77 K A16.1

Predizol. uzatváracie armatúry jednostranné s 
odbočkou DN25 pre inštaláciu vypúšťacích armatúr 
umiestnené v MKA na odbočke O4 na vratnom potrubí 
DN139,7x3,6/225, Guľový kohút DN125, PN25, 
navarovací, dĺžka odbočiek DN33,7x2,6/90-1m

ks 1,000 1 008,16 1 008,16

78 K A17

Predizol. uzatváracie armatúry jednostranné s 
odbočkou DN25 pre inštaláciu vypúšťacích armatúr 
umiestnené v MKA na odbočke O2 na prívodnom 
potrubí DN114,3x3,6/225, Guľový kohút DN100, PN25, 
navarovací, dĺžka odbočiek DN33,7x2,6/110-1m

ks 1,000 867,28 867,28

79 K A17.1

Predizol. uzatváracie armatúry jednostranné s 
odbočkou DN25 pre inštaláciu vypúšťacích armatúr 
umiestnené v MKA na odbočke O2 na prívodnom 
potrubí DN114,3x3,6/200, Guľový kohút DN100, PN25, 
navarovací, dĺžka odbočiek DN33,7x2,6/90-1m

ks 1,000 854,60 854,60

80 K A18
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O4.1 na prívodnom potrubí DN88,9x3,2/180, Guľový 
kohút DN80, PN25, navarovací

ks 1,000 505,17 505,17

81 K A18.1
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O4.1 na vratnom potrubí DN88,9x3,2/160, Guľový 
kohút DN80, PN25, navarovací

ks 1,000 510,69 510,69

82 K A19
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O4.2 na prívodnom potrubí DN60,3x2,9/140, Guľový 
kohút DN50, PN25, navarovací

ks 1,000 358,19 358,19

83 K A19.1
Predizolované uzatváracie armatúry umiestnené v MKA 
na O4.2 na prívodnom potrubí DN60,3x2,9/125, Guľový 
kohút DN50, PN25, navarovací

ks 1,000 382,07 382,07

84 K A20 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 355,6x5,6/560 m2 571,000 1,02 582,42

85 K A20.1 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 355,6x5,6/500 m2 510,000 1,02 520,20

86 K A20.2 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 114,3x3,6/225 m2 201,000 1,02 205,02

87 K A20.3 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 114,3x3,6/200 m2 179,000 1,02 182,58
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88 K A20.4 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 88,9x3,2/180 m2 92,000 1,02 93,84

89 K A20.5 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 88,9x3,2/160 m2 82,000 1,02 83,64

90 K A21 Zakončovacia manžeta izolácie DN 355,6x5,6/560 ks 1,000 133,10 133,10

91 K A21.1 Zakončovacia manžeta izolácie DN 355,6x5,6/500 ks 1,000 118,54 118,54

92 K A21.2 Zakončovacia manžeta izolácie DN 168,3x4,0/280 ks 1,000 49,44 49,44

93 K A21.3 Zakončovacia manžeta izolácie DN 168,3x4,0/250 ks 1,000 44,41 44,41

94 K A21.4 Zakončovacia manžeta izolácie DN 139,7x3,6/250 ks 1,000 46,97 46,97

95 K A21.5 Zakončovacia manžeta izolácie DN 139,7x3,6/225 ks 1,000 42,69 42,69

96 K A21.6 Zakončovacia manžeta izolácie DN 114,3x3,6/225 ks 2,000 37,97 75,94

97 K A21.7 Zakončovacia manžeta izolácie DN 114,3x3,6/200 ks 2,000 33,56 67,12

98 K A21.8 Zakončovacia manžeta izolácie DN 88,9x3,2/180 ks 2,000 31,15 62,30

99 K A21.9 Zakončovacia manžeta izolácie DN 88,9x3,2/160 ks 2,000 26,92 53,84

100 K A21.10 Zakončovacia manžeta izolácie DN 60,3x2,9/140 ks 1,000 24,72 24,72

101 K A21.11 Zakončovacia manžeta izolácie DN 60,3x2,9/125 ks 1,000 22,51 22,51

102 K A22
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 139,7x3,6/250

ks 1,000 48,56 48,56

103 K A22.1
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 139,7x3,6/225

ks 1,000 48,56 48,56

104 K A22.2
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 114,3x3,6/225

ks 2,000 48,56 97,12

105 K A22.3
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 114,3x3,6/200

ks 2,000 46,02 92,04

106 K A22.4
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 88,9x3,2/180

ks 2,000 39,93 79,86

107 K A22.5
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 88,9x3,2/160

ks 2,000 39,27 78,54

108 K A22.6
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 60,3x2,9/140

ks 1,000 32,92 32,92

109 K A22.7
Labyrintové tesnenie vodotesný klzný prechod potrubia 
stenou DN 60,3x2,9/125

ks 1,000 31,81 31,81

110 K A23
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
355,6x5,6/560

ks 100,000 53,80 5 380,00

111 K A23.1
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
355,6x5,6/500

ks 100,000 53,80 5 380,00

112 K A23.2
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
139,7x3,6/250

ks 80,000 17,59 1 407,20

113 K A23.3
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
139,7x3,6/225

ks 80,000 17,59 1 407,20

114 K A23.4
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
114,3x3,6/225

ks 96,000 17,59 1 688,64

115 K A23.5
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
114,3x3,6/200

ks 96,000 17,59 1 688,64

116 K A23.6
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
88,9x3,2/180

ks 144,000 17,59 2 532,96

117 K A23.7
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
88,9x3,2/160

ks 144,000 17,59 2 532,96

118 K A23.8
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
60,3x2,9/140

ks 30,000 14,73 441,90

119 K A23.9
Dilatačné vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN 
60,3x2,9/125

ks 30,000 14,73 441,90

120 K A31 Výstražná fólia m 2 096,000 0,24 503,04

121 K A32 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 79,000 5,62 443,98

122 K A33
Príslušenstvo k predizolovanému potrubiu - spojky, 
zmršť. presuvky atď.

súb 1,000 21 052,99 21 052,99

123 K A34 Sada montážnych pomôcok pre SP240, 145 súb 1,000 244,55 244,55

124 K A35 Montážny výkres súb 1,000 119,58 119,58

125 K A36 Schéma zapojenia alarmu súb 1,000 116,00 116,00

126 K A37 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súb 1,000 7 307,81 7 307,81

D 230D D./ DEMONTÁŽE 59 528,40

127 K 230080451.S
Demontáž existujúcich horúcovodných rozvodov + 
uloženia, armatúry

kg 54 490,000 0,96 52 310,40

Strana 63 z 161



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

128 K 713400841.S Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 2 443,000 0,84 2 052,12

129 K 979081112.S Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 10 km t 75,416 13,75 1 036,97

130 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí

t 20,926 197,31 4 128,91

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 19 614,57

131 K 230120019.S Odmasťovanie potrubia DN 80 m 121,200 0,60 72,72

132 K 230120021.S Odmasťovanie potrubia DN 125 m 148,400 0,60 89,04

133 K 230120026.S Odmasťovanie potrubia DN 350 m 123,200 0,60 73,92

134 K 230120045.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 80

m 606,000 0,60 363,60

135 K 230120047.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 125

m 742,000 0,60 445,20

136 K 230120052.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 350

m 616,000 0,60 369,60

137 K 230163011.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=89-127 mm, t=3.5-10 mm; 3 exp.

ks 54,000 74,98 4 048,92

138 K 230163013.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=133-180 mm, t=4.0-11 mm; 3 exp.

ks 66,000 82,87 5 469,42

139 K 230163021.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=350-377 mm, t=5-14.5 mm; 3 exp.

ks 54,000 94,71 5 114,34

140 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 183,41 183,41

141 K 230170003.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 204,44 204,44

142 K 230170005.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350 úsek 1,000 334,06 334,06

143 K 230170012.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80

m 606,000 0,60 363,60

144 K 230170013.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 
125

m 742,000 0,60 445,20

145 K 230170015.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 
350

m 616,000 0,60 369,60

146 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 489,10 489,10

147 K 230230032.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 80 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 606,000 0,60 363,60

148 K 230230034.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 125 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 742,000 0,60 445,20

149 K 230230039.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 350 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 616,000 0,60 369,60

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18,34

150 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 733,65 18,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 79 361,55

D M  Práce a dodávky M 79 343,21

D 23-M  Montáže potrubia 79 343,21

D 230A A./ KLASICKÝ ROZVOD 52 122,03

1 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,500 1 195,85 597,93

2 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 89 688,43 2 242,21

D 23001 Na predizolovanom rozvode 6 523,97

3 K A101
Vypúšťacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej 
trase - Guľový kohút DN40, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 8,000 148,60 1 188,80

4 K A101.1
Vypúšťacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej 
trase - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN25, EN 
1092-1

ks 4,000 28,80 115,20

5 K A101.2
Vypúšťacie armatúry inštalované vo VKA na hlavnej 
trase - Prírubový spoj DN40, PN25

ks 8,000 17,18 137,44

6 K A102
Vypúšťacie armatúry inštalované v MKA na O2, O4 - 
Guľový kohút DN25, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 8,000 119,13 953,04

7 K A102.1
Vypúšťacie armatúry inštalované v MKA na O2, O4 - 
Príruba privarovacia s krkom DN25, PN25, EN 1092-1

ks 4,000 21,03 84,12

8 K A102.2
Vypúšťacie armatúry inštalované v MKA na O2, O4 - 
Prírubový spoj DN25, PN25

ks 8,000 10,98 87,84

9 K A103
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo MKA na O4 - 
Uzatvárací ventil DN25, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 221,88 887,52

10 K A103.1
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo MKA na O4 - 
Príruba privarovacia s krkom DN25, PN25, EN 1092-1

ks 2,000 21,03 42,06

11 K A103.2
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo MKA na O4 - 
Prírubový spoj DN25, PN25

ks 4,000 10,98 43,92

12 K A103.3
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo MKA na O4 - 
Rúra ø33,7x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 1,000 23,03 23,03

13 K A103.4
Odvzdušňovacie armatúry inštalované vo MKA na O4 - 
Rúrový oblúk DN25, uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 
13 2200  

ks 4,000 25,66 102,64

14 K A104

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN40 z predizol. izolácie) - Uzatvárací ventil 
DN40, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 309,35 1 237,40

15 K A104.1

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN40 z predizol. izolácie) - Príruba privarovacia 
s krkom DN40, PN25, EN 1092-1

ks 2,000 28,80 57,60

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

07a - 7.MÚ - klasický rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 K A104.2

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN40 z predizol. izolácie) - Rúra ø48,3x2,6, 
STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 4,000 31,07 124,28

17 K A104.3

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN40 z predizol. izolácie) - Rúrový oblúk DN40, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 4,000 30,79 123,16

18 K A105

Káblové tesnenie ROXTEC RS 100 UG WOC stenou 
ex. šachty a navrh. obvodovou stenou hl. objektu 
stavby pre multichráničky DuraPack DB 50/41+7x12/8, 
DuraPack DB 40/33+4x12/8

ks 12,000 109,66 1 315,92

D 23002 OST Darinka I, II 27 275,68

19 K A201
Oceľová rúrka pozdĺžne zváraná DN139,7x3,6/iz, 
materiál 11 353 (P235 TR1), podľa EN 10217-1

m 16,000 134,51 2 152,16

20 K A201.1
Oceľová rúrka bezšvíková DN114,3x3,6/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 80,000 114,14 9 131,20

21 K A201.2
Oceľová rúrka bezšvíková DN76,1x2,9/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 8,000 91,03 728,24

22 K A201.3
Oceľová rúrka bezšvíková DN60,3x2,9/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 24,000 72,35 1 736,40

23 K A202
Oceľový rúrový oblúk DN139,7x3,6/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 8,000 118,50 948,00

24 K A202.1
Oceľový rúrový oblúk DN114,3x3,6/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 16,000 100,55 1 608,80

25 K A202.2
Oceľový rúrový oblúk DN76,1x2,9/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 6,000 65,94 395,64

26 K A202.3
Oceľový rúrový oblúk DN60,3x2,9/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 20,000 56,01 1 120,20

27 K A203
Rúrkový prechod - priamy DN139,7x3,6/iz - 
DN114,3x3,6/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 94,27 188,54

28 K A203.1
Rúrkový prechod - priamy DN76,1x2,9/iz - 
DN60,3x2,9/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 48,58 97,16

29 K A203.2
Rúrkový prechod - priamy DN60,3x2,9/iz - 
DN48,3x2,6/iz, podľa ON 13 2200

ks 4,000 36,25 145,00

30 K A204
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN125, PN25, prírubový s 
ručnou prevodovkou

ks 2,000 1 084,31 2 168,62

31 K A204.1
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN65, PN25, prírubový

ks 2,000 324,35 648,70

32 K A204.2
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN50, PN25, prírubový

ks 4,000 227,94 911,76

33 K A205
Príruba privarovacia s krkom DN125, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 103,98 415,92

34 K A205.1
Príruba privarovacia s krkom DN65, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 45,37 181,48

35 K A205.2
Príruba privarovacia s krkom DN50, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 8,000 38,54 308,32

36 K A206 Prírubový spoj DN125, PN40 ks 4,000 69,17 276,68

37 K A206.1 Prírubový spoj DN65, PN40 ks 4,000 34,00 136,00

38 K A206.2 Prírubový spoj DN50, PN40 ks 8,000 18,20 145,60

39 K A207
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN20, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 192,39 577,17

40 K A207.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN20, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 19,47 97,35

41 K A207.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN20, 
PN40

ks 5,000 10,98 54,90

42 K A207.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø26,9x2,3, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 9,000 18,63 167,67

43 K A207.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN100 – odb.DN20 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 113,61 227,22

44 K A207.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN20 – odb. DN20, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 45,24 45,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

45 K A207.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN20, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 24,13 168,91

46 K A209
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN15, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 6,000 179,27 1 075,62

47 K A209.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN15, PN40, podľa EN 1092-1

ks 10,000 18,02 180,20

48 K A209.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN15, 
PN40

ks 10,000 10,30 103,00

49 K A209.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø21,3x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 14,000 17,54 245,56

50 K A209.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN50 – odb.DN15 (vyrobiť pri montáži) 

ks 4,000 116,00 464,00

51 K A209.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN15 – odb. DN15, podľa STN 13 2200  

ks 2,000 44,56 89,12

52 K A209.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN15, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 14,000 23,95 335,30

D 23003 OST Kukučínova 4 050,88

53 K A301
Oceľová rúrka bezšvíková DN88,9x3,2/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 10,000 93,57 935,70

54 K A302
Oceľový rúrový oblúk DN88,9x3,2/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 6,000 79,72 478,32

55 K A303
Rúrkový prechod - priamy DN88,9x3,2/iz - 
DN76,1x2,9/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 53,93 107,86

56 K A304
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN80, PN25, prírubový

ks 2,000 460,68 921,36

57 K A305
Príruba privarovacia s krkom DN80, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 53,80 215,20

58 K A306 Prírubový spoj DN80, PN40 ks 4,000 36,51 146,04

59 K A209
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN15, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 179,27 537,81

60 K A209.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN15, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 18,02 90,10

61 K A209.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN15, 
PN40

ks 5,000 10,30 51,50

62 K A209.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø21,3x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 17,54 122,78

63 K A309.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN80 – odb.DN15 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 116,00 232,00

64 K A209.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN15 – odb. DN15, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 44,56 44,56

65 K A209.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN15, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 23,95 167,65

D 23004 OST Višňovského 4 BP 12 bj 3 116,12

66 K A201.3
Oceľová rúrka bezšvíková DN60,3x2,9/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 8,000 72,35 578,80

67 K A202.3
Oceľový rúrový oblúk DN60,3x2,9/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 8,000 56,01 448,08

68 K A203.2
Rúrkový prechod - priamy DN60,3x2,9/iz - 
DN48,3x2,6/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 36,25 72,50

69 K A204.2
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN50, PN25, prírubový

ks 2,000 227,94 455,88

70 K A205.2
Príruba privarovacia s krkom DN50, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 38,54 154,16

71 K A206.2 Prírubový spoj DN50, PN40 ks 4,000 18,20 72,80

72 K A209
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN15, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 179,27 537,81

73 K A209.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN15, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 18,02 90,10

74 K A209.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN15, 
PN40

ks 5,000 10,30 51,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

75 K A209.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø21,3x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 30,04 210,28

76 K A209.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN50 – odb.DN15 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 116,00 232,00

77 K A209.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN15 – odb. DN15, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 44,56 44,56

78 K A209.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN15, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 23,95 167,65

D 23005 OST Višňovského Drahstav 3 938,28

79 K A301
Oceľová rúrka bezšvíková DN88,9x3,2/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 8,000 93,57 748,56

80 K A302
Oceľový rúrový oblúk DN88,9x3,2/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 6,000 79,72 478,32

81 K A503
Rúrkový prechod - priamy DN139,7x3,6/iz - 
DN88,9x3,2/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 91,20 182,40

82 K A304
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN80, PN25, prírubový

ks 2,000 460,68 921,36

83 K A305
Príruba privarovacia s krkom DN80, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 53,80 215,20

84 K A306 Prírubový spoj DN80, PN40 ks 4,000 36,51 146,04

85 K A209
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN15, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 179,27 537,81

86 K A209.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN15, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 18,02 90,10

87 K A209.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN15, 
PN40

ks 5,000 10,30 51,50

88 K A209.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø21,3x2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 17,54 122,78

89 K A309.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN80 – odb.DN15 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 116,00 232,00

90 K A209.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN15 – odb. DN15, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 44,56 44,56

91 K A209.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN15, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 23,95 167,65

D 23006 OST Podravka Right power 4 376,96

92 K A201.1
Oceľová rúrka bezšvíková DN114,3x3,6/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 6,000 114,14 684,84

93 K A202.1
Oceľový rúrový oblúk DN114,3x3,6/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 6,000 100,55 603,30

94 K A603
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN100, PN25, prírubový

ks 2,000 632,79 1 265,58

95 K A604
Príruba privarovacia s krkom DN100, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 77,08 308,32

96 K A605 Prírubový spoj DN100, PN40 ks 4,000 53,43 213,72

97 K A207
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil 
DN20, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 192,39 577,17

98 K A207.1
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia 
s krkom DN20, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 19,47 97,35

99 K A207.2
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN20, 
PN40

ks 5,000 10,98 54,90

100 K A207.3
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúra ø26,9x2,3, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 7,000 18,63 130,41

101 K A207.4
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN100 – odb.DN20 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 113,61 227,22

102 K A207.5
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. 
DN20 – odb. DN20, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 45,24 45,24

103 K A207.6
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN20, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 24,13 168,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 230C C./ ULOŽENIA PREDIZOLOVANÝCH A KLASICKÝCH POTRUBÍ 3 255,00

104 K 230050014 Montáž uloženia   kg 350,000 4,65 1 627,50

105 K C5
Doplnkové oceľové konštrukcie z profilovej ocele a 
plechu

kg 350,000 4,65 1 627,50

D 713 Izolácie tepelné 21 758,16

106 K 713415111.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov rohožami 
jednovrstvová

m2 153,000 22,96 3 512,88

107 M 631450002000.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 21,000 14,35 301,35

108 M 631450002200.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 68,000 16,74 1 138,32

109 M
6314500022001.
S

Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 64,000 21,53 1 377,92

110 K 713491111.S
Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - 
potrubia

m2 153,000 45,49 6 959,97

111 M 138110005900.S
Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, 
ozn. 10 004.20, podľa EN S185

t 0,719 4 604,01 3 310,28

112 K 713530382
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN125, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 291,13 582,26

113 K 713530383
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN100, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 291,13 582,26

114 K 713530384
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN80, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 4,000 156,68 626,72

115 K 713530385
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN65, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 121,31 242,62

116 K 713530386
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN50, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 6,000 96,03 576,18

117 K 713530387
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN40, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 8,000 90,98 727,84

118 K 713530389
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN25, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 8,000 70,76 566,08

119 K 713530394
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN40, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 4,000 90,98 363,92

120 K 713530396
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN25, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 4,000 52,57 210,28

121 K 713530397
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 48,52 97,04

122 K 713530398
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN15, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 12,000 48,52 582,24

D 783 Dokončovacie práce - nátery 281,00

123 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 25,000 11,24 281,00

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 1 927,02

124 K 230120017.S Odmasťovanie potrubia DN 50 m 17,600 0,60 10,56

125 K 230120021.S Odmasťovanie potrubia DN 125 m 25,600 0,60 15,36

126 K 230120043.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 50

m 88,000 0,60 52,80

127 K 230120047.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 125

m 128,000 0,60 76,80

128 K 230163007.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=48-63.5 mm, t=1.0-6.5 mm; 2 exp.

ks 4,000 55,25 221,00

129 K 230163013.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=133-180 mm, t=4.0-11 mm; 3 exp.

ks 5,000 82,87 414,35

130 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 183,41 183,41

131 K 230170003.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 204,44 204,44
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132 K 230170012.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80

m 88,000 0,60 52,80

133 K 230170013.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 
125

m 128,000 0,60 76,80

134 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 489,10 489,10

135 K 230230031.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 50 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 88,000 0,60 52,80

136 K 230230034.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 125 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 128,000 0,60 76,80

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18,34

137 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 733,65 18,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 281,96

D HSV HSV 5 281,96

D MSD MONITOROVACÍ SYSTÉM -  DODÁVKA 3 438,60

1 M 101 spojka prítlačná  ks 174,000 0,24 41,76

2 M 102 držiak alarm. drôtu dvojitý ks 348,000 1,08 375,84

3 M 103
koncová krabica ACIDUR, ukončenie monitorovacieho 
systému

ks 8,000 9,57 76,56

4 M 104
vstupná krabica ACIDUR, pripojenie monitorovacieho 
systému

ks 4,000 21,53 86,12

5 M 105 držiak rozvodovej krabice, typ A ks 12,000 4,78 57,36

6 M 106 stabilný indikačný detektor 2-oj okruhový ks 2,000 1 400,48 2 800,96

D MSM MONITOROVACÍ SYSTÉM -  MONTÁŽ 1 843,36

7 K 107
montáž spoja lisovacou spojkou, mtz mostika pre 
upevnen. vodičov, mtz platenej vložky (komplet pre 1 
spoj)

kpl 174,000 6,58 1 144,92

8 K 108 montáž vstupnej, odbočnej a koncovej krabice kpl 12,000 8,37 100,44

9 K 109
kontrola a skúška monitor. slučiek + spracovanie 
protokolu o dĺžke monitor.úsekov (2 slučky)

hzs 20,000 29,90 598,00

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

07b - 7.MÚ - monitorovací systém predizolovaného rozvodu
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 734 719,57

D M  Práce a dodávky M 734 701,23

D 23-M  Montáže potrubia 734 701,23

D 230A2 A2./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ NADZEMNÝ ROZVOD – OBAL SPIRO 622 145,11

1 K A100 Montáž predizolovaného potrubia súb 1,000 18 744,88 18 744,88

2 K A101 Predizolovaná oceľová rúrka DN 355,6x5,6/560 m 713,000 318,02 226 748,26

3 K A101.1 Predizolovaná oceľová rúrka DN 355,6x5,6/500 m 713,000 282,46 201 393,98

4 K A101.2 Predizolovaná oceľová rúrka DN 88,9x3,2/180 m 80,000 76,55 6 124,00

5 K A101.3 Predizolovaná oceľová rúrka DN 88,9x3,2/160 m 80,000 73,02 5 841,60

6 K A102

Predizolovaná oceľová rúrka DN88,9x3,2/180 s 
odvzdušňovacím potrubím DN26,9x2,6 vedeným v 
spoločnej izolácii s hlavným potrubím, s vyústením 
mimo izolácie

m 1,000 312,49 312,49

7 K A102.1

Predizolovaná oceľová rúrka DN88,9x3,2/160 s 
odvzdušňovacím potrubím DN26,9x2,6 vedeným v 
spoločnej izolácii s hlavným potrubím, s vyústením 
mimo izolácie

m 1,000 310,68 310,68

8 K A103
Oblúk predizolovaný oceľový DN 355,6x5,6/560, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 2000

ks 28,000 1 591,29 44 556,12

9 K A103.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 355,6x5,6/500, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 2000

ks 28,000 1 397,86 39 140,08

10 K A103.2
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/180, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 650

ks 4,000 149,58 598,32

11 K A103.3
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/160, uhol 
90o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 650

ks 4,000 142,52 570,08

12 K A104
Oblúk predizolovaný oceľový DN 355,6x5,6/560, uhol 
65o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 2000

ks 1,000 1 530,81 1 530,81

13 K A104.1
Oblúk predizolovaný oceľový DN 355,6x5,6/500, uhol 
65o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 2000

ks 1,000 1 463,05 1 463,05

14 K A104.2
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/180, uhol 
65o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 650

ks 1,000 157,64 157,64

15 K A104.3
Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/160, uhol 
65o, R=2,5D (BA5) podľa DIN 2605, resp. R=3xDN, 
ramená L1,L2= 650

ks 1,000 149,88 149,88

16 K A105

Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/180, uhol 
90º , R=3xDN, s odvzdušňovacou nádobou DN65 a s 
odvzdušňovacím potrubím DN26,9x2,3 vedeným v 
spoločnej izolácii s hlavným potrubím, ramená L1,L2= 
1000

ks 1,000 430,17 430,17

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

08 - 8.MÚ - predizolovaný rozvod
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17 K A105.1

Oblúk predizolovaný oceľový DN 88,9x3,2/160, uhol 
90º , R=3xDN, s odvzdušňovacou nádobou DN65 a s 
odvzdušňovacím potrubím DN26,9x2,3 vedeným v 
spoločnej izolácii s hlavným potrubím, ramená L1,L2= 
1000

ks 1,000 421,32 421,32

18 K A106
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
355,6x5,6/560, ramená L=3000

ks 7,000 1 928,01 13 496,07

19 K A106.1
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
355,6x5,6/500, ramená L=3000

ks 7,000 1 839,14 12 873,98

20 K A106.2
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
88,9x3,2/180, ramená L=2400

ks 1,000 356,37 356,37

21 K A106.3
Predizolovaný pevný bod oceľový – PRIAMY DN 
88,9x3,2/160, ramená L=2400

ks 1,000 337,00 337,00

22 K A107
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
355,6x5,6/560, ramená L=1500, uhol: 10°

ks 1,000 3 152,74 3 152,74

23 K A107.1
Predizolovaný pevný bod oceľový – LOMOVÝ DN 
355,6x5,6/500, ramená L=1500, uhol: 10°

ks 1,000 2 982,74 2 982,74

24 K A108

Predizolovaný T-kus - Hl. rúra DN355,6x5,6/560 
Odbočka DN168,3x4,0/280 (L=1500) s 
odvzdušňovacou nádobou DN150 a odvzdušňovacím 
potrubím DN48,3x2,6 vedeným v spol. izolácií s 
hlavným potrubím a vyústením zo spoločnej izolácie

ks 1,000 1 081,51 1 081,51

25 K A108.1

Predizolovaný T-kus - Hl. rúra DN355,6x5,6/500 
Odbočka DN168,3x4,0/250 (L=1500) s 
odvzdušňovacou nádobou DN150 a odvzdušňovacím 
potrubím DN48,3x2,6 vedeným v spol. izolácií s 
hlavným potrubím a vyústením zo spoločnej izolácie

ks 1,000 1 031,79 1 031,79

26 K A109
Predizolovaná "T" odbočka - (O1), Hl. rúra 
DN355,6x5,6/560 (L1=1550) Odbočka DN88,9x3,2/180 
(L2=500)

ks 1,000 954,12 954,12

27 K A109.1
Predizolovaná "T" odbočka - (O1), Hl. rúra 
DN355,6x5,6/500 (L1=1550) Odbočka DN88,9x3,2/160 
(L2=500)

ks 1,000 907,60 907,60

28 K A110
Predizolovaná redukcia potrubia z DN355,6x5,6/560 na 
DN323,9x5,6/500, L=1250

ks 1,000 1 372,58 1 372,58

29 K A110.1
Predizolovaná redukcia potrubia z DN355,6x5,6/500 na 
DN323,9x5,6/450, L=1250

ks 1,000 1 314,56 1 314,56

30 K A111 Zakončovacia manžeta izolácie DN 355,6x5,6/560 ks 2,000 133,10 266,20

31 K A111.1 Zakončovacia manžeta izolácie DN 355,6x5,6/500 ks 2,000 118,54 237,08

32 K A111.2 Zakončovacia manžeta izolácie DN 88,9x3,2/180 ks 2,000 31,15 62,30

33 K A111.3 Zakončovacia manžeta izolácie DN 88,9x3,2/160 ks 2,000 26,92 53,84

34 K A122 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 130,000 5,62 730,60

35 K A123
Príslušenstvo k predizolovanému potrubiu - spojky, 
zmršť. presuvky atď.

súb 1,000 24 085,30 24 085,30

36 K A125 Montážny výkres súb 1,000 119,58 119,58

37 K A126 Schéma zapojenia alarmu súb 1,000 116,00 116,00

38 K A127 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súb 1,000 8 119,79 8 119,79

D 230D D./ DEMONTÁŽE 107 214,11

39 K 230080451.S
Demontáž existujúcich horúcovodných rozvodov + 
uloženia, armatúry

kg 97 893,000 0,96 93 977,28

40 K 713400841.S Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 3 361,000 0,84 2 823,24

41 K 979081112.S Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 10 km t 140,855 13,75 1 936,76

42 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí

t 42,962 197,31 8 476,83

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 5 342,01

43 K 230120019.S Odmasťovanie potrubia DN 80 m 32,400 0,60 19,44

44 K 230120026.S Odmasťovanie potrubia DN 350 m 285,200 0,60 171,12

45 K 230120045.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 80

m 162,000 0,60 97,20

46 K 230120052.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 350

m 1 426,000 0,60 855,60
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47 K 230163011.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=89-127 mm, t=3.5-10 mm; 3 exp.

ks 2,000 74,98 149,96

48 K 230163021.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=350-377 mm, t=5-14.5 mm; 3 exp.

ks 12,000 94,71 1 136,52

49 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 183,41 183,41

50 K 230170005.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350 úsek 1,000 334,06 334,06

51 K 230170012.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80

m 162,000 0,60 97,20

52 K 230170015.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 
350

m 1 426,000 0,60 855,60

53 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 489,10 489,10

54 K 230230032.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 80 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 162,000 0,60 97,20

55 K 230230039.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 350 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 1 426,000 0,60 855,60

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18,34

56 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 733,65 18,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 161 233,36

D M  Práce a dodávky M 161 215,02

D 23-M  Montáže potrubia 161 215,02

D 230A A./ KLASICKÝ ROZVOD 19 337,95

1 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,500 1 195,85 597,93

2 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 89 688,43 2 242,21

D 23001 Na predizolovanom rozvode 2 803,42

3 K A101

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN40 z predizol. izolácie) - Uzatvárací ventil 
DN40, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 309,35 1 237,40

4 K A101.1

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN40 z predizol. izolácie) - Príruba privarovacia 
s krkom DN40, PN25, EN 1092-1

ks 2,000 28,80 57,60

5 K A101.2

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN40 z predizol. izolácie) - Rúra ø48,3x2,6, 
STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 4,000 46,60 186,40

6 K A101.3

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN40 z predizol. izolácie) - Rúrový oblúk DN40, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 4,000 30,79 123,16

7 K A102

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN20 z predizol. izolácie) - Uzatvárací ventil 
DN20, PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 4,000 192,39 769,56

8 K A102.1

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN20 z predizol. izolácie) - Príruba privarovacia 
s krkom DN20, PN25, EN 1092-1

ks 2,000 19,47 38,94

9 K A102.2

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN20 z predizol. izolácie) - Rúra ø 26,9x2,3, 
STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 4,000 18,63 74,52

10 K A102.3

Odvzdušňovacie armatúry inštalované v 
odvzdušňovacích bodoch (miesta vyústenia odvzdušň. 
potrubí DN20 z predizol. izolácie) - Rúrový oblúk DN20, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 4,000 24,13 96,52

11 K A103

Káblové tesnenie ROXTEC RS 100 UG WOC stenou 
ex. šachty a navrh. obvodovou stenou hl. objektu 
stavby pre multichráničky DuraPack DB 50/41+7x12/8, 
DuraPack DB 40/33+4x12/8

ks 2,000 109,66 219,32

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.1 - Potrubná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

08a - 8.MÚ - klasický rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 23002 OST ŽSS Vozňové depo + O1 4 766,52

12 K A201
Oceľová rúrka bezšvíková DN88,9x3,2/iz, materiál 11 
353 (P235 TR1), podľa EN 10216-1

m 4,000 93,57 374,28

13 K A202
Oceľový rúrový oblúk DN88,9x3,2/iz, uhol 90°, 
R=1,5xDN, podľa STN 13 2200

ks 4,000 57,34 229,36

14 K A203
Rúrkový prechod - priamy DN88,9x3,2/iz - 
DN60,3x2,9/iz, podľa ON 13 2200

ks 2,000 54,61 109,22

15 K A204
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Guľový kohút DN80, PN25, prírubový

ks 4,000 460,68 1 842,72

16 K A205
Príruba privarovacia s krkom DN80, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 8,000 53,80 430,40

17 K A206 Prírubový spoj DN80, PN40 ks 8,000 36,51 292,08

18 K A207
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Uzatvárací ventil DN25, 
PN25, prírubový, mat. Oceľ

ks 3,000 221,88 665,64

19 K A207.1
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Príruba privarovacia s 
krkom DN25, PN40, podľa EN 1092-1

ks 5,000 21,03 105,15

20 K A207.2
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Prírubový spoj DN25, 
PN40

ks 5,000 10,98 54,90

21 K A207.3
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Navarovacia “T“ 
odbočka, hl.DN80 – odb.DN25 (vyrobiť pri montáži) 

ks 2,000 143,50 287,00

22 K A207.4
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Tvarovka “T“,  hl. DN25 
– odb. DN25, podľa STN 13 2200  

ks 1,000 57,97 57,97

23 K A207.5
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúra ø33,7 x 2,6, STN 
42 5715, mat. STN 11 353.1 

bm 6,000 23,03 138,18

24 K A207.6
Vypúšťanie potrubia + prepoj - Rúrový oblúk DN25, 
uhol 90º , R=1,5xDN, podľa STN 13 2200  

ks 7,000 25,66 179,62

D 23003 NAPOJENIE N1 8 927,87

25 K A301 Elektrický servopohon AUMA ks 2,000 2 575,07 5 150,14

26 K A302
Uzatváracie armatúry, materiál oceľ, T=130 ºC, 
pmin=PN25 - Uzatvárací ventil DN80, PN25, prírubový

ks 3,000 631,77 1 895,31

27 K A205
Príruba privarovacia s krkom DN80, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 6,000 53,80 322,80

28 K A206 Prírubový spoj DN80, PN40 ks 6,000 36,51 219,06

29 K A307
Obtok uzatváracích klapiek DN300, pmin = PN25 - 
Rúra Ø 33,7, x 2,6 / iz

bm 4,000 23,03 92,12

30 K A307.1
Obtok uzatváracích klapiek DN300, pmin = PN25 - 
Rúrový oblúk hladký DN25, uhol 90º , R=1,5xDN podľa 
STN 13 2200  

ks 4,000 25,66 102,64

31 K A307.2
Obtok uzatváracích klapiek DN300, pmin = PN25 - 
Navarovacia “T“ odbočka, hl.DN300 – odb.DN25 
(vyrobiť pri montáži)

ks 4,000 143,50 574,00

32 K A307.3
Obtok uzatváracích klapiek DN300, pmin = PN25 - 
Uzatvárací ventil – DN25, PN25

ks 2,000 221,88 443,76

33 K A307.4
Obtok uzatváracích klapiek DN300, pmin = PN25 - 
Príruba privarovacia s krkom DN25, PN40, podľa EN 
1092-1

ks 4,000 21,03 84,12

34 K A307.5
Obtok uzatváracích klapiek DN300, pmin = PN25 - 
Prírubový spoj DN25, PN40

ks 4,000 10,98 43,92

D 230C C./ ULOŽENIA PREDIZOLOVANÝCH A KLASICKÝCH POTRUBÍ 122 351,56

35 K 230050014 Montáž uloženia   kg 17 686,820 1,38 24 407,81

36 M C1
Valčekové uloženie pre ø 355,6 x 5,6 / 560 -  hmotnosť: 
80,66 kg/ks

ks 55,000 443,66 24 401,30

37 M C1.1
Valčekové uloženie pre ø 355,6 x 5,6 / 500 -  hmotnosť: 
75,8 kg/ks

ks 55,000 417,35 22 954,25

38 M C2
Valčekové uloženie s axiálnym vedením pre ø 355,6 x 
5,6 / 560 -  hmotnosť: 92,06 kg/ks

ks 37,000 505,84 18 716,08

39 M C2.1
Valčekové uloženie s axiálnym vedením pre ø 355,6 x 
5,6 / 500 -  hmotnosť: 87,2 kg/ks

ks 37,000 479,53 17 742,61

40 M C3
Dvojitý prúžinový záves pre ø 355,6 x 5,6 / 560 -  
hmotnosť: 121,3 kg/ks

ks 2,000 579,99 1 159,98

41 M C3.1
Dvojitý prúžinový záves pre ø 355,6 x 5,6 / 500 -  
hmotnosť: 114,8 kg/ks

ks 2,000 548,89 1 097,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

42 M C4
Guľové uloženie pre ø 355,6 x 5,6 / 560 -  hmotnosť: 
81,83 kg/ks

ks 6,000 568,03 3 408,18

43 M C4.1
Guľové uloženie pre ø 355,6 x 5,6 / 500 -  hmotnosť: 
77,57 kg/ks

ks 6,000 538,13 3 228,78

44 M C5
Klzné uloženie pre Ø 88,9 x 3,2 / 180 -  hmotnosť: 
17,05 kg/ks

ks 7,000 101,65 711,55

45 M C5.1
Klzné uloženie pre Ø 88,9 x 3,2 / 160 -  hmotnosť: 
16,25 kg/ks

ks 7,000 96,86 678,02

46 M C6
Klzné uloženie s axiálnym vedením pre Ø 88,9 x 3,2 / 
180 -  hmotnosť: 17,55 kg/ks

ks 4,000 105,23 420,92

47 M C6.1
Klzné uloženie s axiálnym vedením pre Ø 88,9 x 3,2 / 
160 -  hmotnosť: 16,75 kg/ks

ks 4,000 100,45 401,80

48 K C10
Doplnkové oceľové konštrukcie z profilovej ocele a 
plechu

kg 650,000 4,65 3 022,50

D 713 Izolácie tepelné 6 349,30

49 K 713415111.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov rohožami 
jednovrstvová

m2 22,000 22,96 505,12

50 M 631450002000.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 6,000 14,35 86,10

51 M 631450002200.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 11,000 16,74 184,14

52 M
6314500022001.
S

Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm so sklenou rohožou 
do 150°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch

m2 5,000 21,53 107,65

53 K 713491111.S
Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - 
potrubia

m2 22,000 62,58 1 376,76

54 M 138110005900.S
Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, 
ozn. 10 004.20, podľa EN S185

t 0,103 4 604,01 474,21

55 K 713530371
Izolácia tepelná - Trojexcentrická uzatváracia klapka 
DN300, PN25 - kazetové snímateľné púzdro+pozink. 
plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 1 008,12 2 016,24

56 K 713530384
Izolácia tepelná - Guľový kohút DN80, PN25 - kazetové 
snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 4,000 215,53 862,12

57 K 713530391
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN80, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 229,43 458,86

58 K 713530396
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN25, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 72,31 144,62

59 K 713530398
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN15, PN25 - 
kazetové snímateľné púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm

ks 2,000 66,74 133,48

D 783 Dokončovacie práce - nátery 12 386,48

60 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 12,000 11,24 134,88

61 K 783121 Ochranné nátery 1x základný syntetický náter m2 545,000 11,24 6 125,80

62 K 783122 Ochranné nátery 2x vonkajší syntetický náter m2 545,000 11,24 6 125,80

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 789,73

63 K 230120019.S Odmasťovanie potrubia DN 80 m 4,400 0,60 2,64

64 K 230120045.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 80

m 22,000 0,60 13,20

65 K 230163011.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=89-127 mm, t=3.5-10 mm; 3 exp.

ks 1,000 74,98 74,98

66 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 183,41 183,41

67 K 230170012.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80

m 22,000 0,60 13,20

68 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 489,10 489,10

69 K 230230032.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 80 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 22,000 0,60 13,20

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18,34

70 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 733,65 18,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 292 448,33

D HSV Práce a dodávky HSV 282 415,44

D 1 Zemné práce 128 190,22

1 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 79,000 2,77 218,83

2 K 112101102.S
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou

ks 29,000 52,62 1 525,98

3 K 112101122.S
Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou

ks 5,000 52,62 263,10

4 K 112201102.S
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 
500 mm

ks 34,000 19,04 647,36

5 K 162301500.S
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do 
priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m

m2 79,000 2,39 188,81

6 K 162301509.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., 
vyklčovaných krovín po spevnenej ceste

m2 79,000 0,44 34,76

7 K 162501412.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm 
do 3000 m

ks 34,000 12,56 427,04

8 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 197,975 4,16 823,58

9 K 113106611.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche do 20 m2,  -0,2600 t

m2 6,591 3,46 22,80

10 K 113107232.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 508,690 11,22 5 707,50

11 K 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t

m2 703,110 1,91 1 342,94

12 K 113205111.S
Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých,  -
0,23000t

m 10,000 2,63 26,30

13 K 113205121.S
Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých,  -
0,29000t

m 62,000 3,56 220,72

14 K 113307222.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 431,276 1,46 629,66

15 K 113307123.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t

m2 6,591 2,03 13,38

16 K 113307242.S
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 
m2, hr.nad 50 do 100 mm,  -0,18100t

m2 623,947 3,49 2 177,58

17 K 113307243.S
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 
m2, hr.nad 100 do 150 mm,  -0,37500t

m2 531,783 7,40 3 935,19

18 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 2 683,658 7,31 19 617,54

19 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 2 683,658 0,71 1 905,40

20 K 151301101.S
Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 
m

m2 4 064,505 1,46 5 934,18

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.2 - Stavebná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

1. - montážny úsek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 151301102.S
Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 4 
m

m2 116,922 2,24 261,91

22 K 151301111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané 
hĺbky do 2 m

m2 4 064,505 0,71 2 885,80

23 K 151301112.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané 
hĺbky do 4 m

m2 116,922 1,18 137,97

24 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 5 227,133 2,87 15 001,87

25 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 36 589,931 0,30 10 976,98

26 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 1 943,632 1,29 2 507,29

27 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 867,320 1,14 988,74

28 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 1 561,176 5,98 9 335,83

29 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 2 020,785 4,97 10 043,30

30 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 147,504 25,14 3 708,25

31 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 519,283 7,31 3 795,96

32 M 581530000400.S Piesok  frakcia 0- 8 mm t 1 027,825 6,94 7 133,11

33 K 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 
do 1:1

m2 1 336,175 1,58 2 111,16

34 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 41,288 7,65 315,85

35 K 181301102.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
150 mm

m2 1 336,175 1,77 2 365,03

36 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 1 336,175 1,48 1 977,54

37 K 183101315.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0,125 do 0,40 m3

ks 34,000 18,08 614,72

38 K 184103811.S
Výsadba kríku na svahu nad 1:5 do 1:2 pri vzdialenosti 
zárezu do 1,0 m

m2 79,000 7,56 597,24

39 M 026530000200.S Krík listnatý m2 82,950 9,47 785,54

40 K 184201111.S
Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine 
alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m

ks 34,000 19,04 647,36

41 M 026560000101 Strom listnatý vzrastlý v. 2,5 m ks 29,000 129,15 3 745,35

42 M 026560000102 Strom ihličnatý vzrastlý v. 2,5 m ks 5,000 81,32 406,60

43 K 184202111.S
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m

ks 34,000 8,51 289,34

44 M 052170000500.S
Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac 
bez kôry

ks 34,000 24,01 816,34

45 M 583410004300.S
Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 - 
nákup

t 120,233 8,97 1 078,49

D 2 Zakladanie 2 028,91

46 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 2,637 29,00 76,47

47 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 3,955 184,85 731,08

48 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 9,141 23,92 218,65

49 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 9,141 11,96 109,33

50 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,517 1 728,00 893,38

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 25 640,65

51 K 311272021.S
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm

m3 10,299 238,57 2 457,03

52 K 311361825.S
Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich 
tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)

t 1,004 1 728,00 1 734,91
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53 K 317160133.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1250 mm

ks 22,000 22,12 486,64

54 K 317160134.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1500 mm

ks 4,000 25,11 100,44

55 K 317160135.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1750 mm

ks 9,000 28,10 252,90

56 K 388129720.S
Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo 
železobetónu, krycia doska hmotnosti do 1 t.

ks 100,000 17,94 1 794,00

57 M 592240003000
Doska ochranná prefabrikovaná ATYP  
1200x1000x150 mm

ks 27,000 119,52 3 227,04

58 M 592240006000
Doska ochranná prefabrikovaná ATYP  
1600x1400x150 mm

ks 73,000 213,53 15 587,69

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 307,64

59 K 411321616.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
30/37

m3 2,292 188,27 431,51

60 K 411351107.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné m2 27,819 35,52 988,13

61 K 411351108.S Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné m2 27,819 8,37 232,85

62 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa zhotovenie

m2 15,279 6,52 99,62

63 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa odstránenie

m2 15,279 2,57 39,27

64 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 
(10505)

t 0,395 1 728,00 682,56

65 K 417321616.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 m3 1,622 188,27 305,37

66 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 19,349 35,52 687,28

67 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 19,349 8,37 161,95

68 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
B500 (10505)

t 0,393 1 728,00 679,10

D 4PB Vodorovné konštrukcie - pevné body 31 351,90

69 K 273313612.S
Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 - 
podkladný betón

m3 2,346 180,64 423,78

70 K 452311151.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
25/30

m3 70,773 184,85 13 082,39

71 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 133,320 50,35 6 712,66

72 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 133,320 11,96 1 594,51

73 K 452368113.S
Výstuž podkladových dosiek, blokov,podvalov v 
otvorenom výkope,z betonárskej ocele B500 (10505)

t 5,520 1 728,00 9 538,56

D 5 Komunikácie 55 127,65

74 K 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 62,000 18,87 1 169,94

75 M 592170000900.S
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 
1000x150x260 mm

ks 62,000 5,33 330,46

76 K 916561111.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

m 10,000 14,29 142,90

77 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 10,000 1,64 16,40

78 K 564831111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 100 mm

m2 10,446 3,68 38,44

79 K 564851114.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 180 mm

m2 420,830 6,10 2 567,06

80 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm

m2 6,591 7,87 51,87

81 K 565171112.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 110 mm

m2 531,783 33,65 17 894,50

82 K 565131111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm

m2 610,946 15,29 9 341,36

83 K 565171111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm

m2 13,001 30,58 397,57
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84 K 567132115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 200 mm

m2 452,620 20,29 9 183,66

85 K 573111111.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2

m2 1 845,839 0,75 1 384,38

86 K 577124211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm

m2 13,001 9,90 128,71

87 K 577134211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

m2 690,109 13,20 9 109,44

88 K 919726211.S
Nalepenie samolepiaceho bitumenového pásu na styku 
medzi novým a starým živičným krytom

m 371,448 1,06 393,73

89 M 111640001000.S
Asfaltová páska nataviteľná š. 40 mm, polymérom 
modifikovaná pre pracovné spoje

m 408,593 3,15 1 287,07

90 K 582137111.S Kryt betónový hr. 200 mm m2 56,070 27,49 1 541,36

91 K 596911161.S
Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 50 
m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm

m2 6,591 20,40 134,46

92 M 592460008700.S
Dlažba betónová škárová , rozmer 200x165x80 mm, 
sivá

m2 1,318 10,88 14,34

D 612 Úpravy povrchov 2 573,78

93 K 612460363.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, hr.  15 mm + maľba

m2 17,086 17,58 300,37

94 K 625250245.S
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm  - 
štandardné riešenie + tenkovrst.omietka 

m2 28,360 74,14 2 102,61

95 K 631313711.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 
do 120 mm

m3 0,924 184,85 170,80

D 8 Oprava šácht a nové 7 561,96

96 K 310238411.S
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v 
murive nadzákladného tehlami na maltu cementovú

m3 0,413 310,92 128,41

97 K 8943021301.S
Obetónovanie OK alebo potrubia z betónu obyčajného 
C 25/30

m3 5,571 184,85 1 029,80

98 K 899103111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg

ks 2,000 25,11 50,22

99 M 5524180253.S
Vodotesný uzamykateľný liatinový poklop s rámom 
900x600  mm  D400

ks 2,000 514,63 1 029,26

100 K 899104111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg

ks 7,000 29,90 209,30

101 M 5524180255.S
Vodotesný uzamykateľný liatinový poklop s rámom 
900x900  mm  D400

ks 7,000 730,71 5 114,97

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 25 030,50

102 K 919735111.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm

m 371,448 3,22 1 196,06

103 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm

m 371,448 4,35 1 615,80

104 K 919735124.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 39,534 6,73 266,06

105 K 9620311321.S
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm,  - 
prestupy

m2 22,747 3,89 88,49

106 K 963012510.S
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo 
železobetónu hr. do 250 mm,  -2,10000t - šachty

m3 2,939 95,67 281,17

107 K 965042231.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 
m2 -2,20000t

m3 0,924 33,48 30,94

108 K 971033541.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 
500 mm,  -1,87500t - PRESTUPY STENOU

m3 6,065 45,05 273,23

109 K 971056010.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 
stien - železobetónových -0,00023t

cm 880,000 1,14 1 003,20

110 K 976081111.S Vybúranie oceľového rebríka  -0,00300t m 3,740 5,41 20,23

111 K 976085311.S
Vybúranie rámu liatinového vrátane poklopu alebo 
mreže,  -0,04400t

ks 2,000 6,27 12,54

112 K 979024441.S
Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek 
alebo panelov z akéhokoľvek lôžka

m 72,000 1,20 86,40
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113 K 979071121.S Očistenie vybúranej zámkovej dlažby m2 6,591 1,79 11,80

114 K 7123008321.S
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej,  -0,01000t - 
prestupy

m2 18,646 1,70 31,70

D 998 Doprava a odvoz sute 20 112,88

115 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 786,106 2,63 2 067,46

116 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 7 074,954 0,42 2 971,48

117 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 786,106 0,24 188,67

118 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 404,662 14,35 5 806,90

119 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 381,444 23,80 9 078,37

D 99 Presun hmôt HSV 602,23

120 K 998272201.S Presun hmôt HSV t 2 509,296 0,24 602,23

D PSV Práce a dodávky PSV 333,04

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 333,04

121 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode NAIP pritavením

m2 24,924 5,38 134,09

122 M
6283100010001.
S

Pás asfaltový modifikovaný m2 28,663 6,94 198,92

123 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,135 0,24 0,03

D M  Práce a dodávky M 9 639,85

D 23-M  Montáže potrubia 7 505,68

124 K 2300011 M+D HDPE Multirúra DN 50/7x12 m 1 031,000 4,31 4 443,61

125 K 230002 M+D HDPE Multirúra DN 40/4x10 m 1 031,000 2,97 3 062,07

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 134,17

126 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 3 093,000 0,45 1 391,85

127 M 2830002000 Fólia výstražná nad HV potrubím m 2 062,000 0,24 494,88

128 M 28300020001 Fólia značková nad multirúry  m 1 031,000 0,24 247,44

D VRN      Vedľajšie rozpočtové náklady 60,00

129 K 000600011
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie,sklady 
,komunikácie ,oplotenie,energie,prípojky ZS,stráženie 
,dopr.značenie

% 200,000 0,30 60,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolne Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 140 555,32

D HSV Práce a dodávky HSV 22 999,63

D 1 Zemné práce 2 215,44

1 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 21,206 4,16 88,22

2 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 52,781 7,31 385,83

3 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 52,781 0,71 37,47

4 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 86,376 2,87 247,90

5 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 604,632 0,30 181,39

6 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 12,389 1,29 15,98

7 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 40,392 1,14 46,05

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 72,706 5,98 434,78

9 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 12,389 4,97 61,57

10 K 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 
do 1:1

m2 141,372 1,58 223,37

11 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 4,368 7,65 33,42

12 K 181301102.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
150 mm

m2 141,372 1,77 250,23

13 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 141,372 1,48 209,23

D 2 Zakladanie 20 741,61

14 K 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37 m3 45,778 160,03 7 325,85

15 K 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2 152,592 35,52 5 420,07

16 K 275351218.S
Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-
tradičné

m2 152,592 11,96 1 825,00

17 K 275361821.S Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) t 3,571 1 728,00 6 170,69

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16,02

D 998 Doprava a odvoz sute 16,02

18 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,365 2,63 6,22

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.2 - Stavebná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

2. - montážny úsek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 21,285 0,30 6,39

20 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 2,365 0,24 0,57

21 K 979089312.S
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné

t 2,365 1,20 2,84

D 99 Presun hmôt HSV 26,56

22 K 998272201.S Presun hmôt HSV t 110,673 0,24 26,56

D PSV Práce a dodávky PSV 117 495,69

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 106 950,31

23 K 767995103.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg

kg 23 925,000 1,34 32 059,50

24 M 553438141 Oceľová konštrukcia - dodávka kg 23 925,000 2,87 68 664,75

25 K 767996801.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t

kg 2 365,000 2,63 6 219,95

26 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 25,479 0,24 6,11

D 783 Nátery 10 545,38

27 K 625907111.S
Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a 
starého náteru

m2 150,000 3,83 574,50

28 K 783222100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm

m2 915,600 6,82 6 244,39

29 K 783226100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm

m2 915,600 4,07 3 726,49

D VRN      Vedľajšie rozpočtové náklady 60,00

30 K 000600011
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie,sklady 
,komunikácie ,oplotenie,energie,prípojky ZS,stráženie 
,dopr.značenie

% 200,000 0,30 60,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 133 310,08

D HSV Práce a dodávky HSV 126 439,71

D 1 Zemné práce 66 178,72

1 K 112101102.S
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou

ks 16,000 52,62 841,92

2 K 112101122.S
Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou

ks 5,000 52,62 263,10

3 K 112201102.S
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 
500 mm

ks 21,000 19,04 399,84

4 K 162501412.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm 
do 3000 m

ks 21,000 12,56 263,76

5 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 95,762 4,16 398,37

6 K 113106612.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2,  -0,26000t

m2 12,103 3,46 41,88

7 K 113107132.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 74,193 11,22 832,45

8 K 113107141.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,12500t

m2 49,945 1,91 95,39

9 K 113205111.S
Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých,  -
0,23000t

m 18,000 2,63 47,34

10 K 113205121.S
Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých,  -
0,29000t

m 11,000 3,56 39,16

11 K 113307122.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 80,541 1,46 117,59

12 K 113307123.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t

m2 12,103 2,03 24,57

13 K 113307142.S
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, 
hr.nad 50 do 100 mm,  -0,25000t

m2 47,012 3,49 164,07

14 K 113307143.S
Odstránenie podkladu asfaltového  v ploche do 200 
m2, hr.nad 100 do 150 mm,  -0,37500t

m2 24,770 7,40 183,30

15 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 1 572,039 7,31 11 491,61

16 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 1 572,039 0,71 1 116,15

17 K 151301101.S
Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 
m

m2 175,181 1,46 255,76

18 K 151301102.S
Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 4 
m

m2 1 602,905 2,24 3 590,51

19 K 151301111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané 
hĺbky do 2 m

m2 175,181 0,71 124,38

20 K 151301112.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané 
hĺbky do 4 m

m2 1 602,905 1,18 1 891,43

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.2 - Stavebná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

3. - montážny úsek
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21 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 3 110,906 2,87 8 928,30

22 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 21 776,342 0,30 6 532,90

23 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 1 208,562 1,29 1 559,04

24 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 460,487 1,14 524,96

25 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 828,877 5,98 4 956,68

26 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 1 253,358 4,97 6 229,19

27 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 61,952 25,14 1 557,47

28 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 273,719 7,31 2 000,89

29 M 581530000400.S Piesok  frakcia 0- 8 mm t 541,310 6,94 3 756,69

30 K 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 
do 1:1

m2 657,710 1,58 1 039,18

31 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 20,323 7,65 155,47

32 K 181301102.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
150 mm

m2 657,710 1,77 1 164,15

33 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 657,710 1,48 973,41

34 K 183101315.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0,125 do 0,40 m3

ks 21,000 18,08 379,68

35 K 184201111.S
Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine 
alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m

ks 21,000 19,04 399,84

36 M 026560000101 Strom listnatý vzrastlý v. 2,5 m ks 16,000 129,15 2 066,40

37 M 026560000102 Strom ihličnatý vzrastlý v. 2,5 m ks 5,000 81,32 406,60

38 K 184202111.S
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m

ks 21,000 8,51 178,71

39 M 052170000500.S
Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac 
bez kôry

ks 21,000 24,01 504,21

40 M 583410004300.S
Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 - 
nákup

t 76,072 8,97 682,37

D 2 Zakladanie 1 036,71

41 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 1,234 29,00 35,79

42 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 1,851 184,85 342,16

43 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 3,861 50,35 194,40

44 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 3,861 11,96 46,18

45 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,242 1 728,00 418,18

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 213,67

46 K 311272021.S
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm

m3 7,205 238,57 1 718,90

47 K 311361825.S
Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich 
tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)

t 0,702 1 728,00 1 213,06

48 K 317160136.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 2000 mm

ks 4,000 31,09 124,36

49 K 388129720.S
Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo 
železobetónu, krycia doska hmotnosti do 1 t.

ks 5,000 17,94 89,70

50 M 592240006000
Doska ochranná prefabrikovaná ATYP  
1600x1400x150 mm

ks 5,000 213,53 1 067,65

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 542,16
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51 K 411321616.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
30/37

m3 0,950 188,27 178,86

52 K 411351107.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné m2 12,771 35,52 453,63

53 K 411351108.S Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné m2 12,771 8,37 106,89

54 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa zhotovenie

m2 6,336 6,52 41,31

55 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa odstránenie

m2 6,336 2,57 16,28

56 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 
(10505)

t 0,164 1 728,00 283,39

57 K 417321616.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 m3 0,621 188,27 116,92

58 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 7,986 35,52 283,66

59 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 7,986 8,37 66,84

60 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
B500 (10505)

t 0,150 1 728,00 259,20

61 K 413321616.S Betón nosníkov, železový tr. C 30/37 m3 0,344 188,27 64,76

62 K 413351109.S Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné m2 5,500 50,23 276,27

63 K 413351110.S Debnenie nosníka odstránenie-tradičné m2 5,500 11,96 65,78

64 K 413351215.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia 
do 20 kPa - zhotovenie

m2 10,450 15,49 161,87

65 K 413351216.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia 
do 20 kPa - odstránenie

m2 10,450 5,68 59,36

66 K 413361821.S
Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a 
uloženia, B500 (10505)

t 0,062 1 728,00 107,14

D 4PB Vodorovné konštrukcie - pevné body 29 365,49

67 K 273313612.S
Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 - 
podkladný betón

m3 2,415 180,64 436,25

68 K 452311151.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
25/30

m3 65,802 184,85 12 163,50

69 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 126,720 50,35 6 380,35

70 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 126,720 11,96 1 515,57

71 K 452368113.S
Výstuž podkladových dosiek, blokov,podvalov v 
otvorenom výkope,z betonárskej ocele B500 (10505)

t 5,133 1 728,00 8 869,82

D 5 Komunikácie 5 897,47

72 K 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 11,000 18,87 207,57

73 M 592170000900.S
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 
1000x150x260 mm

ks 11,000 5,33 58,63

74 K 916561111.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

m 18,000 14,29 257,22

75 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 18,000 1,64 29,52

76 K 564831111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 100 mm

m2 16,313 3,68 60,03

77 K 564851114.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 180 mm

m2 64,228 6,10 391,79

78 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm

m2 12,103 7,87 95,25

79 K 565171112.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 110 mm

m2 24,770 33,65 833,51

80 K 565131111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm

m2 27,703 15,29 423,58

81 K 565171111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm

m2 19,309 30,58 590,47

82 K 567132115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 200 mm

m2 21,836 20,29 443,05
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83 K 573111111.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2

m2 102,418 0,75 76,81

84 K 577124211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm

m2 19,309 9,90 191,16

85 K 577134211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

m2 30,636 13,20 404,40

86 K 919726211.S
Nalepenie samolepiaceho bitumenového pásu na styku 
medzi novým a starým živičným krytom

m 26,950 1,06 28,57

87 M 111640001000.S
Asfaltová páska nataviteľná š. 40 mm, polymérom 
modifikovaná pre pracovné spoje

m 29,645 3,15 93,38

88 K 582137111.S Kryt betónový hr. 200 mm m2 52,357 27,49 1 439,29

89 K 596911161.S
Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 50 
m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm

m2 12,103 20,40 246,90

90 M 592460008700.S
Dlažba betónová škárová , rozmer 200x165x80 mm, 
sivá

m2 2,421 10,88 26,34

D 612 Úpravy povrchov 1 163,68

91 K 612460363.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, hr.  15 mm + maľba

m2 4,356 17,58 76,58

92 K 625250245.S
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm  - 
štandardné riešenie + tenkovrst.omietka 

m2 12,935 74,14 959,00

93 K 631313711.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 
do 120 mm

m3 0,693 184,85 128,10

D 8 Oprava šácht a nové 11 244,43

94 K 894302134.S
Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu 
obyčajného  C 30/37

m3 2,440 196,81 480,22

95 K 310238411.S
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v 
murive nadzákladného tehlami na maltu cementovú

m3 0,688 310,92 213,91

96 K 8943021301.S
Obetónovanie OK alebo potrubia z betónu obyčajného 
C 25/30

m3 5,543 184,85 1 024,62

97 K 894608122.S
Výstuž šachiet kanalizačných z betonárskej ocele B500 
(10505)

t 0,491 1 728,00 848,45

98 K 899103111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg

ks 9,000 25,11 225,99

99 M 5524180253.S
Vodotesný uzamykateľný liatinový poklop s rámom 
900x600  mm  D400

ks 9,000 514,63 4 631,67

100 K 632452292.S Cementový poter spádový hr. 50-80 mm m2 3,390 21,53 72,99

101 K 349231811.S
Primurovka z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 
150 mm

m2 13,750 31,09 427,49

102 K 622467707
Vonkajší sanačný systém stien sanačná omietka  hr. 20 
mm 

m2 56,320 29,90 1 683,97

103 K 622465001 Vyspravenie stien a stropu šácht a kolektorov m2 52,602 23,92 1 258,24

104 K 62246501 Vyspravenie podlahy šácht a kolektorov m2 16,588 22,72 376,88

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 539,86

105 K 919735111.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm

m 26,950 3,22 86,78

106 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm

m 26,950 4,35 117,23

107 K 919735124.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 31,966 6,73 215,13

108 K 9620311321.S
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm,  - 
prestupy

m2 5,344 3,89 20,79

109 K 9620311322.S
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm,  - 
šachty opravované

m2 14,190 4,01 56,90

110 K 962051116.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 železobetónových hr. do 250 mm,  -0,5400t

m2 5,205 23,40 121,80

111 K 963012510.S
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo 
železobetónu hr. do 250 mm,  -2,10000t - šachty

m3 5,311 95,67 508,10

112 K 965042231.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 
m2 -2,20000t

m3 1,386 33,48 46,40
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113 K 9650434311.S
Búranie dna šachty ,betón s poterom, hr.do 150 mm, 
plochy do 4 m2 -2,20000t

m3 2,911 53,65 156,18

114 K 971033541.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 
500 mm,  -1,87500t - PRESTUPY STENOU

m3 1,728 45,05 77,85

115 K 971056010.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 
stien - železobetónových -0,00023t

cm 110,000 1,14 125,40

116 K 976081111.S Vybúranie oceľového rebríka  -0,00300t m 9,240 5,41 49,99

117 K 976085311.S
Vybúranie rámu liatinového vrátane poklopu alebo 
mreže,  -0,04400t

ks 6,000 6,27 37,62

118 K 979024441.S
Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek 
alebo panelov z akéhokoľvek lôžka

m 28,314 1,20 33,98

119 K 979071121.S Očistenie vybúranej zámkovej dlažby m2 12,103 1,79 21,66

120 K 7123008321.S
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej,  -0,01000t - 
prestupy

m2 9,752 1,70 16,58

121 K 7123008322.S
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej,  -0,01000t - 
šachty opravované

m2 16,869 1,54 25,98

D 998 Doprava a odvoz sute 2 821,49

122 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 128,571 2,63 338,14

123 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 1 157,139 0,30 347,14

124 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 128,571 0,24 30,86

125 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 101,020 14,35 1 449,64

126 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 27,551 23,80 655,71

D 99 Presun hmôt HSV 257,52

127 K 998272201.S Presun hmôt HSV t 1 072,997 0,24 257,52

D PSV Práce a dodávky PSV 3 921,22

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 604,48

128 K 711131106.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche vodorovnej

m2 13,464 3,95 53,18

129 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 
proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 
spodnú stavbu

m2 15,484 1,91 29,57

130 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode NAIP pritavením

m2 39,044 5,38 210,06

131 M
6283100010001.
S

Pás asfaltový modifikovaný m2 44,901 6,94 311,61

132 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,244 0,24 0,06

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 641,34

133 K 767995103.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg

kg 576,000 1,34 771,84

134 M 553438141 Oceľová konštrukcia - dodávka kg 576,000 2,87 1 653,12

135 K 76799950201 Montáž a dodávka oceľového rebríka  kg 48,048 4,50 216,22

136 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,663 0,24 0,16

D 783 Nátery 288,25

137 K 625907111.S
Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a 
starého náteru

m2 18,445 3,83 70,64

138 K 783222100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm

m2 19,983 6,82 136,28

139 K 783226100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm

m2 19,983 4,07 81,33

D 784 Maľby 387,15

140 K 784452273.S
Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 
3,80 m

m2 180,070 2,15 387,15

D M  Práce a dodávky M 2 889,15
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D 23-M  Montáže potrubia 2 249,52

141 K 2300011 M+D HDPE Multirúra DN 50/7x12 m 309,000 4,31 1 331,79

142 K 230002 M+D HDPE Multirúra DN 40/4x10 m 309,000 2,97 917,73

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 639,63

143 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 927,000 0,45 417,15

144 M 2830002000 Fólia výstražná nad HV potrubím m 618,000 0,24 148,32

145 M 28300020001 Fólia značková nad multirúry  m 309,000 0,24 74,16

D VRN      Vedľajšie rozpočtové náklady 60,00

146 K 000600011
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie,sklady 
,komunikácie ,oplotenie,energie,prípojky ZS,stráženie 
,dopr.značenie

% 200,000 0,30 60,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 335 928,33

D HSV Práce a dodávky HSV 325 617,28

D 1 Zemné práce 144 452,74

1 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 9,000 2,77 24,93

2 K 112101102.S
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou

ks 19,000 52,62 999,78

3 K 112201102.S
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 
500 mm

ks 19,000 19,04 361,76

4 K 141701102.S
Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky 
do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm

m 28,000 358,75 10 045,00

5 M 142610000800.S
Rúra oceľová bezšvová DN 300, hr. 10 mm, ozn. 11 
353.0

m 30,800 179,38 5 524,90

6 K 162301500.S
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do 
priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m

m2 9,000 2,39 21,51

7 K 162301509.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., 
vyklčovaných krovín po spevnenej ceste

m2 9,000 0,44 3,96

8 K 162501412.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm 
do 3000 m

ks 19,000 12,56 238,64

9 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 198,671 4,16 826,47

10 K 113106612.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2,  -0,26000t

m2 34,635 3,46 119,84

11 K 113107232.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 391,455 11,22 4 392,13

12 K 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t

m2 580,319 1,91 1 108,41

13 K 113205111.S
Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých,  -
0,23000t

m 53,000 2,63 139,39

14 K 113205121.S
Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých,  -
0,29000t

m 38,000 3,56 135,28

15 K 113307222.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 381,180 1,46 556,52

16 K 113307123.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t

m2 34,635 2,03 70,31

17 K 113307242.S
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 
m2, hr.nad 50 do 100 mm,  -0,18100t

m2 519,161 3,49 1 811,87

18 K 113307243.S
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 
m2, hr.nad 100 do 150 mm,  -0,37500t

m2 381,222 7,40 2 821,04

19 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 2 977,806 7,31 21 767,76

20 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 2 977,806 0,71 2 114,24

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.2 - Stavebná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

4. - montážny úsek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 151301101.S
Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 
m

m2 2 164,539 1,46 3 160,23

22 K 151301102.S
Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 4 
m

m2 2 085,060 2,24 4 670,53

23 K 151301111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané 
hĺbky do 2 m

m2 2 164,539 0,71 1 536,82

24 K 151301112.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané 
hĺbky do 4 m

m2 2 085,060 1,18 2 460,37

25 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 6 526,406 2,87 18 730,79

26 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 45 684,842 0,30 13 705,45

27 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 2 914,237 1,29 3 759,37

28 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 219,391 1,14 250,11

29 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 394,904 5,98 2 361,53

30 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 2 999,308 4,97 14 906,56

31 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 131,879 25,14 3 315,44

32 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 496,539 7,31 3 629,70

33 M 581530000400.S Piesok  frakcia 0- 8 mm t 982,619 6,94 6 819,38

34 K 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 
do 1:1

m2 1 355,692 1,58 2 141,99

35 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 41,891 7,65 320,47

36 K 181301102.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
150 mm

m2 1 355,692 1,77 2 399,57

37 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 1 355,692 1,48 2 006,42

38 K 183101315.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0,125 do 0,40 m3

ks 19,000 18,08 343,52

39 K 184103811.S
Výsadba kríku na svahu nad 1:5 do 1:2 pri vzdialenosti 
zárezu do 1,0 m

m2 9,000 7,56 68,04

40 M 026530000200.S Krík listnatý m2 9,450 9,47 89,49

41 K 184201111.S
Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine 
alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m

ks 19,000 19,04 361,76

42 M 026560000101 Strom listnatý vzrastlý v. 2,5 m ks 19,000 129,15 2 453,85

43 K 184202111.S
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m

ks 19,000 8,51 161,69

44 M 052170000500.S
Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac 
bez kôry

ks 19,000 24,01 456,19

45 M 583410004300.S
Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 - 
nákup

t 140,438 8,97 1 259,73

D 2 Zakladanie 2 066,02

46 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 2,412 29,00 69,95

47 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 3,618 184,85 668,79

48 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 8,184 50,35 412,06

49 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 8,184 11,96 97,88

50 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,473 1 728,00 817,34

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 10 813,01

51 K 311272021.S
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm

m3 10,010 238,57 2 388,09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

52 K 311361825.S
Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich 
tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)

t 0,975 1 728,00 1 684,80

53 K 317160133.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1250 mm

ks 4,000 22,12 88,48

54 K 317160136.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 2000 mm

ks 4,000 31,09 124,36

55 K 388129720.S
Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo 
železobetónu, krycia doska hmotnosti do 1 t.

ks 36,000 17,94 645,84

56 M 592240003000
Doska ochranná prefabrikovaná ATYP  
1200x1000x150 mm

ks 36,000 119,52 4 302,72

57 K 3881297201
Ochranná potrubí osadením exist.krycieho panela 
0,340t

ks 88,000 17,94 1 578,72

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 285,18

58 K 411321616.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
30/37

m3 2,133 188,27 401,58

59 K 411351107.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné m2 25,443 35,52 903,74

60 K 411351108.S Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné m2 25,443 8,37 212,96

61 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa zhotovenie

m2 14,223 6,52 92,73

62 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa odstránenie

m2 14,223 2,57 36,55

63 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 
(10505)

t 0,367 1 728,00 634,18

64 K 417321616.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 m3 0,973 188,27 183,19

65 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 12,903 35,52 458,31

66 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 12,903 8,37 108,00

67 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
B500 (10505)

t 0,236 1 728,00 407,81

68 K 413321616.S Betón nosníkov, železový tr. C 30/37 m3 0,396 188,27 74,55

69 K 413351109.S Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné m2 6,336 50,23 318,26

70 K 413351110.S Debnenie nosníka odstránenie-tradičné m2 6,336 11,96 75,78

71 K 413351215.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia 
do 20 kPa - zhotovenie

m2 12,038 15,49 186,47

72 K 413351216.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia 
do 20 kPa - odstránenie

m2 12,038 5,68 68,38

73 K 413361821.S
Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a 
uloženia, B500 (10505)

t 0,071 1 728,00 122,69

D 4PB Vodorovné konštrukcie - pevné body 41 100,74

74 K 273313612.S
Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 - 
podkladný betón

m3 2,208 180,64 398,85

75 K 452311151.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
25/30

m3 99,463 184,85 18 385,74

76 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 143,000 50,35 7 200,05

77 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 143,000 11,96 1 710,28

78 K 452368113.S
Výstuž podkladových dosiek, blokov,podvalov v 
otvorenom výkope,z betonárskej ocele B500 (10505)

t 7,758 1 728,00 13 405,82

D 5 Komunikácie 45 406,75

79 K 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 38,000 18,87 717,06

80 M 592170000900.S
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 
1000x150x260 mm

ks 38,000 5,33 202,54

81 K 916561111.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

m 53,000 14,29 757,37

82 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 53,000 1,64 86,92

83 K 564831111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 100 mm

m2 62,228 3,68 229,00

84 K 564851114.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 180 mm

m2 318,952 6,10 1 945,61
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

85 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm

m2 34,635 7,87 272,58

86 K 565171112.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 110 mm

m2 381,222 33,65 12 828,12

87 K 565131111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm

m2 442,380 15,29 6 763,99

88 K 565171111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm

m2 76,781 30,58 2 347,96

89 K 567132115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 200 mm

m2 320,063 20,29 6 494,08

90 K 573111111.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2

m2 1 403,921 0,75 1 052,94

91 K 577124211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm

m2 76,781 9,90 760,13

92 K 577134211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

m2 503,538 13,20 6 646,70

93 K 919726211.S
Nalepenie samolepiaceho bitumenového pásu na styku 
medzi novým a starým živičným krytom

m 344,146 1,06 364,79

94 M 111640001000.S
Asfaltová páska nataviteľná š. 40 mm, polymérom 
modifikovaná pre pracovné spoje

m 378,561 3,15 1 192,47

95 K 582137111.S Kryt betónový hr. 200 mm m2 71,392 27,49 1 962,57

96 K 596911161.S
Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 50 
m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm

m2 34,635 20,40 706,55

97 M 592460008700.S
Dlažba betónová škárová , rozmer 200x165x80 mm, 
sivá

m2 6,927 10,88 75,37

D 612 Úpravy povrchov 2 438,78

98 K 612460363.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, hr.  15 mm + maľba

m2 13,615 17,58 239,35

99 K 625250245.S
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm  - 
štandardné riešenie + tenkovrst.omietka 

m2 26,669 74,14 1 977,24

100 K 631313711.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 
do 120 mm

m3 1,202 184,85 222,19

D 8 Oprava šácht a nové 15 872,52

101 K 894302133.S
Steny šachiet armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo 
železobetónu obyčajného C 30/37

m3 1,386 196,81 272,78

102 K 894302134.S
Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu 
obyčajného  C 30/37

m3 5,182 196,81 1 019,87

103 K 894503111.S
Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov 
šachiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov

m2 11,088 62,30 690,78

104 K 310238411.S
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v 
murive nadzákladného tehlami na maltu cementovú

m3 1,100 310,92 342,01

105 K 8943021301.S
Obetónovanie OK alebo potrubia z betónu obyčajného 
C 25/30

m3 8,417 184,85 1 555,88

106 K 894608122.S
Výstuž šachiet kanalizačných z betonárskej ocele B500 
(10505)

t 1,321 1 728,00 2 282,69

107 K 899103111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg

ks 6,000 25,11 150,66

108 M 5524180253.S
Vodotesný uzamykateľný liatinový poklop s rámom 
900x600  mm  D400

ks 6,000 514,63 3 087,78

109 K 899104111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg

ks 6,000 29,90 179,40

110 M 5524180255.S
Vodotesný uzamykateľný liatinový poklop s rámom 
900x900  mm  D400

ks 6,000 730,71 4 384,26

111 K 632452292.S Cementový poter spádový hr. 50-80 mm m2 8,930 21,53 192,26

112 K 349231811.S
Primurovka z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 
150 mm

m2 20,625 31,09 641,23

113 K 622467707
Vonkajší sanačný systém stien sanačná omietka  hr. 20 
mm 

m2 4,400 29,90 131,56

114 K 622465001 Vyspravenie stien a stropu šácht a kolektorov m2 24,877 23,92 595,06

115 K 62246501 Vyspravenie podlahy šácht a kolektorov m2 8,926 22,72 202,80
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116 K 899202111.S Montáž a dodávka oceľového roštu jímky  ks 1,000 143,50 143,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 58 605,68

117 K 919735111.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm

m 344,146 3,22 1 108,15

118 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm

m 344,146 4,35 1 497,04

119 K 919735124.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 51,568 6,73 347,05

120 K 962031132.S
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm,  - 
kanál

m2 991,647 3,28 3 252,60

121 K 9620311321.S
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm,  - 
prestupy

m2 17,081 3,89 66,45

122 K 9620311322.S
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm,  - 
šachty opravované

m2 27,005 4,01 108,29

123 K 962041314.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 zo železobetónu hr.do 150mm,  -0,3240t - 
kanál/kolektor

m2 811,285 7,63 6 190,10

124 K 962051116.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 železobetónových hr. do 250 mm,  -0,5400t

m2 14,003 23,40 327,67

125 K 963012510.S
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo 
železobetónu hr. do 250 mm,  -2,10000t - šachty

m3 8,608 95,67 823,53

126 K 963015141.S
Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, 
žumpy do 1,0 t,  -0,05800t

ks 1 003,000 4,97 4 984,91

127 K 965042231.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 
m2 -2,20000t

m3 1,202 33,48 40,24

128 K 965043431.S
Búranie podkladov mazanín,betón s poterom,teracom 
hr.do 150 mm,  plochy do 4 m2 -2,20000t

m3 106,679 33,48 3 571,61

129 K 9650434311.S
Búranie dna šachty ,betón s poterom, hr.do 150 mm, 
plochy do 4 m2 -2,20000t

m3 27,942 53,65 1 499,09

130 K 971033541.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 
500 mm,  -1,87500t - PRESTUPY STENOU

m3 4,716 45,05 212,46

131 K 971056010.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 
stien - železobetónových -0,00023t

cm 440,000 1,14 501,60

132 K 976081111.S Vybúranie oceľového rebríka  -0,00300t m 18,326 5,41 99,14

133 K 976085311.S
Vybúranie rámu liatinového vrátane poklopu alebo 
mreže,  -0,04400t

ks 10,000 6,27 62,70

134 K 979024441.S
Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek 
alebo panelov z akéhokoľvek lôžka

m 91,000 1,20 109,20

135 K 979071121.S Očistenie vybúranej zámkovej dlažby m2 34,635 1,79 62,00

136 K 7123008321.S
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej,  -0,01000t - 
prestupy

m2 18,281 1,70 31,08

137 K 712300832.S
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej,  -0,01000t - 
rozvody

m2 1 920,156 1,47 2 822,63

138 K 7123008322.S
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej,  -0,01000t - 
šachty opravované

m2 34,581 1,54 53,25

D 998 Doprava a odvoz sute 30 834,89

139 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1 399,199 2,63 3 679,89

140 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 12 592,791 0,30 3 777,84

141 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 1 399,199 0,24 335,81

142 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 1 085,671 14,35 15 579,38

143 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 313,528 23,80 7 461,97

D 99 Presun hmôt HSV 575,86

144 K 998272201.S Presun hmôt HSV t 2 399,426 0,24 575,86

D PSV Práce a dodávky PSV 2 266,15

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 978,29
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145 K 711131106.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche vodorovnej

m2 20,795 2,99 62,18

146 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 
proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 
spodnú stavbu

m2 23,914 1,91 45,68

147 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode NAIP pritavením

m2 65,139 5,38 350,45

148 M
6283100010001.
S

Pás asfaltový modifikovaný m2 74,910 6,94 519,88

149 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,403 0,24 0,10

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 589,20

150 K 767995103.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg

kg 42,000 1,34 56,28

151 M 553438141 Oceľová konštrukcia - dodávka kg 42,000 2,87 120,54

152 K 76799950201 Montáž a dodávka oceľového rebríka  kg 91,634 4,50 412,35

153 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,145 0,24 0,03

D 783 Nátery 625,98

154 K 625907111.S
Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a 
starého náteru

m2 1,338 3,83 5,12

155 K 783222100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm

m2 4,270 6,82 29,12

156 K 783226100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm

m2 4,270 4,07 17,38

157 K 783271002.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby 
šedej jednonásobné 3x s emailovaním.- 140μm

m2 29,111 19,73 574,36

D 784 Maľby 72,68

158 K 784452273.S
Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 
3,80 m

m2 33,803 2,15 72,68

D M  Práce a dodávky M 7 984,90

D 23-M  Montáže potrubia 6 217,12

159 K 2300011 M+D HDPE Multirúra DN 50/7x12 m 854,000 4,31 3 680,74

160 K 230002 M+D HDPE Multirúra DN 40/4x10 m 854,000 2,97 2 536,38

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 767,78

161 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 2 562,000 0,45 1 152,90

162 M 2830002000 Fólia výstražná nad HV potrubím m 1 708,000 0,24 409,92

163 M 28300020001 Fólia značková nad multirúry  m 854,000 0,24 204,96

D VRN      Vedľajšie rozpočtové náklady 60,00

164 K 000600011
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie,sklady 
,komunikácie ,oplotenie,energie,prípojky ZS,stráženie 
,dopr.značenie

% 200,000 0,30 60,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 319 592,70

D HSV Práce a dodávky HSV 311 163,42

D 1 Zemné práce 145 541,94

1 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 40,000 2,77 110,80

2 K 112101102.S
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou

ks 18,000 52,62 947,16

3 K 112101122.S
Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou

ks 2,000 52,62 105,24

4 K 112201102.S
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 
500 mm

ks 20,000 19,04 380,80

5 K 141701102.S
Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky 
do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm

m 22,000 454,42 9 997,24

6 M
1426100010001.
S

Rúra oceľová bezšvová DN 400, hr. 10 mm, ozn. 11 
353.0

m 24,200 233,19 5 643,20

7 K 162301500.S
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do 
priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m

m2 40,000 2,39 95,60

8 K 162301509.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., 
vyklčovaných krovín po spevnenej ceste

m2 40,000 0,44 17,60

9 K 162501412.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm 
do 3000 m

ks 20,000 12,56 251,20

10 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 169,471 4,16 705,00

11 K 113106612.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2,  -0,26000t

m2 49,814 3,46 172,36

12 K 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t

m2 643,399 1,91 1 228,89

13 K 113205111.S
Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých,  -
0,23000t

m 76,000 2,63 199,88

14 K 113205121.S
Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých,  -
0,29000t

m 13,000 3,56 46,28

15 K 113307222.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 507,394 1,46 740,80

16 K 113307223.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 m,  -0,40000t

m2 49,814 6,33 315,32

17 K 113307242.S
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 
m2, hr.nad 50 do 100 mm,  -0,18100t

m2 622,364 3,49 2 172,05

18 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 3 022,506 7,31 22 094,52

19 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 3 022,506 0,71 2 145,98

20 K 151301101.S
Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 
m

m2 297,688 1,46 434,62

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.2 - Stavebná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

5. - montážny úsek
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21 K 151301102.S
Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 4 
m

m2 3 349,958 2,24 7 503,91

22 K 151301111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané 
hĺbky do 2 m

m2 297,688 0,71 211,36

23 K 151301112.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané 
hĺbky do 4 m

m2 3 349,958 1,18 3 952,95

24 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 7 033,113 2,87 20 185,03

25 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 49 231,791 0,30 14 769,54

26 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 3 481,580 1,29 4 491,24

27 M 103640000200.S Zemina pre terénne úpravy - zásypová t 583,515 2,63 1 534,64

28 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 3 546,138 4,97 17 624,31

29 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 126,935 25,14 3 191,15

30 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 603,656 7,31 4 412,73

31 M 581530000400.S Piesok  frakcia 0- 8 mm t 1 193,964 6,94 8 286,11

32 K 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 
do 1:1

m2 1 184,159 1,58 1 870,97

33 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 36,591 7,65 279,92

34 K 181301102.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
150 mm

m2 1 184,159 1,77 2 095,96

35 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 1 184,159 1,48 1 752,56

36 K 183101315.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0,125 do 0,40 m3

ks 20,000 18,08 361,60

37 K 184103811.S
Výsadba kríku na svahu nad 1:5 do 1:2 pri vzdialenosti 
zárezu do 1,0 m

m2 40,000 7,56 302,40

38 M 026530000200.S Krík listnatý m2 42,000 9,47 397,74

39 K 184201111.S
Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine 
alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m

ks 20,000 19,04 380,80

40 M 026560000101 Strom listnatý vzrastlý v. 2,5 m ks 18,000 129,15 2 324,70

41 M 026560000102 Strom ihličnatý vzrastlý v. 2,5 m ks 2,000 81,32 162,64

42 K 184202111.S
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m

ks 20,000 8,51 170,20

43 M 052170000500.S
Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac 
bez kôry

ks 20,000 24,01 480,20

44 M 583410004300.S
Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 - 
nákup

t 110,896 8,97 994,74

D 2 Zakladanie 550,62

45 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 0,636 29,00 18,44

46 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 0,954 184,85 176,35

47 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 2,244 50,35 112,99

48 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 2,244 11,96 26,84

49 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,125 1 728,00 216,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 900,97

50 K 311272021.S
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm

m3 5,115 238,57 1 220,29

51 K 311361825.S
Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich 
tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)

t 0,498 1 728,00 860,54

52 K 317160135.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1750 mm

ks 4,000 28,10 112,40
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53 K 388129720.S
Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo 
železobetónu, krycia doska hmotnosti do 1 t.

ks 15,000 17,94 269,10

54 M 592240003000
Doska ochranná prefabrikovaná ATYP  
1200x1000x150 mm

ks 15,000 119,52 1 792,80

55 K 3881297201
Ochranná potrubí osadením exist.krycieho panela 
0,340t

ks 36,000 17,94 645,84

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 364,35

56 K 411321616.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
30/37

m3 0,564 188,27 106,18

57 K 411351107.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné m2 6,732 35,52 239,12

58 K 411351108.S Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné m2 6,732 8,37 56,35

59 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa zhotovenie

m2 3,762 6,52 24,53

60 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa odstránenie

m2 3,762 2,57 9,67

61 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 
(10505)

t 0,097 1 728,00 167,62

62 K 417321616.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 m3 0,378 188,27 71,17

63 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 4,510 35,52 160,20

64 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 4,510 8,37 37,75

65 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
B500 (10505)

t 0,092 1 728,00 158,98

66 K 413321616.S Betón nosníkov, železový tr. C 30/37 m3 0,624 188,27 117,48

67 K 413351109.S Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné m2 9,977 50,23 501,14

68 K 413351110.S Debnenie nosníka odstránenie-tradičné m2 9,977 11,96 119,32

69 K 413351215.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia 
do 20 kPa - zhotovenie

m2 18,956 15,49 293,63

70 K 413351216.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia 
do 20 kPa - odstránenie

m2 18,956 5,68 107,67

71 K 413361821.S
Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a 
uloženia, B500 (10505)

t 0,112 1 728,00 193,54

D 4PB Vodorovné konštrukcie - pevné body 44 085,32

72 K 273313612.S
Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 - 
podkladný betón

m3 2,682 180,64 484,48

73 K 452311151.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
25/30

m3 103,598 184,85 19 150,09

74 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 168,300 50,35 8 473,91

75 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 168,300 11,96 2 012,87

76 K 452368113.S
Výstuž podkladových dosiek, blokov,podvalov v 
otvorenom výkope,z betonárskej ocele B500 (10505)

t 8,081 1 728,00 13 963,97

D 5 Komunikácie 30 465,06

77 K 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 13,000 18,87 245,31

78 M 592170000900.S
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 
1000x150x260 mm

ks 13,000 5,33 69,29

79 K 916561111.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

m 76,000 14,29 1 086,04

80 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 76,000 1,64 124,64

81 K 564831111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 100 mm

m2 372,732 3,68 1 371,65

82 K 564851114.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 180 mm

m2 134,662 6,10 821,44

83 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm

m2 49,814 7,87 392,04

84 K 565131111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm

m2 197,766 15,29 3 023,84
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85 K 565171111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm

m2 424,598 30,58 12 984,21

86 K 573111111.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2

m2 841,165 0,75 630,87

87 K 577124211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm

m2 424,598 9,90 4 203,52

88 K 577134211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

m2 218,801 13,20 2 888,17

89 K 919726211.S
Nalepenie samolepiaceho bitumenového pásu na styku 
medzi novým a starým živičným krytom

m 331,364 1,06 351,25

90 M 111640001000.S
Asfaltová páska nataviteľná š. 40 mm, polymérom 
modifikovaná pre pracovné spoje

m 364,500 3,15 1 148,18

91 K 596911161.S
Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 50 
m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm

m2 49,814 20,40 1 016,21

92 M 592460008700.S
Dlažba betónová škárová , rozmer 200x165x80 mm, 
sivá

m2 9,963 10,88 108,40

D 612 Úpravy povrchov 785,42

93 K 612460363.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, hr.  15 mm + maľba

m2 2,657 17,58 46,71

94 K 625250245.S
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm  - 
štandardné riešenie + tenkovrst.omietka 

m2 8,161 74,14 605,06

95 K 631313711.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 
do 120 mm

m3 0,723 184,85 133,65

D 8 Oprava šácht a nové 13 561,17

96 K 894302134.S
Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu 
obyčajného  C 30/37

m3 8,278 196,81 1 629,19

97 K 310238411.S
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v 
murive nadzákladného tehlami na maltu cementovú

m3 1,238 310,92 384,92

98 K 8943021301.S
Obetónovanie OK alebo potrubia z betónu obyčajného 
C 25/30

m3 5,567 184,85 1 029,06

99 K 894608122.S
Výstuž šachiet kanalizačných z betonárskej ocele B500 
(10505)

t 1,664 1 728,00 2 875,39

100 K 899103111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg

ks 5,000 25,11 125,55

101 M 5524180253.S
Vodotesný uzamykateľný liatinový poklop s rámom 
900x600  mm  D400

ks 5,000 514,63 2 573,15

102 K 899104111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg

ks 2,000 29,90 59,80

103 M 5524180255.S
Vodotesný uzamykateľný liatinový poklop s rámom 
900x900  mm  D400

ks 2,000 730,71 1 461,42

104 K 632452292.S Cementový poter spádový hr. 50-80 mm m2 17,490 21,53 376,56

105 K 349231811.S
Primurovka z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 
150 mm

m2 27,500 31,09 854,98

106 K 622467707
Vonkajší sanačný systém stien sanačná omietka  hr. 20 
mm 

m2 8,800 29,90 263,12

107 K 622465001 Vyspravenie stien a stropu šácht a kolektorov m2 57,988 23,92 1 387,07

108 K 62246501 Vyspravenie podlahy šácht a kolektorov m2 17,494 22,72 397,46

109 K 899202111.S Montáž a dodávka oceľového roštu jímky  ks 1,000 143,50 143,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 68 220,01

110 K 919735111.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm

m 331,364 3,22 1 066,99

111 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm

m 331,364 4,35 1 441,43

112 K 962031132.S
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm,  - 
kanál

m2 1 422,346 3,28 4 665,29

113 K 9620311321.S
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm,  - 
prestupy

m2 3,446 3,89 13,40

114 K 9620311322.S
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm,  - 
šachty opravované

m2 27,720 4,01 111,16

115 K 962041314.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 zo železobetónu hr.do 150mm,  -0,3240t - 
kanál/kolektor

m2 1 220,319 7,63 9 311,03
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116 K 962051116.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 železobetónových hr. do 250 mm,  -0,5400t

m2 15,902 23,40 372,11

117 K 963012510.S
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo 
železobetónu hr. do 250 mm,  -2,10000t - šachty

m3 18,893 95,67 1 807,49

118 K 963015141.S
Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, 
žumpy do 1,0 t,  -0,05800t

ks 1 125,000 4,97 5 591,25

119 K 965042231.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 
m2 -2,20000t

m3 0,723 33,48 24,21

120 K 965043431.S
Búranie podkladov mazanín,betón s poterom,teracom 
hr.do 150 mm,  plochy do 4 m2 -2,20000t

m3 164,715 33,48 5 514,66

121 K 9650434311.S
Búranie dna šachty ,betón s poterom, hr.do 150 mm, 
plochy do 4 m2 -2,20000t

m3 39,011 53,65 2 092,94

122 K 971033541.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 
500 mm,  -1,87500t - PRESTUPY STENOU

m3 0,977 45,05 44,01

123 K 971056010.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 
stien - železobetónových -0,00023t

cm 110,000 1,14 125,40

124 K 976081111.S Vybúranie oceľového rebríka  -0,00300t m 29,117 5,41 157,52

125 K 976085311.S
Vybúranie rámu liatinového vrátane poklopu alebo 
mreže,  -0,04400t

ks 10,000 6,27 62,70

126 K 979024441.S
Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek 
alebo panelov z akéhokoľvek lôžka

m 89,000 1,20 106,80

127 K 979071121.S Očistenie vybúranej zámkovej dlažby m2 49,814 1,79 89,17

128 K 7123008321.S
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej,  -0,01000t - 
prestupy

m2 5,651 1,70 9,61

129 K 712300832.S
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej,  -0,01000t - 
rozvody

m2 2 876,561 1,47 4 228,54

130 K 7123008322.S
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej,  -0,01000t - 
šachty opravované

m2 43,828 1,54 67,50

131 K 7123008323.S
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej,  -0,01000t - 
šachty zasypávané

m2 65,440 1,34 87,69

D 998 Doprava a odvoz sute 31 229,11

132 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1 470,183 2,63 3 866,58

133 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 13 231,647 0,30 3 969,49

134 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 1 470,183 0,24 352,84

135 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 1 264,567 14,35 18 146,54

136 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 205,616 23,80 4 893,66

D 99 Presun hmôt HSV 688,56

137 K 998272201.S Presun hmôt HSV t 2 868,994 0,24 688,56

D PSV Práce a dodávky PSV 3 030,43

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 151,55

138 K 711131106.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche vodorovnej

m2 37,026 2,99 110,71

139 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 
proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 
spodnú stavbu

m2 42,580 1,91 81,33

140 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode NAIP pritavením

m2 71,806 5,38 386,32

141 M
6283100010001.
S

Pás asfaltový modifikovaný m2 82,577 6,94 573,08

142 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,478 0,24 0,11

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 067,73

143 K 767995103.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg

kg 84,000 1,34 112,56

144 M 553438141 Oceľová konštrukcia - dodávka kg 84,000 2,87 241,08

145 K 76799950201 Montáž a dodávka oceľového rebríka  kg 158,673 4,50 714,03
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146 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,264 0,24 0,06

D 783 Nátery 648,86

147 K 625907111.S
Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a 
starého náteru

m2 2,675 3,83 10,25

148 K 783222100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm

m2 7,753 6,82 52,88

149 K 783226100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm

m2 7,753 4,07 31,55

150 K 783271002.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby 
šedej jednonásobné 3x s emailovaním.- 140μm

m2 28,088 19,73 554,18

D 784 Maľby 162,29

151 K 784452273.S
Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 
3,80 m

m2 75,482 2,15 162,29

D M  Práce a dodávky M 5 338,85

D 23-M  Montáže potrubia 4 156,88

152 K 2300011 M+D HDPE Multirúra DN 50/7x12 m 571,000 4,31 2 461,01

153 K 230002 M+D HDPE Multirúra DN 40/4x10 m 571,000 2,97 1 695,87

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 181,97

154 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 1 713,000 0,45 770,85

155 M 2830002000 Fólia výstražná nad HV potrubím m 1 142,000 0,24 274,08

156 M 28300020001 Fólia značková nad multirúry  m 571,000 0,24 137,04

D VRN      Vedľajšie rozpočtové náklady 60,00

157 K 000600011
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie,sklady 
,komunikácie ,oplotenie,energie,prípojky ZS,stráženie 
,dopr.značenie

% 200,000 0,30 60,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 169 304,66

D HSV Práce a dodávky HSV 158 147,09

D 1 Zemné práce 57 658,99

1 K 112101102.S
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou

ks 2,000 52,62 105,24

2 K 112201102.S
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 
500 mm

ks 2,000 19,04 38,08

3 K 162501412.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm 
do 3000 m

ks 2,000 12,56 25,12

4 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 104,455 4,16 434,53

5 K 113106612.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2,  -0,26000t

m2 245,285 3,46 848,69

6 K 113107141.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,12500t

m2 64,875 1,91 123,91

7 K 113205111.S
Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých,  -
0,23000t

m 25,000 2,63 65,75

8 K 113205121.S
Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých,  -
0,29000t

m 8,000 3,56 28,48

9 K 113307122.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 41,929 1,46 61,22

10 K 113307223.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 m,  -0,40000t

m2 245,285 6,33 1 552,65

11 K 113307142.S
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, 
hr.nad 50 do 100 mm,  -0,25000t

m2 59,522 3,49 207,73

12 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 1 274,439 7,31 9 316,15

13 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 1 274,439 0,71 904,85

14 K 151301101.S
Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 
m

m2 1 935,519 1,46 2 825,86

15 K 151301111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané 
hĺbky do 2 m

m2 1 935,519 0,71 1 374,22

16 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 2 690,908 2,87 7 722,91

17 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 18 836,356 0,30 5 650,91

18 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 985,759 1,29 1 271,63

19 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 410,256 1,14 467,69

20 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 738,461 5,98 4 416,00

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.2 - Stavebná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

6. - montážny úsek
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21 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 1 085,983 4,97 5 397,34

22 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 82,383 25,14 2 071,11

23 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 355,075 7,31 2 595,60

24 M 581530000400.S Piesok  frakcia 0- 8 mm t 703,049 6,94 4 879,16

25 K 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 
do 1:1

m2 696,368 1,58 1 100,26

26 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 21,518 7,65 164,61

27 K 181301102.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
150 mm

m2 696,368 1,77 1 232,57

28 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 696,368 1,48 1 030,62

29 K 183101315.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0,125 do 0,40 m3

ks 2,000 18,08 36,16

30 K 184201111.S
Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine 
alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m

ks 2,000 19,04 38,08

31 M 026560000101 Strom listnatý vzrastlý v. 2,5 m ks 2,000 129,15 258,30

32 K 184202111.S
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m

ks 2,000 8,51 17,02

33 M 052170000500.S
Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac 
bez kôry

ks 2,000 24,01 48,02

34 M 583410004300.S
Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 - 
nákup

t 150,337 8,97 1 348,52

D 2 Zakladanie 966,73

35 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 1,141 29,00 33,09

36 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 1,711 184,85 316,28

37 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 3,696 50,35 186,09

38 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 3,696 11,96 44,20

39 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,224 1 728,00 387,07

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 524,96

40 K 311272021.S
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm

m3 2,943 238,57 702,11

41 K 311361825.S
Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich 
tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)

t 0,287 1 728,00 495,94

42 K 317160133.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1250 mm

ks 4,000 22,12 88,48

43 K 388129720.S
Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo 
železobetónu, krycia doska hmotnosti do 1 t.

ks 5,000 17,94 89,70

44 M 592240003000
Doska ochranná prefabrikovaná ATYP  
1200x1000x150 mm

ks 2,000 119,52 239,04

45 M 592240006000
Doska ochranná prefabrikovaná ATYP  
1600x1400x150 mm

ks 3,000 213,53 640,59

46 K 3881297201
Ochranná potrubí osadením exist.krycieho panela 
0,340t

ks 15,000 17,94 269,10

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 548,27

47 K 411321616.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
30/37

m3 1,005 188,27 189,21

48 K 411351107.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné m2 11,979 35,52 425,49

49 K 411351108.S Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné m2 11,979 8,37 100,26

50 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa zhotovenie

m2 6,699 6,52 43,68

51 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa odstránenie

m2 6,699 2,57 17,22
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52 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 
(10505)

t 0,173 1 728,00 298,94

53 K 417321616.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 m3 0,424 188,27 79,83

54 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 5,852 35,52 207,86

55 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 5,852 8,37 48,98

56 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
B500 (10505)

t 0,103 1 728,00 177,98

57 K 413321616.S Betón nosníkov, železový tr. C 30/37 m3 0,448 188,27 84,34

58 K 413351109.S Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné m2 7,172 50,23 360,25

59 K 413351110.S Debnenie nosníka odstránenie-tradičné m2 7,172 11,96 85,78

60 K 413351215.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia 
do 20 kPa - zhotovenie

m2 13,627 15,49 211,08

61 K 413351216.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia 
do 20 kPa - odstránenie

m2 13,627 5,68 77,40

62 K 413361821.S
Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a 
uloženia, B500 (10505)

t 0,081 1 728,00 139,97

D 4PB Vodorovné konštrukcie - pevné body 48 202,06

63 K 273313612.S
Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 - 
podkladný betón

m3 2,716 180,64 490,62

64 K 452311151.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
25/30

m3 116,441 184,85 21 524,12

65 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 168,410 50,35 8 479,44

66 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 168,410 11,96 2 014,18

67 K 452368113.S
Výstuž podkladových dosiek, blokov,podvalov v 
otvorenom výkope,z betonárskej ocele B500 (10505)

t 9,082 1 728,00 15 693,70

D 5 Komunikácie 10 396,34

68 K 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 8,000 18,87 150,96

69 M 592170000900.S
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 
1000x150x260 mm

ks 8,000 5,33 42,64

70 K 916561111.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

m 25,000 14,29 357,25

71 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 25,000 1,64 41,00

72 K 564831111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 100 mm

m2 7,045 3,68 25,93

73 K 564851114.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 180 mm

m2 34,884 6,10 212,79

74 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm

m2 245,285 7,87 1 930,39

75 K 565131111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm

m2 50,943 15,29 778,92

76 K 565171111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm

m2 8,579 30,58 262,35

77 K 573111111.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2

m2 115,818 0,75 86,86

78 K 577124211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm

m2 8,579 9,90 84,93

79 K 577134211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

m2 56,296 13,20 743,11

80 K 919726211.S
Nalepenie samolepiaceho bitumenového pásu na styku 
medzi novým a starým živičným krytom

m 31,306 1,06 33,18

81 M 111640001000.S
Asfaltová páska nataviteľná š. 40 mm, polymérom 
modifikovaná pre pracovné spoje

m 34,437 3,15 108,48

82 K 596911161.S
Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 50 
m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm

m2 245,285 20,40 5 003,81
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83 M 592460008700.S
Dlažba betónová škárová , rozmer 200x165x80 mm, 
sivá

m2 49,057 10,88 533,74

D 612 Úpravy povrchov 545,33

84 K 612460363.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, hr.  15 mm + maľba

m2 1,848 17,58 32,49

85 K 625250245.S
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm  - 
štandardné riešenie + tenkovrst.omietka 

m2 5,850 74,14 433,72

86 K 631313711.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 
do 120 mm

m3 0,428 184,85 79,12

D 8 Oprava šácht a nové 9 051,90

87 K 894302134.S
Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu 
obyčajného  C 30/37

m3 4,099 196,81 806,72

88 K 8943021301.S
Obetónovanie OK alebo potrubia z betónu obyčajného 
C 25/30

m3 3,793 184,85 701,14

89 K 894608122.S
Výstuž šachiet kanalizačných z betonárskej ocele B500 
(10505)

t 0,824 1 728,00 1 423,87

90 K 899103111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg

ks 5,000 25,11 125,55

91 M 5524180253.S
Vodotesný uzamykateľný liatinový poklop s rámom 
900x600  mm  D400

ks 5,000 514,63 2 573,15

92 K 899104111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg

ks 2,000 29,90 59,80

93 M 5524180255.S
Vodotesný uzamykateľný liatinový poklop s rámom 
900x900  mm  D400

ks 2,000 730,71 1 461,42

94 K 632452292.S Cementový poter spádový hr. 50-80 mm m2 9,870 21,53 212,50

95 K 349231811.S
Primurovka z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 
150 mm

m2 20,625 31,09 641,23

96 K 622467707
Vonkajší sanačný systém stien sanačná omietka  hr. 20 
mm 

m2 4,400 29,90 131,56

97 K 622465001 Vyspravenie stien a stropu šácht a kolektorov m2 28,872 23,92 690,62

98 K 62246501 Vyspravenie podlahy šácht a kolektorov m2 9,874 22,72 224,34

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 25 879,85

99 K 919735111.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm

m 31,306 3,22 100,81

100 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm

m 31,306 4,35 136,18

101 K 961055111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t

m3 21,505 143,50 3 085,97

102 K 962031132.S
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm,  - 
kanál

m2 258,576 3,28 848,13

103 K 9620311321.S
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm,  - 
prestupy

m2 2,519 3,89 9,80

104 K 9620311322.S
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm,  - 
šachty opravované

m2 20,845 4,01 83,59

105 K 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 34,000 29,90 1 016,60

106 K 962041314.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 zo železobetónu hr.do 150mm,  -0,3240t - 
kanál/kolektor

m2 224,849 7,63 1 715,60

107 K 962051116.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 železobetónových hr. do 250 mm,  -0,5400t

m2 6,752 23,40 158,00

108 K 963012510.S
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo 
železobetónu hr. do 250 mm,  -2,10000t - šachty

m3 3,564 95,67 340,97

109 K 963012520.S
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo 
železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 
mm,  -1,60000t

m3 12,000 95,67 1 148,04

110 K 963015141.S
Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, 
žumpy do 1,0 t,  -0,05800t

ks 187,000 4,97 929,39

111 K 965042231.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 
m2 -2,20000t

m3 0,428 33,48 14,33
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112 K 965043431.S
Búranie podkladov mazanín,betón s poterom,teracom 
hr.do 150 mm,  plochy do 4 m2 -2,20000t

m3 29,089 33,48 973,90

113 K 9650434311.S
Búranie dna šachty ,betón s poterom, hr.do 150 mm, 
plochy do 4 m2 -2,20000t

m3 7,745 53,65 415,52

114 K 965043441.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  
plochy nad 4 m2 -2,20000t

m3 12,000 83,71 1 004,52

115 K 968071125.S
Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 
2 m2

ks 8,000 1,42 11,36

116 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  
-0,07600t

m2 16,000 33,89 542,24

117 K 971033541.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 
500 mm,  -1,87500t - PRESTUPY STENOU

m3 0,633 45,05 28,52

118 K 971056010.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 
stien - železobetónových -0,00023t

cm 110,000 1,14 125,40

119 K 976081111.S Vybúranie oceľového rebríka  -0,00300t m 5,346 5,41 28,92

120 K 976085311.S
Vybúranie rámu liatinového vrátane poklopu alebo 
mreže,  -0,04400t

ks 2,000 6,27 12,54

121 K 979024441.S
Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek 
alebo panelov z akéhokoľvek lôžka

m 33,000 1,20 39,60

122 K 979071121.S Očistenie vybúranej zámkovej dlažby m2 245,285 1,79 439,06

123 K 7123008321.S
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej,  -0,01000t - 
prestupy

m2 3,744 1,70 6,36

124 K 712300832.S
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej,  -0,01000t - 
rozvody

m2 557,617 1,47 819,70

125 K 7123008322.S
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej,  -0,01000t - 
šachty opravované

m2 29,676 1,54 45,70

D 998 Doprava a odvoz sute 11 799,10

126 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 578,614 2,63 1 521,75

127 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 5 207,526 0,30 1 562,26

128 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 578,614 0,24 138,87

129 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 549,714 14,35 7 888,40

130 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 28,900 23,80 687,82

D 99 Presun hmôt HSV 372,66

131 K 998272201.S Presun hmôt HSV t 1 552,734 0,24 372,66

D PSV Práce a dodávky PSV 6 646,97

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 343,79

132 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode NAIP pritavením

m2 25,729 5,38 138,42

133 M
6283100010001.
S

Pás asfaltový modifikovaný m2 29,588 6,94 205,34

134 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,140 0,24 0,03

D 764 Konštrukcie klampiarske 68,02

135 K 764311822.S
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 
mm, so sklonom do 30st.,  -0,00732t

m2 38,000 1,79 68,02

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 109,60

136 K 767995103.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg

kg 42,000 1,34 56,28

137 M 553438141 Oceľová konštrukcia - dodávka kg 42,000 2,87 120,54

138 K 767996801.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t

kg 2 145,000 2,63 5 641,35

139 K 76799950201 Montáž a dodávka oceľového rebríka  kg 64,750 4,50 291,38

140 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,223 0,24 0,05

D 783 Nátery 42,26
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141 K 625907111.S
Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a 
starého náteru

m2 1,338 3,83 5,12

142 K 783222100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm

m2 3,410 6,82 23,26

143 K 783226100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm

m2 3,410 4,07 13,88

D 784 Maľby 83,30

144 K 784452273.S
Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 
3,80 m

m2 38,746 2,15 83,30

D M  Práce a dodávky M 4 450,60

D 23-M  Montáže potrubia 3 465,28

145 K 2300011 M+D HDPE Multirúra DN 50/7x12 m 476,000 4,31 2 051,56

146 K 230002 M+D HDPE Multirúra DN 40/4x10 m 476,000 2,97 1 413,72

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 985,32

147 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 1 428,000 0,45 642,60

148 M 2830002000 Fólia výstražná nad HV potrubím m 952,000 0,24 228,48

149 M 28300020001 Fólia značková nad multirúry  m 476,000 0,24 114,24

D VRN      Vedľajšie rozpočtové náklady 60,00

150 K 000600011
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie,sklady 
,komunikácie ,oplotenie,energie,prípojky ZS,stráženie 
,dopr.značenie

% 200,000 0,30 60,00

Strana 108 z 161



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 312 377,80

D HSV Práce a dodávky HSV 301 333,17

D 1 Zemné práce 135 610,45

1 K 112101102.S
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou

ks 14,000 52,62 736,68

2 K 112201102.S
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 
500 mm

ks 14,000 19,04 266,56

3 K 162501412.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm 
do 3000 m

ks 14,000 12,56 175,84

4 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 261,952 4,16 1 089,72

5 K 113107132.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 139,639 11,22 1 566,75

6 K 113205111.S
Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých,  -
0,23000t

m 6,000 2,63 15,78

7 K 113205121.S
Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých,  -
0,29000t

m 38,000 3,56 135,28

8 K 113307222.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 516,446 1,46 754,01

9 K 113307123.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t

m2 10,428 2,03 21,17

10 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 3 463,339 7,31 25 317,01

11 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 3 463,339 0,71 2 458,97

12 K 151301101.S
Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 
m

m2 4 120,070 1,46 6 015,30

13 K 151301102.S
Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 4 
m

m2 349,642 2,24 783,20

14 K 151301111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané 
hĺbky do 2 m

m2 4 120,070 0,71 2 925,25

15 K 151301112.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané 
hĺbky do 4 m

m2 349,642 1,18 412,58

16 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 6 733,501 2,87 19 325,15

17 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 47 134,507 0,30 14 140,35

18 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 2 643,288 1,29 3 409,84

19 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 877,034 1,14 999,82

20 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 1 578,661 5,98 9 440,39

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.2 - Stavebná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

7. - montážny úsek
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21 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 2 689,275 4,97 13 365,70

22 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 183,490 25,14 4 612,94

23 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 731,201 7,31 5 345,08

24 M 581530000400.S Piesok  frakcia 0- 8 mm t 1 447,778 6,94 10 047,58

25 K 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 
do 1:1

m2 1 746,349 1,58 2 759,23

26 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 53,962 7,65 412,81

27 K 181301102.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
150 mm

m2 1 746,349 1,77 3 091,04

28 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 1 746,349 1,48 2 584,60

29 K 183101315.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0,125 do 0,40 m3

ks 14,000 18,08 253,12

30 K 184201111.S
Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine 
alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m

ks 14,000 19,04 266,56

31 M 026560000101 Strom listnatý vzrastlý v. 2,5 m ks 14,000 129,15 1 808,10

32 K 184202111.S
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m

ks 14,000 8,51 119,14

33 M 052170000500.S
Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac 
bez kôry

ks 14,000 24,01 336,14

34 M 583410004300.S
Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 - 
nákup

t 68,981 8,97 618,76

D 2 Zakladanie 18 816,86

35 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 2,281 29,00 66,15

36 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 3,422 184,85 632,56

37 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 7,392 50,35 372,19

38 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 7,392 11,96 88,41

39 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,448 1 728,00 774,14

40 K 275321511.S
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37

m3 30,000 188,27 5 648,10

41 K 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2 151,470 35,52 5 380,21

42 K 275351218.S
Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-
tradičné

m2 151,470 11,96 1 811,58

43 K 275361821.S Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) t 2,340 1 728,00 4 043,52

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 15 892,60

44 K 311272021.S
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm

m3 10,010 238,57 2 388,09

45 K 311361825.S
Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich 
tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)

t 0,975 1 728,00 1 684,80

46 K 317160133.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1250 mm

ks 4,000 22,12 88,48

47 K 317160134.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1500 mm

ks 13,000 25,11 326,43

48 K 388129720.S
Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo 
železobetónu, krycia doska hmotnosti do 1 t.

ks 63,000 17,94 1 130,22

49 M 592240003000
Doska ochranná prefabrikovaná ATYP  
1200x1000x150 mm

ks 63,000 119,52 7 529,76

50 K 3881297201
Ochranná potrubí osadením exist.krycieho panela 
0,340t

ks 153,000 17,94 2 744,82

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 456,99

51 K 411321616.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
30/37

m3 2,010 188,27 378,42

52 K 411351107.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné m2 23,958 35,52 850,99
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53 K 411351108.S Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné m2 23,958 8,37 200,53

54 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa zhotovenie

m2 13,398 6,52 87,35

55 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa odstránenie

m2 13,398 2,57 34,43

56 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 
(10505)

t 0,346 1 728,00 597,89

57 K 417321616.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 m3 1,118 188,27 210,49

58 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 14,322 35,52 508,72

59 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 14,322 8,37 119,88

60 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
B500 (10505)

t 0,271 1 728,00 468,29

D 4PB Vodorovné konštrukcie - pevné body 27 930,29

61 K 273313612.S
Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 - 
podkladný betón

m3 2,053 180,64 370,85

62 K 452311151.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
25/30

m3 61,431 184,85 11 355,52

63 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 127,160 50,35 6 402,51

64 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 127,160 11,96 1 520,83

65 K 452368113.S
Výstuž podkladových dosiek, blokov,podvalov v 
otvorenom výkope,z betonárskej ocele B500 (10505)

t 4,792 1 728,00 8 280,58

D 5 Komunikácie 29 696,52

66 K 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 38,000 18,87 717,06

67 M 592170000900.S
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 
1000x150x260 mm

ks 38,000 5,33 202,54

68 K 916561111.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

m 6,000 14,29 85,74

69 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 6,000 1,64 9,84

70 K 564831111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 100 mm

m2 45,274 3,68 166,61

71 K 564851114.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 180 mm

m2 471,172 6,10 2 874,15

72 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm

m2 10,428 7,87 82,07

73 K 565131111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm

m2 558,340 15,29 8 537,02

74 K 565171111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm

m2 57,422 30,58 1 755,96

75 K 573111111.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2

m2 1 242,409 0,75 931,81

76 K 577124211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm

m2 57,422 9,90 568,48

77 K 577134211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

m2 626,647 13,20 8 271,74

78 K 919726211.S
Nalepenie samolepiaceho bitumenového pásu na styku 
medzi novým a starým živičným krytom

m 365,706 1,06 387,65

79 M 111640001000.S
Asfaltová páska nataviteľná š. 40 mm, polymérom 
modifikovaná pre pracovné spoje

m 402,277 3,15 1 267,17

80 K 582137111.S Kryt betónový hr. 200 mm m2 139,639 27,49 3 838,68

D 612 Úpravy povrchov 2 054,07

81 K 612460363.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, hr.  15 mm + maľba

m2 11,750 17,58 206,57

82 K 625250245.S
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm  - 
štandardné riešenie + tenkovrst.omietka 

m2 22,568 74,14 1 673,19
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83 K 631313711.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 
do 120 mm

m3 0,943 184,85 174,31

D 8 Oprava šácht a nové 6 029,71

84 K 8943021301.S
Obetónovanie OK alebo potrubia z betónu obyčajného 
C 25/30

m3 4,481 184,85 828,31

85 K 899103111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg

ks 4,000 25,11 100,44

86 M 5524180253.S
Vodotesný uzamykateľný liatinový poklop s rámom 
900x600  mm  D400

ks 4,000 514,63 2 058,52

87 K 899104111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg

ks 4,000 29,90 119,60

88 M 5524180255.S
Vodotesný uzamykateľný liatinový poklop s rámom 
900x900  mm  D400

ks 4,000 730,71 2 922,84

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 61 202,30

89 K 919735111.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm

m 365,706 3,22 1 177,57

90 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm

m 365,706 4,35 1 590,82

91 K 919735124.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 99,484 6,73 669,53

92 K 961055111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t

m3 97,651 143,50 14 012,92

93 K 962031132.S
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm,  - 
kanál

m2 618,301 3,28 2 028,03

94 K 9620311321.S
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm,  - 
prestupy

m2 15,481 3,89 60,22

95 K 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 51,000 29,90 1 524,90

96 K 962041314.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 zo železobetónu hr.do 150mm,  -0,3240t - 
kanál/kolektor

m2 486,829 7,63 3 714,51

97 K 963012520.S
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo 
železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 
mm,  -1,60000t

m3 18,000 95,67 1 722,06

98 K 963015141.S
Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, 
žumpy do 1,0 t,  -0,05800t

ks 733,000 4,97 3 643,01

99 K 965042231.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 
m2 -2,20000t

m3 0,943 33,48 31,57

100 K 965043431.S
Búranie podkladov mazanín,betón s poterom,teracom 
hr.do 150 mm,  plochy do 4 m2 -2,20000t

m3 62,121 33,48 2 079,81

101 K 9650434311.S
Búranie dna šachty ,betón s poterom, hr.do 150 mm, 
plochy do 4 m2 -2,20000t

m3 16,266 53,65 872,67

102 K 965043441.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  
plochy nad 4 m2 -2,20000t

m3 18,000 83,71 1 506,78

103 K 968071125.S
Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 
2 m2

ks 12,000 1,42 17,04

104 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  
-0,07600t

m2 24,000 33,89 813,36

105 K 971033541.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 
500 mm,  -1,87500t - PRESTUPY STENOU

m3 4,009 45,05 180,61

106 K 971056010.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 
stien - železobetónových -0,00023t

cm 550,000 1,14 627,00

107 K 979024441.S
Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek 
alebo panelov z akéhokoľvek lôžka

m 44,000 1,20 52,80

108 K 7123008321.S
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej,  -0,01000t - 
prestupy

m2 14,797 1,70 25,15

109 K 712300832.S
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej,  -0,01000t - 
rozvody

m2 1 195,717 1,47 1 757,70

D 998 Doprava a odvoz sute 23 094,24

110 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1 068,931 2,63 2 811,29
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111 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 9 620,379 0,30 2 886,11

112 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 1 068,931 0,24 256,54

113 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 878,334 14,35 12 604,09

114 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 190,597 23,80 4 536,21

D 99 Presun hmôt HSV 643,38

115 K 998272201.S Presun hmôt HSV t 2 680,746 0,24 643,38

D PSV Práce a dodávky PSV 802,48

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 264,90

116 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode NAIP pritavením

m2 19,824 5,38 106,65

117 M
6283100010001.
S

Pás asfaltový modifikovaný m2 22,798 6,94 158,22

118 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,108 0,24 0,03

D 764 Konštrukcie klampiarske 102,03

119 K 764311822.S
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 
mm, so sklonom do 30st.,  -0,00732t

m2 57,000 1,79 102,03

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 435,55

120 K 767996801.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t

kg 281,000 1,55 435,55

121 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,014 0,24 0,00

D M  Práce a dodávky M 10 182,15

D 23-M  Montáže potrubia 7 927,92

122 K 2300011 M+D HDPE Multirúra DN 50/7x12 m 1 089,000 4,31 4 693,59

123 K 230002 M+D HDPE Multirúra DN 40/4x10 m 1 089,000 2,97 3 234,33

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 254,23

124 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 3 267,000 0,45 1 470,15

125 M 2830002000 Fólia výstražná nad HV potrubím m 2 178,000 0,24 522,72

126 M 28300020001 Fólia značková nad multirúry  m 1 089,000 0,24 261,36

D VRN      Vedľajšie rozpočtové náklady 60,00

127 K 000600011
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie,sklady 
,komunikácie ,oplotenie,energie,prípojky ZS,stráženie 
,dopr.značenie

% 200,000 0,30 60,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 212 262,47

D HSV Práce a dodávky HSV 51 028,32

D 1 Zemné práce 11 847,29

1 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 112,332 4,16 467,30

2 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 300,531 7,31 2 196,88

3 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 300,531 0,71 213,38

4 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 685,597 2,87 1 967,66

5 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 4 799,179 0,30 1 439,75

6 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 272,734 1,29 351,83

7 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 27,797 1,14 31,69

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 50,035 5,98 299,21

9 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 272,734 3,98 1 085,48

10 K 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 
do 1:1

m2 748,880 1,58 1 183,23

11 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 23,140 7,65 177,02

12 K 181301102.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
150 mm

m2 748,880 1,77 1 325,52

13 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 748,880 1,48 1 108,34

D 2 Zakladanie 31 930,68

14 K 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37 m3 54,098 160,03 8 657,30

15 K 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2 388,817 35,52 13 810,78

16 K 275351218.S
Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-
tradičné

m2 388,817 11,96 4 650,25

17 K 275362441.S
Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm

m2 564,168 8,53 4 812,35

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 218,55

18 K 959941111.S
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M10-200 mm

ks 1 166,000 5,38 6 273,08

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400.2 - Stavebná časť

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

8. - montážny úsek
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19 K 967041112.S Mechanické odstránenie nesúdržných častí ,  -0,06600t m2 143,803 5,26 756,40

D 998 Doprava a odvoz sute 189,07

20 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 9,491 2,63 24,96

21 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 85,419 0,30 25,63

22 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 9,491 0,24 2,28

23 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 9,491 14,35 136,20

D 99 Presun hmôt HSV 31,80

24 K 998272201.S Presun hmôt HSV t 132,516 0,24 31,80

D PSV Práce a dodávky PSV 161 174,15

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 116,88

25 K 711712016.S
Očistenie povrchu betónu vysokotlakým vodným 
zariadením do 200 barov

m2 479,347 2,33 1 116,88

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 120 413,28

26 K 767995103.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg

kg 28 600,000 1,34 38 324,00

27 M 553438141 Oceľová konštrukcia - dodávka kg 28 600,000 2,87 82 082,00

28 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 30,316 0,24 7,28

D 783 Nátery 39 643,99

29 K 625907111.S
Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a 
starého náteru

m2 2 016,132 3,83 7 721,79

30 K 783222100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm

m2 2 931,332 6,82 19 991,68

31 K 783226100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm

m2 2 931,332 4,07 11 930,52

D VRN      Vedľajšie rozpočtové náklady 60,00

32 K 000600011
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie,sklady 
,komunikácie ,oplotenie,energie,prípojky ZS,stráženie 
,dopr.značenie

% 200,000 0,30 60,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 063,19

D N00  Uzemnenie a osvetlenie kolektora 10 063,19

D N01 Montážny materiál a práce pre uzemnenie 6 082,84

1 K 01 Uzemňovacia tyč ks 48,000 49,81 2 390,88

2 K 02 Svorka k uzemňovacej tyči ks 48,000 4,50 216,00

3 K 03 Svorka spojovacia ks 48,000 3,58 171,84

4 K 04 Svorka pripojovacia ks 24,000 4,97 119,28

5 K 05 Svorka SZ ks 24,000 4,60 110,40

6 K 06 Protikorózna ochrana spojenia FeZn v zemi ks 96,000 4,36 418,56

7 K 07 Vodič uzemňovací 10 mm m 336,000 7,18 2 412,48

8 K 08 Podružný nešpecifikovaný materiál % 10,000 24,34 243,40

D N02 Zemné práce pre uzemnenie 3 621,60

9 K 11 Vytýčenie trasy m 240,000 1,20 288,00

10 K 12
Hĺbenie ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine 
triedy 3

m 240,000 7,33 1 759,20

11 K 13 Zához ryhy 35x80 cm ručne m 240,000 4,01 962,40

12 K 14 Provizorná úprava terénu vrátane osiatia plochy trávou m2 240,000 2,55 612,00

D N03 Ostatné 358,75

13 K 21 Revízie kpl 1,000 358,75 358,75

SO 400.3 - Uzemnenie

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 448,87

D Ostatné Ostatné 15 448,87

D 0001 Ovládanie elektrických sekčných armatúr 15 448,87

1 K 01 Prepojovací kábel pre PXM20 ks 1,000 28,27 28,27

2 K 02
Kompaktná podstanica Desigo PX + IslandBus, 
BACnet/IP, 12UI, 4AO, 6DO; 

ks 1,000 2 042,10 2 042,10

3 K 03
Ovládací panel (HMI) malý pre desigo PX s grafickým 
displejom Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI 
rozhranie regulátora

ks 1,000 498,85 498,85

4 K 03.1 Adresné kľúče 1-12 Nulovací kľúč 2x ks 1,000 14,74 14,74

5 K 03.2 Modul binárnych vstupov, 16 vstupov ks 1,000 301,35 301,35

6 K 03.3 Modul napájania 24V js, 1,2A ks 1,000 248,19 248,19

7 K 04
MikroTik hEX POE RB960PGS 1GB/s switch , Port1 
PoE IN, Port 2-5 PoE out, sieť adaptér 
230VAC/24V/2,5A,

ks 1,000 133,93 133,93

8 K 05
Záložný zdroj UPS Line-Interactive, 650VA/360W, 
230V/50Hz

ks 1,000 106,43 106,43

9 K 06

Stojatý rozvádzač MaR a PRS do vonkaj. prostredia   - 
1000x1400(+100)x300 (šxvxk)- vrátane výzbroje pre 
reverzačné stykačové  ovládanie  sekčných 2 ks 
uzáverov DN350, 2 ks DN 125, napájanie uzáveu 400V 
AC/0,2 kW/1,1 A, ovládače, signálky a displej umiestn

ks 1,000 4 356,47 4 356,47

10 K 07
Elektroinšt. rúrka ohybná zvlnená o23 z PVC pre ľah. 
mech. namáh.

m 6,000 2,83 16,98

11 K 08
Elektroinšt. rúrka ohybná zvlnená o29 z PVC pre ľah. 
mech. namáh.

m 6,000 3,01 18,06

12 K 09 Káblový žľab 62/50 MARS s príslušenstvom m 20,000 19,96 399,20

13 K 10 Káblový žľab 40/20 MARS m 6,000 8,59 51,54

14 K 11 Chránička DN50 do zeme na kábel m 180,000 4,66 838,80

15 K 12 Fólia výstražná červ š. 200 mm na označenie kábla m 180,000 0,66 118,80

16 K 13 Zásyp kábla pieskom 10 cm nad m 180,000 2,87 516,60

17 K 14 Ekvip. zbernica s krytom typ 1801 VDE OBO ks 1,000 50,51 50,51

18 K 15 Hro.drôt FeZn  8  1bm=0,395kg kg 4,000 4,33 17,32

19 K 16 Svorka pripojovacia ks 2,000 3,75 7,50

20 K 17 Štítok na kábel ks 20,000 1,05 21,00

21 K 18 Dátový kábel, 5e T F/UTP drôt PVC, pevné uloženie m 5,000 2,34 11,70

22 K 19 Vodič inštalačný zelenožltý, uloženie m 30,000 2,87 86,10

23 K 20 Silový kábel, uloženie m 80,000 3,00 240,00

24 K 21 Silový Al kábel m 200,000 4,25 850,00

25 K 22 Silový kábel ohybný, uloženie m 80,000 5,32 425,60

26 K 23 Ukončenie celoplastových káblov do 4x10 mm2 ks 8,000 4,63 37,04

27 K 24 Ukončenie celoplastových kábla do 7x4 mm2 ks 2,000 8,48 16,96

28 K 25 Ukončenie celoplastových kábla do 12x4 mm2 ks 8,000 13,72 109,76

SO 400.4 - Ovládanie elektrických sekčných armatúr

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 26 Ukončenie celoplastových káblov do 4x25 mm2 ks 2,000 8,86 17,72

30 K 27 HZS - práce neobsiahnuté v cenníkoch h 8,000 29,90 239,20

31 K 28 Podružný materiál % 1,000 179,38 179,38

32 K 28.1 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 179,38 179,38

33 K 29 Softvér pre podstanicu bod 26,000 25,11 652,86

34 K 30 Softvér pre centrálu CC bod 26,000 14,35 373,10

35 K 31 Softér pre PXM10 ks 1,000 239,17 239,17

36 K 32 Oživenie bod 26,000 19,13 497,38

37 K 33 Skúšobná prevádzka hod 6,000 59,79 358,74

38 K 34 Revízia hod 8,000 23,92 191,36

39 K 35 Práca projektového manažéra hod 10,000 29,90 299,00

40 K 36 Podrobný návod manuál hod 8,000 29,90 239,20

41 K 37 Zaškolenie obsluhy hod 8,000 29,90 239,20

42 K 100 Vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) sub 1,000 179,38 179,38
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 197 735,87

D 00001 1.MÚ-5.MÚ - 1.ROK 53 474,63

D A00 OST IBV 1,2,3 10 379,21

1 K 001 Prenájom mobilnej kotolne 50 kW dní 120,000 68,16 8 179,20

2 K 002 Príprava kotolne ks 1,000 1,79 1,79

3 K 003 Prenájom hadíc 2,0" - 2 x 10 m ks 1,000 263,09 263,09

4 K 004 Prenájom el. kábla - 20 m - 16 A dní 120,000 0,60 72,00

5 K 005 Montáž mobilnej kotolne ks 1,000 693,59 693,59

6 K 006 Dovoz a odvoz mobilnej kotolne - predbežná cena ks 1,000 1 169,54 1 169,54

D A01 OST 3 Zlatý potok 15 282,26

7 K 101 Prenájom mobilnej kotolne 1000 kW dní 60,000 209,27 12 556,20

8 K 002 Príprava kotolne ks 1,000 1,79 1,79

9 K 003 Prenájom hadíc 2,0" - 2 x 10 m ks 1,000 263,09 263,09

10 K 004 Prenájom el. kábla - 20 m - 16 A dní 60,000 0,60 36,00

11 K 005 Montáž mobilnej kotolne ks 1,000 1 255,64 1 255,64

12 K 006 Dovoz a odvoz mobilnej kotolne - predbežná cena ks 1,000 1 169,54 1 169,54

D A02 OST BD 4 6 953,29

13 K 102 Prenájom mobilnej kotolne 150 kW dní 30,000 149,48 4 484,40

14 K 002 Príprava kotolne ks 1,000 1,79 1,79

15 K 003 Prenájom hadíc 2,0" - 2 x 10 m ks 1,000 263,09 263,09

16 K 004 Prenájom el. kábla - 20 m - 16 A dní 30,000 0,60 18,00

17 K 005 Montáž mobilnej kotolne ks 1,000 1 016,47 1 016,47

18 K 006 Dovoz a odvoz mobilnej kotolne - predbežná cena ks 1,000 1 169,54 1 169,54

D A03 OST BD 5 6 953,29

19 K 102 Prenájom mobilnej kotolne 150 kW dní 30,000 149,48 4 484,40

20 K 002 Príprava kotolne ks 1,000 1,79 1,79

21 K 003 Prenájom hadíc 2,0" - 2 x 10 m ks 1,000 263,09 263,09

22 K 004 Prenájom el. kábla - 20 m - 16 A dní 30,000 0,60 18,00

23 K 005 Montáž mobilnej kotolne ks 1,000 1 016,47 1 016,47

24 K 006 Dovoz a odvoz mobilnej kotolne - predbežná cena ks 1,000 1 169,54 1 169,54

D A04 OST BD 6 6 953,29

25 K 102 Prenájom mobilnej kotolne 150 kW dní 30,000 149,48 4 484,40

26 K 002 Príprava kotolne ks 1,000 1,79 1,79

27 K 003 Prenájom hadíc 2,0" - 2 x 10 m ks 1,000 263,09 263,09

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

O - Ostatné

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

01 - Prenájom mobilných zdrojov tepla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 004 Prenájom el. kábla - 20 m - 16 A dní 30,000 0,60 18,00

29 K 005 Montáž mobilnej kotolne ks 1,000 1 016,47 1 016,47

30 K 006 Dovoz a odvoz mobilnej kotolne - predbežná cena ks 1,000 1 169,54 1 169,54

D A05 OST BD 7 6 953,29

31 K 102 Prenájom mobilnej kotolne 150 kW dní 30,000 149,48 4 484,40

32 K 002 Príprava kotolne ks 1,000 1,79 1,79

33 K 003 Prenájom hadíc 2,0" - 2 x 10 m ks 1,000 263,09 263,09

34 K 004 Prenájom el. kábla - 20 m - 16 A dní 30,000 0,60 18,00

35 K 005 Montáž mobilnej kotolne ks 1,000 1 016,47 1 016,47

36 K 006 Dovoz a odvoz mobilnej kotolne - predbežná cena ks 1,000 1 169,54 1 169,54

D 00002 6.MÚ-8.MÚ - 2.ROK 144 261,24

D A06 OST IBV 1,2,3 12 047,89

37 K 103 Prenájom mobilnej kotolne 50 kW dní 150,000 63,38 9 507,00

38 K 002 Príprava kotolne ks 1,000 1,79 1,79

39 K 003 Prenájom hadíc 2,0" - 2 x 10 m ks 1,000 263,09 263,09

40 K 004 Prenájom el. kábla - 20 m - 16 A dní 150,000 0,60 90,00

41 K 005 Montáž mobilnej kotolne ks 1,000 1 016,47 1 016,47

42 K 006 Dovoz a odvoz mobilnej kotolne - predbežná cena ks 1,000 1 169,54 1 169,54

D A07 OST 3 Zlatý potok 20 796,56

43 K 104 Prenájom mobilnej kotolne 1000 kW dní 150,000 120,11 18 016,50

44 K 002 Príprava kotolne ks 1,000 1,79 1,79

45 K 003 Prenájom hadíc 2,0" - 2 x 10 m ks 1,000 263,09 263,09

46 K 004 Prenájom el. kábla - 20 m - 16 A dní 150,000 0,60 90,00

47 K 005 Montáž mobilnej kotolne ks 1,000 1 255,64 1 255,64

48 K 006 Dovoz a odvoz mobilnej kotolne - predbežná cena ks 1,000 1 169,54 1 169,54

D A08 OST BD 4 13 123,39

49 K 105 Prenájom mobilnej kotolne 150 kW dní 150,000 70,55 10 582,50

50 K 002 Príprava kotolne ks 1,000 1,79 1,79

51 K 003 Prenájom hadíc 2,0" - 2 x 10 m ks 1,000 263,09 263,09

52 K 004 Prenájom el. kábla - 20 m - 16 A dní 150,000 0,60 90,00

53 K 005 Montáž mobilnej kotolne ks 1,000 1 016,47 1 016,47

54 K 006 Dovoz a odvoz mobilnej kotolne - predbežná cena ks 1,000 1 169,54 1 169,54

D A09 OST BD 5 13 123,39

55 K 105 Prenájom mobilnej kotolne 150 kW dní 150,000 70,55 10 582,50

56 K 002 Príprava kotolne ks 1,000 1,79 1,79

57 K 003 Prenájom hadíc 2,0" - 2 x 10 m ks 1,000 263,09 263,09

58 K 004 Prenájom el. kábla - 20 m - 16 A dní 150,000 0,60 90,00

59 K 005 Montáž mobilnej kotolne ks 1,000 1 016,47 1 016,47

60 K 006 Dovoz a odvoz mobilnej kotolne - predbežná cena ks 1,000 1 169,54 1 169,54

D A10 OST BD 6 13 123,39

61 K 105 Prenájom mobilnej kotolne 150 kW dní 150,000 70,55 10 582,50

62 K 002 Príprava kotolne ks 1,000 1,79 1,79

63 K 003 Prenájom hadíc 2,0" - 2 x 10 m ks 1,000 263,09 263,09

64 K 004 Prenájom el. kábla - 20 m - 16 A dní 150,000 0,60 90,00

65 K 005 Montáž mobilnej kotolne ks 1,000 1 016,47 1 016,47

66 K 006 Dovoz a odvoz mobilnej kotolne - predbežná cena ks 1,000 1 169,54 1 169,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D A11 OST BD 7 13 123,39

67 K 105 Prenájom mobilnej kotolne 150 kW dní 150,000 70,55 10 582,50

68 K 002 Príprava kotolne ks 1,000 1,79 1,79

69 K 003 Prenájom hadíc 2,0" - 2 x 10 m ks 1,000 263,09 263,09

70 K 004 Prenájom el. kábla - 20 m - 16 A dní 150,000 0,60 90,00

71 K 005 Montáž mobilnej kotolne ks 1,000 1 016,47 1 016,47

72 K 006 Dovoz a odvoz mobilnej kotolne - predbežná cena ks 1,000 1 169,54 1 169,54

D A12 OST 1 Zlatý potok 20 358,56

73 K 106 Prenájom mobilnej kotolne 700 kW dní 150,000 117,19 17 578,50

74 K 002 Príprava kotolne ks 1,000 1,79 1,79

75 K 003 Prenájom hadíc 2,0" - 2 x 10 m ks 1,000 263,09 263,09

76 K 004 Prenájom el. kábla - 20 m - 16 A dní 150,000 0,60 90,00

77 K 005 Montáž mobilnej kotolne ks 1,000 1 255,64 1 255,64

78 K 006 Dovoz a odvoz mobilnej kotolne - predbežná cena ks 1,000 1 169,54 1 169,54

D A13 OST Vyšňovského 4 BP 12 bj. 10 272,49

79 K 107 Prenájom mobilnej kotolne 100 kW dní 120,000 64,58 7 749,60

80 K 002 Príprava kotolne ks 1,000 1,79 1,79

81 K 003 Prenájom hadíc 2,0" - 2 x 10 m ks 1,000 263,09 263,09

82 K 004 Prenájom el. kábla - 20 m - 16 A dní 120,000 0,60 72,00

83 K 005 Montáž mobilnej kotolne ks 1,000 1 016,47 1 016,47

84 K 006 Dovoz a odvoz mobilnej kotolne - predbežná cena ks 1,000 1 169,54 1 169,54

D A14 OST Kukučínova 14 146,09

85 K 108 Prenájom mobilnej kotolne 200 kW dní 120,000 96,86 11 623,20

86 K 002 Príprava kotolne ks 1,000 1,79 1,79

87 K 003 Prenájom hadíc 2,0" - 2 x 10 m ks 1,000 263,09 263,09

88 K 004 Prenájom el. kábla - 20 m - 16 A dní 120,000 0,60 72,00

89 K 005 Montáž mobilnej kotolne ks 1,000 1 016,47 1 016,47

90 K 006 Dovoz a odvoz mobilnej kotolne - predbežná cena ks 1,000 1 169,54 1 169,54

D A15 OST Darinka I. a II. 14 146,09

91 K 109 Prenájom mobilnej kotolne 300 kW dní 120,000 96,86 11 623,20

92 K 002 Príprava kotolne ks 1,000 1,79 1,79

93 K 003 Prenájom hadíc 2,0" - 2 x 10 m ks 1,000 263,09 263,09

94 K 004 Prenájom el. kábla - 20 m - 16 A dní 120,000 0,60 72,00

95 K 005 Montáž mobilnej kotolne ks 1,000 1 016,47 1 016,47

96 K 006 Dovoz a odvoz mobilnej kotolne - predbežná cena ks 1,000 1 169,54 1 169,54
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 288 663,71

D 000 Ostatné 288 663,71
1 K 01 Realizačná projektová dokumentácia kpl 1,000 253 950,70 253 950,70

2 K 02 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby kpl 1,000 23 142,01 23 142,01

3 K 03 Autorský dozor kpl 1,000 11 571,00 11 571,00

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

O - Ostatné

SO 400 - HV rozvod Zvolen-Zlatý Potok

02 - Projektová dokumentácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 028,12

D M Práce a dodávky M 2 013,17

D 23-M Montáže potrubia 2 013,17

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 80, PN25 ks 2,000 288,62 577,24

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 1 246,62 1 246,62

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 80/65 ks 2,000 49,81 99,62

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 401.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

OST 401 - 431
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 798,31

D M Práce a dodávky M 1 783,36

D 23-M Montáže potrubia 1 783,36

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 50, PN25 ks 2,000 233,97 467,94

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 1 056,31 1 056,31

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 50/40 ks 2,000 39,85 79,70

4 K A04 Návarky pre MaR sada 1,000 89,72 89,72

5 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

6 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 405.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 708,59

D M Práce a dodávky M 1 693,64

D 23-M Montáže potrubia 1 693,64

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 50, PN25 ks 2,000 233,97 467,94

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 1 056,31 1 056,31

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 50/40 ks 2,000 39,85 79,70

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 406.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 028,12

D M Práce a dodávky M 2 013,17

D 23-M Montáže potrubia 2 013,17

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 80, PN25 ks 2,000 288,62 577,24

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 1 246,62 1 246,62

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 80/65 ks 2,000 49,81 99,62

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 407.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 708,59

D M Práce a dodávky M 1 693,64

D 23-M Montáže potrubia 1 693,64

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 50, PN25 ks 2,000 233,97 467,94

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 1 056,31 1 056,31

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 50/40 ks 2,000 39,85 79,70

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 408.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 172,04

D M Práce a dodávky M 2 157,09

D 23-M Montáže potrubia 2 157,09

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 80, PN25 ks 2,000 288,62 577,24

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 1 246,62 1 246,62

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 80/65 ks 2,000 49,81 99,62

4 K A04 Návarky pre MaR sada 1,000 143,92 143,92

5 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

6 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 409.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 951,29

D M Práce a dodávky M 1 936,34

D 23-M Montáže potrubia 1 936,34

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 65, PN25 ks 2,000 280,41 560,82

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 1 056,71 1 056,71

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 65/50 ks 2,000 42,60 85,20

4 K A04 Návarky pre MaR sada 1,000 143,92 143,92

5 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

6 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 410.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 220,78

D M Práce a dodávky M 4 205,83

D 23-M Montáže potrubia 4 205,83

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 150, PN25 ks 2,000 628,43 1 256,86

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 2 553,51 2 553,51

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 150/100 ks 2,000 108,04 216,08

4 K A04 Návarky pre MaR sada 1,000 89,69 89,69

5 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

6 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 411.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 131,09

D M Práce a dodávky M 4 116,14

D 23-M Montáže potrubia 4 116,14

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 150, PN25 ks 2,000 628,43 1 256,86

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 2 553,51 2 553,51

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 150/100 ks 2,000 108,04 216,08

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 412.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 708,59

D M Práce a dodávky M 1 693,64

D 23-M Montáže potrubia 1 693,64

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 50, PN25 ks 2,000 233,97 467,94

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 1 056,31 1 056,31

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 50/40 ks 2,000 39,85 79,70

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 413.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 552,30

D M Práce a dodávky M 3 537,35

D 23-M Montáže potrubia 3 537,35

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 125, PN25 ks 2,000 539,74 1 079,48

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 2 152,10 2 152,10

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 125/100 ks 2,000 108,04 216,08

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 414.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 277,59

D M Práce a dodávky M 1 262,64

D 23-M Montáže potrubia 1 262,64

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 25, PN25 ks 2,000 179,89 359,78

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 733,47 733,47

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 25/20 ks 2,000 39,85 79,70

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 415.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 404,16

D M Práce a dodávky M 1 389,21

D 23-M Montáže potrubia 1 389,21

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 32, PN25 ks 2,000 197,73 395,46

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 824,36 824,36

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 32/25 ks 2,000 39,85 79,70

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 416.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 708,59

D M Práce a dodávky M 1 693,64

D 23-M Montáže potrubia 1 693,64

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 50, PN25 ks 2,000 233,97 467,94

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 1 056,31 1 056,31

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 50/40 ks 2,000 39,85 79,70

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 417.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 708,59

D M Práce a dodávky M 1 693,64

D 23-M Montáže potrubia 1 693,64

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 50, PN25 ks 2,000 233,97 467,94

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 1 056,31 1 056,31

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 50/40 ks 2,000 39,85 79,70

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 418.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

OST 401 - 431

Strana 137 z 161



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 780,65

D M Práce a dodávky M 1 765,70

D 23-M Montáže potrubia 1 765,70

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 50, PN25 ks 2,000 233,97 467,94

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 1 056,31 1 056,31

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 50/40 ks 2,000 39,85 79,70

4 K A04 Rúrkový prechod  DN 40/32 ks 2,000 36,03 72,06

5 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

6 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 419.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 892,57

D M Práce a dodávky M 1 877,62

D 23-M Montáže potrubia 1 877,62

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 65, PN25 ks 2,000 280,41 560,82

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 1 056,71 1 056,71

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 65/50 ks 4,000 42,60 170,40

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 420.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 127,74

D M Práce a dodávky M 2 112,79

D 23-M Montáže potrubia 2 112,79

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 80, PN25 ks 2,000 288,62 577,24

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 1 246,62 1 246,62

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 80/65 ks 4,000 49,81 199,24

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 421.1 - Strojná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 892,57

D M Práce a dodávky M 1 877,62

D 23-M Montáže potrubia 1 877,62

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 65, PN25 ks 2,000 280,41 560,82

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 1 056,71 1 056,71

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 65/50 ks 4,000 42,60 170,40

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 422.1 - Strojná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 768,38

D M Práce a dodávky M 3 753,43

D 23-M Montáže potrubia 3 753,43

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 125, PN25 ks 2,000 539,74 1 079,48

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 2 152,10 2 152,10

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 125/100 ks 4,000 108,04 432,16

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 423.1 - Strojná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 277,59

D M Práce a dodávky M 1 262,64

D 23-M Montáže potrubia 1 262,64

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 25, PN25 ks 2,000 179,89 359,78

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 733,47 733,47

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 25/20 ks 2,000 39,85 79,70

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 425.1 - Strojná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 277,59

D M Práce a dodávky M 1 262,64

D 23-M Montáže potrubia 1 262,64

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 25, PN25 ks 2,000 179,89 359,78

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 733,47 733,47

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 25/20 ks 2,000 39,85 79,70

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 426.1 - Strojná časť

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 277,59

D M Práce a dodávky M 1 262,64

D 23-M Montáže potrubia 1 262,64

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 25, PN25 ks 2,000 179,89 359,78

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 733,47 733,47

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 25/20 ks 2,000 39,85 79,70

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 427.1 - Strojná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 545,28

D M Práce a dodávky M 1 530,33

D 23-M Montáže potrubia 1 530,33

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 40, PN25 ks 2,000 215,77 431,54

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 929,40 929,40

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 40/32 ks 2,000 39,85 79,70

4 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

5 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 428.1 - Strojná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 798,31

D M Práce a dodávky M 1 783,36

D 23-M Montáže potrubia 1 783,36

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 50, PN25 ks 2,000 233,97 467,94

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 1 056,31 1 056,31

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 50/40 ks 2,000 39,85 79,70

4 K A04 Návarky pre MaR sada 1,000 89,72 89,72

5 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

6 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 429.1 - Strojná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 634,97

D M Práce a dodávky M 1 620,02

D 23-M Montáže potrubia 1 620,02

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 40, PN25 ks 2,000 215,77 431,54

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 929,40 929,40

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 40/32 ks 2,000 39,85 79,70

4 K A04 Návarky pre MaR sada 1,000 89,69 89,69

5 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

6 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 430.1 - Strojná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 798,31

D M Práce a dodávky M 1 783,36

D 23-M Montáže potrubia 1 783,36

1 K A01 Uzatváracia armatúra  DN 50, PN25 ks 2,000 233,97 467,94

2 K A02 Regulátor diferenčného tlaku ks 1,000 1 056,31 1 056,31

3 K A03 Rúrkový prechod  DN 50/40 ks 2,000 39,85 79,70

4 K A04 Návarky pre MaR sada 1,000 89,72 89,72

5 K A05 Nátery + tepelné izolácie súb 1,000 89,69 89,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 14,95

6 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 597,92 14,95

SO 431.1 - Strojná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 666,51

D 001 MaR 11 666,51

1 K 01
Pohon ventila el.hyd. 1000 N, 24V~, 0-10V= alebo 4-20 
mA, zdvih 20 mm + havar. funkcia

ks 5,000 1 022,57 5 112,85

2 K 02
Priamy ventil prírubový PN25, DN20, kvs=6.3, -20...220 
°C

ks 1,000 472,48 472,48

3 K 02.1
Priamy ventil prírubový PN25, DN32, kvs=16, -20...220 
°C

ks 4,000 616,91 2 467,64

4 K 02.2 Modul s dvomi imp. vstupmi do merača tepla UH50 ks 4,000 48,91 195,64

5 K 03 Trubka 16 VRM sv.si 3m, PVC m 114,000 2,01 229,14

6 K 04
Elektroinšt. rúrka ohybná zvlnená o16 z PVC pre ľah. 
mech. namáh.

m 10,000 2,69 26,90

7 K 05 Príchytka plastová fí16 CL ks 114,000 0,12 13,68

8 K 06 Lišta vkladacia z PVC s prísluš. m 54,000 4,14 223,56

9 K 07 Profil-L  35x35x2 mm m 138,000 7,39 1 019,82

10 K 08 Krabica 6455-11 acid ks 24,000 18,14 435,36

11 K 09 Hmožd. upev. HM  8 ks 230,000 1,71 393,30

12 K 10 Štítok na kábel ks 48,000 1,05 50,40

13 K 11 Inštalačný kábel tienený, uloženie m 360,000 1,83 658,80

14 K 12 Ukončenie celoplastových káblov do 4x10 mm2 ks 48,000 4,63 222,24

15 K 13 Podružný materiál % 1,000 26,31 26,31

16 K 100 Vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) súb 1,000 118,39 118,39

SO 401.2 - 431.2 MaR
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 35 421,06

D 001 Meranie parametrov HV siete 35 421,06
1 K 01 Prepojovací kábel pre PXM20 ks 6,000 28,27 169,62

2 K 02
Kompaktná podstanica Desigo PX, 8UI, 4DI, 4AO, 6DO 
Rozhranie: Ethernet, HMI, PPS2; Protokol: BACnet

ks 6,000 1 848,16 11 088,96

3 K 03
Ovládací panel (HMI) malý pre desigo PX s grafickým 
displejom Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI 
rozhranie regulátora

ks 6,000 498,85 2 993,10

4 K 04 5-portový switch uchytenie magnetom ks 6,000 29,90 179,40

5 K 05
Odporový snímač teploty do potrubia, merací rozsah 0-
150 °C, trieda presnosti B, dĺžka stonky 120 mm, pripoj. 
závit G1/2“vonkajší, snímač krytie IP54“

ks 12,000 66,37 796,44

6 K 06 Jímka nerez PN63 dĺžka 100mm so závitom G1/2 ks 12,000 21,53 258,36

7 K 07
Snímač tlaku, výstup 0-10V, mer. rozsah 0-25bar, 
Un=24VAC/DC, pripojenie G1/4" , redukcia G1/4 na 
G1/2"

ks 12,000 121,98 1 463,76

8 K 08
Doplnenie istča 16B/1 do jestv. nn rozvádzača rátane 
pepojenia pomoc. obvodov.

ks 6,000 65,77 394,62

9 K 09
Nástenný rozvádzač MaR a PRS  - 600x800x250 - 
1NPE, 230V/ 0,5 kW, IP40/20, vrátane výzbroje.

ks 6,000 1 628,74 9 772,44

10 K 10
Elektroinšt. rúrka ohybná zvlnená o16 z PVC pre ľah. 
mech. namáh.

m 12,000 2,69 32,28

11 K 11 Káblový žľab 40/20 MARS m 36,000 8,59 309,24

12 K 12 Profil-L  35x35x2 mm m 12,000 7,39 88,68

13 K 13 Hmožd. upev. HM  8 ks 60,000 1,71 102,60

14 K 14 Štítok na kábel ks 48,000 1,05 50,40

15 K 15 Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm ks 18,000 4,94 88,92

16 K 16 Vodič inštalačný zelenožltý, uloženie m 36,000 2,87 103,32

17 K 17 Silový kábel, uloženie m 150,000 3,00 450,00

18 K 18 Inštalačný kábel tienený, uloženie m 240,000 1,83 439,20

19 K 19 Inštalačný kábel tienený, uloženie m 240,000 2,08 499,20

20 K 20 Ukončenie celoplastových káblov do 4x10 mm2 ks 48,000 4,63 222,24

21 K 21 Podružný materiál % 1,000 290,59 290,59

22 K 22 Softvér pre podstanicu bod 24,000 25,11 602,64

23 K 23 Softvér pre centrálu CC bod 24,000 14,35 344,40

24 K 24 Softér pre PXM10 ks 6,000 239,17 1 435,02

25 K 25 Oživenie bod 24,000 19,13 459,12

26 K 26 Skúšobná prevádzka hod 12,000 59,79 717,48

27 K 27 Revízia hod 24,000 23,92 574,08

28 K 28 Koordinácia prác s ostatnými profesiami hod 6,000 29,90 179,40

29 K 29 Práca projektového manažéra hod 12,000 29,90 358,80

SO405.3,409.3,410.3, - 411.3, 423.3, 431.3 Meranie parametrov HV siete    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 K 30 Podrobný návod manuál hod 12,000 29,90 358,80

31 K 31 Zaškolenie obsluhy hod 8,000 29,90 239,20

32 K 100 Vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) súb 1,000 358,75 358,75
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 38 952,84

D M Práce a dodávky M 38 900,52

D 23-M Montáže potrubia 38 900,52

D 230A A.  ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ 25 830,27

1 K A01
Montáž a dodávka - Kompaktná OST (2x350kW - 2x 
doskový výmenník a ostatné zariadenia)

kompl 1,000 25 830,27 25 830,27

D 230B B1.1  ROZVOD ÚK 8 230,70

2 K B01
Oceľová rúrka bezošvá DN 125, STN 42 5715, mat. St 
37 (11353.1)

m 8,000 108,40 867,20

3 K B01.1
Oceľová rúrka bezošvá DN 80, STN 42 5715, mat. St 
37 (11353.1)

m 10,000 66,19 661,90

4 K B02
Rúrkový oblúk hladký DN 125, R=1,5DN, 90°, STN 13 
2200

ks 8,000 103,26 826,08

5 K B02.1
Rúrkový oblúk hladký DN 80, R=1,5DN, 90°, STN 13 
2200

ks 10,000 49,45 494,50

6 K B03 Rúrkový prechod priamy DN 125/80, STN 13 2200    ks 2,000 119,62 239,24

7 K B03.1 Rúrkový prechod priamy DN 80/40, STN 13 2200    ks 4,000 84,49 337,96

8 K B04
Príruba privarovacia s krkom DN 125, PN 25, EN 1092-
1/11 B1  

ks 2,000 42,27 84,54

9 K B04.1
Príruba privarovacia s krkom DN 80, PN 25, EN 1092-
1/11 B1  

ks 8,000 33,07 264,56

10 K B04.2
Príruba privarovacia s krkom DN 40, PN 25, EN 1092-
1/11 B1  

ks 4,000 27,92 111,68

11 K B04.3
Príruba privarovacia s krkom DN 15, PN 25, EN 1092-
1/11 B1  

ks 7,000 26,73 187,11

12 K B05 Prírubový spoj DN 125, PN 25 ks 2,000 58,18 116,36

13 K B05.1 Prírubový spoj DN 80, PN 25 ks 2,000 36,29 72,58

14 K B05.2 Prírubový spoj DN 40, PN 25 ks 8,000 30,53 244,24

15 K B05.3 Prírubový spoj DN 15, PN 25 ks 2,000 25,53 51,06

16 K B06 Redukčný ventil DN 40 ks 1,000 370,71 370,71

17 K B07 Regulátor tlakovej diferencie DN 40 ks 1,000 1 032,40 1 032,40

18 K B08 Uzatvárací ventil DN 15 ks 7,000 14,83 103,81

19 K B09 Merač tepla UH50-A74C - DN80 ks 1,000 1 885,43 1 885,43

20 K B10 Filter DN80  ks 1,000 279,34 279,34

D 230C C./ ULOŽENIA POTRUBÍ 2 091,52

21 K 230050014 Montáž uloženia   kg 100,000 7,18 718,00

22 M C1 Záves potrubia DN 125 s objímkou ks 4,000 149,01 596,04

23 M C1.1 Záves potrubia DN 80 s objímkou ks 4,000 119,62 478,48

24 K C2
Doplnkové oceľové konštrukcie z profilovej ocele a 
plechu

kg 50,000 5,98 299,00

D 230D D./ DEMONTÁŽE 743,41

25 K 230080451.S Demontáž existujúceho potrubia + uloženia, armatúry kg 196,000 3,59 703,64

SO 402.1 - Strojná časť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 713400841.S Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 18,000 0,84 15,12

27 K 979081112.S Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 10 km t 0,300 13,75 4,13

28 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí

t 0,104 197,31 20,52

D 713 Izolácie tepelné 738,82

29 K 713411121.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi s Al 
fóliou pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová

m2 17,000 18,71 318,07

30 M 631470001700.S
Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm s 
hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí

m2 17,000 24,75 420,75

D 783 Dokončovacie práce - nátery 207,20

31 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 8,000 11,24 89,92

32 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1x m2 16,000 7,33 117,28

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 1 058,60

33 K 230120019.S Odmasťovanie potrubia DN 80 m 2,000 0,60 1,20

34 K 230120021.S Odmasťovanie potrubia DN 125 m 1,600 0,60 0,96

35 K 230120045.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 80

m 10,000 0,60 6,00

36 K 230120047.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 125

m 8,000 0,60 4,80

37 K 230163011.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=89-127 mm, t=3.5-10 mm; 3 exp.

ks 1,000 74,98 74,98

38 K 230163013.S
Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192, cez 2 steny, 
film D4, rúrka D=133-180 mm, t=4.0-11 mm; 3 exp.

ks 1,000 82,87 82,87

39 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 183,41 183,41

40 K 230170003.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 204,44 204,44

41 K 230170012.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80

m 10,000 0,60 6,00

42 K 230170013.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 
125

m 8,000 0,60 4,80

43 K 230230031.2
Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - viď 
Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. § 13

ks 1,000 478,34 478,34

44 K 230230032.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 80 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 10,000 0,60 6,00

45 K 230230034.S
Komplexné skúšky rozvodu do DN 125 (tlaková, 
dilatačná, stavebná, záverečná kontrola)

m 8,000 0,60 4,80

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 52,32

46 K 0006000
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, 
sklady, komunikácie, oplotenie, energie, prípojky ZS, 
stráženie, dopr. značenie a iné

súb 0,025 2 092,73 52,32
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 709,17

D 001 MaR 15 709,17
1 K 01 Prepojovací kábel pre PXM20 ks 1,000 28,27 28,27

2 K 02
Modulárna automatizačná stanica pre 52 IO bodov.; 
Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus

ks 1,000 2 418,57 2 418,57

3 K 03
Ovládací panel (HMI) malý pre desigo PX s grafickým 
displejom Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI 
rozhranie regulátora

ks 1,000 498,85 498,85

4 K 04 Adresné kľúče 1-12 Nulovací kľúč 2x ks 1,000 14,74 14,74

5 K 05 Modul binárnych vstupov, 16 vstupov ks 1,000 301,35 301,35

6 K 06 Modul výstupných relé ks 1,000 322,88 322,88

7 K 07 Univerzálny modul ks 1,000 430,50 430,50

8 K 08 Modul napájania 24V js, 1,2A ks 1,000 248,19 248,19

9 K 12 Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C ks 1,000 40,79 40,79

10 K 13
Ponorný snímač teploty s Ms- puzdrom, LG Ni1000, 
100 mm

ks 1,000 92,13 92,13

11 K 14
Sledovač teploty (upín.páska), 15…95°C, kapilára 
700mm, IP43

ks 1,000 77,92 77,92

12 K 15
Pohon ventila el.hyd. 1000 N, 24V~, 0-10V= alebo 4-20 
mA, zdvih 20 mm + havar. funkcia

ks 1,000 1 022,57 1 022,57

13 K 16
Priamy ventil prírubový PN25, DN40, kvs=25, -20...220 
°C

ks 1,000 722,28 722,28

14 K 18
Prevodník EthMBus-5 LITE, M-bus/ LAN Ethernet, 
Unap=24VAC, 1,7W, 5 slave zariadení.   

ks 1,000 269,07 269,07

15 K 19 5-portový switchupevnenie magnetom ks 1,000 29,90 29,90

16 K 20
Odporový snímač teploty do potrubia, merací rozsah 0-
150 °C, trieda presnosti B, dĺžka stonky 120 mm, pripoj. 
závit G1/2“vonkajší, snímač krytie IP54“

ks 2,000 66,37 132,74

17 K 21 Jímka nerez PN63 dĺžka 100mm so závitom G1/2 ks 2,000 21,53 43,06

18 K 22
Snímač tlaku, výstup 0-10V, mer. rozsah 0-25bar, 
Un=24VAC/DC, pripojenie G1/4" , redukcia G1/4 na 
G1/2"

ks 2,000 121,98 243,96

19 K 22.1
Snímač tlaku, výstup 0-10V, mer. rozsah 0-6bar, 
Un=24VAC/DC, pripojenie G1/4" , redukcia G1/4 na 
G1/2"

ks 1,000 121,98 121,98

20 K 23 Stabilizovaný zdroj 230VAC/24VDC/2A na DIN lištu ks 1,000 105,23 105,23

21 K 24
EV250B, solenoid doplňovania, Un=230VAC, DN20,  
PN=25, dp=min. 10bar, kv=6m3/h, pripojenie G3/4“, 
IP65

ks 1,000 229,60 229,60

22 K 25

CALC DN32, MID,Imp. vodomer na horúcu vodu do 
130°C pre fakturačné účely, DN32, PN16, qp=6m3/h., 
Vo vlastníctve investora Zvolenská teplárenská a.s., 
Zvolen

ks 1,000 355,17 355,17

23 K 25.1
Ultrazvukový prietokomer pre fakturačné 
účely,DN80,PN25, qp=40m3/h,  l=360 mm

ks 1,000 1 875,09 1 875,09

24 K 25.2
Snímač hladiny s nastaviteľnou citlivosťou 24V AC + 
podlahové čidlo

ks 1,000 51,78 51,78

SO 402.2 - MaR a elektro
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 25.3
Nástenný rozvádzač MaR a PRS  - 600x800x250 - 
1NPE, 230V/ 0,5 kW, IP40/20, vrátane výzbroje

ks 1,000 1 867,91 1 867,91

26 K 26
Elektroinšt. rúrka ohybná zvlnená o16 z PVC pre ľah. 
mech. namáh.

m 3,000 2,69 8,07

27 K 28 Lišta vkladacia z PVC s prísluš. m 3,000 4,14 12,42

28 K 29 Káblový žľab 62/50 MARS s príslušenstvom m 6,000 19,96 119,76

29 K 30 Profil-L  35x35x2 mm m 3,000 7,39 22,17

30 K 31 Krabica 6455-11 acid ks 1,000 18,14 18,14

31 K 32 Ekvip. zbernica s krytom typ 1801 VDE OBO ks 1,000 50,51 50,51

32 K 33 Svorka Bernard + Cu pasík 0,5m ks 4,000 4,88 19,52

33 K 34 Hmožd. upev. HM  8 ks 10,000 1,71 17,10

34 K 35 Štítok na kábel ks 32,000 1,05 33,60

35 K 36 Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm ks 3,000 4,94 14,82

36 K 37 Vodič inštalačný zelenožltý, uloženie m 20,000 2,87 57,40

37 K 38 Vodič inštalačný zelenožltý, uloženie m 5,000 4,21 21,05

38 K 50 Silový kábel, uloženie m 15,000 3,00 45,00

39 K 51 Silový kábel, uloženie m 20,000 3,58 71,60

40 K 52 Silový kábel ohybný, uloženie m 20,000 3,72 74,40

41 K 53 Inštalačný kábel tienený, uloženie m 90,000 1,83 164,70

42 K 54 Inštalačný kábel tienený, uloženie m 70,000 2,08 145,60

43 K 55 Ukončenie celoplastových káblov do 4x10 mm2 ks 28,000 4,63 129,64

44 K 55.1 HZS - práce neobsiahnuté v cenníkoch h 2,000 29,90 59,80

45 K 55.2
Úprava rozvádzača nn - napájací vývod istený 16A/b 
/1ppre DT402

ks 1,000 100,45 100,45

46 K 56 Podružný materiál % 1,000 179,38 179,38

47 K 57 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 179,38 179,38

48 K 58 Softvér pre podstanicu bod 14,000 25,11 351,54

49 K 59 Softvér pre centrálu CC bod 14,000 14,35 200,90

50 K 60 Softér pre PXM10 ks 1,000 239,17 239,17

51 K 61 Oživenie bod 14,000 19,13 267,82

52 K 62 Skúšobná prevádzka hod 4,000 59,79 239,16

53 K 63 Revízia hod 8,000 23,92 191,36

54 K 64 Koordinácia prác s ostatnými profesiami hod 2,000 29,90 59,80

55 K 65 Práca projektového manažéra hod 10,000 29,90 299,00

56 K 66 Podrobný návod manuál hod 8,000 29,90 239,20

57 K 67 Zaškolenie obsluhy hod 8,000 29,90 239,20

58 K 68
Zaplombovanie celej súpravy, zápis, vystavenie 
protokolu o preskúšaní stanoveného meradla

ks 1,000 143,50 143,50

59 K 100 Vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) súb 1,000 149,48 149,48
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Zvolen Dátum: 18.12.2023

Objednávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen Projektant:
ENERGIA, spol. s 
r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 129 964,85

D HSV Práce a dodávky HSV 63 508,29

D 1 Zemné práce 72,76

1 K 174201101.S
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 7,650 4,54 34,73

2 M 103640000200.S Zemina pre terénne úpravy - zásypová t 14,459 2,63 38,03

D 2 Zakladanie 1 731,57

3 K 273321511.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37

m3 1,296 188,27 244,00

4 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,101 1 728,00 174,53

5 K 278381155.S
Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, 
atď.), betón prostý tr. C 25/30 vrátane debnenia, 
omietky, poteru, otvorov, plochy do 1 m2

m3 2,745 478,34 1 313,04

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 734,71

6 K 311275021.S
Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých 
pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 
mm

m3 2,127 239,17 508,71

7 K 317160132.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1000 mm

ks 2,000 19,13 38,26

8 K 317160133.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1250 mm

ks 2,000 22,12 44,24

9 K 317160312.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 1250 mm

ks 5,000 28,70 143,50

D 4 Vodorovné konštrukcie 72,38

10 K 430321315.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 m3 0,126 179,38 22,60

11 K 434351141.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie

m2 0,900 46,34 41,71

12 K 434351142.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie

m2 0,900 8,97 8,07

D 5 Komunikácie 1 087,38

13 K 916561111.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

m 63,000 15,62 984,06

14 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 63,000 1,64 103,32

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 53 140,46

15 K 612421321.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých

m2 174,000 4,69 816,06

16 K 612460228.S Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm m2 873,300 13,75 12 007,88

17 K 622422221.S
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. 
stupeň členitosti Ia II -20% štukových

m2 53,040 7,73 410,00

18 K 625250546.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy

m2 270,480 46,64 12 615,19

19 K 625250703.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 
mm, skrutkovacie kotvy

m2 48,000 51,36 2 465,28

Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen-Sekier a Zvolen-Zlatý potok

OST VS - Stokat
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 625250707.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 
mm, skrutkovacie kotvy

m2 274,800 60,99 16 760,05

21 K 631313731.S
Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným 
hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 100 mm

m2 4,305 18,49 79,60

22 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky

m2 270,480 0,60 162,29

23 M 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

kg 7,500 2,63 19,73

24 K 632452219.S Cementový poter, hr. 50 mm m2 178,095 20,09 3 577,93

25 K 632452292.S Cementový poter spádový, hr. 50-105 mm m2 92,385 26,31 2 430,65

26 K 633451512.S
Soklíky vysoké 100 mm z cem. malty pre omietky s 
polžliabkom rovné hladené oceľovým hladidlom

m 438,000 4,10 1 795,80

D 8 Rúrové vedenie 735,74

27 K 899102111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 50 do 100 kg

ks 2,000 23,92 47,84

28 M 5524180251.S
Vodotesný uzamykateľný liatinový poklop s rámom 
600x600  mm  D400

ks 2,000 343,95 687,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 912,35

29 K 957311411.S
Betónové obruby ukončujúce státie do výšky 200 mm, s 
poterom z malty MC-5, š. skosené 100 mm

m 3,900 18,19 70,94

30 K 961055111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t

m3 2,775 143,50 398,21

31 K 965042131.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
do 4 m2 -2,20000t

m3 21,779 95,67 2 083,60

32 K 967031733.S
Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál 
pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm,  -
0,27500t

m2 0,810 27,56 22,32

33 K 9680611261.S Vybúranie dverného prahu ks 2,000 1,79 3,58

34 K 968071115.S Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t m 117,000 7,28 851,76

35 K 968071125.S
Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 
2 m2

ks 6,000 1,42 8,52

36 K 968071136.S Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2 ks 3,000 5,11 15,33

37 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  
-0,07600t

m2 12,000 33,89 406,68

38 K 968072558.S Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2,  -0,06000t m2 18,000 9,75 175,50

39 K 976081111.S Vybúranie oceľového rebríka  -0,00300t m 4,500 5,41 24,35

40 K 976085311.S
Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane 
poklopu alebo mreže,  -0,04400t

ks 2,000 4,46 8,92

41 K 978011141.S
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 30 %,  -0,01000t

m2 174,000 1,75 304,50

42 K 978036131.S
Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších 
brizolitových, v rozsahu do 20 %,  -0,01000t

m2 52,500 0,87 45,68

D 998 Doprava a odvoz sute 1 492,46

43 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 66,896 2,63 175,94

44 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 602,064 0,30 180,62

45 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 66,896 2,63 175,94

46 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 66,896 14,35 959,96

D 99 Presun hmôt HSV 20,94

47 K 998272201.S Presun hmôt HSV t 87,270 0,24 20,94

D PSV Práce a dodávky PSV 66 192,62

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 614,23

48 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode NAIP pritavením

m2 270,480 5,38 1 455,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

49 M
6283100010001.
S

Pás asfaltový modifikovaný m2 311,052 6,94 2 158,70

50 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 1,468 0,24 0,35

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 8 748,64

51 K 712300832.S
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 
10° dvojvrstvovej,  -0,01000t

m2 342,000 1,12 383,04

52 K 712341759.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované 
pásy v dvoch vrstvách

m2 684,000 10,16 6 949,44

53 M 628110000500.S
Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka 
A 400/H

m2 684,000 2,07 1 415,88

54 K 998712101.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky do 6 m

t 1,149 0,24 0,28

D 713 Izolácie tepelné 12 924,67

55 K 713131132.S
Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, 
celoplošným prilepením

m2 681,915 7,84 5 346,21

56 M 631440041800.S
Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre 
nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, 
podhľady

m2 347,310 8,17 2 837,52

57 M 631440042000.S
Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre 
nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, 
podhľady

m2 348,243 13,61 4 739,59

58 K 998713101.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

t 5,636 0,24 1,35

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 432,48

59 K 721175015.S
Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné 
zariadenia

ks 2,000 11,38 22,76

60 M 286220044120.S
Uzáver kondenzačný zápachový, DN 32, rozmer 
100x100 mm, výkon 0,15 l/s, prítok d 20-30 mm, 
PP/ABS

ks 2,000 38,30 76,60

61 K 721210813.S
Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej 
kameniny DN 100,  -0,02961t

ks 6,000 11,13 66,78

62 K 721213000.S
Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom 
DN 50

ks 3,000 10,37 31,11

63 M 286630023600.S
Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, 
mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka

ks 3,000 78,41 235,23

64 K 998721101.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,003 0,24 0,00

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 868,42

65 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 2,000 12,02 24,04

66 K 725119307.S
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s 
rovným odpadom

ks 2,000 42,57 85,14

67 M 642340000600.S
Misa záchodová keramická kombinovaná s 
vodorovným odpadom

ks 2,000 155,46 310,92

68 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 2,000 7,93 15,86

69 K 725219201.S
Montáž umývadla keramického na konzoly, bez 
výtokovej armatúry

ks 2,000 55,34 110,68

70 M 642110004300.S Umývadlo keramické bežný typ ks 2,000 89,69 179,38

71 K 725829201.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 2,000 11,40 22,80

72 M 551450000200.S Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm ks 2,000 59,79 119,58

73 K 998725101.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,087 0,24 0,02

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 1 195,85

74 K 732221821 Demontáž technologických zariadení súb 1,000 1 195,85 1 195,85

D 764 Konštrukcie klampiarske 7 220,41

75 K 764321820.S
Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým 
žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 
mm,   -0,00420t

m 58,650 1,30 76,25
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76 K 764323230.S
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov 
na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm

m 59,250 19,64 1 163,67

77 K 764351836.S Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°  -0,00009t ks 60,000 1,09 65,40

78 K 764352227.S
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové 
polkruhové r.š. 330 mm

m 58,800 36,82 2 165,02

79 K 764352820.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm,  -0,00445t

m 58,500 1,77 103,55

80 K 764410250.S
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, 
vrátane rohov r.š. 330 mm

m 29,700 23,21 689,34

81 K 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

m 34,200 2,01 68,74

82 K 764430298.S
Celoplošné lepenie oplechovania muriva a atík z 
pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov

m2 31,500 75,43 2 376,05

83 K 764430850.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 
mm,  -0,00337t

m 63,000 2,20 138,60

84 K 764453881.S
Demontáž odpadového výpustu vody kruhového,  -
0,00020t

ks 3,000 1,02 3,06

85 K 764454253.S
Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové 
priemer 100 mm

m 11,100 31,88 353,87

86 K 764454802.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 
mm,  -0,00285t

m 11,100 1,51 16,76

87 K 998764101.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,419 0,24 0,10

D 766 Konštrukcie stolárske 9 227,24

88 K 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová)

m 117,000 10,16 1 188,72

89 M 283290006100.S
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z exteriéru

m 117,000 7,77 909,09

90 M 611410000300.S
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x900 mm, 
izolačné dvojsklo, 6 komorový profil

ks 18,000 148,52 2 673,36

91 M 611410001900.S
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x1200 mm, 
izolačné dvojsklo, 6 komorový profil

ks 15,000 297,05 4 455,75

92 K 998766101.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

t 1,341 0,24 0,32

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 424,12

93 K 642944121.S
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy 
otvoru do 2,5 m2

ks 6,000 71,75 430,50

94 M 553310002100.S
Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, 
dvojdielna na dodatočnú montáž

ks 6,000 215,25 1 291,50

95 K 642944321.S
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy 
otvoru nad 4,5 m2

ks 3,000 95,67 287,01

96 M 553310002400.S
Zárubňa kovová šxv 1200-2700x atypická do 2600 
mm, dvojdielna na dodatočnú montáž

ks 3,000 167,42 502,26

97 K 767641110.S
Montáž kovového dverového krídla otočného 
jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania

ks 5,000 47,83 239,15

98 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 5,000 29,90 149,50

99 M 553410016700.S
Dvere kovové šxv 800x1970 mm L/P otočné 
jednostranné vlysové bez zárubne s dózickým zámkom

ks 3,000 143,50 430,50

100 M 553410017900.S
Dvere kovové šxv 600x1970 mm L /P otočné 
jednostranné vlysové bez zárubne s dózickým zámkom

ks 2,000 143,50 287,00

101 K 767641120.S
Montáž kovového dverového krídla otočného 
dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 3,000 101,65 304,95

102 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 3,000 29,90 89,70

103 M
5534100412001.
S

Dvere kovové vchodové dvojkrídlové vxš 2680x2530 
mm

ks 3,000 239,17 717,51

104 K 767642110.S
Montáž dverí kovových posuvných jednokrídlových, 
posun do puzdra

ks 2,000 35,88 71,76

105 M 553410025100.S
Dvere kovové šxv 1020x1950 mm posuvné 
jednokrídlové

ks 2,000 143,50 287,00

106 K 76799950201 Montáž a dodávka oceľového rebríka  kg 51,000 6,58 335,58
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107 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,847 0,24 0,20

D 771 Podlahy z dlaždíc 14 629,19

108 K 771541010.S
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 
200 x 200 mm

m2 272,130 28,10 7 646,85

109 M 597740001800.S
Dlaždice keramické, lxvxhr 198x198x9 mm, gresové 
neglazované

m2 283,015 23,32 6 599,91

110 M 585820000300.S Stavebné lepidlo, trieda C1 kg 900,000 0,42 378,00

111 K 998771101.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

t 18,476 0,24 4,43

D 783 Nátery 33,64

112 K 783894711.S Protiprašný náter betónových konštrukcií m2 11,250 2,99 33,64

D 784 Maľby 1 873,73

113 K 784452273.S
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad 
hrubozrnný výšky do 3,80 m

m2 871,500 2,15 1 873,73

D M Práce a dodávky M 203,94

D 21-M Elektromontáže 203,94

114 K 210964802.S
Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 
120 mm2   -0,00100 t

m 154,500 1,32 203,94

D VRN      Vedľajšie rozpočtové náklady 60,00

115 K 000600011
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie,sklady 
,komunikácie ,oplotenie,energie,prípojky ZS,stráženie 
,dopr.značenie

% 200,000 0,30 60,00
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