

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 16.09.2020
Miesto, dátum

Vec: Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica

Vysvetlenie č. 4 informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet **Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica** uverejnenej v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) číslo **S098** zo dňa **20.05.2020**, pod číslom **2020/S 098-232425** a vo **Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 109** dňa **21.05.2020** pod číslom **20592-MSP** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti:

Otázka č. 1:

V odpovedi na otázku č. 271 sa uvádza, že do VV bola doplnená nová položka "(Vyššie uvedené zmeny prosíme zapracovať do ponuky (vid' príloha č. 2 Výkaz výmer)", no po kontrole VV sme zistili, že doplnená nebola. Má si ju uchádzač doplniť sám alebo upraví VV verejný obstarávateľ??

Odpoveď:

V Prílohe č. 1 Príloha č. 2 Výkaz výmer po úprave 3 Vysvetlenia č. 4 informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú správne rozmery sú tieto zmeny zapracované, t. j. v objekte SO05 - SO05 Oprava strechy a zateplenie medzistrešného priestoru haly B bol upravený popis položky:

13	K	713146r	Montáž tepelnej izolácie striekaným polystyrénom hr. 10 cm vrátane očistenia povrchu, odprášenia, mimostaveniskového presunu, staveniskového presunu	m2	3 300,000
----	---	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------

a bola doplnená položka:

13A	K	783904811	Odstránenie hrdze kovových konštrukcií	m2	3 300,000
-----	---	-----------	----------------------------------------	----	-----------

Prosíme všetky vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky.

Vzhľadom k tomu, že došlo iba k rozdeleniu položky (odčlenenie odstránenie hrdze do samostatnej položky), sa predpokladaná hodnota zákazky nemení.

Otázka č. 2:

Chceme poprosiť verejného obstarávateľa o odpoveď, čo má na mysli pod pojmom "(Návrh ceny Kompletizačná prírážka)" uvádzaným v bode 8.15.3 Zmluvy o dielo. V návrhu ceny sa totiž neuvádza žiadna Kompletizačná prírážka. Uvádza sa len v návrhu ZoD.

Odpoveď:

V bode Návrhu zmluvy je uvedené:

8.15.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

priamy materiál

priame mzdy

Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)

Výrobná réžia zo základne 2 + 3

Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4

Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť

Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Jednotková cena spolu:

Priamy materiál:

cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).

Priame mzdy:

Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.

Ostatné priame náklady:

Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV % **doplní uchádzač**

- výrobná réžia PSV % **doplní uchádzač**

_____ - správna réžia HSV % **doplní uchádzač**

- správna réžia PSV.....% **doplní uchádzač**

- VRN% **doplní uchádzač** – musí byť aj v súlade s ponukou (návrh ceny

VRN)

- **Kompletizačná prírážka** % **doplní uchádzač** - musí byť aj v súlade

s ponukou (návrh ceny Kompletizačná prirážka)
- zisk.....% **doplní uchádzač**

Ak má záujemca vo svojom kalkulačnom vzorci pri tejto zákazke započítanú aj Kompletizačnú prirážku a chce ju pri prípadnom použití zmeny ceny podľa bodu 8.15.3, písm.c) použiť, tak jej výšku uvedie v tomto bode, ak je nulová, uvedie 0.

Vzhľadom k tomu, že žiadosť o Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti bola doručená dňa 16.09.2020 a ide o nevýznamnú zmenu Súťažných podkladov, ale s ohľadom na čas potrebný na zapracovanie tejto zmeny,

sa menia sa tieto lehoty:

pôvodná lehota:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **17.09.2020 o 10⁰⁰ hod.**

sa mení na:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **24.09.2020 o 10⁰⁰ hod.**

Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto:

pôvodná lehota:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **17.09.2020 o 11:00 hod**

sa mení na:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **24.09.2020 o 11:00 hod.**

.....
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy č. 1 Príloha č. 2 Výkaz výmer po úprave 3