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ZMLUVA O DIELO Č. PKS0324 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

 
1. Zmluvné strany 

Objednávateľ: Ing. Rastislav Ňukovič 
Sídlo: Orgovánová 1075/3, 905 01  Senica 
Zastúpený: Ing. Rastislav Ňukovič 
IČO: 50 224 166 
IČ DPH / DIČ: 1028734927, SK 1028734927 
Bankové spojenie:  Prima banka 
Číslo účtu:  SK18 5600 0000 0092 7781 9001 
Tel.: 0905 462 847 
E-mail: rastislav@nukovic.sk 
Zapísaný: V živnostenskom registri č. 240-29936 
 
a 
 
Zhotoviteľ: PKS, s.r.o. 
Sídlo: Priemyselná 262, 905 01 Senica 
Zastúpený: Ing. Karol Kuruc 
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Ing. Karol Kuruc 
Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto zmluvou: Ing. Karol 
Kuruc 
IČO: 36261271 
IČ DPH / DIČ: SK2021836883/2021836883 
Bankové spojenie: Tatra banka a. s. 
Číslo účtu: SK96 1100 0000 0026 2581 0504 
Tel.: 0905562652 
E-mail: pks@pkssro.sk  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava 
                  Oddiel Sro, vložka č. 14930/T 

 
Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle usmernenia PPA č. 8/2017 v 
aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR  
2014 - 2020 (ďalej len „usmernenie PPA“).  
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2. Východiskové podklady a údaje 
2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená do 
verejnej súťaže na predmet obstarávania: Obstaranie stavebných prác na stavbe Dedinka 
Vinpera Radošovce – centrálny objekt  - stavba s oceneným výkazom výmer a ponukovým 
rozpočtom (príloha č. 1), spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, 
ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe 
oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 
2.2. Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy: Dedinka Vinpera Radošovce – centrálny 
objekt v súlade s usmernením PPA č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, 
stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR  2014 - 2020. 
2.3.    Východiskové údaje: 
2.3.1. Názov stavby: Dedinka Vinpera Radošovce - centrálny objekt 
2.3.2. Miesto stavby: Radošovce, parcela KNC 2908/2, katastrálne územie Radošovce 
2.3.3. Investor: Ing. Rastislav Ňukovič, IČO: 50 224 166 
2.3.4. Termíny výstavby:  
           Začatie: Do 10 pracovných dní od prevzatia staveniska (v mesiaci marec 2024);  
           Dokončenie: Do 31. 5. 2025 vrátane právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
         

3. Predmet plnenia 
3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Dedinka Vinpera Radošovce - centrálny 
objekt v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom.  
3.2. Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela: Dedinka Vinpera 
Radošovce - centrálny objekt v zmysle bodu 3.1. a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, 
skúšok, revízií, vedenie revíznych kníh, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN 
noriem a vydaných stavebných povolení. 
3.3. Obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých 
úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktoré je 
predmetom tejto zmluvy.  
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo 
vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, 
platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na 
stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vydaného 
stavebného povolenia. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavebné povolenie, vyjadrenia 
dotknutých orgánov a 1 sadu platnej projektovej dokumentácie dňom odovzdania a prevzatia 
staveniska. 
3.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne 
dokončené a splnené dielo zaplatiť dohodnutú cenu.  
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4. Čas plnenia 
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch: 
        Začatie: Do 10 pracovných dní od prevzatia staveniska 
        Dokončenie: Do 31. 5. 2025 vrátane právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
4.2. Objednávateľ sa zaväzuje písomne vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska. 
4.3. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je 
podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k 
tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán a stanú sa tak neoddeliteľnou  súčasťou zmluvy. 
4.4. Vecný a finančný harmonogram stavebných prác na stavbe spracovaný zhotoviteľom a 
vzájomne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny podľa harmonogramu stavebných prác, t.j. 
jednotlivé práce dokončiť riadne a včas.  
4.5. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený 
zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v 
protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ poverí osobu zodpovednú za 
výkon stavebného dozora, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí 
staveniska. 
4.6. Každé prerušenie prác je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť 
objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných 
opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ 
povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo 
strany objednávateľa. 
4.7. Prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných 
strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neobjektívne prerušenie prác z jeho strany bude 
objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň  prerušenia prác v súlade s článkom 9. 
tejto zmluvy. 

5. Cena diela 
5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky 
č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok 
určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 5. 3. 2024 vo 
forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Je to cena pevná, maximálna a nemenná.  
5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy: 
Cena spolu 
základ ceny pre DPH: 592 707,34 EUR 
DPH 20%:  118 541,47 EUR 
Celková cena za predmet diela s DPH: 711 248,81 EUR 
Slovom sedemstojedenásť tisíc dvestoštyridsaťosem eur osemdesiatjeden centov 
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DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.  
5.3. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 
vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných 
inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, 
bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, 
náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady 
na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby.  
5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane 
poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a 
vypratanie zariadenia staveniska,  spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to 
bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a 
vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality 
prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osadenie informačnej 
tabule a pod. 
  

6. Platobné podmienky 
6.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.  
6.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo 
faktúrach bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle 
záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a 
označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.  
6.3. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme 
položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách 
v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 
tejto zmluvy a  zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia 
stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu 
fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). Objednávateľom poverená zodpovedná osoba 
vykoná zistenie do 5 pracovných dní. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie 
protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad 
k úhrade faktúr. 
6.4. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v 
záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu 
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 
6.5. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený i 
elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.  
6.6. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto 
údaje:   
- označenie "faktúra" a jej číslo, 
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- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia) 
- číslo zmluvy,  
- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou, 
- celkovú fakturovanú sumu,  
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, 
- označenie diela,  
- objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 
Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané stavebným dozorom a 
oprávneným zástupcom zhotoviteľa): 
- faktúra, 
- zisťovací protokol,  
- krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo 
formáte Excel na CD/DVD).  
Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.  
6.7. Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na 30 
dní od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví  tejto zmluvy, 
ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak, v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, ktorú uzatvorí objednávateľ s Riadiacim orgánom. V prípade, že 
splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za 
deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybne vystavených 
faktúr je zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej 
výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov. 
6.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ 
a ŠR SR. Sprievodný text faktúry musí obsahovať nasledovné náležitosti:  
Názov projektu: Dedinka Vinpera Radošovce – centrálny objekt 
Zároveň musí obsahovať text: Projekt je financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2014-
2022 
6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie 
je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, 
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
6.10. Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení 
zmluvnej dodávky. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po kolaudácii diela a  odstránení 
poslednej vady a posledného nedorobku na diele. 
6.11. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne  od 
dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v 
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.  
6.12. V  prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo 
konštrukčného charakteru, resp. naviac prác  oproti pôvodnému projektu stavby alebo 
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ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku, odsúhlasené 
stavebným dozorom a budú riešené v dodatku k zmluve. Naviac práce môžu byť zrealizované 
a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii naviac prác 
bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, ak to ich charakter dovolí, 
uvedie v stavebnom denníku aj výmer naviac prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V 
stavebnom denníku ich odlíši od ostatných záznamov. 
 

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady 
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby 
bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k riadnemu užívaniu.  
7.2. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom písomného 
prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami 
obidvoch zmluvných strán.  
7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má  zhotoviteľ 
povinnosť bezplatného odstránenia vady. 
7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia 
objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. 
Reklamáciu vád vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne 
bezodkladne – najneskoršie v lehote do 5 dní od  zistenia dôvodu reklamácie, pričom v 
reklamácii vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na 
opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však do 3 dní od 
uplatnenia reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný 
termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. 
Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy 
reklamovanej vady. Termín odstránenia vád sa dohodne vždy písomnou formou. 
7.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. 
bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným 
termínom odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia 
reklamácie vady objednávateľom je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto 
vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté 
náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry 
za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 
škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.  
7.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom bola 
vykonávaná reklamácia. 

8. Podmienky vykonania diela 
8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Dielo zrealizuje 
zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber 
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zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, 
podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s 
platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s 
požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre 
danú lokalitu. 
8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu 
oprávnení zástupcovia zmluvných strán.  
8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady stráženie staveniska.  
8.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska. Náklady s tým spojené sú 
súčasťou ceny diela dohodnutej v zmysle čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy. 
8.5. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred 
začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť 
objednávateľa.  
8.6. Zhotoviteľ je povinný priložiť Prílohu č. 3: Zoznam subdodávateľov s percentuálnym 
vyjadrením objemu vykonaných prác subdodávateľmi.  
8.7. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v 
súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.1 tejto 
zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom 
začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska 
odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu 
stavebného povolenia.  
8.8. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a 
inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.    
8.9. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd 
na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.    
8.10. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo 
premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto 
práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a 
udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. 
Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým 
nie je dotknuté.  
8.11. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará 
zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza 
zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým 
nie sú dotknuté. 
8.12. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez 
železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a 
utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a podobne si 
zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu 
objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, 
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prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela 
podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.  
8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany 
životného prostredia, za ochranu zdravia vlastných zamestnancov a požiarnu ochranu na 
stavbe. Zvlášť sa upozorňuje zhotoviteľ na povinnosť, aby všetci jeho zamestnanci na 
stavenisku nosili neustále ochranné prilby. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe 
prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam 
zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov 
subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými 
kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v 
zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. pri 
každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok 
a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených 
činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami. 
8.14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a 
PO v zmysle platných právnych predpisov. 
8.15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ 
zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú 
disciplínu, zásady bezpečnosti  práce a ochrany  zdravia, resp. iné  dohodnuté podmienky, 
môže  odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej 
škody alebo iných s tým súvisiacich vzniknutých nákladov. 
8.16. Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na 
ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a 
poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší 
povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný 
ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia 
bude príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, uložené 
sankcie je povinný uhradiť zhotoviteľ. 
8.17. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na 
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené 
znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, 
zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa. 
8.18. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, 
ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa 
nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa 
možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady 
odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom 
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oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne 
lístky ku kontrole. 
8.19. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia 
alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v 
spolupráci s objednávateľom na svoje náklady. 
8.20. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení 
alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a 
výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. 
8.21. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a 
vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných 
využiteľných energií.  
8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 
zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému 
zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným 
materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu 
týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne 
požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady 
objednávateľa, iba ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, tieto 
budú na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty 
akosti materiálov a výrobkov podľa zákona 264/1999 Z.z., zákona o technických požiadavkách 
na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, 
že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať 
všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ. 
8.23. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa. 
8.24. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a 
požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení 
a v zákone NR SR č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní  
zhody  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
8.25. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred 
objednávateľa k účasti na všetkých skúškach. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ 
oprávnený vykonať prípravu na vyskúšanie bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza náklady 
prípadného neúspešného vyskúšania a náklady ďalšej prípravy na vyskúšanie, ak vyskúšanie 
nebolo úspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa.  
8.26. Stavebno-montážny denník: 
- Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, 
stavebno-montážny denník (ďalej len „denník“); v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č. 15 
Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti, ktorý vydala so 
súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009. Do denníka sa zapisujú všetky 
skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, 
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zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu 
prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác 
orgánmi štátnej správy.  V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale 
prístupný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela v zmysle článku 
8.35.  
- Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca 
zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 
zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú 
vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku 
stavebný dozor objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, 
ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na 
to splnomocnení zástupcovia objednávateľa.  
- Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo projektanta, je 
povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie; inak sa predpokladá, že s 
obsahom záznamu súhlasí. 
- Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný 
záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. Ak stavebný dozor 
nesúhlasí s obsahom zápisu, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov; 
inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 
8.27. Objednávateľ sa v spolupráci s autorským dozorom projektanta stavby zaväzuje 
zodpovedať zhotoviteľovi všetky jeho technické pripomienky v čase zhotovovania diela 
najneskôr do 5 dní od ich písomného doručenia zhotoviteľom a všetky ostatné pripomienky v 
čase zhotovovania diela najneskôr do 7 dní od ich písomného doručenia zhotoviteľom. V 
prípade sporu, či sa jedná o technickú alebo ostatnú pripomienku sa predpokladá, že ide o 
ostatnú pripomienku. 
8.28. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie 
potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou 
dokumentáciou, revízií a pod. v zmysle ustanovení tejto zmluvy a vydanie kolaudačného 
rozhodnutia. Doklady o týchto skúškach a právoplatné kolaudačné rozhodnutia podmieňujú 
prevzatie diela.  
8.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia diela objednávateľom uviesť všetky 
zariadenia spojené s prevádzkou diela do činnosti. Pre každú skúšku bude zhotovený 
samostatný zápis, ktorý bude súčasťou zápisu o prevzatí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením 
všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
spolu s dielom aj prevádzkové predpisy a ostatnú dokumentáciu. Finančné náklady na 
vypracovanie tejto dokumentácie a dokladov sú súčasťou ceny diela. 
8.30. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, kedy 
bude dielo pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní 
účasť tých svojich subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, 
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ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. Prizvaní zástupcovia zhotoviteľa a 
subdodávateľov sú povinní zúčastniť sa na preberacom konaní. 
8.31. Objednávateľ prevezme dielo naraz ako celok bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie 
odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, 
touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom 
sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Ustanovenie bodu 8.35. tým nie je dotknuté. 
8.32. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR a tejto 
zmluvy, objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo 
prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia 
plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), dielo sa bude považovať za splnené až po 
odstránení vád a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o 
prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po 
splnení diela v zmysle bodu 8.35. 
8.33. Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní 
diela, kde budú uvedené okrem iného záväzky prijaté po tomto konaní. Protokol o prevzatí a 
odovzdaní diela podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán je považovaný za dohodu o 
všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, u 
ktorých zmluvná strana výslovne prehlási, že s nimi nesúhlasí. Keď objednávateľ v protokole 
popísal vady alebo uviedol, ako sa prejavujú, platí, že tým požaduje ich bezplatné odstránenie 
za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné.  
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude na dielo vydané právoplatné kolaudačné 
rozhodnutie podľa príslušných stavebno–technických predpisov, neznamená to, že dielo bolo 
dokončené a splnené v súlade s touto zmluvou. Preberacie konanie o prevzatí diela, ako bolo 
dohodnuté v tejto zmluve, nie je totožné s prevzatím diela v rámci kolaudačného konania. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude na dielo vydané právoplatné kolaudačné 
rozhodnutie, toto rozhodnutie nemá vplyv na vady a nedorobky diela, ktorými bude dielo 
trpieť v čase prevzatia objednávateľom.  
8.34. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví na vlastné náklady nasledovné doklady 
overené oprávnenými osobami: 
▪ kompletné pare projektovej dokumentácie so zakreslením prípadných zmien realizovaných 
prác, a to v tlačenej forme 
▪ všetky stavebné denníky 
▪ dokumenty potrebné ku kolaudačnému konaniu, delené po jednotlivých stavebných 
objektoch a častiach, pripravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek 
technickej inšpekcie a inšpektorátu bezpečnosti práce, ktoré budú obsahovať najmä 
certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach 
▪ revízne správy, revízne knihy, úradné skúšky u vyhradených technických zariadení 
(elektroinštalácie, bleskozvody, atesty od rozvádzačov, meracie protokoly MaR a pod.) 
▪ manuály, prevádzkové poriadky a predpisy na užívanie a údržbu predmetu diela a jeho častí 
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▪ doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa §43f, §47 
Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. o 
stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a vyhláškou Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z.z. 
▪ zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.) 
▪ zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác 
▪ zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté 
8.35. Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok: 
▪ musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu  
A SÚČASNE 
▪ musia byť odstránené všetky vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní jednotlivých 
druhov prác 
A SÚČASNE 
▪ musia byť odstránené všetky vady a nedorobky zistené alebo vytknuté pri kolaudačnom 
konaní. 
8.36. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po splnení podmienok v zmysle článku 
8. bod 8.35. 

9. Zmluvné pokuty 
9.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela, ktoré 
je predmetom tejto zmluvy po termíne podľa čl. 4 bode 4.1., zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý 
začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle čl. 8 bod 8.35 
tejto zmluvy. 
9.2. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy 
prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej 
dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:  
- 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2.  za každý deň až do dňa 
odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela, 
- 0,25 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý 
deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu 
alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,  
- 0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo 
jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote.  
9.3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční 
do 7 dní od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení. 
9.4. Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia stavby a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysle čl.8 tejto zmluvy (so 
zmenami podľa skutočného stavu výstavby) do kolaudačného konania, najneskôr však 30 dní 
po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 



13 
 

0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania s odovzdaním tejto 
dokumentácie. 
9.5. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, 
zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške  0,5 % z celkovej ceny diela podľa bodu 5.2. za 
každý deň omeškania. 
9.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v článku 5 bode 
5.2. môže  zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania z 
nezaplatenej časti ceny diela.   
9.7. Pri nedodržaní kritérií, na základe ktorých dodávateľ získal zákazku, je kupujúci povinný 
požadovať zmluvnú pokutu vo výške 1,5 násobok finančného rozdielu medzi víťaznou 
ponukou a ponukou ďalšieho uchádzača v poradí. 
9.8 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.  
9.9. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy 
objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške 
zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.  
9.10. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, 
zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy. 
9.11. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 
škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a 
technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na 
náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri 
zhotovovaní diela. 
9.12. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto 
zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady 
zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a 
s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. 
Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá 
dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré 
by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách. 
  

10. Nebezpečenstvo škody na diele 
10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým 
ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí podľa článku 8 bodu 8.35. a kým ho objednávateľ 
od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho 
nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele. 
10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za Škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na 
zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo 
usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. 
Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré 
vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia 
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objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené 
vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, 
ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej 
lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa 
zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. 
10.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza 
nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom. 
10.4. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných zhotoviteľom na vykonanie 
diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu 
zodpovedá zhotoviteľ. 

11. Ostatné ustanovenia 
11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných 
strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy. 
11.2. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na 
pravidelných poradách, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby, najmenej však 
raz za 14 dní. (tzv. kontrolný deň). Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných 
dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác. 
11.3. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to 
vyžaduje táto zmluva. 
11.4. Podstatným porušením zmluvy je: 
a) prekročenie termínov dohodnutých v zmysle Harmonogramu stavebných prác, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú prílohu č. 2 o viac ako 10 dní , 
b) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní, 
c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa 
príslušných STN, 
d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v 
dohodnutej lehote neodstránil, 
e) ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že má v čase podpisu zmluvy uzatvorené 
poistné zmluvy podľa tejto zmluvy, 
f) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy 
alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy.  
g) ak zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa zábezpeku na plnenie diela predmetu zmluvy 
podľa tejto zmluvy.  
11.5. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V 
prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne 
zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu 
doručenia písomného prejavu druhej strany. 
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11.6. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je 
povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela. 
11.7. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo 
v prípade podaného návrhu na vyrovnanie zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o týchto 
skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je 
povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, 
inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. 
11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán vyzve objednávateľa na predloženie 
dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný 
na požiadanie takéto doklady predložiť objednávateľovi. 
11.9. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a 
tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela. V takom prípade je objednávateľ povinný 
uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli s prípravou  a vykonaním diela ku dňu 
odstúpenia od zmluvy. 
11.10. Zhotoviteľ  berie na vedomie, že predmet zmluvy je financovaný zo štrukturálnych 
fondov EÚ a ŠR SR a preto sa zaväzuje pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v prípade, že táto 
zmena bude vyvolaná zmenou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 
ktorú kupujúci uzavrie s Riadiacim orgánom (ďalej len "Zmluva o NFP"), 
11.11 Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov 
Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby,  v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky 
a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a 
vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa 
tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností 
súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou 
agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám 
nevyhnutnú súčinnosť. 
11.12 Podmienku v zmysle bodu 11.11 musia obsahovať aj zmluvy medzi zhotoviteľom 
a subdodávateľmi.  

12. Vyššia moc 
12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených 
touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc). 
12.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace 
dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení 
nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky 
povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej 
situácii požadovať.  
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12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, 
invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie 
moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových 
odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek 
jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené 
lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa 
netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, 
ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť 
náležité opatrenia.  
12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä 
hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana 
povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne 
záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ 
môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.  
12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v 
likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na 
príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek 
zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5%  z 
dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy. 
 

13. Záverečné ustanovenia 
13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami. 
13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavený súhlas s 
celým jej obsahom.  
13.3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných 
strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa 
dodatok stáva súčasťou zmluvy. Pre nadobudnutie účinnosti dodatkov je nevyhnutný 
písomný súhlas Riadiaceho orgánu podľa bodu 13.1 tohto článku zmluvy so znením obsahu 
dodatku. 
13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú 
zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 
13.5. Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne a to v  
zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších 
právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli 
alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, 
sa budú prejednávať a rozhodovať výlučne v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom 
Stáleho súdneho rozhodcovského dvora, so sídlom Kutlikova 17, 851 02 Bratislava V a to za 
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podmienok a podľa ustanovení uvedených v Štatúte Stáleho súdneho rozhodcovského dvora 
a v Rokovacom poriadku Stáleho rozhodcovského súdneho dvora. Strany sa zaväzujú podrobiť 
rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené so zoznamom rozhodcov a výškou poplatkov za 
rozhodcovského konanie Stáleho súdneho rozhodcovského dvora. 
13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
13.7. Pre účely tejto zmluvy sa za Riadiaci orgán považuje Pôdohospodárska platobná 
agentúra. 
13.8. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
- príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác a ponukový rozpočet 
- príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác 
- príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov 
13.9. Zhotoviteľ prehlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorú prevzal od objednávateľa, 
jej textovej a výkresovej časti, nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam 
porozumel, PD je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, 
bezpečné a prevádzky schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že pochopil požiadavku objednávateľa 
na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred 
vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v 
požadovanej kvalite, v stanovenom termíne podľa čl. 4 bodu 4.1. a za pevne dohodnutú cenu 
podľa bodu 5.2 tejto zmluvy tak, aby toto bolo funkčné, bezpečné, prevádzky schopné a 
spĺňalo požiadavky objednávateľa a všetky platné právne predpisy SR a EÚ.  
13.10. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany 
sa dohodli, že ide o deň kalendárny. 
13.11. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, 
nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz 
čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.  
13.12. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ 
a jeden zhotoviteľ. 
         
 
V Senici, dňa 19.3.2024 
 
 
Za Objednávateľa:                                                   Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
..............................................................        .............................................................. 



18 
 

 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác a ponukový rozpočet 
Príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác 
Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov 


