Evidenéné &islo zhotovitela: 4905.1062013KK0O
! ;UROVIA Evidenéné &islo objednavatela:

wiNEE 4

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v znenj
neskorSich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’:
Obchodné meno: Obec Spisské Tom4Sovee
Sidlo: OcU Spisské Tomasovee, Kostolna 20/12,
052 01 Spisské Tomé3ovce, okr. Spisskd Nova Ves
Statutérny zastupca: Mgr. Zuzana Nebusova, starostka obce
ICO: 00 329 649
DIC: 2020717908
IC DPH: neplatca DPH
Tel.: +421 53 4299 727
E-mail: zuzana.nebusova@spissketomasovce.sk
Internetova stranka: www.spissketomasovce.sk
Bankové spojenie (refundécia): Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK66 5600 0000 0034 1941 7001
SWIFT (BIC): KOMASK2X
Bankové spojenie (predfinancovanie): Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK03 5600 0000 0034 1941 2024
SWIFT (BIC): KOMASK2X
Bankové spojenie pre zloZenie
zmluvného depozitu: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK66 5600 0000 0034 1941 7001
SWIFT (BIC): KOMASK2X
(dalej len ,,objedndvatel™) ’
a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: EUROVIA SK, a. s.
Sidlo: Osloboditel'ov 66, 040 17 Kogice
ICO: 31651518
DIC: 2020490274
IC pre daii; SK2020490274
Zapisany: Obchodny register Okresného stidu Kosice 1., viozka &. 248/V ,odd.: Sa
étatutérny zastupca - organ: predstavenstvo
Zastipené: Ing. Rébert Sindly, podpredseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Juraj Danéi$in, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel
Dielo realizuje: zavod Kosice

Zastupca na rokovanie vo veciach:
zmluvnych a vyrobnych:  Ing. Stefan Balint, riaditel’ zavodu Kogice
technickych: Ing. Slavomir Ga$par, prevadzkovo — obchodny namestnik
zdvodu Kosice

v

Bankové spojenie:  Slovensk4 sporitelfia, a.s.

IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698

SWIFT /BIC/: GIBASKBX

Tel.: ) +421 55 7261 328

E-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk
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Internetova stranka: www.eurovia.sk
(dalej len ,,zhotovitel*)

Zmluvné strany prehlasuju, e st plne spdsobilé na pravne tikony.

1.1

1.2

1.4

1.5

1.6

uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej len ako ~Zmluva®™)

] CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit' do vzajomne prospesnej spolupréce, dodrziavajuc
pri tom, zdsady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy
apravne normy upravujlice tito spolupracu, priCom sa jednd o spolupracu v oblasti
stavebnictva, ktorych realizatorom je zhotoviter.

Zhotovitel — v procese verejného obstardvania ako uchédza¢, predloZenim svojej
ponuky v plnom rozsahu abez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky
a poziadavky zékazky vrétane vsetkych dasti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v
oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzve na predkladanie ponuk, ako
vyluéné poZiadavky verejného obstaravatela (objednavatel’a) v predmetnom vergjnom
obstardvani: podlimitna zakazka na uskuto&nenie stavebnych prac predmetu zékazky
s ndzvom ,,Cyklisticky chodnik Hrabugice - Smizany*; ¢ast’ 2: skrateny nazov:
»CyKlisticky chodnik v k.. Spi§ské Tomaovce“ (dalej aj ,,stavebné dielo” alebo
,»dielo®).

Zhotovitel' deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpo&tu zohPadnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy stt'aznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych préc:

- pokial’ nie je uvedené inak v projektovej dokumentécii (d’alej len “PD*) alebo vo
Vykaze vymer, za GSelom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skuto&ne
vykonané préce sa budi merat’ a vyplacat’ ,,netto" (tzn. na zéklade skutoéne vykonanych
prac) odsthlasenych stavebnym dozorom. Liniové &asti stavby sa budd merat’
v horizontdlnom priemete (pokial Vykaz vymer neuvddza riry na kusy, potom m4
zhotovitel’ ndrok na uhradu po&tu pouZitych kusov bez stratného).

Pri zmendch, prace budd ocenené na rovnakom zéklade, na akom boli ocenené préce,
ktoré st obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer -
Rozpoc¢tu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuji. V takychto pripadoch sa pouziju
ceny dohodnuté medzi objednavatelom a zhotovitelom, pridom tieto ceny budu
zaloZené na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich Casti podas zhotovenia
stavebného diela (napr. straty v désledku skracovania rur, zni¢enia alebo poskodenia
materialu pocas dopravy a na stavenisku, prebytoénej zeminy v dosledku nakyprenia),
pocas celého trvania Zmluvy a pocas vietkych fédz vystavby zodpoveda vyluéne
zhotovitel'. Objednavatel tzy. , stratné” mimo zadefinovaného vo vykaze vymer nebude
uznavat’; zhotovitel si musf stratné zapogitat’ do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky st $pecifikované v medzinarodnom jednotkovom
systéme (SI) a pouzité v technickych $pecifikdciach a vykresoch.

Verejny obstaravatel - objednavatel’ si vyhradzuje pravo nerealizovat’ predmet zakazky
— stavebné dielo alebo jeho ¢ast’, pokial’ nebude mat zabezpecené jeho financovanie.
Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednévatelom a zhotovitefom bola
povinnost’ uchéddza¢a vyhodnoteného na prvom mieste, resp. zhotovitela zlozit' depozit
(alebo poskytntt’ bankovi zaruku) vo vyske 5 % zpontikanej ceny diela s DPH, na
bezny bankovy udet objedndvatela uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to pred podpisom
tejto: Zmluvy. Uchadzad vyhodnoteny na prvom mieste, resp. uspesny uchadzad sa
zaviazal zlozit' depozit (alebo poskytnif bankovi zaruku) najneskor do 10 dni od

Strana 2 z 33



1.7

1.8

1.9

1.10

2.1

dorucenia vyzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo strany verejného obstaravatel'a. Depozit
(alebo  bankovd zaruka) je ureny na zabezpelenie nédhrady Skody a
finan¢énych narokov objednavatela, ktoré mu vznikna v pripade poruSenia zmluvnych
povinnosti zo strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porusi niektortt zo svojich
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej poruSenie zaklad4 narok na nédhradu skody,
zmluvni pokutu alebo iny finanény narok pre objednavatela, objednavatel ma
pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu (alebo bankovej zaruky). Objednavatel
sa zavdzuje wvratit zhotovitelovi depozit (alebo bankovi zaruku) v plnej
vyske alebo jeho alikvotni cast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci,
kedy doslo kriadnemu odovzdaniu diela uUspe$nym odovzdavacim a preberacim
konanim, resp. po odstraneni pripadnych vsetkych vad anedorobkov uvedenych v
Zapise o odovzdani aprevzati diela, pokial sa vyskytni. Zhotovitel neméd pravo
pozadovat vratenie depozitu (alebo bankovej zaruky) pocas trvania zmluvného vzt'ahu.
V pripade, Ze neddjde k odovzdaniu staveniska do 30 dni odo dna nadobudnutia
Ucinnosti tejto Zmluvy z dévodu, Ze to neumoznia dlhodobo nevhodné klimatické, resp.
poveternostné podmienky pre realizaciu, mézu zmluvné strany pristipit’ k rokovaniu
o doCasnom vrateni depozitu, resp. bankovej zaruky alebo jej asti a to do doby
odovzdania staveniska.

Zhotovite]' je povinny pred odovzdanim staveniska opidt’ zlozit' depozit (alebo
poskytnit’ bankovi zaruku) vo vyske 5 % z pontkanej ceny diela s DPH, ktory mu bol
doCasne vrateny vzmysle bodu 1.7 tejto Zmluvy. Zhotovitel bude pisomne
objednavatelom vyzvany na opdtovné zloZenie depozitu (alebo poskytnutie bankovej
zaruky) v lehote piatich pracovnych dni odo dna obdrzania tejto vyzvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje vypracovat dodatok k Zmluve aj v pripade, Ze niektoré
z vydavkov budl poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, resp. dotacie
oznacené/urené/klasifikované za neopravnené a poskytovatel' bude takyto dodatok
pozadovat. Predmetom dodatku bude rozdelenie Vykazu vymer - Rozpoltu na
opravnenu aneopravnenu Cast’ a zaroven zohladni vSetky poziadavky poskytovatela.
V pripade, Ze objednavatel’ nebude poskytovatel'om viazany realizovat’ aj neopravnené
vydavky aobjednavatel nebude mat zabezpefené financovanie na neopravnené
vydavky, je povinny vratit’ doCasne alikvotnt ¢ast’ depozitu ato do doby zabezpelenia
ich financovania.

Zhotovitel' je povinny vzdjomne koordinovat’ postup vystavby tak, aby bolo mozné
plynule a bezproblémovo zrealizovat' vsetky tuseky v stanovenej lehote vystavby
projektu NFP av lehote realizicie uvedenej v Clanku X. Zhotovitel je povinny
ziCastilovat’ sa vSetkych kontrolnych a pracovnych stretnuti s cielom koordinacie prac
vystavby. Kontrolne a pracovné stretnutia budi zvoldvané vzdy spoloéne pre vsetky
Casti. Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ pristupy na jednotlivé staveniska prislusnych
Casti avzigjomne si neposkodzovat’ zrealizované stavebné prace. PoruSenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti zhotovitela.

CLANOK 11
Vychodiskové tidaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy st:

a) poskytnutie nenavratného financného prispevku (d’alej len ,,NFP*),

b) kompletnd dokumentécia zverejného obstardvania — podlimitnda zdkazka na
uskutoénenie stavebnych prac predmetu zékazky s nazvom: ,,Cyklisticky chodnik
HrabuSice - SmiZzany“; ¢ast’ 2: skrateny nazov: ,,Cyklisticky chodnik v k.i.
Spisské TomaSovee*, vratane oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzva
na predkladanie pontk vo Vestniku verejného obstaravania; sutazné podklady s
prilohami,

C) PD,
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4.1

4.4

4.5

4.6

d)vyplneny a oceneny Vykaz vymer — Rozpolet uspeinym uchddzatom -—
zhotovitel'om (d’alej aj ,,Vykaz vymer — Rozpodet™),

e)informdcie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného
stavebného diela.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto

Clanku, a zarove aj operativne pokyny objedndvatela, stavebného dozora

zhotovitel'ovi pocas zhotovenia stavebného diela. Operativne pokyny budu zadané

pisomne, napr. formou zépisu v stavebnom denniku.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zaviznymi, pokial’ sa

zmluvné strany nedohodnt inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskutodnenie stavebnych
prac stavebného diela: ,,Cyklisticky chodnik HrabuSice - Smizany“; ¢ast’ 2: skrateny
nazov: ,,Cyklisticky chodnik v k.i. Spidské Tomadovce®.

Objektova sustava diela predstavuje:

Stavebny objekt: Cyklisticky chodnik v k.. Spisské Tomésovee.

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené najmé:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpoéte.

Podrobna $pecifikdcia doddvky stavebnych materidlov a prac pre realizdciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpodte, ktory je
sucastou ponuky do verejného obstardvania, tj. podla poloZkovitého rozpodtu
Uspesného uchadzala, ktory je stcast’'ou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK 1V

Rozsah a obsah predmetu zmluvy
Stavebné dielo identifikované v Clanku I1I, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuju koneny objem prac. Zhotovitel
a objednavatel’ sa dohodli, Ze ani jeden znich nie je opravneny jednostranne menit
dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.
Zhotovitel’ nevykona Ziadne prace ani nepouZije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiiceho pisomného stihlasu objednavatela. Zhotovitel' je povinny min. 5
pracovnych dnf pred potrebou rozhodnutia objedndvatela o schvaleni alebo neschvéleni
naviac prac alebo pouZitia materidlu nad ramec tejto Zmluvy, pisomne poZiadat
objednavatela o ich schvélenie.
Ak zhotovitel' vykond prace svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objedndvatel’a, takéto prace a pouZity
materidl nebudt uhradené objednavatel'om zhotovitelovi.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze na zaklade prestudovania odbornych podkladov pre zhotovenie
diela uvedenych v Cléanku II, bode 2.1, pismene c¢). d), e) s odbornou starostlivost'ou
zahrnul do prac a materidlov uvedenych v Prilohe ¢.1, 2 tejto Zmluvy vSetky prace a
materiél, potrebné na Uspesni realizéciu stavebného diela, ako je to uvedené vo Vykaze
vymer - Rozpocte.
Objednévatel’ zaroveil prehlasuje a oznamuje zhotovitelovi, Ze:
- vpripade, Ze vzniknt nepredvidatelné ndklady, je ich thrada mozna len po
zabezpeceni finan¢nych prostriedkov.
Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ moznost pozadovania pripadnych naviac prac
priamo suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
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4.7

5.1

54

sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer —
Rozpo&tu. Zhotovitel' a objednéavatel’ pristiipia na vzajomnt dohodu ocefiovania tychto
naviac prac, napr. ocefiovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial’ sa
uvedena polozka v rozpoéte nachédza. Pokial' sa nenachadza — ocefiovanie na zéklade
ceny dohodnutej medzi objedndvatelom a zhotovitelom, pri€om tato cena bude
zalozend na ekonomicky opravnenych nékladoch. Vietky tpravy PD, nerealizované
price a naviac prace budi zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatel’a
zaznamenané, odsthlasené a potvrdené napr. v stavebnom denniku a budu sliZit' ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisommného dodatku k tejto uzavretej
Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Nové Zmluvy a dodatky
k tejto Zmluve musia byt uzavreté v stlade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Zo0VO™), po pripadnom schvéleni poskytovatelom NFP, ak to poskytovatel
bude vyzadovat’.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostatoGnom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho
prezrel atak pontkol aj cenu diela uvedent a dohodnutlt v tejto Zmluve ako konecnu
cenu diela obsahujicu v sebe vietky udelné a potrebné ndklady na material a prace.
ktorymi sa dosiahne riadne a vEasné ukonCenie realizacie celého stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho tielné uzivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej
Grovni stavebno-montdZnych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN
EN, podmienok pri dodrzani BOZP aPO, suvisiacich noriem a predpisov,
technologickych postupov, vieobecne zévéznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpetnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastna zodpovednost. Podiel plnenia zo Zmluvy, ktory bude zhotovitel zabezpeCovat’
subdodévatel'sky je: 2,66 % (odporigame spolu max. 50%) z ceny celkom s DPH, ¢o
gini vo finannom vyjadreni 8 161,11 € s DPH. Rozpis prac realizovanych
subdodévatel’sky je uvedeny v Prilohe &.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel' tymto prehlasuje, Ze
vietci uvedeni subdodévatelia si opravneni uskutoSfiovat' stavebné prace uvedené
v subdodévke; st spdsobili, odborni a maji dostatotné skisenosti s realizovanim
stavebnych prac uvedenych v subdodavke.

Pokial zhotovitel bude chciet zmenit niektorého zo subdodavatelov uvedeného
v Prilohe &3, musi poziadat objednévatela astavebného dozora o schvalenie
a zdokladovat, Ze novy subdoddvatel je opravneny uskutoCiiovat’ stavebné prace
uvedené v subdodavke; je spdsobily, odborny a ma dostatoéné skusenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke. Objednavatel’ si vyhradzuje
préavo odmietnut’ subdodévatel’a, ktory je s nim v obchodnom alebo stidnom spore. Pred
schvalenim zmeny subdodévatela musi byt splnend povinnost’ v zmysle § 112 ods. 8
v nadvéznosti na § 41 ods. 5 ZoVO atym aj § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO a ostatné
povinnosti v zmysle ZoVO, ak budu relevantné. Zmena bude vykonana dodatkom
k Zmluve, ktory bude obsahovat’ upravenu Prilohu ¢.3 Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, e mé odborné znalosti a patriénti sposobilost” vztahujicu sa
k predmetu tejto Zmluvy. St mu zname vetky prislusné predpisy, vyhlagky, zakony a
normy ktoré st platné v SR a bezprostredne stvisia s realiziciou predmetu tejto Zmluvy
a ktoré bude dodrziavat’.

Zhotovitel' je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.11

5.12

5.13

rozhodujuce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentny
osobam.

Objednévatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
ak zépisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zdpisom
suhlasi a zhotovitel’ moze pokracovat’ v pracach. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu préac, ktoré buda zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi azarovel tieto prace dostatoéne preukazatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel' neurobi, je povinny na poziadanie objednavatel’a alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt’ na vlastné naklady. Ak objedndvatel’ bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatela. V pripade, ze sa pri dodatoc¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel’.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znaSa nebezpeCenstvo Skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujicich konStrukeii,
inzinierskych vedeni, susediacich pozemkov apod. pri vykondvani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat’ do povodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o
bude odstuhlasené objednévatelom alebo dotknutymi osobami / spolo¢nost'ami, a to vo
vzédjomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerand vo vztahu
k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruSeny zavidzny termin ukon&enia
realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitel'om,
najneskor viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost” a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych
na stavbu pocas jej realizdcie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti
préce a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavdzuje
dodrziavat’ zakon NR SR ¢ 82/2005 Z. z. onelegalnej praci anelegidlnom
zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit' pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD
aocenenc¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpocte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beznej udrzbe zarufend pozadovand mechanickd pevnost' a stabilita, poZiarna
bezpelnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a
bezpecnosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ materidl nebol uhradeny priamo objednévatel'om.
V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a (odborne spdsobild osoba — stavbyvedici), ktory
bude mat’ pravomoc a povinnost’ riesit’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu

vystavby.
Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prdc na stavenisku stavbyvediceho
s dostatoénymi  skuisenostami a kvalifikdciou — napr. oprdvnenim na vykon

stavbyvedticeho v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne spdsobila osoba (stavbyvedtci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitel'a je: Ing. Robert Sebek.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstlpit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat’ skusky a pod., zhotovitel' vykond vSetky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednévatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a stthrnne
aj pii odovzdéavani diela, vratane vSetkych d’alsich dokumentov, certifikatov, vyhlaseni
o zhode apod. Zhotovitel je povinny postupovat’ v zmysle objednavatelom
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5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

a stavebnym dozorom schvéleného Kontrolného a skuSobného planu, preukaznych a
kontrolnych skusok v zmysle platnych STN a TKP.

Zhotovitel' je povinny bez d’alSich nédhrad pravidelne po cely &as realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajtci pri jeho innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat’ v stlade so zakonom &. 79/2015
Z. z. o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov zdkonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realizéciu stavby, t.j.
vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajuici odpad z pouZitych materidlov
a demoldcii zatriedi podla katalogu odpadov (Priloha &.1 Vyhlasky Ministerstva
zZivotného prostredia Slovenskej republiky €. 284/2001 Z. z.). Naklady na odstranenie
odpadu musia byt zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze stavebni sut uloZi na organizovani skladku odpadu
a materidly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni
surovin. Doklady o tom predlozi objednévatel'ovi pri ¢iastkovej fakturdcii a stthrnne pri
odovzdévacom a preberacom konani.

Objednéavatel'a bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona &. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii
stavebného diela zastupovat’ stavebny dozor. Pred zalatim prac objednavatel zasle
pisomnu informdciu zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravneny vydavat zdvdzné pokyny (d’alej .,pokyny“) v mene objednéavatela, ktoré
mozu byt’ potrebné pre realizdciu stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad.
Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru podas celej
doby ftrvania tejto Zmluvy. Stavebny dozor bude vykondvat osoba urdend
objedndvatelom, ako obcasny technicky dozor investora, pritom bude zastupovat
objednavatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym tradom a d’al§imi do Gvahy
prichddzajicimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat’ pracovnikom zhotovitel'a
prikaz na preruSenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je
dosiahnutel'ny, ak je ohrozena bezpe&nost’ uskutotiovane] stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske $kody a pod.

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) ozndmi
pisomne objednavatel'’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, najneskor
viak diom fyzického zaciatku realizcie diela.

Zhotovitel’ je povinny ithned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani
alebo staZuje realizdciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvne;
lehoty zhotovenia diela informovat’ objednévatel’a a predmetnt skutonost’ zaznamenat’
do stavebného dennika vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat' elektronicku fotodokumentaciu podas realizcie
predmetu tejto  Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovovat elektronick
fotodokumentaciu kazdym dilom (odporudanie), pocas ktorého dochddza k realizacii
predmetného diela, t.j. napr. majster zhotovitel'a bude vykondvat’ priebezne elektronicku
fotodokumentéciu realizcie celé¢ho stavebného diela bez vynimky — Casti diela pred
realizaciou, v priebehu realizacie a po realizacii. Z fotografii musia byt’ zrejmé SirSie
vzt'ahy (identifikdcia miesta realizovanych fotografif), ale aj fotografie preukazujice
detaily, napr. aj fotografie s prilozenym meradlom, ktoré preukazovat’ napr. hriabku,
Sirku, priemer, detaily Cerpania vody a pod. Konkrétne polty fotografii objednévatel
nepredpisuje, no musi ich byt tolko, aby bol podrobne zdokumentovany priebeh
realizacie v prislusnej Casti stavebného diela.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdéavat’ objednédvatel'ovi a stavebnému dozorovi vyhotovent
elektronickt fotodokumentéciu na CD/DVD nosii (po jednom vyhotoveni) pravidelne
v mesaénych intervaloch pocas obdobia realizacie predmetného diela. Za mesadny
interval sa povazuje ukonceny kalendarny mesiac, v ktorom zhotovitel' ¢o ilen jeden
deil realizoval predmet tejto Zmluvy. Po ukonéenom kalenddarnom mesiaci podla
predchédzajucej vety odovzda zhotovitel objedndvatelovi a stavebnému dozorovi
vyhotovenu elektronickt fotodokumentaciu najneskér do troch kalendarnych dni.
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5.21

5.23

5.24

6.1

6.4

6.5

Zhotovitel' sa zavizuje odovzdaf vyhotoventi elektronickt fotodokumentaciu do rik
opravneného zistupcu objednavatela a do rik stavebného dozora (uvedeni v Clanku
XIV, bode 14.1 tejto Zmluvy).

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v pripade nedodrZania postupov uvedenych v bodoch
5.19 az 5.21 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni narok na zmluvna pokutu uvedent
v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ak objedndvatel'ovi bude krateny nenavratny finanény
prispevok z dévodu toho, Ze zhotovitel nevyhotovil elektronickd fotodokumentaciu,
ktora evidentne dokladuje postupny priebeh realizacie diela a jeho Casti, resp.
z akychkol'vek inych dévodov (neukoncenie prac v stanovenej lehote atd’.) na strane
zhotovitel'a, objednévatel je opravneny si ndrokovat’ u zhotovitel'a bezodkladné vratenic

‘uz uhradenych finanénych prostriedkov na wget objednévatela. Dalsia fakturacia

zhotovitela vodi objedndvatelovi a jej thrada bude moznd az po  vyrovnani
predmetnych finanénych zavizkov vo&i objednavatelovi, s &im zhotovitel bez vyhrad
stthlasi.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
realizaciu danej zakazky, je podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na realizaciu
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizcie zakazky (prislusnd obec, resp. okres
SpiSska Nova Ves).

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednévatel' vytyéi, resp. urc¢i hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na
pozemky nachadzajtce sa na stavenisku.

Objedndvatel’ sa zavizuje odovzdat a zhotovitel sa zavézuje prevziat' stavenisko pre
realiziciu predmetného diela, alebo jeho Casti po nadobudnuti Gginnosti tejto Zmluvy
a to do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie
staveniska.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zapisu/Zaznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi stavebny dozor s objednavatel'om.

V Zépise/Zdzname budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel' odovzda zhotoviteFovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD v tlaéenej podobe a v elektronickej verzii vo formate .. pdf* a taktieZ sa
bude snaZit' zabezpeit' pre zhotovitela PD aj v digitalnej forme vo formate ,,-dgn®
alebo ,,.dwg*, pokial ju bude zhotovitel’ potrebovat’.

Objednavatel' zéroveti pri  odovzdani staveniska a v Zdpise/Zdzname oznimi
zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia ainZinierske siete, okrem zakreslenych
v projektovej dokumentécii, sa na stavenisku nachadzaji aktoré boli vybudované
v dobe medzi spracovanim proj ektovej dokumentacie a zadatim stavebnych préac.
Objedndvatel’ pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zékladné smerové
a vySkové body a vytytovacie vykresy stavby. Zaroveri odovzdé katastrdlnu mapu
miesta realizicie diela pre jeho presnu identifikéciu.

Zhotovitel’ berie na vedomie, e objednavatel' nema k dispozicii geodeticky elaborat ani
polygénovy tah s presnymi stradnicami objektov, 3achiet a pod. tvoriacich stavebné
dielo. Zuvedeného dévodu zhotovitel vytyCi stavebné dielo na zéklade PD
a poskytnutych dostupnych podkladov objednavatelom. podrobné vytycenie diela
zhotovitelom, ato fyzickou alebo pravnickou osobou opravnenou vykonavat’
geodetické a kartografické ¢innosti Zhotovitel Je pritom povinny umiestnit’ a realizovat’
jednotlivé Casti stavebného diela na parcelich v zmysle stavebného povolenia
a v zmysle mapovych podkladov o ktoré méze poZiadat’ objednavatel'a. Zhotovitel je
zodpovedny za spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov




6.6

6.7
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6.9
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6.17

stavby vzhladom na vySSie uvedené. Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykondvania
prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery alebo umiestnenie akejkol'vek Casti
stavebného diela, ku ktorym doslo z dévodov na strane zhotovitel'a, zhotovitel je
povinny takd vadu na vlastné ndklady odstranit’ ku spokojnosti objedndvatela, & uz je
k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie. Pokial’ viak chyba vznikla pouZitim
nespravnych udajov, pisomne odovzdanych objedndvatelom, potom néklady na
zvySenie zmluvnej ceny pripadne na Gpravu ostatnych zmluvnych podmienok zn4sa
objednédvatel. Kontrola vyty€enia alebo akejkol'vek vysky vykonand objednivatelom
nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&enia. Zhotovitel je povinny
starostlivo udrZiavat’ vSetky smerové a vySkové body, zameriavacie konstrukcie,
vytyCovacie koliky, klince a d'alSie predmety, pripadne oznaenia pouZité pre
vyty€ovanie objektov.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urdeny
objednévatel'om.

Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné strdZenie a osvetlenie staveniska podas realizicie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknt v désledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpedengé
tak, aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknti odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela podas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dojde
ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete
tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tto $kodu v celom rozsahu zodpovedd
zhotovitel’.

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom  povinny  primeranym  a preukdzatelnym  spdsobom  zabezpeéit
informovanost’ tretich subjektov o prebiehajtcich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’
prostriedky zamedzenia vstupu tychto 0séb na stavenisko.

Za pohyb o0sdb na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel'.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvedticeho alebo majstra a za udasti
zéstupcu objednavatela, sciefom odsthlasit alebo skontrolovat priebeh préc.
Zhotovitel' je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané
podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly, riadne predkladat’ vietky vyZiadané
informacie a listiny tykajice sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' musi vykonat' také opatrenia pocas realizdcie diela, aby nedochadzalo k
poruSovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.).

Objedndvatel’ neposkytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektrickd energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel' je povinny si zabezpetit vietky suvisiace ¢&innosti
s potrebou elektrickej energie, vratane merania za spotrebovant elektrické energiu pre
potreby vystavby na vlastné naklady. Zhotovitel’ pripadne pre realizdciu pouZije napr.
vlastnu dieselovu elektrocentralu.

Objednavatel' poskytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel' je povinny si zabezpecit' vetky suvisiace ¢innosti s potrebou vody, vratane
merania za spotrebovanti vodu pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel' a stavebny dozor si vyhradzuji pravo na odsthlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizécie zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko ku diiu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy
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7.4
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7.6

7.7

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednand dohodou
zmluvnych strdn na zaklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpo&tu uspesnym uchddzadom —
zhotovitelom, ktory je stgastou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana vzmysle zdkona NR SR &.18/1996 Z. z. ocenach v zneni

neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR &.87/1996 7. z., ktorou sa vykondva zdkon NR

SR €.18/1996 Z. z. o cen4ch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovand na zdklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich

podmienok uréenych v PD a v rozsahu Vykazu vymer - Rozpoétu.

Zhotovitel' ocenil vetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene

nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena stavebného dicla v sebe obsahuje vSetky potrebné a

Ucelné ndklady na material a préce, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie

stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu Vykazu vymer - Rozpo&tu.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

255 673,86 € bez DPH, slovom: dvestopétdesiatpittisicsest'stosedemdesiattri eur

a osemdesiatSest’ centov
51 134,77 € DPH 20%, slovom: pat'desiatjedentisicstotridsat’3tyri eur
a sedemdesiatsedem centov

306 808,63 € s DPH, slovom: tristoSest’tisicosemstoosem eur a $estdesiattri centoy

Sutastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vSetky néklady v rozsahu

objedndvatefom predlozeného Vykazu vymer, suvisiace s realizdciou a Uspe$nym

odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zdkladné a vedlajSie rozpodtové
naklady + rezijné naklady + primerany zisk + iné néklady zhotovitel’a a pod. rozloZené
rovnomerne vo vSetkych cendch a sadzbach j ednotlivych poloZiek Vykazu vymer —

Rozpoctu). Cena v poZadovanom &leneni (bez DPH, sadzba avyska DPH a vratane

DPH v €) musi vychadzat’ z oceneného Vykazu vymer.

Pokial’ z popisu poloZiek vo Vykaze vymer nevyplyva inak a ak je to pre realizéciu

relevantné, jednotkové ceny obsahuju:

enéklady na zriadenie, udrZbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kanceldri{ a
ostatného vybavenia zhotovitela (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného
a stocného, tlate a kopirovania, spotrebného materidlu a telekomunikaénych
poplatkov), ktoré si zriadi zhotovitel pred zagatim prac a pocas vystavby,

e naklady na adekvétne zabezpedenie zariadenia staveniska, resp. materidlovych skladov
zhotovitela proti odcudzeniu pocas lehoty vystavby, vratane nékladov na pripadnu
strdznu sluzbu,

enaklady na provizére oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuji prace
podla dohody s objednavatelom,

e pripadné zvySené néklady, vzhFadom k predpokladu realizdcie stavebnych prac pocas
pol'nohospodérskych prac na okolitych pozemkoch,

endklady na podrobné vytyéenie diela zhotovitelom, resp. fyzickou alebo préavnickou
osobou opravnenou vykondvat’ geodetické a kartografické ¢innosti,

e ndklady na vytyCenie vetkych podzemnych vedeni ich spravcami, vratane nakladov
na vykon dozoru sprdvcami poéas realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkov a ich
sondaZ pred realizaciou, dotknutych realizéciou stavebného diela,

enaklady na zaobstaranie akychkol'vek inych potrebnych povoleni (okrem povolenia na
realizaciu) pred zahdjenim prac, vratane poplatkov,

o vSetky naklady na nédkup/zaobstaranie materidlov bez ohladu na to, ¢i st vo vykazoch
samostatne uvedené alebo nie, prislusenstvo a pomocné stavebné materidly potrebné
k riadnemu uskutoéneniu stavebného diela,

endklady na vertikdlny a horizontalny presun akychkolvek hmét v akychkol'vek
mnozstvach (materidlu na zabudovanie, vyrobkov, zeminy zvykopu, ornice,
odstranenych podkladov a povrchov spevnenych a nespevnenych




komunikacii/chodnikov, pomocného a podruzného materialu, vy&erpanej vody zryh
a stavebnych jam a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vratane poplatkov,

endklady na nakladku/vykladku a odvoz prebytodnej zeminy na skladku, vratane
poplatkov za zneSkodnenie odpadu do akejkoI'vek vzdialenosti vratane poplatkov za
uloZenie na skladke, '

endklady na rezanie asfaltobetonovych, beténovych a inych komunikacii, chodnikov,
ploch, konstrukcii apod. v potrebnom pocte rezani, potrebnej hibke a dizke mimo
Vykazu vymer - Rozpoctu, pokial' to bude nevyhnutné pre riadne uskutoCnenie
stavebného diela a pre napravu poskodenych komunikdcii zhotovitel'om,

e naklady na opravu poskodenych komunikécif. chodnikov, ploch, konstrukeii a pod.
zhotovitelom s uvedenim do pévodného stavu,

enaklady na nakladku/vykladku a odvoz vybtraného materialu, sute zhotovitefom pri
realizacii predmetného stavebného diela na skladku do akejkoPvek vzdialenosti
vratane poplatkov za uloZenie na skladke,

endklady na presun hmot na medzidepénie v oboch smeroch, vratane nakladky,
vykladky a poplatkov, vratane nékladov za zriadenie a udrZiavanie medzideponii,

enaklady na zriadenie a odstrdnenie vietkych dogasnych a pomocnych prac a diel ako
napr. leSenie, debnenie, podoprenie, hradenie, pazenie stavebnych jam aryh vratane
pripadného pouzitia Stetovnicovych stien a pod.,

endklady na daliie doCasné prace neuvedené vo Vykazoch vymer (napr. docCasné
obchadzky, zjazdy, premostenia vykopov Pahkymi alebo tazkymi premosteniami,
opravy miestnych komunikécif a mostov, polnych ciest a nehnutelnosti poskodenych
stavebnou &innostou zhotovitela, doCasny zasyp ryhy strkodrvou alebo obalovanym
kamenivom (pola poZiadaviek spraveu cesty) pred jej koneCnou spdmou upravou)
a pod.,

e naklady stvisiace s pripadnym obtokovanim jednotlivych objektov pocas vystavby
(vratane vypracovania pripadnych Ziadosti pre trad 7P, SVP, &.p. adalsich
dotknutych organov a organizacii, ak budt potrebné),

endklady na vySkovi Upravu akychkolvek Supatiek, vyrovnavacie prstence, Iesp.
dobeténovanie napr. kanalizaénych Sachiet pred pokladkou poklopov apod. do
finalnej nivelety komunikdcie, chodnika a pod. dotknutych vystavbou,

engklady napr. na vymedzovacie objimky - a koncové manzety pri pretla¢anych
potrubiach (pokial’ budd realizované),

endklady na vyCerpanie a vydistenie stavebnych kongtrukcii (potrubi, Sachiet,
chranitiek apod.) od ndnosov apod. ana pripadné demontdZne préce stavebne]
a technologickej &asti stavby napr. pri kolizii s podzemnymi vedeniami a pod., vratane
nékladov na odstranenie a zneSkodnenie tychto demontovanych zariadeni, materidlov
a médii v stilade s poZiadavkami ochrany Zivotného prostredia,

enaklady na stratne,

enaklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov,
pomocného néradia, mechanizacie, legeni, debneni, skladovacich ploch a priestorov a
pracovnych pristreskov zhotovitela,

endklady suvisiace SO zabezpeCenim  uplného  alebo giastoéného uzavretia
4 obmedzenia uZivania verejnych komunikacii, ak je to nuiné pre zhotovenie
stavebného diela, vratane poplatkov pre povolujuce organy,

e ndklady na zabezpecenie poziadaviek cestnych a dopravnych organov (nékup/lizing,
osadenie a tidrzba doasnych dopravnych znadiek, z4bradli, osvetleni vykopov,
obnova trvalého dopravného znalenia apod.) vratane vyhotovenia a schvalenia
projektu organizacie dopravy as tym suvisiace poplatky, vratane nakladov na
pourivanie schvélencho docasného DZ potas realizacie prislusnej Casti stavebného
diela,

endklady na ochranu nadvizujucich alebo susediacich pozemkov proti znelisteniu
alebo podkodeniu a ich odstranenie. Zhotovitel' zodpoved4 za $kody, ktoré spdsobi
svojou stavebnou a inou ¢innost'ou na cudzich nehnutelnostiach a stavbach uvedenim
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do pbévodného stavu, pripadné kody uhradi v zmysle Obéianskeho zdkonnika
a platnych préavnych predpisov SR,

e naklady na Cistenie komunikécii, ktoré budd znedistené vlastnou stavebnou &innost'ou
pocas celej doby vystavby v zmysle platnych predpisov, vratane likvidacie odpadov.,

enaklady na zriadenie a odstrdnenie debnenia vietkého druhu pri betonarskych préacach
vratane dodavky debniaceho materialu (pokial’ budt potrebné),

endklady na pripadné docasné prevedenie, Cerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch,
jestvujlicich objektoch stavby vratane zhotovenia, prevadzkovania a odstrénenia
doCasnych hrddzok, Cerpacej techniky a prepojeni z akéhokol'vek materidlu a potrubi
potrebnych na doCasné prevedenie vody, ako aj vratane nakladov na &erpanie tychto
vod (pokial’ budud potrebné),

enaklady na Cerpanie podzemnych véd zryh astavebnych jam, vratane zaistenia
povolenia, vratane nakladov na realizovanie derpacich studni, dodavky &erpadiel,
vytlacnych potrubi, drendznych potrubi a poplatkov za vypustanie a pripadné &istenie
vzmysle platnej legislativy a vratane ndkladov na zaistenie nahradnych zdrojov
napdjania a ich prevadzky (pokial’ budu potrebné),

endklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace, aby neboli znehodnotené, az do
doby ich prevzatia objednavatelom,

enaklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej &asti stavby, vratane
pomoci a st€innosti s uvedenim celého stavebného diela do prevadzky,

evSeobecné rizikd, ako napr. stazené vykopavky, lepivost, stazené dopravné
podmienky, uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy, nevyhnutné dopliiujiice prieskumy
pri sondaZi podzemnych vedeni (pokial’ budu vykondvané) a pod.,

o vSetky mzdové a vedlajSie mzdové néklady, dane, ndklady na vlastny dozor, odmeny,
odlucné, cestovné a vedl'ajsie polozky a vydaje,

enaklady na zabezpecenie stladu s poZiadavkami na ochranu zdravia a bezpeénosti pri
préci (paziace boxy, fosne, laty, rebriky, zabezpedenie vykopov, ochranné rukavice,
prilby, obuv a pod.),

e ndklady suvisiace so zabezpeenim poZiadaviek poZiarnej ochrany,

endklady na zabezpeCenie suladu s poZiadavkami ochrany Zivotného prostredia
a likvidacie odpadov, vratane &istenia komunikécii od vlastnej stavebnej ¢innosti,

enaklady na zabezpecenie stladu s poZiadavkami systému riadenia kvality,

endklady na zdkonnt likvidaciu odpadov vratane vSetkych poplatkov, vratane
odovzdania dokladov o ich nakladani objednavatelovi,

endklady na vykonanie vietkych skaSok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizif (vratane prvej tradnej skti§ky vyhradenych technickych zariadent,
ak to bude potrebné) vritane zabezpedenia a likviddcie skugobnych médii,

enéklady na vypracovanie Kontrolného a sktgobného plénu, preukaznych a kontrolnych
sktiSok v zmysle platnych STN a TKP, ktoré schvéli objednavatel’ a stavebny dozor.
Cinnosti, ktoré zahfiiaju vSetky odbery a sktisky potrebné k navrhu tpravy a kontroly
kvality realizovat’ prostrednictvom akreditovaného laboratéria. Zhotovitel' diela je
povinny pred realiziciou zlepdovania podloZia vykonat preukaznt skusku zeminy,
ktora bude predmetom zlepSenia. Z vysledkov preukaznych skiiok bude gj
prostrednictvom projektanta navrhnutd / upresnend pozadovani Uprava zemin v
podloZi vozovky cyklistického chodnika na zvy$enie tnosnosti. Pozadované su
statické zatazovacie sktiSky na zemnej plani pred tpravou a po navrhnutej stavebnej
Gprave pod vrstvami konStrukcie cyklochodnika. Stavebny dozor ma préavo urdit
miesta na vykonanie kontrolnych skusok,

e naklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
stavebného diela a Zivelnych pohrém, min. na hodnotu zmluvnej ceny s DPH,

endklady na pripadné vypracovanie podrobnejdej projektovej dokumentacie
zhotovitela, pokial’ bude pre zhotovitel’a potrebn4,




7.8

7.9

7.10

7.11

8.1

endklady na zaznamenanie zmien aodchylok od pdvodnej PD (dokumentécia
skutoéného vyhotovenia stavby),

enaklady na porealizacné polohopisné a vy3kopisné zameranie skutoéného vyhotovenia
stavebného diela po jednotlivych Castiach, v listinnej a elektronickej/digitalnej podobe
(stbor *.dgn, *.dwg) v 6-tich vyhotoveniach,

e predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu prislusnej &asti
stavebného diela v 6-tich vyhotoveniach (stavebny dennik, atesty, certifikaty,
vyhlasenia o zhode zabudovadvanych vyrobkov, predpisané protokoly o skugkach
arevizie, doklady o zdkonnej likviddcii odpadov, dokumenticia skuto¢ného
vyhotovenia, porealizatné polohopisné avySkopisné zameranie skutodného
vyhotovenia ~ stavebného  diela po  jednotlivych  &astiach, v listinnej
a elektronickej/digitdlnej podobe (stbor *.dgn, *.dwg) apod., podla pokynov
objednévatel’a).

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximélna a koneéna bez moznosti jej

zmeny do doby predpokladaného ukoncenia celého stavebného diela, najneskér viak do

31.12.2021, v rozsahu prac podla predlozeného Vykazu vymer — Rozpo&tu a st v nej

zahrnuté vSetky ndklady, dodavky a préace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podla

Clanku III, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menif z akychkol'vek dévodov na

strane zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizécie stavebného diela, resp. do

31.12.2021. Po uvedenom datume sa zmluvné strany mdzu dohodnit’ na uplatiiovanie

inflaéného nérastu cien formou dodatku v sulade s vymerom ¢&. R-3/1996 MF SR a

opatrenim ¢&. R-12/1999 MF SR, SU SR vcenovych spravach pre stavebnictvo

v prisluSnom kvartaly. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel

upravit’ fakturaéni cenu s DPH, platnti v &ase fakturacie o novt vysku DPH.

Ocetiovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Clanku IV, bode 4.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie zacat’ realizovat’ naviac prace bez pisomného suhlasu objednévatela,

podpisan¢ho dodatku k tejto Zmluve, pripadne novej Zmluvy, resp. po pripadnom

schvéleni poskytovatel'om NFP, ak to poskytovatel’ bude vyzadovat. Pokial uvedené
zhotovitel' nedodrzi a zahdji realizdciu takejto naviac prace nemé zhotovitel' narok na
ich fakturdciu a nebudd mu uhradené.

K zmene ceny formou dodatku méze ddjst

7.10.1 vpripade rozSirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objednavatel'om a pisomne schvéleného §tatutdarnym organom objednévatela,

7.10.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného S$tatutdrnym orgédnom
objednévateTa,

7.10.3 pri zmene zékonnej sadzby DPH,

7.10.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie st dostupné na uizemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domécej ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukazat’,

7.10.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z ddvodov na strane
objednavatel'a (nezabezpecenie financovania diela), vtedy bude cena upravena o
indexy stavebnych prac uréenych Statistickym tradom Slovenskej republiky,

7.10.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednévatel
pristupi k tprave ceny az po prekroCeni preukéazatelnej celkovej ro¢nej inflacie o
viac ako 8 %, ktorej vyska je vyhlasovana Statistickym uradom Slovenske;

‘ republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednévatela,
prostriedkov SR a z prostriedkov poskytnutych verejnému obstardvatelovi —
objednavatel'ovi:
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8.2

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Operaény program: Integrovany regionalny opera¢ny program

Spolufinancovany fondom: Eurépsky fond regionalneho rozvoja

Prioritnd os: 1 - Bezpetna a ekologickd doprava v regionoch

épeciﬁck}? ciel’: 1.2.2 - ZvySenie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej  dopravy (predovsetkym cyklistickej
dopravy) na celkovom pocte prepravenych osdb

Kéd projektu v ITMS: 302011W040

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zélohu.

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovans formou

bezhotovostného platobného styku.

Zhotovitel m4 pravo na prvu fakturdciu po prestavani min. 50% hodnoty diela. Druhu

a tretiu fakturdciu po prestavani min. 95% g 100% hodnoty diela. V pripade poziadaviek

poskytovatel'a finanénych prostriedkov si objednévatel vyhradzuje prévo menit’ spOsob

fakturdcie. 'V pripade, e nastantt  okolnosti nezavinené objednavatelom, ani
zhotovitePom, mézu zmluvné strany zmenit' spdsob fakturacie a to po odsuhlaseni
poskytovatel'a finanénych prostriedkov.

Fakturacia po uplynutf lehoty na plnenie predmety tejto Zmluvy (napr. omeskanie

v dosledku vysSej moci a / alebo inych objektivnych pri¢in) je mozn4 iba na zéklade

dohody zmluvnych strdn, priom zmluvné Strany sa zavédzuju hladat vzajomne

prospesné rieSenia.

Pred vystavenim faktiry zhotovitela, vykonané prace predloZi zhotovitel na kontrolu

prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Stupisu

vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednévatelovi, ktori tieto
vykonané préce najskor skontroluju.

Vystaveniu a thrade prisluSnej vystavenej faktire objednavateom zhotovitePovi

predchadza odsthlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach

a Supisu  vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom g objedndvatelom

v bezchybnej podobe, a to v lehote do 5 pracovnych dni od ich obdrZania.

Fakttra musi obsahovat’ naleitosti datiového dokladu. Stdastou faktiry musia byt aj

odstihlasené fakturagné podklady stavebnym dozorom a objednévatel'om.

Fakttira bude vystavens v 6 originaloch a musi obsahovat’ vSetky naleZitosti pozadované

prislusnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a napr. poskytovatelom NFP.

Objednavatel' pozaduje, aby vystavend faktira zhotoviteFom obsahovala miniméalne

nasledujiice naleZitosti, a to:

- meno aadresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikaéné &islo, identifikagng ¢islo pre dan, dafiové
identifikagné ¢islo,

- &islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- ddtum vyhotovenia faktary, datum splatnosti fakttry a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizacie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovanu cenu v €,

- oznacenie periazného Ustavu a &islo UCtu, na ktory sa m4 platit’,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie suvedenim min. nazvy stavebneho diela a pripadne projektu
o financovanie ktorého sa objedndvatel' uchadza (nézov projektu; ¢&islo projektu;
operacny program a pod.).

Objednédvatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej faktire priloZil:

- Krycf list rozpoétu Cerpania,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Stipis vykonanych stavebnych prac tykajtcich sa prislusného fakturacného obdobia,

- fotodokumentaciu na CD/DVD nosiéi tykajicu sa prac uvedenych v prislugnych
fakturaénych podkladoch (tu  postatuje predlozit fotodokumentaciu v dvoch
vyhotoveniach — jedno pre objednavatela a jedno pre stavebného dozora),




8.10

8.11

8.12

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

- vykresy ainé doklady (napr. geodetické porealizacné zameranie), pokial’ st potrebné
pre preukdzanie druhu a rozsahu prace a bude ich stavebny dozor alebo objednavatel
vopred vyzadovat’,

- v pripade potreby — ich fakturdcie, zhotovitel' priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovand skladku odpadu a doklady o uloZeni materialov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prislugnych zbernych surovin. Zhotovitel sa
zavizuje predlozit’ k listinnej podobe aj elektronickd verziu faktir s prilohami vo
formate xIs na CD/DVD nosi¢i (tu postatuje predlozit’ faktiru s fakturaénymi
podkladmi v dvoch vyhotoveniach — jedno pre objednavatela a jedno pre stavebného
dozora),

- potvrdenia o splneni vSetkych finanénych zavizkov vodi vSetkym subdodavatelom
podielajiicim sa na realizcii predmetného diela, uvedenych v Prilohe &.3 tejto Zmluvy
(za dodavky materidlov a préce realizované subdodévatel'sky uvedené v prislusnych
fakturacnych podkladoch za predchédzajuce obdobie), napr. vo forme pisomného
prehldsenia subdoddvatel'a, Ze objednavatel’ subdodavatel’sky zhotovovanych prac, t.j.
zhotovitel' stavebného diela, v stlade s touto Zmluvou, si uhradil vSetky finanéné
zavézky zpredchadzajiucej fakturacie predmetného stavebného diela vo& ich
spolo¢nosti.

Objednavatel' vrati faktiru, ak tato neobsahuje néleZitosti datiového dokladu, resp.

neobsahuje néleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objedndvatel’ je povinny taktto faktiru vratit zhotovitelovi poCas plynutia lehoty

splatnosti. Vratenim faktiiry sa preru$f splatnost’ faktiry a nové splatnost’ zaéne plynat’

od dorucenia novej, opravenej faktiry zhotovitel'om objednévatePovi.

Zhotovitel' je povinny dorucit’ vystavent faktiru s jej odsthlasenymi povinnymi

prilohami  stavebnym dozorom objednavatelovi a stavebnému dozorovi do

nasledujiceho kalendédrneho dfia po jej vystaveni, inak ma objednévatel’ pravo
poZadovat’ od zhotovitela opdtovné vyhotovenie faktiry s aktudlnym datumom a jej
opdtovné doruenie v zmysle predchadzajicej asti tejto vety. Uvedend povinnost’
zhotovitel'a je dand z d6vodu, aby mal objedndvatel’ &as na pripravu pripadnej ziadosti

o platbu (d’alej len ,,ZoP<).

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho cast’, vzmysle fakturaénych

podkladov zhotovitel'a bude vykonan4 na zaklade:

- skutone vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych préc,

- muestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objednéavatelovi,

- vecne], formdlnej aobsahovej spravnosti faktiry s fakturanymi podkladmi

uvedenymi v bode 8.9 tejto Zmluvy,

— napr. schvélenej ZoP, ktorej sucastou bude aj prislugna faktira s fakturaénymi

podkladmi (plati pre systém predfinancovania).

Platobnd povinnost’ objednévatel'a sa povazuje za splnent v deti, ked’ bude na uite

zhotovitel'a pripisand prislusnd platba z bankového u&tu objednavatela.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitelovi odmenu len za skuto¢ne vykonané prace

vyuctované v zmysle ponukového rozpotu — oceneného Vykazu vymer - Rozpodtu,

podrobne $pecifikovaného v Prilohe &.1, 2 k tejto Zmluve.

Zhotovitel'  sa  zavidzuje, Ze nezrealizované price a dodéavky odsuhlasené

objednévatelom astavebnym dozorom budi zceny diela odpocitané (nebudu

fakturované), ato vcene vakej su zahrnuté do ponukového rozpo¢tu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoé&tu.

Prace andklady naviac pric, ktoré neboli zahrmuté do ponukového rozpoltu —

ocenencho Vykazu vymer - Rozpo&tu mozno uctovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred

schvili objednévatel’. Naviac prace musia byt fakturované osobitne a samostatne.

Splatnost’ faktdr sa stanovuje na 60 dnf odo dita ich doruéenia objednavatel’ovi.

Pripadné drobné zmeny v platobnych podmienkach budd upresnené formou Dodatku

k ZoD, pokial’ si to budi vyZadovat predpisané zmluvné podmienky poskytovatel'a

dotacie a pod.
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8.19

8.20

8.21

8.22

9.1

9.2

9.4

9.5

Za neuhradenie faktiry objednavatelom v jej lehote splatnosti, méd zhotovitel’ narok na
zaplatenie troku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prisluinej faktary
za kazdy kalendarny den omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Podas
omeskania s thradou fakttry objednavatelom sa zhotovitel zavézuje neprerusit
realizaciu stavebného diela, pokial’ omeskanie nepresiahne dobu 30 dni.

Objednavatel’ ma voéi zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV
tejto Zmluvy.

V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatel'a alebo iného kontrolného
organu, zhotovitel' je povinny predlozit’ vietky vyzadované doklady v takom rozsahu,
aby kontrolny orgédn mohol posudit” opravnenost’ schvaleného rozsahu prac stavebnym
dozorom a objednavatelom. Pokial kontrolny organ zisti akykol'vek nestlad medzi
skutotne  vykonanymi pracami a pracami schvélenymi  stavebnym dozorom,
objedndvatel'om a uhradenymi objednavatel'om, zhotovitel je povinny akceptovat’ toto
zistenie a postupovat’ v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednavatela. V
pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych &astok, objednavatel' je opravneny si
narokovat’ u zhotovitel'a bezodkladné vratenie us uhradenych finanénych prostriedkov
za takéto vyfakturované Ciastky na et objedndvatela. Dalsia fakturdcia zhotovitela
voCi objedndvatel'ovi a jej tihrada bude mozna a> po vyrovnani predmetnych finanénych
zavézkov voci objednavatelovi, s &m zhotovitel bez vyhrad stihlasi.

V pripade postupu podFa bodu 10.7 tejto Zmluvy ma zhotovitel pravo vystavit’ faktaru
za zrealizované prace, ktoré boli vykonané pred presuSenim prac ato najskor prvy
pracovny detl po odstihlaseni prerusenia realizacie diela zo strany objednavatela. Za
odsthlasenie prerusenia realizécie zo strany objednavatel'a sa povazuje potvrdenie
zapisu o preruSen{ vystavby v stavebnom denniku objedndvatel'om a zaroves stavebnym
dozorom.

Zmluvné strany sa riadia zdkonom &. 215/2019 Z.z. 0 zarudenej elektronickej fakturgcii
a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zdkonov platnym
aulinnym v &ase realizacie zékazky. 7 uvedeného dovodu je véasti VI.2) vyzvy
uvedené, Ze sa bude akceptovat elektronicka fakturdcia. V pripade, e to bude
relevantné, zmluvné strany st povinné pristipit’ k tiprave ZoD formou dodatku.

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit stavebné dielo Specifikované v Clanku IIT tejto Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a véas objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za Ghradu, ato na zdklade pisomného pokynu
objednavatel'a alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavizok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom. Objedn4vatel sa zavizuje riadne
ukoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ zani zmluvne dohodnutti cenu.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat
zésady bezpednosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za
dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany podas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona
¢.124/2006 Z. z. 0 bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,
najmi Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
uskutociiovani stavby. Zodpovednost” za $kodu spdsobenti nedodrzanim predmetnych
predpisov znasa zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajticej kvality stavebného
diela pouZije v zmysle zék. ¢.50/1976 7b. v zneni neskorsich pravnych predpisov na
jeho realizéciu len stavebné vyrobky spliajtice podmienky zédkona &.133/2013 Z. .
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov ainé stvisiace
prisluSné pravne predpisy, tj. pouZije vyrobky a materialy v zmysle ponukového
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rozpoctu do verejného obstaravania a prislugné doklady predloi objednavatelovi ku
kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim a sihrone pri preberacom konani
stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat minimalne predpisané vlastnosti v PD
a Vykaze vymer - Rozpoéte.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze predlozi najneskor ku ditu odovzdania staveniska:

- Poistntl zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela
a Zivelnych pohrdm, min. na hodnotu zmluvnej ceny s DPH,

- Kontrolny a skaSobny planu, preukaznych a kontrolnych skasok v zmysle platnych
STN a TKP, ktory si vyhradzuje objedndvatel a stavebny dozor posudit’ a pokial’ bude
v poriadku, do 3 (troch) pracovnych dnif odo diia obdr¥ania schvalit’. Pokial’ predmetny
dokument bude potrebné prepracovat, zhotovitel je to povinny urobit’ bezodkladne
a opétovne predloZit’ objednévatel'ovi a stavebnému dozorovi na schvélenie.

Néklady za uvedent ¢innost st zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’, ako Prilohu &.2 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz
vymer - Rozpolet v elektronickej podobe vo forméate .xIs (na CD/DVD nosic),
vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do verejného obstardvania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto&tiovania stavby preberd zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Miesto realizdcie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Spigské Tomalovce, okres

SpiSska Nova Ves, bliz§ie vid'. projektova dokumentacia.

Terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dnf po obdrzani pisomne; VyzZvVy
objednéavatel'a na prevzatie staveniska zhotovitelovi (pri zohladneni dlhodobejsich
klimatickych podmienok na realizdciu stavebného diela a zabezpeceni finanénych
prostriedkov na realizaciu),

- termin zalatia realizdcie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dia
odovzdania staveniska,

- termin ukoncenia realizdcie stavebného diela: do 5 mesiacoy odo dia odovzdania
staveniska objednavatelom pre zhotovitel'a, do terminu uspesného odovzddvacieho
a preberacieho konania, pri zabezpeCeni dostatku finanénych prostriedkov na
realizaciu. Zmluvné strany sa zavdzuji reSpektovat’ vietky pripadné podmienky
poskytovatela NFP, resp. dotacie (8 na lehotu vystavby) a pokial bude potrebné
upravit’ niektoré body Zmluvy, tak pristipia na takiito zmenu.

Ukoncenim realizacie celého stavebného diela, alebo ak je to relevantné niektorej z jeho

Casti (stavebného objektu) tspesnym odovzdavacim a preberacim konanim sa mysli

prebratie stavebného diela alebo jeho samostatnej prevadzky schopnej ¢asti od

zhotovitel'a objedndvatelom s vyhotovenim Zapisu z odovzdavacieho a preberacicho
konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a d’al$ich vad braniacich bezpednej
prevadzke auzivaniu stavebného diela. Lehota realizécie stavebného diela uvedend

v predchéadzajiicom bode 10.2 je maximélna, pevna anemennd z dévodov na strane

zhotovitela. Zhotovitel' bude realizovat stavebné dielo v zmysle Harmonogramu

realizicie stavebného diela (Priloha &.4 tejto Zmluvy).

Zhotovitel’ nie je v omeskan{ s terminom ukondenia o dobu, po ktort nemohol svoju

povinnost plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednévatela, pricom

lehota realizécie sa prediZi o tito dobu.

Pokial’ d6jde v dobe realizécie stavebného diela k takym zmendm projektového rieenia,

ktoré si vyziadajti zvadenie dohodnutého rozsahu dodavky pric naviac oproti PD

a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa méze prediZit termin dokongenia diela

o dobu potrebnt na realizovanie poZadovanych zmien a naviac pric, ato formou

pisomného dodatku k tejto Zmluve, prip. novou Zmluvou, ale v stlade so ZoVO.

Strana 17 z 33




10.6 Zhotovitel’ je v omegkani, ak nesplni svoje zavizky vyplyvajlce z tejto Zmluvy riadne a
v¢as, a to aZ do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavizky
vyplyvajtce z tejto Zmluvy zaniknt inym spdsobom.

10.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit lehotu plnenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych
klimatickych podmienok pre vystavbu. Prerudenie lehoty plnenia je povinny zhotovitel
oznamit objednavatelovi pisomnou formou, ktory musi prerusenie realizacie
odsuhlasit’. Za odsthlasenie preruSenia realizécie diela zo strany objednévatel'a sa
povaZuje potvrdenie zdpisu o prerugent vystavby v stavebnom denniku objednévatelom
a zarovel stavebnym dozorom. Podas prerusenia realizdcie diela lehota uvedend v bode
10.2 neplynie. Ukongenie preruienia lehoty realizdcie diela musi byt zaznamenané
v stavebnom  denniku  a potvrdené objednavatelom, zhotovitefom a stavebnym
dozorom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho Casti méZe byt odmietnuté pre zjavné vady
a zjavné nedorobky bréniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to aZ do ich uplného
odstrdnenia  zhotovite[om,  resp. pre  nepredloZenie Uplnych  dokumentov
k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu. Pod prevzatim stavebného diela sa rozumie
stavebné dielo ako celok, alebo aj len jeho samostatné prevadzky schopnd ast’, pokial
je to relevantné.

11.2 'V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky, ktoré
nebrania riadnej a bezpeénej prevadzke, objedndvatel’ je oprévneny rozhodnut sa, &i
stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné
vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavizuje
odstranit’.

11.3 Objednavatel' si vyhradzuje pravo neprevziat’ stavebné dielo alebo jeho samostatni
prevadzky schopnti Cast’ so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami, resp. pre
nepredloZenie tUplnych dokumentov - k odovzddvaciemu a preberaciemu  konaniu
v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis 0 odovzdani a prevzati stavebného diela a% do
tplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

11.4 Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavizok ukondenim a odovzdanim predmetného
stavebného diela. Zhotovitel' oznami objednavatel'ovi min. 10 pracovnych dni vopred,
Ze stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto&ni na stavenisku,
o Com bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh
pripravi stavebny dozor.

11.5 Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre tcely
tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatel’a a

zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d'alSich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

11.6 Zhotovitel' je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebného diela odovzdat objednavatel'ovi v min. 6 exemplaroch - vyhotoveniach:

a) stavebné denniky,

b) dokumentciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodévok (vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a
materialov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikdcii (zakon
C.133/2013 Z. z. ainé savisiace prisluiné pravne predpisy), vyhlasenia o zhode
a pod.),

¢) protokoly o vykonan{ jednotlivych skugok, revizif, zéruéné listy pouZitych
vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariaden{ a pod.,

d) sthlasné stanoviskd od spravcov/prevadzkovatefov inZinierskych siet{ dotknutych
realizéciou,
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e) vietky potrebné porealizainé vyjadrenia ak si potrebné (napr. odovzdanie
komunikédcii do spétného uZivania, vyjadrenie sprdvcov inZinierskych sieti,
spravcov vodnych tokov a pod.),

f) doklady o zakonnej likvidacii odpadov podas realizacie,

g) projekt skutocného vyhotovenia. Zhotovitel si zabezpeti na vlastné naklady
zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu skutoéného
vyhotovenia — podla pokynov objednavatel’a,

h) geodetické porealizatné polohopisné avySkopisné zameranie skuto¢ného
vyhotovenia  stavebného diela po  jednotlivych  Castiach, v listinnej
a elektronickej/digitdlnej podobe (subor *.dgn, *.dwg) - podla pokynov
objednavatela,

i) sthrmnt fotodokumentaciu realizovanych stavebnych prac poCas celej doby
realizacie stavebného diela,

j) prevéadzkovy poriadok — podla pokynov objednéavatela,

k) zaznam o zaSkoleni obsluhy / prevadzkovatel'a — ak bude potrebny,

) osvedCenia azavdzné odborné stanoviskd Technickej inSpekcie, Stavebnej
in8pekcie, Regiondlneho tradu verejného zdravotnictva, In§pektoratu prace a pod. —
ak budu potrebné. '

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezalatie odovzdavacieho a

preberacieho konania, resp. jeho prerusenie.

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ odovzddvanie a preberanie stavebného diela ako

jeden celok, alebo po samostatnych prevadzky schopnych &astiach — pokial’ to bude

relevantné.

Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,

objednévatel’ sa zavizuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine pontkanom

zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo mé& vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedd vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pri¢om zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom
zneni.

Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri
plneni zavizkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nemé vlastnosti urené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, apod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a PD poskytnutého objedndvatelom pre
zhotovitela.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy$ujt cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspori stthlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatel'om a zéstupcom zhotovitela.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie vect
odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit” alebo na ne
objednévatel'a upozornit a objednévatel’ na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpovedd za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednéavatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednéavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit'.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
viejto Zmluve, PD, v technickych norméach av pravnych predpisoch, ktord bréni
uZivaniu diela.
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12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu Jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokonéend préca oproti PD, vyplnenému a ocenenému Vykazu vymer — Rozpogtu,
vrdtane pripadnych doplnkov.

12.8 Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, tj. vady anedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise 0 odovzdani a prevzat{ stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednévatel si vyhradzuje pravo neprevziat’ stavebného dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
az do tipIného odstranenia zjavnych vad a zj avnych nedorobkov.

b) skryté vady, t]. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zaruCnej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodntt s objednavatel'om spdsob a primeranti
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Sasti diela
predlzuji zarugné lehoty podra tejto Zmluvy.

12.9 Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznagenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednavatel v oznamen o vaddch, podla predchédzajiceho bodu, méZe zarover urdit
akym spdsobom pozaduje vady predmetného diela odstranit.

12.11 Zhotovitel vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazda reklamdciu.

12.120 vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zdznam.

12.13V pripade ak sa ukéze, Ze vada stavebného diela Je neopravitelnd, Zhotovitel' sa
zavazuje dodat’ plnohodnotnti nahradu alebo objednévatel'ovi poskytnif primeranti
zlavu z odplaty za vykonanie stavebneho diela, resp. finanént néhraduy. Pripadnou
zl'avou a finanénou nahradou nie je dotknuté pravo objedndvatel'a na zaruku.

12.14Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni
objednévatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelne v désledku
poruSenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

12.15Néroky objednéavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zékonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluyné
strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a tikony, aby sa zabréanilo hroziacej $kode,
aak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalsiemu freniu, prip. aby sa zmiernili
resp. eliminovali jej nasledky.

12.16 'V pripade omeskaného nastupu na odstrdnenie vady, zhotovitel' zodpoved4 v plnom
rozsahu za vzniknutd Skodu.

CLANOK XITI
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zaruéna doba na riadne odovzdané g prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dfia Uspesného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitela objedndvatelom. T4to ziruna doba neplati pre tie &asti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobea poskytuje ind zaruént doby (stroje, zariadenia
apod.), tu plati zéru¢na doba 24 mesiacov odo diia Gspesného odovzdania a prevzatia
stavebného diela od zhotovitela objednavatelom. Pozadovans z4rucna doba je v stlade
s § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zékona ¢.254/ 1998 Z. z. o verejnych précach.

13.2° Zhotovitel' zodpoved4 za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol
odovzdany objedndvatelom zhotovitel'ovi, Vykazu vymer — Rozpoétu a podla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
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13.3 Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia

14.1

zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoved technickym predpisom a normdm a, a Ze
nema vady, ktoré by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym tigelom.

Plynutie zaru¢nej doby na reklamovani Gast stavebného diela sa prerudi driom
uplatnenia préva objednévatela na odstranenie vad - dorudenim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat’ vo veciach stvisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podla tejto
Zmluvy st:
- za objednavatel’a:

Titul, meno a ) Telefon,
.. Funkcia .
priezvisko E-mail
Mgr. Zuzana starostka obce +421 53 4299 727
Nebusova zuzana.nebusova@spissketomasovce.sk
stavebny dozor
- za zhotovitel'a:
Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telefpn,
E-mail
x . e, .- +421 557 261 328
Ing. Stefan Balint riaditel’ zdvodu Kogice zavod-ke@eurovia.sk
Ine. Slavomir Gagnar prevadzkovo-obchodny +421 908 774 068
& P namestnik zavodu Kosice slavomir.gaspar@eurovia.sk
. & , . +421 908 774 061
Ing. Robert Sebek hlavny stavbyveduci robert.sebek@etrovia.sk
14.2" Pripadné zmeny v osobach splnomocnen}’fch; ¢i podla tejto Zmluvy oprdvnenych jednat’

15.1

v rozsahu ich oprdvnenia alebo splnomocnenia, mozu byt vykonané doporudenym
listom zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel’

povinny uhradit’ objednavatelovi:

15.1.1 za vcasné neukonlenie aneodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto
Zmluvy tspeSnym odovzddvacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych
podmienok z dovodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo
vyske 0,05% z ceny diela (bez DPH) za kazdy deti omeskania do max. vysky 5%
z ceny diela.

15.1.2 za vCasné neodstrénenie pripadnych zjavnych vad a zjavaych nedorobkov
vyplyvajtcich zodovzdévacieho a preberacieho konania, po urCenej lehote
zmluvnymi stranami v Zépise, sa stanovuje zmluvnd pokuta 20,00 € za kazdy
zacaty deti omeskania, ktorti je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri
realizdcii predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku ditu odovzdania
staveniska alebo na niz§iu hodnotu ako je hodnota zmluvnej ceny s DPH sa
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15.4

15.5

16.1

16.2

stanovuje zmluvna pokuta na 5 0.00 € za kazdy zaCaty defi omeskania, az pokial
zhotovitel’ nepredloz{ objednavatel'ovi predmetng Poistnt zmluvu.,

TaktieZ za nepredlozenie Kontrolného a skugobného planu, preukaznych a
kontrolnych skusok v zmysle platnych STN a TKP v predpisanej lehote na
postdenie a schvalenie objednavatel'ovi a stavebnému dozorovi alebo za nie
bezodkladné prepracovanie  a opitovné predlozenie  tohto  dokumenty
objedndvatelovi a stavebnému dozorovi na schvélenie sa stanovuje zmluvna
pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty den omeskania, az pokial zhotovitel
nepredlozi objednévatelovi a stavebnému dozorovi predmetny dokument.

15.1.4 v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnost zhotovitela v zmysle
Cléanku XVI tejto Zmluvy sa jednorazové zmluvnd pokuta pre zhotovitela
objednavatefom stanovuje na 5 % zmluvnej ceny vratane DPH. 74 odstipenie
od tejto Zmluvy objedndvatelom v pripade podstatného porusenia zmluvnych
povinnosti zhotovitela nie Je dotknuté nahrada za vzniknuti preukazatelny
skodu thradou zmluvnej pokuty podla predchddzajuce;j vety.

15.1.5 za nespristupnenie  stavebného dennfkg Vv pracovnej dobe pre potreby
objednévatela a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych ZApisov
v aktudlnom dni sa stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € jednorazovo.
Uvedent zmluvna pokutu je mozné ulozit aj opakovane.

15.1.6 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska ku dfy odovzdévacieho
a preberacieho konania o odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje
zmluvnd pokuta na 200,00 €. Tato zmluvng pokutu je moZné ulozit
zhotovitel'ovi aj opakovane vzdy po 10. pracovnych diloch, aZ pokial’ zhotovite]’
neuvolni a nevyprace stavenisko.

Za odstupenie od tejto Zmluvy jednou zmluvnou stranou v pripade nepodstatného

porusenia zmluvnych povinnostf druhou zmluvnou stranou v zmysle Clanku XVI tejto

Zmluvy sa jednorazova zmluyns pokuta stanovuje na 5 % zmluvnej ceny vratane DPH,

ktort je odstupujtica zmluvna strana povinnd uhradit’ zmluvnej strane, ktora odstlipenie

od tejto Zmluvy neiniciovala, resp. podstatne neporusila svoje zmluvné povinnosti.

Uvedené sa nevztahuje na nezabezpecenie financovania stavebného diela zo strany

objedndvatela.

V pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnost{ objednéavatela v zmysle bodu

1.10 a Clanku XVI tejto Zmluvy sa jednorazova zmluvné pokuta stanovuje na 5 %

zmluvnej ceny vratane DPH, ktort je objednavatel povinny uhradit’ zhotovitelovi. Za

odstipenie od tejto Zmluvy zhotovitelom v pripade podstatného poruSenia zmluvnych
povinnosti objednavatel'a nie Jje dotknuta nahrada za vzniknutt preukdzatelnt Skody

Ghradou zmluvne;j pokuty podla predchadzajticej vety.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokit pouZiji pisomnt formuy

bezhotovostnym spdsobom na tGlet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na
zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvny pokutu.

Vznik néroku na zmluvna pokutu podra tejto Zmluvy je nezavisly a nevyluduje narok
na nahradu skody.

CLANOK XVI
Odstapenie od zmluvy

&




16.3 Objednavatel' a zhotovitel mozu Jednostranne odstipit’ od tejto Zmluvy, v pripade
podstatného poruenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
Jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne,
poskytnt druhej zmluvnej strane primerant (najdlh§iu 30-dilovi) lehotu na dodatoné
plnenie. '

16.4 'V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti
jednou zo zmluvnych strén, zmluyna strana, ktord odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala
berie na vedomie, Ze si vog&i nej uplatni druhd zmluvnd strana zmluvng pokutu v zmysle
Clanku XV tejto Zmluvy, a zaroven si uplatni nahradu za vzniknutg preukézatel'nt
Skodu.

16.5 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujiicim objednavatel’a
odsttpit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezdévodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 60 dnf zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho Casti
podla Clanku ITT tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diioch, ktoré
pretrvdva  napriek predchadzajucemu  pisomnému upozorneniu  zo  strany
objednavatel’a,

d) vadné plnenie zhotovitelPa, ktoré zhotovitel' napriek predchadzajicemu pisomnému
upozorneniu objednévatel’a v primerane urcenej lehote neodstranil,

€) neplnenie zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatela,

1) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz,

h) nesplnenie povinnosti podl'a bodu 1.8 tejto Zmluvy.

16.6 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatel’a opraviiujicim Zhotovitel’a
odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 90 dni, odo
dila uplynutia lehoty splatnosti prislusnej faktiry,

b) pokial’ objednévatel’ neuhradil platby v lehote splatnosti predlZenej o 60 dni,

¢) neplnenie zdvizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitela. ‘

16.7 Za podstatné porugenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran
nie je schopnd plnit’ svoje zavizky z ddvodov vyssej moci.

16.8 Vy$Sou mocou sa pre cely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany, ,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpeit pred uzavretim
tejto Zmluvy,
¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patriéne vyhnut alebo ju prekonat’,
d) ktort nie je moné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.
16.9 Vyssia moc zahffia najmé, nie viak vyluéne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revoltcia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povodet,
¢) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je persondl zhotovitela.

16.10Zmluvn4 strana, ktora je dotknutd pdsobenim vyS$8ej moci je povinnd na poziadanie
druhej zmluvnej strany predloZit’ potvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané §tatnym
organom.

16.11Za vy&$iu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost’ zmluvnych strén a podnikovy $trajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

16.12Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju
0 trvanie vy$8ej moci a o dobu nevyhnutnt na odstranenie Jj&j priamych nésledkov.

16.13 Uéinky odstipenia od tejto Zmluvy nastdvaji dorudenim pisomného ozndmenia o
odstipeni druhej zmluvne] strane. Po dorudent pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel prerusi price a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZdiiov od dorudenia tohto
pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
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16.14V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych strdn, ma zhotovitel
narok na dhradu skutoéne realizovanych prac, odsthlasenych objednavatel'om
a stavebnym dozorom ku diiu dorudenia pisomného ozndmenia o odstipeni druhej
zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15Zhotovitel’ je povinny uhradit nakiady, ktoré vzniknt objednavatelovi v stvislosti s
odstiipenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre uhradu
nakladov zo strany objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstiipeniu od zmluvy
d6jde z dovodov na strane objednévatela.

16.16 Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ prévo objednévatela odstupit’ od tejto Zmluvy, ak
nastant podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tito Zmluva, pri¢om
pozastavenie poskytnutia nendvratného finanéného prispevku na realiziciu predmetu
tejto Zmluvy sa povazuje za podstatni  zmenu okolnosti, za ktorych verejny
obstaravatel’ — objedn4vatel vykonal verejné obstardvanie. Pri odsttipeni objedndvatel’a
od tejto Zmluvy v dosledku predchadzajicej vety neplati narok zhotovitela uvedeny
v Clanku XV tejto Zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel’ zist{ skutodné a vasne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny
predpis, tradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavatela a tretich 0sdb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednévatela a stavebného dozora cestou zépisu v stavebnom denniku, a to
s prisluSnym odbornym odévodnenim.

172" Ak objednavatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaju na
vyhotoven{ pric podla PD, nezodpoved4 zhotovitel za vady, ktorych pévod spodiva v
takychto vaddch.

17.3 Zmluvné strany prehlasuju, Ze v pripade, ak pocas platnosti zmluvy déjde k zmene
alebo k novelizacii niektorych zdkonov (napr. zdkon o odpadoch, zékon o verejnom
obstardvani a pod.), ktoré budt relevantné pre plnenie zmluvy, budd sa zmluvné strany
bez pisomnej zmeny Zmluvy nad’alej riadit’ znenim relevantnym pre jej d’alsie plnenie.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mléanlivosti

18.1 Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze s povinné zachovavat’ mléanlivost
o vietkych a akychkolvek dovernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato
zmluvnd strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zék.
¢.513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov, aktoré sa stanu
stranam zndme pri plnen{ predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostava platna
a Gi¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.

18.2 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavézuju, ze obchodné a technické informécie, ktoré mu
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného
stihlasu, alebo tieto informécie nepouZije pre iné udely, neZ pre plnenie podmienok tejto
Zmluvy.

18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevzt'ahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré st berne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechréni zodpovedajticim spOsobom,
- kontrolne orgdny objednavatel’a, SR a EU.

18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najmi akékolvek informacie tykajtice sa
vedenia tCtovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku,
obchadnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, spdsobu

Strana 24 z 33



zabezpefenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organiza¢nych a inych
skuto&nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutoénosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

19.1 Opréavneni kontrolni zamestnanci budi méct’ uplatiiovat’ voéi zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov avecnt kontrolu v suvislosti s realizdciou predmetu tejto
Zmluvy podas §iestich rokov po skonéeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

19.2 Opréavneni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci poskytovatela NFP, Najvy$sieho kontrolného tiradu, prislusne;
spravy finan¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni Kkontrolnym organom na kontrolu cerpania finan¢nych
prostriedkov zo §tadtneho rozpodtu SR vzmysle zdkona ¢.523/2004 Z. z.
o rozpoétovych pravidlach v zneni neskorSich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia napr. Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v stilade s prislusnymi predpismi.

19.3 Objednavatel' a zhotovitel sa zavizuji strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho
s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Gcinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP (do uplynutia lehdt podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy
o poskytnuti NFP) a to oprdvnenymi osobami na vykon kontroly/auditu a poskytntt’ im
vsetku potrebnt suéinnost’.

CLANOK XX
Zmena zmluvy

20.1 Zmluvu mozno menit’ len v sulade s prislu§nymi ustanoveniami ZoVO.

20.2 Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzajomnej

dohode zmluvnych strén, resp. po pripadnom schvéleni poskytovatefom NFP, ak to

poskytovatel’ bude vyzadovat. Uvedené nemusi platit’ v pripade pripadnych naviac prac,
kedy zmluvné strany moZu uzatvorit’ na tieto naviac préace osobitnt zmluvu, no v stilade
so ZoVO. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve alebo novej Zmluvy na
pripadné naviac prace, ma objednavatel povinnost’ zverejnit’ tento dodatok anovi

Zmluvu min. na svojej internetovej stranke a v stlade so ZoVO. Ich G¢innost’ nastdva

defi po zverejneni min. na internetovej stranke objednavatel'a. O nadobudnuti Gi¢innosti

uzatvoreného dodatku bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.

Zmluvu moZno menit’ podas jej trvania bez nového verejného obstardvania ak:

20.3.1 Zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznaéné podmienky jej Upravy, vratane
tipravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu moZnych tprav a opcii a podmienky
ich uplatnenia; nemozno uréit’ taki podmienku, ktorou by sa menil charakter
Zmluvy,

20.3.2 ide o doplfiujtice tovary, stavebné prace alebo sluzby, ktoré si nevyhnutné, nie
st zahrnuté do pdvodnej Zmluvy, poskytuje ich pdvodny dodavatel alebo a
zmena dodavatel’a

1. nie je moZna z ekonomickych ddvodov alebo technickych dovodov,
pricom ide najmd o poziadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujicim zariadenim, sluzbami alebo inStaldciami podla
pdvodnej Zmluvy a
2. spbsobi verejnému obstaravatel'ovi vyznamné tazkosti alebo podstatni
duplicitu nékladov,

20.3.3 potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstarédvatel — objednavatel
nemohol pri vynaloZen{ néleZitej starostlivosti predvidat’ a zmenou sa nement
charakter Zmluvy,

[\
-
Lo
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20.4

21.1

21.2

21.4

21.5

21.6

21.7

20.3.4 ide o nahradenie p6vodného dodavatela novym dodévatel'om na zaklade
1. uplatnenia podmienky podl'a bodu 20.3.1 ,
2. skuto¢nosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktory spiiia pdvodne urdené
podmienky tcasti, je pravnym nastupcom pdvodného doddvatela alebo
povodného koncesiondra v désledku jeho reorganizacie, vratane zldenia a
splynutia alebo tpadku, za predpokladu, Ze povodna Zmluva, rdmcova
dohoda alebo koncesnd zmluva sa podstatne nemeni a cielom zmeny nie je
vyhnat' sa pouzitiu postupov a pravidiel podla tohto zdkona alebo
3. skutonosti, Ze verejny obstardvatel’ alebo obstardvatel’ plni povinnosti
hlavného  doddvatela alebo  hlavného koncesiondra  vo&  jeho
subdodavatel'om podl'a § 41 alebo

20.3.5 nedoch4dza k podstatnej zmene Zmluvy bez ohladu na hodnotu tejto zmeny.

Podmienky na zmenu zmluvy:

20.4.1 Iniciovat’ zmenu Zmluvy méze ktorédkolvek zo zmluvnych strdn, pri¢om
pripravi ndvrh dodatku.

20.4.2 Zmena Zmluvy nesmie byt v rozpore s prislusnymi ustanoveniami ZoVO.

20.4.3 Névrh dodatku zmluvng strana predlozi druhej zmluvnej strane na

posudenie, priom je tdto povinna postidenie vykonat’ do 7 kalendarnych dni
odo dfia obdrZania navrhu. V pripade, ak posledny deti lehoty pripadne na
deni Statneho sviatku, sobotu alebo des pracovného pokoja, je poslednym
driom lehoty najbliz$f budtci pracovny defi.

20.4.4 Zmluvné strany st povinné riadit sa pri zmene Zmluvy pokynmi,
zmluvnymi  povinnostami  a poziadavkami poskytovatela finanéného
prispevku, platnymi predpismi a zakonmi SR, resp. EU, ak to bude
relevantné a prislusnymi ustanoveniami tejto Zmluvy, ktoré sa tykaju
uzatvarania dodatkov (napr. body 1.9, 7.8, 7.10, 10.5 a pod.).

CLANOK XXI
Zaverefné ustanovenia

VSetky pisomnosti sa buda dorudovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povaZuje za dorudenti aj v pripade uplynutia jedného diia,
odo dna, kedy bola pisomnost vratens odosielatelovi z dévodu nemoZnosti jej
dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo méarneho uplynutia odbernej doby.
Minimélna odbernd lehota je dohodnuté na 8 dni.

Tato Zmluva sa stdva platnou diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych strdn a éinnou dest po zverejneni na internetovej strdnke objednavatel'a
v stlade so zdkonom NR SR €.546/2010 Z. 7. O nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy
bude objednavatel’ informovat’ zhotovitela pisomnou formou.

Zhotovitel’ prehlasuje, e bude plne re$pektovat’ ustanovenia Obchodného zékonnika
v platnom zneni podPa dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 aZ § 565.

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych organov. Zmluvné strany sa
zavdzuju reSpektovat’ vietky pripadné podmienky poskytovatela NFP a pokial’ bude
potrebné upravit’ niektoré body Zmluvy, tak pristipia na taktito zmenu.

Zmluvné strany sa dohodli, e v pripadoch, ak tito Zmluva neupravuje niektoré
vzajomné vztahy a zavizky, budd sa tieto riadif ustanoveniami Obchodného
a subsididrne Ob¢ianskeho zdkonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo séasti adinné
pripadne stratia G¢innost’ neskér, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neti¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava,
ktord sa, pokial’ je to mozné &o najviac pribliZuje zmyslu a Géelu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvarani tejto Zmluvy Glastnici tito otazku brali do uvahy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstapit od zmluvy
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s dodavatel'om/zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
prijimatelom/objednavatel'om a dodévatel'om/zhotovitel'om a vysledky administrativne;j
finanénej kontroly Poskytovatela neumoziiujii financovanie vydavkov vzniknutych z
obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

21.8 Prava apovinnosti vyplyvajtcich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaji aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

21.9 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, zktorych 4 (Styri) st pre
objednavatel’a a 2 (dve) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

21.10Uastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu precitali, Ze stuhlasia s jej
obsahom, ze tato bola spisana na zaklade pravdivych Gdajov, ich pravej a slobodnej vole
a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz
toho pripdjaju svoje podpisy.

V Spisskych Tomasovciach V Kosiciach
dia .....2.6. 06 101 diia 17.02.2021
Za objednavatela: Za zhotovitela:

")

Ing. Rébert Sinaly
podpredseda predstavenstva
a generalny riaditel’

N

/

Mgr. Zuzana Nebusova,

’ f"'/ i w;//
Ing./Juraj Dahgisin
o /

Clen predstavenstva
a obchodny riaditel’

(i
LN

Prilohy. ktoré tvoria neoddelitel'nt stcast’ tejto Zmluvy su:

Priloha ¢.1: Vyplneny a oceneny Vykaz vymer — Rozpocet v listinnej podobe

Priloha ¢.2: CD/DVD nosic:
e Vyplneny a oceneny Vykaz vymer - Rozpocdet v elektronickej podobe vo formate .xls
o Projektova dokumentacia stavebného diela

Priloha €.3: Rozpis prac realizovanych subdodavatel’sky v tlacenej podobe

Priloha ¢.4: Harmonogram realizacie stavebného diela v tladenej podobe

Priloha ¢.5: Navrh postupu vystavby v tlacenej podobe
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Priloha ¢€.1: Vyplneny a oceneny Vykaz vymer — Rozpocet v listinnej podobe
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Cyklisticky chodnik Hrabusice - Smizany
Objekt:
Cyklisticky chodnik v k.. Spisské Tomasovce

JKSO: KS:
Miesto: k.0. Spisské Tomasovce Datum: 17.02.2021
Objednavatel: ICO: 00 329 649
Obec Spisské Tomasovce, Kostolna 20/12, 052 01 Spisské Tomasovce IC DPH: 2020717908
Zhotovitel: o ICO: 31651518
EUROVIA SK, a.s. IC DPH: SK2020490274
Projektant; ICO: 35412194 ,
Ing. Dunajska IC DPH:
Spracovatel 1CO:
1 DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 255 673,86
Zéaklad dane Sadzba dane Vy&ka dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0.00
znizena 25567388 20.00% 51 134,77
~ Cenas DPH v EUR 306 808,63
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Pediatka Datum 2 nodpis: Pediatka
Objednéavatel Zhotovitel
()
vsr:z::zl!}?
/!
Datum a podpis: 7
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:
Cyklisticky chodnik Hrabusice - Smizany

Obiekt:
Cyklisticky chodnik v k.. Spisské Tomasovce

Miesto: k.0. Spigské Tomasovce ' Datum: 17.02.2021

Objednavatel: Obec Spisské Tomasovce, Kostolna 20/12, 052 01 Spisské Tomasovee Projektant: Ing. Dunajska
Zhotovitel: EUROVIA 8K, a. s, Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 255 673,86
HSV - Prace a dodévky HSV 255 673,86

1 Zemne prace T T 7”;2?5&
2 Zakladame 11 091 94
5- Komumkacne 116 635, 29

9 Ostatne konstrukcre a prace—buranle 5254168

99 Presun hmét HSV 2 176 91
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JZPOCET

avba:

* dbjekt:

Cyklisticky chodnik Hrabusice - Smizany

Cyklisticky chodnik v k.(. Spisské Tomasovce

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel"

k.4. Spisské Toméasovce

Obec Spisské Tomasovce, Kostolna 20/12, 052 01 Spisské Tomasovce

EUROVIA 8K a. s.

Datum.

Projektant:

Spracovatel

17.02.2021

Ing. Dunajska

M

Mnoistvd o

~ Cenacelkom [EUR] -

: , S Popis “J.cena [EUR] -
Naklady z rozpoétu 255 673,36
D HSV Prace a dodavky HSV 255 673,86
p 1 Zemné prace . R 73228,04
| Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zloZenim !
}~1 K [121101113 na vzdialenost do 100 m a do 10000 m3 m3 999,713 0.0 899’745
P Foznami k poloZke
ponechal vedia wrasy na spétne upravy
W PL*0,15 B o 999,713 {
o : K 1122201 102 |Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 100 : m3 599,828? 3'505 P 099’405
i i \ |do 1000 m3 \ i i |
e Pozndmka Ik polozke
pre 30% plochy odkapavky plane
WY PL*0,3*0,3 599,828
H Y P = - : - ; T H
3 1 K 1122201109 Od!(opavky a.prekopavky nezapazene. Priplatok k cenam zal . 599,828 0,80 479,861
: lepivost horniny 3 LT | | |
"-!v PL*0,3*0,3 599,828
4 : K 5122501402 ;/ékopvzemmku na suchu v hornine 6, nad 100 do 1000 ’ ma 551.240 650 3 583,06{
Y, material do mokriny - 40% plochy
vV TYPC*1*3,5%0,4%1,3 239,330
WY materiél do stabilizacie
VY PL*0,3*0,12*1,3 311,910
vy Suget R 551,240
5 | M 15833129000 1Kamenivo tazené drobné frakcia 0-2 STN EN 13242 + A1 |t [ 599,827 8,80 527848
! N i
6 | M |5839501600 | Kameri - balvanity Lot 478,660 10,70 5121.66
o Pornamka k polozke
potreda lom. kamena na 50% mefkiin - TYPC. =30% na onfam pre Thumens
vy TYPC*1,0%3,5%1,3%0,4"2 o 478,660
771K 132101101 I\Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3 | m3 | 0,000} 7,50/ 0,00]
e Fozndmka k polaiie
obrubniky. irativod. rary
Wy 0 ’ 0.000
’ 85 | K 1132201102 ;‘Wkop ryhy do 8irky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 . m3 f 723,560 5,501 3 979,58}
W (r0)*0,5*0,5+(R400+R300)*0,6*1,1+T*0,5%0,5 723,560
; 8 : K 5132201109 !Pripla}tok’k cene za ievpivgst’ pri hibeni ryh $irky do GQO mm } m3 ; 723,560% 0,80, 578,85%
; | i gapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 | ! ! § i
Vv (ro)*0,5*0,5+(R400+R300)*0,6*1,1+T7*0,5*0,5 723,560 X
9 ' K 1132201201 'Viykop ryhy &irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 0,000 10,50] 0,00,
W 0 ) 0,000
; 10] K 1132201202 Evykop ryhy §irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 : 729,393; 8,503 6 199,84§
[, ZRig*1,5%0,6/2+R600%1,0*1,2 ) o 729,393
i ! ; Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 ! i j !
"11] K 1132201209 000 mm zapaz. i nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine | m3 | 729,393 0,80! 583,51!
N 3 } B i ; 1
Y R600*1,0*1,2+ZRig*1,5*0,6/2 L - 729,393
E i Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z | i i X I
P12 ] K 1162501142 horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost do " m3 1541,243 2,60! 4007,23]
j 3000 m T 5 I |
WY priepusty - ryhy
W RB00*1,0%1,2+(R400+R300)*0,6*1,1 36,660
Y Rigol a trativody
Yy ZRig*1,5*0,6/2+T7*0,5*0,5 748,793
Y odkop pod konstrukeiu - dosypanie zemnej asti krajnic
WY PL*0,3*0,3-KR*0,7%0,3 39,989
o dovoz vhodnej zeminy pre vapnenie - dorovnavka Casti plane v
nasype
N PL*0,3*0,2 399,885
W dovoz materiélu pre stabilizaciu
i TYPC*4,470,1271,3 90,262
2 dovoz materialu do mokrin
Y TYPC*4,4%0,3*1%1,3 225,654
Vv ‘Saéet 1541243
j i %Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z E . :
213 K 162501143 ihorniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, priplatok k ceneza | m3 0,000 0,30; 0,00
Lo ikazdych dalsich a zatatych 1000 m e ; ?
W 0 0,600
W 0*10 'Prepoditané koeficientom mnozstva 0,000

Strana3z7




ROZPOCET

Stavba;

Cyklisticky chodnik Hrabusice - Smizany
Objekt:

Cyklisticky chodnik v k.. Spidské Tomasovce
Missto: k.0. Spisské Tomasovce Daturn: 17.02.2021
Objednavater: Obec Spigske Tomasovce, Kostolna 20/12, 052 01 Spigske Tomasovce  Projekiant Ing. Dunajska
Zhotovitel: EUROVIA SK, a. s. Spracovatel:

iVodorovné premlestneme vykopku po nespevnenej ceste z .

M Mnozstvo  JcenalEUR]  Genacelkom [EUR]
i =

; ! ! ! | i |
| 14| K 162501162 fhormny r.1-4, nad 1000 do 10000 M3 na vzdialenost do [ m3 1541243, 3,60 5548,47|

wW pnepusty ryhy o N

vV R600%1,0*1 2+(R400+R300)*O 68*1,1 36,660

WY Rigol a trativody

vy ZRig*1,5*0 8/2+T*0,5%0,5 748,793

vV odkop pod konstrukciy - dosypanie zemnej &asti krajnic

WV PL*0,3*0,3-KR*0, 70,3 39,989

W dovoz vhodnej zeminy pre vapnenie - dorovnavka Casti plane v

nasype

Yy PL*0,3*0,2 399,885

Y dovoz materialu pre stabilizaciu

W TYPC*4,4%0,12*1,3 90,262

Y dovoz materialu do mokrin

WY TYPC*4,4*0,3*1*1,3 225,654

WY o ﬁel e e 1541048 e _,,,.,,M._,,M_V._,,N,_MF%_
, 15 ; K ?167101102 {Nakladanie neufahnutého vy vykopkuzhomm tr.1-4 nad 100 § m3 f 1541 230! 120; 1849, 48
o | __ido 1000 m3 R S LT ) | ]

VY 154123

* [Ulozenie sypaniny do nasypu stdrenej horniny s mieroq 1~

Y
| 6] K ! 171101103 izhutnenia nad 96 do 100 %  podfa Proctor-Standard
VY PL*0,3%0,2
P17 ! K 1171201203 ‘Ulozeme sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 mS
- Foznémika k polosie h
skiddha mvestora na d NN vyusitie
Y 0 . 0,000 -
Senie a hriRa o ; R E— T ]
I 87 , K 171203“1 [UloZenie a hrubé rozhrnutie v vykopku bez zhutnenia v Tovine ma $ 1541 2303 5,00! 7706,15|
alebo na svahu do 1; S ,_..._W.,v_,_“;w, —— S
o Foznamka i polozie.
VWKOD v zemnlky -La@rovnanie plans. vindnas: pee v NS podnuenkon
vy o 154123 N o 1541,230 ) e
| 18| K 180402111 xZanzeme travmka parkoveho vysevom v rovme do 1:5 I m2 +3199,080 0,75 2 399,31/
— e if38lozeniet S LU e O 2399,31)
WY S 3 _3199.080 ——
| 19 1 M [0057211200 fTravove semeno parkovaﬂz«rg‘ef_ e kg _ 159,954 119966
201 K |181101102 [Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnerjjfp v I m2 [ s 664750  ogo[ 3 998,85/
Wy PL 6 664,750
MM nad 100150 7" T ] T I e —
; 21 :182001121 IPlodna dprava terénu p pn nerovnosnach terénu nad 100-150 : m2 | 3199,080] 135 4318 76t
i . {mm v rovine alebo nasvahudot:5 ——t—— " R
WV su 3 199,080
-3 | T —— R —
; 22 ! K ;182101101 1Svahovame trvalych svahov v zarezoch v homme triedy 1-4 = m2 © 3199 080}
vy T ZRg2 T “““*”"‘“m
M v I e e A
! {Rozprestretie ornice na svahu so skionom nad 15, plocha ; .
{
i_f_?il%@mwg&wq@mm . m2 ! st
vy Su 3 199,080

D 2 Zakladanie
.__w S —
24 K | 21 1571111 |Vyplfi odvodiovacieho rebra alebo | trativodu do ryh s

: ___ipravou povrchu u vypine  Strkopieskom

Wy T*0,5%0,3
‘ 25 , K 5211971110 «Zhotoveme oplastenia v vyplne z geotextme v ryhe alebo v
i ! P o ___izareze so 0 stenami Sikmymi o oskl.do1:25

Yy

T

126 | M |6936654700 |
AT

i 27 K 212312111

‘Lozko L6zko pre wrury z betonu prosteho

R400*0 .60 25+Rsoo*o 5*6 RE éIRébo*o'S*o 25

A

15
rTrattvod z drenaznych rurok ‘bez 162ka,

;‘ m | 116,000

291 K "2127551iwﬁjurok TQQAE”J*_‘_,_V-,,,,,,,_,‘ B T SN S et e
N T 116,000
—_— BT e e 116,000 .
! i i ‘vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sietf KARI pnemer : : i
(%00 K prseaan e e Jelkost oka 100i00mm . M2 53000, A waf'if‘l
_JL_.“*,WW_ R400*1+P60911“B_1@22‘ﬂ3’,99i_,, T 53000 e
Zhotoveme vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon ! :
| 311 K 280071212 do1:5 Sikynad3dobm . M2 . e7eors0; 339038
_‘_L e T*1+P£M n B 6780, /SOﬂMW - e
132 [ M 16936654100 Separacnd, filtracna a s spevnqygcl_awgeofexgyg o m2_ 6916365 553309
Y —_6780,75"1,02 .02 'Pepotitané koefi icientom mnoZstva___ y,w._wm‘kw,‘.w,,-_‘ﬂlfﬁ% [
33 K 5289971443 Geomreza pre stabilizaciu podkladu, tuha trojosa z m2 131’50& 289,30/

i
'

i : : ‘po!ypropylenu sklondo 1: 5




Cyklisticky chodnik Hrabusice - Smizany

Cyklisticky chodnik v k.0. Spisské Tomasovce

Miesto: k.u. Spisské Tomasovce Datum: 17.02.2021
Objednavatel: Obec Spisské Tomasovce, Kostolna 20/12, 052 01 Spisské Tomésovee  Projektant: Ing. Dunajska
Zhotovitel: EUROVIA 8K a. s. Spracovatal:
Popis MJ Mnozstvo  Jcena[EUR]  Genacelkom [EUR]
TIYPC — 131,500 -
A D 5 Komunikacie o e 116 635,29
o [Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickymi | ' i ! . |
1341 K 1561091 122 ispojivami systémom (Road Mix) hr. do 350 mm plochydo | m2 O,O(JOil 2,30! 0,002
P 15000 m2 e i i j
o Poznanha i polozhke
! zemina = trasy
Wy 0 0,000
. Y 0*0 'Pfepotitané koeficientom mnozstva o - 0,000
I Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickymi | x ; g |
86 | K [561091133 spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochynad ¢ m2 | 6 664,750 1,50, 9997,13]
Pl 5000 m2 R | ‘; |
' Wy PL B . 6 664,750
1 35 | M |5852119000 [Cement portlandsky CEM | 32,5 volne lozeny R 0,000} 62,00 0,00
N 106,636*0 'Prepotitané koeficientom mnozstva . o 0,000
Vépno CLI0-Q (nehasené, bielé, jemne mieté, volne i ‘ i
36 | M 15853101000 loZené) - spojivo vhodné na stabilizaciu zemin 1 Mi | ji‘ri 295 ; 62,00 ‘ 826429
- Fozndmha k polozke
} navrh 4 %
. W PL*0,4*0,05 - 133,295
! | i Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, | 5 ; :
! 37 | K 1564261“1 vlhéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm | m2 i 578,600 5‘00§ 2 893’0()!
o Pozndmia k polozie
verovitavka na lomovy kamen
W TYPC*4,4 578,600
: ! § i i i ! ! ! |
|38 K |564851111 Podklad’zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po | m2 | 9740305 3.15i 30 631,96!
| ! zhutneni hr. 150 mm i | ; 3
o Paznamka k poloZi
' na plani $ 44 m. dalgia vrstva § 2.5 m
W TYPA*4,4+ TYPA®3,5+TYPC*4,4+TYPC*3,5 9740,305
; < - : i T T i ;
a9 | K [564861111 1Podklad,zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po L om2 440’()00& 5,00 2 200,00
{ izhutneni hr. 200 mm | ! ! !
- Poznamka k polozke
! na pléni s 4-4m
2 TYPB=4,4 440,000
i ] = : : T i T T T }
|40 | K 564861111 Podklad’zo trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po : m2 160,000] 5,00/ 800,00§
! | zhutneni hr. 200 mm i - ; ;
- Poznamhe & poloiie
! SOSYRAYRY KU presolom
I\ A 160 ‘ 160,000
, 41| K 1564871111 Podklad’zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po Do 160,000 6,25 1 OO0,00E
: ; : zhutneni hr. 250 mm L i :
w 160 ] e 160,000
421 K 567121115 "Podklad z prostého betonu tr. B 7, 5 hr. 150 mm I m2 | 29,000 10,50 304,50]
o Poznamka k polozie
nac prepusimi
vy _RB00*1+R400*1 29000 ‘
i i IPodklad z kameniva spevneného cementom na dialnicis - j | : g
2 43 ¢ K 1567123811 rozprestretim a zhutnenim CBGM C 8/10 (C 6/8), hr. 120 V) 810,250 6,27] 5 080,27,
L mm : S L i ; j
Wy (TYPB+TYPC)*3,5 ) S 310,250
R [ : | . i |
! 44 \ M 5833365000 | Kamenivo {aZené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1+t i 0,000 10,50 1 0,00
T 0 ) o 0,000
f 7 ; T = =7 : T v !
|45 K |569231111 Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a ' m2  1332,950] 0,50/ 666,48
i 1zhutnenim, §trk. alebo kamen. tazenym hr. 100mm__ .~~~ | ; ; .
WY 0,5*°KR B 1332,950
. 46 E M %5833357800 |Kamenivo taZené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 + A1 | ¢ 319,908 g 1 0,00? 3 199,08
‘ W - KR0,5°0,1°1,22 - - 318,908 -
; - ‘ ; - 0 — ; T - " . ] ‘ ;
| 47 | K 1569903311 ;Zhotovelme zemnych krajnic z hornin akejkolvek triedy so m3 746.452! 12,50, 9330.65!
; ‘ ! izhutnenim R T i i ;
W KR*0,7%0.4 748452
Dt ! [Postrek asfaltovy bez posypu kamenivom z cestnej emulzie ; " i : |
48, K 573231111 \mnosstve 0d 040 do 0,80 kgm2 M2 . 3788578 0:40; 1514,23)
W AO o 3785,578
i i : | Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebo loZznd AC 16 v pruhu §. ;’ ; ; :
_ng K;57~71?j§1 Ido 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 70 mm m2“ | 3785578, 10,56 39 975,70,
WY AO 3785578
501 K 1597161111 ;ﬁR[gol dlazdeny do |ozk§z betonu prostého tr. C 8/10 hr. 100 m2 i 16,000} 45’5()% 728,00%
[ S __ .imm, z lomového kamefa o e | i ‘
- Foznamia k poloike
A PRIEPUSTM!
A 4272 16.000
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ROZPOCET
Stavba:

Cyklisticky chodnik Hrabugice - Smizany

Objekt:

Cyklisticky chodnik v k.q. Spisské Tomasovce

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovital"

k.0. Spigské Tomasovce ) Datum: 17.02.2021

Obec Spisské Tomasovce, Kostolna 20/12, 052 01 Spisské Tomasovce Projektant: Ing. Dunajska
EUROVIA 8K, a. s. Spracovatel:

cPopis MJ "MnoZstvo - J.cena [EUR] ~  Cena celkom”[EURu
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Cyklisticky chodnik Hrabusice - Smizany

Cyklisticky chodnik v k.(1. Spi$ské Toméasovce

Miesto: k.u. Spi§ské Tomagovce : Datum: 17.02.2021
Objednavatel: Obec Spisskeé Tomasovce, Kostolnd 20/12, 052 01 Spi§ské Tomasovce  Projekiant: Ing. Dunajska
Zhotovite!l: EUROVIA 8K, a. s. Spracovatal:
. Kod Popis M Mnogstvo Jcena[EUR] ~ Gena celkom [EUR] i
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Priloha ¢€.5: Navrh postupu vystavby v tlacenej podobe

Néavrh postupu vystavby bol spracovany :

- so zretel'om na konkrétne technologické, stavebné a prevadzkové postupy (-
‘uvedené niz§ie v textovej podobe a taktiez v grafickej — vid’ priloha - ¢asovy a vecny
harmonogram postupu prac v kalenddrnych dnoch a tyzdrioch)

- so zretelom na dopravu, na Zivotné prostredie a na zivot v katastri obce (-
uvedené v ponuke, v ¢asti ,,opatrenia environmentalneho manazérstva“)

- so zretel'om na kontrolno-skuSobny plan (vid’ priloha)

Technologicky, stavebny a prevadzkovy postup (vyber hlavnych pric) :
1 - 3 tyZzden — pripravne a zemné prace
- odkopy potrebnych kubatur, vratane odvozu a uskladnenia zeminy na do¢asnt
medziskladku
4 - 16 tyzden — prace v zemi resp. na plani, vystavba chodnikového telesa
- zhotovenie trativodov z drendZznych rarok
- zhotovenie vrstiev z geotextilii, zhotovenie vrstiev z geomreZzi
- zhotovenie vtokovych nadrzi a priepustov
- zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickymi spojivami systémom ,,RM*
- podkladné vrstvy zo Strkodrviny pod a medzi obruby
- osadenie obrubnikov
- podkladné vrstvy z kameniva spevneného cementom CBGM medzi obruby
- realizacia spojovacieho postreku a obrusnej asfaltovej vrstvy AC16
17 - 18 tyzden — dokoncovacie prace
- svahovanie trvalych svahov, vratane plosnej upravy
- zhotovenie zemnych krajnic
- osadenie a montéaZ zabradlia a stojanov na bicykle, smerovych a regulaénych stipikov
a zvislych dopravnych znaciek
19 - 20 tyzden — dokoncovacie prace - subdodavka
- vodorovné dopravné znacenie striekané farbou
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PS§ - praviaznd skiska, POS - pretokot o skiiske, TG -technoldég zivedu, VK -vsupnd kanteola, 88 - St3tna shidobda,
KS -kontroing skidka, C - centifikit. MK -manaZérkvaliy, VYK - vystupnd kontrela, €S8 - cendina stay. skidobda,
PRS - prebersciz skidka, TPr - technelogicky predpis, SV -stavbyvedisi,  MOK - matdzioparain kentrola, KL ~ kontraing tabosatsium,
OVCHRL - edelnost voli chamickym a romvazovacim 15tkam, TL -tachnicky ist  SZS - statioks natal skidka DS ~Tank3 dynam.skddka

V Kosiciach, dna 17.02.2021

Za zhotovitela:

Ing. Rébert Sinaly,

podpredseda predstavenstva a generélny riaditel 3 /7
S In

Ing. Juraj Dancis$in, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel TUIRY.
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