



OBJEKTOVÁ SKLADBA

| Č. OBJ. | NÁZOV OBJEKTU        | GRAFICKÉ OZNAČENIE | VÝMERA               | POZNÁMKA |
|---------|----------------------|--------------------|----------------------|----------|
| 01      | MATERSKÁ ŠKOLA       |                    | 355,28m <sup>2</sup> |          |
| 02      | SPEVNENÉ PLOCHY      |                    | 181,1m <sup>2</sup>  |          |
| 03      | NADZEMNÝ HYDRANT     |                    |                      |          |
| 04      | KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA |                    | 27,1m                |          |

UPOZORNENIE :  
PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE NUTNÉ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE EXISTUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ !!!

|                                |  |                        |                           |  |  |
|--------------------------------|--|------------------------|---------------------------|--|--|
| Zodp.projektant<br>ING.NOVOŤNÝ | Vypracoval<br>ING.NOVOŤNÝ                            | Kreslil<br>ING.NOVOŤNÝ | Kontroloval<br>ING.MERGES | DRUPROJEKT<br>Inžiniersko - projektové združenie<br>Okružná 33., 080 01 Prešov |  |
| Okres<br>KEŽMAROK              | Ocú<br>IHLANY  |                        |                           | Formát<br>2 A4   |  |
| Investor<br>OBEC IHLANY        |  |                        |                           | Datum<br>2017  |  |
| Stavba                         | ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY<br>V OBCI IHLANY |                        |                           | Účel<br>DSP  |  |
| Názov a číslo objektu          |  |                        | Číslo zdokazky            |  |  |
| Obsah                          |  |                        | Arch.číslo                |  |  |
| CELKOVÁ SITUÁCIA               |  |                        | Mierka :<br>1 : 250       | Č. vjkr.:<br>C   |  |