

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4)

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Miestná komunikácia						
SO 02 Parkovisko						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Vetř Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 16.01.2019			
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba <u>Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Vet</u> Miesto:				
Objekt SO 01 Miestná komunikácia				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	16.01.2019
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
D VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
Projektant,rozpočtár				
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 16.01.2019

Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veteernej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4)

Objekt SO 01 Miestná komunikácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				137,2100	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				2 362,1400	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				28,7900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				755,0400	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				3 283,1800	0,0000
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				3 283,1800	0,0000

Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 01 Miestná komunikácia

Odberteľ: Obec Sečovská Polianka			Spracoval: Ing. Ján Halgaš						
Projektant:			Ks:						
Dodávateľ:			Dátum: 16.01.2019						
Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4)									
Objekt SO 01 Miestná komunikácia									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
1	1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	55,000				
2	1/A 1	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	55,000				
3	1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	482,240				
4	1/A 1	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	482,240				
5	1/A 1	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	537,240				
6	1/A 1	162501123	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenj ceste	m3	537,240				
7	1/A 1	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	537,240				
8	1/A 1	171209002	Poplatok za uskladnenie sypaniny	t	1 074,480				
9	1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 315,600				
10	221/B 1	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m2	1 602,000				
11	221/B 1	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	1 602,000				
12	221/B 1	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového hr.vrstvy do 50 mm 0,098t	m2	1 602,000				
13	221/B 1	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.40 mm, -0,12700t	m2	7 085,000			0,213	

Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 01 Miestná komunikácia

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
14	221/B 1	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	3 021,000				
15	231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 507,000				
16	231/A 2	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 507,000				
17	R/RE	9790931111	Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	537,240				
18	S/S60	5812110000	Ornica, vrátane dopravy na stavenisko	t	137,000			137,000	
			ZEMNÉ PRÁCE					137,210	0,000
			SPEVNENÉ PLOCHY						
19	6/B 1	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	1 801,710				
20	13/B 1	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	1 801,710				
21	221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 848,000			1 152,899	
22	221/A 1	564831111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m2	1 205,600			227,943	
23	221/A 1	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm - chodníky	m2	843,000			196,849	
24	221/A 1	567125115	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.150 mm - pojazdná pl.	m2	759,000			245,757	
25	221/A 1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	14 560,000			8,882	
26	221/A 1	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	16,000			2,434	
27	221/B 1	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 801,710				
28	221/B 1	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36 034,200				
29	221/B 1	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1 801,710				
30	221/C 1	572713112	Vyrovnávanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	510,120			524,403	

Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 01 Miestná komunikácia

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
31	R/RE	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	7 280,000				
32	R/RE	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 602,000				
33	R/RE	577154231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	615,000				
34	S/S70	5921953170	Dlažba pre nevidiacich	m2	16,160			2,973	
			SPEVNENÉ PLOCHY					2 362,140	0,000
			POTRUBNÉ ROZVODY						
35	221/C 1	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu)	ks	79,000			26,072	
36	271/A 3	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50+ napojenie do šachty	ks	6,000			2,047	
37	S/S50	5524360050	Vpusť uličný, trieda D-400 kN	ks	6,000			0,672	
			POTRUBNÉ ROZVODY					28,790	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE						
38	221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000			1,361	
39	221/A 1	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	1 100,000			0,099	
40	221/A 1	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	1 100,000			0,044	
41	221/A 1	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových	m2	3,000			0,000	
42	221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	30,000			0,020	
43	221/A 1	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	30,000			0,010	
44	221/A 1	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	1 100,000				
45	221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	30,000				
46	221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	830,000			81,307	

Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 01 Miestná komunikácia

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
47	221/A 1	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	2 184,000			358,242	
48	221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	120,560			265,363	
49	221/B 1	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	3 014,000			0,060	
50	221/C 1	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	7 085,000				
51	R/RE	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	sub	1,000				
52	R/RE	000600053	Vytýčenie inžinierskych sietí	súb.	1,000				
53	R/RE	4044781420	P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	3,000				
54	R/RE	4044789520	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	3,000				
55	R/RE	59217451001	Obrubník betónový 100x20x10 cm	kus	838,300				
56	R/RE	9157111111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou pre nevidiacich	M2	3,000				
57	R/RE	915914111	Dočasné dopravné značenie - označenie obchádzok a obmedzení (montáž, osadenie, demontáž)	súb.	1,000				
58	S/S40	4044777000	Stĺpik pre dopravnú značku - Zn, f60 mm / 2,5 m	ks	6,000			0,008	
59	S/S40	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	12,000				
60	S/S40	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	6,000				
61	S/S70	5921745100	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x26 cm	ks	2 205,840			48,528	
			OSTATNÉ PRÁCE					755,040	0,000
			PRESUNY HMÔT						
62	221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 781,702				
			PRESUNY HMÔT					0,000	0,000

Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 01 Miestná komunikácia

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV					3 283,180	0,000
			Práce PSV						
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
63	721/C 1	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	1 100,000				
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					0,000	0,000
			Práce PSV					0,000	0,000
			Celkom v EUR					3 283,180	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Vet Miesto:												
Objekt SO 02 Parkovisko												
				Ks:								
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	16.01.2019								
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka		IČO:										
		DIČ:										
Dodávateľ:		IČO:										
		DIČ:										
Projektant:		IČO:										
		DIČ:										
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady						
1	HSV				6	Ostatné náklady						
2	PSV				7	Kompletačná činnosť						
3	MONT				8	HZS						
4					9							
5	Spolu				10	Spolu						
C VRN					D VRN							
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy		% z [H+P+M]				
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti		% z [H+P+M]				
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava		% z [H+P]				
14					19							
15					20	Spolu						
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady							
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20						
					22	DPH 20% z						
					23	DPH 0% z						
					24	Spolu v EUR						
					F							
Odberateľ					26 Dodávateľ							

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 16.01.2019

Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4)

Objekt SO 02 Parkovisko

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				7,7300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				260,9800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,9900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				54,8300	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				324,5300	0,0000
Montážne práce					
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				324,5300	0,0000

Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 02 Parkovisko

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka				Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:				Ks:					
Dodávateľ:				Dátum: 16.01.2019					
Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4)									
Objekt SO 02 Parkovisko									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
1	1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	150,000				
2	1/A 1	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	150,000				
3	1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	34,000				
4	1/A 1	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	34,000				
5	1/A 1	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	184,000				
6	1/A 1	162501123	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenj ceste	m3	184,000				
7	1/A 1	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	184,000				
8	1/A 1	171209002	Poplatok za uskladnenie sypaniny	t	368,000				
9	1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	368,000				
10	221/B 1	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.40 mm, -0,12700t	m2	210,000			0,006	
11	221/B 1	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	104,000				
12	231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	85,000				
13	231/A 2	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	85,000				

Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 02 Parkovisko

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
14	R/RE	9790931111	Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	184,000				
15	S/S60	5812110000	Ornica, vrátane dopravy na stavenisko	t	7,727			7,727	
			ZEMNÉ PRÁCE					7,730	0,000
			SPEVNENÉ PLOCHY						
16	6/B 1	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	41,750				
17	13/B 1	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	41,750				
18	221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	600,000			242,886	
19	221/A 1	564831111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m2	10,200			1,929	
20	221/A 1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 020,000			0,622	
21	221/B 1	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,750				
22	221/B 1	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	375,750				
23	221/B 1	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	41,750				
24	221/C 1	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	15,120			15,543	
25	R/RE	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	510,000				
26	R/RE	577154231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	300,000				
			SPEVNENÉ PLOCHY					260,980	0,000
			POTRUBNÉ ROZVODY						
27	221/C 1	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu)	ks	3,000			0,990	
28	R/RE	RP43600501	Vpusť uličný, trieda D-400 kN, vrátane zabudovanej ORL	ks	2,000				
			POTRUBNÉ ROZVODY					0,990	0,000

Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 02 Parkovisko

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			OSTATNÉ PRÁCE						
29	221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000			0,681	
30	221/A 1	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	250,000			0,023	
31	221/A 1	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	250,000			0,010	
32	221/A 1	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	250,000				
33	221/A 1	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	170,000			27,885	
34	221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	10,200			22,451	
35	221/B 1	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	104,000			0,002	
36	221/C 1	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	300,000				
37	R/RE	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	sub	1,000				
38	R/RE	000600053	Vytýčenie inžinierskych sietí	súb.	1,000				
39	R/RE	4044789670	IP13a „Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	ks	3,000				
40	R/RE	915914111	Dočasné dopravné značenie - označenie obchádzok a obmedzení (montáž, osadenie, demontáž)	súb.	1,000				
41	R/RE	RP895941111	Demontáž kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	1,000				
42	S/S40	4044777000	Stĺpik pre dopravnú značku - Zn, f60 mm / 2,5 m	ks	3,000			0,004	
43	S/S40	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	6,000				
44	S/S40	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	3,000				
45	S/S70	5921745100	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x26 cm	ks	171,700			3,777	
			OSTATNÉ PRÁCE					54,830	0,000

Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka (vysvetlenie SP č. 4) / SO 02 Parkovisko

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			PRESUNY HMÔT						
46	221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	555,139				
			PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
			Práce HSV					324,530	0,000
			Montážne práce						
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ						
47	922/M22	220010001	Preložka telefónnych stĺpov jednoduchých, dĺžky 6-8 m, impregnovaný, zemných prác na rovine	ks	2,000				
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ					0,000	0,000
			Montážne práce					0,000	0,000
			Celkom v EUR					324,530	0,000