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1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 

1.1  OPIS ÚZEMIA 

Predmetné územie je situované v katastrálnom území mesta Trenčín, okres Trenčín, kraj Trenčiansky. Dotknuté pozemky vo vlastníc-

tve investora: 224/2, 216/3, 224/5.  

Parcely na ktorých bude prebiehať výstavba kontajnerového divadla sú v katastri nehnuteľností definované ako „zastavané plochy 

a nádvoria“. Stavebné parcely pre objekt divadla sa nachádzajú v zastavanom území mesta Trenčín. Navrhovaná výstavba je v súlade 

s Územným plánom mesta Trenčín a zároveň rešpektuje výhľadový rozvoj územia. Pozemok je situovaný v centrálnej časti mesta 

v tesnom susedstve kina Hviezda.   

Predmetné pozemky, na ktorých bude prebiehať výstavba sú ohraničené zo SZ a SV strany ul. Kniežaťa Pribinu a z JV strany ul. Brati-

slavskou.  Areál je dopravne napojený jestvujúcim vjazdom z ul. Kniežaťa Pribinu, ktorý slúži zároveň ako dopravné napojenie kina 

Hviezda. Pre návštevníkov budú určené jestvujúce parkovacie plochy situované JZ od objektu (za nadjazdom). Z parkoviska sa náv-

števníci dostanú do divadla pomocou jestvujúcich peších komunikáciách, ktoré sú vedené pod nadjazdom. 

Navrhované kontajnerové divadlo tvorí dvojpodlažný objekt, ktorého výška nepresahuje výšku kina Hviezda. Územie je súčasťou 

frekventovaného dopravného uzla. Ul. Bratislavská lemujúca riešené územie z JV strany prepája obidve strany mesta, ktoré rozdeľu-

je rieka Váh. Objekt divadla je osadený v území s prihliadnutím na jestvujúce skutočnosti. Z toho dôvodu je nástupná plocha 

s oddychovou relaxačnou časťou  a kaviarňou orientované do parku na stranu kina Hviezda, čím sa vytvorí akýsi vnútroblok, ktorý 

využíva v plnej miere jestvujúce stromoradie ako ochranný, izolačný prvok.  

Územie navrhovaného divadla a kina navrhujeme poprepájať pešími komunikáciami medzi ul. Kniežaťa Pribinu a ul.Bratislavskou, 

ktoré budú ústiť do oddychovej nástupnej plochy pred divadlom a kaviarňou. Táto časť bude plniť funkciu zhromažďovacieho prie-

storu. Z JV strany je navrhovaná zásobovacia komunikácia pre kaviareň. Komunikácia situovaná SZ od objektu , osovo predeľuje park 

na dve časti, bude slúžiť pre peších a zároveň aj pre manipuláciu s divadelnou technikou.  

Územie má prevažne rovinatý charakter, avšak ul.Bratislavská z JV strany vytvára svojím postupným stúpaním akúsi výškovú bariéru.  

Objekt bude napojený na inžinierske siete (elektrika, voda, kanalizácia, plyn). Všetky siete sú v tesnej dostupnosti územia.  

Riešené pozemky budú doplnené trávnatými plochami s výsadbou nízkej zelene a vysokej zelene. Architektonický návrh rešpektuje 

urbanistické danosti územia a to umiestnenie objektu s ohľadom na susedné nehnuteľnosti a dopravnú situáciu.  Návrh sa snaží dať 

objektu výraz zodpovedajúci jeho funkcii s použitím tvaroslovia súčasnej architektúry tohto typu stavieb a s dôrazom na umiestnenie 

v lokalite s maximálnym možným využitím bezprostredného okolia a prírodných daností prostredia.  

1.2 ÚDAJE O PRIESKUMOCH 

• Obhliadky lokality a konzultácie s objednávateľom o požiadavkách na využitie stavby 

• Majetko-právne podklady, geometrický plán 

• Výškopis  a polohopis 

• Investorom odsúhlasená štúdia navrhovanej stavby 

• Príslušné STN a ostatné súvisiace predpisy 

1.3 PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU 

• Začatie prác na realizácií navrhovanej výstavby je možné až po získaní právoplatného stavebného povolenia 

• Pred započatím výstavby budú vytýčené vedenia inžinierskych sietí na stavenisku v spolupráci s príslušnými správcami IS. 

V prípade zistenia trás IS v mieste stavby a vzniku možnej kolízie s navrhovanou stavbou budú tieto vedenia preložené pod-

ľa požiadaviek príslušných správcov sietí.   
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• Pred začatím výkopových prác je potrebné z plochy staveniska sňať ornicu o hr. cca 300 mm a dočasne uložiť na stavenisku 

pre neskoršie terénne a sadové úpravy 

• Dodávateľovi odporúčame pred začatím stavebných prác zrealizovať osadenie bodov výškového merania na najbližších su-

sedných stavebných objektoch metódou VPN (veľmi presnej nivelácie) a zabezpečenie 1. zakladaného merania a monito-

ring v rozhodujúcich fázach výstavby. 

2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTON. A  STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 

2.1 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE  

2.1.1  OPIS URBANISTICKÉHO RIEŠENIA 

Navrhovaná výstavba nepresahuje mierku okolitých objektov, čiže vplyv na urbanistickú situáciu v danej lokalite je mini-

málny.  

Stavba bude napojená na verejný dopravný systém výhradne komunikáciami pre peších - z verejného chodníka vedúceho 

popri ceste I/61 a z rozptylovej a manipulačnej plochy kina Hviezda stojaceho v susedstve navrhovaného objektu. Pešie ko-

munikácie budú navrhnuté pre zaťaženie vozidlami do 3,5t tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu pri údržbe objektu. Bež-

né zásobovanie objektu bude riešené z jestvujúcej rozptylovej a manipulačnej plochy objektu kina Hviezda. 

 

V projekte sa uvažuje s komunikáciami ako sú spevnené plochy a chodníky pre peších. Komunikácie pre peších  sú navrhnu-

té z  betónovej dlažby hr. 0,06 m. Spevnené plochy pre návštevníkov (zhromažďovací priestor) je navrhnutý z kamenných 

kociek. Šírka chodníkov je v rozmedzí 1,30 – 3,00 m. S návrhom nových parkovacích plôch sa v projekte neuvažuje. Na par-

kovanie pre návštevníkov a zamestnancov sa budú výlučne využívať verejné parkovacie plochy za nadjazdom (ul. Bratislav-

ská) v dochádzkovej vzdialenosti 150m.  

2.1.2  OPIS ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA 

Architektonické riešenie objektu je primárne dané tvarom a situovaním pozemku s prihliadnutím na odstupové 

vzdialenosti od susedných nehnuteľností a členitosťou pozemku. Orientácia domu je riešená s ohľadom na svetové 

strany a maximálne preslnenie obytných priestorov.  

SO 101 – KONTAJNEROVÉ DIVADLO 

Predmetom riešenia je návrh dvojpodlažnej budovy s čiastočným podpivničením, ktorú tvoria usporiadané lodné kontajnery 

v dvoch radoch nad sebou po obvode stavby. Týmto usporiadaním vznikla v centre objektu divadelná sála s multifunkčným 

zameraním s výškou cez dve podlažia. Vzájomným usporiadaním a pootočením kontajnerov o 90° sme dosiahli objekt 

s pôdorysným priemetom v tvare obdĺžnika.  

Koncept vychádza z použitia jedného typu lodného kontajnera rozmerov 2 438 x 12 192 x 2 591 mm (š x d x v). Kontajnery 

sú ukladané na seba tak aby rohové nosné stĺpiky boli nad sebou. Jednotlivé moduly sú vzájomne prepájané zvarmi, resp. 

skrutkami. Celkovo sa na objekte použilo 8 kontajnerov. Strešnú konštrukciu tvoria priehradové oceľové nosníky. Vytiahnu-

tím atiky po obvode stavby sme chceli dosiahnuť jednoduchú architektonicko-tvarovú čitateľnosť objektu ako celku, pričom 

do popredia vnímania vystupujú materiály použité na fasádach objektu.  

Maximálna výška objektu je na kóte  +6,62 m nad úrovňou 1.NP = +-0,00 = 210,00. Maximálne pôdorysné rozmery objektu 

sú 15,14 x 16,13 m. 

Hmotovo sa jedná o jednoducho-čitateľnú hmotu kvádra, ktorého tvar narúša konzola nad vstupnou časťou do objektu pre-

chádzajúcou za JZ roh objektu a pokračuje nad exteriérovým schodiskom. Objekt je horizontálne rozdelený striedaním pou-

žitých materiálov na fasáde. Jednotlivé podlažia podlažia sú v exteriéry oddelené horizontálnym pásom oplechovania. Na 

fasáde sme použili kombináciu dvoch materiálov – plech s vertikálnou stojatou drážkou (RAL 7016) a plech s riadenou koró-

ziou – Corten. Fasády sú riešené ako odvetrané. Inak celistvú fasádu rozbíjajú okenné a dverné exteriérové výplne – hliníko-

vé. Povrchová úprava okenných rámov je vo farebnom odtieni antracit – RAL 7016. 
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OPIS DISPOZIČNÉHO RIEŠENIA  

Dispozícia objektu, členenie a veľkosti jednotlivých priestorov boli limitované vnútornými rozmermi lodných kontajnerov. 

Ale aj napriek tomu sa nám podarilo do objektu včleniť priestory potrebné pre prevádzku divadla.  

Hlavný vstup do objektu je orientovaný na kino Hviezda na JZ. Z tejto strany je riešený aj vstup do kaviarne. Pred JZ fasádou 

sa nachádza rozptylový priestor s exteriérovým kaviarenským sedením. Spevnená plocha je vsadená medzi jestvujúce stro-

my, ktoré v plnej miere sa snažíme zachovať. Za dvojkrídlovými vstupnými dverami sa nachádza vstupná hala s pokladňou 

na predaj lístkov a reklamných buletínov. Za rohom vstupnej haly je situovaná šatňa. Zo šatne sa dostane návštevník do di-

vadelnej sály. Sedenie je riešené ako tribúnové sedenie. Maximálny počet sedadiel v divadelnej sále je 76, z toho 16 seda-

diel je navrhnutých na balkóne (na 2.NP). Divadelná sála je navrhnutá ako multifunkčná, v ktorej je možné usporiadať ko-

morné koncerty, výstavy, workshopy, prednášky a podobne. V spolupráci s externou firmou zameranou na catering je mož-

né v priestoroch divadla umožniť aj konanie iných kultúrno-spoločenských akcií. 

V SZ časti objektu sa nachádza sklad, ktorý je prepojený so skladom a zákulisím v zadnej časti sály. Súčasťou zákulisia je 

schodisko, ktoré prepája objekt vertikálne so šatňovými priestormi pre umelcov v suteréne objektu. Zásobovací vstup (pre 

potreby divadelnej techniky) je situovaný v SZ rohu objektu. Pozdĺž JV fasády je situované hygienické zázemie pre návštev-

níkov, ktoré pozostáva z toaliet delených pre mužov, ženy a pre imobilných. Tieto toalety sú prístupné aj pre návštevníkov 

kaviarne aj v prípade, že by divadlo bolo zatvorené. Kaviareň tvorí otvorený priestor v tvare písmena „L“ v JV a JZ rohu ob-

jektu. Skladovacie priestory pre kaviareň sú situované v suteréne objektu a sú prístupné cez exteriérové schodisko oriento-

vané pozdĺž JV fasády. Toalety pre divadelníkov sa nachádzajú v blízkosti schodiska v zákulisí. V tejto časti objektu (v osi 

schodiska) je situovaný vstup do objektu pre hercov a zamestnancov divadla.  

V suteréne sa nachádzajú šatne pre mužov a ženy s hygienickým zázemím so sprchami. Toalety z dôvodu výškového umies-

tnenia verejnej kanalizácie sú situované na 1.NP. V suteréne sa nachádza aj technologické zázemie objektu, ktoré je prí-

stupne pomocou exteriérového schodiska.  

2.NP je dispozične rozdelené na administratívnu časť (SZ trakt), v JV trakte je situovaná multifunkčná miestnosť – skúšobňa 

a hygienické zázemie pre 2.NP. Administratívna časť pozostáva z open-space priestorov s možnosťou predelenia posuvnými 

priečkami. Súčasťou je zabudovaný kuchynský kútik. V JZ časti objektu nad tribúnami sa nachádza balkón s príležitostným 

sedením a oddelený priestor pre technickú obsluhu predstavení. 

OPIS KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA  

Predmetom riešenia je dvojpodlažný objekt s čiastočným podpivničením. Nosný systém pozostáva z ôsmych lodných kon-

tajnerov rozmeru 2 438 x 12 192 x 2 591 mm (š x d x v). Kontajnery sú ukladané na seba tak, aby rohové nosné stĺpiky boli 

nad sebou. Jednotlivé moduly sú vzájomne prepájané zvarmi, resp. skrutkami. Strešnú konštrukciu tvoria priehradové oce-

ľové nosníky so strešným trapézovým plechom. Ako krytina je použitá PVC fólia spolu s požadovanou skladbou strešných 

vrstiev. Ako stužujúce prvky sú navrhnuté oceľové výmeny a stĺpiky. Suterén tvoria murované nosné steny z debniacich 

tvárnic s betónovou výplňou. Strop nad suterénom je tvorený podlahovou konštrukciou kontajnerov na 1.NP. Konštrukčná 

výška jednotlivých podlaží je 2 600 mm. Maximálna výška objektu je na kóte  +6,62 m nad úrovňou 1.NP = +-0,00 = 210,00. 

Maximálne pôdorysné rozmery objektu sú 15,11 x 16,13 m. 

Horizontálne nosné konštrukcie medzi podlažiami sú tvorené rámovou sústavou oceľových nosníkov spodnej časti kontaj-

nerových modulov. Na takto vytvorený rošt je navrhnutá suchá skladaná podlaha. Vertikálne prepojenie podlaží zabezpeču-

je oceľové jednoramenné schodisko. Podlaha v sále (medzi kontajnermi) je tvorená pomocou oddilatovanej ŽB dosky, ktorej 

povrch je vyhladený drátkobetón. Podlaha v suteréne pozostáva zo základovej dosky, tepelnej izolácie, poteru a nášľapnej 

vrstvy.  

 

Jednotlivé nosné konštrukcie svojím vzájomným spolupôsobením vytvárajú objekt ako kompaktný celok, ktorý je navrhnutý 

aj s ohľadom na účinky horizontálnych zaťažení vetrom v zmysle STN EN 1991-1-4 a zaťažení od seizmicity v zmysle STN EN 

1998-1. Ostatné steny a murivá v objekte sú  uvažované  ako  deliace z ľahkých materiálov resp. deliace akustické.  

ZAŤAŽOVACIE CHARAKTERISTIKY  
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Statický model nosnej konštrukcie stavby je vymodelovaný podľa pravidiel a teórií stavebnej mechaniky, skutočného sprá-

vania nosnej konštrukcie počas a po výstavbe a aby čo najviac rešpektoval tvar budúcej konštrukcie. Výpočet a spôsob za-

dania spôsobujúcich zaťažení na budovu je v súlade s platnými technickými normami SR.   

 

Na danom type objektu predpokladáme pôsobenie nasledovných druhov a typov zaťažení:  

- Stále zaťaženie vlastnou váhou materiálov a konštrukcií – zaťaženie od skladby strechy max 200kg/m2  

- Užitočné zaťaženie konštrukcií:  

Užitočné zaťaženie môže byť redukované podľa EN 1991-1- a EN 1990.  

Nasledovné zaťaženia nie je možné redukovať:  

- Špeciálne zaťaženia, alebo zaťaženia vopred určené investorom  

- Zaťaženia spôsobené strojovňou alebo technickým vybavením  

- Zaťaženia spôsobené skladovaním  

- Zaťaženie snehom  

- Zaťaženie vetrom  

- Zaťaženie seizmicitou 

 

zaťaženie podľa EN 1991-1-1  Špecifikácia využitia EC 1  - EN 1991-1-1  

 Strechy 1) - 

H - Údržba striech 0,75 kN/m2  

 Sneh – zóna 2, región mimo zať.1,  

211 m n.m. 

0,68 kN/m2, 1,43 kN/m2 (mim.) 

 Vietor – III. Veterná oblasť 24 m/s – základná rýchlosť vetra 

 Horizontálne zaťaženei priečok a stien  

 

1) ako dodatok k zaťaženiu snehom, pozri EN 1991-1-1 odsek 3.3.1(2)  

2) zaťaženie z ľahkých deliacich priečok pripočítať k užitočnému zaťaženiu len ak je to menej ako 5,00 kN/m²,  

redukcia pozri EN 1991-1-1 odsek 6.3.1.2.(10) 

GEOLOGICKÉ PODMIENKY 

Na záujmovom území nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. S hladinou podzemnej vody nie je vo výpočte uva-

žované. Vychádzajúc z STN EN 1998-1 pôjde o kategóriu terénu C. Návrhové seizmické zrýchlenie je: ag = 0,6 m/s2.  

Navrhnutú stavbu predbežne zaraďujeme do prvej geotechnickej kategórie, s jednoduchými základovými pomermi. Odpo-

rúčam plošné zakladanie na základových pätkách a suterénu časť založiť na základovú dosku.  

Predpokladaná návrhová únosnosť základu pre odvodené podmienky je min. 100 kPa. 

ZÁKLADOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE  

Základové pásy:  

rozmer 600/900mm (šírka x výška) – centricky zaťažené, spodná hrana  -1,070m, pri časti suterénu je stupňovito znížená zá-

kladová škára na kótu -3,220m. Vystužené sú pozdĺžnymi prútmi 3B12 pri spodnom a hornom povrchu, strmene sú z B8 

s osovou vzdialenosťou 250mm.   

Nadzákladové steny z DT: 

pri stupňovitom základového pásu, je vybetónovaná betónová stena z debniacich tvaroviek. Hrúbka steny je 250mm. Výška 

steny je 500, 1000, 1500, 2000mm. Horná hrana steny je rovnaká ako horná hrana základových pásov -0,170m. Vystužené 

sú zvislými B8 á 250mm a vodorovnými prútmi 2 B10 v každom rade. 

Základové pätky: 

pod stĺpmi prístrešku sú navrhnuté základové pätky s rozmermi 600 x 600x 900mm (šírka x dĺžka x výška), spodná hrana je 

na kóte -1,070m. Vystužené sú 6 B10 pri spodnom aj hornom povrchu. 
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Základová doska hrúbka:     

hrúbka: 250mm, spodná hrana na kóte -3,170m, pod základovú dosku je navrhnuté podkladová doska hrúbky 50mm. Vy-

stužené pri spodnom a hornom povrchu, základný raster výstuže je B10á 200mm obojsmerne pri spodnom aj hornom po-

vrchu. Príložky sú z B12á200mm. Po okrajoch je navrhnuté olemovacia výstuž B12á200mm, pred betonážou je potrebné 

umiestniť čakacie prúty do stien B10á200 a do schodiskového ramena B10á150. Čakačky sú zosilnené B12á200mm pri von-

kajšom povrchu.betónové konštrukcie 

BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE 

 

Steny 1.PP:     

Železobetónové, hrúbka 200mm, kotvené do základovej dosky, spodná hrana na kóte -2,920m, horná hrana -0,170m, výška 

stien je 2750mm. Stena pri schodisku je vyššia, horná hrana je na kóte ±0,000. Vystužené je obojsmerne na obidvom po-

vrchu B10á200mm. Okraje sú zosilnené olemovacími prútmi B10á200m. Pred betonážou stien je potrebné umiestniť kotev-

né platne oceľových rozpier. Horné hrany skosiť.oceľové konštrukcie 

Schodisko: 

Železobetónový, hrúbka dosky 200mm, šírka ramena je 1100mm, počet stupňov je 15, šírka stupňa 250mm , výška stupňa 

183mm, rameno na konci je podopreté základovým pásom s rozmermi 250 x 848mm (šírka x výška). Pod schodiskovým ra-

menom je zhutnený násyp. Vystužené je pri spodnom povrchu 7B10á150, a pri koncoch na hornom povrchu 7B10á150mm. 

Rozdeľovacia výstuž je B8á250mm. Čakačky zo základovej dosky ohnúť a zviazať s hornými prútmi ramena. 

OCEĹOVÉ KONŠTRUKCIE 

 

Typ kontajnera:     RXTY-40AD-1AX-000A, rozmery 12,192m x 2,438m x 2,591m (d x š x v)  

Zvárané atypické nosné profily, hrúbka plechu 1,6mm.  

Zosilnenie OK:  po celom obvode sa zosilní horný nosník kontajnera oceľovým profilom, ktorý sa 

privarí k existujúcemu profilu, v mieste konzoly a schodiska sú navrhnuté výme-

ny a zosilnenia, pod väzníkmi sú navrhnuté prídavné stĺpy.  

Strecha:     pultová strecha, oceľové priehradové väzníky, atika  

Konzola:  oceľová, vyloženie max. 2,0m, pri votknutí konzoly je potrebné zosilniť kontaj-

ner.  

Schodiská 1.PP a 1.NP    oceľové, schodiskové rameno UPE 120 

MATERIÁLY POUŽITÉ V STATICKOM VÝPOČTE 

      Betón / Betonárska oceľ / Zvárané siete  

Základové konštrukcie:  betón STN-EN 206-1 – C25/30 – XC2, XA1 (SK) - CI 0,4 - Dmax 16 – S3 / B500B / 

BSt500M  

Konštrukčná oceľ:    S 235  

Skrutky a ostatný spojovací materiál: 8.8 

 

Oceľové konštrukcie: Skrutkované spoje sú riešené pomocou spojovacieho materiálu pevnostnej triedy 8.8. Zvárané spoje 

sú riešené pomocou kútových, prípadne tupých zvarov. Výška zvaru je (ak nie je uvedené inak) zjednodušene určená pomo-

cou vzťahu amax = 0,7*t, kde t je najmenšia z hrúbok spojovaných materiálov.  

Doporučené nátery oceľových konštrukcií: 2 x základný náter, 1 x ochranný náter (napr. Chemolux), farebný náter podľa po-

žiadaviek investora v prípade požiadavky na protipožiarny náter - 1 x napučiavaci náter 
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HYDROIZOLÁCIE 

Strešnú konštrukciu chráni hydroizolačná PVC fólia hr.1,5mm, mechanicky kotvená s prelepenými kotviacimi bodmi, 

spoje zvarené (napr. MONARPLAN G). Hydroizolačná fólia bude vytiahnutá pod oplechovanie atiky, ktorým bude 

prekrytá.  

Ako paronepriepustná vrstva strechy bude použitá parotesná PE fólia rozložená na strešný trapézový plech.  

Proti zemnej vlhkosti je objekt odizolovaný hydroizolačnou PVC-P fóliou hr. 1,5 mm rozloženou pod ŽB doskou 

a napojenou na zvislú hydroizoláciu stien suterénu. Hydroizolácia suterénu je riešená pomocou PVC-P fólie pod zá-

kladovou dosku vytiahnutou na múry  suterénu z exteriérovej strany. Proti spätnému zásypu je hydroizolačná fólia 

chránená tepelnou izoláciou z XPS.  

TEPELNÉ IZOLÁCIE 

Fasáda objektu je navrhnutá ako odvetraná s tepelnou izoláciou z kamennej vlny hr. 20cm, vloženej medzi nosný rošt 

odvetranej fasády. Steny do v=300mm nad U.T. a základové konštrukcie budú zateplené kontaktným zatepľovacím 

systémom z XPS hr. 150-200mm.  

Podlaha nad terénom  sa zateplí striekanou izoláciou zo spodnej časti kontajnerov (striekaná medzi nosný podlahový 

rošt kontajnerov. Podlahy v priestoroch suterénu budú izolované podlahovým polystyrénom EPS 150S hr. 120 mm.  

V strešnej konštrukcii je navrhnutá tepelná izolácia z EPS roof v celkovej hrúbke 400 mm. Spád strechy je riešený 

spádovaním hornej pásnice strešných väzníkov.  

VÝPLNE OTVOROV VONKAJŠIE 

Vonkajšie výplne otvorov  sú navrhnuté hliníkové s izolačným trojsklom Uokna =0,8 W/m2K. Povrchová úprava oken-

ných a dverných rámov – antracit – RAL 7016.   

Francúzske okná na 2.NP (pevné – neotváravé), musia byť opatrené fóliou proti rozbitiu, otváravé časti okien budú 

z exteriérovej strany doplnené zábradlím. 

Vstupné presklené dvere do objektu budú taktiež opatrené fóliou proti rozbitiu. 

Montáž okien podľa technologického predpisu. Styk rámu okna a oceľovej výmeny vytmeliť PU tmelom. Priestor medzi rá-

mom a ostením okien a vonk. dverí vyplniť PUR penou. Z interiérovej strany sa použije paronepriepustná páska 

a z exteriérovej paropriepustná. Sklon exteriérovej  parapetnej dosky je min. 10,51% (6°), presah parepetu od fasády min. 

40mm. Súčasťou dodávky okien sú parapetné dosky (vonkajšie aj vnútorné). 

Podrobnosti viď: výkres POHĽADY 

VÝPLNE OTVOROV VNÚTORNÉ 

Vnútorné výplne otvorov dvere v rámových oceľových zárubniach (farba šedá alt. podľa požiadavky investora). Dvere sú na-

vrhnuté svetlej výšky 2100mm.  

Dvere sú navrhnuté v bezprahovej úprave. Výplň dverí DTD, alternatívne použiť presklené dvere. Povrchová úprava dverí je 

melamínová fólia – farba totožná s farbou zárubne. Kovanie: prírodný kov – strieborná matná povrchová úprava, resp. pod-

ľa výberu a požiadaviek stavebníka a po dohode s autorom. Dvere bezfalcové so skrytým kovaním.  

V administratívnej časti a v multifunkčnom priestore (skúšobni) na 2.NP sú navrhnuté presklené deliace priečky na celú výš-

ku priestoru s kyvnými bezrámovými dverami. Presklené steny musia byť vo výške 1400-1600 mm od podlahy označené vý-

razným pásom (nálepkou) v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA). 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY VONKAJŠIE 

OMIETKY: 

Finálne povrchové úpravy fasády 1.PP (časť pri exteriérovom schodisku) tvoria silikónové tenkovrstvové omietky 

škrabané so zrnitosťou 1,5 - 2 mm v šedej  farbe.  
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OBKLADY: 

Na fasáde sme použili kombináciu dvoch materiálov – plech s vertikálnou stojatou drážkou (RAL 7016) a plech s riadenou 

koróziou – Corten .  

Vplyvom poveternostných podmienok sa na povrchu ocele Corten vytvorí vrstva patiny, ktorá tvorí prirodzenú ochranu jad-

ra materiálu Corten. V priebehu nasledujúcich 18-24 mesiacov je táto patina prirodzene stabilizová. Patina sa časom vyvýja 

aj farebne od hrdzavooranžovej až po tmavohnedú. 

 

Fasády sú riešené ako odvetrané. 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNÚTORNÉ  

OMIETKY, MAĽBY: 

Vnútorné steny suterénu ostanú neomietnuté. Steny na 1.NP a 2.NP sú sadrokartónové (oceľové konštrukcie sú obložené 

protipožiarnymi SDK doskami podľa požiadavky PO), celoplošne pretmelené, opatrené maľbou. Finálna úprava bude 2x in-

teriérová maľba biela.  

OBKLADY: 

Steny hygienického príslušenstva sú obložené keramickým obkladom po strop. Pri keramických obkladoch je nutné zareza-

nie pod 45° uhlom pri 90° rohoch a ukončujúce profily.  Oceľové konštrukcie kontajnerov sú obložené protipožiarnymi sad-

rokartónovými doskami podľa požiadaviek projektu požiarnej ochrany. V časti hygienického zázemia sa použijú obkladové 

dosky impregnované. 

PODHĽADY: 

V príslušných priestoroch je navrhnutý zavesený sadrokartónový podhľad (s požiarnou odolnosťou podľa projektu požiarnej 

ochrany). V hygienickom zázemí sa použije hladký sadrokartónový podhľad hr.12,5mm do vlhkého prostredia (impregnova-

ný sadrokartón). Sadrokartónové konštrukcie po vyspravení opatriť  bielym náterom.  

PODLAHY: 

Podlahy tvoria : PVC krytiny, keramická dlažba (hygienické priestory a šatne), vyhladený drátkobetón (divadelná sála).  

V spoločných a hygienických priestoroch musí mať nášľapná vrstva protišmykovú úpravu v súlade s § 32 ods. 3 vyhlášky 

č.532/2002 Z.z. (STA). Protišmyková keramická dlažba vo vlhkých priestoroch je triedy minimálne R10.  

Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy a povrch stupňov musí byť 

riešený s protišmykovou úpravou povrchu v súlade s čl. 35 a 36 STN 73 4130 (STA). 

2.2 TECHNOLÓGIA PREVÁDZKY 

Plánové objekty budú nevýrobného charakteru. 

 

3. ZEMNÉ PRÁCE 

Zemné práce sa budú týkať výkopov pre základové konštrukcie pod navrhovaným objektom, pod výkopové ryhy pre uloženie 

inžinierskych sietí. Vyťažená zemina sa použije na spätné zásypy a terénne úpravy. 

4. PODZEMNÁ VODA 

Pri výstavbe sa nepredpokladá výskyt podzemnej vody.  
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5. ZÁSOBOVANIE VODOU 

Projekt rieši napojenie objektu na verený vodovod. Navrhovaná vodovodná prípojka bude dimenzie HDPE DN32 s meraním spotreby 

vody vo vodomernej šachte situovanej 4m od bodu napojenia na verejný vodovod.  

 

Riešený objekt bude napojený z navrhovanej vodomernej šachty a navrhovanej vodovodnej prípojky, ktorá je napojená na verejný 

vodovod  z plastového potrubia HDPE d 32x3,0 mm.  

V navrhovanej vodomernej šachte bude inštalovaná vodomerná zostava s fakturačným vodomerom Sensus 420 - QN10, DN 25. 

Šachta bude prefabrikovaná s vnútornými rozmermi 900 x 1200 x 1800 mm a štvorcovým poklopom 600 x 600 mm 

Najvyšší prevádzkový pretlak pre navrhované vodovodné potrubie : 0,8 MPa. 

Rozvody pitnej vody za vodomernou šachtou sú predmetom riešenia tejto časti projektu.  

 

Za vodomernou šachtou bude vedené potrubie hlavného prívodu vody do objektu – plastová rúra HDPE d 32x3,0 mm, t.j. pod zákla-

dovými konštrukciami k miestam vstupu do objektu a priestorov 1.PP. Hlavné prívodné potrubie bude uložené do výkopu v hĺbke cca 

1,00 m pod spevneným terénom a pod základovými konštrukciami.  

Pri prestupoch potrubia cez základové konštrukcie a do objektu bude osadená oceľová chránička DN 50 mm.  

5.1 BILANCIA PITNEJ VODY 

Je počítaná podľa Vyhlášky MŽP SR š. 684/2006 Z.z.  

Názov 

Špecif. potreba 

vody na osobu 

(l/miesto/deň) 

Počet miest 

Potreba 

vody 

(l/deň) 

Potreba vody 

(l/s) 

Kontajnerové divadlo 5 65 325 0,004 

Priemerná denná potreba vody:   Qp 0,004 

       
Koeficient dennej nerovnomernosti: Kd = 1,3     
Koeficient hodinovej nerovnomernosti: Kh = 1,8     
prevádzková doba za rok: d = 365     
       

  l/s l/deň  
Priemerná denná potreba vody: Qp 0,004 325  
Maximálna denná potreba 

vody: Qm=Qp x Kd 0,005 423  
Maximálna hodinová potreba 

vody: Qh=Qm x Kh 0,009 761  
       

  m3/rok     
Ročná potreba vody Qr=Qp x d 118,63     
 

Potreba požiarnej vody : 

 

Podľa požiadavky spracovateľa časti požiarnej ochrany je potreba požiarnej vody pre stavbu 12 l/sek, ktorá je pokrytá nasledujúcim 

spôsobom :  

- navrhovaný nadzemný hydranty DN 100 na verejnom vodovode v blízkosti navrhovaného objektu 

- vnútorné hadicové navijáky osadené v objekte za prípojkou vody (min. 2 ks á 59,0 l/min)  

......... uvažujeme 3,54 m3/hod, resp. 2,0 l/sek 

5.2 ZEMNÉ PRÁCE 

Zemné práce budú vykonávané strojne a ručne podľa STN 73 3050 - Zemné  práce. Pred zahájením sa prípojka vody a napojenia 

podzemných hydrantov vytýčia. Vytýčené body sa stabilizujú farebne na  chodníku a teréne.  Pre uloženie potrubí bude zhotovená 

ryha šírky 0,8 m a hĺbky 1,1 až 1,7 m. Počas montážnych prác bude výkop zabezpečený ochranným provizórnym zábradlím výšky 1,2 
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m. V danej lokalite sa jedná o triedu horniny 2. Po vykopaní výkopu strojným mechanizmom bude dno výkopu ručne urovnané a dno 

výkopu sa upraví pieskovým zhutneným lôžkom hrúbky 10 cm. Na potrubie bude položený vyhľadávací kábel. Obsyp štrkopieskom 

bude do výšky 0,3 m nad potrubie a zbytok výkopu bude zasypaný zeminou. Vo výške 300 mm nad potrubie bude položená výstraž-

ná fólia. Po usadnutí upraviť povrch terénu do pôvodného stavu. Prebytočnú zeminu odviesť na skládku 

5.3 MONTÁŽNE PRÁCE 

Prípojka ako aj vnútroareálový rozvod vody  bude prevedený z HDPE rúr. Pripojenie na verejný vodovod bude navŕtavacím pasom. 

Na prípojke bude osadené šupátko so zemnou súpravou a poklopom. Proti posunu a prenášaniu sily  od uzatvárania bude prevedené 

obetónovanie šupátka.   

5.4 VNÚTORNÝ VODOVOD 

Trasy potrubných vedení (SV, TV) 

Od vstupu potrubia do priestoru technickej miestnosti v 1. PP tu bude nad podlahou umiestnený uzatvárací ventil a následne budú 

realizované vnútorné rozvody vody. Vnútorné rozvody vody budú vedené pod stropom na závesoch a k jednotlivým zariaďovacím 

predmetom budú potrubia schádzať v SDK stenách. V mieste napojenia na zariaďovacie predmety  budú osadené nástenky a rohové 

ventily, alebo výtokové armatúry. 

 

Zabezpečenie stavby požiarnou vodou  

Pre zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov budú v objekte inštalované vnútorné hasiace zariadenia – hadicové navijáky 

s tvarovo stálou hadicou d 25 mm dl 30 m, ktoré budú umiestnené na jednotlivých podlažiach.   

Budú napojené prostredníctvom odbočky z hlavnej vetvy SV vodovodu. Rozvody vody na hasenie požiarov vrátane stúpačiek budú 

z trubiek z ušľachtilej ocele. Napojenie každého hasiaceho zariadenia bude ukončené spätnou klapkou a guľovým kohútom. 

Montážny materiál (potrubia, armatúry, tepelné izolácie) 

Areálové rozvody vodovodných potrubí vedených vo výkopoch (hlavný prívod SV od vodomernej šachty) a rozvody pod základovými 

konštrukciami budú v prevedení HDPE SDR11, PN10 spájané mechanickými PE tvarovkami.  

Vnútorné rozvody vody v objekte pre potreby zásobovania hasiacich zariadení budú z lisovacích tvaroviek a z trubiek z ušľachtilej 

ocele. Použitý materiál musí vyhovovať  

STN 42 0090. Ostatné potrubia SV, TV a C-TV vyhotoviť z plastových rúr na báze polyetylénu s hliníkovou tvarovou fóliou (PE-X-AL), 

nesmie byť použitá oceľ bez protikoróznej úpravy.  

V rozvodoch vody inštalovať armatúry min. v mosadznom prevedení.   

Po ukončení montáže rozvodov potrubí, potrubia prečistiť a prepláchnuť, po tlakových skúškach opatriť vnútorné rozvody tepelnou 

izoláciou - izolačnými rúrami proti stratám tepla, resp. pre zamedzenie kondenzácie na povrchu potrubí.  

Rozvody potrubí opatriť izolačnými rúrami z polyuretánu alebo pod. 

Odporúčané hrúbky: 

DN 15 - DN 20 .................... 20 mm,  

DN 25 - DN 32 .................... 25 mm  

Skúšky vodovodných potrubí 

Skúšku vnútorných vodovodných potrubí vykonať po ukončení montáže pred zakrytím potrubia. Pri skúške nie je nevyhnutné, aby 

boli inštalované všetky výtokové či poistné armatúry, vývody je potrebné zazátkovať. Pri skúške sa používa zdravotne neškodná  

voda. Skúšobný pretlak bude 1,5-násobok max. prevádzkového tlaku : 1,0 MPa, meraný presným skúšobným  tlakomer rozsahu 0 až 

1,6 MPa.  Skúšku vykonávať postupne po jednotlivých častiach vnútorného vodovodu.  

V prvom kroku urobiť skúšku tesnosti pri zavodnenom potrubí (pri pretlaku 0,2 MPa), jednotlivé časti vnútorného vodovodu prezrieť 

vizuálne, odstrániť prípadné úniky spôsobené nedostatočným dotiahnutím spojov. Následne urobiť tlakovú skúšku systému, samo-

statne pre úseky potrubí podľa materiálového prevedenia :  

Oceľové potrubia - udržiavať predpísaný skúšobný pretlak bez prerušenia po dobu min. 60 minút. 

Skúška bude vyhovujúca, ak nenastane pokles tlaku v potrubí o viac ako 0,02 MPa.  

Plastové potrubia - tlakovú skúšku vykonať tak, aby sa znížil vplyv dotvarovania potrubí v priebehu jej trvania.  
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Potrubie sa najprv stabilizuje napustením systému vodou s tlakom, ktorý zodpovedá prevádzkovému tlaku vnútorného vodovodu 

(0,4 MPa). Čas na dosiahnutie skúšobného tlaku určuje výrobca potrubia (min. 2 hodiny).  

Po stabilizácii tvaru potrubí možno vykonať tlakovú skúšku pri skúšobnom pretlaku 1,0 MPa po dobu 60 minút.  

Skúška bude vyhovujúca, ak nenastane pokles tlaku v potrubí o viac ako 0,02 MPa.  

O výsledku skúšky vodovodu alebo jeho časti sa vykoná zápis podľa prílohy normy STN 75 5911. 

 

Po tlakovej skúšky vodu z vodovodných potrubí vypustiť, namontovať výtokové armatúry. Potom po kompletnom zmontovaní po-

trubie 3 x prepláchnuť vodou z vodovodnej prípojky, pred posledným prepláchnutím  dezinfikovať. Na dezinfekciu použiť chlórnan 

sodný (NaOCl), roztok po načerpaní do potrubia nechať v pokoji min. 60 minút. Po dezinfekcii potrubie posledný krát prepláchnuť, 

následne skontrolovať funkčnosť všetkých armatúr a prečistiť filtre. 

6. KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ 

Projekt rieši napojenie objektu na verejnú kanalizáciu splaškovú a dažďovú. Splaškové odpadové vody budú prostredníctvom navr-

hovanej kanalizačnej prípojky PVC-U 160x5,9 zaústené do jestvujúcej verejnej kanalizácie, na prípojke bude osadená revízna šachta 

(viď samostatný diel).  

6.1 BILANCIE SPLAŠKOVÝCH VÔD 

Je počítaná podľa Vyhlášky MŽP SR š. 684/2006 Z.z. a STN 73 6101 

Splaškové odpadné vody: detto ako potreba pitnej vody  

   
Súčiniteľ max. hodinovej nerovnomernosti: Kh max = 6,7  
Súčiniteľ min. hodinovej nerovnomernosti: Kh min = 0,0  
    

  l/s l/deň 

Priemerná denná produkcia: Q24 0,004 325 

Najväčší prietok splaškových vôd: Qh max=Q24 x Kh max 0,027 2178 

Priemerná denná produkcia: Qh min=Q24 x Kh min 0,000 0,000 

    

  m3/rok  
Ročná potreba vody Qr=Qp x d 118,63  

6.2 ZEMNÉ PRÁCE 

Pre  uloženie  potrubia  bude  vyhĺbená  ryha  šírky 0,9 m. Výkopové práce prevádzať strojovo a ručne, pred začatím výkopových prác 

vytýčiť inžinierske  siete. 

Kanalizačné potrubie uložiť do pieskového lôžka min. hr. 100 mm. Obsyp bude štrkopieskom do výšky min. 150 mm nad potrubie a 

ďalej zeminou. Po usadnutí upraviť povrchy terénu do pôvodného stavu. Prebytočnú zeminu  odviesť na skládku. 

6.3 REVÍZNA ŠACHTA 

Navrhovaná je typová kruhová šachta z prefabrikátov Ø 1000 mm. Spodná časť šachty je z betónu C 12/15, ktorej časť bude betóno-

vaná priamo na stavbe a na vrch sa budú ukladať kruhové prefabrikáty. Pre vstup do šachty bude osadený pojazdný liatinový poklop,  

kategória D400. V šachte budú osadené stúpadla. 

6.4 MONTÁŽNE PRÁCE 

Kanalizačná prípojka bude prevedená z KG odpadového systému. Pripojenie na jestvujúcu kanalizačnú stoku bude z vrchu, vyseka-

ním alebo vyvŕtaním otvoru v stoke a obetónovaním.    

6.5 VNÚTORNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA  
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Vnútorná splašková kanalizácia v navrhovanom objekte rieši odkanalizovanie jednotlivých zariaďovacích predmetov, technologic-

kých zariadení (odvod kondenzátu zo VZT zariadení) a pod. Napojenie všetkých zariaďovacích predmetov musí byť cez zápachové 

uzávierky. 

Pripájacie potrubia budú vedené v predsadených stienkach, v drážkach stien, prípadne zavesené pod stropom, dodržiavať min. spád 
2%. Potrubia zavesené pod stropom uchytiť závesmi v max. vzdialenostiach desaťnásobku dimenzie potrubia. 

Pre odkanalizovanie bude použité odpadové a zvodné potrubia z plastových rúr a tvaroviek Geberit PE prípadne potrubia z HT sys-

tému. Odkanalizovane zariaďovacích predmetov na 1.PP bude pomocou kompaktnej čerpacej stanice.  

Odpadové potrubia splaškovej kanalizácie zo sociálnych zariadení na jednotlivých podlažiach viesť voľne v priestore pripadne v SDK 

stenách. Odpadové potrubia budú odvetrané, t.j. vyvedené nad strechu a vo výške 500 mm  nad strechou objektu ukončené  vetra-

cími hlavicami. Na zvislých odpadových potrubiach budú osadené čistiace tvarovky (cca 1 m nad podlahou) v priestore 1.NP. Vyúste-

nie kanalizácie z objektu musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke pod upraveným terénom. 

Všetky potrubia budú navzájom pospájané mimo objektu do jedného spoločného zvodu. Na vonkajšom areálovom potrubí sú osa-
dené plastové revízne šachty DN 600. 
 

Montážny materiál 

Vnútorné kanalizačné rúry (pripájacie, zvodné) budú z polypropylénových rúr Geberit PE prípadne menšie pripájacie časti potrubí zo 
systému HT. Potrubia a tvarovky spájať nasunutím, spoje s gumovým tesnením, prípadne podľa predpisov výrobcu. 
 

Skúšky kanalizácie 

Na kanalizačnom potrubí je nutné vykonať skúšky podľa STN EN 476, STN 73 6760.  

Skúšanie kanalizácie v budove pozostáva: 

 - z technickej prehliadky; 

 - zo skúšky vodotesnosti zvodového potrubia; 

 - zo skúšky plynotesnosti pripájacieho, odpadového a vetracieho potrubia. 

 

Technická prehliadka sa vykoná pred skúškami vodotesnosti a plynotesnosti. Potrubie musí byť v čase prehliadky prístupné 

a očistené, t.j. nezakryté, nezasypané a nezamurované a to tak, aby boli prístupné aj spoje potrubia. Technická prehliadka kanalizá-

cie sa vykoná po jednotlivých zmontovaných častiach alebo v celku. Z technickej prehliadky kanalizácie v budove alebo jej časti sa 

urobí zápis podľa prílohy A normy STN 73 6760.  

 

Skúška vodotesnosti zvodového potrubia sa vykonáva vodou bez mechanických nečistôt. V skúšanej časti potrubia sa musia všetky 

otvory počas skúšky utesniť. Potrubie sa musí ku skúške ponechať prístupné a očistené, t.j. nezakryté, nezasypané a nezamurované 

a to tak, aby boli prístupné aj spoje potrubia. Pred skúškou vodotesnosti sa zvodové potrubie skúšanej časti kanalizácie v budove 

plní vodou tak, aby všetok vzduch z potrubia voľne unikol a aby sa dosiahol pretlak, ktorý je potrebný na vlastnú skúšku úseku. 

 

Medzi naplnením potrubia a skúškou vodotesnosti musí uplynúť primeraný čas, aby sa teplota a vlhkosť potrubia ustálili, steny po-

trubia dočasne nasiakli vodou a aby všetok vzduch mal možnosť uniknúť. Tento čas je pre: 

 c) potrubie z plastov a oceľové potrubie 0,5 hodiny. 

 

Po uplynutí daného času sa pred začiatkom skúšky vykoná prehliadka, pri ktorej sa zisťuje, či nedochádza k viditeľnému úniku vody, 

napr. k odkvapkávaniu. Skúška sa môže začať až po kladnom výsledku prehliadky. 

 

Vodotesnosť zvodového potrubia sa skúša vodou s pretlakom najmenej 3 kPa, najviac 50 kPa. Skúšobný pretlak sa určí podľa miest-

nych podmienok objektu, a to: 

       c) výškou podlahy prízemia, prípadne výškou najnižšie napojeného pripájacieho potrubia alebo najnižšie položenej čistiacej tva-

rovky na odpadovom potrubí v prízemí. 

 

Skúška vodotesnosti trvá jednu hodinu. Počas tejto doby  sa sleduje úroveň hladiny vody a jej prípadné dolievanie sa meria. Vodo-

tesnosť zvodového potrubia kanalizácie v budove je vyhovujúca, ak únik vody, vzťahujúci sa na 10 m2 vnútornej plochy potrubia 
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nepresahuje 0,5 l/h. Pri negatívnom výsledku skúšky je nutné skúšku vodotesnosti po odstránení nedostatkov  (netesností) opako-

vať. O výsledku skúšky vodotesnosti kanalizácie alebo jej časti sa vykoná zápis podľa prílohy B normy STN 73 6760.  

 

Skúška plynotesnosti sa na základe požiadavky užívateľa budovy vykonáva vzduchom po dočasnom utesnení  pripájacieho, odpado-

vého a vetracieho potrubia. Potrubie sa musí ku skúške ponechať prístupné a očistené, t.j. nezakryté, nezasypané a nezamurované 

a to tak, aby boli prístupné aj spoje potrubia. Natlakovanie  potrubia sa realizuje cez napúšťaciu armatúru čistiacej tvarovky, ktorá je 

vybavená tlakomerom, na hodnotu skúšobného pretlaku 400 Pa. Skúška plynotesnosti vyhovuje, ak v  skúšanom úseku po 30 minú-

tach od natlakovania nedôjde k väčšiemu poklesu tlaku než 50 Pa. Pri negatívnom výsledku skúšky je nutné zistiť miesta netesnosti, 

napr. penotvorným roztokom, nedostatky odstrániť a skúšku plynotesnosti opakovať.  

O výsledku skúšky plynotesnosti kanalizácie alebo jej časti sa vykoná zápis podľa prílohy C normy STN 73 6760. 

7. DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA  

Navrhovaná dažďová kanalizácia odvádza dažďové vody zo striech strešnými zvodmi do lapačov strešných splavenín. Odtiaľto bude 
viesť dažďová kanalizácia do nádrže na dažďovú vodu a po prípadnom naplnení bude pomocou prepadu odvádzané do vsakovacej 
šachty. 

Pre  uloženie  potrubia  bude  vyhĺbená  ryha  šírky 0,6 m. Výkopové práce prevádzať strojovo a ručne. Kanalizačné potrubie uložiť do 

pieskového lôžka min. hr. 100 mm. Obsyp bude štrkopieskom do výšky min. 150 mm nad potrubie a ďalej zeminou. Po usadnutí 

upraviť povrchy terénu do pôvodného stavu. Prebytočnú zeminu  odviesť na skládku alebo rozprestrieť po pozemku. 

Strešné zvody sú zaústené do lapačov strešných splavenín priamych v ktorých je osadený zberný kôš na hrubé nečistoty. Nádrž na 

dažďovú vodu bude slúžiť polievanie zelene v okolí. Nádrž bude plastová osadená do výkopu podľa stanov výrobcu, o rozmere 

∅2000x3500 mm s prepadom do vsakovania. Dažďová kanalizácia je ukončená vo vsakovacej nádrži z Drenblokov DB60 poskladaná z 

8 kusov, pri vyhotovení treba dodržiavať zásady stanovené výrobcom vybraných blokov. 

8. ZÁSOBOVANIE PLYNOM 

 

Predmetom tejto časti projektu sú areálové rozvody plynu a vnútorné NTL rozvody plynu pre pripojenie plynového spotrebiča 

v objekte novostavby kontajnerového divadla.  

Zemný plyn bude využívaný pre potreby vykurovania a ohrevu teplej vody.  

Projektová dokumentácia je vypracovaná predovšetkým podľa nasledujúcich noriem a predpisov :      

- TPP 704 01    Technické pravidlo plyn – Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách 

- STN 38 6405  Plynové zariadenia. Zásady prevádzky 

- STN 73 4201       Navrhovanie komínov a dymovodov 
- STN 73 4210        Zhotovovanie komínov a dymovodov a pripojovanie spotrebičov palív 
- STN EN 1443        Komíny. Všeobecné požiadavky 
- STN EN 1775        Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov, max. prev. tlak do 5 bar 
- STN EN 12327 Systémy zásobovania plynom. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky 

- Vyhl. č.508 / 2009 Z.z.. (MPSVaR SR) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s techn. zariadeniami 

Pri vypracovaní projektu boli použité technické podklady výrobcov, resp. dodávateľov jednotlivých zariadení.  

8.1 ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE 

PLYNOVÉ ODBERNÉ ZARIADENIE, NTL AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU (2 KPA)  

Druh riešených rozvodov plynu NTL rozvody plynu  

Začiatok riešených rozvodov plynu Uzáver pripojovacieho plynovodu v skrinke RMZP   

Koniec riešených rozvodov plynu Pripojenie spotrebičov 
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zaradenie podľa  

Vyhl. č. 508 / 2009 Z.z.. 

Vyhradené plynové zariadenia skupiny :  

Bg - rozvod plynu  ... so vstup. tlakom do 0,4 MPa 

BB..hh  --  ssppoottrreebbaa  ppllyynnuu  ssppaaľľ..  vv  zzaarriiaaddeenniiaacchh  vvýýkkoonnuu  oodd  55  kkWW  ddoo  00,,55  MMWW       

Druh plynu, prevádzkový tlak (DP) Zemný plyn, max. 2 kPa,   

Materiál potrubí Oceľ - trieda 11 353.1, svetlosť potrubí DN25  
Plast HD PE SDR 11 – d32x3,0mm  

Predpokladaný ročný odber zemného plynu  Br = 3280m3/rok (vykurovanie+ohrev TV) 

NTL ROZVOD PLYNU 

Parametre plynovodu  

- médium : zemný plyn naftový  

- pracovný pretlak plynu : 2,0 kPa  

- dimenzia potrubia : D40  

- materiál : PE-100 RC, SDR 11, 55 m  

 : oceľ 11 353.1, 3 m  

- dopravované množstvo plynu : 4,7 Nm3/h  

POPIS TRASY 

Z plynomeru je vedený NTL plynovod D40 v rastlom teréne cez parc.č. 224/2 až k objektu. Pred vstupom do objektu je navrhnutý 

uzáver KHS D40PE.Plynovod vstupuje do objektu na 1.PP v m.č. 0.04 Technická miestnosť. Tu je vedený krátky plynovod DN 25 ku 

kotlu, ktorý je ukončený guľovým kohútom DN 25 s protipožiarnou poistkou. Kotol sa pripojí flexibilnou nerezovou rúrkou. 

HLAVNÝ UZÁVER PLYNU 

Hlavný uzáver objektu : guľový kohút D40 PE pred vstupom plynovodu do objektu  

Hlavný uzáver kotla : guľový kohút DN 25 pred kotlom  

 

Prístupová cesta k uzáverom musí byť vyznačená a bezpečná. Uzávery musia byť zabezpečené proti neoprávnenej manipulácii. 

MATERÁL ROZVODOV 

Vonkajší plynovod : rúry polyetylénové pre plyn, PE-100 RC, SDR 11, pre tlak do 0,4 MPa  

Vnútorný plynovod: rúyr oc. bezošé závitové, mat. 11 353.1, alt. potrubie medené hladké 

NÁTERY 

Po úspešných tlakových skúškach sa voľne vedené potrubie opatrí 2-nás. syntetickým náterom s 1x email., odtieň žltá chrómová 

stredná. Medené potrubie sa nenatiera. 

8.2 SPOTREBA ZEMNÉHO PLYNU 

HODINOVÁ SPOTREBA PLYNU  

11  kkss  kkoonnddeennzzaaččnnýý  kkoottooll  BBUUDDEERRUUSS  LLooggaammaaxx  GGBB  116622//4455,,  vvýýkkoonn  kkoottllaa  ccccaa  99,,66--4422,,55  kkWW  ((pprrii  8800//6600°°CC))  

MMaaxx..  ppoožžaaddoovvaannáá  hhooddiinnoovváá  ssppoottrreebbaa  ppllyynnuu    QQhh,,mmaaxx    ==    44,,5588  mm33  //  hhoodd  

ROČNÁ SPOTREBA PLYNU  

PPooddľľaa  rrooččnneejj  ppoottrreebbyy  tteeppllaa  

RRooččnnáá  ssppoottrreebbaa  zzeemmnnééhhoo  ppllyynn  cceellkkoomm      QQRR    ==    66115500  mm33//rrookk  
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8.3 INŠTALOVANÉ PLYNOVÉ SPOTREBIČE 

ODVOD SPALÍN 

Odvod spalín zo spaľovacieho priestoru kondenzačného závesného kotla bude riešený koaxiálnym komínom (rúra v rúre) 

D125/80mm vyvedeným nad strechu objektu (min. 1,0m nad úroveň strechy). Prívod spaľovacieho vzduchu bude vedený telesom 

medzipriestorom medzi vložkou na odvod spalín a vonkajším plášťom komína. Plynový kotol bude v prevedení C, spotrebič 

s uzavretou spaľovacou komorou. Navrhnutý spôsob odvodu spalín vyhovuje požiadavkám STN 73 4201, ako aj výrobcu kotla.  

8.4 PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD A RMZP 

POPIS TRASY PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU 

Pripojovací plynovod bude vedený vo výkope kolmo na plynovod a bude ukončený na hranici pozemku parc.č. 224/2, ca 0,6 m nad 

terénom prechodkou oceľ/PE a guľovým kohútom DN 25. Pri križovaní a súbehu plynovodu s ostatnými podzemnými vedeniami 

platia ustanovenia STN 73 6005. 

DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA 

Na doreguláciu tlaku plynu a meranie spotreby plynu je navrhnutá typová zostava S 300 STL B6 so stojanom. DRZ bude umiestnená 

na hranici pozemku v oplotení, prístupná z verejného priestoru. Regulačná zostava musí spĺňať požiadavky STN 38 6442, PTN 100 15, 

PTN 100 16, PTN 100 07.  

 

Vybavenie skrinky :  

- hlavný uzáver plynu guľový kohút DN 25  

- flexi rúrka nerezová CATS-PK DN 20, l=250 mm  

- regulátor tlaku plynu Fischer B6  

- príprava pre osadenie plynomera BK4T G4, rozstup 250 ±0,5 mm  

- flexi rúrka nerezová CATS-PK DN 25, l=400 mm  

- guľový kohút s adaptérom a odvzdušňovacou zátkou pre meranie tlaku KVX 180+V6010  

 

Regulátor  

- vstupný pretlak plynu 0,5 ÷ 0,4 MPa  

- výstupný pretlak 2,0 ± 0,3 kPa  

- pracovná teplota -30°C ÷ +60°C  

- maximálny prietok 6 m3/h  

 

Nastavenie bezpečnostných armatúr :  

Bezpečnostný rýchlouzáver  

- vzostup 5,0 kPa  

- pokles 1,0 kPa  

Poistný ventil 3,0 ± 0,1 kPa  

 

Na meranie spotreby plynu dodá SPP membránový plynomer BK4T G4, merací rozsah 0,04÷6 m3/h. Odčitovanie stavu plynomera 

bude z verejného priestoru. Montáž plynomera vykoná SPP-distribúcia, a.s., po splnení všetkých požiadaviek vo vyjadrení k pripoje-

niu, po uzatvorení zmluvy na dodávku plynu a predložení žiadosti odberateľa na montáž meradla. 

MATERIÁL ROZVODOV 

Pripojovací plynovod je navrhnutý z rúr polyetylénových pre plyn, PE-100 RC, SDR 11, pre tlak do 0,4 MPa.  
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9. ELEKTRICKÁ ENERGIA 

9.1 ROZSAH PROJEKTU 

Dokumentácia je vypracovaná v dohodnutom rozsahu. Projekt v stupni pre stavebné povolenie, rieši elektroinštaláciu 
v projektovanom objekte kontajnerového divadla Objekt bude vykurovaný cez plynový kotol. 
 
Projekt rieši: 

- umelé osvetlenie, 

- zásuvkové rozvody, 

- technické napojenie el. zariadení 

- slaboprúdové rozvody, 

- ochranu objektu pred zásahom blesku a prepätím. 

- NN prípojku 
 
Projekt nerieši: 

- vnútornú výbavu hlavného rozvádzača RH1, bude riešená v ďalšom stupni PD, 

9.2 NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA A OCHRANA 

Napojenie zo sústavy 3 PEN AC 50Hz 400 / 230V TN-C-S 
 
Sústava v objekte  3 NPE AC 50Hz 230 / 400V TN-S 
 
Ochrana pred nebezpečným dotykom živých časti el. zariadení je riešená krytím a izoláciou. Základná ochrana proti nebezpečnému 
dotykovému napätiu neživých vodivých častí el. zariadení a konštrukcií je navrhnutá samočinným odpojením napájania podľa STN 33 
2000-4-41:2019. 

9.3 ENERGETICKÁ BILANCIA  

Predpokladané príkony pre odberné miesta sú: 
Hlavný rozvádzač objektu RH1: 
Inštalovaný výkon Pi =  60,0 kW 
Súčasný príkon Ps = 30,0 kW 
Súčasnosť 0,5 

 
Rozvádzač RH1 bude pozostávať z týchto komponentov: hlavný vypínač, prepäťová ochrana 1+2, ističe pre osvetlenie, zásuvky, ističe 
s prúdovým chráničom , pre plynový kotol. V rozvádzači ponechať rezervy pre budúce doplnenie. Krytie rozvádzača bude min. IP40. 
 
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie pre objekt: 
Prevádzková doba n = 180 dní 
Denná prevádzková doba h = 5 hod 
Denná spotreba elektrickej energie Ad= 5*30,0 = 150,0 kWh 
Predpokladaná ročná spotreba A = Ad*180*0,3 = 8,1 MWh 
 
Dôležitosť dodávky el. energie podľa 3 stupňa. 

9.4 KLASIFIKÁCIA PROSTREDIA 

Klasifikácia prostredia je určená podľa normy STN 33 2000-5-51:2010. 
 
V skrátenej forme uvádzame: 
V priestoroch umiestnenia rozvádzača RH1 základné AB5 
V priestoroch prekrytých vstupov je prostredie pod prístreškom AB7 
Mimo objektu a na streche je prostredie  vonkajšie AB8 
 
V celej trase vonkajších rozvodov NN a pripojovaných zariadení je prostredie vonkajšie AB8, resp. pod prístreškom AB7. 

9.5 NAPOJENIE A MERANIE SPOTREBY EL.ENERGIE 
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V rámci vonkajších rozvodov bude navrhovaná prípojka vedená z jestvujúcej podzemnej distribučnej poistkovej skrine PRIS 4271  do 
novo navrhovaného elektromerového rozvádzača RE1  a z neho do hlavného rozvádzača RH1 pre objekt kontajnerového divadla.  
 
V jestvujúcej poistkovej skrini PRIS 4271 budú na prvom voľnom vývode osadené 63A poistky. Kábel medzi poistkovou skriňou 
a elektromerovým rozvádzačom RE1 bude NAYY-J 4x35, vedený vo výkope a ukončený v navrhovanom elektromerovom rozvádzači 
RE1 mimo križovania iných sietí vo vyznačenej trase. 
Navrhovaný elektromerový rozvádzač RE1 /HASMA RE2.0 N W 50A P0/ bude umiestnený na verejne prístupnom mieste na fasáde 
kina Hviezda.  
Z elektromerového rozvádzača RE1 (cez 50A istič) bude napojený objekt kontajnerového divadla.  
Pripojovací kábel za elektromerom bude CYKY-J 5x25 do objektu a bude vedený vo výkope mimo križovania iných sietí vo vyznačenej 
trase až  do novo navrhovaného hlavného rozvádzača RH1 a bude ukončený na hlavnom vypínači 63A/3. 
V elektromerovom rozvádzači RE1 bude rozdelená sústava z TN-C na TN-C-S so samostatným nulovacím a ochranným vodičom PE.  
 
Pred započatím výkopových prác, bude nutné vyzvať spracovateľa dotknutých sietí aby dohliadol na správnosť uloženia káblu prí-
pojky NN a priestorového usporiadania vedení technického vybavenia podľa  normy STN 73 6005:1985. 

9.6 OSVETLENIE, ZÁSUVKY A INŠTALÁCIA  

 
Osvetlenie bolo spracované v zmysle STN EN 12464-1.  

Intenzita osvetlenia v miestnostiach bude podľa charakteru činnosti a ich využívania od 100 do 500lx, podľa normy STN EN 12464-1. 

 

Osvetlenie  bude ovládane od vypínačov, ktoré budú umiestnené pri dverách alebo na presne určenom mieste vo výške 1200mm 

nad zemou.  

V miestnosti kúpeľne bude osvetlenie v krytí minimálne IPX4 a bude ovládane od vypínača pri dverách alebo vedľa umývadla. Svie-
tidlo bude umiestnené min. 1800mm nad zemou podľa normy STN 33 2000-7-701:2007. Osvetlenie vo WC bude ovládané od 
stropného detektora pohybu. 
 
Vonkajšie osvetlenie a svetelné reklamy na fasáde budovy budú ovládané od časového plánu / časové hodiny budú umiestnené 
v rozvádzači RH1.  
 
V multifunkčnej divadelnej sále budú osadené stropné DALI LED svietidlá pripojené na riadiaci systém (možnosť nastavenie scén 
a stmievanie). Ovládanie svietidiel bude pomocou ovládacích panelov OP na 1.NP a 2.NP podľa dispozície. 
 
Scénické osvetlenie v rámci divadelnej sály bude napojené z podružného rozvádzača RP1 a bude v dodávke investora. 
 
V rámci objektu sú navrhované núdzové a antipanikové svietidlá, ktoré budú zabezpečovať osvetlenie únikových komunikácií, zhro-
maždovacích priestorov a priestorov bez denného osvetlenia pri výpadku el. energie.  

Napájanie jednotlivých okruhov NO bude z centrálneho batériového systému /CBS/, káblami CXKH-V-J /funkčné počas horenia/. 

Rozmiestnenie svietidiel NO je rozdelené max. 20 svietidiel na jeden okruh. Núdzové svietidlá sa zapínajú na základe straty napätia, 

pri opätovnom nábehu napätia sa svetlá NO vypnú. Daná CBS bude umiestnená v miestnosti 0.02 – v požiarne oddelenej nike. 

Smer úniku musí byť vyznačený na všetkých únikových cestách, všade tam, kde nie je priamo viditeľný východ na voľné priestran-

stvo. V priestoroch únikových ciest (a v priestoroch, kde je núdzové osvetlenie navrhované) bude táto požiadavka zabezpečená NO 

svietidlami , ktoré budú opatrené nálepkami a piktogramami.  

V kúpeľniach a v miestach kde sú umývadlá sa svietidlá nad umývadlami musia umiestniť min. 180cm nad podlahou podľa normy 
STN 33 2000-7-701. Stropné svietidlá v kúpeľni inštalovať mimo zónu 0,1 a 2. 

Zásuvky 230V pre pripojenie prenosných el. spotrebičov budú umiestnené cca 30 cm nad podlahou v obytných miestnostiach, resp. 

podľa spresnenia užívateľa. 

Zásuvky vedľa umývadiel budú vo výške min. 120cm nad podlahou podľa normy STN 33 2000-7-701. 

Všetky zásuvky  určené pre laikov a deti podľa STN 33 2000-4-41 budú istené cez prúdový chránič, ako doplnková ochrana. 
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Zo samostatných vývodov budú napájané rekuperačné jednotky, plynový kotol, kondenzačná jednotka, zariadenia UK a ZTI.  

Regulácia v kotolni a dopojenie čerpadiel bude súčasťou dodávky profesie UK. 

VZT jednotky v hygienických priestoroch budú napojené so svetelných obvodov danej miestnosti. Pre ventilátory s časovým dobe-

hom bude potrebné priviesť kábel CYKY-J 5x1,5. Časový dobeh bude súčasťou ventilátorov. 

Rekuperačná jednotka na 1.PP bude ovládaná od spínanej fázy svietidla SV2.3 cez relé KA1 (v RH1). 

 

Káblové trasy: 

Všetky prestupy káblov cez požiarne úseky bude potrebné zatmeliť protipožiarnym tmelom.  Celá elektroinštalácia bude vedená na 

povrch. 

Na inštaláciu použiť vodiče CYKY príslušných prierezov 2,5mm2 pre zásuvky obvody s istením 16A  a 1,5 mm2 pre svetelné obvody 

s istením 10A uložených v drôtenom žľabe pod stropom , odbočovanie bude v trubkách. Veľké kovové hmoty, kovové batérie, rámy 

okien ako aj potrubia v objekte je potrebné pripojiť k svorkovnici hlavného pospájania, cez ktorú budú spojené s okružnou uzemňo-

vacou sústavou objektu cez rozpojiteľnú svorku z dôvodu ochrany pred účinkom indukovaného náboja od atmosférickej elektriny 

a tiež pred účinkom elektrostatického náboja. Tiež je potrebné spraviť ekvipotenciálne pospájanie proti blesku vnútorných systémov 

vodičom CY zž fi6.  

9.7 POŽIADAVKY PO 

Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari bude v súlade s STN 92 0203. Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru musia 

mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie najmenej z dvoch od seba nezávislých zdrojov. 

Požiarno-technické zariadenia, zariadenia napomáhajúce evakuácii a zariadenia napomáhajúce likvidácii požiaru musia mať vlastné 

elektrické inštalácie a rozvody a vlastné elektrické rozvádzače so samostatným istením (úplne nezávislé od elektrických inštalácii a 

rozvodov a od elektrických rozvádzačov ostatných elektrických zariadení objektu). 

 

Hlavný elektrický rozvádzač alebo podružný elektrický rozvádzač zabezpečujúci trvalú dodávku elektrickej energie počas požiaru 

bude umiestnený v samostatnom požiarnom úseku P1.03 – Nika pre CBS (bude ako súčasť samotnej CBS), preto nemusí spĺňať po-

žiadavku na funkčnú odolnosť pri požiari podľa 92 0206.  

Sekundárne pripojenie požiarno-technických zariadení, zariadení napomáhajúcich evakuácii a zariadení napomáhajúcich likvidácii 

požiaru na náhradné resp. núdzové zdroje elektrickej energie (tj. na centrálne akumulátorovne UPS), musí byť (okrem zariadení 

s vlastnými vstavanými lokálnymi akumulátormi UPS) realizované káblami ustanovených vlastností s funkčnou odolnosťou trás káb-

lov určenou podľa normy STN 92 0203, STN 92 0205. 

Núdzové osvetlenie bude napojené na centrálny batériový systém. 

 

Elektrické rozvody sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie pre elektrické 

zariadenia v stavbe vrátane elektrických zariadení, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru. Priestor, z ktorého sa elektrická 

energia vypne, musí byť v prípade požiaru prístupný z vonkajšieho priestoru alebo z priestoru trvalej obsluhy. V budove je navrhnutý 

hlavný vypínač CENTRAL STOP a TOTAL STOP tlačidlo na dostupnom a trvalo nezastavanom a prístupnom mieste v požiarnom 

úseku P1.01/N2 v m.č. 1.02 na ohlasovni požiarov (pokladňa). 

 

Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži na zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe, ktoré 

nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. Pod napätím ostávajú len elektrické zariadenia, ktoré sú elektrickými 

zariadeniami v prevádzke počas požiaru a sú ovládané z hľadiska požiarnej bezpečnosti – NO a pod.. Elektrické zariadenia 

v prevádzke počas požiaru sú napojené na druhý nezávislý zdroj – CBS. Záložný zdroj musí byť automaticky v činnosti pri výpadku 

elektrickej energie z distribučnej siete. Záložný zdroj môže byť súčasťou elektrického zariadenia v prevádzke počas požiaru (napr. 

ústredňa EPS a pod.).  

Poznámka: Dôvodom pre uvedenie do činnosti záložného zdroja nemôže byť len zistenie vzniku požiaru alebo vyhlásenie požiarneho 

poplachu. 

 

Pomocou ovládacieho prvku TOTAL STOP je možné vypnúť dodávku elektrickej energie pre všetky elektrické zariadenia v stavbe 

vrátane zariadení v prevádzke počas požiaru.  
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Elektrické zariadenia, ktoré v zmysle požiadaviek STN 33 2000-4-41 nemôže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, nie je potrebné pri 

hasení požiaru vypínať. 

Poloha rozvádzačov je v samostatnej časti elektro. 

 

V budove je navrhnuté bezpečnostné vypínanie v súlade s STN 92 0203, STN 33 2000-5-51, STN EN 60079 a STN 60 204-1 a STN 

EN. Na všetkých strojoch musia byť bezpečnostné a informatívne nápisy v slovenskom jazyku. Všetky používané elektrické stroje 

sú opatrené označeným vypínačom elektrickej energie a havarijným STOP tlačidlom podľa STN EN ISO. V budove musia byť ozna-

čené všetky havarijné vypínače v súlade s STN EN 61310-1. Všetky elektrické zariadenia sú označené príslušnými tabuľkami podľa 

STN EN 61310-1 aj s označením, pre ktoré zariadenia slúžia.  

 

Káblové systémy požiarno-technických zariadení, zariadení napomáhajúcich evakuácii a zariadení napomáhajúcich likvidácii požiaru 

musia byť realizované káblami s funkčnou odolnosťou trás podľa prílohy A STN 92 0203 a podľa STN 92 0205, s funkčnou odolnosťou 

E 30 – E60. Trasy káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie musia byť v súlade s čl. 4.4. STN 92 0203. 

 

Všetky nové káblové rozvody pre zariadenia, ktoré sú v prípade požiaru v prevádzke a ostatné káblové rozvody, budú mať zabez-

pečenú trvalú dodávku elektrickej energie a budú vedené káblami, ktoré majú ustanovené vlastnosti podľa prílohy A STN 92 0203 

a to: 

A)  Požiadavka na funkčnú odolnosť trás káblov PS na trvalú dodávku elektrickej energie pre: 

b) vypínanie elektrickej energie   30 min 

f) núdzové osvetlenie     60 min 

 

Poznámka: 

- v prípade, že ide o lokálne elektrické zariadenia s vlastnou batériou alebo s havarijným odstavením nie sú kladené 

požiadavky na funkčnosť prípojných káblov a rozvodov a elektrických zariadení zabezpečujúcich funkčnosť vedenia.  

 

Núdzové osvetlenie v budove slúži i pri zásahu hasičov a je navrhnuté na 60 minút funkčnosti (CBS záloha na 60 minút). Prestupy 

rozvodov sú utesnené, tak ako je uvedené v časti prestupov, a neznižujú požiarnu odolnosť konštrukcií, v ktorých sú osadené. 

 

Elektrické zariadenia bude možné v čase pracovného pokoja vypnúť i pracovníkmi bez elektrotechnickej kvalifikácie, s upozornením 

na zariadenia, ktoré sú pod napätím.  

 

Napájanie je riešené z hlavného rozvádzača a z vedľajších rozvádzačov v budove, kde je možné vypnúť elektrické zariadenia (pozri 

samostatný projekt elektro) vypínače, havarijné tlačidlá. 

 

Rozvody elektrickej energie sú v trubkách a chráničkach v nehorľavých stenách, prípadné ich umiestnenie na horľavých povrchoch a 

v nich bude v súlade s STN EN. Elektrické inštalácie v požiarne deliacich konštrukciách budú navrhnuté tak, aby neznižovali požiarnu 

odolnosť steny a utesnené ako je uvedené v časti – prestupy.  

 

Pre budovu bude určené prostredie a protokol o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51. Protokol o prostredí 

a posúdenie vonkajších vplyvov je predmetom samostatnej kapitoly časti elektrické zariadenia. Rozvody a zariadenia sa navrhujú 

v súlade s príslušnými platnými STN a STN EN a budú v zodpovedajúcom vyhotovení v súlade s projektom elektro. Pre napájanie 

osvetlenia, motorických rozvodov, technológie a VZT zariadení bude zavedená požadovaná sústava. Elektrické zariadenie svojou 

konštrukciou (krytie, mechanická konštrukcia, odolnosť proti teplu a požiaru, typ záveru pre prostredie s zónami) zodpovedá pro-

strediu, v ktorom bude umiestnené. Inštalácie a elektrické zariadenia sú riešené podľa STN 33 2000-5-21, STN 33 2000-5, STN EN 

60079, STN EN v zodpovedajúcom vyhotovení s predpísaným krytím, povrchovou teplotou a odolnosťou voči požiaru. Podružné 

rozvody elektrickej energie sú v trubkách a zariadeniach v nehorľavých stenách, prípadné ich umiestnenie na horľavé povrchy a v 

nich bude v súlade s STN 33 2312 a príslušných STN EN v prvkoch určených do horľavých konštrukcií a na ne. Zariadenie vhodné do 

horľavých výrobkov. 

 

Zdroje tepelnej energie (elektrických, tepelných, sálavých) budú umiestnené v bezpečných odstupoch od horľavých povrchov podľa 

požiadaviek výrobcov a STN EN.  
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Objekt bude chránený proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením vypracovaným podľa STN EN 62305-1 až 4 a inými 

súvisiacimi normami. Zvody budú upevnené zvodovými podperami tak, aby boli dodržané požiadavky hlavne 5.3.4 STN EN 62305-3. 

Vzdialenosť medzi zvodmi a horľavou stenou a strechou musí byť väčšia ako 0,1 m, držiaky na prichytenie sa môžu dotýkať steny. 

 

Ak budú zvody bleskozvodu (zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny) uložené v zatepľovacom systéme, budú 

uložené tak, aby boli dodržané požiadavky STN EN 62305-1 až 4, s príslušným prierezom zvodu podľa 5.3.4 STN EN 62305-3 a okolo 

zvodu musí byť v osovej vzdialenosti 200 mm KZS s nehorľavým tepelným izolantom s triedou reakcie na oheň najviac „A2-s1, d0“.  

 

Všetky kovové prvky sú uzemnené. Na uzemnenie sa pripoja aj kovové časti technologických zariadení, rozvádzače a kovové kon-

štrukcie. Pre ochranu proti atmosférickým vplyvom je spracovaný samostatný projekt. 

 

V priestoroch je navrhnutá ochrana pred účinkami statickej elektriny v súlade s STN 33 2000-5-21, STN 33 2030 a STN 33 2031 a STN 

EN. 

 

Vnútorné informačné rozvody budú v súlade s STN 34 2300 a STN EN. Meranie a regulácie aj pre havarijné stavy bude v súlade s STN 

18 0003 a STN EN. 

 

Pri hlavnom vstupe do budovy na ohlasovni požiarov musí byť pre hasičov informácia o elektrických zariadeniach, ktoré sú pod na-

pätím pri evakuácii a pri požiari. 

Všetky elektrické zariadenia sú označené príslušnými tabuľkami podľa STN. Priestory sú opatrené bezpečnostnými a požiarnymi 

tabuľkami podľa STN.  

 

Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým normám. Zariadenia sa musia revido-

vať v lehotách a v rozsahu stanovenom v platných predpisoch a smernicami výrobcu zariadenia. 

 

V budove musí byť označenie v súlade s NV č. 387/2006 Z. z., STN 01 8012-1 a STN 01 8013. 

9.8 DÁTOVÉ ROZVODY 
 

Slaboprúdový rozvod pre PC, je riešený od samostatného slaboprúdového rozvádzača RACK osadeného v miestnosti 0.07 na 1.pp  

 

Navrhovaná je štruktúrovaná kabeláž káblami FTP Cat. 6. Z dôvodu pripravovaných európskych noriem o elektromagnetickej kompa-

tibilite je navrhovaný tienený káblový systém.  

Dátový rozvod bude riešený dátovými zásuvkami, ktoré budú umiestnené podľa dispozície. Dátové zásuvky budú typu RJ45 Cat.6 

FTP. Všetky vedenia budú realizované tienenými káblami FTP 6 . Každá dátová zásuvka bude mať dva prípojné body typu RJ45. Káble 

od dátových zásuviek (S/FTP kat.6A 4-páry) budú ukončené v navrh. dátovom rozvádzači RD na patch paneloch. Prípojné body RJ45 

v jednotlivých zásuvkách sú použité pre pripojenie komunikačných zariadení, alebo zariadení výpočtovej techniky. Každý prípojný 

bod RJ45 v jednotlivých miestnostiach bude označený číslom a písmenom. Podľa toho označenia je možné priamo v stojanoch pres-

ne určiť, o ktorý prípojný bod ide a pomocou prepojovacích šnúr je možné jednoducho a rýchlo robiť prepojenia do aktívnych prvkov 

ako i do PC patch panelov.  

 

Miesto pripojenia na sieť poskytovateľa bude riešené poskytovateľom pripojenia a nie je predmetom daného projektu. Slaboprúdo-

vé rozvody, ktoré si zriadia jednotlivý poskytovatelia musia v celom objekte rešpektovať požiadavky PO.  

9.9 BLESKOZVOD A UZEMNENIE 

Objekt bude potrebné chrániť pred zásahom blesku a atmosférickej elektriny oddialeným izolovaným bleskozvodom, ktorý bude 
pozostávať z mrežovej izolovanej sústavy na streche, HVI zvodov a uzemňovacej sústavy. 

Bleskozvod a uzemnenie podľa STN EN 62305-3:2012-06 

Bleskozvod bude vybudovaný a realizovaný podľa noriem STN EN 62305-1 až STN EN 62305-4.  
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Pre daný objekt, ktorá predbežne spadá do triedy LPS III bude vybudovaná mrežová sústava. Presné LPS bude upresnené v ďalšom 

stupni PD na základe manažmentu rizika. 

Pred ukončením strechy  bude potrebné zrealizovať bleskozvod, ktorý bude pozostávať z mrežovej sústavy. Oká mrežovej sústavy 

budú 15x15m. Zachytávacie vedenia bude z drôtu FeZn  8 a na  toto vedenie bude treba pripojiť oplechovanie strechy a kovové 

konštrukcie na streche.   

Objekt musí mať každých 15m jeden zvod pripojený cez skúšobnú svorku na uzemňovacie body, ktoré sú zhotovené pásom FeZn 

30x4 uloženým v základoch objektu (základové uzemnenie).  

Zvody budú riešené ako skryté zvody, k tomuto účelu budú zvody z vodiča AlMgSi 8mm DEHN 840 118. Zvody je potrebné označiť 

kovovým štítkom v prípade kontroly merania.  

Skúšobnú svorku umiestniť do krabice KP100, min. 60 cm nad terénom. Skúšobná svorka pre účely merania sa musí dať otvoriť po-

mocou náradia. Pri bežnom používaní musí byť uzatvorená. 

Veľké kovové hmoty ako aj potrubia v objekte je potrebné pripojiť k svorkovnici hlavného pospájania, cez ktorú bude spojené s ok-

ružnou uzemňovacou sústavou objektu cez rozpojiteľnú svorku z dôvodu ochrany pred účinkom indukovaného náboja od atmosfé-

rickej elektriny a tiež pred účinkom elektrostatického náboja.  K okružnému uzemneniu objektu sa pripojí aj plynové potrubie ústiace 

do budovy pomocou vodiča FeZn 8mm. 

Elektrické a elektronické zariadenia v stavbách (LPMS) podľa STN EN 62305-4:2013-02 

STN EN 62305-4:2013-02 obsahuje ochranné opatrenia na zníženie zlyhania elektrických a elektronických systémov vnútri objektu – 
ochrana objektu pred prepätím (LEMP). 
 
LPMS bude tvorené použitím tienených vedení, kombinovaný s tienenými krytmi zariadení, ktoré bude chrániť pred vyžiareným 
magnetického poľa. Prepäťové ochranné zariadenie SPD bude poskytovať ochranu pred prepätím šíreným po vedení. 
 
Na vstupe do objektu v RH1 budú osadené prepäťové ochrany typu 1+2. V podružných rozvádzačoch budú osadené prepäťové 
ochrany typu 2. Koncové zariadenia budú doplnené o prepätové ochrany typu 3, zabezpečí investor podľa potreby na dané zariade-
nie (odporúčame doplniť, napr. televízor, PC, elektronika....). 

10. VYKUROVANIE 

 

V tejto časti projektu je riešený zdroj tepla a vykurovacia  sústava pre kontajnerového divadla v Trenčíne. Zdrojom tepla pre vykuro-

vanie objektu a centrálny ohrev teplej vody bude plynový kondenzačný kotol. Vykurovacia sústava bude tvorená doskovými vykuro-

vacími telesami, resp. rebríkovými vykurovacími telesami v hygienických priestoroch.         

Projektová dokumentácia je vypracovaná hlavne podľa nasledujúcich noriem a predpisov : 

- STN EN 12828 (06 0310) Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov 

- STN EN 12831 (06 0210) Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu 

- STN 06 0830 Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody 

- STN 06 0320 Ohrev teplej úžitkovej vody 

- STN 07 7401 Voda a para pre tepelné energetické zariadenia 

- STN 13 4309-3 Priemyselné armatúry. Poistné ventily 3. časť : Výpočet výtokov 

- STN 42 0090 Materiál pre tepelné energetické zariadenia 

- STN EN 1443 Komíny. Všeobecné požiadavky 

- STN EN 832 + AC  Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie 

- Vyhl. č.508 / 2009 Z.z.. (MPSVaR SR) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s TZ. 

Pri vypracovaní projektu boli použité technické podklady výrobcov, resp. dodávateľov jednotlivých zariadení. 

10.01 ENERGETICKÁ BILANCIA  
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➢ POTREBNÝ TEPELNÝ VÝKON 

a) Vykurovanie, vetranie  
Potrebný tepelný príkon pre vykurovanie bol stanovený Na základe STN EN 12831: 
- vonkajšia výpočtová teplota ...................................... te = - 12 °C 
- nadmorská výška ...................................................... v = 210 m.n.m. 
- priemerná vnútorná teplota ....................................... ti = 20 °C 
- priemerná teplota vo vyk. období .............................. te,p = 3,8 °C 
- dĺžka vykurovacieho obdobia .................................... d = 224 dní 

Potrebný tepelný výkon pre vykurovanie  QVYK-VT = 22,39 kW 

Potrebný tepelný výkon pre dohrev VZT  QVYK-VZT = 5,0 kW 

Potrebný tepelný výkon pre vykurovanie  QVYK = 27,39kW 

b)  Ohrev teplej vody (TV)   

Potrebný tepelný príkon pre ohrev TV bol podľa STN 06 0320, čl. 28 : 

Navrhovaný objem zásobníkového ohrievača e              VTV = 300 litrov 

 Potrebný tepelný príkon pre ohrev TV  QTV  = 15,7 kW 

c)  Potrebný celkový tepelný príkon zdroja tepla  

Tepelný zdroj bude musieť zabezpečiť nasledujúci tepelný príkon : 
- 80 % QTUV + 80% QVYK ................................................................................................. Qp= 30,5 kW 
- 100% QVYK .................................................................................................................... Qp= 27,4 kW 
- 100 % QTUV + 60% QVYK ................................................................................................. Qp= 83,7 kW 
 

Navrhovaný inštalovaný výkon zdroja tepla min.  Qinst,p = min. 37 kW 

 

➢ ROČNÁ POTREBA TEPLA 

Ročná potreba tepla pre vykurovanie 

výpočtová spotreba tepla : QR,V = QV . (ti-tep) / (ti-te) . h . n . k, pričom :  

- vonkajšia výpočtová teplota ....................................................................................  te = - 11 °C 

- nadmorská výška ....................................................................................................  v = cca 210 m.n.m. 

- počet vykurovacích dní ...........................................................................................  n = 224 dní   

- denná prevádzková doba vykurovania ...................................................................  h = 24 hod 

- priemerná vnútorná teplota .....................................................................................  ti = ~ 20 °C  

- priemerná teplota vo vykurovacom období .............................................................  tep  = 3,8 °C 

- koeficient vplyvu regulácie ......................................................................................  k = 0,70 

 

Ročná potreba tepla pre vykurovanie a vetranie QR,VV = 189,9 GJ/rok (52 200 kWh / rok) 

 

Ročná potreba tepla pre ohrev teplej vody 

priemerná denná potreba tepla na ohrev TV qd1 = 19,3 kWh/deň 

počet prevádzkových dní d = 250dní 

Koeficient vplyvu regulácie   k = 0,9 

Ročná potreba tepla pre ohrev TV QR,tv = 15,6 GJ/rok (4 340kWh/r) 

 

 Ročná potreba tepla celkom  QRPK=  205,5 GJ/rok (56 540kW / rok) 
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10.02 LEGISLATÍVNE A ODBORNÉ POŽIADAVKY NA TEPELNÝ ZDROJ 

Zaradenie tepelného zdroja a sústavy 

STN EN 12828 čl.1 - teplovodná sústava s teplotou vody do 105 °C 

čl. 4.5.2 a), b) - centrálne riadenie riadiacim systémom, časovo programovateľné 

Vyhl. č.508/2009 Z.z. ➢ kotolňa s vyhradenými tlakovými zariadeniami :  

A.b - tlakové nádoby stabilné, ktoré :   

neobsahujú nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou ako je ich 

bod varu pri tlaku 0,2 MPa s objemom nad 10 l, ktorých bezpečnostný súčin 

- (0,6 MPa x 50 l = 30) je vyšší ako 20 (expanzná nádoba – vykurovanie) 

B.b  - (1,0 MPa x 18 l = 18) je vyšší ako 5 (expanzná nádoba – pre ZO pre ohrev TV) 

 B.f - bezpečnostné zariadenie zabraňujúce prekročeniu max. pracovného pretlaku    

 C.a - kotly s max. pracovným pretlakom do 0,5 MPa, 1. s menovitým tepelným výko-

nom                        do 50 kW (VI.trieda) 

➢ kotolňa s vyhradenými plynovými zariadeniami 

➢ kotolňa s vyhradenými elektrickými zariadeniami 

TPP 704 01 Plynový spotrebič v zhotovení C 

Zákon č. 137/2010 Z.z.,  

Vyhl. č. 356/2010 Z.z., Prí-

loha č.2 

§ 3, ods.2.c) – „malý zdroj“, ktorým je ostatný technologický celok .....   

1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív 

s nainštalovaných súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW 

 

Umiestnenie tepelného zdroja 

Navrhovaný zdroj tepla bude umiestnený v samostatnej technickej miestnosti na 1.PP. Vstup do priestoru technickej miestnosti 

bude z vnútorných komunikačných priestorov.  Priestor stavebne upraviť tak, aby spĺňal požiadavky kladené na inštalovanú techno-

lógiu. Prístup bude z vnútorného komunikačného prostredia. 

Inštalovať plynový spotrebič s uzatvorenou spaľovacou komorou, priestor v ktorom bude umiestnený vyhovuje požiadavkám TPP 

704 01, čl. 12.4 (spotrebič v zhotovení C33 ), požiadavky na vetranie nie je potrebné riešiť.  

10.03 POPIS TECHNOLÓGIE TEPELNÉHO ZDROJA 

ZÁKLADNÉ PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE 

Celkový inštalovaný tepelný výkon tepelného zdroja  42,5kW (pri 80/60) 

 Výpočtový teplotný spád vykurovacej sústavy  70 / 50 oC  delta t = 20 K   

 Maximálna pracovná, resp. havarijná teplota vykurovacej vody  75 resp. 85 oC 

 Prevádzkový tlak vo vykurovacej sústave   cca 190 kPa 

 Havarijný pretlak vo vykurovacej sústave min. resp. max.   200 resp. 300 kPa 

 Maximálna pracovná, resp. havarijná teplota teplej vody (TV)  55°C, 65 °C 

TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA 

Zdroj tepla bude vybavený zariadeniami, ktoré majú osvedčenú konštrukčnú dokumentáciu (vyhradené technické zariadenia podľa 

vyhl. 508 / 2009 Z.z.), platné vyhlásenie o zhode (určené výrobky podľa zák. č. 264 / 1999 Z.z.), prípadne inú sprievodnú dokumentá-

ciu od výrobcu (distributéra). 

a)  Kotol 

Na pokrytie požadovaného tepelného výkonu bude inštalovaný nástenný kondenzačný kotol BUDERUS LOGAMAX GB162/45 (pol.1) 

s menovitým výkonom 42,5 kW, vybavený modulovaným horákom na spaľovanie zemného plynu. Technické parametre kotla :   

- menovitý výkon   .....................................................................................  9,6 až 42,5 kW (pri 80/60°C)  
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- normový stupeň využitia .........................................................................  98 až 105 % (kondenzácia) 

- max. prevádzková teplota / tlak kotla .....................................................  105°C  /  0,3 MPa 

Súčasťou vybavenia kotla bude prevádzkový a havarijný termostat, teplomer, tlakomer, základná kotlová regulácia.  

b)  Zabezpečovacie zariadenie 

Zabezpečovacie zariadenie zdroja tepla bude vytvorené poistným ventilom osadeným na výstupnom potrubí z kotla a tlakovou ex-

panznou nádobou s membránou podľa STN EN 12828, č. 4.6.2.2, STN 06 0830, kap. IV, diel C. 

➢ Výpočet poistného ventilu pre kondenzačný kotol (42,5kW pri 80/60°C, resp. 45kW pri 50/30°C) : 

- tepelný výkon  P =  45kW 

- otvárací pretlak poistného ventilu po = 300 kPa 

- výparné teplo r = 0,593 kWh/kg 

- zaručený výtokový súčiniteľ ventilu w = 0,444 

- súčiniteľ ventilu K = 1,09 kW/mm2 

Ekvivalentné množstvo sýtej pary Ge = P/r Ge = 75,9 kg/h 

Požadovaný prierez sedla PV So=Qp/( w*K)   So = 93 mm2 

Navrhujem poistný ventil G 1/2“ x 3/4“, otvárací pretlak 300 kPa, (napr. Meibes Duco - min. prietokový prierez 113 mm2). 

➢ Výpočet objemu expanznej nádoby pre vykurovanie : 

Vodný objem systému Vsys = 495 litrov 

Maximálna prevádzková teplota Θprev = 75°C 

Maximálna poruchová teplota Θmax = 85°C 

Zväčšenie objemu vody e = 3,14 % 

Zväčšenie objemu sústavy - Ve = e. (Vsys. / 100) Ve= 16 litrov 

Objem vodnej rezervy exp. nádoby - Vwr = 0,5% Vsys Vwr = 3 litrov 

Max. hydrostatický tlak pST = 90 kPa  

Počiatočný tlak p0 = 120 kPa 

Otvárací pretlak poistného ventilu ppv = 300 kPa 

Konečný navrhovaný tlak v systéme – pe = 0,9.ppv pe = 270 kPa 

Podľa STN EN 12828, príloha D - minimálny požadovaný objem Vexp,min = (Ve+Vwr) x (pe+100)/(pe-p0) 

Vexp,min = 41 dm3 

Navrhujem: 1x tlaková expanznú nádobu s membránou REFLEX NG50/6 (pol.4), objem 50 l, max. pracovný pretlak 0,6 MPa, max. 

prevádzkový pretlak 0,3 MPa, nastaviť na cca 190 kPa.  

➢ Výpočet poistného potrubia : 

Podľa STN EN 12828 čl. 4.6.3.2 Dp = 15 + 1,4 x Q  (mm) 

- poistné potrubie Q = 45,0 kW 24,4 mm               DN 32 

 

Zabezpečovacie zariadenie pre ohrev TV bude riešené podľa STN 06 0830, kap. VI, čl.186, tab. 7 – zásobník do 750 litrov, poistným 

ventilom svetlosti DN20, otvárací pretlak 0,6 MPa, osadenom na potrubí SV pred vstupom do zásobníkového ohrievača (ZO). Okrem 

toho bude k potrubiu SV pred zásobníkovým ohrievačom osadená tlaková expanzná nádoba s vakom REFIX DD18/10 (pol.10), objem 

18 l, max. pracovný pretlak 1,0 MPa. 

c)  Úprava a dopĺňanie vody do sústavy  

Voda pre plnenie sústavy, resp. dopĺňanie úbytkov zo sústavy bude spĺňať požiadavky STN 07 7401, tab.1 pre kotly vodotrubné (do-

pĺňacia - tvrdosť 0,03 mmol/l, koncentrácia Fe+Mn 0,3 mmol/l, obehová - pH 7,5, alkalita 0,5 až 1,5 mmol/l, prebytok Na2SO3 10 až 

40 mg/l, rozpustný P2O5 5 až 15 mg/l), pričom bude zohľadňovať požiadavky výrobcu kotlov na kvalitu doplňovacej vody pre kotol. 

Úpravu vody na požadované parametre bude zabezpečovať kabinetová úpravňa vody.  

Dopĺňanie vody do sústavy bude zabezpečené plniacim ventilom Honeywell VF 06. Dopĺňacie potrubie bude napojené do expanzné-

ho potrubia.  

d)  Ohrev teplej vody  

Ohrev TV bude zabezpečovaný v zásobníkovom ohrievači (pol.9), s objemom 300 l. Ohrev TV bude realizovaný prostredníctvom 

ohrevnej vložky pripojenej na okruh vykurovacej vody. Na zásobníku bude osadený snímač teploty vody, podľa ktorého bude ovlá-

dané čerpadlo okruhu ohrevu TV (min. 45 °C, max. 55 °C). 
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Pre zabezpečenie cirkulácie TV bude osadené cirkulačné v nerezovom prevedení. Na prívode SV do zásobníkového ohrievačov budú 

inštalované zabezpečovacie prvky podľa STN 06 0830 a expanzná nádoba s vakom pre elimináciu teplotnej rozťažnosti spôsobenej 

ohrevom TV, o objeme 18 l. 

Pre zníženie účinkov tvrdosti vody bude do potrubia SV pred vstupom do zásobníkových ohrievačov osadená elektronická úpravňa 

vody. 

 

e)  Merače množstva tepla 

Meranie spotreby množstva tepla pre vykurovanie každej vykurovacej vetvy bude vykonávané ultrazvukovým meračom SENSUS 

POLLUFLOW s elektronickým počítadlom batériovým. Meranie spotreby množstva tepla pre ohrev TV bude vykonávané ultrazvuko-

vým meračom SENSUS POLLUFLOW s elektronickým počítadlom batériovým.    

POTRUBNÉ PREPOJENIA, SPôSOB PREVÁDZKY 

a)  kotlový okruh 

Inštalovaný závesný kondenzačný kotol bude napojený cez hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov do združeného rozdeľovača 

a zberačom vykurovacej (pol.3). Obeh vykurovacej vody kotlom bude zabezpečovať zabudované obehové čerpadlo s frekvenčným 

meničom, osadené vo vratnom potrubí kotla. 

Teplota vykurovacej vody v kotlovom okruhu bude regulovaná v závislosti od požiadaviek sekundárnych vetiev  spínaním kotla do 

prevádzky a plynulým ovládaním výkonu (moduláciou), pričom požadovaná teplota v kotlovom okruhu  bude cca o 5 °C vyššia ako 

najvyššia žiadaná teplota sekundárnych vetiev. 

b)  sekundárne okruhy 

Zo sekundárneho rozdeľovača a zberača vykurovacej vody budú vedené tri sekundárne vetvy – vetva pre pripojenie vykurovacích 

telies, vetva pre ohrev VZT a vetva pre ohrev TV. 

Vetvy pre pripojenie vykurovacích telies bude regulovaná ekvitermicky (podľa vonkajšej teploty) prestavovaním trojcestného zmie-

šavacieho ventilu ESBE VRG131 so servopohonom. Obeh vody bude zabezpečovať obehové čerpadlo s nastaviteľnými otáčkami..  

Vetva pre ohrev teplej vody bude pripojená k výhrevnej vložke zásobníkového ohrievača teplej vody. Obeh vykurovacej vody 

v okruhu bude zabezpečovať obehové čerpadlo s nastaviteľnými otáčkami.  

Vykurovacie vetvy budú vybavené potrebnými uzatváracími a meracími armatúrami, filtrom a spätnou klapkou. 

Pre účel minimalizovania prenosu vibrácií z technológie do sústavy budú vykurovacích vetvách osadené gumové kompenzátory. 

MONTÁŽNY MATERIÁL 

Rozvody potrubí v kotolni budú urobené z uhlíkových oceľových rúr spájaných lisovaním (vykurovacie potrubia), resp. nerezových 

(SV, TV, cirkulácia).  

Potrubia viesť vo vyznačených výškach a spádoch, uložiť na stropné závesy alebo stenové konzoly. Odvzdušnenie a vypúšťanie 

potrubí urobiť podľa výkresovej dokumentácie.   

Po ukončení montáže rozvody potrubí prečistiť a prepláchnuť.. 

Zdroj tepla bude vybavený v potrebnom rozsahu armatúrami uzatváracími, regulačnými, vypúšťacími, meracími, ďalej spätnými 

klapkami, filtrami a pod. Použitý materiál musí vyhovovať STN 42 0090. 

Všetky povrchy potrubí s prevádzkovou teplotou vyššou ako 50 °C opatriť tepelnou izoláciou - izolačnými rúrami z polyuretanu alebo 

pod. Minimálne doporučené hrúbky tepelnej izolácie z polyuretanových trubíc : 

- DN 15 až 25 ..................................................... min. 20 mm  

- DN 32, 40 ......................................................... min. 25 mm 

HAVARIJNÉ ZABEZPEČENIE KOTOLNE 

a)  max. teplota vykurovacej vody 

- snímač teploty vody vo výstupnom potrubí z kotla pri dosiahnutí max. teploty 85°C odpojí kotol z prevádzky 

- kotol bude vybavený vlastným bezpečnostným termostatom na výstupe vykurovacej vody, pri dosiahnutí max. teploty 95°C odstaví 

kotol z prevádzky 

b)  max. teplota teplej vody 

- snímač teploty vody v zásobníku TV pri dosiahnutí max. teploty 65 °C odpoja kotol od prívodu elektrickej energie   

c)  havarijné tlaky 
- maximálny pretlak v sústave 
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poistný ventil s otváracím pretlakom 300 kPa bude umiestnený na výstupnom potrubí každého kotla 

- minimálny pretlak v sústave 150 kPa 

pri poklese tlaku na uvedenú hodnotu (snímač tlaku) bude vyhlásená porucha 

RIADENIE A REGULÁCIA 

Prevádzka zdroja tepla bude automatizovaná, čo zabezpečí nadradený riadiaci a regulačný systém. Spôsob riadenia a regulácie bude 

riešiť samostatná časť realizačného projektu, základné funkcie riadiaceho systému : 

a)  kotlový okruh 
- kĺzavá regulácia teploty výstupnej vody z kotla, spojitá regulácia výkonu kotla podľa požiadaviek sekundárnych vetiev 

- odstavenie, resp. uvedenie do prevádzky podľa časového zadania alebo vonkajšej teploty vzduchu 

b)  vykurovacie vetvy 

- ekvitermická regulácia vykurovacej vody podľa vonkajšej teploty ovládaním trojcestného zmiešavača 

- ovládanie obehového čerpadla vykurovacích vetiev      

- odstavenie, resp. uvedenie do prevádzky podľa časového zadania alebo vonkajšej teploty vzduchu 

- časové riadenie útlmov, automatické odstavenie / uvedenie do prevádzky 

c)  okruh ohrevu TV 

- regulácia výstupnej teploty teplej vody tTV ovládaním čerpadla podľa teploty TV v zásobníkovom ohrievači (zopnúť čerpadlo pri tTV = 

<45°C, vypnúť pri tTV = 55°C)  

- ovládanie cirkulačného čerpadla CČ podľa časového zadania 

ODVOD SPALÍN 

Odvod spalín zo spaľovacieho priestoru kondenzačného závesného kotla riešiť koaxiálnou rúrou z plastových rúr svetlosti d 80/125 

mm, vyviesť nad strechu objektu (spotrebič s uzatvorenou spaľovacou komorou).  

Vnútorná plastová trubka d 80mm bude slúžiť pre odvod spalín, vonkajšia d 125mm pre prívod spaľovacieho vzduchu. 
 

Odvod a neutralizácia kondenzátu 

Kondenzát z jednotlivých kotlov a dymovodu bude odvádzaný PP-R 25x19mm potrubím cez vodný uzáver spojených do spoločného 

potrubia d25mm a vedené do neutralizačného zariadenia naplneného neutralizačnou náplňou. Neutralizovaný kondenzát bude 

zvedený do podlahovej vpuste. 

10.04 VYKUROVACIA SÚSTAVA 

 

Pre vykurovanie priestorov kontajnerového divadla bude odpojená zo združeného rozdeľovača samostatná vetva. Priestory riešené-

ho objektu budú vykurované prostredníctvom doskových vykurovacích telies KORAD PLAN Kompakt, resp. Ventil Kompakt. Hygienic-

ké priestory budú vykurované prostredníctvom designových vykurovacích telies ISAN Octava (resp. Isan Variant plan)   Z potrubí  

vykurovacej vetvy vedených pod stropom 1.PP a 1.NP budú odpojené pripojovacie potrubia k jednotlivým vykurovacím telesám.  

 

Radiátory budú upevnené stavebným konštrukciám (vnútorné priečky, obvodové steny) upevňovacími konzolami prípadne stojanmi 

na podlahu.  

Na prívode vykurovacej vody do telies budú regulačné radiátorové ventily s termostatickou, resp. ručnou hlavicou, prostredníctvom 

ktorých bude zabezpečené hydraulické vyregulovanie sústavy. Termostatické hlavice okrem toho zabezpečia taktiež prevádzkovú 

reguláciu – dodržiavanie nastavenej priestorovej teploty, znižovanie tepelného výkonu uzatváraním ventilu v prípade oslnenia alebo 

iných tepelných ziskov v miestnostiach. Na výstupe vykurovacej vody z radiátorov budú osadené regulačné spojky („šroubenia“), pre 

zabezpečenie hydraulického doregulovania sústavy na telesách, ako aj uzatvorenie a vypustenie vody z telesa v prípade potreby 

(porucha, údržba, čistenie a pod.).  

Pre dohrev vzduchu privádzaného rekuperačnou jednotkou bude zo združeného rozdeľovača a zberača odpojená samostatná vetva, 

ktorej potrubia budú pripojené na vstupné hrdlá ohrievača rekuperačnej jednotky.    
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11. RIEŠENIE POŽIADAVIEK CIVILNEJ OCHRANY 

11.1 KONCEPCIA POŽIARNEJ OCHRANY 

Koncepcia požiarnej ochrany je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení ne-
skorších zmien a doplnkov, vyhlášky c. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, vyhlášky 
č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z. z. podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien 
a doplnkov, vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 94/2004 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, vyhlášky č. 699/2004 Z. z. 
o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších zmien 
a doplnkov, ako aj v súčasnosti platných STN a vyhlášok.  

11.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

Predmetom riešenia je Kontajnerové divadlo – nevýrobná stavba, v ktorej sa nachádzajú na 1.PP šatne a sprchy pre účinkujúcich, 

technické zázemie. Na 1.NP sa nachádza vstupná hala, pokladňa, sklady, divadelná sála, WC, kaviareň a na 2.NP sa nachádza kance-

lária, WC, prednášková miestnosť, multifunkčná miestnosť - skúšobňa. Kontajnerové divadlo bude postavené z „nehorľavých oceľo-

vých kontajnerov“ s požadovanou požiarnou odolnosťou s KZS s minerálnou vlnou. Požadované požiarne odolnosti sa stanovia 

v ďalšom stupni PD. Kontajnerove divadlo neprevyšuje svojou výškou kino Hviezda. 

Budova bude maximálnych rozmerov cca 16,530 x 15,030 m. 

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti má kontajnerové divadlo dve nadzemné požiarne podlažia a jedno podzemné požiarne podla-

žie.  

Požiarna výška podzemných podlaží bude PPhpv = 2,600 m.  

Požiarna výška nadzemných podlaží bude NPhpv = 2,600 m.  

 

11.2.1  MEDZIOBJEKTOVÉ VZŤAHY 

Najbližší objekt sa nachádza vo vzdialenosti cca 18,90 m juhozápadným smerom.  

 Hranica pozemku sa od navrhovaného Kontajnerového divadla nachádza:  

- severovýchodným smerom vo vzdialenosti cca 9,70 m 
- juhovýchodným smerom vo vzdialenosti cca 5,30 m 
- juhozápadným smerom vo vzdialenosti cca 15,00 m 
- severozápadným smerom vo vzdialenosti cca 25,20 m 

 

11.2.2  VHODNOSŤ UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ STAVBY OD OKOLITEJ ZÁSTAVBY 

Výpočet odstupových vzdialeností je spracovaný pre nehorľavý konštrukčný celok, pre viacpodlažný požiarny úsek podľa 

STN 92 0201-4. 

Pri výpočte odstupových vzdialenosti od sálavého tepla kontajnerového divadla bolo uvažované s pv = 50 kg.m-2 a % požiar-

ne otvorených plôch od 14 % do 100 % pri dĺžke požiarnych úsekov od 15,03 – 16,53 m a výške požiarnych úsekov 5,0 m.  

S odstupovými vzdialenosťami od padajúcich horľavých predmetov sa neuvažuje – plochá nehorľavá strecha.  

Tabuľka 1 – Druh stavby a pravdepodobná maximálna odstupová vzdialenosť požiarneho úseku podľa STN 92 0201-4 

Stavba Účel PÚ Dĺžka 

PÚ 

lu 

(m) 

Výška 

PÚ  

hu 

(m) 

Plocha 

 
Sp 

(m2) 

Plocha 

 
Spo 

(m2) 

% Pož. 

otvor. 

plochy 

pv 

(kg.m-2) 

Odstupová  

vzdialenosť 

d 

(m) 

 

Kontajner. 

divadlo  

Div. – JZ  

Div. – SZ 

 

Div. – SV  

15,03 

16,53 

1,80 

4,00 

5,00 

5,00 

2,25 

0,60 

75,15 

82,65 

- 

- 

26,10 

14,31 

4,05 

2,40 

34 

17 

100 

100 

50 

50 

50 

50 

4,4 

1,0 

2,6 

1,6 
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Div. – JV 16,53 

1,10 

5,00 

2,25 

82,65 

- 

11,64 

2,48 

14 

100 

50 

50 

0,0 

2,0 

 Najväčšia odstupová vzdialenosť od Kontajnerového divadla je 4,40 m a zasahuje do voľného priestranstva a neohrozuje 

susedné budovy. Odstupové vzdialenosti od Kontajnerového divadla nezasahujú na susedné pozemky. Vo výkresoch sú zakreslené 

maximálne odstupové vzdialenosti.  

11.3 ZABEZPEČENIE PRÍSTUPOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ A NÁSTUPNÝCH PLÔCH NA ZÁSAH HASIČSKOU JEDNOT-

KOU 

11.3.1  PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE 

Prístupová komunikácia riešenej lokality určenej pre výstavbu Kontajnerového divadla bude riešená  existujúcou miestnou 

komunikáciou (ulica Kniežaťa Pribinu a Bratislavskou ulicou) a miestnou spevnenou komunikáciou, ktorá vedie popred di-

vadlo. Prístupová komunikácia (miestna komunikácia) musí spĺňať požiadavky § 82 vyhlášky č. 94/2004 Z. z., musí mať trvale 

voľnú šírku najmenej 3,0 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou musí byť najmenej 80 kN. Do trvale voľnej šírky sa 

nezapočítava parkovací pruh. Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich budú mať šírku najmenej 3,5 m a výšku 

najmenej 4,5 m. Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň 30 m od nevýrobných stavieb a od vstupov do nej, cez 

ktorý sa predpokladá zásah. V skutočnosti končí prístupová komunikácia do 20 m od vstupov, cez ktoré sa predpokladá zá-

sah. Hlavné a vedľajšie vstupy sú nakreslené vo výkrese situácie. Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia 

dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla. 

Nástupné plochy nie sú podľa § 83 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. požadované pre stavby, ktoré majú požiarnu výšku najviac 9 m, 

alebo v ktorých sú zriadené vnútorné zásahové cesty. Kontajnerové divadlo má požiarnu výšku menšiu ako 9 m. 

11.4 URČENIE PREDBEŽNÉHO MNOŽSTVA VODY NA HASENIE POŽIAROV, MOŽNOSŤ A SPÔSOB ZABEZPEČE-

NIA STAVBY VODOU NA HASENIE POŽIAROV  

V riešenej zóne sa nachádza existujúci verejný vodovod dimenzie minimálne DN 100, na ktorom sa osadí nový nadzemný hydrant DN 
100. Na existujúcom vodovodnom potrubí sa nachádzajú existujúce podzemné hydranty DN 80.  

 
Tabuľka 2 – Druh stavby a pravdepodobná maximálna plocha požiarneho úseku podľa STN 92 0400 

STAVBA PREDBEŽNÁ MAX. PLOCHA PÚ 
cca (m2) 

ÚČEL PÚ POTRUBIE požadované 
DN (mm) 

POTRUBIE   
existujúce 
DN (mm) 

 

Kontajnerové divadlo 420 Divadlo 100 100 vyhovuje 

  

Tabuľka 3 – Hodnoty najmenšej dimenzie vodovodného potrubia, odberu vody a objemu nádrže zdroja vody podľa STN 92 0400 

Položka Druh stavby 
a dovolená plocha 

PÚ S 
(m2) 

Potrubie 
DN 

(mm) 

Odber Q 
(l.s-1) 

pre v=0,8 m.s-1 

(odporúčaná rýchlosť pre 
účely hydraulických výpoč-

tov) 

Odber Q 
(l.s-1) 

pre v=1,5 m.s-1 

(rýchlosť pre účely rieše-
nia požiarnej bezpečnosti) 

Najmenší objem nádrže 
vody na hasenie požiarov 

(m3) 

2 Nevýrobné stavby 
s plochou 

120 < S ≤ 1000 

100 6 12 22 

 

Tabuľka 4 – Druhy, počet výtokov a výdatnosť nadzemných požiarnych hydrantov podľa STN 92 0400 

Položka Menovitá svetlosť hydrantu Pevná spojka Minimálny návrhový prietok 
(l.s-1) 

 

Farba viečok hydrantu 

2 DN 100 2 x 75 (B) a 1 x 110 12 2) Oranžová 
2) Minimálny Návrhový prietok v koncovom úseku vodovodnej siete. 
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Pre požiarne úseky nevýrobnej stavby s plochou požiarneho úseku viac ako 120 m2 a maximálne 1000 m2 (PÚ Divadlo, Smax = 420 
m2) je potreba požiarnej vody stanovená podľa STN 92 0400 na Q = 12,0 l.s-1.  
 
Uvedená potreba požiarnej vody bude zabezpečená z novo navrhovaného vonkajšieho nadzemného hydrantu DN 100 s 2xB75 
a 1x110 výtokovými hrdlami (farba viečok hydrantu – oranžová), (hydrant H1), umiestneného v zatrávnenom páse na vodovodnom 
potrubí DN 100 vo vzdialenosti cca 10,5 m od Kontajnerového divadla.  
 
Hydranty sú vo vzdialenosti najmenej 5 m a najviac 80 m od stavby, vo vzájomnej vzdialenosti medzi sebou najviac 160 m. Najne-
priaznivejšie odberné miesto má mať hydrostatický pretlak najmenej 0,25 MPa. 
 
Navrhuje sa skontrolovať funkčnosť a označenie existujúcich podzemných hydrantov. Pokiaľ nie sú existujúce podzemné hydranty 
označené, označia sa v súlade s STN 92 0400.  

12. RIEŠENIE POŽIADAVIEK CIVILNEJ OCHRANY 

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu vymedzenom v zákone NR SR č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva  v znení neskorších 

predpisov chrániť životy, zdravie a majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej 

situácie. V zmysle § 3 ods. 11 uvedeného zákona sa ukrytím rozumie ochrana osôb  v ochranných stavbách pred možnými následka-

mi mimoriadnych udalostí. Podľa § 13 až  §16 zákona NR SR  č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších pred-

pisov a  všeobecne záväzných právnych predpisov t.j.  vyhlášky Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. 

o podrobnostiach na zabezpečenie  stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných 

látok je ukrytie obyvateľstva  riešené v  ”Pláne ukrytia obyvateľstva  mesta Trenčín”. 

13. RIEŠENIE TECHNICKEJ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY  

– SO 102-SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE 

13.1  NAPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM 

Stavba bude napojená na verejný dopravný systém výhradne komunikáciami pre peších - z verejného chodníka vedúceho popri 
ceste I/61 a z rozptylovej a manipulačnej plochy kina Hviezda stojaceho v susedstve navrhovaného objektu. Pešie komunikácie budú 
navrhnuté pre zaťaženie vozidlami do 3,5t tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu pri údržbe objektu. Bežné zásobovanie objektu 
bude riešené z jestvujúcej rozptylovej a manipulačnej plochy objektu kina Hviezda, ktorá je dopravne napojená na existujúci 
vjazd/výjazd na vetvu cesty I/61 ul.Kniežaťa Pribinu. Táto obslužná komunikácia nebude prepojená na vetvu mimoúrovňovej križo-
vatky cesty I/61 ul.Bratislavská. 

13.2  TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Stavebný objekt rieši komunikácie ako spevnené plochy a chodníky pre peších. Komunikácie pre peších a príležitostné zásobovanie 

sú navrhnuté z  betónovej dlažby hr. 0,06 m. Spevnené plochy pre návštevníkov (zhromažďovací priestor) je navrhnutý z kamenných 

kociek. Šírka chodníkov je v rozmedzí 1,30 – 3,00 m. S návrhom nových parkovacích plôch sa v projekte neuvažuje. Na parkovanie 

pre návštevníkov a zamestnancov sa budú výlučne využívať verejné parkovacie plochy za nadjazdom (ul. Bratislavská) v dochádzko-

vej vzdialenosti 150m. 

13.3  ODVODNENIE 

Odvedenie dažďových vôd z povrchu navrhnutých spevnených plôch je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom (2%) do 

terénu a to tak aby dažďová voda nestekala cez chodník na cestu I.triedy. Spevnená plocha bude realizovaná v klesajúcom sklone od 

chodníka pozdĺž cesty I.triedy. 

13.4  STATICKÁ DOPRAVA 

Pre posúdenie celkového počtu parkovacích státí je použitá metodika podľa STN 73 6110 a jej Zmeny 1 (STN 73 6110/Z1) a Zmeny 2 

(STN 73 6110/Z2). 

 

Prepočet nárokov na odstavné plochy 

KULTÚRNE ZARIADENIA: 

Počet sedadiel:  76 / 4 = 19 stojísk 
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Zamestnanci: 9 / 7 = 1,29 stojísk 

 

STRAVOVACIE ZARIADENIA: 

Zamestnanci: 2 / 5 = 0,4 stojísk 

Návštevníci: 19 / 8 = 2,38 stojísk 

 

N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x Kmp x Kd 

N = 1,1 x 0 + 1,1 x 23,07 x 0,3 x 1,4 

N = 10,65 = 11 parkovacích stojísk 

 

Oo = základný počet odstavných stojísk = 0 

Po = základný počet parkovacích stojísk = 19 + 1,29 + 0,4 + 2,38 = 23,07 

Kmp = regulačný koeficient – centrálna mestská oblasť CMO = 0,3 

Kd = súčiniteľ vplyvu prepravnej práce IAD / ostatná 60:40 = 1,4 

 

V zmysle článkov 16.3.7 a 16.3.8 STN 73 6110 Z1 boli overené jestvujúce parkovacie možnosti. V blízkosti budovaného objektu sa 
nachádzajú 2 verejné parkoviská v pešej dostupnosti 150 a 250 m napojené na hlavné mestské ťahy. Kapacita týchto parkovísk je 
približne 200 osobných vozidiel. Tieto parkoviská slúžia ako záchytné pre centrálnu mestskú zónu a neslúžia na obsluhu žiadneho 
konkrétneho objektu. Parkoviská sú počas dopravnej špičky využívané zhruba na 50-75%. Vo večerných hodinách, teda v čase pre-
vádzky objektu, je využívanie parkovacích miest v rozmedzí 10-20%. Mesto Trenčín má zavedený fungujúci systém regulácie parko-
vania. Na základe týchto zistení NIE JE POTREBNÉ budovať nové parkovacie plochy - jestvujúce parkovacie plochy majú dostatočnú 
kapacitnú rezervu. 

13.5  NÁVRH KONŠTRUKČNÉHO USPORIADANIA SPEVNENÝCH PLOCH 

Pre tento stupeň dokumentácie nebol spracovaný IGP. Pre stanovenie postupu úpravy  podložia spevnených plôch vychádzame 
z dostupných IG údajov realizovaných v okolí tejto stavby.  

Stanovené  požiadavky na hodnotu  zhutnenia podložia spevnených plôch: 

Spevnené plochy pojazdné do 3,5t Edef,2 min = 45 MPa na úrovni pláne pri stupni zhutnenia  Edef2 / Edef1  2,5,na úrovni pláne peších 

trás Edef,2 min = 30 Mpa pri stupni zhutnenia  Edef2 / Edef1  2,5. 

Pre zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti a kvality navrhovaných  spevnených plôch je nutné upraviť ich podložie vrátane zemnej 
pláne tak, aby zodpovedalo požiadavkám uvedeným v zásadách pre navrhovanie spevnených komunikácií. 

Navrhovaná úprava podložných zemín sa navrhuje realizovať  výmenou podložia zo štrkovým vrstevnatým  násypom. 

Zemnú pláň v priestore stavby  navrhujeme  zlepšiť   vložením výstužnej geotextílie na úroveň pláne. Zhutnenie pláne je veľmi dôleži-
tým prvkom stavebnej činnosti realizačnej firmy. 

Ako ochrannú vrstvu  konštrukcie navrhujeme realizáciu  zo štrkodrvy s plynulou krivkou  zrnitosti fr.. 0-63 mm  STN 736126 ŠD  

kamenivo GC STN EN 13285  200-250 mm  so zhutnením. Na úrovni ochrannej vrstvy musí byť dosiahnutá  minimálna hodnota  zhut-

nenia Edef 2 = 70 MPa a súčasne aj pomer  Edef2 / Edef1  2,5. 

Spracovateľ  dokumentácie upozorňuje investora a dodavateľa stavby, že je potrebné  dosiahnutie miery zhutnenia podložia  

spevnenej plochy v zmysle požadovaných kritérií. 

Vrchná stavba komunikácií 

Spevnené plochy s únosnosťou do 3,5t 

Betónová dlažba  STN 736131-1(STN EN 1338)    60mm 

Jemná drť frakcie 4/8 mm STN 736131-1 (STN EN 13242 )   40 mm 

Cementom stmelená zrnitá  zmes CBGM C 5/6   STN 736124-1   150 mm  

*Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gc STN 73 6126 (STN EN 13285 )  200 mm 

Výstužná geotextília  PP 400 na zhutnenú zemnú pláň       

           spolu hrúbky   470-530mm 
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Spevnená plocha zo žulových kociek 

 Žulové kocky   80 mm 

 Lôžko z jemného štrku fr. 4-8mm   20-30 mm 

 Podklad – lomová drť   150 mm 

 Podklad mrazuvzdorný fr- 0-63 (zhutnenie na 30MPa)   200 mm 

 Geotextília 

 Zhutnená zemná pláň      

Ukončenie  chodníkov sa navrhuje obrubníkom 100/20/10cm v betónovom lôžku v úrovni nivelety.  Doporučujeme na rozhranie 

konštrukcií dlažby a cemento-betónového krytu osadiť  do úrovne osadiť betónový rovný obrubník šírky š=10cm. Ukončenie spevne-

nej plochy z kamenných kociek navrhujem z pásoviny s kotviacimi klincami. 

13.6  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Navrhovaná stavba má minimálny dopad na životné prostredie. Jej zrealizovaním nedôjde prakticky k zvýšeniu negatívnych vplyvov 

oproti súčasnosti. Počas realizácie bude v predmetnej lokalite čiastočne  zvýšená prašnosť a hluk od stavebných mechanizmov. 

14. TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY 

Terénne úpravy sú plánované na pozemkoch s parcelnými číslami: Dotknuté pozemky vo vlastníctve investora: 224/2, 224/5. Proces 

výstavby plánuje investor zahájiť v roku 2021. 

14.1 TERÉNNE ÚPRAVY 

Terénne úpravy budú vykonané odťažením zeminy v určenej a potrebnej hrúbke, predmetná zemina bude využitá po ukončení sta-

vebnej činnosti v rámci sadovníckych a terénnych úprav. Plocha pre výstavbu sa upraví zahĺbením do horninového prostredia a pod-

ľa potreby navážkou na časti s nižšou absolútnou výškou tak, aby podlahy na úrovni +0,000m boli výškovo vyhovujúce podmienkam 

prevádzkovania činnosti – bezbariérové vstupy do objektov. Exteriérové plochy budú výškovo a prevádzkovo prispôsobené navrho-

vaným objektom vytvorením zelených terás a verejne prístupných plôch.  

14.2 SADOVÉ ÚPRAVY 

Plošný rozsah ozelenenia je zdokumentovaný vo výkrese navrhovanej zelene v prílohe. 
Pre výsadby sú navrhnuté osvedčené nenáročné druhy predovšetkým nižších pôdopokryvných krov.  

Stromy mimo záber stavby zostávajú zachované a budú pri výstavbe chránené v zmysle  normy STN 83 7010 "Ochrana prírody, Ošet-
rovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie" pred mechanickým poškodením debnením. V ich blízkosti sa nesmie skladovať 
žiadny stavebný materiál (pevný, sypký ani tekutý). Ochrana stromu (debnenie) nesmie byť pripevnená o strom ani sa dotýkať kme-
ňa stromu. Doporučujeme medzi debnenie a kmeň stromu vložiť polystyrén.  

Ochrana stromu bude uskutočnená pomocou drevených latiek (rezivo) min hrúbky 4 cm, ktoré budú vzájomne spojené a uchytené. 
Bude slúžiť najmä ako ochrana pred mechanickým poškodením kmeňa stromu stavebnými mechanizmami. 

V prípade, že nebude dodržaná vzdialenosť 2,5 m medzi jestvujúcimi stromami a navrhovanými spevnenými plochami v zmysle 
STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, je potrebné použiť bezvýkopovú tech-
nológiu. Ak výkop vedie cez koreňovú zónu – musí sa realizovať ručne, nesmú sa poškodiť korene hrubšie ako 3cm. Prípadné 
poškodenie koreňov – len rezom s následným zahladením a ošetrením. Korene nesmú zostať dlho odhalené, musia byť prekryté 
geotextíliou a pravidelne vlhčené, čím skôr zasypané zeminou. 

Zeleň patrí k základným zložkám, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre život mestského obyvateľstva. Vegetácia z urbanistického 
aspektu má ťažiskovo spĺňať kritéria rekreačné, estetické a ekologické. 

V území sa nachádza veľké množstvo faktorov limitujúcich výsadbu zelene. Cieľom návrhu zelene je vytvorenie systému zelene v 
urbanizovanom území, ktoré bude možné začleniť do koncepcie riešenia celého územia – nie je predmetom tejto PD. Celá koncepcia 
riešenia územia bude navrhovaná tak, aby boli umožnené hodnotné sadovnícke úpravy nového priestoru a to výsadbami vzrastlých 
stromov ako i komplexnými úpravami plôch s kríkovými výsadbami v udržiavanej ploche trávnika resp. v pôdopokryvných výsadbách 
nahrádzajúcich trávnaté plochy. 

Cieľom sadových úprav je vytvorenie nových výsadieb ako plošných a líniových prvkov zelene v území. Výsadby sú lokalizované v 
miestach, kde kompozične doplnia celkovú koncepciu úprav plôch. Vytvárajú sa tak kompaktné plochy s udržiavanou trojetážovou 
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zeleňou (trávnik, kríkové výsadby, vzrastlé jestvujúce stromy). Zeleň tak vytvorí línie a plochy s okrasno-estetickou a izolačnou funk-
ciou.  

Na výsadbu bude použitý predpestovaný a vzrastlý rastlinný materiál. 

Jestvujúce plochy pre vegetačné úpravy budú pred začatím prác pripravené bez stavebného odpadu a stavebných zvyškov. Všetky 
plochy dotknuté stavebnou činnosťou budú rekultivované, podľa rozsahu poškodenia bude hĺbkovo rozrušená zemina zhutnená po-
jazdom stavebných strojov, plocha bude zbavená všetkých stavebných zbytkov a odpadov. Po ukončení stavebnej činnosti sa pred 
výsadbami na sadovnícky upravované plochy navezie a rozprestrie kvalitná zemina vo vrstve 0,10 m.  

Vzhľadom na priestorové možnosti sú vyberané menej vzrastlejšie druhy drevín pri rešpektovaní náročnosti jednotlivých taxónov na 
stanovište a striedanie jednotlivých druhov. Do výsadieb nie sú umiestnené druhy drevín trpiace v posledných obdobiach chorobami 
a škodcami, ktoré ich znehodnocujú. Vzhľadom na umiestnenie drevín je nutné použiť také druhy drevín, ktoré v danom prostredí 
majú reálnu šancu zdarného a zdravého rastu. Na výsadbu je navrhovaný sortiment rastlín zohľadňujúci pôvodnú potencionálnu 
drevinnú skladbu. 

Sadové úpravy sú neoddeliteľnou súčasťou stavby a budú dokončené a odovzdané spolu s objektmi. Založenie sadových úprav musí 
byť realizované odbornou záhradníckou firmou a musí byť v súlade s platnými normami STN. 

Výsadby zelene musia rešpektovať existujúce a navrhované inžinierske siete a ich ochranné pásma. 
 
Technológia výsadby 
Použitá technológia výsadby bude predovšetkým rešpektovať platné STN DIN 18 920 Ochrana stromov, porastov a plôch pre vegetá-
ciu pri stavebných činnostiach, 18 915 Práce s pôdou, 18 916 Výsadby rastlín, 18 917 Zakladanie trávnikov, 18 919 Rozvojová a udr-
žiavacia starostlivosť o rastliny.  
 
Výsadby budú realizované na zahumusovaných plochách, v prípade realizácie skrývky ornej vrstvy bude prevedené humusovanie 
kvalitnou ornicou vo vrstve 10 cm. Pre tieto účely bude použitá nezaburinená zemina z miestnych zdrojov, zbavená všetkých staveb-
ných zbytkov a mechanických nečistôt veľkosti väčšej ako 5cm. 
Plochy kríkových výsadieb budú celoplošne zamulčované drtenou (stredne až drobne) kôrou vo vrstve min. 8-10cm. Pod mulčovaciu 
kôru bude celoplošne založená ochranná netkaná fólia tzv. “mulčovacia fólia“ UV chránená, stabilizovaná, ktorá bráni rastu a 
rozvoju buriny. Fólia bude na krajoch a pri veľkej ploche aj v streda uchytená “klincami“. 
Veľkosti výsadbových jám budú adekvátne prispôsobené použitému materiálu s tým, že pre vyššie kry je doporučená veľkosť 0,05 
m3.  
Trávnik bude založený na zarovnanom pohrabanom teréne s výsevom dávky 0.025 -0,03 kg/m2 trávnatou zmesou bez prímesí ďate-
ľovín.  
Pri výseve trávnika odporúčame použiť pôdny kondicionér (Terracottem Turf). 
V rámci projektu bude zahrnutá starostlivosť o výsadby do stavu schopného prevzatia po dobu min. 3 mesiace.  
 
Realizácia prác /odovzdanie 
Sadové úpravy sú neoddeliteľnou súčasťou stavby, tzn. budú dokončené a odovzdané spolu s objektom. Založenie výsadieb musí byť 
realizované odbornou záhradníckou firmou v súladu s platnými STN, DIN v období vhodnom pre výsadbu tzn., že iba v príp. dokon-
čenia stavby v mimo vegetačnom období (12-02) budú výsadby realizované následne v najbližšom vhodnom termíne pokiaľ nebudú 
orgánmi štátnej správy požadované inak. 
 
Po ukončení výkopových prác budú dotknuté plochy vyčistené od kameňa, stavebného a iného odpadu, urovnané s nanesenou no-
vou vrstvou ornice v hr. 5-8 cm 

Súčasťou Sadovníckych úprav je situácia s vyznačením navrhovanej zelene v prílohe. 

Súčasťou rastlinného materialu podľa situácie návrhu zelene je tiež mulčovacia kôra, koly na kotvenie stromov a zemina na upravo-

vanú plochu. 

Všetky plochy dotknuté stavebnou činnosťou budú rekultivované. 

Celková výmera zelených plôch 989,23 m2. 

15. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

15.1 VPLYV STAVBY, PREVÁDZKY A VÝROBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ZDRAVIE ĽUDÍ A POŽIARNU OCHRA-

NU 



  

Strana | 34  
 

Navrhovaná výstavba, v rozsahu predloženej objektovej skladby, bude mať určitý, avšak iba dočasný dopad na životné prostredie 

lokality. Tento vplyv súvisí :  

s nutnosťou zabezpečenia uvoľnenia riešeného územia pre výstavbu ( príprava územia )  

s nutnosťou dotácie zriadeného staveniska stavebným materiálom  

s nutnosťou realizácie novonavrhovaných privádzačov a prípojok inžinierskych sietí  

Samotné, v predmetnej časti projektovej dokumentácie predbežne navrhované, dočasné objekty zariadenia staveniska ako i navrho-

vaný postup výstavby obytného súboru nebude mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného 

zákona nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, 

zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru 

povolenú vydaným rozhodnutím o umiestnení stavby resp. následne vydaným stavebným povolením.  

15.2 NÁVRH OPATRENÍ NA ODSTRÁNENIE, RESP. NA MINIMALIZÁCIU NEGATÍVNYCH ÚČINKOV STAVBY 

Vzhľadom na rozsah a postup plánovanej výstavby jednotlivých objektov navrhovanej objektovej skladby bude nutné dôsledne do-

držiavať nasledovné základné podmienky, zabezpečujúce znižovanie vplyvu výstavby na životné prostredie lokality resp. mesta. 

15.2.1  OCHRANA OVZDUŠIA 

Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie ( napr. práce zabezpečujúce uvoľnenie riešeného územia - príprava 

územia ) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií ( napr. zariadenia 

na výrobu, úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov je treba prekryť, práce vykonávať primeraným spôsobom a prime-

ranými prostriedkami ). Skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach navrhovaného staveniska, minimalizovať  

resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a stavebných silách. Zabezpečiť, aby počas zemných prác boli 

zrealizované všetky dostupné opatrenia na znižovanie možnosti odvievania zemného krytu z riešeného územia. 

15.2.2  OCHRANA PRED HLUKOM 

Zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku resp. v riešenom území neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo 

vonkajšom prostredí mimo dopravy, stanovenú príslušnou legislatívou. Na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zaria-

denia vhodné k danej činnosti ( navrhovanej technológii ) a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu 

15.2.3  OCHRANA VôD A VODOHOSPODÁRSKYCH DIEL 

Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných 

vôd lokality. Zabezpečiť, aby navrhované dočasné, sociálne zariadenia staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z 

navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok príslušného správcu siete 

15.2.4  OCHRANA ZELENE 

Zabezpečiť, aby vzrastlá zeleň napr. v dotyku riešeného územia, bola počas výstavby obytného súboru rešpektovaná v pl-

nom rozsahu. 

15.3 NÁVRH NA ZRIADENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM 

Projektant nepredpokladá zriadenie nových ochranných pásiem. 

15.4 RIEŠENIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

Nakladanie s odpadmi je navrhované v súlade s platnými legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre oblasť odpadového hos-

podárstva platia nasledovné základné legislatívne predpisy:  

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti  

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 273/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o na-

kladaní s vyhradenými prúdmi odpadov  
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Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 368/2015 Z.z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly od-

padov  

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti  

V spojitosti s výstavbou a prevádzkovaním navrhovanej činnosti predpokladáme vznik odpadov zaradených podľa Vyhlášky MŽP SR 

čís. 365/2015 Z.z.: 

15.4.1  ODPADY VZNIKAJÚCE POČAS PREVÁDZKY STAVBY 

Kód odpa-

du 
Názov Kategória 

15 02 02 
Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované 
nebezpečnými látkami 

N 

15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné odevy iné ako v 15 02 02 O 

16 02 13 
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 
122) 

N 

16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako 16 02 09, 16 02 13 (bez PCB, azbestu) O 

16 03 04 Anorganické odpady iné O 

16 03 06 Organické odpady iné O 

20 01 01 Papier a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 11 Textílie O 

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 36 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 
01 35                                    

O 

20 01 39 Plasty O 

20 01 40 Kovy O 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované O 

15.4.2  ODPADY VZNIKAJÚCE POČAS REALIZÁCIE STAVBY 

Počas realizácie stavby budú jednorázovo vznikať bežné stavebné odpady predovšetkým z kategórie ostatné odpady.  

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa stanovuje kategorizácia odpadov sa jedná o nasledovné odpady 

Kód odpa-

du 
Názov Kategória 

10 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106 O 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 Obaly z plastov O 

15 01 03 Obaly z dreva O 

15 01 04 Obaly z kovu O 

15 01 05 Kompozitné obaly O 

15 01 07 Obaly zo skla O 

15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochr.odevy iné ako uvedené v 15 02 02 O 

17 01 01 Betón O 

17 01 02 Tehly O 

17 01 03 Obkladačky, dlaždice, keramika O 

17 02 01 Odpadové stavebné drevo  O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 Železo a oceľ O 

17 04 06 Cín O 

17 04 07 Zmiešané kovy O 
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17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 

17 06 04 Izolačné materiály iné O 

20 03 01 Komunálny odpad O 

 

Dodávateľ stavby predloží investorovi súpis druhov a množstiev všetkých odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby a odo-

vzdá kópie dokumentov súvisiacich so zneškodňovaním odpadov. Nekontaminovaná výkopová zemina prevyšujúca potrebu 

spätného zásypu, prípadné ďalšie odpady vznikajúce počas výstavby budú zatriedené do kategórií v zmysle Vyhlášky MŽP 

č.365/2015 Z.z., ktorou sa vydáva Katalóg odpadov. S odpadmi sa bude nakladať v súlade s platnými legislatívnymi pred-

pismi pre odpadové hospodárstvo SR (zákon NR SR o odpadoch č. 79/2015 a nadväzujúce vyhlášky MŽP SR). Pri nakladaní s 

odpadmi bude dodržaný nasledovný rámcový postup:  

- dodávateľ stavby bude držiteľom odpadu a je povinný splniť legislatívne požiadavky na držiteľa odpadu podľa § 14, ods. 1, 

zákona č. 365/2015 Z. Z.  

- dodávateľ stavby zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na podnikanie 

v oblasti nakladania s odpadmi, ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek na nakladanie s od-

padmi;  

- dodávateľ stavby je povinný pred začatím realizácie stavby predložiť platné zmluvy so zneškodňovateľmi odpadov, platné 

súhlasy na nakladanie s odpadmi a prepravu nebezpečných odpadov.  

V okolí stavby na určenom mieste budú umiestnené nádoby na odpad vyhradené pre navrhovanú stavbu. 

16. ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 

16.1 POŽIADAVKY NA UVÁDZANIE DOKONČENEJ STAVBY, PRÍPADNE ČASTI STAVBY DO PREVÁDZKY 

16.1.1  PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY VÝSTAVBY 

Projektant predmetnej časti projektovej dokumentácie nepredpokladá potrebu uvádzania ktorejkoľvek časti hlavného sta-

vebného objektu resp. jeho stavebnej časti do predčasného užívania. Do predčasného užívania navrhujeme také objekty 

predloženej objektovej skladby, ktoré zabezpečia základné a nevyhnutné podmienky pre výstavbu kontajnerového divadla. 

Tieto objekty budú zrealizované ako trvalé ( v zmysle projektového riešenia ) v predstihu, ako súčasť budovania staveniska. 

Jedná sa o nasledujúce objekty :  

- trvalá prípojka vody s vodomerovou šachtou 

- NN prípojka  

16.1.2  VYVOLANÉ INVESTÍCIE 

Pred zahájením hlavnej stavebnej činnosti, za účelom uvoľnenia riešeného územia pre plánovanú výstavbu divadla, je nutné 

zabezpečiť skrývku humóznej zeminy v rozsahu stanovenom príslušnou odbornou profesiou. Zemina bude priebežne odo-

beraná a odvážaná na zemník – viď- časť POV. 

16.2 OPLOTENIE NAVRHOVANÉHO STAVENISKA 

Pre zabezpečenie fyzického oddelenia stavebných činností, realizovaných na ploche riešeného územia ( navrhovaného staveniska ), 

vybraný dodávateľ stavby zrealizuje dočasné, staveniskové priehľadné resp. nepriehľadné oplotenie, min. vo výške 2,00 m. Materiál 

oplotenia ( napr. plechy resp. drôtenné pletivo ) upresní ďaľší stupeň projektového riešenia. Spôsob uchytenia oplotenia dtto.  

Oplotenie navrhujeme viesť po obvode majetko-právne vysporiadaného pozemku investora stavby ( navrhované stavenisko ). Mož-

nosť minimalizácie rozsahu dočasného oplotenia staveniska napr. iba na obvod zriadeného sociálneho zázemia výstavby ( centrálne 

zariadenie staveniska ) upresní ďalší stupeň projektovej prípravy. 

16.3 OCHRANNÉ PÁSMA 

Konštatujeme, že počas výstavby nie je nutné stanovovať mimoriadne dočasné, ochranné hygienické pásma.  

Ochranné pásma jestvujúcich dočasných i trvalých nadzemných a podzemných I.S. a ich súvisiacich zariadení budú počas výstavby 

objektov rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy resp. bude s nimi nakladané v zmysle projektového riešenia. Zvláštne a oso-

bitné opatrenia počas výstavby, v dotyku s inžinierskými sieťami, revíznými šachtami a ostatnými objektami a zariadeniami budú 
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upresnené v samostatných projektových riešeniach ďaľšieho stupňa projektovej prípravy ( napr. problematika trvalého prístupu 

majiteľov a správcov I.S. k objektom a zariadeniam počas výstavby, poloha dočasných objektov navrhovaného zariadenia  

staveniska voči ochranným pásmam týchto zariadení a pod. ). 

16.4 OSVETLENIE NAVRHOVANÉHO STAVENISKA  

Potrebu osvetlenia navrhovaného staveniska resp. jednotlivých pracovísk, počet, spôsob uchytenia a polohu osvetľovacích telies viď 

časť PD - Projekt organizácie výstavby. Uvažujeme s 2 ks výbojkových, pravdepodobne halogénových osvetľovacích telies, uchyte-

ných na konštrukcii dočasných stĺpov, ktoré zabezpečia ochranu majetku investora resp. vybraného dodávateľa výstavby a zároveň 

umožnia kontinuitu stavebných prác. 

16.5 ÚDAJE O DODÁVATEĽSKOM ZABEZPEČENÍ STAVBY, VRÁTANE DOVOZOV V NADVÄZNOSTI NA ČLENENIE 

STAVBY 

Dodávateľom stavby ( vyšším dodávateľom stavby resp. generálným dodávateľom technológie ) bude organizácia určená na základe 

výberového konania. Vzhľadom na stupeň projektovej dokumentácie ( dokumentácia k získaniu stavebného povolenia ), údaje o 

dodávateľskom zabezpečení resp. subdodávateľoch, vyplývajúcich z navrhovaného členenia stavby ( objektovej skladby ) budú 

upresnené tiež po ukončení výberového konania resp. v ďaľšom stupni projektovej prípravy.  

 

Spevnené plochy pre zriadenie operatívnych skládok materiálu ( napr. skládky tehál, prefabrikátov, debnenia, výstuže a pod. ), pre 

osadenie plechových skladov ( napr. sklady drobného stavebného materiálu ), Variocontov ( napr. pre zriadenie sociálneho zázemia 

vybraného dodávateľa stavby ) navrhujeme realizovať resp. osádzať výhradne v hraniciach navrhovaného staveniska. 

16.6 PREDPOKLADANÝ POČET PRACOVNÍKOV PRI VÝSTAVBE A ICH SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 

Orientačne, pre vybraného vyššieho dodávateľa stavby, predpokladáme nasadenie cca 10 pracovníkov naraz. Skutočne nasadené 

kapacity upresní vyšší dodávateľ stavby, do zahájenia prác, zohľadňujúc predpokladaný postup výstavby objektu a kapacitné mož-

nosti navrhovaného staveniska.   

 

Predbežne, zohľadňujúc podmienky a polohu riešeného územia konštatujeme :  

- ubytovanie nasadených stavebných robotníkov zabezpečiť mimo navrhované stavenisko  

- stravovanie stavebných robotníkov zabezpečiť dovozom resp. zriadením mobilnej jedálne  

- dovoz stavebných robotníkov na zriadené stavenisko zabezpečiť dopravnými prostriedkami vybraného vyššieho dodá-

vateľa resp. subdodávateľov stavby  

- prvú pomoc zabezpečiť priamo na zriadenom stavenisku, vo vyčlenených priestoroch dočasných objektov typu Vari-

ocont resp. v nemocničných zariadeniach mesta Trenčín. 

16.7 ZÁSADY RIEŠENIA NAVRHOVANÉHO ZARIADENIA STAVENISKA 

16.7.1  VYTÝČENIE STAVENISKA A JESTVUJÚCICH OBJEKTOV 

Pri preberaní riešeného územia včítane priestoru navrhovaného staveniska, za účelom zriadenia staveniskového zázemia, 

odovzdá oprávnený zástupca investora zástupcovi vybraného dodávateľa stavby, vyznačenie jeho hraníc, jestvujúcich ob-

jektov, podzemných a nadzemných inžinierskych sietí, šácht a vpustí a ďaľších dokladov i body základnej vytyčovacej siete 

lokality.  

 

Počas stavebných prác bude vykonávať zodpovedný geodet vybraného dodávateľa stavby kontrolné geodetické merania na 

stanovenie skutočného stavu dokončených objektov, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby.  

 

Požiadavky stavby na ďaľšie geodetické a monitorovacie práce budú priebežne upresňované v ďaľších stupňoch projektovej 

prípravy. 

16.7.2  DOČASNÝ ZÁBER VEREJNÝCH PLôCH 

K záberu verejných plôch, plôch mimo majetko-právnu hranicu pozemkov investora stavby nedôjde.  
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Konštatujeme, že dĺžka trvania jednotlivých dočasných záberov bude minimalizovaná na dobu technicky nevyhnutnú pre 

zrealizovanie príslušného stavebného objektu resp. jeho úseku a upresní ju, spolu s rozsahom, ďaľší stupeň projektovej prí-

pravy.  

16.7.2  HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA, HRANICA NAVRHOVANÉHO STAVENISKA A HRANICA STAVBY 

Hranica riešeného územia je tvorená priestorom, na ktorom budú realizované všetky práce v rozsahu navrhovanej objekto-

vej skladby.  

 

Hranica staveniska je definovaná obvodom investorom majetko-právne vysporiadanej plochy pozemkov.  

 

Hranicu stavby tvorí kolmý priemet nadzemných častí hlavného stavebného objektu navrhovaného kontajnerového divadla 

do pozemkov investora stavby. 

16.7.3  VSTUP A VÝJAZD ZO ZRIADENÉHO STAVENISKA 

Navrhovaný vstup i výjazd z územia určeného k výstavbe rešpektuje podmienky vyplývajúce z Vyhlášky č. 83/76 Zb., v znení 

Vyhlášky č. 45/79 Zb. a Vyhlášky č. 376/92 Zb., v znení neskorších predpisov a rešpektuje súčasný dopravný režim v lokalite. 

Navrhujeme ho z ul. Kniežaťa Pribinu, cez jestvujúci vjazd na pozemok. Definovanie podmienok umožňujúcich používania 

verejných komunikácií, za účelom prístupu k navrhovanému stavenisku viď časť PD - Projekt organizácie výstavby. Spôsob 

zabezpečenia čistoty výstavbou dotknutých komunikácií dtto. 

16.7.4  OCHRANA A VÝRUB JESTVUJÚCEJ ZELENE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

S výrubom drevín a krovitých porastov, počas výstavby kontajnerového divadla sa uvažuje. Jedná sa o jeden strom situova-

ný na mieste plánovaného divadla. Odstránené dreviny budú nahradené v zmysle platných noriem novou výsadbou ,ktorá 

je definovaná (druhovosť a počet) v projekte sadových úprav.  

Jestvujúca zeleň v lokalite bude v maximálne možnej miere stavebnou činnosťou, kladenými prípojkami inžinierskych sietí a 

realizáciou spevnených plôch rešpektovaná. V prípade prác s drevinami resp. v dotyku s ich koreňovým systémom upozor-

ňujeme vybraného dodávateľa stavby na potrebu dodržiavania podmienok vyplývajúcich zo Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov. 

16.7.5  VODA NA STAVENISKOVÉ ÚČELY 

Záujmové územie, bude zásobované vodou z obecného vodovodu, s napojením sa na vodovodné potrubie prechádzajúce 

pred pozemkom investora. 

Zabezpečenie dočasných objektov zariadenia staveniska vodou a zabezpečenie vody pre predpokladanú technológiu vý-

stavby navrhujeme zrealizovaním trvalej prípojky vody v predstihu. Trvalá prípojka, vedená z jestvujúcich rozvodov lokality 

bude ukončená v príslušnej vodomerovej šachte ( VŠ ), umiestnenej na zriadenom stavenisku. Upozorňujeme, že odber vo-

dy pre staveniskové účely je podmienený inštaláciou prietokového, dočasného staveniskového vodomeru, umiestneného v 

predmetnej VŠ a uzatvorením zmluvy na odber s príslušným správcom siete ( vodné, stočné ).  

 

Poznámka.  

Dočasne možno vodu na zriadenom stavenisku zabezpečovať i dovozom v autocisternách ( z kontrolovaného zdroja ) resp. 

dovážať ako balenú ( pre pitné účely ).  

 

Predpokladaný odber staveniskovej vody ( odborný technický odhad) :  

Q1 - úžitková voda 0,400 l/s  

Q2 - pitná voda a voda pre sanitárne účely 0,500 l/s  

Q3 - požiarná voda v zmysle Projektu požiarnej ochrany 12,00 l/s  

 

Podľa STN EN 92 0400, čl. 4.1 a tab. 2, pol. 2, písm. a) je požadované množstvo vody na hasenie požiarov stanovená na Q = 

12,00 l.s-1 ( pre v = 1,5 m.s-1 )   

16.7.6  ELEKTRICKÁ ENERGIA NA STAVENISKOVÉ ÚČELY 

Elektrická energia pre dočasné objekty navrhovaného zariadenia staveniska a pre nasadené elektromotory stavebných stro-

jov bude zabezpečená z navrhovanej NN prípojky, ktorá sa zrealizuje v predstihu.  
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Konštatujeme, že odber staveniskového elektrického prúdu je podmienený inštaláciou staveniskových rozpojovacích istia-

cích skríň ( napr. typu RVO resp. RIS ) vybraného dodávateľa stavby a zabezpečením merania veľkosti odberu.  

16.7.7  ODVODNENIE PLôCH NAVRHOVANÉHO STAVENISKA, POVRCHOVÉ VODY 

Vybraný dodávateľ stavby, pred zahájením výkopových prác, na základe uskutočneného sledovania zrealizuje všetky do-

stupné opatrenia na zabránenie výronu povrchových, dažďových vôd na susedné pozemky. Za týmto účelom, v zmysle po-

drobného IHG prieskumu ( vypracovaného pred zahájením prác na ďalšom stupni projektovej prípravy ), uskutočneného 

sledovania a projektového riešenia ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie zrealizuje také opatrenia, ktorými vplyv 

predmetných vôd minimalizuje resp. odstráni. 

16.7.8  PREDPOKLADANÁ POTREBA ČERPANIA PODZEMNÝCH VôD A SPôSOB ICH ODVEDENIA ZO STAVENISKA 

V zmysle záverov IHG prieskumu susedných pozemkov konštatujeme, že stavebná činnosť, navrhovaná v predmetnej pro-

jektovej dokumentácii si zabezpečovanie čerpania podzemných vôd z výkopov predbežne nevyžaduje. Pokiaľ sa v procese 

výstavby (hlavne podzemných častí), na základe zmenených hydrologických pomerov, objaví spodná voda vo výkopoch, bu-

de odstrańovaná spôsobom, ktorý upresní samostatná projektová dokumentácia príslušnej odbornej profesie, vypracovaná 

ako súčasť dodávateľskej dokumentácie. 

 

Odkanalizovanie navrhovaného zariadenia staveniska 

Do doby vybudovania a uvedenia do užívania trvalej prípojky kanalizácie s príslušnou revíznou šachtou ( na ploche navrho-

vaného staveniska ) bude sociálne zázemie výstavby dočasne zabezpečované osadením ekologických sanitárných boxov ty-

pu EKODELTA 05 resp. 07 ( tzv. suché WC - DIXI ). Počet boxov predbežne 2 ks. 

16.7.9  ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Konštatujeme, že prípravné a následné stavebné práce v riešenom území a na zriadenom stavenisku budú rešpektovať 

všetky platné právne predpisy v danej problematike a že nakladanie so vzniklými stavebnými suťami bude spĺňať podmien-

ky obsiahnuté :  

- v Zákone NR SR č. 223/2001 O odpadoch  

- vo Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z.z.  

- vo Vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z.z.  

- v Zákone NR SR č. 393/2002, ktorým sa dopĺňa Zákon č. 223/2001 Z.z.  

- vo Vyhláške MŽP SR č. 409/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z.  

- vo Vyhláške MŽP SR č. 509/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. O vykonaní niektorých 

ustanovení zákona o odpadoch  

- vo Vyhláške MŽP SR č. 128/2004, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláške MŽP SR č.283/2001 Z.z. O vykonaní niektorých 

ustanovení zákona o odpadoch, v znení Vyhlášky č. 509/2002 Z.z.  

- vo Vyhláške MŽP SR č. 129/2004, ktorou sa mení Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg od-

padov, v znení Vyhlášky č. 409/2002 Z.z. 

 

Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby 

a, Nekontaminované ( 0-ostatné ) stavebné odpady.  

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z., Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 

284/2001 Z.z., prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje katalogizácia odpadov, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 

129/2004 Z.z. a v zmysle Zákona č.223/2001 Zb. O odpadoch sú odpady vznikajúce počas výstavby obytného súboru zatrie-

dené :  

 

Číslo   Názov skupiny,      Kategória  

skupiny,  podskupiny      odpadov  

podskupiny a  a druhu odpadu  

druhu odpadu  

 
17   Stavebné odpady a odpady z demolácií  
17 01   Betón, tehly, obkladačky  
17 01 01  Betón       0  
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   50,00 t  
17 01 02  Tehly       0  

 5,00 t  
17 01 07  Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc  
   a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06  0 

20,00 t  
17 02   Drevo, sklo, plasty  
17 02 01  Drevo       0  
   1,00 t  
17 02 02  Sklo       0  
   0,10 t  
17 02 03  Plasty       0   
   0,10 t  
17 03   Bitúmenové zmesi  
17 03 02  Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01  0  

 0,01 t  
17 04   Kovy  
17 04 05  Železo a oceľ      0  
   1,00 t  
17 04 11  Káble iné ako uvedené v 17 04 10    0  
   1,00 t  
17 05   Zemina, kamenivo  
17 05 04  Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03  0  
17 05 06  Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05  0  
17 09   Iné odpady zo stavieb a demolácií  
17 09 04  Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako  
   uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03   0  
   40,00 t 
 

b, Kontaminované ( N-nebezpečné ) stavebné odpady  

Vznik nebezpečných odpadov tj. stavebných sutí typu 0 počas výstavby obytného súboru nepredpokladáme. 

 

Miesto odporúčanej skládky 

Stavebné sute: Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby obytného súboru navrhujeme priebežne odvážať na riadenú 

skládku s nekontaminovaným ( 0-ostatným ) odpadom. Polohu skládky upresní ďalší stupeň projektového riešenia. 

Zemina:  

- Ornica: Pred zahájením výstavby obytného súboru, v rozsahu stanovenom projektovým riešením príslušnej odbornej 

profesie dôjde k odobratiu humóznej zeminy - ornice ( v hr. 0,30 - 0,40 m ). Predmetná zemina bude odvezená na zem-

ník, ktorého polohu upresňuje situácia v PD - Plán organizácie výstavby 

- Výkopová zemina: Výkopová zemina, vznikajúca pri realizácii spodných stavieb a základov bude priebežne odvážaná z 

riešeného územia na zemník, ktorého polohu určí realizátor prác ( do zahájenia výstavby ). So zeminou bude nakladané 

i počas realizácie spevnených plôch a pri pokládke novonavrhovaných I.S. Zemina z výkopov pre položenie novonavrho-

vaných prípojok I.S. bude použitá na spätný zásyp ( nie obsyp ) pokiaľ projektant príslušnej odbornej profesie nestanoví 

ináč. 

16.7.10  DOPRAVNÉ TRASY 

Podrobné riešenie jednotlivých dopravných trás je závislé od aktuálnej situácie v čase realizácie výstavby divadla a preto de-

finitívne schválenie všetkých úprav dopravného systému lokality môže byť vyžiadané a povolené príslušnou štátnou sprá-

vou len pred začatím realizácie príslušných prác, v lehote max. do 30 dní. Nároky na osobitné užívanie pozemných komuni-

kácií, vybraným dodávateľom stavby, v zmysle par. 6 Vyhlášky MDPaT SR č. 116/1997 Z.z. O podmienkách prevádzky vozi-

diel na pozemných komunikáciách. 

16.7.11  POŽIARNE PREDPISY 

Vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia budú, na zriadenom stavenisku v plnom rozsahu rešpektovať všetky platné 

právne predpisy v danej problematike hlavne Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi, Vyhlášku MV SR č. 



  

Strana | 41  
 

94/2004 Z.z., Vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii a STN 92 0201-1,2,3,4. Priestor pre prípadné zásahové 

vozidlá jednotky požiarnej ochrany bude v plnom rozsahu zabezpečený z prístupovej komunikácie do lokality 

(Ul.Podhorská ). Podrobné technické riešenie trvalej požiarnej ochrany pozri kap. príslušnej odbornej profesie. 

16.7.12  BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technic-

ké a technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č. 147/2013 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi 

predpismi a podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravot-

ných požiadavkách na stavenisko, z Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných po-

žiadavkách na pracovisko, z Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. O minimálnych požiadavkách na používanie označenia, 

symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a z Nariade-

nia vlády SR č. 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.  

16.7.13  ZVLÁŠTNE OPATRENIA 

Vstupy do objektov nachádzajúcich sa v dotyku plánovaného položenia privádzačov a prípojok inžinierskych sietí budú reš-

pektované a pokiaľ možno stavbou nebudú dotknuté. V prípade potreby budú zabezpečené položením oceľ. platní resp. la-

vičiek, premosťujúcich konštrukcií v zmysle STN a príslušnej projektovej dokumentácie. Po ukončení výstavby, vybraný do-

dávateľ stavby, upraví stavbou znehodnotené príslušné úseky komunikácií a chodníkov lokality v celom rozsahu požiadaviek 

príslušného orgánu štátnej správy.  

 

Káblové prípojky NN, musia byť uložené resp. rešpektované vo vzťahu k vodohospodárskym uloženiam ( jestvujúcim i no-

vonavrhovaným ) v súlade so STN 73 6005, 73 6701 a 75 5401.  

 

Žiadna zemina, ani výkopok vznikajúci pri pokládke nových podzemných inžinierskych sietí v riešenom území nebude, ani 

dočasne skladovaná na verejnom priestranstve, mimo stavenisko, ale bude využitá v rámci HTÚ resp. TÚ a sadových úprav ( 

uskladnenie v hraniciach staveniska formou zemníkov ).  

 

Odpájanie a pripájanie resp. prepájanie inžinierskych sietí v riešenom území realizovať zásadne v beznapäťovom stave, v 

zmysle projektového riešenia, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou, v termínoch do-

hodnutých a verejne oznámených napäťových výluk. Na stavenisku bude dodávateľ stavby v plnom rozsahu rešpektovať 

všetky energetické zariadenia a ich ochranné pásma, v zmysle par. 19 Zákona č. 70/1998 Z.z. a náväzných legislatívnych 

predpisov.  

 

Zahájenie prác na ďalšom stupni projektovej prípravy je podmienené realizáciou podrobného IHG prieskumu a radónového 

prieskumu riešeného územia.  

 

Pred zahájením výkopových prác je dodávateľ stavby povinný zrealizovať zameranie všetkých nadzemných i podzemných, 

dočasných i trvalých I.S.  

 

Vzhľadom k polohe navrhovaného staveniska nemožno vylúčiť prítomnosť neevidovaných archeologických nálezov pri 

zemných prácach. Vybraný dodávateľ stavby je povinný každý pamiatkový nález, v zmysle platnej legislatívy ohlásiť a sta-

vebné práce do rozhodnutia príslušného úradu pozastaviť. 

16.7.14  POŽIADAVKY NA KOMPLEXNÉ VYSKÚŠANIE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ STAVBY 

Pre navrhované dočasné objekty zariadenia staveniska  

Užívanie novonavrhovaných prípojok inžinierskych sietí a súvisiacich objektov, pre staveniskové účely si vyžiada príslušné 

tlakové a revízne skúšky, ktoré budú slúžiť vybranému dodávateľovi stavby k vydaniu súhlasu k predčasnému používaniu. 

Rozsah skúšok ako i podmienky predčasného užívania upresní ďalší stupeň projektového riešenia.  

 

Pre objekty navrhovanej objektovej skladby  

Komplexné, garančné a tlakové skúšky prebehnú ako súčasť stavebných prác príslušnej stavby navrhovanej objektovej 

skladby, v rozsahu STN a požiadaviek projektov odborných profesií. Vyšší dodávateľ stavby a generálny dodávateľ technoló-

gie odovzdá investorovi všetky protokoly o vykonaných skúškach a revízne správy. Ďalej odovzdá výsledky o skúškach pev-
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nosti napr. betónových zmesí a certifikáty materiálov a zariadení zabudovaných v stavebnom objekte. Vykoná funkčné 

skúšky všetkých zariadení a zariaďovacích predmetov, ktorými preukáže, že jednotlivé objekty boli zrealizované podľa pro-

jektového riešenia a spĺňajú požadované parametre. 

16.7.15  POSTUP VÝSTAVBY, VRÁTANE DOVOZOV A ČASOVÝCH VäZIEB NA SÚVIASIACE INVESTÍCIE 

Podrobný postup výstavby, včítane prípravných, stavenisko uvoľňujúcich a dokončovacích prác bude vypracovaný v ďalšom 

stupni projektovej prípravy, zohľadňujúc stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, majiteľov a správcov sietí, obsiah-

nuté i vo vydanom územnom rozhodnutí (Rozhodnutí o umiestnení predmetnej stavby ) a zohľadňujúc výsledky vyplývajúce 

z podrobnejšieho riešenia objektov navrhovanej objektovej skladby ( Projekt stavby pre získanie stavebného povolenia). 

16.7.16  ČASOVÝ POSTUP LIKVIDÁCIE DOČASNÝCH OBJEKTOV ZARIADENIA STAVENISKA 

Likvidácia dočasných objektov navrhovaného centrálneho staveniska, zriadeného napr. na ploche budúcich zelených plôch 

je podmienená ukončením výstavby posledného stavebného objektu, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby. Likvidácia 

bude prebiehať priebežne a musí byť uskutočnená do 14 dní po ukončení stavebných prác, pokiaľ v tom vybranému dodá-

vateľovi nebránia nedokončené práce iných priamych dodávateľov alebo pokiaľ nepotrebuje stavenisko pre dokončenie 

iných samostatne odovzdávaných častí stavby. Po uplynutí tejto doby môže dodávateľ resp. dodávatelia na stavenisku resp. 

príslušných pracoviskách ponechať iba stroje, výrobné zariadenia a materiál, potrebný na odstránenie vád a nedorobkov ( 

napr. kolaudačné závady ). Po ich odstránení je povinný odstrániť stavenisko najneskôr do 7 dní. 

17. ZÁVER 

Spracovaný elaborát projektu „KONTAJNEROVÉ DIVADLO VEDĽA KINA HVIEZDA - TRENČÍN“ pre realizáciu bol pre-

vedený podľa určených vstupných údajov, požiadaviek investora a  platnej legislatívy. 


