

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 4-17

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 1
VNÚTROBLOK ČSA - UL. MALINOVSKÉHO

JKSO:

KS:

Miesto: KN-C 1146/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

Mesto Brezno

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
---------------------	------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 4-17

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 1
VNÚTROBLOK ČSA - UL. MALINOVSKÉHO

Miesto: KN-C 1146/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ: 0

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
4-17-1	SO 01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry	0,00	0,00
4-17-2	SO 02 Spevnené plochy	0,00	0,00
4-17-3	SO 03 Drevená pergola	0,00	0,00
4-17-4	SO 04 Komunitná záhrada	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 1 VNÚTROBLOK ČSA - UL. MALINOVSKÉHO

Objekt: 4-17-1 - SO 01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry

JKSO:

Miesto: KN-C 1146/1, k.ú. Brezno

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Barbora Halášová

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

www.rozpocet.com

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 1 VNÚTROBLOK ČSA - UL. MALINOVSKÉHO

Objekt: 4-17-1 - SO 01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry

Miesto: KN-C 1146/1, k.ú. Brezno

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Ing. Barbora Halášová

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

www.rozpocet.com

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 1 VNÚTROBLOK ČSA - UL. MALINOVSKÉHO

Objekt: 4-17-1 - SO 01 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry

Miesto: KN-C 1146/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 345,500		0,00	0,00
2	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	41,576		0,00	0,00
3	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	1 345,500		0,00	0,00
4	M	0057221000	Zemný výsadbový substrát	m3	134,550		0,00	0,00
5	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	626,000		0,00	0,00
6	K	183101212	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 01 do 0,02 m3	ks	631,000		0,00	0,00
7	K	183101214	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 05 do 0,125 m3	ks	60,000		0,00	0,00
8	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	626,000		0,00	0,00
9	M	0266204540	<i>Iberis sempervirens</i>	ks	75,000		0,00	0,00
10	M	0266204565	<i>Carex ornithopoda</i>	ks	82,000		0,00	0,00
11	M	0266204570	<i>Campanula carpatica</i> "White Clips"	ks	68,000		0,00	0,00
12	M	0266204575	<i>Leucantherum vulgare</i>	ks	27,000		0,00	0,00
13	M	0266204571	<i>Festuca cinerea</i>	ks	39,000		0,00	0,00
14	M	0266203475	<i>Astrantia major</i>	ks	20,000		0,00	0,00
16	M	0266203477	<i>Lychnis coronaria</i>	ks	25,000		0,00	0,00
24	M	0266203485	<i>Spiraea japonica</i> "Albiflora"	ks	6,000		0,00	0,00
25	M	0266203486	<i>Festuca cinerea</i>	ks	20,000		0,00	0,00
26	M	0266203487	<i>Miscanthus sinensis</i>	ks	205,000		0,00	0,00
27	M	0266204595	<i>Iris</i> (rôzne farby)	ks	59,000		0,00	0,00
28	K	184102211	Výsadba kriku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	631,000		0,00	0,00
30	M	0266205740	<i>Cosmos alba</i> "Sibirica Variegata"	ks	6,000		0,00	0,00
33	M	0266209155	Borievka šupinatá - <i>Juniperus squamata</i> BLUE STAR; ihličnatá drevina poliehavá a široko rozložitá	ks	8,000		0,00	0,00
38	M	0266209142	<i>Carpinus betulus</i>	ks	192,000		0,00	0,00
39	M	0266209143	<i>Picea</i> (rôzne druhy)	ks	198,000		0,00	0,00
40	M	0266202370	<i>Rosa centifolia</i>	ks	36,000		0,00	0,00
41	M	0266202376	<i>Rosa</i> (plazivá ruža)	ks	37,000		0,00	0,00
42	M	0266204590	<i>Pinus</i> (rôzne druhy)	ks	154,000		0,00	0,00
43	K	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	60,000		0,00	0,00
44	M	0266202330	<i>Magnólia grandiflora</i>	ks	2,000		0,00	0,00
45	M	0266201200	<i>Prunus serrulata</i> "Kiku-Shidare"	ks	5,000		0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	0266201201	<i>Fagus sylvatica "Dawyck Purple"</i>	ks	4,000		0,00	0,00
47	M	0266201215	<i>Sorbus aria "magnifica"</i>	ks	3,000		0,00	0,00
48	M	0266200000	<i>Acer negundo "Flamingo"</i>	ks	3,000		0,00	0,00
71	M	0266205745	<i>Smrekovec - Larix decidua PENDULA; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca</i>	ks	7,000		0,00	0,00
72	M	0266205805	<i>Pinus strobus "Fastigiata"</i>	ks	6,000		0,00	0,00
73	M	0266205810	<i>Pinus cembra</i>	ks	7,000		0,00	0,00
74	M	0266205811	<i>Malus domestica</i>	ks	8,000		0,00	0,00
75	M	0266205812	<i>Hippophae rhamnoides</i>	ks	3,000		0,00	0,00
76	M	0266205813	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	ks	2,000		0,00	0,00
77	M	02662056151	<i>Jejica striemista - ADIES CONCOLOR COMPACTA; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca</i>	ks	9,000		0,00	0,00
78	M	0266209065	<i>Abies normandia "Pendula"</i>	ks	1,000		0,00	0,00
49	K	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	180,000		0,00	0,00
50	M	0521721001	<i>Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2,5 m a viac bez kôry</i>	ks	181,800		0,00	0,00
51	K	184808322	Hnojenie ostatných drevín umelým hnojivom, vrátane dodávky hnojiva	ks	691,000		0,00	0,00
52	K	184921116	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	108,000		0,00	0,00
53	M	0554151000	<i>Mulčovacia kôra</i>	l	432,000		0,00	0,00
54	K	185802123	Hnojenie pôdy v rovine nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko, vrátane dodávky hnojiva	m2	1 345,500		0,00	0,00

2 - Zakladanie

0,00

55	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	108,000		0,00	0,00
			"mulčovacia kôra"108		108,000			
			Súčet		108,000			
56	M	6936651300	<i>Geotextília 300 g/m2</i>	m2	110,160		0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

57	K	936104212	Osadenie odpadkového koša vrátane spodnej stavby	ks	17,000		0,00	0,00
58	M	5538168047	<i>Odpadkový kôš 3x32 l, ocelové telo, antikorový popolník</i>	ks	17,000		0,00	0,00
59	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej stavby	ks	19,000		0,00	0,00
60	M	5538168001	<i>Parková lavička LWD112t, dl. 1m</i>	ks	19,000		0,00	0,00
61	K	9361241221	Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej stavby	ks	9,000		0,00	0,00
62	M	5538168002	<i>Parková lavička LWD300t, trojuholníková 4,06x3,515x3,515 m</i>	ks	9,000		0,00	0,00
63	K	9361241222	Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej stavby	ks	2,000		0,00	0,00
64	M	5538168003	<i>Parková lavička LWD500t, 3x1,5 m s otvorom na strom</i>	ks	2,000		0,00	0,00
65	K	9361241223	Osadenie parkovej lavičky vrátane spodnej stavby	ks	20,000		0,00	0,00
66	M	5538168004	<i>Parková lavička LPU251 dl. 1,8x s operadlom</i>	ks	20,000		0,00	0,00
67	K	9361241224	Doprava prvkov mobiliáru	ks	1,000		0,00	0,00
68	K	9361241225	Exteriérový pingpongový stôl	ks	3,000		0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

70	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	5,776		0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	------

VP - Práce navyč

0,00

	K							0,00
--	---	--	--	--	--	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 1 VNÚTROBLOK ČSA - UL. MALINOVSKÉHO

Objekt: 4-17-2 - SO 02 Spevnené plochy

JKSO:
Miesto: KN-C 1146/1, k.ú. Brezno

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Brezno

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 1 VNÚTROBLOK ČSA - UL. MALINOVSKÉHO

Objekt: 4-17-2 - SO 02 Spevnené plochy

Miesto: KN-C 1146/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 1 VNÚTROBLOK ČSA - UL. MALINOVSKÉHO

Objekt: 4-17-2 - SO 02 Spevnené plochy

Miesto: KN-C 1146/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	113106121	kozoperanie dlahby, z betonovycni alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0.13800t	m2	1 803,000		0,00	0,00
2	K	113208111	Vytrhanie obrúb betonovycni, s vybúraním lôžka, záhonovycni, -0,04000t	m	714,000		0,00	0,00
3	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	403,887		0,00	0,00

"betónová dlažba 8cm"136,4*0,43 58,652

"betónová dlažba 6cm"171,06*0,41 70,135

"drevené špalíky"335,5*0,21 70,455

"hladený betón"242,6*0,42 101,892

"zasakovací pás"85,5*0,15 12,825

"mlat"499,6*0,18 89,928

Súčet 403,887

4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	403,887		0,00	0,00
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	403,887		0,00	0,00
6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 866,079		0,00	0,00

403,887*17 6 866,079

7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	403,887		0,00	0,00
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 470,660		0,00	0,00

"betónová dlažba 8cm"136,4 136,400

"betónová dlažba 6cm"171,06 171,060

"drevené špalíky"335,5 335,500

"hladený betón"242,6 242,600

"zasakovací pás"85,5 85,500

"mlat"499,6 499,600

Súčet 1 470,660

2 - Zakladanie

0,00

9	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	240,300		0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	------

"zasakovací pás"85,5 85,500

"okrasné kamenivo"154,8 154,800

Súčet 240,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobu	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	M	6936651300	Geotextília 300 g/m2	m2	245,106		0,00	0,00
5 - Komunikácie								0,00
11	K	561252211	Podklad z kameniva stabilizovaného cementom CBGM C 1,5/2,0 hr 150 mm	m2	550,060		0,00	0,00
			"betónová dlažba 8cm"136,4		136,400			
			"betónová dlažba 6cm"171,06		171,060			
			"hladený betón"242,6		242,600			
			Súčet		550,060			
12	K	564231111	Okrasné kamenivo hr. 100 mm	m2	154,800		0,00	0,00
13	K	564651111	Podklad z kameniva drveného hr. 150 mm	m2	85,500		0,00	0,00
			"zasakovací pás"85,5		85,500			
			Súčet		85,500			
14	K	564801111	Podklad zo štrkodrviny 0-10 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	335,500		0,00	0,00
			"drevené špalíky"335,5		335,500			
			Súčet		335,500			
15	K	564811111	Podklad z jemnej škváry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	499,600		0,00	0,00
			"mlat"499,6		499,600			
			Súčet		499,600			
16	K	564821111	Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	499,600		0,00	0,00
			"mlat"499,6		499,600			
			Súčet		499,600			
17	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	335,500		0,00	0,00
			"drevené špalíky"335,5		335,500			
			Súčet		335,500			
18	K	564851113	Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	550,060		0,00	0,00
			"betónová dlažba 8cm"136,4		136,400			
			"betónová dlažba 6cm"171,06		171,060			
			"hladený betón"242,6		242,600			
			Súčet		550,060			
19	K	589111111	Kryt z hladeného betónu hr. 100 mm	m2	242,600		0,00	0,00
			"hladený betón"242,6		242,600			
			Súčet		242,600			
20	K	589116112	Kryt plôch pre telovýchovu-hlinitopieskových hr. nad 20 do 50 mm	m2	499,600		0,00	0,00
			"mlat"499,6		499,600			
			Súčet		499,600			
21	K	591111111	Kladenie dlažby veľkoformátovej do lôžka z kameniva ťaženého	m2	136,400		0,00	0,00
			"betónová dlažba 8cm"136,4		136,400			
			Súčet		136,400			
22	M	5922901540	Veľkoformátová betónová dlažba 80x60x8 cm	m2	139,128		0,00	0,00
			"betónová dlažba 8cm"136,4*1,02		139,128			
			Súčet		139,128			
23	K	591111121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	171,060		0,00	0,00
			"betónová dlažba 6cm"171,06		171,060			
			Súčet		171,060			
24	M	5922901480	Maloformátová dlažba 10,2x9,2x6 cm	m2	174,481		0,00	0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	632951136	Dlažba z drevených klátikov impregnovaných kociet veľ.do 100 x 100 x 100 mm z reziva bukového, kladených na doraz	m2	335,500		0,00	0,00
			"drevené špalíky"335,5		335,500			
			Súčet		335,500			

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

36	K	915930031	Osadenie vodiaceho obrubníka z ocele	m	456,800		0,00	0,00
37	M	4045795045	Oceľový obrubník výšky 10 cm, hr. 0,8 mm	m	456,800		0,00	0,00
28	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	1 350,280		0,00	0,00
29	M	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm	ks	1 363,783		0,00	0,00
30	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociet z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	27,006		0,00	0,00
			1350,28*0,2*0,1		27,006			
			Súčet		27,006			

31	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	277,374		0,00	0,00
32	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 270,106		0,00	0,00
33	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	277,374		0,00	0,00
34	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	277,374		0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

35	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	938,360		0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------	------

VP - Práce naviac 0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 1 VNÚTROBLOK ČSA - UL. MALINOVSKÉHO

Objekt: 4-17-3 - SO 03 Drevená pergola

JKSO:
Miesto: KN-C 1146/1, k.ú. Brezno

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Brezno

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 1 VNÚTROBLOK ČSA - UL. MALINOVSKÉHO

Objekt: 4-17-3 - SO 03 Drevená pergola

Miesto: KN-C 1146/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 1 VNÚTROBLOK ČSA - UL. MALINOVSKÉHO

Objekt: 4-17-3 - SO 03 Drevená pergola

Miesto: KN-C 1146/1, k.ú. Brezno

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím "pätky na kótu -3,415" 0,4*0,4*0,45*12 Súčet	m3	0,864		0,00	0,00
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,864		0,00	0,00
3	K	162501105	vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	14,688		0,00	0,00
4	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	0,864		0,00	0,00

2 - Zakladanie

0,00

5	K	272353121	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	12,000		0,00	0,00
6	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20 "pätky na kótu -3,415" 0,4*0,4*0,8*12 Súčet	m3	1,536		0,00	0,00
7	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce 0,4*0,35*4*12 Súčet	m2	6,720		0,00	0,00
8	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	6,720		0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

9	K	998231311	Presun nmot pre sadovnicke a krajinarske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	3,445		0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

10	K	762083120	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovanie ornamentov	ks	40,000		0,00	0,00
11	K	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2 "lamely"3,2*13*2 Súčet	m	83,200		0,00	0,00
					83,200			
					83,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 224-288 cm2	m	8,000		0,00	0,00
			"zavetrenie"8*1		8,000			
			Súčet		8,000			
13	K	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 280-450 cm2	m	82,400		0,00	0,00
			"stĺpy"3*12		36,000			
			"pomúrnice"7*4+9,2*2		46,400			
			Súčet		82,400			
14	M	6051010200	Hoblované rezivo akost' A	m3	4,739		0,00	0,00
			"lamely"3,2*13*2*0,05*0,2*1,1		0,915			
			"zavetrenie"8*1*0,15*0,15*1,1		0,198			
			"stĺpy"3*12*0,2*0,2*1,1		1,584			
			"pomúrnice"(7*4+9,2*2)*0,2*0,2*1,1		2,042			
			Súčet		4,739			
15	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	4,739		0,00	0,00
16	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000		0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

17	K	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné	m2	123,552		0,00	0,00
			"lamely"3,2*13*2*0,5*1,1		45,760			
			"zavetrenie"8*1*0,6*1,1		5,280			
			"stĺpy"3*12*0,8*1,1		31,680			
			"pomúrnice"(7*4+9,2*2)*0,8*1,1		40,832			
			Súčet		123,552			

VP - Práce naviac

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 1 VNÚTROBLOK ČSA - UL. MALINOVSKÉHO

Objekt: 4-17-4 - SO 04 Komunitná záhrada

JKSO:

Miesto: KN-C 1146/1, k.ú. Brezno

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Barbora Halášová

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

www.rozpocet.com

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 1 VNÚTROBLOK ČSA - UL. MALINOVSKÉHO

Objekt: 4-17-4 - SO 04 Komunitná záhrada

Miesto: KN-C 1146/1, k.ú. Brezno

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant:

Ing. Barbora Halášová

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

www.rozpocet.com

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'azžené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK MESTA BREZNO LOK. 1 VNÚTROBLOK ČSA - UL. MALINOVSKÉHO

Objekt: 4-17-4 - SO 04 Komunitná záhrada

Miesto: KN-C 1146/1, k.ú. Brezno Dátum: 00.01.1900
 Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant: Ing. Barbora Halášová
 Zhotoviteľ: Spracovateľ: www.rozpoctar.com

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 "schody" (10,84+2,99)*0,59 "záhon" 1*2*0,35*22 "obslužný objekt" 2*3*0,25 Súčet	m3	25,060		0,00	0,00
					8,160			
					15,400			
					1,500			
					25,060			
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	25,060		0,00	0,00
3	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím "bariéra" 0,35*0,45*0,7*45 Súčet	m3	4,961		0,00	0,00
					4,961			
					4,961			
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 "schody" (6,5+10,84+7,34+3)*0,3*0,6 "oporný múr" (6,8+3,3+2,5+15)*0,8*0,8 Súčet	m3	22,646		0,00	0,00
					4,982			
					17,664			
					22,646			
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	22,646		0,00	0,00
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 25,06+4,961+22,646 Súčet	m3	52,667		0,00	0,00
					52,667			
					52,667			
7	K	162501105	vodorovne premiestnenie vykropku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 52,667*17	m3	895,339		0,00	0,00
					895,339			
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	52,667		0,00	0,00
2 - Zakladanie								0,00
9	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m "záhon" 2*1*22+(1,6*2+0,6*2)*0,6*22+(1*2+2*2)*0,25*22 Súčet	m2	135,080		0,00	0,00
					135,080			
					135,080			
10	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	137,782		0,00	0,00
11	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku "bariéra" 0,35*0,45*0,1*45 Súčet	m3	0,709		0,00	0,00
					0,709			
					0,709			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobu	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	272353121	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	45,000		0,00	0,00
			"bariéra"45		45,000			
			Súčet		45,000			
31	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	0,600		0,00	0,00
			"sklad"2*3*0,1		0,600			
			Súčet		0,600			
32	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,000		0,00	0,00
			"sklad"2*0,1*2+3*0,1*2		1,000			
			Súčet		1,000			
33	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,000		0,00	0,00
34	K	273362421	výstuž základových dosiek zo zvar. siete KAKI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	6,000		0,00	0,00
13	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	22,646		0,00	0,00
			"schody"(6,5+10,84+7,34+3)*0,3*0,6		4,982			
			"oporný múr"(6,8+3,3+2,5+15)*0,8*0,8		17,664			
			Súčet		22,646			
14	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	55,296		0,00	0,00
			"schody"(6,5+10,84+7,34+3)*0,6*2		33,216			
			"oporný múr"(6,8+3,3+2,5+15)*0,4*2		22,080			
			Súčet		55,296			
15	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	55,296		0,00	0,00
16	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	4,961		0,00	0,00
			"bariéra"0,35*0,45*0,7*45		4,961			
			Súčet		4,961			
35	K	279321312	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	15,788		0,00	0,00
			"oporný múr"					
			6,5*0,5*1,2+5,5*0,5*1,05+15*0,5*1,2		15,788			
			Súčet		15,788			
36	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	64,350		0,00	0,00
			"oporný múr"					
			6,5*1,2*2+0,5*1,2*2		16,800			
			5,5*1,05*2		11,550			
			15*1,2*2		36,000			
			Súčet		64,350			
37	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	64,350		0,00	0,00
38	K	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	1,342		0,00	0,00
			15,788*85/1000		1,342			

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

17	K	338951113	Osadenie drev.stĺpika plotového	ks	45,000		0,00	0,00
18	M	0521424100	Hranol 250x150 mm, hobľované rezivo	m3	2,784		0,00	0,00
			45*0,25*0,15*1,5*1,1		2,784			
42	K	3389511131	Dodávka + montáž drevenej bráničky s výplňou z pletiva 1200x1200 mm	ks	1,000		0,00	0,00
43	K	3389511132	Dodávka + montáž drevenej hojdačky	ks	1,000		0,00	0,00

5 - Komunikácie

0,00

19	K	564651111	Podklad z kameniva drveného hr. 150 mm	m2	108,086		0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"schody"(10,84+2,99)*0,525*8		58,086			
			"záhon"1*2*22		44,000			
			"obslužný objekt"2*3		6,000			
			Súčet		108,086			
44	K	597962501	Osadenie odvodňovacieho žlabu z polymerbetónu s krycím roštom, š. do 20 cm, do bet.lôžka C 25/30	m	10,350		0,00	0,00
45	M	5923010054	Odvodňovací žlab s roštom	ks	10,350		0,00	0,00
99 - Presun hmôt HSV								0,00
20	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinarske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	134,944		0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV								0,00
762 - Konštrukcie tesárske								0,00
21	K	762211120	Montáž dreveného schodiskového stupňa z hranolov	m	124,560		0,00	0,00
			"schody"(10,84+3)*9		124,560			
			Súčet		124,560			
22	M	6051742000	Hranol 475/150 mm, akost' A, hobľované rezivo	m3	9,762		0,00	0,00
			124,56*0,475*0,15*1,1		9,762			
23	K	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	114,400		0,00	0,00
			"záhon fošňa"(1*2+1,6*2)*22		114,400			
			Súčet		114,400			
24	M	6051010200	Hobľované rezivo akost' A	m3	16,674		0,00	0,00
			"záhon fošňa"(1*2+1,6*2)*22*0,25*0,05*1,1		1,573			
			"záhon"(1*2+1,6*2)*4*22*0,2*0,15*1,1		15,101			
			Súčet		16,674			
25	K	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	457,600		0,00	0,00
			"záhon"(1*2+1,6*2)*4*22		457,600			
			Súčet		457,600			
26	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klnce, svorky, fixačné dosky	m3	26,436		0,00	0,00
			9,762+16,674		26,436			
			Súčet		26,436			
27	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000		0,00	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové								0,00
39	K	767426201	Dodávka + montáž ocelového skladu so sedlovou strechou 3000/2000 mm, vrátane regálov a rámu na popínavé rastliny	ks	1,000		0,00	0,00
40	K	7674262011	Dodávka + montáž ocelového zábradlia v. 1,05 m, vrátane náteru	m	5,800		0,00	0,00
28	K	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	81,000		0,00	0,00
			"bariéra"81		81,000			
			Súčet		81,000			
29	M	5969310000	Poplastované pletivo v. 1000 mm	m2	81,000		0,00	0,00
41	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000		0,00	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery								0,00
30	K	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné	m2	658,526		0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Ekvivalent výrobku	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"stĺp"45*0,8*1,5*1,1		59,400			
			"schody"124,56*1,25*1,1		171,270			
			"záhon fošňa"(1*2+1,6*2)*22*0,6*1,1		75,504			
			"záhon"(1*2+1,6*2)*4*22*0,7*1,1		352,352			
			Súčet		658,526			

VP - Práce naviac

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00