

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 043-03-22

Stavba: Zmena dokončenej stavby pristavbou a stavebnými úpravami - KOMPAVA spol.s.r.o.,Piešťanská cesta 1202/44,Nové Mesto n/V.

JKSO: Miesto: Nové Mesto nad Váhom

KS: Dátum: 31. 3. 2022

Objednávateľ: KOMPAVA s r.o.Piešťanská ul.1202/44,Nové Mesto n/V

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant: Ing.M.Taraš, PhD. Ing.Helena Čupková

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ: Hulmanová Jana


IČO:  
IČ DPH:

Poznámka: Výkaz výmer je spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie. Výkaz bude doplnený a upravený po dodaní realizačnej niektovej dokumentácie

Cena bez DPH			815 899,11
DPH základná	Sadzba dane 20.00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20.00%	815 899,11	163 179,82
Cena s DPH v EUR			979 078,93

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

27.4.2022 *[Signature]*

Pečiatka

Dátum a podpis:

*[Signature]*

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 043-03-22

**Stavba:** Zmena dokončenej stavby prístavbou a stavebnými úpravami - KOMPAVA spol.s.r.o.,Piešťanská cesta 1202/44,Nové Mesto n/V.

Miesto: **Nové Mesto nad Váhom**

Dátum: 31. 3. 2022

Objednávateľ: KOMPAVA s.r.o.Piešťanská ul.1202/44,Nové Mesto n/V

Projektant: Ing.M.Taraš, PhD,  
Ing.Helena Čupková

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>815 899,11</b>	<b>979 078,93</b>
1	SO 01 - Búracie práce a stavebné úpravy v iestvuiúcej hale	64 666,54	77 599,85
2	SO 01 - Prístavba	751 232,57	901 479,08