

Andrychów, dnia 14 czerwca 2022 r.

Gmina Andrychów
Rynek 15
34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.11.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Batorego w Andrychowie” w zakresie budynku nr 2 – etap drugi wraz z zagospodarowaniem terenu

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

W związku z obszerną ilością dokumentacji technicznej z jaką należy się zapoznać, a także niestabilnymi cenami materiałów budowlanych (wielu dostawców nie może przedstawić oferty ze względu na nieustanne, praktycznie codzienne zmiany cen) spowodowane m. in. sytuacją polityczną na Ukrainie, proszę o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 24.06.2022r. na dzień 08.07.2022r. Bieżąca sytuacja w znaczącym stopniu utrudnia Oferentom swobodne przygotowanie ofert (opóźnienia w pozyskiwaniu wycen, brak dostępności materiałów) dodatkowo okres Bożego Ciała i związany z tym urlopami większości firm wyceniających. Wydłużenie terminu pozwoli przygotować Wykonawcy rzetelną ofertę, a Zamawiającemu oszczędzi pytań i robót dodatkowych na etapie realizacji inwestycji.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Powyższa odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52