

**Rekapitulácia rozpočtu**

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Spevnená plocha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 Prístrešok pre kontajnery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 Prístrešok pre kontajnery - ELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04 Obsluha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04a Kanalizačná prípojka dažďová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04a Kanalizačná prípojka splášková	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04b Vodovodná prípojka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05 Oplotenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 06 Odborné elektrické zariadenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07 Areálové NN rozvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 Stojisko na parcele 765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 Stojisko na parcele 769/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>0,00</b>

### Krycí list stavby

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.03.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Žipov							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Štažené podmienky dopravy	0,00
12	Štažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				Dodávateľ			



Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 01 Spevnená plocha

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	2,1700	24,3600
SPEVNEŇÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,3000	323,2500
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,8400	1,6800
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	1,1100	20,5700
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,8600</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,8600</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 01 Spevnená plocha

**Odberateľ:** Obec Vyšný Žipov

**Projektant:**

**Dodávateľ:**

**Zákazka** VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

**Objekt** SO 01 Spevnená plocha

**Spracoval:**  
Ing. Ján

**Ks:**  
**Datum:**  
28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	489,700		0,00			
2	1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	146,910		0,00			
3	1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,500		0,00			
4	1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	5,250		0,00			
5	1/A 1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	6,664		0,00			
6	1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,999		0,00			
7	1/A 1	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	381,361		0,00			
8	1/A 1	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	126,800		0,00			
9	1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 dp 1000 m3	m3	381,361		0,00			
10	1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	572,042		0,00			
11	1/A 1	174101001	Žásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,703		0,00			
12	1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 115,400		0,00			

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 01 Spevnená plocha

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			ZEMNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			ZÁKLADY							
13	2/A 1	212572111	Lôžko pre travivod zo štrkopiesku triedeného	m3	3,500		0,00	1,921	6,722	
14	271/A 1	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	70,000		0,00	0,252	17,637	
			ZÁKLADY				<b>0,00</b>	<b>2,170</b>	<b>24,360</b>	
			SPEVNEŇ PLOCHY							
15	221/A 1	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 064,700		0,00	0,304	323,254	
16	R/RE	567123110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 014,000		0,00			
17	R/RE	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	1 014,000		0,00			
			SPEVNEŇ PLOCHY				<b>0,00</b>	<b>0,300</b>	<b>323,250</b>	
			POTRUBNÉ ROZVODY							
18	271/A 3	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	2,000		0,00	0,341	0,682	
19	R/RE	5922360041	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 10 cm TBV 500-60	ks	2,000		0,00			
20	S/S70	5922360070	Uličná vpusť betónová, nástavec na dno TBV 500-650	ks	2,000		0,00	0,135	0,27	
21	R/RE	5922360081	Uličná vpusť betónová, nástavec na dno TBV 500-350	ks	2,000		0,00			
22	S/S70	5922360010	Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno TBV 5-500	ks	2,000		0,00	0,170	0,34	
23	271/A 1	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	2,000		0,00	0,008	0,017	
24	S/S50	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	2,000		0,00	0,170	0,34	
25	S/S50	5551791000	Koše kovové na blato a kaly	ks	2,000		0,00	0,015	0,03	
			POTRUBNÉ ROZVODY				<b>0,00</b>	<b>0,840</b>	<b>1,680</b>	

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 01 Spevnená plocha

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			OSTATNÉ PRÁCE							
26	R/RE	917862112	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	181,000		0,00			
27	S/S70	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm	ks	182,810		0,00	0,081	14,808	
28	221/A 1	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	5,607		0,00	1,026	5,755	
29	221/A 1	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	240,000		0,00	0,000	0,002	
30	221/A 1	919722211	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	240,000		0,00	0,000	0,005	
31	R/RE	1116241000	Modifikovaná asfaltová zálievka	kg	210,000		0,00			
32	R/RE	935114444	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou vnútornej šírky 300 mm a s roštom triedy D 400	m	14,500		0,00			
33	R/RE	592270018800	Liatinový rošt BG-SV NW 300, lxšxhr 500x347x25 mm, rozmer štrbiny SW 18x150 mm, trieda D 400, s rýchlozáverom, liatina, pre žľaby s ochrannou hranou	ks	29,000		0,00			
34	R/RE	592270026000	Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 300, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 340 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou	ks	14,500		0,00			
35	S/S70	5923001315	BG-SV Spojovací materiál pre liatinový rošt Hydro BG č. 22281	ks	58,000		0,00			
			OSTATNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>1,110</b>	<b>20,570</b>	
			PRESUNY HMÔT							
36	221/A 1	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 131,258		0,00			
			PRESUNY HMÔT				<b>0,00</b>		0,000	0
			Práce HSV				<b>0,00</b>		<b>369,860</b>	0
			<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>369,860</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR</b>							
Objekt SO 02 Prístrešok pre kontajnery			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.03.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Žipov							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Štažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Štažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 02 Prístrešok pre kontajnery

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	2,1900	26,6700
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0500	4,9800
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,2400</b>	<b>31,6500</b>
<b>Práce PSV</b>					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0400
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,6400	0,6400
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,2800
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,6400</b>	<b>0,9600</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	2,4300
<b>Montážne práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,4300</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,0400</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Prístrešok pre kontajnery

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 02 Prístrešok pre kontajnery

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, a nezapaženej hornina 3 do 100 m3	m3	7,290		0,00			
2	1/A 1	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,190		0,00			
3	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	7,290		0,00			
4	1/A 1	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	M3	36,450		0,00			
5	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,290		0,00			
6	1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	7,290		0,00			
			ZEMNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			ZÁKLADY							
7	11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	12,150		0,00	2,193	26,646	
8	11/A 1	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	32,400		0,00	0,001	0,022	
9	11/A 1	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	32,400		0,00			
			ZÁKLADY				<b>0,00</b>	<b>2,190</b>	<b>26,670</b>	
			OSTATNÉ PRÁCE							

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Prístrešok pre kontajnery

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
10	3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	96,870		0,00	0,026	2,491	
11	3/A 1	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	96,870		0,00			
12	3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	96,870		0,00	0,026	2,491	
			<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,050</b>	<b>4,980</b>	
			<b>PRESUNY HMÔT</b>							
13	11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	31,914		0,00			
			<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>2,240</b>	<b>31,650</b>	
			<b>Práce PSV</b>							
			<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>							
14	764/A 6	764751132	Odpadné rúry z poplast.plechu koleno BK D 100 mm	kus	10,000		0,00	0,000	0,004	
15	764/A 6	764751142	Odpadné rúry z poplast.plechu výtokové koleno UTK D 100 mm	kus	2,000		0,00	0,000	0,001	
16	764/A 6	764751152	Odpadné rúry z poplast.plechu odskok SOKN D 100 mm	kus	2,000		0,00	0,000	0,001	
17	764/A 6	764761122	Žľaby z poplast.plechu podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 150 mm	m	23,300		0,00	0,001	0,032	
18	764/A 6	764761172	Žľaby z poplast.plechu čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm	kus	2,000		0,00	0,000	0	
19	764/A 6	764761232	Žľaby z poplast.plechu kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	kus	2,000		0,00	0,000	0,001	
20	764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	739,667		0,0000			
			<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,040</b>	
			<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>							
21	767/A 3	767652240	Montáž vrát otočných, osadených do ocelevej konštrukcie, s plochou nad 13 m2	kus	1,000		0,00	0,001	0,001	

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Prístrešok pre kontajnery

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
22	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,010		0,0000			
23	S/S50	5534485200	Vráta oceľové otváracie rozm.4300x4000mm	kus	1,000		0,00	0,640	0,64	
			<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,640</b>	<b>0,640</b>	
			<b>NÁTERY</b>							
24	783/A 1	783124520	Nátery oceľ.konstr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním - ok,vráta	m2	377,760		0,00	0,000	0,155	
25	783/A 1	783124720	Nátery oceľ.konstr. syntetické základný -2x výmera	m2	755,520		0,00	0,000	0,121	
			<b>NÁTERY</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,280</b>	
			<b>Práce PSV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,640</b>	<b>0,960</b>	
			<b>Montážne práce</b>							
			<b>M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>							
26	943/M4 3	430825101	Oplechovanie stien vlnitým plechom, nitované hr.0,60 mm, hmot. 9,17 kg/m2	m2	186,380		0,00			
27	943/M4 3	430826101	Krytina striech skrutkovaná s pripevnením k väzniciam, hr.plechu 0,60 mm hmot.9,17 kg/m2	m2	175,560		0,00			
28	943/M4 3	430862007	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 15 000 kg vrátane	kg	10 729,300		0,00			
29	R/R10	R0000003	Náklady na presun pre montážne práce	q	123,250		0,00			
30	D/D10	D0010006	Dodávka OK prístrešku - stĺpy,rošt strechy, zavetrovanie ponuková cena	kg	11 158,470		0,00			
31	S/S10	1388001100	Plech vlnitý poplastovaný T50 profil trapéz štandard - Polyester hr.0,50 mm	m2	398,140		0,00	0,006	2,425	
32	R/R10	R0000001	Murárska výpomoc pre montážne práce	%	0,030		0,0000			
			<b>M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>				<b>0,00</b>		2,430	0
			<b>Montážne práce</b>				<b>0,00</b>		<b>2,430</b>	<b>0</b>
			<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>35,040</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR</b>				
Objekt SO 02 Prístrešok pre kontajnery - ELI			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.03.2019
Odberateľ: Obec Vyšný Žipov				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			<b>0,00</b>
<b>B</b>	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
<b>D</b>	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			<b>0,00</b>
<b>E</b>	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z	0,00		0,00
23	DPH 0% z	0,00		0,00
24	Spolu v EUR			<b>0,00</b>
<b>F</b>				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 02 Prístrešok pre kontajnery - ELI

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Prístrešok pre kontajnery - ELI

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 02 Prístrešok pre kontajnery - ELI

Spracoval:  
Ing. Ján

Ks:  
Datum:  
28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Montážne práce</b>							
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	P/PE	3549000A01	Vodic FeZn o 10mm (1m=0,62kg)	kg	33,000		0,00			
2	R/RE	3549000A13	Lano FeZn o 50mm (1m=0,4kg)	kg	34,000		0,00			
3	R/RE	3549020A00	Podpera vedenia PV 21	ks	66,000		0,00			
4	R/RE	3549021A60	Podpera vedenia PV 23	ks	10,000		0,00			
5	P/PE	3549040A36	Svorka skusobna SZ	ks	4,000		0,00			
6	P/PE	3549040A20	Svorka spojovacia SS	ks	30,000		0,00			
7	P/PE	3549040A34	Svorka okapova SO	ks	4,000		0,00			
8	R/RE	3549060A30	Ochranna trubka OT	ks	4,000		0,00			
9	R/RE	3549060A31	Drziak ochranej trubky DOT	ks	8,000		0,00			
10	R/RE	341203M001	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	6,000		0,00			
11	P/PE	341203M101	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,000		0,00			
12	P/PE	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	60,000		0,00			
13	P/PE	341203M301	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	20,000		0,00			

**Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Prístrešok pre kontajnery - ELI**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
14	R/RE	341203M320	Kabel CYKY-J 5x4	m	38,000		0,00			
15	R/RE	345350T244	Spínač rad.1 jednopólový nástenný IP44	ks	2,000		0,00			
16	R/RE	345363T244	Prepínač rad.5 sériový nástenný IP44	ks	1,000		0,00			
17	R/RE	358002D	Zásuvková skriňa istená 400V/1x16A, 230V/2x16A	ks	4,000		0,00			
18	R/RE	345653D512	Rúrka el-inšt plastová tuhá do 20/17, bez hrdla, siva	m	124,000		0,00			
19	R/RE	345659D022	Príchytky plastové s čelusťami do 20, siva	ks	248,000		0,00			
20	P/PE	345620D600	Skatula KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2)	ks	10,000		0,00			
21	R/RE	3570	Rozvodnica nastenná R02 + výzbroj - vid' v.č.5	ks	1,000		0,00			
22	R/RE	3483M0370	Svietidlo žiarivkové 1x36W, IP 55 + zdroj	ks	19,000		0,00			
23	R/RE	ST	Stratné z metrového materiálu	%	5,000		0,0000			
24	P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000		0,0000			
25	921/M2 1	210010022	Trubka tuha PVC 20mm p.u.	m	124,000		0,00			
26	921/M2 1	210010351	Krubicova rozvodka 6455-11 do 4mm2	ks	10,000		0,00			
27	921/M2 1	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	ks	6,000		0,00			
28	921/M2 1	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	ks	5,000		0,00			
29	921/M2 1	210110021	Spinac nastenny 1 polovy do mokra	ks	2,000		0,00			
30	921/M2 1	210110023	Spinac nastenny seriovy do mokra	ks	1,000		0,00			
31	921/M2 1	210111105	Zasuvková skriňa	ks	4,000		0,00			
32	921/M2 1	210190001	Montaz rozvodnice do 20kg	ks	1,000		0,00			

**Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Prístrešok pre kontajnery - ELI**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
33	921/M2 1	210201001	Sv. ziarivkové priemyselné 1x36W, IP65	ks	19,000		0,00			
34	921/M2 1	210220001	Vodic FeZn na povrchu	m	85,000		0,00			
35	921/M2 1	210220021	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi	m	53,000		0,00			
36	P/PE	210220050	Oznacovací stitok zvodu	ks	4,000		0,00			
37	921/M2 1	210220101	Podpera vedenia PV21	ks	66,000		0,00			
38	R/RE	3549020A01	Podložka plastová pod podperu vedenia PV 21	ks	66,000		0,00			
39	921/M2 1	210220104	Podpera vedenia PV23-24 na plechové strechy	ks	10,000		0,00			
40	921/M2 1	210220243	Svorka spojovacia SS	ks	30,000		0,00			
41	921/M2 1	210220246	Svorka okapová SO	ks	4,000		0,00			
42	921/M2 1	210220247	Svorka skúšobná SZ	ks	4,000		0,00			
43	921/M2 1	210220262	Ochranná trubka OT	ks	4,000		0,00			
44	921/M2 1	210220263	Držiak ochrannj trubky DOT	ks	8,000		0,00			
45	921/M2 1	210800107	Kabel CYKY 3x1,5 v.u.	m	9,000		0,00			
46	R/RE	210800119	Kabel CYKY 5x1,5 v.u.	m	20,000		0,00			
47	921/M2 1	210800121	Kabel CYKY 5x4 v.u.	m	38,000		0,00			
48	R/RE	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	6,000		0,00			
49	R/RE	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	hod	6,000		0,00			
50	P/PE	PPV	PPV	%	2,000		0,0000			
			<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Prístrešok pre kontajnery - ELI

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
51	946/M4 6	460200154	Vykop ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	m	44,000		0,00			
52	946/M4 6	460560154	Zahoz ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	m	44,000		0,00			
53	946/M4 6	460620014	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4	m2	22,000		0,00			
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				<b>0,00</b>		0,000	0
			<b>Montážne práce</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
			<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR							
Objekt SO 04 Obsluha			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.03.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Žipov							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Štažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Štažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 04 Obsluha

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,8900	4,1600
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,8900</b>	<b>4,1600</b>
<b>Práce PSV</b>					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0200
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0100
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0300</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,1900</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04 Obsluha

**Odberateľ:** Obec Vyšný Žipov

**Projektant:**

**Dodávateľ:**

**Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR**

**Objekt SO 04 Obsluha**

**Spracoval:**

Ing. Ján

**Ks:**

**Datum:**

28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,000		0,00			
2	1/A 1	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	4,000		0,00			
3	R/RE	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	1,800		0,00			
			ZEMNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
4	271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	2,200		0,00	1,891	4,16	
5	271	452313121	BLOK B VYKOP B 10	m3	0,054		0,00			
6	R/RE	452353101	DEBNEN BLOKU V OTVORENOM VYKOPE	m2	0,600		0,00			
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				<b>0,00</b>	<b>1,890</b>	<b>4,160</b>	
			OSTATNÉ PRÁCE							
7	HZS/A 3	HZS000324	Použitie mobilného žeriavu	HOD	2,000		0,00			
8	D/D10	D000142	Kancelársky kontajner so sanitou rozm.6055x2435mm vr.dopravy	KPL	1,000		0,00			
			OSTATNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>1,890</b>	<b>4,160</b>	

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04 Obsluha

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce PSV</b>							
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
9	721/C 1	721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	kus	1,000		0,00	0,001	0,001	
10	721/A 1	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	2,000		0,00	0,002	0,003	
11	721/A 1	721171111	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	m	4,000		0,00	0,003	0,011	
12	721/A 1	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	1,000		0,00	0,001	0,001	
13	721/A 1	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	1,000		0,00	0,001	0,001	
14	721/A 1	721173206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	m	1,000		0,00	0,001	0,001	
15	MAT	B12702	Lievik vypúšťací so sifónom HL21	sada	1,000		0,00			
16	721/A 1	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	9,000		0,00			
17	721/A 1	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	1,600		0,0000			
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				<b>0,00</b>	<b>0,010</b>	<b>0,020</b>	
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
18	721/A 2	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	1,000		0,00	0,002	0,002	
19	721/A 2	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	1,000		0,00	0,002	0,002	
20	721/A 2	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	1,000		0,00	0,003	0,003	
21	721/C 2	722131932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	kus	2,000		0,00	0,000	0,001	
22	721/A 2	722171223	Potrubie vodov. z rúrok rPE rad ťažk. rPE D 32/5,3	m	3,000		0,00	0,001	0,002	
23	721	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon alebo ekvivalent DN 16	m	1,000		0,00			

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04 Obsluha

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
24	721	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon alebo ekvivalent DN 20	m	1,000		0,00			
25	721	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon alebo ekvivalent DN 25	m	1,000		0,00			
26	721	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	1,000		0,00			
27	721	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	1,000		0,00			
28	721	722262221	Vodomer pre vodu závit jednotok suchob do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horiz	kus	1,000		0,00			
29	721/A 2	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	6,000		0,00	0,000	0,001	
30	721/A 2	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	6,000		0,00	0,000	0	
31	721/A 2	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	1,100		0,0000			
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				<b>0,00</b>	<b>0,010</b>	<b>0,010</b>	
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
32	721	725535222	Ventil poistný bezpečnostný súprava s redukčným ventilom a s výlevkou	súbor	1,000		0,00			
33	721/A 5	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	0,450		0,0000			
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				<b>0,00</b>		0,000	0
			<b>Práce PSV</b>				<b>0,00</b>		<b>0,030</b>	<b>0</b>
			<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>4,190</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR</b>							
Objekt SO 04a Kanalizačná prípojka dažďová			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.03.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Žipov							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 04a Kanalizačná prípojka dažďová

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,9000	125,2500
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	9,8200	10,2200
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,7200</b>	<b>135,4700</b>
<b>Práce PSV</b>					
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,4700</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04a Kanalizačná prípojka dažďová

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 04a Kanalizačná prípojka dažďová

Spracoval:  
Ing. Ján

Ks:  
Datum:  
28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	115101201	CERPANIE VODY DO 10M DO 500L/MIN	hod	240,000		0,00			
2	1/A 1	115101301	POHOTOVOST CERP DO 10M DO 500L/MIN	deň	10,000		0,00			
3	1/A 1	132201202	HLB RYH 60-200CM HOR 3 100-1000M3	m3	166,000		0,00			
4	1/A 1	132201209	PRIPL ZA LEPIVOST HORNIN TR.3	m3	166,000		0,00			
5	1/A 1	133201109	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	24,000		0,00			
6	253	133202112	Hĺbenie šachiet horn. 3	m3	24,000		0,00			
7	272	141702102	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm	m	9,000		0,00			
8	1/A 1	161101101	ZVISLE PREMIEST VYKOPU 1-4 DO 2,5M	m3	190,000		0,00			
9	1/A 1	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	m3	66,200		0,00			
10	1/A 1	167101102	NAKLADANIE VYKOPKU NAD 100M3HOR 1-4	m3	66,200		0,00			
11	1/A 1	171201201	ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU	m3	66,200		0,00			
12	R/RE	174101101	ZASYP ZHUT.JAM,RYH,SACH.OKOLO OBJ.	m3	123,800		0,00			
			ZEMNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

**Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04a Kanalizačná prípojka dažďová**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
13	R/RE	388995215	Chránička DN 400	m	9,000		0,00			
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
14	271/A 1	451573111	LOZKO VYKOPU ZO STRKOPIESKU,PIESKU	m3	66,200		0,00	1,891	125,169	
15	271/A 1	452112111	Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm	kus	5,000		0,00	0,007	0,033	
16	271	452312141	Sedlové lôžka z betónu tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	10,000		0,00			
17	271	452312151	Sedlové lôžka z betónu tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	0,960		0,00			
18	271/A 1	452351101	DEBNEN DOSAK V OTVORENOM VYKOPE	m2	10,000		0,00	0,005	0,046	
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				<b>0,00</b>	<b>1,900</b>	<b>125,250</b>	
			POTRUBNÉ ROZVODY							
19	271/A 1	851261121	Montáž potrubia z rúr liat. tlak. hrdl. v otv. výk. DN 100	m	3,000		0,00	0,000	0	
20	MAT	405840	Rúra liatinová odpadová DN 100x1500 mm	kus	2,000		0,00			
21	MAT	413080	Koleno liatinové odpadové 45° DN 150	kus	5,000		0,00			
22	271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	5,000		0,00	0,000	0	
23	271/A 3	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	98,300		0,00	0,000	0,001	
24	MAT	5A0115	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3,6x6000 - 4226	kus	1,000		0,00			
25	MAT	5A0120	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 200x4,5x6000 - 4236	kus	18,000		0,00			
26	MAT	5A0709	Odbočka 45st.kanalizačná PVC - 200/160 - 4352	kus	1,000		0,00			
27	MAT	5A1013	Koleno kanalizačné PVC - 160x45st.- 4292	kus	5,000		0,00			

**Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04a Kanalizačná prípojka dažďová**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
28	MAT	5A1018	Koleno kanalizačné PVC - 200x45st.- 4302	kus	4,000		0,00			
29	271/A 3	877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	5,000		0,00	0,000	0	
30	271/A 3	877353121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	1,000		0,00	0,000	0	
31	271/A 3	877353123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	4,000		0,00	0,000	0	
32	271/A 1	891355321	Montáž spätných klapiek DN 200	kus	1,000		0,00	0,003	0,003	
33	MAT	8D0607	Klapka žabia - DN 200	kus	1,000		0,00			
34	271	892101111	SKUSKA TESNOSTI KANALIZ DN 200	m	103,300		0,00			
35	271/A 1	893312111	Vyustný objekt komplet	kus	1,000		0,00	9,464	9,464	
36	MAT	3K8652	Šachta univerzálna DN 400 - 249610	kus	5,000		0,00			
37	MAT	3K8656	Poklop liatinový, bez ventilácie,tr.B, DN 400 - 233073	kus	5,000		0,00			
38	271/A 3	895941111	ZRIAD VPUSTI ULICNEJ B UV50 NORMAL	kus	2,000		0,00	0,341	0,682	
39	MAT	R004201	Uličná vpust DN630/200, HDPE, v-2m	kus	2,000		0,00			
40	MAT	R005200	Koš na zachytávanie nečistvôt pre U	kus	2,000		0,00			
41	271/A 1	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	7,000		0,00	0,006	0,044	
42	MAT	431500	Poklop vstupný kruhový plochý -D400	kus	5,000		0,00			
43	MAT	434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	2,000		0,00			
44	271/A 1	899204111	OSAD MREZI LIATIN S RAMOM NAD 150K6	kus	2,000		0,00	0,011	0,021	
45	MAT	425100	MREZA PRE VOZOVKU S NALEVKOU	kus	2,000		0,00			
46	MAT	435500	Lapač piesku 100	kus	2,000		0,00			

**Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04a Kanalizačná prípojka dažďová**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
47	MAT	7A1482	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S, G NW 500, č.0, bez spádu, dl.1000	kus	14,000		0,00			
48	MAT	7A1482	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S, G NW 500, č.0, bez spádu, dl.1000	kus	14,500		0,00			
49	MAT	7A3921	Rošt liatinový NW 500, 500/547/25, SW 15/248	kus	14,500		0,00			
50	MAT	7A6501	Stena čelná, koncová NW 500, pozinkovaná	kus	1,000		0,00			
51	R/RE	7A6502	Stena koncová NW 500 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná	kus	1,000		0,00			
			POTRUBNÉ ROZVODY				<b>0,00</b>	<b>9,820</b>	<b>10,220</b>	
			OSTATNÉ PRÁCE							
52	271/A 1	998276101	PRES HMOT RUR PLAST A SKLOLAM OV	t	175,406		0,00			
53	R/RE	6D0107	Odlučovač ľahkých kvapalín 15, prietok - 15 l/s dodavka+montáž	kus	1,000		0,00			
			OSTATNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>11,720</b>	<b>135,470</b>	
			<b>Práce PSV</b>							
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
54	721	722140239	Potrúbie vod. z ocel. rúrok DN 400 chránička	m	9,000		0,00			
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				<b>0,00</b>		0,000	0
			<b>Práce PSV</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
			<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>135,470</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR</b>							
Objekt SO 04a Kanalizačná prípojka splášková			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.03.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Žipov							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Štažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Štažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 04a Kanalizačná prípojka splášková

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0100
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	2,4300	10,9200
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,8900	10,9700
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0100
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,9100</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,9100</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04a Kanalizačná prípojka splášková

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 04a Kanalizačná prípojka splášková

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	115101201	CERPANIE VODY DO 10M DO 500L/MIN	hod	48,000		0,00			
2	1/A 1	115101301	POHOTOVOST CERP DO 10M DO 500L/MIN	deň	2,000		0,00			
3	1/A 1	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12,000		0,00			
4	1/A 1	133101101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	17,000		0,00			
5	1/A 1	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	10,000		0,00	0,001	0,01	
6	1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	10,000		0,00			
7	1/A 1	161101101	ZVISLE PREMIEST VYKOPU 1-4 DO 2,5M	m3	29,000		0,00			
8	2	162603112	VODOR PREM VYK Z RYH PS DO 5000M	m3	20,800		0,00			
9	1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	20,800		0,00			
10	1/A 1	171201201	ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU	m3	20,800		0,00			
			ZEMNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,010</b>	
			ZÁKLADY							
11	11/A 1	272313711	Betón prostý tr.B30(C 25/30) okolo plast. šachty A ŽUMPY	m3	4,500		0,00	2,426	10,918	
			ZÁKLADY				<b>0,00</b>	<b>2,430</b>	<b>10,920</b>	

**Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04a Kanalizačná prípojka splášková**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
12	271/A 1	451573111	LOZKO VYKOPU ZO STRKOPIESKU,PIESKU	m3	5,800		0,00	1,891	10,966	
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				<b>0,00</b>	<b>1,890</b>	<b>10,970</b>	
			POTRUBNÉ ROZVODY							
13	271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. do DN125	m	8,000		0,00	0,000	0	
14	MAT	286108010	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 140x2,8x4000	kus	2,000		0,00			
15	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	8,000		0,00			
16	MAT	3K8656	Poklop liatinový, bez ventilácie,tr.B, DN 400 - 233073	kus	1,000		0,00			
17	254/C 1	899311113	Osadenie liat. alebo ocel. poklopov s rám. hm. jed. do 150kg	kus	1,000		0,00	0,008	0,008	
			POTRUBNÉ ROZVODY				<b>0,00</b>	<b>0,010</b>	<b>0,010</b>	
			OSTATNÉ PRÁCE							
18	271/A 1	998276101	PRES HMOT RUR PLAST A SKLOLAM OV	t	34,724		0,00			
19	MAT	3K8652	Šachta univerzálna plast DN 400	kus	1,000		0,00			
20	MAT	1J0104	Žumpa - DIEL B - zaťaženie vrstvou zeminy 90 cm	kus	1,000		0,00			
21	MAT	1J0107	Žumpa - DIEL C1 - výška vstupnej šachty 30 cm	kus	1,000		0,00			
22	MAT	1J0109	Žumpa - DIEL D - poklop	kus	1,000		0,00			
23	MAT	798010	Žumpa PLAST objem V6m3	kus	1,000		0,00			
			OSTATNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>		0,000	0
			<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>		<b>21,910</b>	<b>0</b>
			<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>21,910</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR</b>							
Objekt SO 04b Vodovodná prípojka			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.03.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Žipov							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Štažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Štažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 04b Vodovodná prípojka

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0400
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,8900	31,3900
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	11,3300	11,3300
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,7600</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,7600</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04b Vodovodná prípojka

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 04b Vodovodná prípojka

Spracoval:  
Ing. Ján

Ks:  
Datum:  
28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	115101221	Čerpanie vody 10-25m do 500 l/min	hod	24,000		0,00			
2	1/A 1	115101321	Pohotovosť čerpacej súpravy 10-25m do 500 l/min	deň	1,000		0,00			
3	1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	62,100		0,00			
4	1/A 1	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	62,100		0,00			
5	1/A 1	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	42,000		0,00	0,001	0,041	
6	1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	42,000		0,00			
7	1/A 1	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	62,100		0,00			
8	1/A 1	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4	m3	16,600		0,00			
9	1/A 1	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	m3	45,500		0,00			
10	1/A 1	167101101	NAKLADANIE VYKOPKU DO 100M3 HOR 1-4	m3	16,600		0,00			
11	1/A 1	171201201	ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU	m3	16,600		0,00			
12	R/RE	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	45,500		0,00			
			ZEMNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,040</b>	

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04b Vodovodná prípojka

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
13	271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	16,600		0,00	1,891	31,387	
14	271	452313121	BLOK B VYKOP B 10	m3	0,054		0,00			
15	R/RE	452353101	DEBNEN BLOKU V OTVORENOM VYKOPE	m2	1,000		0,00			
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				<b>0,00</b>	<b>1,890</b>	<b>31,390</b>	
			POTRUBNÉ ROZVODY							
16	MAT	431110	Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg	kus	1,000		0,00			
17	271/A 1	871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	m	35,300		0,00			
18	MAT	1D0102	Potrubie vodovodné HDPE - 32x2,3 - 2010032	m	35,300		0,00			
19	271	877151121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 25	kus	10,000		0,00			
20	MAT	3A3601	Prechodka PE/oc.USTM 612 570 d 32, Rp 1	kus	4,000		0,00			
21	MAT	3M2003	Elektrospojka d 25 - FF485701W	kus	10,000		0,00			
22	271/A 1	891163111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 25	kus	1,000		0,00	0,000	0	
23	271/A 1	892233111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	35,300		0,00			
24	MAT	2A1002	Vodomer domový M-T AN 130 K 10 QN 1,5 dodaju vodarne	kus	1,000		0,00			
25	MAT	101560	Ventil výtokový KE 3T 1/2	kus	1,000		0,00			
26	MAT	112300	Ventil priamy prechodný KE 83T 1	kus	1,000		0,00			
27	P/PE	112900	Ventil priamy prechodný KE 125T 1	kus	1,000		0,00			
28	MAT	214700	Ventil spätný nátrubkový VE 3030 1	kus	1,000		0,00			
29	271/A 1	892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	35,300		0,00			

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04b Vodovodná prípojka

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
30	271/A 1	892372111	ZABEZP KONCOV VODOV POTR DN DO 300	kus	1,000		0,00	0,021	0,021	
31	271/A 1	893212111	Šachty VOVOMERNE PLAST	kus	1,000		0,00	11,300	11,3	
32	254/C 1	899311114	Osadenie liat. alebo ocel. poklopov s rám. hm. jed. nad150kg	kus	1,000		0,00	0,011	0,011	
33	271/A 1	899721111	VYHLADAV VODIC NA POTR PVC DN DO150	m	40,000		0,00			
34	MAT	010001	Autozasuvka	kus	2,000		0,00			
35	MAT	099002	Identifikačný vodič CY4	m	40,000		0,00			
36	271	899739101	Mont výstr fól hr.do-0,3 š.20až30cm	m	35,300		0,00			
37	MAT	210222	Posúvač domovej prípojky - DN 1-32 - 2630	kus	1,000		0,00			
38	MAT	735A05	Navrtavací pás pre PE a PVC potrubie DN 110 ventil 1	kus	1,000		0,00			
39	MAT	912A01	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 40-50, 0,7-1,2m	kus	1,000		0,00			
40	MAT	421800	Poklop ventilový	kus	1,000		0,00			
41	R/RE	099001	Výstražná fólia vodovod	m	35,300		0,00			
			POTRUBNÉ ROZVODY				<b>0,00</b>	<b>11,330</b>	<b>11,330</b>	
			OSTATNÉ PRÁCE							
42	11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	43,922		0,00			
			OSTATNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>		0,000	0
			<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>		<b>42,760</b>	<b>0</b>
			<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>42,760</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR							
Objekt SO 05 Oplotenie			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.03.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Žipov							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Štažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Štažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 05 Oplotenie

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	2,1900	10,9700
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,4800
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,2000</b>	<b>11,4500</b>
<b>Práce PSV</b>					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,4500</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 05 Oplotenie

**Odberateľ:** Obec Vyšný Žipov

**Projektant:**

**Dodávateľ:**

**Zákazka** VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

**Objekt** SO 05 Oplotenie

**Spracoval:**

Ing. Ján

**Ks:**

**Datum:**

28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej,a nezapaženej hornina 3 do 100 m3	m3	6,580		0,00			
2	1/A 1	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,970		0,00			
3	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	6,580		0,00			
4	1/A 1	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	M3	32,900		0,00			
5	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,580		0,00			
6	1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	6,580		0,00			
			ZEMNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>ZÁKLADY</b>							
7	2/A 1	271531111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 63 mm	M3	1,590		0,00			
8	11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	5,000		0,00	2,193	10,965	
			ZÁKLADY				<b>0,00</b>	<b>2,190</b>	<b>10,970</b>	
			<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							
9	15/A 4	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	kus	76,000		0,00	0,006	0,482	
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				<b>0,00</b>	<b>0,010</b>	<b>0,480</b>	

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 05 Oplotenie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			PRESUNY HMÔT							
10	15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	15,456		0,00			
			PRESUNY HMÔT				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>2,200</b>	<b>11,450</b>	
			<b>Práce PSV</b>							
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
11	767/A 3	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	150,000		0,00			
12	767/A 3	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	kus	1,000		0,00			
13	767/A 3	767920260	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2	kus	1,000		0,00			
14	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,010		0,0000			
15	P/PC	553000011	Poplastovaný oceľ.stĺpik Univers alebo ekvivalent dĺž.250cm prierez 48mm	ks	60,000		0,00			
16	P/PC	5530000161	Poplastované pletivo H200 priem.drôtu hr.2,4mm	m	150,000		0,00			
17	P/PC	553000017	Poplastovaná brána Espace alebo ekvivalent 6000/2000mm výplň Jakel s eli ovládaním	ks	1,000		0,00			
18	P/PC	5530000171	Poplastovaná brána Espace alebo ekvivalent 1000/2000mm výplň Jakel	ks	1,000		0,00			
19	P/PC	553000019	Manžeta na prichytenie vzpery priem 48mm	ks	16,000		0,00			
20	P/PC	553000020	Objímka priem 48mm	ks	16,000		0,00			
21	P/PC	553000021	Spinka Univers alebo ekvivalent	ks	988,000		0,00			
22	P/PC	553000022	Napínací drôt poplastovaný priem .drôtu 2,4mm	m	600,000		0,00			
23	P/PC	553000023	Rúrka pre vzpery poplastovaná	KS	16,000		0,00			
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				<b>0,00</b>		0,000	<b>0</b>

Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 05 Oplotenie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			Práce PSV				0,00		0,000	0
			<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>11,450</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR</b>				
Objekt SO 06 Odberné elektrické zariadenie			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.03.2019
Odberateľ: Obec Vyšný Žipov				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			<b>0,00</b>
<b>B</b>	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
<b>D</b>	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			<b>0,00</b>
<b>E</b>	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z	0,00		0,00
23	DPH 0% z	0,00		0,00
24	Spolu v EUR			<b>0,00</b>
<b>F</b>				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 06 Odborné elektrické zariadenie

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 06 Odberné elektrické zariadenie

**Odberateľ:** Obec Vyšný Žipov

**Projektant:**

**Dodávateľ:**

**Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR**

**Objekt SO 06 Odberné elektrické zariadenie**

**Spracoval:**

Ing. Ján

**Ks:**

**Datum:**

28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Montážne práce</b>							
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	R/RE	341203M240	Kabel CYKY-J 4x10	m	1,000		0,00			
2	R/RE	341410M100	Kabel AYKY-J 4x25	m	540,000		0,00			
3	R/RE	341425M165	Kabel AYKYz 4x16 zavesny	m	18,000		0,00			
4	R/RE	341011M004	Vodic CY 1,50 z/ž	m	540,000		0,00			
5	R/RE	345653D514	Rúrka el-inšt plastová tuhá 32/28, bez hrdla, siva	m	4,000		0,00			
6	R/RE	345659D023	Príchytka plastová s čelustami 32, siva	ks	4,000		0,00			
7	R/RE	345658I032	Chránička HDPE kábelová ohybná 80	m	530,000		0,00			
8	R/RE	3585700O48	Poistka nožová PHN000 32A gG	ks	3,000		0,00			
9	R/RE	STR	Stratné z metrového materiálu	%	5,000		0,0000			
10	P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000		0,0000			
11	R/RE	3585700O	Skratovacia prepojka do 160A	ks	3,000		0,00			
12	P/PE	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2)	ks	1,000		0,00			
13	R/RE	354390R06	Spojka kabelova SVCZ M-25 pre kábel 4x(6-25)	ks	1,000		0,00			

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 06 Odberné elektrické zariadenie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
14	R/RE	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	m	530,000		0,00			
15	R/RE	316790E002	Stožiar predpätý betónový EPV 9/3, výška 7,4 m	ks	1,000		0,00			
16	R/RE	316790E	Čiapka na stožiar	ks	1,000		0,00			
17	R/RE	311815	Kotevná a nosná objímka 892 554 pre IB o 200	ks	2,000		0,00			
18	R/RE	311815	Dvojitý hak 892 538	ks	1,000		0,00			
19	R/RE	311815	Napínacia skrutka M12 892 540	ks	1,000		0,00			
20	R/RE	311815	Svorka 194 909 pre lano o 6 - 9	ks	2,000		0,00			
21	R/RE	354311650	Svorka univerzálna na lano 35-120mm <sup>2</sup>	ks	4,000		0,00			
22	R/RE	357500H025	Skriňa prípojková SPP 2 CD IV P20 (3x100A) IP44/00 (Z)	ks	1,000		0,00			
23	R/RE	357539H022	Rozvádzač elektromerový RE 1.0 F403 25A, IP44/20 - štandard VSD a.s.	ks	1,000		0,00			
24	921/M2 1	210010023	Trubka tuhá PVC 32mm p.u.	m	4,000		0,00			
25	921/M2 1	210010351	Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm <sup>2</sup> - spojka CY 1,5	ks	1,000		0,00			
26	921/M2 1	210010124	Trubka ochranná z PE, novoduru do 80mm v.u.	m	530,000		0,00			
27	921/M2 1	210040001	Betónový stožiar I	ks	1,000		0,00			
28	921/M2 1	210040076	Čiapka PVC na stožiar	ks	1,000		0,00			
29	921/M2 1	210040364	Kábel AYKYz 4x16	m	18,000		0,00			
30	921/M2 1	210040552	Sabl. resp. prud. spoj skrut. svorkou do 70	ks	4,000		0,00			
31	921/M2 1	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	ks	24,000		0,00			

Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 06 Odberné elektrické zariadenie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
32	921/M2 1	210102001	Spojka pre PVC kable SVPe do 4x25	ks	1,000		0,00			
33	921/M2 1	210193043	Montaz SPP na stenu prístreška	ks	1,000		0,00			
34	921/M2 1	210193056	Skriňa RE dvojtarif, jeden odberateľ	ks	1,000		0,00			
35	921/M2 1	210260011	Napinacia skrutka M16	ks	1,000		0,00			
36	921/M2 1	210260171	Ukoncenie nosneho lana AYKYz svorkou	ks	2,000		0,00			
37	921/M2 1	210260201	Ukotvenie nosneho lana zväzkovych vodičov kot. svorkou	ks	2,000		0,00			
38	921/M2 1	210800013	Vodič CY 1,5 v trubke	m	540,000		0,00			
39	R/RE	210902141	Kabel AYKY 4x25 v.u.	m	540,000		0,00			
40	921/M2 1	210950201	Zatahovanie kabla do 0,75kg do chránicky	m	540,000		0,00			
41	R/RE	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	8,000		0,00			
42	R/RE	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	2,000		0,00			
43	R/RE	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	hod	8,000		0,00			
44	P/PE	PPV	PPV	%	2,000		0,0000			
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
45	R/RE	460010022	Vytycenie trasy kabla pozdĺz cesty	km	0,530		0,00			
46	946/M4 6	460030081	Rezanie spary v asfalte (betone)	m	70,000		0,00			
47	946/M4 6	460030023	Odstránenie dreveného porasu z krikov alebo stromkov	m2	5,000		0,00			

**Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 06 Odberné elektrické zariadenie**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
48	946/M4 6	460080101	Rozburanie betonového základu	m3	1,250		0,00			
49	946/M4 6	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a úpravou povrchu - zemina tr.3-4	m3	1,000		0,00			
50	946/M4 6	460050013	Jama pre stožiar J nepätk. v rovine do 10m, zemina tr 3	ks	1,000		0,00			
51	946/M4 6	460080001	Betonový základ bez debnenia	m3	1,800		0,00			
52	946/M4 6	460200164	Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	530,000		0,00			
53	946/M4 6	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm	m	530,000		0,00			
54	946/M4 6	460560164	Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	530,000		0,00			
55	946/M4 6	460600001	Odvoz zeminy do 1km	m3	6,000		0,00			
56	946/M4 6	460620014	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4	m2	530,000		0,00			
57	R/RE	460650014	Podklad. vrstva z penetracneho makadamu zivic. hrubka 10cm	m2	13,000		0,00			
58	R/RE	460650022	Jednovrstvova vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm	m2	13,000		0,00			
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				<b>0,00</b>		0,000	0
			<b>Montážne práce</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
			<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR</b>							
Objekt SO 07 Areálové NN rozvody			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.03.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Žipov							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Štažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Štažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 07 Areálové NN rozvody

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 07 Areálové NN rozvody

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 07 Areálové NN rozvody

Spracoval:  
Ing. Ján

Ks:  
Datum:  
28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Montážne práce</b>							
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	P/PE	341203M110	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	45,000		0,00			
2	R/RE	341203M120	Kabel CYKY-J 3x4	m	15,000		0,00			
3	P/PE	341203M301	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	8,000		0,00			
4	R/RE	345650D513	Rúrka el-inšt plastová ohybná 25/18, siva	m	60,000		0,00			
5	R/RE	345653D512	Rúrka el-inšt plastová tuhá 20/17, bez hrdla, siva	m	6,000		0,00			
6	R/RE	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	m	28,000		0,00			
7	R/RE	STR	Stratne z metr. Materiálu	%	5,000		0,0000			
8	P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000		0,0000			
9	921/M2 1	210010003	Trubka ohybna PVC p.o. 0 23mm	m	60,000		0,00			
10	921/M2 1	210010022	Trubka tuha PVC 23mm p.u.	m	6,000		0,00			
11	921/M2 1	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	ks	11,000		0,00			
12	921/M2 1	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	ks	3,000		0,00			
13	921/M2 1	210800108	Kabel CYKY 3x2,5 v.u.	m	45,000		0,00			

**Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 07 Areálové NN rozvody**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
14	921/M2 1	210800109	Kabel CYKY 3x4 v.u.	m	15,000		0,00			
15	R/RE	210800119	Kabel CYKY 5x1,5 v.u.	m	8,000		0,00			
16	R/RE	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	2,000		0,00			
17	R/RE	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	hod	6,000		0,00			
18	P/PE	PPV	PPV	%	2,000		0,0000			
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
19	946/M4 6	460200164	Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	28,000		0,00			
20	946/M4 6	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm	m	28,000		0,00			
21	946/M4 6	460560164	Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	28,000		0,00			
22	946/M4 6	460620014	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4	m2	14,000		0,00			
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				<b>0,00</b>		0,000	0
			<b>Montážne práce</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
			<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR</b>							
Objekt SO 01 Stojisko na parcele 765			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.03.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Žipov							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 01 Stojisko na parcele 765

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	4,5500	5,1600
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0800
SPEVNEŇÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,4400	2,8200
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,0000</b>	<b>8,0600</b>
<b>Práce PSV</b>					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0200
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,0800</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 01 Stojisko na parcele 765

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 01 Stojisko na parcele 765

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,990		0,00			
2	1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1,990		0,00			
3	1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, a nezapaženej hornina 3 do 100 m3 -stĺpiky	m3	0,990		0,00			
4	1/A 1	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,990		0,00			
5	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	2,980		0,00			
6	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,980		0,00			
7	1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	2,980		0,00			
			ZEMNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			ZÁKLADY							
8	11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,320		0,00	2,193	2,895	
9	11/A 1	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	2,320		0,00	0,001	0,002	
10	11/A 1	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	2,320		0,00			
11	15/A 2	273316231	Základové dosky z betónu prostého vodostav. V4 T50-C 20/25 - spev.plocha	m3	0,960		0,00	2,353	2,259	

**Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 01 Stojisko na parcele 765**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
12	15/A 2	273356021	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	1,560		0,00	0,004	0,007	
13	15/A 2	273356022	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m2	1,560		0,00			
			<b>ZÁKLADY</b>				<b>0,00</b>	<b>4,550</b>	<b>5,160</b>	
			<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							
14	15/A 4	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	kus	13,000		0,00	0,006	0,082	
			<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,010</b>	<b>0,080</b>	
			<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
15	221/A 1	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	6,400		0,00	0,251	1,606	
16	221/A 1	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	6,400		0,00	0,189	1,21	
			<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>0,00</b>	<b>0,440</b>	<b>2,820</b>	
			<b>PRESUNY HMÔT</b>							
17	221/A 1	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,332		0,00			
			<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>8,060</b>	
			<b>Práce PSV</b>							
			<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>							
18	767/A 3	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	6,600		0,00			
19	767/A 3	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg - ok prístrešku	kg	255,870		0,00	0,000	0,015	
20	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	100%	0,010		0,00			
21	P/PC	553000002	Oceľové profily - ok prístrešku	kg	276,340		0,00			

**Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 01 Stojisko na parcele 765**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
22	P/PC	553000011	Poplastovaný oceľ.stĺpik Univers dĺž.250cm prierez 48mm	ks	5,000		0,00			
23	P/PC	5530000161	Poplastované pletivo H200 priem.drôtu hr.2,4mm	m	6,600		0,00			
24	P/PC	553000019	Manžeta na prichytenie vzpery priem 48mm	ks	4,000		0,00			
25	P/PC	553000020	Objímka priem 48mm	ks	4,000		0,00			
26	P/PC	553000021	Spinka Univers	ks	35,000		0,00			
27	P/PC	553000022	Napínací drôt poplastovaný priem .drôtu 2,4mm	m	19,800		0,00			
28	P/PC	553000023	Rúrka pre vzpery poplastovaná	KS	4,000		0,00			
29	P/PC	765000100	Krytina z polykarbonát.komôr.dosiek vr.doplňkov a líšt montáž + dodávka	M2	6,170		0,00			
			KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONŠTRUKCIE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,020</b>	
			NÁTERY							
30	783/A 1	783212200	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové farby šedej dvojnásobné s tmelením	m2	9,340		0,00	0,000	0,002	
31	783/A 1	783216100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové farby šedej základný - ok prístrešku	m2	9,340		0,00	0,000	0,001	
			NÁTERY				<b>0,00</b>		0,000	0
			Práce PSV				<b>0,00</b>		<b>0,020</b>	0
			<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>8,080</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR</b>							
Objekt SO 02 Stojisko na parcele 769/2			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.03.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Žipov							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 02 Stojisko na parcele 769/2

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	4,5500	4,0200
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0300
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,7000	0,4100
SPEVNEŇ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,4400	2,8200
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,5200	0,5400
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,2200</b>	<b>7,8100</b>
<b>Práce PSV</b>					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0200
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,8300</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Stojisko na parcele 769/2

**Odberateľ:** Obec Vyšný Žipov

**Projektant:**

**Dodávateľ:**

**Zákazka** VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

**Objekt** SO 02 Stojisko na parcele 769/2

**Spracoval:**

Ing. Ján

**Ks:**

**Datum:**

28.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,600		0,00			
2	1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,600		0,00			
3	1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, a nezapaženej hornina 3 do 100 m3 -stĺpiky	m3	0,600		0,00			
4	1/A 1	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,600		0,00			
5	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	1,200		0,00			
6	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,200		0,00			
7	1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	1,200		0,00			
8	1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,400		0,00			
9	1/A 1	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	0,400		0,00			
10	S/S60	583333330	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-32 tr. Z - obsyp rúr	M3	0,400		0,00			
			ZEMNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			ZÁKLADY							
11	11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,800		0,00	2,193	1,754	

**Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Stojisko na parcele 769/2**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
12	11/A 1	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	1,600		0,00	0,001	0,001	
13	11/A 1	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,600		0,00			
14	15/A 2	273316231	Základové dosky z betónu prostého vodostav. V4 T50-C 20/25 - spev.plocha	m3	0,960		0,00	2,353	2,259	
15	15/A 2	273356021	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	1,560		0,00	0,004	0,007	
16	15/A 2	273356022	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m2	1,560		0,00			
			<b>ZÁKLADY</b>				<b>0,00</b>	<b>4,550</b>	<b>4,020</b>	
			<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							
17	15/A 4	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	kus	4,000		0,00	0,006	0,025	
			<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,010</b>	<b>0,030</b>	
			<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
18	271/A 1	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,240		0,00	1,703	0,409	
			<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>0,00</b>	<b>1,700</b>	<b>0,410</b>	
			<b>SPEVNEŇ PLOCHY</b>							
19	221/A 1	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	6,400		0,00	0,251	1,606	
20	221/A 1	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	6,400		0,00	0,189	1,21	
			<b>SPEVNEŇ PLOCHY</b>				<b>0,00</b>	<b>0,440</b>	<b>2,820</b>	
			<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
21	271/A 3	812371121	Montáž potrubia z bet. rúr v skl. do 20 % z rúr TBP, tesn. konop. povraz. maltou MC 10, DN 300	m	4,000		0,00	0,007	0,029	
22	S/S70	5922249600	Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZR 14-30 Ms 30xdĺ.400xh.r.steny 4,5cm	kus	1,000		0,00	0,508	0,508	
			<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>				<b>0,00</b>	<b>0,520</b>	<b>0,540</b>	

**Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Stojisko na parcele 769/2**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			PRESUNY HMÔT							
23	221/A 1	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,657		0,00			
			PRESUNY HMÔT				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>7,220</b>	<b>7,810</b>	
			<b>Práce PSV</b>							
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
24	767/A 3	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg - ok prístrešku	kg	255,870		0,00	0,000	0,015	
25	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	100%	0,010		0,00			
26	P/PC	553000002	Oceľové profily - ok prístrešku	kg	276,340		0,00			
27	P/PC	765000100	Krytina z polykarbonát.komôr.dosiek vr.doplňkov a líšt montáž + dodávka	M2	6,170		0,00			
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,020</b>	
			NÁTERY							
28	783/A 1	783212200	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové farby šedej dvojnásobné s tmelením	m2	9,340		0,00	0,000	0,002	
29	783/A 1	783216100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové farby šedej základný - ok prístrešku	m2	9,340		0,00	0,000	0,001	
			NÁTERY				<b>0,00</b>		0,000	0
			<b>Práce PSV</b>				<b>0,00</b>		<b>0,020</b>	0
			<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>7,830</b>	<b>0</b>