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1.         Úvod – opis inžinierskych objektov : 
 
   Predmetná technická správa zahrňuje základné stavebné popisy a údaje k stavebnej časti 
pre stavebné povolenie pre stavebné objekty :  
SO-06    Splašková kanalizácia  
SO-07    Výtlačné potrubia z PČS 1 až PČS 13. 
Stavebné objekty predstavujú  líniovú časť  návrhu riešenia – kanalizačných stôk gravitačných  
a výtlačných kanalizačných potrubí z príslušných objektov PČS a AŠ – v celo-obecnom s návrhu 
riešenia verejnej kanalizačnej siete – delenej kanalizačnej sústavy – len na odvádzanie 
splaškových vôd – v obci Hrubý Šúr – do kapacitne novo navrhovanej ČOV pre obec Hrubý Šúr. 
 
 
Navrhovaná časť PD pre SP E.II  - rieši objekty v nasledovnom rozsahu : 
 
SO-06  Splašková kanalizácia 
rieši pod objekty :  SO-06.1 Gravitačné stoky 
                               SO-06.2 Kanalizačné prípojky 
 
SO-07  Výtlačné potrubia z PČS 1 až PČS 13. 
 
 
 
SO-06  Splašková kanalizácia 
 
SO-06.1 Gravitačné stoky 
 
Splašková kanalizácia gravitačná –  Rozsah navrhovaných stôk  : 

- sú navrhnuté v celo-obecnom rozsahu z rúr PVC – v rozsahu dĺžok : 
 
               - riešené gravitačné stoky                      PVC – DN 300 =  6.223,10 m 
                                                                                 PVC - DN 400 =     299,03 m 
               - vybudovaný úsek – stoka AH1              PVC – DN 300 =     350,10 m 
    Celková dĺžka  gravitačných stôk v rámci obce                 =  6872,23 m                         
 
               
SO-06.2 Kanalizačné prípojky 

- sú navrhnuté v celo-obecnom rozsahu z rúr PVC v rozsahu počtu a dĺžok: 
 
               - riešené  nové  425 ks                            PVC – DN 150 =   2.205,35 m 
               - na vybudovanom úseku – stoky AH1   
                                          32 ks                              PVC – DN 1500 =     192,40 m 
    Celkový počet prípojok v obci 457 ks v dĺžke cca              =   2.397,75 m                         
 
Kanalizačné prípojky sú navrhované v rozsahu verejných komunikácií – po hranicu oplotenia 
nehnuteľnosti – ukončené zablendovaním potrubia  (ukončenie zátkou). 
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SO-07 Výtlačné potrubia  z PČS1 až PČS13 
- sú navrhnuté v celo obecnom rozsahu z rúr elektrofúznych PEHD, v dĺžke = 3077,71 m. 

  
Výtlačné potrubia v celkovom počte 13 ks z PČS 1 až z PČS 13  sú navrhnuté v dimenziách  : 
 -  D   50 ......................338,97 m; 
 -  D   63 ......................923,09m; 
 -  D   90 ......................  44,80 m; 
 -  D 110...................... 306,80 m; 
 -  D 140....................1.464,05 m. 
 
 
 
SO-06.1 + SO-07  CELKOVÝ  ZOZNAM KANALIZA ČNÝCH STÔK –  
                               včetne osadených gravitačných a  výtlačných potrubí  : 
 
 
 
 
 

 
 

ZOZNAM  ST ÔK - HRUBÝ  ŠÚR :  gravitácia   výtlak     celkom m  

V1 HDPE-D 140   1464,05 m z PČS1-V1 1464,05 m 

          

A PVC-U - DN 300 km 0,00 - 0,197.20 197,20 m      

 HDPE-D 110 km 0,197.20 - 0,504.00   306,80 m z PČS2 -V2   

 PVC-U - DN 300 km 0,504.00 - 0,684,69 180,65 m      

 HDPE-D  90 km 0,684.65 - 0,700.10   15,45 m z PČS3 -V3   

 PVC-U - DN 300 km 0,700.10-0,935.40 235,30 m      

 HDPE-D  90 km 0,935.40-0,964.75   29,35 m z PČS4 -V4   

  PVC-U - DN 300  km 0,964.75-1,189.20 224,45 m           

 Spolu  837,60 m 351,60 m  1189,20 m 

          

AA PVC-U - DN 300 km 0,000 - 0,004 4,00 m      

 HDPE-D  63 km 0,004 - 0,266.45   262,45 m z PČS5 -V5   

  PVC-U - DN 300 km 0,266.45-0,525.05 258,60 m           

 Spolu  262,60 m 262,45 m  525,05 m 

          

AA1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,154.95 199,95 m    199,95 m 

AA2 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,057.85 57,85 m    57,85 m 
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AA3 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,058.90 58,90 m    58,90 m 

AA4 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,065.10 65,10 m    65,10 m 

          

AB PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,460.05 460,05 m    460,05 m 

AB1 HDPE-D  50 km 0,000-0,155,40   155,40 m z PČS6 -V6   

  PVC-U - DN 300 km 0,155.40 - 0,293.20 137,80 m           

 Spolu  137,80 m 155,40 m  293,20 m 

AB2 HDPE-D  50 km 0,000-0,142.10   142,10 m z PČS7 -V7   

  PVC-U - DN 300 km 0,142.10 - 0,250.25 108,15 m           

 Spolu  108,15 m 142,10 m  250,25 m 

          

AC PVC-U - DN 300 km 0,00 - 0,419.24 419,24 m      

 HDPE-D  63 km 0,419.24-0,616.50   197,26 m z PČS8 -V8   

  PVC-U - DN 300 km 0,616.50- 1,147.25 530,75 m           

 Spolu  949,99 m 197,26 m  1147,25 m 

           

           

          

          

AC1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,219.98 219,98 m    219,98 m 

AC1-1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,045 45,00 m    45,00 m 

AC1-2 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,045 45,00 m    45,00 m 

          

AC2 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,256.73 256,73 m    256,73 m 

          

AC3 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,009.75 9,75 m      

 HDPE-D  63 km 0,009.75-0,191.84   182,09 m z PČS9 -V9   

  PVC-U - DN 300 km 0,191.84- 0,363.70 171,86 m           

 Spolu  181,61 m 182,09 m  363,70 m 

AC3-1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,099.65 99,65 m    99,65 m 
AC3-1-
1 PVC-U- DN 300 km0,00 - 0,068.50 68,50     68,50 m 

AC3-2 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,097.75 97,75 m    97,75 m 
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AC4 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,167.83 167,83 m    167,83 m 

AC5 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,182.16 182,16 m    182,16 m 

AC6 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,006 6,00 m    6,00 m 

          

AC7 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,007 7,00 m      

 HDPE-D  50 km 0,007 - 0,059.25   48,00 m 
z PČS10 -

V10   

  PVC-U - DN 300  km 0,059.25 – 0,089.25 30,80 m           

 Spolu  37,80 m 48,00 m    85,80 m 

          

AD PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,281.20 281,20 m    281,20 m 

          

AE HDPE-D  63 km 0,000 - 0,286.36   286,36 m 
z PČS11 -

V11   

 PVC-U - DN 300  km 0,286.36 - 0,537 250,64 m           

 Spolu  250,64 m 286,36 m  537,00 m 

          

AE1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,035.60 35,60 m    35,60 m 

AE2 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,094.12 94,12 m    94,12 m 

AE2-1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,060 60,00 m    60,00 m 

AE3 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,143.40 143,40 m    143,40 m 

AE3-1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,040 40,00 m    40,00 m 

          

          

         3/ 

AF PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,291.20 291,20 m    291,20 m 

          

AG PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,046.40 46,40 m    46,40 m 

          

AH PVC-U - DN 400  km 0,00 - 0,299.03 299,03 m      

 PVC-U - DN 300  km 0,293.03 - 0,589.80 290,77 m      

 Spolu  589,80 m    589,80 m 

AH1 HDPE-D  63 km 0,000 - 0,005.15   5,15 m 
z PČS12 -

V12   

 PVC-U - DN 300  km 0,005.10 - 0,355.20 350,10 m     
už 

vybudované     

 Spolu  350,10 m 5,15 m  350,10 m 
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 z toho nový úsek        5,15 m 

          

AH2 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,090.10 90,10 m    90,10 m 

          
AI PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,006 6,00 m      

 HDPE-D 50 km 0,006 - 0,154.87   148,87 m 
z PČS13 -

V13   

 PVC-U - DN 300  km 0,154.87- 0,164.38 9,51 m           

 Spolu  15,51 m 148,87 m  164,38 m 

AI1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,006 6,00 m    6,00 m 

          
AJ PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,032.15 32,16 m       32,16 m 

  *CELKOM  - vybudovaná + navrhovaná: 6867,63 m 3206,03 m   10115,56 m 
 

 

  z toho        

  
Gravitácia v 
obci celkom :       6872,23 m 

  z toho  -  už vybudovaná H1 : DN 300   -350,10 m 

  
Gravitácia navrhovaná 
spolu :       6522,13 m 

  Výtlaky celkom :       3077,71 m 
 

 
 
2.         Inžiniersko - geologické pomery: 
 
Po geologickej stránke  
Záujmové územie prináleží do južnej časti Podunajskej panvy, kde je súčasťou regionálno-
geologickej jednotky Gabčíkovská panva - SZ okraj (Vass D. a kol., 1988, Regionálne 
geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy na území SR). 
Na geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimenty terciéru a kvartéru. Terciér 
jreprezentovaný sedimentárnym neogénom - levantom, pontom a v jeho podloží panónom. 
Pontské súvrstvia tvorí tzv. pestrá séria, kde ide o rytmické striedanie pestrofarebných ílov 
zelenošedej, hnedošedej až šedomodrej farby, piesčitých ílov, ílovitých pieskov s polohami 
jemnozrnných polymiktných pieskov. V nadloží pontu je vyvinuté súvrstvie tzv."Dunajských 
štrkov" Kvartér-levant, Janáček J., 1969). 
 
Presné – podrobné znenie viď. priloženú  ako prílohu č.2 k časti B.  Súhrnná technická správa - 
Záverečnú správu  geologických prác – špeciálne vypracovanú pre riešenú stavbu  Verejnú 
kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr – vypracovala firma  GEO-Komárno s.r.o. RNDr. Varjú Zoltán – 
v marci roku 2019. 
 
Pre výkopové práce bola v rámci záverečnej  geologickej správy  určená ťažitelnosť zemín 
:__________________________________________________ 
 Symbol                                            ťažiteľnosť 
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____________________________________________________ 
Navážky /podľa zloženia/...............      2-4 
Íly F6-CL, pevné.......................              3 
Íly piesčité F4-CS pevné...............          2 
Piesky jemnozrnné, suché S5, S3, S2.....1 
Štrky, suché G2.........................              3           
Štrky zvodnené.........................               4 
--------------------------------------------------- 
S upozornením na ustanovenie čl. 68 STN 73 3050 kde sa uvádza, že horniny sa zatrieďujú do 
tried ťažitelnosti - podľa skutočného stavu v čase vykonávania zemných prác. 
 
 
3. Podrobný popis stavebných objektov SO06 a SO0– ich osadenie a technické riešenie 
 
 Navrhované kanalizačné stoky  a výtlačné potrubia z jednotlivých prečerpávacích staníc sú 
situované v intraviláne obce Hrubý Šúr – vo verejných priestranstvách –  s individuálnym 
umiestnením – podľa výskytu  existujúcich podzemných  a  nadzemných vedení . 
Dotknuté parcely č. :  - sú popísané v časti A. Sprievodná správa a v časti B. Súhrnná technická 
správa. 
 
3.1       Popis osadenia a situovania  SO-06-1 po stokách  - v smere proti prietoku -  
            od km 0,00 – po koniec trasy –   včetne  priradených zdvíhacích úsekov - výtlačných   
            potrubí  SO-07 z jednotlivých na trase  a osadených PČS : 
 
SO-06. 1 + SO-07   
 
SO-07   Výtlačné potrubie „V1“  (z PČS1 do ČOV) 

V1 HDPE-D 140 km 0,00-1,46405   1464,05 m z PČS1-V1 1464,05 m 
 

 
Situovanie :  Výtlačné potrubie splaškových vôd v km 0,00  začína svojim celkovým trasovaním   
                  v rámci areálu ČOV Hurbanova Ves a jej celková  dĺžka končí zaústením do objektu  
                  prečerpávacej  stanice PČS1 – jej osovou kótou kilometráže. 
       Situovanie : 
  - ZT km 0,00 – 0,042.73 (VB3-1) – je úsek výtlačného potrubia „V1“ situovaný do 

areálu rozostavanej ČOV.  ZT je so začiatkom 1,0 m od  existujúcej šachty na 
výtlačnom potrubí splaškových vôd z obce Hurbanova Ves v rámci areálu ČOV. 

                  V rámci areálu zriadením lomových bodov V1-1 a V2-1 je trasovanie smerované 
k oploteniu areálu ČOV – cca 1,15-1,80m od plota až po VB3-1 –kde potrubie 
prechádza za areál ČOV. V rámci areálu je potrubie vedené v spevnenej ploche. 

                  V rámci tohto úseku riešený výtlak križuje za VB1-1 – kanalizačné potrubie areálové 
– asi výtlak z obce Hurbanova Ves –  s ktorým je vedené aj v súbehu – pri oplotení. 

                  (Nemáme údaje o tomto potrubí – materiálu – dimenzie ani hĺbky uloženia pod 
terénom v bode križovania. 

 - km 0,042.73– 0,049.43 – smeruje výtlačné potrubie V1 cez nespevnenú zelenú 
       plochu rozhrania extravilánu obce Hurbanova Ves -  priamo k štítnej ceste II/503 
       po VB4-1; 
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- km 0,049.43 1,018.23 (VB27-1) – v lomovom bode je trasa V1 smerovaná súbežne 
so štátnou cestou II/503 v extraviláne obce Hrubý Šúr  – v trasovaní podľa schválenej 
situácie vypracovanej pre územné rozhodnutie danej stavby – s presným určením 
dotknutých parciel KN C a KN E. Výtlak je vedený v zelenej ploche svahu štátnej 
cesty – dodržaním trasovanie lomových bodov VB5-1 až VB27-1. 
V tomto trasovaní potrubie križuje 3x závlahové potrubie cca v km 0,113.40 ; 
0,557.20 a 0,956. Križovanie bude zabezpečené uložením výtlačného potrubia V1 
v bodoch križovania do chráničky D 250 – HDPE – SDR11 - presahujúcou os 
potrubia závlah 2,0 m na obe strany. 
V danom trasovaní cca v km 0,817 – bude križovanie potrubia vodovodu – nie je 
udaný materiál ani dimenzia a v dvoch úsekoch bude križovať vzdušné silové vedenie 
VVN.  

       Na danom úseku navrhujeme po maximálnych vzdialenostiach 150 m zriadiť revízne  
   šachty RŠ1-1 až RŠ6-1 (6 ks) – pre zabezpečenie čistenia v prípade poruchy. 
       Daná trasa cca v km 0,957 prechádza do intravilánu obce Hrubý Šúr. 

- km 1,01823 –  1,449.18 (VB29-1) – vo VB27-1 a VB 28-1sa potrubie výtlačného 
potrubia V1 lomí do telesa štátnej cesty II/503 – so súbežným situovaním so stokou 
„AB“ , ktorá je umiestnená do osi jazdného pruhu št. cesty II/503  ( ľavý pruh 
smerom do obce). Trasovanie je v celom úseku jednotné. Potrubie je vedené v súbehu 
gtravitačnou stokou „AB“ v jednej ryhe. 
Na tomto úseku navrhujeme po max. vzdialenostiach 150m zriadiť tri revízne šachty 
– RŠ7-1 + RŠ8-1 a RŠ9-1. 
- km 1,449.18  -  KT 1,464.05  (PČS1) – trasovanie vo VB29-1 km 1,44918 sa lomí  
do smeru situovanie AŠ1- osovo. Trasa sa lomí zo štátnej cesty – prechádza telesom 
MK až do nespevnenej zelenej plochy. 
Ukončenie stavebnej časti V1 je 1,0m pred objektom AŠ1 v km 1,458.80. 
(úsek medzi km 1,458.80 až KT 1,449.18 (os PČS1) je priradená do technologických 
rozvodov PČS1 a AŠ1. 
V danom úseku potrubie križuje existujúce vedenia verejného vodovodu – včetne 
prípojok, potrubie STL plynu – včetne prípojok – káblov Telekom resp. Digi ako 
i navrhovanú gravitačnú stoku „AB“. 

 
Dotknuté parcely – podľa KN C –výpis  z pozdĺžneho profilu V1 :  

        k.ú. Hurbanova Ves – 113/5; 
        k.ú. Hrubý Šúr– 439/1= KNE 388/1; 439/2; 385/1. 

 
Objekty na trase – revízne šachty : 

RŠ1-1  -km 0,000– 0,148.08 
RŠ2-1  -km 0,000– 0,297.63    
RŠ3-1  -km 0,000– 0,446.28    
RŠ4-1  -km 0,000– 0,595.58   
RŠ5-1  -km 0,000– 0,741.63    
RŠ6-1  -km 0,000– 0,891.23    
RŠ7-1  -km 0,000– 1,035.33    
RŠ8-1  -km 0,000– 1,185.23    
RŠ9-1  -km 0,000– 1,333.73    
    

               – uloženie v chráničkách pod závlahovými potrubiami : 
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                    D 250 – HDPE- SDR 11- v dĺžke 4,0 m – km V1 0,111.40 – 0,115.40 
                    D 250 – HDPE- SDR 11- v dĺžke 4,0 m – km V1 0,555.20 – 0,559.20 
                    D 250 – HDPE- SDR 11- v dĺžke 4,0 m – km V1 0,954 – 0,958 
Obetónovanie potrubia :  nie je riešené na danom výtlačnom potrubí. 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  Trasa výtlačného potrubia „V1“ je riešené sklonmi  potrubia  v rozmedzí od  
                  Minimálneho spádu 3,0 %o do max. 17,08 %o – v závislosti od sklonu terénu  

- dodržania minimálnej hĺbky uloženia , resp.  zohľadnenia križovaní závlahových 
potrubí (spodom) alebo ostatných existujúcich podzemných vedení. 

 
V k. ú. Hrubý Šúr bude výtlačné potrubie „V1“  križovať podzemný rozvod  závlahovej vody : 
-vetvu DN 200 medzi uzlovým bodom33-34 vodnej stavby „ZP Čierna Voda I.“ (evid. č. 5203 
103 011); 
-vetvu DN 200 medzi uzlovými bodmi 33-36 uvedenej stavby; 
- 2x križovať podzemný rozvod  závlahovej vody Vetvu DN 350-400 medzi uzlovými bodmi 13-
24; 
- bude vedené v súbehu s podzemným rozvodom závlahovej vody DN 250 medzi uzlovými 
bodmi 33-36.. 
Križovania  sú riešené uložením výtlačného potrubia do chráničiek – pod závlahovými 
potrubiami.Viď. pozdĺžne profily výtlačného potrubia „V1“. 
Poznámka – situovanie závlah bolo prevzaté z geodetického zameranie – cca a hĺbkové uloženie 
je orientačné. 
V rámci realizačných prác, pri výstavbe výtlačného potrubia V1 – podľa kompetentného 
posúdenia úsekov existujúcich stromoradí, je možné výkopové práce nahradiť bezvýkopovou 
technikou – pretláčaním výtlačného potrubia D140– pre zamedzanie nadmerného poškodenia 
koreňovej sústavy stromov. 
 
SO-06.1  + SO-07  -Kanalizačná stoka „A“  (kmeňová) :  

A PVC-U - DN 300 
km 0,00 - 
0,197.20 197,20 m      

 HDPE-D 110 
km 0,197.20 - 
0,504.00   306,80 m z PČS2 -V2   

 PVC-U - DN 300 
km 0,504.00 - 
0,684,69 180,65 m      

 HDPE-D  90 
km 0,684.65 - 
0,700.10   15,45 m z PČS3 -V3   

 PVC-U - DN 300 
km 0,700.10-
0,935.40 235,30 m      

 HDPE-D  90 
km 0,935.40-
0,964.75   29,35 m z PČS4 -V4   

  PVC-U - DN 300  
km 0,964.75-
1,189.20 224,45 m           

 Spolu  837,60 m 351.60 m  1189.20m  

          
===================================================================== 
 
Situovanie :  Stoka  „A“ je riešená ako kmeňová stoka, situovaná v strede obce , ktorá zbiera 
  všetky prítokové stoky splaškových vôd obce. 
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 Situovanie : 

      -  ZT  km 0,00 – 0,021.80 (Š3) – ZT zaúsťuje do objektu PČS1. Situovanie stoky  
 v tomto úseku jez časti v zelenej ploche s prechodom do telesa asfaltovej MK  
       s pechodom do osi jazdného pruhu asf. Št. cesty II/503 – s umiestnením Š3 do ktorej 
       zaúsťuje stoka „AB“ 
       -  km 0,021.80 (Š3) – 0,197.20 (Š7) – trasovanie stoky v šachte Š3 sa lomí do smeru 
       osi štátnej cesty II/503. Do Š7 je zaústené výtlačné potrubie V2. 
       Na danom úseku je navrhnutých 5 vstupných šachiet betónových – DN 1000. 
       -  km 0,197.20 (Š7) – 0,47455 (VB4-2) v tomto úseku výtlačné potrubie V2 na stoke  
        „A“ je situované súbežne s gravitačnou stokou „AD“ v min vzdialenosti 0,75 m   
         Z ľavej strany stoky–  s realizáciou v jednej stavebnej ryhe so stokou „AB“. 
        Na danom úseku je navrhnutých 2 ks revíznych šachiet plastových – DN 800. 
       -  km 0,47455 (VB4-2) -  km 0,493.40 (VB5-2) – vo VB4-2 sa výtlačné potrubie  

  lomí zo štátnej cesty do asf. MK smerom k osadeniu objektov AŠ2 a PČS2. 
       -  km 0,493.40 (VB5-2) – km 0,494.70 – jedná sa o priamy úsek smerujúci do  
  objektu AŠ2. Stavebná časť sa končí v km 0,494.70 – 1,0m pred objektom AŠ2. 
       -  km 0,494.70 –km 0,504 – je úsek v dĺžke  9,3 m priradený k technologickým  
       rozvodom v rámci PS 2 – pre PČS2; 
       -  km 0,504 (PČS2)– 0,533.55 (Š10) – situovanie stoky od gravitačného vtoku do  
       PČS2 je v spevnenej ploche, asf. ploche MK – s prechodom do osi jazdného pruhu 
      asf. štátnej cesty II/503. 
      Na danom úseku je riešených 2 ks vstupných šachiet  bet. DN 1000 (bez Š10) .  
  Do Š8 zaúsťuje stoka  „AC“ a do Š9 – zaúsťuje stoka „AD“. 
       -  km 0,533.55 (Š10) – 0,684.65  (Š 15) – situovanie v danom úseku je v osi ľavého  
       jazdného pruhu (smerom do obce) – v celej dĺžke.   
      Na danom úseku je riešených 6 ks vstupných šachiet  (včetne Š10) bet. DN 1000 . 
   Do Š11 zaúsťuje stoka  „AE“  do šachty Š15 zaúsťuje výtlačné potrubie V3. 
       -  km 0,684.65  (Š 15) – 0,695.10 úsek výtlaku V3 z PČS3 je situovaný  
 z objektu šachty Š15 – 90 st. lomom trasy kolmo pod štátnou cestou do zeleného pásu 
       s ukončením 1,0m pred objektom AŠ3. 
       -  km 0,695.10  (Š 15) – 0,700.10 (PČS3) – predmetný úsek dĺžky 5,0m je priradený 
       k technologickým  rozvodom v rámci PS 02 – pre PČS3; 
       -  km 0,700.10 (PČS3) – 0,935.40 (Š25) v danom úseku od gravitačného vtoku do  
       PČS3 až po Š25 je potrubie vedené  kolmo do telesa asf. MK s lomom v šachte Š16, 
      s následným trasovaním v strede  - v osi - ľavého jazdného pruhu (smerom z obce) . 
           Na danom úseku je riešených 10 ks vstupných šachiet  bet. DN 1000 (včetne  Š16)    
 Do Š8 zaúsťuje stoka  „AF“ a do Š17 – zaúsťuje stoka „AG“. 
       -  km 0,935.40 (Š25)  - 0,960.55 v danom úseku výtlačného potrubia V4  
 na stoke „A“ je vedené v ľavom jazdnom pruhu MK smerom z obce, z časti v súbehu 
      z gravitačnou stokou (cca 5,85m) – po VB2-4 – s následným odbočením do telesa MK 
 -kde bude osadená PČS4. 
      Stavebná časť úseku V4 sa končí 1,0m pred šachtou AŠ4. 
       -  km 0,960.55 – 0,964.75 (PČS4) - predmetný úsek dĺžky 5,2 m je priradený 
       k technologickým  rozvodom v rámci PS 02 – pre PČS4; 
       -  km 0,964.75 (PČS4) – KT km 1,189.20 (Š35)– daný  úsek gravitačnej stoky „A“ – 
  s prítokom splaškových vôd dom objektu PČS4 – je situovaný  v osi ľavého jazdného  
 pruhu (smerom von z obce) miestnej asfaltovej komunikácie. 
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      Na danom úseku je riešených 10 ks vstupných šachiet  (včetne Š35) bet. DN 1000 . 
   Do Š26 zaúsťuje stoka  „AH“ ; do šachty Š32 zaúsťuje stoka „AI“ a do šachty Š33 
      zaúsťuje stoka „AJ . 
      Šachta Š35 – je koncovou šachtou – stoky „A“. 

Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 
                  č. p. : 385/1; 689/2=KNE 385/101; 439/1= KNE 388/1; 122/66=KN E 162/1; 111/44;  
         111/11; 162/1; 115/1=KNE 115; 329. 
Objekty na trase :     PČS1 – km 0,00 
                                  - km 0,197.20- 0,504 výtlak „V2“ –HDPE – D 110 – 306,80 m 
              AŠ2 – km 0,495.70 až  0,498.05 +PČS2 – km 0,504 (os); 
                                  - km 0,684.65- 0,700.10 výtlak „V3“ –HDPE – D 90 – 15,45 m 
              AŠ3 – km 0,696.10 až  0,698.45 +PČS3 – km 0,700.10 (os); 
                                  - km 0,935.40- 0,965.85 výtlak „V4“ –HDPE – D 90 – 30,45 m 
              AŠ4– km 0,960.55 až  0,962.90 +PČS4 – km 0,964.75(os); 
 
Obetónovanie potrubia :  nie je riešené. 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „A“  
                     = 35  kusov šachty z betónových šachtových dielcov DN 1000; 
                     = 2 ks  (RŠ1-2+ RŠ2-2 ) – na výtlaku V2 –  revízne plastové DN 800; 
 
Zaústenie stôk :   - km 0,02180  (Š 3)    -  „AB“   
          - km 0,51335  (Š 8)    -  „AC“   
          - km 0,52000  (Š 9)    -  „AD“   
          - km 0,55485 ( Š 11)  - „AE“ (výtlak)   
          - km 0,71375  (Š 16)  - „AF“   
            - km 0,73505  (Š 17)  - „AG“ 
                                  - km 0,73505  (Š 17)  -  „AG“   
         - km 0,96720  (Š 26)  -  „AH“   
         - km 1,012.35  (Š 32)  -  „AI“   
         - km 1,129.85  (Š 33)  -  „AJ“ 
   
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stôk gravitačných v rozmedzí  1,80 až 3,0 m pod terénom 
                                                   - výtlakov v rozmedzí  1,40 až 2,35 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „A“ – sú riešené sklony dna stoky : 
                  minimálny 3,5  %o a ostatné 5,0;6,38;36,27 %o. 
  V trase výtlačných potrubí V2 až V4 na stoke  „A“ – sú riešené dna výtlakov : 
                  minimálny 3,0  %o a ostatné v rozmedzí 3,57 až 34,70 %o. 
 
 
SO-06.1  + SO-07  - Kanalizačná stoka „AA“* :  

AA PVC-U - DN 300 km 0,000 - 0,004 4,00 m      

 HDPE-D  63 km 0,004 - 0,26645   262,45 m z PČS5 -V5   

  PVC-U - DN 300 
km 0,266.45-
0,525.05 258,60 m           

 Spolu  262,60 m 262,45 m spolu 525,05m  
===================================================================== 
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Situovanie :         
      -  ZT  km 0,00 (Š1)– 0,056.20 (VB2-5) – ZT zaúsťuje do šachty Š1 na stoke „A“. 

  šachtou Š53. 
-hĺbkové uloženie gravitačnej stoky , aby bola zohľadnené dodržanie STN 73 
6822 
 so zohľadnením požadovanej výhľadovej kóty dna toku 120,58; 
-dodržané minimálne  krytie – min. 0,5 m od vrcholu chráničky; 
-gravitačnú stoku medzi  km 0,309.15 (Š41) až km 0,316.70 (Š42) – navrhujeme 
uložiť do oc. Chráničky DN 500 (D 508/8 mm) s obetónovaním v celej dĺžke 
medzi šachtami  – s ukončením oboch koncov chráničiek  v telese šachiet Š41  
a Š42. 

 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 
                     385/1; 689/2=KNE385/101; 389/2=KNE 385/101; 385/17; 488/6=KNE 488/102; 
                     662; 488/6; 689/2=KNC 385/101; 385/27., KNC-E 484/2 
 
Objekty na trase :      
              AŠ5 – km 0,222.20až  0,224.650 +PČS5; 
                                  - km 0,004- 0,223.80 výtlak „V5“ –HDPE – D 63 – 219,80 m 
                                   Chránička km 0,056.70 až 0,061.70 – 5,0m – pretláčanie. 
 
Obetónovanie potrubia :   

- km 0,266.45 až 0,525.05 v dĺžke 258,60 m. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AA“  
                     = 17  kusov šachty z betónových šachtových dielcov DN 1000; 
                     = 2 ks  (RŠ1-5 + RŠ2-5 ) – na výtlaku V5 –  revízne plastové DN 800; 
 
Zaústenie stôk :   - km 0,268.40  (Š 38)    -  „AA1“   
          - km 0,287.75  (Š 39)    -  „AA2“   
          - km 0,3113.05  (Š 42)   -  „AA3“   
          - km 0385.60 ( Š 47)     - „AA4“   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,72 až 2,50 m pod terénom 
                                                   - výtlaku V5 v rozmedzí  1,65 až 1,90 m pod terénom. 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AA“ – sú riešené sklony dna stoky : 
                  3,5  %o a 5,25 %o. 
  V trase výtlačných potrubí V5 na stoke  „AA“ – sú riešené dna výtlakov : 
                  minimálny 3,0  %o a ostatné v rozmedzí 18,66 %o. 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AA1“  :  
 

AA1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,199.95 199,95 m     
==================================================================== 
Situovanie :         

      -  ZT  km 0,00 (Š38)– KT km 0,199.95 (Š58) – ZT zaúsťuje do šachty Š38 na stoke  
 „AA“ a končí koncovou šachtou Š58. 
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  Úsek gravitačnej stoky medzi Š38 a Š58 , je navrhnutý situovaním  viesť  v osi  
 asfaltovej MK. V úseku cca 87m je vedená stoka v súbehu s výtlakom V5 – vo  
      vzdialenosti  cc 0,70 m. 

Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 
                     488/6=488/102;  662; 488/2= KNE 488/102. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :   

- km 0,00 až 0,154.95 v dĺžke 154,95 m. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AA1“  
                     = 6 kusov šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000 - Š37+54 až 58. 
 
Zaústenie stôk :   nie je riešené   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,54 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AA1“ – sú riešené sklony dna stoky : 
                  minimálny 3,4  %o  
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AA2“  :  
 

AA2 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,057.85 57,85 m     
==================================================================== 
Situovanie :         

     -  ZT  km 0,00 (Š39)– KT km 0,057.85 (61) – ZT zaúsťuje do šachty Š39 na stoke  
 „AA“, kon čí v koncovej šachte Š61. 
  Úsek gravitačnej stoky medzi Š39 po Š58 je navrhnutý situovaním  viesť  v osi  

 jazdného pruhu miestnej asfaltovej MK (smerom z obce). Trasa za Š58 je situovaná 
osadením lomových vstupných šachiet do súbežného smeru s betónovou prístupovou 
cestou k hydromelioračnej ČS – cca vo vzdialenosti 1,4 m – bez porušenia betónovej 
vozovky. 

      Trasa je ukončená v koncovej šachte Š61. 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 
                     488/6=488/102; 488/2= KNE 488/102; 689/2=KN E663/7. 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :   

- km 0,00 až 0,040.60 v dĺžke 40,60 m. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AA2“  
                     = 3 kusy šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   nie je riešené   
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Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,39 m pod terénom. 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AA2“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  21,60  %o v celom úseku. 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AA3“  :  
 

AA3 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,058.90 58,90 m     
==================================================================== 
Situovanie :         

     -  ZT  km 0,00 (Š42)– KT km 0,058.90 (64) – ZT zaúsťuje do šachty Š42 na stoke  
 „AA“, kon čí v koncovej šachte Š64. 
  Úsek gravitačnej stoky medzi Š42 po Š64 je navrhnutý situovaním  viesť  v osi  

 Betónovej prístupovej cesty k hydromelioračnej ČS – v celom úseku.  
      Trasa je ukončená v koncovej šachte Š64. 

 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 
                     689/2 = KN E 663/6+385/101+488/102. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :   

- km 0,00 až 0,058.90 v dĺžke 58,90 m. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AA3“  
                     = 3 kusy šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   nie je riešené   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,52 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AA3“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  14,94  %o v celom úseku. 
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AA4“  :  

AA4 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,065.10 65,10 m     
==================================================================== 
Situovanie :         

     -  ZT  km 0,00 (Š47)– KT km 0,065.10 (67) – ZT zaúsťuje do šachty Š47 na stoke  
 „AA“, kon čí v koncovej šachte Š67. 

 Úsek gravitačnej stoky medzi Š47 po Š67 je navrhnutý situovaním  viesť  v telese 
asfaltovej MK – priamou trasou, v celom úseku dĺžky. 

      Trasa je ukončená v koncovej šachte Š67. 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 385/27; 385/28. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
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Obetónovanie potrubia :   
- km 0,00 až 0,035 v dĺžke 35,00 m. 

 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AA4“  
                     = 3 kusy šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   nie je riešené   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,28 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AA4“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  16,60  %o v celom úseku. 
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AB“  :  
 

AB PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,460.05 460,05 m  
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š3)– KT km 0,460.05 (78) – ZT zaúsťuje do šachty Š3 na kmeňovej 
stoke  „A“,  končí v koncovej šachte Š78. 

  Úsek gravitačnej stoky medzi Š3 po Š78 je navrhnutý situovaním  viesť  v osi  
      jazdného pruhu asfaltovej štátnej cesty II/503 – a súčasne v celom trasovaní je stoka 
      vedená v osovom súbehu 0,75m s výtlačným potrubím V1 – realizácia v jednej  
      stavebnej ryhe. 
      Trasa je ukončená v koncovej šachte Š78. 

 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 
                     439/1 = KN E 388/1; 436/2. 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AB“  
                     = 11 kusov šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   - km 0,42580  (Š 76)    -  „AB1“ – výtlak V6   
          - km 0,46005  (Š 78)    -  „AB2“ – výtlak V7.   
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,85 až 2,80 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AB“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  minimálny – 3,4  %o v celom úseku. 
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SO-06.1  + SO-07  - Kanalizačná stoka „AB1“  :  

AB1 HDPE-D  50 km 0,000-0,155,40   155,40 m z PČS6 -V6  

  PVC-U - DN 300 
km 0,155.40 - 
0,293.20 137,80 m         

 Spolu  137,80 m 155,40 m spolu 293,20m 
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š76)– KT km 0,293.20 (82) – ZT zaúsťuje do šachty Š76 na stoke  
„AB“,  končí v koncovej šachte Š82. 
Stoka  AB1  sa skladá z výtlačného potrubia V6, objektov AŠ6 a PČS6 ako 
i gravitačnej stoky splaškových vôd. 
Začiatok trasy je v Š76 kde zaúsťuje priamo výtlačné potrubie V6 – D 50 križovaním 
asfaltovej št. cesty II/503. Križovanie navrhujeme pretláčaním chráničky D140 – 
v dĺžke  chráničky 10,0m. 
Po križovaní št. cesty je trasovanie výtlačného potrubia a gravitačnej stoky v rámci 
prístupovej cesty z kam./asfaltovej drte  v celom úseku v súbehu – v jednej stavebnej 
ryhe v osovej vzdialenosti cca 0,75. 

 Úsek gravitačnej stoky je navrhnutý situovaním  viesť  v osi MK  a súbežne z pravej  
      strany (smer k PČS6) je vedený výtlak V6. 
      Na konci ulice navrhujeme osadenie objektov  AŠ6 a PČS6. 
      Trasa je ukončená v koncovej šachte Š82.  
      Poznámka : úsek 1,0 m pred AŠ6 po os PČS6  - medzi km 0,151.40 až 155.40 
 - zahrňujú technologické rozvody rúr v dĺžke  rámci PS 02 – pre PČS6 a AŠ6. 

 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 
                     436/2 a 351/14. 
 
Objekty na trase :    
              AŠ6 – km 0,152.40 až  0,153.90 + PČS6 – km 0,155.40 (os); 
                                  - km 0,00- 0,155.40 výtlak „V6“ –HDPE – D 50 – 155,40 m 
                                 Chránička km 0,00 až 0,010 – 10,0m – pretláčanie. 
 
Obetónovanie potrubia :  - nie je riešené. 
 
Šachty :         - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AB1“  
                     = 4 kusy šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000; 
                     = 1 ks šachta revízna na výtlaku V5 RŠ1-5 – plastová – DN 800. 
 
Zaústenie stôk :   nie je riešené.   
 Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,08 m pod 
terénom; 

                                      -výtlačného potrubia V6 1,40 až 1,74 m pod terénom 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AB1“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  spádom – 5,0  %o v celej trase gravitácie. 
  V trase výtlaku V5 na stoke „AB1“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  minimálny – 3,0  %o a 6,24  =%o. 
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SO-06.1  + SO-07  - Kanalizačná stoka „AB2“  :  

AB2 HDPE-D  50 km 0,000-0,142.10   142,10 m z PČS7 -V7  

  PVC-U - DN 300 
km 0,142.10 - 
0,250.25 108,15 m         

 Spolu  108,15 m 142,10 m  250,25m 
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š78)– KT km 0,250.25 (85) – ZT zaúsťuje do šachty Š768 na stoke  
„AB“,  končí v koncovej šachte Š85. 
Stoka  AB2  sa skladá z výtlačného potrubia V7, objektov AŠ7 a PČS7 ako 
i gravitačnej stoky splaškových vôd. 
Začiatok trasy je v Š78 kde zaúsťuje priamo výtlačné potrubie V7 – D 50 križovaním 
asfaltovej št. cesty II/503. Križovanie navrhujeme pretláčaním chráničky D140 – 
v dĺžke  chráničky 10,0m. 
Po križovaní št. cesty je trasovanie výtlačného potrubia a gravitačnej stoky v rámci 
prístupovej betónovej cesty -  v prevažnej miere v v celom úseku v súbehu – v jednej 
stavebnej ryhe v osovej vzdialenosti cca 0,75. 

 Úsek gravitačnej stoky je navrhnutý situovaním  viesť  v osi MK  a súbežne z pravej  
      strany (smer k PČS7)  je vedený výtlak V7. 
      Na konci ulice navrhujeme osadenie objektov  AŠ7 a PČS7. 
      Trasa je ukončená v koncovej šachte Š85.  
      Poznámka : úsek 1,0 m pred AŠ7 po os PČS7 – medzi km 0,136.35 až 0,142.10   
      zahrňujú technologické rozvody rúr v rámci PS 02 – pre PČS7 a AŠ7. 

 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 
                     436/2 a 390/2. 
 
Objekty na trase :    
              AŠ7 – km 0,137.35 až  0,139.36 + PČS6 – km 0,142.10  (os); 
                                  - km 0,00- 0,142.10 výtlak „V6“ –HDPE – D 50 – 142,10 m 
                                 chránička km 0,00 až 0,010 – 10,0m – pretláčanie. 
 
Obetónovanie potrubia :  - nie je riešené. 
 
Šachty :         - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AB2“  
                     = 3 kusy šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   nie je riešené.   
   
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,28 m pod terénom; 

                                      -výtlačného potrubia V7 – 1,40 až 1,93 m pod terénom. 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AB2“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  spádom – 5,0  %o v celej trase gravitácie. 
  V trase výtlaku V5 na stoke „AB2“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  minimálny – 3,05  %o a 19,08 %o. 
 
SO-06.1  + SO-07  - Kanalizačná stoka „AC“  :  
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AC PVC-U - DN 300 km 0,00 - 0,419.24 419,24 m     

 HDPE-D  63 
km 0,419.24-
0,616.50   197,26 m z PČS8 -V8  

  PVC-U - DN 300 
km 0,616.50- 
1,147.25 530,75 m         

 Spolu  949,99 m 197,26 m spolu 1147,25m 
==================================================================== 
Situovanie :         

      -  ZT  km 0,00 (Š8)– 0,419.24 ((Š97) – ZT zaúsťuje do šachty Š8 na stoke „A“. 
  Úsek gravitačného prítoku medzi Š8 a Š97 je navrhnuté viesť v osi ľavého jazdného  
      pruhu (proti smeru toku) miestnej asfaltovej komunikácie. 
 -  km 0,419.24  (Š97) -  0,611.65 (V8) do Š97 zaúsťuje výtlačné potrubie z PČS8 –  
       V8 , so súbežným situovaním s gravitačnou stokou „AC5 v osovej vzdialenosti cca  
       0,75 m. N tomto úseku je osadená revízna čistiaca šachta RŠ1-8. 
       -  km 0,611.65 (V8) -  km 0,616.50  (PČS8) -  0,611.65 (V8) – tento úsek 1,0m pred  
       AŠ8 až po os PČS8 je riešený potrubne v rámci technologických rozvodov potrubí 
       v PS-02 pre PČS8 a stavebne v rámci SO-08. 

        -  km 0,616.50  (PČS8)  -  0,881.43 (Š106) – predmetný gravitačný úsek stoky „AC“ 
                   Je situovaný prechodom trasovania do  spevnenej cesty MK do jej ľavého jazdného  
        pruhu – v súbehu s telekom káblom z ľavej strany a plynovým potrubím z pravej  
        strany  (proti toku); 
        -  km  0,881.43 (Š106) – KT km 1,147.25 (Š117) – tento úsek od  Š106 po Š 107 
        kolmo prechádza pod štátnou cestou II/503 (prekopom) až do osi ľavého jazdného  
                   pruhu (smer proti spádu stoky). Od Š117 až po koniec trasovania je dodržané toto  
                   situovanie v telese štátnej cesty. Trasa stoky „AC“ je ukončená v koncovej šachte 
                  Š117. 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 
                     122/66; 122/176; 122/1=KNE 122;162/1; 193; 309; 115/1;= KNE 115. 
 
Objekty na trase :    
              AŠ8 – km 0,612.65 až  0,615.00 + PČS8 – km 0,616.50  (os); 
                                 - km 0,419.24 -  0,616.50 výtlak „V8“ –HDPE – D 50 – 197,26 m 
 
Obetónovanie potrubia :  - nie je riešené. 
 
Šachty :         - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AC“  
                     = 32 kusov šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000; 
                     = 1 kus revíznej  šachta na výtlaku V8 z plastových  dielcov DN 800. 
 
Zaústenie stôk :   - km 0,05800  (Š 87)    -  „AC1“    
         - km 0,11485 (Š 89)    -  „AC2“   
         - km 0,36820 (Š 95)    -  „AC3“   
         - km 0,41924 (Š 89)    -  „AC4“   
         - km 0,62342 (Š 99)    -  „AC5“   
         - km 0,74057 (Š103)   -  „AC6“   
         - km 0,89701 (Š108)   -  „AC7“   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 3,00 m pod terénom; 
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                                      -výtlačného potrubia V8 – 1,40 až 1,92 m pod terénom. 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AC“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  spádom – 3,5; 5,0 a 47,54 %o v celej trase gravitácie. 
  V trase výtlaku V8 na stoke „AC“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  minimálny – 5,0  %o a 5,56 %o. 
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AC1“  :  

AC1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,219.98 219,98 m     
==================================================================== 
Situovanie :         

     -  ZT  km 0,00 (87)– KT km 0,219.98 (124) – ZT zaúsťuje do šachty Š87 na stoke  
 „AC“, končí v koncovej šachte Š124. 
  Úsek gravitačnej stoky v celom trasovaní je riešený pod budúcou MK – v súčasnosti 
       je tam pôvodný – zameraný terén. 
       Trasa je ukončená v koncovej šachte Š124. 

 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 
                     122/66; 122/95; 122/20; 119/4. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AA3“  
                     = 3 kusy šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   - km 0,07610  (Š 120)    -  „AC1-1“    
         - km 0,13198 (Š 122)     -  „AC1-2“ .    
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,72 m pod terénom. 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AC1“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  5,73 %o v celom úseku. 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AC1-1“  :  

AC1-1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,045 45,00 m     
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š120)– KT km 0,045.00 (Š125) – ZT zaúsťuje do šachty Š120 na 
stoke  „AC1“, končí v koncovej šachte Š125. 

                  Úsek gravitačnej stoky v celej dĺžke je predbežne situovaný do stredu uličného  
                   priestoru. V súčasnosti nie je v ulici vybudovaná komunikácia – je zameraný rastlý  
  terén. 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 122/95; 119/31.. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
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Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AC1-1“  
                     = 1 kus šachty z betónovej zo šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   nie je riešené   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,27 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AC1-1“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  7,33  %o v celom úseku. 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AC1-2“  :  

AC1-2 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,045 45,00 m     
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š122)– KT km 0,045.00 (Š126) – ZT zaúsťuje do šachty Š122 na 
stoke  „AC1“, končí v koncovej šachte Š126. 

                  Úsek gravitačnej stoky v celej dĺžke je predbežne situovaný do stredu uličného  
                  priestoru. V súčasnosti nie je v ulici vybudovaná komunikácia – je zameraný rastlý  
  terén pre výhľadovú zástavbu 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 122/95; 119/34.. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AC1-2“  
                     = 1 kus šachty z betónovej zo šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   nie je riešené   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,64 až 1,74 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AC1-1“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  3,5  %o v celom úseku. 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AC2“  :  

AC2 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,256.73 256,73 m      
==================================================================== 
 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š89)– KT km 0,256.73 (Š133) – ZT zaúsťuje do šachty Š89 na 
stoke  „AC“, končí v koncovej šachte Š133. 

                  Úsek gravitačnej stoky v celej dĺžke je predbežne situovaný do stredu uličného  
                  priestoru. V súčasnosti nie je v ulici vybudovaná komunikácia – je zameraný rastlý  
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  terén pre výhľadovú zástavbu. 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 122/66; 122/20=KNE 122. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AC2“  
                     = 7 kusov šachiet z betónových zo šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   nie je riešené   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,71 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AC2“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  4,32  %o v celom úseku. 
 
 
SO-06.1  + SO-07  - Kanalizačná stoka „AC3“  :  

AC3 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,009.75 9,75 m      

 HDPE-D  63 km 0,009.75-0,191.84   182,09 m z PČS9 -V9   

  PVC-U - DN 300 km 0,191.84- 0,363.70 171,86 m           

 Spolu  181,61 m 182,09 m spolu 363,70m  
==================================================================== 
Situovanie :         

      -  ZT  km 0,00 (Š95)– 0,009.75 ((Š134) – ZT zaúsťuje do šachty Š95 na stoke „AC“. 
  Úsek gravitačného prítoku medzi Š95 a Š134 je navrhnuté viesť v osi miestnej  
      Spevnenej komunikácie (asfaltová drť). 
 -  km 0,009.75  (Š134) -  0,191.84 (PČS9) do Š134 zaúsťuje výtlačné potrubie  
       z PČS9 – V9, so súbežným situovaním úseku s gravitačnou stokou „AC3“ v osovej  
       vzdialenosti cca 0,75 m. N tomto úseku je osadená revízna čistiaca šachta RŠ1-9. 
       Úsek medzi km 0,186.49 a 0,191.84 (1m pred AŠ9)  – je priradený k technologickým  
       rozvodom potrubia v rámci PS-02. Objekty PČS a AŠ sú riešené v rámci SO-08. 
       -  km 0,191.84 (PČS9) – KT   km 0,363.70  (PČS8)– tento gravitačný pokračuje 
       v situovaní  v tej istej spevnenej komunikácii – súbežne s výtlakom V9. Trasa je  
       ukončená v koncovej šachte  Š139. 

Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky:  122/61 a 122/19. 
Objekty na trase :    
              AŠ9 – km 0,187.49 až 0,189.84 + PČS9 – km 0,191.84 (os); 
                                 - km 0,009.75 -  0,191.84 výtlak „V9“ –HDPE – D 63 – 182,09 m 
Obetónovanie potrubia :  - nie je riešené. 
 
Šachty :         - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AC3“  
                     = 6 kusov šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000; 
                     = 1 kus revíznej  šachta na výtlaku V9 z plastových  dielcov DN 800. 
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Zaústenie stôk :   - km 0,19541  (Š 135)    -  „AC3-1“    
         - km 0,29183 (Š 137)    -  „AC3-2“   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,79 m pod terénom; 

                                      -výtlačného potrubia V9 – 1,40 až 2,11 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AC3“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  spádom – 3,5 a 5,0 %o v celej trase gravitácie. 
  V trase výtlaku V9 na stoke „AC3“ – je riešený sklon dna potrubia : 
                  minimálny – 3,0  %o a 9,16 %o. 
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AC3-1“  :  

AC3-1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,099.65 99,65 m       
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š135)– KT km 0,099.65 (Š142) – ZT zaúsťuje do šachty Š135 na 
stoke  „AC3“, končí v koncovej šachte Š142. 

                  Úsek gravitačnej stoky v celej dĺžke je predbežne situovaný ľavej strany uličného  
                  priestoru – nespevnenej poľnej cesty. V súčasnosti nie je v ulici vybudovaná  
       komunikácia – je zameraný rastlý  terén pre výhľadovú zástavbu 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 122/19; 130/8. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AC3-1“  
                     = 3 kusy šachiet z betónovej zo šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   - km 0,06700  (Š 141)    -  „AC3-1-1“    
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,69 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AC3-1“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  5,52 a 11,94  %o v celom úseku. 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AC3-1-1“  :  

AC3-1-1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,068.50 68,50 m     

==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š141)– KT km 0,068.50 (Š144) – ZT zaúsťuje do šachty Š141 na 
stoke  „AC3-1“, končí v koncovej šachte Š144. 

                  Úsek gravitačnej stoky v celej dĺžke je predbežne situovaný ľavej strany uličného  
                  priestoru – nespevnenej poľnej cesty. V súčasnosti nie je v ulici vybudovaná  
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       komunikácia – je zameraný rastlý  terén pre výhľadovú zástavbu 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 122/19; 130/8. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AC3-1-1“  
                     = 2 kusy šachiet z betónovej zo šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   - na trase nie je riešené.   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,07 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AC3-1-1“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  4,38  %o v celom úseku. 
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AC3-2“  :  

AC3-2 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,097.75 97,75 m     

==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š137)– KT km 0,097.75 (Š146) – ZT zaúsťuje do šachty Š137 na 
stoke  „AC3“, končí v koncovej šachte Š146. 

                  Úsek gravitačnej stoky v celej dĺžke je predbežne situovaný strede  uličného  
                  priestoru – nespevneného terénu – bez zriadenej komunikácie pre budúcu výstavbu 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 122/19; 130/1. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AC3-2“  
                     = 2 kusy šachiet z betónovej zo šachtových dielcov DN 1000. 
Zaústenie stôk :   - na trase nie je riešené.   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,35 m pod terénom. 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AC3-2“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  3,5  %o v celom úseku. 
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AC4“  :  

AC4 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,167.83 167,83 m 
===================================================================== 
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Situovanie :         
 -  ZT  km 0,00 (Š97)– KT km 0,167.83 (Š152) – ZT zaúsťuje do šachty Š97 na 
stoke  „AC“, končí v koncovej šachte Š152. 

                  Úsek gravitačnej stoky v celej dĺžke je situovaný osi pravého jazdného pruhu 
                  miestnej spevnenej asfaltovej komunikácie (proti smeru toku) – v celom úseku. 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 162/1 a 115/1=KNE 115. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AC4“  
                     = 6 kusov šachiet z betónovej zo šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   - na trase nie je riešené.   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,00 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AC4“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  6,48; 25,89 a 5,0 %o. 
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AC5“  :  

AC5 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,182.16 182,16 m 
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š99)– KT km 0,182.16 (Š157) – ZT zaúsťuje do šachty Š99 na 
stoke  „AC“, končí v koncovej šachte Š157. 

                  Úsek gravitačnej stoky v celej dĺžke je situovaný osi pravého jazdného pruhu 
                  miestnej spevnenej asfaltovej komunikácie(proti smeru toku) – v celom úseku. 
                  Gravitačné potrubie AC5 v celom úseku je vedené v súbehu s výtlačným potrubím V8  
                  ktorá je súčasťou stoky AC. 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 162/2 a 162/1. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené. 
   
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AC5“  
                     = 5 kusov šachiet z betónovej zo šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   - na trase nie je riešené.   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 3,01 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AC5“ – je riešený sklon dna stoky : 
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                  13,73 a 5,0 %o. 
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AC6“  :  

AC6 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,006 6,00 m 
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š103)– KT km 0,006 (Š158) – ZT zaúsťuje do šachty Š103 na stoke  
„AC“, končí v koncovej šachte Š158. 

                  Úsek gravitačnej stoky v celej dĺžke je situovaný do miestnej spevnenej komunikácii 
                  ktorú križuje  resp. a do nespevnenej prístupovej plochy k vzdialeným RD. 
                  Stoka AC6 – by mala zabezpečiť napojenie dvoch vzdialených nehnuteľností od MK. 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 193; 168/41.. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AC6“  
                     = 1 kus šachty z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   - na trase nie je riešené.   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  2,00 až 2,33 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AC4“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  56,66 %o v celom úseku. 
 
 
SO-06.1  + SO-07  - Kanalizačná stoka „AC7“*  :  

AC7 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,007 7,00 m      

 HDPE-D  50 km 0,007 - 0,055   48,00 m z PČS10 -V10   

  PVC-U - DN 300  km 0,055 - 0,08580 30,80 m          

 Spolu  37,80 m 48,00 m spolu 85,80m  
==================================================================== 
 
Situovanie :         

      -  ZT  km 0,00 (Š108)– 0,007 (Š159) – ZT zaúsťuje do šachty Š108na stoke „AC“. 
  Situovaný do telesa št. cesty II/503. Úsek gravitačného prítoku medzi Š108 a Š159 je  
       navrhnuté viesť popod štátnou cestou až do prístupovej cesty k nehnuteľnostiam 
  pre účel odvádzanie splaškových vôd. 
 -  km 0,007  (Š159) -  0,055 (PČS10) do Š159 zaúsťuje výtlačné potrubie  
       z PČS10– V10, so súbežným situovaním úseku s gravitačnou stokou „AC7“ v osovej  
       vzdialenosti cca 0,80 m. Úsek medzi km 0,0,05240 a 0,055 (0,5m pred AŠ10)  –  
       je priradený k technologickým rozvodom potrubia v rámci PS-02. Objekty PČS a AŠ  
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       sú riešené v rámci SO-08. 
       -  km 0,055 (PČS910) – KT   km 0,085.80  (PČS10)– tento gravitačný pokračuje 
       v situovaní  v tej istej prístupovej komunikácii – súbežne s výtlakom V10. 
       Trasa je ukončená v koncovej šachte  Š162. 
 

Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky:  309 a 277/4. 
 
Objekty na trase :     AŠ10 + PČS10 – km 0,0,059.25 (os); 
                                 - km 0,007 -  0,059.258 výtlak „V10“ –HDPE – D 50 – 52,25 m 
 
Obetónovanie potrubia :  - nie je riešené. 
 
Šachty :         - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AC3“  
                     = 3kusy šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000 159+160+162; 
                     = 0 kusov  revíznej  šachta na výtlaku V10  
 
Zaústenie stôk :   - nie je riešené. 
  
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,09 m pod terénom; 

                                      -výtlačného potrubia V10 – 1,40 až 1,65 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AC7“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  spádom 30 a 50 %o. 
  V trase výtlaku V10 na stoke „AC7“ – je riešený sklon dna potrubia : 
                  minimálny – 3,0  % v celom úseku. 
 
Poznámka : PČS 10 + AŠ10 boli na žiadosť investora posunuté do parcely 277/4. 
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AD“  :  

AD PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,281.20 281,20 m 
=================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š9)– 0,010.26 (Š163) – ZT zaúsťuje do šachty Š9 na stoke  „A“, 
končí v koncovej šachte Š169. 

                  Predmetný úsek napojenia je riešený v miestnej komunikácii s prepojením situovania 
       do telesa štátnej cesty II/503. 

     -km 0,010.26 (Š163)-  KT km 0,281.20 predmetný úsek gravitačnej stoky je v celej   
     dĺžke je situovaný do telese štátnej cesty – do osi pravého jazdného pruhu (smer proti  
     toku – von z obce).  Z pravej strany je súbežne situované výtlačné potrubie V2 –  
     D110 – uloženie v jednej stavebnej ryhe. 

Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 122/66 a 439/1. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AD“  
                     = 7 kusov šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
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Zaústenie stôk :   - na trase nie je riešené.   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,85 až 2,87 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AD“ – je riešený sklon dna stoky : 5,97 a 5,0 %o. 
 
 
SO-06.1  + SO-07  - Kanalizačná stoka „AEB2“  :  

AE HDPE-D  63 km 0,000 - 0,286.36   286,36 m z PČS11 -V11  

 PVC-U - DN 300  km 0,286.36 - 0,537 250,64 m         

 Spolu  250,64 m 286,36 m spolu 537,00m 
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š11) –  0,286.36 (PČS11 – ZT – výtlak V11zaúsťuje do šachty Š11 
na stoke  „A“.  Predmetný úsek V11 končí v objekte PČS11. V úseku km 0,00 až 
0,010 výtlačné potrubie križuje štátnu cestu II/503. Pre plynulú prevádzku jedného 
jazdného pruhu je navrhnuté napojením pretláčania chráničky D160 - HDPE so 
zaústením jednej strany do telesa šachty Š11. 
Na trase výtlaku je navrhnutá revízna čistiaca šachta RŠ1-11 
Situovanie výtlaku je  až po objekt PČS11 v pravom jazdnom pruhu betónovej MK 
v súbehu s gravitačným úsekom stoky AE do cca polovice trasy – s následným 
vybočením do osi MK (podmienil súbeh s káblom). 

      Poznámka : úsek 1,0 m pred AŠ11 po os PČS11 – medzi km 0,282.06 až 0,286.36 
      1,0m pred AŠ11 až po PČS11 – v dĺžke 4,2 m zahrňujú technologické rozvody rúr  
      v rámci PS 02 – pre PČS11 a AŠ11. Stavebne PČ a AŠ rieši SO08 
 -km 0,286.36 (PČS11) až KT km 0,537 (Š176) 

Stoka  AE  sa skladá z výtlačného potrubia V11, objektov AŠ11 a PČS11 ako i úseku 
gravitačnej stoky splaškových vôd. 
Začiatok trasy gravitácie je bodom vtoku do objektu PČS11  je v Š170 kde zaúsťujú 
prítoky AE1 a AE2 sa potrubie lomí do súbežného smeru s výtlačným potrubím 
V11 – cca v osovej vzdialenosti 0,75 m - realizácia v jednej stavebnej ryhe. 
Stoka je ukončená koncovou gravitačnou šachtou Š176 
 

Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 439/1; 324/25; 324/26; 313/22. 
 
Objekty na trase :    
              AŠ11 – km 0,282.51 až  0,284.86 + PČS11 – km 0,286.36  (os); 
                                  - km 0,00- 0,286.36 výtlak „V11“ –HDPE – D 63 – 286,36 m 
                                  chránička km 0,00 až 0,010 – 10,0m – pretláčanie. 
Obetónovanie potrubia :  - nie je riešené. 
 
Šachty :         - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AE“  
                     = 7 kusov šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000.; 
                     = 1 kus šachtv revíznej na výtlaku V11 – RŠ1-11 – plastová - DN 800. 
 
Zaústenie stôk :   - km 0,293.261  (Š 170)    -  „AE1“ + „AE2“   
         - km 0,432 (Š 173)            -  „AE3“.   
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Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,63 m pod terénom; 
                                      -výtlačného potrubia V11 – 1,40 až 2,48 m pod terénom. 

 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AE“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  spádom – 5,9 a 6,47  %o. 
  V trase výtlaku V11 na stoke „AE“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  minimálny – 3,0 %o v celom úseku.. 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AE1“  :  

AE1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,035.60 35,60 m 
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š170)– KT km 0,035.60 (Š177) – ZT zaúsťuje do šachty Š170 na 
stoke  „AE“, končí v koncovej šachte Š177. 

                  Úsek gravitačnej stoky v celej dĺžke je situovaný do miestnej spevnenej komunikácie 
                  betónovej – do jej osi 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 313/22. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AE“  
                     = 1 kus šachty z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   - na trase nie je riešené.   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,66 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AE1“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  14,88 %o v celom úseku. 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AE2“  :  

AE2 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,094.12 94,12 m     

     
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š170)– KT km 0,094.12 (Š181) – ZT zaúsťuje do šachty Š170 na 
stoke  „AE“, končí v koncovej šachte Š181. 

                  Úsek gravitačnej stoky v celej dĺžke je situovaný do miestnej spevnenej komunikácie 
                  betónovej – do jej pravého pruhu betónovej MK. 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 313/22 a 313/65. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
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Obetónovanie potrubia :  - nie sú riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AE“  
                     = 4 kusy šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   - km 0,051.12  (Š 180)    -  „AE2-1“. 
   
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,66 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AE2“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  19,75 a 15,01 %o. 
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AE2-1“  :  

AE2-1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,060 60,00 m 
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š180)– KT km 0,060 (Š183) – ZT zaúsťuje do šachty Š180 na stoke  
„AE2“, končí v koncovej šachte Š183. 

                  Úsek gravitačnej stoky v celej dĺžke je situovaný do miestnej spevnenej komunikácie 
                  betónovej – do osi jej ľavého jazdného pruhu (smer proti toku) v celej dĺžke 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 313/65. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AE2-1“  
                     = 2 kusy šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   - na trase nie je riešené.   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,25 m pod terénom. 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AE2-1“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  5,0 %o v celom úseku. 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AE3“  :  

AE3 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,143.40 143,40 m 
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š173)– KT km 0,143.40 (Š187) – ZT zaúsťuje do šachty Š173 na 
stoke  „AE“, končí v koncovej šachte Š187. 

                  Úsek gravitačnej stoky v celej dĺžke je situovaný do miestnej spevnenej komunikácie 
                  betónovej – do osi jej pravého  jazdného pruhu (smer proti toku) v j dĺžke po Š185. 
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                  Po križovaní MK a zmene smeru v Š185 je potrubie situované do osi ľavého jazdného  
       pruhu betónovej MK. 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 324/26; 232/36; 323/38;313/65. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AE3“  
                     = 4 kusy šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   -  km 0,052.60  (Š 185)    -  „AE3-1“. 
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,57 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AE3“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  3,5 a 7,05 %o. 
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AE3-1“  :  

AE3-1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,040 40,00 m 
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š185)– KT km 0,040 (Š188) – ZT zaúsťuje do šachty Š185 na stoke  
„AE3“, končí v koncovej šachte Š188. 

                  Úsek gravitačnej stoky v celej dĺžke je situovaný do miestnej spevnenej komunikácie 
                  betónovej – do osi jej pravého  jazdného pruhu (smer proti toku) v j dĺžke po Š188. 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 323/38 a 323/37. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AE3-1“  
                     = 4 kusy šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   -  nie je riešené. 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,12m pod terénom. 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AE3-1“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  3,5 %o v celom úseku. 
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AF“  :  

AF PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,291.20 291,20 m 
==================================================================== 
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Situovanie :         
 -  ZT  km 0,00 (Š16)– KT km 0,291.20 (Š197) – ZT zaúsťuje do šachty Š16 na 
stoke  „A“, končí v koncovej šachte Š197. 

                  Úsek gravitačnej stoky je v celej dĺžke situovaný do asfaltovej  štátnej cesty II/503   
                 – do osi jej pravého  jazdného pruhu (smer proti toku) v j dĺžke po Š197. 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 115/1 = KNE 115. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AF“  
                     = 9 kusov šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   - nie sú riešené.   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,85 až 2,90 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AF“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  30,08, 5,53 a 12,53 %o. 
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AG“  :  

AG PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,046.40 46,40 m 
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š17)– KT km 0,040.93 (Š199) – ZT zaúsťuje do šachty Š17 na 
stoke  „A“, končí v koncovej šachte Š199. 

                  Úsek gravitačnej stoky je v celej dĺžke situovaný do MK – do osi ľavého jazdného  
  pruhu (proti toku) po Š199. 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 115/1 = KNE 115. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AG“  
                     = 2 kusy šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
Zaústenie stôk :   - nie sú riešené.   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,73 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AG“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  22,41 %o v celom úseku. 
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SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AH“  :  

AH PVC-U - DN 400  km 0,00 - 0,299.03 299,03 m 

 PVC-U - DN 300  km 0,293.03 - 0,589.80 290,77 m 

 Spolu  589,80 m 
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š26 – KT km 0,589.80 (Š216) – ZT zaúsťuje do šachty Š26 na stoke  
„A“, končí v koncovej šachte Š216. 

                  Úsek gravitačnej stoky je v celej dĺžke situovaný do MK – úzkej  spevnenej cesty –  
       podľa uloženia už existujúcich podzemných inžinierskych vedení – pri dodržaní STN 
      736005. 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 329; 308/1 = KNE 308;  
                               115/1 = KNE 115. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AH“  
                     = 17 kusov šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   - km 0,169.79  (Š 204)    -  „AH1“; (exist. gravitácia) 
         - km 0,299.03  (Š 208)    -  „AH2. 
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,73 až 3,38m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AH“ – je riešený sklon dna stoky : 

- pre DN 400 = 2,5 %o v celom úseku; 
- pre DN 300 = 3,4; 4,8 a 17,13 %o. 

 
 

SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AH1“  :  
 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š204)– KT km 0,00515 (PČS12) – ZT zaúsťuje do šachty Š1204 na 
stoke  „AH“, končí v objekte PČS12. 
Jedná sa o úsek výtlačného potrubie z objektu PČS12 – ktorý je už vybudovaný. 

                  Situačne  po napojení križuje spevnenú cestu a touto spevnenou plochou prechádza  
  do existujúceho  objektu PČS12. 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 308/1 = KNE 308; 300/74. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené nové objekty – (pôvodný objekt PČS12).   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AH1“  
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                     = krátky úsek výtlačného potrubia – nie sú riešené šachty. 
 
Zaústenie stôk :   - nie sú riešené.   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  165 až 2,48 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku výtlaku na stoke  „AH1“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  5,0 %o. 
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AH2“  :  

AH2 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,090.10 90,10 m 
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š208)– KT km 0,090.10 (Š219) – ZT zaúsťuje do šachty Š208 na 
stoke  „AH“, končí v koncovej šachte Š219. 

                  Úsek gravitačnej stoky je v celej dĺžke situovaný do betónovej MK do osi ľavého 
                   jazdného pruhu (smer proti toku) v j dĺžke po Š219. 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 308/1 = KNE 308; 31/6. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AH2“  
                     = 3 kusy šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   - nie sú riešené.   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,85 až 2,04 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AH2“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  8,58 a18,25 %o. 
SO-06.1  + SO-07  - Kanalizačná stoka „AI  :  

AI PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,006 6,00 m      

 HDPE-D 50 km 0,006 - 0,154.87   148,87 m z PČS13 -V13   

 PVC-U - DN 300  km 0,154.87- 0,164.38 9,51 m          

 Spolu  15,51 m 148,87 m spolu 164,38m m
=================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š32) –  0,0,006 (Š220)  – ZT gravitačný úsek vtoku AJ do kmeňovej 
stoky stoke  „A“.  Predmetný úsek  križuje teleso MK – prekopom. 
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- km 0,006 (Š220) – km  0,154.87 (PČS13) – jedná sa o úsek výtlačného potrubia 
V13, situovaného osi ľavého kazdného pruhu – spevnenej komunikácie (makadam, 
štrkodrva) až po objekt PČS13 
Poznámka : stavebne sa V13 končí 1m pred AŠ13. Úsek km 0,151.87 až 0,154.87 
(PČS13) v dĺžke 3,0m je potrubím priradený do technologickej časti PS02 – objekty 
AŠ13 a PČS 13 – do súboru SO-08. 
- km 0,154.87 (PČS13) – KT 0,164.38 (Š222) – je krátky  gravitačný úsek v osi 
ľavého jazdného pruhu betónovej MK ( smer koniec ulice), s ukončením v koncovej 
šachte Š222 
 

Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 329; 330/1; 330/2; 312. 
 
Objekty na trase :    
              AŠ13 – km 0,151.87 až  0,153.17 + PČS13 – km 0,154.87  (os); 
                                  - km 0,006- 0,154.87výtlak „V13“ –HDPE – D 50 – 148,87 m 
 
Obetónovanie potrubia :  - nie je riešené. 
 
Šachty :         - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AI“  
                     = 3 kusy šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000.; 
 
Zaústenie stôk :   - km 0,158.58 (Š 221)    -  „AI1“. 
   
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,09 m pod terénom; 

                                      -výtlačného potrubia V13 – 1,40 až 1,85 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AI“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  spádom – 5,0 a 39,65  %o. 
  V trase výtlaku V13 na stoke „AI“ – je riešený sklon dna stoky : 
                  minimálny – 17,51 a 8,42 %o.. 
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AI1“  :  

AI1 PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,006 6,00 m 
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š221)– KT km 0,006.10 (Š223) – ZT zaúsťuje do šachty Š221 na 
stoke  „AI“, končí v koncovej šachte Š223. 

                  Úsek gravitačnej stoky je v celej dĺžke situovaný do betónovej plochy. 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 330/2. 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AI1“  
                     = 1 kus šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
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Zaústenie stôk :   - nie sú riešené.   
 
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 1,92 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AI1“ – je riešený  jednotným sklonom dna stoky : 
                  5,0 %o. 
 
 
SO-06.1  - Kanalizačná stoka „AIJ“  :  

AJ PVC-U - DN 300  km 0,00 - 0,032.15 32,16 m 
==================================================================== 
Situovanie :         

 -  ZT  km 0,00 (Š33)– KT km 0,032.16 (Š225) – ZT zaúsťuje do šachty Š33 na 
stoke  „A“, končí v koncovej šachte Š225. 

                  Úsek gravitačnej stoky je v celej dĺžke situovaný do spevnenej plochy. 
 
Dotknuté parcely :  KNC-  výpis z pozdĺžneho profilu stoky: 329; 306/39; 300/15. 
 
Objekty na trase :   - nie sú riešené.   
 
Obetónovanie potrubia :  - na trase nie je riešené. 
 
Šachty :      - celkový počet šachiet na trase  stoky  „AJ“  
                     = 2 kuys šachiet z betónových šachtových dielcov DN 1000. 
 
Zaústenie stôk :   - nie sú riešené.   
Hĺbkové uloženie dna potrubí : - stoky gravitačnej v rozmedzí  1,80 až 2,35 m pod terénom. 
 
Sklony kanalizačných potrubí : 
  V trase gravitačného úseku stoky „AJ“ – je riešený  jednotným sklonom dna stoky : 
                  3,4 %o. 
Poznámka :  
 v rámci predbežného situovania kanalizačných stôk a výtlačných potrubí resp. PČS a AŠ  
– boli zohľadnené situovania všetkých podzemných vedení  resp. prípojok v rámci 
dodaného geodetického zamerania investorom.  
V rámci realizácie môže nastať skutočnosť, že jednotlivé  vytýčené podzemné vedenia – 
budú oproti orientačnému zakresleniu - posunuté.  
V rámci realizácie stavby je potrebné – nutné - zohľadniť umiestnenia všetkých 
navrhnutých objektov  - v súvislosti s ich priamym vytýčením - ich správcami v rámci 
staveniska  – s dodržaním platnej STN 73 6005. 
 
Zoznam výkresových príloh pre stavebné objekty SO-06.1 : 
 
SO-06.1    Splašková kanalizácia – gravitačné zberače 
SO-07       Výtlačné potrubia z PČS – „V1“ a „V13“ 
 
E.II-  2/1      Pozdĺžny profil výtlak „V1“ – do ČOV 
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                     km  0,00-0,735 M 1:1000/100      6xA4 
E.II-  2/2      Pozdĺžny profil výtlak „V1“ – do ČOV 
                     km  0,735-1,464.05 M 1:1000/100      6xA4 
E.II-  3      Pozdĺžny profil stoka „A“ M 1:1000/100      8xA4 
E.II-  4      Pozdĺžny profil stôk „AA“; „AA1“ M 1:1000/100      6xA4 
E.II-  5     Pozdĺžny profil stôk „AA2“;“AA3“;“AA4“ M 1:1000/100      4xA4 
E.II-  6     Pozdĺžny profil stoka „AB“ M 1:1000/100      4xA4 
E.II-  7     Pozdĺžny profil stôk „AB1“; „AB2“ M 1:1000/100      5xA4 
E.II-  8     Pozdĺžny profil stoka „AC“ M 1:1000/100      8xA4 
E.II-  9     Pozdĺžny profil stôk „AC1“; „AC1-1“ 
                     „AC1-1“; „AC2“ M 1:1000/100       6xA4 
E.II-10     Pozdĺžny profil stôk „AC3“+ „AC3-1“ 
                     „AC3-1-1“; „AC3-2“ M 1:1000/100      6xA4 
E.II-11     Pozdĺžny profil stoky „AC4“; „AC5“; „AC6“ M 1:1000/100      5xA4 
E.II-12     Pozdĺžny profil stôk „AC7“+ „AD“ M 1:1000/100      5xA4 
E.II-13     Pozdĺžny profil stoka „AE“ M 1:1000/100      5xA4 
E.II-14     Pozdĺžny profil stôk  „AE1“; „AE2“ 
                     „AE2-1“; „AE3“; „AE3-1“ M 1:1000/100      6xA4 
E.II-15     Pozdĺžny profil stoky „AF“; „AG“ M 1:1000/100      4xA4 
E.II-16     Pozdĺžny profil stoka „AH“ M 1:1000/100      5xA4 
E.II-17     Pozdĺžny profil stôk „AH1“; “AH2“; 
                     „AI“; „AI1“; „AJ“ M 1:1000/100      6xA4 
 
E.II-18/1 Kladačský plán č.1/1- „V1“ z PČS1 na „A“                 M – schéma         5xA4 
E.II-18/2 Kladačský plán č.1/2- „V1“ z PČS1 na „A“                 M – schéma         6xA4 
E.II-19 Kladačský plán č.2- „V2“ z PČS2 na „A“                     M – schéma         5xA4 
E.II-20 Kladačský plán č.3- „V3“ z PČS3 na „A“                     M – schéma         2xA4 
E.II-21 Kladačský plán č.4- „V4“ z PČS4 na „A“                     M – schéma         3xA4 
E.II-22 Kladačský plán č.5- „V5“ z PČS5 na „AA“                  M – schéma         5xA4 
E.II-23 Kladačský plán č.6- „V6“ z PČS6 na „AB1“                M – schéma         4xA4 
E.II-24 Kladačský plán č.7- „V7“ z PČS7 na „AB2“                M – schéma         4xA4 
E.II-25 Kladačský plán č.8- „V8“ z PČS8 na „AC“                  M – schéma         5xA4 
E.II-26 Kladačský plán č.9- „V9“ z PČS9 na „AC3“                M – schéma         4xA4 
E.II-27 Kladačský plán č.10- „V10“ z PČS10 na „AC7“          M – schéma         3xA4 
E.II-28 Kladačský plán č.11- „V11“ z PČS11 na „AE“            M – schéma         5xA4 
E.II-29 Kladačský plán č.12- „V12“ z PČS12 na „AH1“          M – schéma         2xA4 
E.II-30 Kladačský plán č.13- „V13“ z PČS13 na „AI“             M – schéma         3xA4 
 
E.II-31 Kanalizačné šachty z betónových dielcov- typ              M 1:25   9xA4 
E.II-32 Výkaz kanalizačných šachiet – tabuľky + 4 strany M excel              45 xA4 
E.II-33 Revízna šachta PP – DN 800 – typ M 1:20                  2xA4 
E.II-34 Výkaz revíznych  šachiet - tabuľka M excel                2xA4 
 
E.II-35 Vyhľadávací vodič na PP potrubí M 1:5; 1:1,5          3xA4 
E.II-36 Uloženie potrubia v zemi  M 1:20                  6xA4 
E.II-37 Uloženie kanaliz.  potrubia v zemi 
                     - v súvislosti s križovaním  STL  M 1:20                  2xA4 
E.II-38 Uloženie kanaliz.  potrubia v zemi 
                     - v súvislosti so súbehom STL  M 1:20                  2xA4 
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E.II-39 Uloženie potrubia v  chráničke M 1:25                  2xA4 
 
E.II.47 PRETLÁČANIE CHRÁNIČKY č.1 pod II/503 
 Pre výtlak „V3“ na „A“; km 0,684.95-0,693.65   M 1:100;1:100/100  6xA4 
 
E.II.48 PRETLÁČANIE CHRÁNIČKY č.2 pod II/503 
 Pre výtlak „V6“ na „AB1“; km 0,00-0,010         M 1:100;1:100/100  6xA4 
 
E.II.49 PRETLÁČANIE CHRÁNIČKY č.3 pod II/503 
 Pre výtlak „V7“ na „AB2“; km 0,000 -0,010     M 1:100;1:100/100  6xA4 
 
E.II.50 PRETLÁČANIE CHRÁNIČKY č.4 pod II/503 
 Pre výtlak „V11“ na „AE“; km 0,000 -0,010    M 1:100;1:100/100  6xA4 
 
E.II.51 VZOROVÝ  REZ ULOŽENIA SÚBEŽNÝCH 
 KANALIZ. POTRUBÍ (v jednej ryhe) pod II/503   M 1:100;1:100/100  6xA4 
 
 
SO-06.2  - Kanalizačné prípojky  :   
 
Stavebný objekt SO-06-2   
Stavba ako celok si podmieňuje zabezpečenie  odvádzania splaškových odpadových vôd 
z jednotlivých nehnuteľností v celoobecnom meradle obce Hrubý Šúr, ktorá do súčasnosti  nemá 
vybudovanú funkčnú splaškovú kanalizačnú sieť v obci.  
 
V rámci predmetnej dokumentácie k stavebnému povolenie je riešených nových 425 ks 
kanalizačných prípojok z rúr PVC- DN 150 (dimenzie sa v prípade nutnosti prispôsobia pri 
realizácii stavby, keby bolo potrebné potrubie DN 200 pre väčšie odvádzané množstvo 
splaškových vôd  z niektorých vyšpecifikovaných nehnuteľností), ktoré budú napojené na 
navrhované kanalizačné zberače PVC-U- DN 300 resp. PVC-U – DN 400 – pomocou 
jednoduchých kanalizačných odbočiek, resp. so spojkami INSITU – spôsob napojenia vyberie 
dodávateľ v súvislosti od hĺbky uloženia jednotlivých kanalizačných zberačov .   
Na existujúcej už vybudovanej  stoke je zriadených celkom 32 ks kanalizačných prípojok. 
 
Celkový po čet riešených 
prípojok=  425 ks v dĺžke  2205,35 m 

Počet exist. prípojok - na "AH1" = 32 ks v dĺžke 192,40 m 

Celkom :    457 ks    2397,75 m 
 
 Celková dĺžka kanalizačných zberačov novozriadených predstavuje cca 2205,35m. 
Prípojky sú riešené po hranicu jednotlivých nehnuteľností – vo verejných priestranstvách parciel 
jednotlivých ulíc. 
 
Pomenovania a umiestnenie osadenia odbočiek pre zriadenie kanalizačných prípojok – 
kilometráž, dĺžka prípojky, profil, a typ – jednotlivých kanalizačných prípojok k daným 
nehnuteľnostiam viď. samostatnú prílohu : E.II-44 – Výkaz kanalizačných prípojok. 
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Trasovanie prípojok:  prípojky sú vedené k nehnuteľnostiam z obidvoch strán    
  navrhovaných kanalizačných stôk v rámci verejnej kanalizácie.  
  Kanalizačné prípojky sú navrhované z časti  pod komunikáciami,   
  v nespevnených plochách , pod chodníkmi atď.  – závislosti  
  od navrhovaného kanalizačného zberača.  
 
  Kanalizačné prípojky vo svojich trasovaniach križujú jestvujúce   
  podzemné inžinierske vedenia – vodovod, STL plynovod, el.  
  a oznamovacie káble. spodom  resp. potrubie dažďovej kanalizácie 
                                   a pod.  
  Pri realizácii je potrebné zosúladiť priestorové a hĺbkové uloženia  
                                    jednotlivých existujúcich inžinierskych vedení. 
 
  Kanalizačné prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam požadujú   
  individuálny prístup pri realizácii. Nakoľko k vypracovaniu PD neboli  
  k dispozícii jestvujúce body kanalizačných vyústení z objektov RD (  
  hĺbka, profil, atď) preto je potrebné pred zriadením posúdiť jednotlivé  
  kanalizačné prípojky.  Bod napojenia, ako i presné vytýčenie    
  navrhovanej trasy prípojky je potrebné prejednať s majiteľmi    
  jednotlivých nehnuteľností -  na tvare miesta pred zahájením výstavby.  
 
Spádové pomery :   prípojky musia byť vedené v minimálnom spáde 20%o  pri DN 150  
  a 10%o pri DN 200. 
 
Hĺbkové osadenie :  je v závislosti od uloženia navrhovaných kanalizačných zberačov.  
  Pre realizácii je potrebné dodržať krytie 1,50m pod komunikáciou  
  a min. 1,20m pod nespevneným povrchom  
  Uloženie potrubia v teréne- pod komunikáciou - navrhujeme  
  prípojky realizovať pretláčaním  (aspoň jedného jazdného pruhu –  
  pri štátnych cestách) oceľovej chráničky  276/8mm ( resp. 377/9mm  
  pre DN 200).     
 
Potrubie navrhujeme osadiť na pieskové lôžko 150 mm. 
Obsyp potrubia sa realizuje ihneď po uložení potrubia. Zemina sa ukladá rovnomerne, po oboch 
stranách potrubia a zhutňuje sa. Do výšky DN + 200mm sa použije na zásyp potrubia a pod 
komunikáciu – nestlačiteľná zemina – štrkopiesok – v ostatnom úseku prehodená  zemina. 
Potrubia budú uložené vo výkopoch so zvislými stenami – nad hl. podzemnej vody cca 1,30m. 
Pre každú nehnuteľnosť sa počíta so samostatnou kanalizačnou prípojkou. 
Splašky budú z nehnuteľnosti pritekať cez navrhované kanalizačné prípojky do navrhovaných 
kanalizačných zberačov gravitačne. 

Meranie odvádzaných splaškových vôd: 

 Množstvo odvádzaných splaškových vôd bude zaznamenávané a fakturované 
prevádzkovateľovi  na základe stavu vodomerov – spotreba vody , podľa zmluvnej dohody medzi 
prevádzkovateľom a spotrebiteľom (majiteľom nehnuteľnosti ). 

Požiadavky na postup stavebných prác : 
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 Výstavba kanalizačných prípojok– bude realizovaná v katastrálnom území obce. 
Postup výstavby je potrebné realizovať tak, aby stavba nemala negatívne dopady a podstatné 
vplyvy na okolie a životné prostredie obce. 
 
 Križovanie podzemných vedení: 
 
 Pred zahájením výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych 
sietí, aby sa predišlo nežiadajúcim poškodeniam už existujúcich vedení, resp. aby nedošlo ku 
styku s navrhovanými vedeniami. 
  
Nakoľko nie je známa hĺbka ale ani uloženie existujúcich inžinierskych sietí, je nutný ručný 
výkop v miestach  súbehu resp. križovania podzemných vedení. 
 
Pre stanovenie minimálnych vzdialeností pri križovaní a súbehu jednotlivých podzemných 
vedení je potrebné dodržať STN 73 6005. 
  
 Pred zahájením výkopových prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých 
podzemných vedení v trasách budovaných kanalizačných prípojok – ich správcami na 
tvare miesta. 
Na základe vytýčených trás existujúcich podzemných vedení je potrebné trasovanie 
navrhovaných potrubí prispôsobiť, s dodržaním platnou normou stanovených 
minimálnych vzdialeností v súbehoch a v križovaniach podzemných vedení medzi sebou!! 
 
Zoznam výkresových príloh pre stavebné objekty SO-06.2 : 
 
SO-06.2    Splašková kanalizácia – kanalizačné  prípojky  
 
E.II-40 Situácia kanalizačných prípojok č.1  M 1:1000             6xA4 
E.II-41 Situácia kanalizačných prípojok č.2  M 1:1000             8xA4 
E.II-42 Situácia kanalizačných prípojok č.3  M 1:1000           18xA4 
E.II-43 Vzorové pozdĺžne profily KP 
                     typ 1a 2   + typ 3 a 4 M 1:100               4xA4 
E.II-44 Výkaz kanalizačných prípojok   M excel              11xA4 
E.II-45 Schéma kladenia rúr – KP                                         M schéma            3xA4 
E.II-46 Uloženie kanalizačných prípojok PVC                          M schéma            2xA4 
 
 
 
3.2       Technické riešenie pre SO-06.1+ SO-06.2+ SO-07 
 

Predmetné stavebné objekty riešia návrh výstavby delenej kanalizačnej siete v rámci obce 
Hrubý Šúr  v  celkovej dĺžke 10154,14m (spolu gravitačné stoky  a výtlačné potrubia 
z jednotlivých PČS na daných stokách). 
 
Gravitačné kanalizačné zberače sú v celom rozsahu navrhovanej stavby riešené priemeru z rúr 
PVC-U DN 300 a DN 400. 
Sklony zberačov sú v rozmedzí od minimálneho sklonu pre DN 300 -  3,4 %o a pre DN 400 – 2,5 
%o  po sklony ktoré umožnili daný sklonom terénu v jednotlivých úsekoch trasovania. 
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Sklon gravitačných potrubí bol riešený tiež v závislosti od prirodzeného sklonu terénu v obci, 
s prihliadnutím na kóty hĺbok zaústenia jednotlivých zberačov do sútokových šachiet. 
 
V miestach zmeny smeru stôk a v miestach sklonového lomu nivelety dna  kanalizačných 
zberačov – ako aj na konci gravitačných stôk – sú navrhnuté typové spojovacie šachty 
z betónových dielcov  a dopredu vyrobeného šachtového dna – pre každý typ – a jednotlivé 
šachty – podľa zaradenia ( priame , lomové , sútokové a koncové ) a typu zaústenia – viď prílohy  
 
E.II-31 Kanalizačné šachty z betónových dielcov- typ              M 1:25   9xA4 
E.II-32 Výkaz kanalizačných šachiet – tabuľky + 4 strany M excel              45 xA4 
 
Šachty sú riešené vnútorného priemeru DN 1000- ukončené kónusovým dielom – prstencami 
a poklopom podľa druhu situovania – v komunikácii alebo v zelenom páse. 
 
V úsekoch kanalizačnej siete s výskytom podzemných  vôd je navrhnuté obetónovanie zberačov 
v plnom rozsahu – vodostavebným betónom tak, ako to predpisujú príslušné – platné STN (Viď 
prílohu   EII-37 Uloženie potrubia v zemi M 1:20 . Vstupné šachty v predmetných úsekoch – kde 
hladina podzemných vôd vystupuje nad stavebnú škáru osadenia šachiet – navrhujeme teleso 
montovaných šachtových dielcov obetónovať – vodostavebným betónom – až nad hladinu 
podzemnej vody, čím by sa zamedzil prístup podzemnej vody do šachiet a následne do 
kanalizačného systému obce! 
Súčasne so systémom gravitačných kanalizačných zberačov sa navrhuje i vybudovanie v rámci 
predmetnej stavby aj 12 kusov nových prečerpávacích kanalizačných staníc  ( PČS12 je už 
vybudovaná)  v protispádových lokalitách – keď nie je možné dodržať plynulosť gravitačného 
prietoku v stokách  (viď. Samostatnú prílohu E.III – pre SO-08 PČS a AŠ– stavebná časť a PS-02 
PČS a AŠ – technologická časť).  
K celo-obecnej kanalizačnej sieti patria i výtlačné potrubia z jednotlivých prečerpávacích staníc, 
ktoré sú technicky priradené k príslušným gravitačným kanalizačným stokám, v ktorých plnia 
funkciu dodávky prečerpávaných splaškových vôd do najbližšej  gravitačnej kanalizačnej šachty 
– gravitačného systému stôk odpadových vôd. 
 
Jedná sa o výtlačné potrubia : 
Samostatne riešený výtlak do ČOV – V1  -   HDPE –D 140-   dĺ.  1464,05 m              z PČS1 
Na stoke A                                             V2  -   HDPE - D 110 – dĺ.    306,80 m              z PČS2 
                                                               V3  -   HDPE  - D  90 – dĺ.      15,45 m               z PČS3 
                                                               V4  -   HDPE  - D  90 – dĺ.      29,35 m               z PČS4 
Na stoke AA                                          V5  -  HDPE  - D  63 – dĺ.    262,45 m               z PČS 5 
Na stoke AB1                                        V6  -  HDPE  - D  50 – dĺ.    155,40 m               z PČS6 
Na stoke AB2                                        V7  -  HDPE  - D  50 – dĺ.    142,10 m               z PČS7 
Na stoke AC                                          V8  -  HDPE  - D  63 – dĺ.    197,26 m               z PČS8 
Na stoke AC3                                        V9  -  HDPE  - D  63 – dĺ.    182,09 m               z PČS9 
Na stoke AC7                                        V10 - HDPE  - D  50 – dĺ.      48,00 m               z PČS10 
Na stoke AE                                          V11 - HDPE  - D  63 – dĺ.    286,36 m               z PČS11 
Na stoke AH1                                       V12 - HDPE  - D  63 – dĺ.        5,15 m               z PČS12 
Na stoke AI                                           V13 - HDPE  - D 50 – dĺ.     148,87 m               z PČS13 
Celkom   SO-06.2...........................................................................  3.077,71,03 m 
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Hĺbka uloženia gravitačných kanalizačných zberačov sa pohybuje v rozmedzí od cca 1,0 do 3,5m  
– podľa sklonových pomerov terénu a hĺbky jednotlivých zaústení prítokových gravitačných 
zberačov – ktoré boli závislé od  sklonu terénu a ich dĺžky zberača. 
Vzdialenosť kanalizačných šachiet bola volená podľa lomov situovania zberačov s dodržaním 
maximálnej vzdialenosti 50 m. 
 
Výtlačné potrubia z PČS sú riešené z tlakových rúr HDPE v celom rozsahu. 
Na trasách výtlačných potrubí sú navrhnuté k osadeniu  revízne PP šachty DN 800- nad dĺžky 
150  m (pre potreby čistenia – max dĺžku bola konzultovaná s čistiacou frmou. 
Revízne šachty - sú navrhnuté pre zabezpečenie  pravidelného čistenia kanalizačných potrubí  
výtlačného systému – špeciálnou pretlakovou technikou – pomocou špeciálnych vozidlových 
súprav. 
 
 
4.        Osobitné požiadavky na postup stavebných prác 
 
Výstavba navrhovaných kanalizačných potrubí – bude realizovaná v katastrálnom území obce 
Hrubý Šúr a Hurbanova Ves – len na verejných priestranstvách miestnych ulíc. 
  Postup výstavby je potrebné realizovať tak, aby stavba nemala negatívne dopady 
a podstatné vplyvy na okolie a životné prostredie obce. 
Realizácia výstavby navrhovanej kanalizačnej siete bude vykonaná v niekoľkých etapách – resp. 
po úsekoch zberačov - ako funkčných celkov – podľa finančných možností investora a postupné 
zaťaženie ČOV. 
 
Kanalizačné potrubia je potrebné budovať proti smeru toku splaškových vôd ! – aby nedošlo 
k prehĺbeniu uloženia kanalizačných zberačov – tesne pred zaústením do jestvujúcich 
kanalizačných zberačov – čo by malo za následok vybudovať neplánovanú PČS! 
 
 Trasy  zberačov sú navrhnuté podľa možností zohľadnenia  veľmi husto vybudovaných 
inžinierskych sietí v obci – ako podzemných tak i nadzemných.  
Kanalizácia navrhovaná k vybudovaniu v predmetnom riešení PD má nevýhodu – že bude 
budovaná ako posledná z inžinierskych sietí v rámci obce – čo si podmieňuje zohľadnenie už 
jestvujúcich vedení – podľa platnej STN 73 6005 – pri priestorovom uložení zberačov – 
výtlačných potrubí aj objektov PČS a AŠ. 
Trasovanie je preto bolo z 100 % dodržané podľa už schválenej dokumentácie pre vydanie ÚR– 
kanalizácia z roku 2020. 
Návrh bol riešený tak, aby čo najviac vyhovoval technickým a ekonomickým požiadavkám ako 
výstavby, tak i požiadavkám prevádzky. 
 
4.1 Zemné práce 
 Pred zahájením zemných výkopových prác na výstave kanalizačných stôk bude nutné aby 
investor v prvom rade zabezpečil u správcov jednotlivých podzemných vedení ( ZsVS a.s. ; 
Telecom , Elektrárne , OSDK , SPP + dažďovej kanalizácie + káblovej televízie) – vytýčenie 
všetkých podzemných vedení priamo v teréne staveniska. Bez uvedených vytýčení všetkých 
podzemných vedení – písomne – zápisnične potvrdených – nesmie zahájiť zemné práce! 
 
Výkopové práce budú realizované strojným – resp. ručným spôsobom ( v miestach  križovania, 
prípadne súbehu s podzemnými alebo nadzemnými vedeniami) v zemine tr. ťažiteľnosti podľa 
prílohy priloženej za Súhrnnou správou – príloha B. jedná sa o zeminy tr. 2 až 4. 
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Pri križovaní spevnených miestnych komunikácií a   je potrebné vykonať výrez – rozvŕtanie 
a odvoz vybúraných betónových a asfaltových sutí.  
Výkopové práce okolo vytýčených podzemných vedená navrhujeme vykonať ručne! 
Nakoľko v obci sú husto vybudované inžinierske siete – výstavba kanalizácie patrí medzi 
posledné  v obci – treba venovať zvýšenú pozornosť pri výkopových prácach. Po vytýčení 
podzemných vedení je potrebné korigovať návrh situovania riešených kanalizačných stôk, 
aby sa dodržali minimálne priestorové usporiadania podľa platnej STN. 
 
Spätná úprava miestnych komunikácií sa uvažuje v šírke výkopov stavebných rýh a jám – do 
pôvodného stavu – betónové, resp. s asfaltovým krytom. 
 
Výkop v štátnej ceste  resp. jeho spätná úprava II/503 musí podliehať podmienkam 
vyjadreniu jeho správcu Regionálne cesty a.s. – v dokumentácii ÚR č.j.,  Výst. 347-19-HV 
zo dňa 3.4.2020 v znení vyjadrenia Regionálne cesty a..s. zo dňa 31.7.2019 : 
 
„Trasu splaškovej kanalizácie v intraviláne obce Hrubý Šúr požadujeme umiestniť v osi jazdného 
pruhu vozovky cesty II/503. Pri realizácii v cestnom telese, t.j. v osi komunikácie je nutné rátať 
so zvýšenými nákladmi na spätnú úpravu cesty, ktorú žiadame realizovať na celú 
šírku porušeného jazdného pruhu.“ 
„zásah do vozovky žiadame zarezaním a stupňovitým odstránením vrstiev vozovky . Po obsype 
potrubia zasypať ryhu po vrstvách zhutňovanou štrkodrvou, následne ryhu zabetónovať v hr. 
0,25m ( vo výške 0,1m pod niveletou vozovky  so zváranou oceľovou sieťovinou) s vyložením 
0,25m po oboch stranách výkopu, s penetračným postrekom betónového podkladu. Následne sa 
položí vrstva asfaltového betónu na celú šírku porušeného jazdného pruhu v hr. 2x0,05m. 
Súčasťou stavby musia byť aj všetky prípojky k jednotlivým domom v okolitej a plánovanej 
zástavbe, v prípade , že nebude možné prípojky realizovať pretláčaním , ale dôjde k rozkopaniu 
cesty, požadujeme horeuvedenú  spätnú úpravu na celú šírku vozovky“. 
 
Ryha pre uloženie kanalizačného potrubia je navrhnutá so zvislými stenami – ktoré navrhujeme 
zabezpečiť pažením príložným typu „UNIOL“. 
V zmysle STN  73 3050 – výkopy rýh so zvislými stenami hlbšími ako 1,3 m – musia byť 
opatrené pažením! 
Hĺbka výkopu rýh pre kanalizačné stoky a výtlačné potrubia predmetnej investície stavby – je 
v rozsahu 1,40 až 3,5m – v intraviláne obce Hrubý Šúr. 
Križovanie podzemných vedení: 
 Existujúce i navrhované inžinierske siete sú zakreslené v koordinačných výkresoch – 
informatívne!!! 
Pred zahájením výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí 
ich správcami , aby sa predišlo  nežiaducim poškodeniam už existujúcich vedení , resp. aby 
nedošlo ku styku s navrhovanými vedeniami. 
Ak by došlo ku kolízii návrhu a vytýčených podzemných vedení – je nutná úprava situovania 
dotknutého navrhovaného stavebného objektu v spolupráci a konzultácií dodávateľa - projektanta  
a stavebného dozoru. 
 
Nakoľko nie je známa hĺbka uloženia existujúcich inžinierskych sietí, je nutný ručný výkop 
v miestach  súbehu resp. križovania podzemných vedení. 
 
Pre stanovenie minimálnych vzdialeností pri križovaní a súbehu jednotlivých podzemných 
vedení je potrebné dodržať STN 73 6005. 
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 Pri spracovaní dokladovej časti predmetnej PD je nutné od zainteresovaných orgánov 
a organizácií vyžiadať zakreslenie ich podzemných vedení s udaním príslušných podmienok , 
včetne zakreslenia trás  a vyznačenia hĺbok uloženia. 
 
4.2 Obsyp potrubia   
 Obsyp potrubia sa bude realizovať ihneď po uložení potrubia. Obsypový materiál sa ukladá 
rovnomerne po oboch stranách rúry a zhutňuje sa – do výšky DN + 200 mm,  pri tlakových a  
DN+300 mm – pri gravitačných potrubiach jednotlivých zberačov.  Na obsyp potrubí sa použije 
štrkopiesok so zhutnením. 
 Pod hladinou podzemnej vody navrhnuté potrubia gravitačných zberačov je potrebné 
obetónovať s vodostavebným betónom  - B250. 
Pri tlakových skúškach resp. skúškach vodotesnosti stôk  musia byť všetky spoje voľné, 
nezasypané, obsyp sa preto zhotoví len medzi spojmi !!!  
Vzdialenosť obsypu od spoja jednotlivých rúr  musí byť cca 300 mm.  
Až po úspešných skúškach bude nad potrubiami dokončený obsyp. 
Po komplexnej – celkovej tlakovej skúške a skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia a po 
zhotovení obsypu okolo spojov – sa môže vykonávať v prvom rade zásyp ryhy nad spojmi. 
Zásyp zostávajúcej časti ryhy sa vykoná po vrstvách, u zásypu zeminou sa zhutňuje. 
 
4.3 Zásyp potrubia 
 Zásyp ryhy nad zaťaženým terénom – komunikáciou sa vykonáva zo štrkopiesku – 
nestlačiteľným materiálom.  
 
 Zásyp rýh nad nezaťaženým terénom – zelený pás,  bude výkopovou zeminou . 
Telesá zemných rigolov musia byť spätne upravené a vysvahované – pre zabezpečenie funkcie 
odvádzania  dažďových vôd z verejných priestranstiev obce. 
 
4.4 Označenie a stabilizovanie potrubia 
 Gravitačné zberače sú vo svojom trasovaní stabilizované ukotvením zberačov v stenách 
vstupných revíznych šachiet  - cez osadenú šachtovú prechodku. 
Pod hladinou spodnej vody – budú plastové potrubia obetónované, pre zabezpečenie ich stability 
a súčasne proti prípadnému poškodeniu – úniku splaškových vôd do spodných vôd resp. opačne . 
  
          Výtlačné potrubia z jednotlivých PČS - pri napojení a pri zmene smeru potrubia - 
lomoch (oblúky) budú potrubia stabilizované betónovými opornými blokmi. Liatinové tvarovky 
a rúry musia byť uložené taktiež na betónových blokoch, aby nevyvolali namáhanie potrubia. 
Betónové bloky sa ukotvia do bokov ryhy a sú zapustené pod úroveň ryhy. 
 Pred obsypom sa na výtlačné plastové potrubie upevní signalizačný vodič CY 6mm2,  
s napojovacími vývodmi na uzávery – pre účel zisťovania polohy uloženého výtlačného potrubia 
HDPE.     
  Počas zásypu po celej dĺžke potrubia sa musí umiestniť plastová páska – výstražná fólia. 
Táto páska musí byť umiestnená 300mm nad horným okrajom potrubia, aby upozorňovala na 
prítomnosť potrubia v prípade budúcich výkopových prác. 
 Na označovanie podzemných uzáverov na tlakových potrubiach z jednotlivých PČS budú 
použité orientačné tabuľky podľa STN 75 5025 – na stĺpikoch respektíve na oploteniach 
a objektoch nehnuteľností. 
  
 Podzemné vedenia, nachádzajúce sa v ryhe  je nutné zabezpečiť podoprením, resp. 
vyviazaním – zabezpečiť proti poškodeniu. 
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4.5 Montáž potrubia 
  Kanalizačné gravitačné zberače sú navrhnuté z rúr PVC – U - montáž  a uloženie potrubí 
je potrebné vykonať podľa montážnych pokynov dodávateľa materiálu. Materiál bude použitý  
typizovaný- ako potrubia tak i tvarovky a armatúry a gumové tesnenia. 
 
 
 
Spôsob uloženia gravitačných PVC kanalizačných potrubí: 
 Po vykonaní výkopových prác – vyhĺbení kanalizačných rýh a ich zapažení, možno 
pristúpiť k ukladaniu dna potrubia v smere proti spádovaniu zberača – od začiatku trasovania – 
km 0,00. 
 
Kanalizačné šachty:  
  Na kanalizačných zberačoch je navrhnutých celkovo 404 ks kanalizačných vstupných 
šachiet typizovaných z prefabrikovaných dielcov . Šachtové dná sú navrhované prefabrikované  
pre rôzne typy – vyrobené a dovezené na stavenisko. 
Šachty sú presne vyšpecifikované pre jednotlivé zberače s udanými kótami a výkazom 
prefabrikovaných dielcov v prílohe – E.I-50. 
 
Na výtlačných potrubiach sú navrhnuté revízne šachty  ktoré sú zdokumentované v prílohách  
E.I-52. 
 
  Na výtlačné potrubie sa použijú rúry tlakové – HDPE SDR 11–  rôznych profilov  D. 
 
 Rúry sú dodávané vo zväzkoch – na paletách – alebo pri menších D – v kotúčoch po 100 m  
- priamo na stavbu budú dovážané priamo od odberateľa , respektíve zo skládky materiálu, ktorá 
sa určí na základe dohody  medzi investorom a dodávateľom stavby pred odovzdaním staveniska. 
Rúry budú ukladané na pieskové lôžko hrúbky 15 cm. Rúry a tvarovky musia byť uložené tak, 
aby po celej dĺžke ležali na dne ryhy - na upravenom lôžku vytvorenom pre uloženie potrubia. 
V mieste hrdla ale príruby sa vytvorí priehlbina, aby nedošlo k bodovému podopretiu.  
         Rúry HDPE budú spájané elektrofúznym zvarom. 
 
Elektrofúzne zváranie sa v súčasnosti považuje za najvyspelejší a najbezpečnejší spôsob spájania 
PE potrubí. Kvalita spojenia závisí od dodržania inštrukcií výrobcu, ktoré treba pri montáži 
HDPE rúr dodržať. Spojenia sa musí vykonať na suchom a chránenom mieste. Teplota v okolí 
musí byť vždy v rozmedzí -5ºC až 40ºC. 
 Na zváranie kanalizačných tlakových plastových rúr sú oprávnené len osoby, ktoré 
absolvovali predpísaný kurz zvárania podľa technológie a účelu  
  
4.6 Tlakové skúšky 
 Po montáži tlakového potrubia sa urobí celková tlaková skúška podľa STN 75 5911. Pred 
začatím tlakovej skúšky musí byť potrubie uložené podľa schválenej PD, zabezpečovacie bloky 
musia byť vybudované a funkčné. Potrubie sa skúša vcelku alebo, ak je to potrebné, rozdelené do 
niekoľkých skúšobných úsekov. Z potrubia sa pred skúškou musí odstrániť všetko odpad a cudzí 
materiál. Skúšobný úsek sa naplní vodou – použitím pitnej vody. Na meranie pretlakov sa 
používajú prevádzkové tlakomery s triedou presnosti 1. Počas prípravy tlakovej skúšky a jej 
priebehu musí byť potrubie zasypané okrem spojov. Pri celkovej tlakovej skúške, ktorá trvá 8 
hodín sa prevádzkovom celku zvýši pretlak na 0,8 MPa – najvyšší dovolený pretlak. Potrubie 
z hľadiska pevnosti a vodotesnosti vyhovuje, ak po 8.hodinách neklesne pretlak pod hodnotu 
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0,98 pmax tzn. pod 0,72 MPa a nebol zistený viditeľný únik vody. Sledujú sa nezasypané povrchy 
spojov armatúr a tvaroviek. Ak bude potrubie rozdelené na vykonanie tlakových skúšok 
rozdelené na dva resp. viacero úsekov a všetky úseky sa mali primerane odskúšať, musí sa celý 
systém zaťažiť najmenej počas 2 hodín prevádzkovým tlakom. O výsledku tlakovej skúšky sa 
vyhotoví zápisnica s podrobnosťami o skúške. 
Kontrola netesnosti  gravitačných kanalizačných zberačov sa vykonáva podľa platných STN EN 
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk a podľa ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok 
a kanalizačních přípojek.  
Skúška vodotesnosti potrubia, vstupných a revíznych šácht sa robí vzduchom (metóda „L“) alebo 
vodou (metóda „W“). Môžu sa robiť aj oddelené skúšky rúr a tvaroviek, vstupných a revíznych 
šácht, napr. skúška rúry vzduchom a šachty vodou. Na kontrolu tesnosti sa používajú 
nepriechodné a priechodné potrubné upchávky (tesniace vaky). 
 
 
5. Podzemné vedenia  
Pri realizácii kanalizačných zberačov gravitačných ako i výtlačných kanalizačných potrubí 
z jednotlivých PČS- dôjde k súbehu a ku križovaniu s nasledovnými inžinierskymi sieťami: 
  -  jestvujúce vodovodné potrubie – zakreslené informatívne z PP vodovodu 
  -  STL plynovod – zakreslené skutočné prevedenie - digitálne 
  -  jestvujúce kanalizačné potrubia – dažďové vsakovacie resp. priepusty 
  -  káble OSDK + Telecom – je potrebné počas inžinierskej činnosti podrobne 
     doplniť – neboli súčasťou podkladnej digitálnej situácie 
  -  jestvujúce nadzemné vedenia telekomunikačné i elektrické 
  - jestvujúce závlahové potrubia 
Pri križovaní, resp. súbehu navrhovanej kanalizácie s podzemnými IS a ich prípojkami musia byť 
dodržané minimálne odstupové vzdialenosti vonkajších stien potrubí v zmysle STN 73 6005.                      
Najmenšie dovolené vodorovné vzdialenosti od vonkajších povrchov vedení pri súbehu 
s podzemnými vedeniami sú nasledovné: 
- vodovod   60 cm 
- STL plynovod  60 - 100 cm 
- Káble spojárske a OSDK     50 cm 
Najmenšie dovolené zvislé vzdialenosti kanalizačných potrubí od vonkajších povrchov vedení 
pri križovaní s podzemnými vedeniami sú nasledovné: 
- vodovod   10 cm 
- STL plynovod  15 - 50cm 
- Káble spojárske a OSDK     20 cm 
 
 Pred zahájením výkopových prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých 
podzemných vedení v trasách budovaného vodovodu – ich správcami na tvare miesta, aby sa 
predišlo nežiadajúcim poškodeniam už existujúcich vedení, resp. aby nedošlo ku styku 
s navrhovanými zberačmi a výtlačnými potrubiami resp. s objektmi na sieti.. 
 Na základe vytýčených trás existujúcich podzemných vedení je potrebné trasovanie 
navrhovaných zberačov prispôsobiť, s dodržaním platnou normou stanovených minimálnych 
vzdialeností v súbehoch a v križovaniach podzemných vedení medzi sebou!! 
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6. Bezpečnosť a ochrana pri práci 
  
 BOZ pri práci na stavbe jednotlivých objektov - sú povinní zabezpečiť dodávatelia 
stavebnej a technologickej časti stavby. Títo musia zabezpečiť preškolenie všetkých pracovníkov 
na stavbe. 
Počas realizácie je potrebné dôsledne dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy, normy 
a ustanovenia, zákony nariadenia o BOZ.  Taktiež je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce 
sa dopravy a cestnej premávky. 
Mimoriadnu pozornosť bude treba venovať prácam pri el. vedeniach a pri prácach pri križovaní 
a súbehu s podzemnými vedeniami. 
 Pri zemných prácach je nutné pre uloženie kanalizačného potrubia zabezpečiť ryhu 
potrebným pažením. S dosiahnutím hladiny podzemnej vody sa predpokladá pri zberači 
„AA“; a jeho prítokoch – jedná sa o najnižšie úseky zberačov v najnižších nadmorských výškach 
terénu resp. pri výskyte najvyšších hladín spodných vôd v obci. 
 Tu treba zabezpečiť odčerpávanie podzemnej vody prenosným kalovým čerpadlom, resp. 
ihlofiltrami a potrubie obetónovať. 
Výstavbu je nutné realizovať pri stavoch najnižších hladín spodných vôd – v období najnižších 
hladín spodných vôd – v bezdažďovom období.  
Výkop kanalizačnej ryhy musí byť bezpečne ohradený a označený dopravnými značkami, aj za 
zníženej viditeľnosti a v noci musí byť náležite osvetlený. 
 
Počas realizácie stavby je nutné dodržiavať najmä tieto normy : 
STN 733050 – Zemné práce – všeobecné ustanovenia 
STN 736005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 755401 – Navrhovanie vodovodných potrubí 
STN 735402 – Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí 
STN 756230 – Kanalizačné podchody pod dráhou a pozem. komunikáciou 
STN 736716 – Vodotesnosť stôk 
STN 756101 -  Stokové siete a kanalizačné prípojky 
 
Pri výstavbe a prevádzke je potrebné dodržiavať : 
- Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov; 
- Zákon NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
- Nariadenie vlády č. 247/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom 

a chladom pri práci; 
- Zákon č, 92/2000 o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce, v znení zákona NR SR č. 

256/1994; 
- Vyhl. Min. vnútra SR č. 314/2001 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

o požiarnej ochrane v oblasti prevencie; 
- Zákon č.  311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení jeho noviel; 
- Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov; 
- Vyhláška č. 504/2006 Z.z. vyhláška o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby 

z povolania a ohrozenia chorobou z povolania; 
- Vyhláška č. 500/2006 Z.z. Vyhláška  ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom 

pracovnom úraze; 
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- Vyhláška úradu bezpečnosti práce SR č. 718/2002 Z.z. o zaistení bezpečnosti a ochrana 
zdravia pri práci tlakových, zdvíhacích, elektrických ... zariadení; 

- Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/190 Zb. o bezpečnosti práce z technických zariadení pri 
stavebných prácach; 

- NV  č. 395/2006 Z.z. – NV SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov; 

 Pri výkopových prácach a prácach so zariadeniami, ktoré  by sa mohli dotknúť elektrického 
vedenia NN a VN, je nutné  práce vykonávať vtedy, keď je elektrické zariadenie vypnuté – pred 
zahájením výkopových prác je potrebné previesť vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných 
vedení. 
 
7. Riešenie protikoróznej ochrany 
  
           Objekt líniovej stavby – gravitačných stôk kanalizačných + tlakových kanalizačných 
potrubí z jednotlivých PČS pre kanalizáciu obce Hrubý Šúr, ako aj výstavba stavebných  
objektov PČS a AŠ - nemá mimoriadne nároky na protikoróznu ochranu. 
Kovové súčasti všetkých potrubných zariadení a armatúr resp. poklopov - v rámci osadenia 
technológie v šachte je potrebné chrániť proti korózii viacnásobnými olejovými nátermi. 
 
 
8.  Nakladanie s odpadmi 
          
           Podrobne viď popísané v Súhrnnej technickej správe – príloha B. 
 

 
 

9.         Vodné hospodárstvo, hydrotechnické výpočty 
 
           Podrobne viď popísané v Súhrnnej technickej správe – príloha B. 
 
 
10.  Záver 
 
 Realizáciou  navrhovanej investície sa zabezpečí odvádzanie splaškových vôd z obce 
Hrubý Šúr  v celo-obecnom  meradle – do novozriadenej ČOV pre obec. 
 
 
V Galante, Vypracoval: 
December 2021   Ing. Považan Karol 
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