

**VÝSTAVBA ZŠ A MŠ S TĚLOCVIČNOU VE VYSOKÉ PECI**

Poř. č.	Žádost o vysvětlení ZD	Datum	Vysvětlení / změna ZD	Datum
1	<p>1) Vážený pane Inženýre, Tímto bych vás rád požádal o prodloužení termínu pro podání Žádosti o účast k zakázce „Výstavba ZŠ a MŠ s tělocvičnou ve Vysoké Peci“, a to z důvodu potřeby řešení složitějšího zadání a nutnosti podpisů smluvních dohod našich subdodavatelů či členů profesního týmu a jelikož je období dovolených, kdy jsou lidé potřební k podpisům jednotlivých smluv na řádných dovolených, tudíž nejsou dosažitelní. Z těchto důvodů vás tedy žádáme o prodloužení termínu odevzdání o 10 pracovních dní tj. do 16.8.2023.</p>	26.07.2023	<p>Ad 1) Zadavatel se rozhodl žádosti vyhovět. Lhůta pro podání žádostí o účast se prodlužuje, a to do <b>16. 8. 2023 do 10:00 hod.</b></p>	27.07.2023

Lhůta pro podání žádostí o účast se prodlužuje, a to do **16. 8. 2023 do 10:00 hod.** Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.



DPU REVIT s.r.o.  
Běchovická 701/26

100 00 Praha 10 - Strašnice

Aktualizováno: 27. 7. 2023  
za zadavatele: Ing. Sandra Fialová  
DPU REVIT s.r.o.

Obec Vysoká Pec  
č.p. 46, 431 59