

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	AGROT	Daniec	02-29-1-01-161 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,26	15	ROZDR-PDR	
		Daniec	02-29-1-01-167 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	2,23	21	WPOD-BN	
		Daniec	02-29-1-01-170 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,84	21	WPOD-BN	
		Daniec	02-29-1-01-171 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,75	14	ROZDR-PP	
		Daniec	02-29-1-01-179 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,31	15	ROZDR-PDR	
		Daniec	02-29-1-01-189 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,84	21	WPOD-BN	
		Daniec	02-29-1-01-195 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,95	15	ROZDR-PDR	
		Daniec	02-29-1-01-195 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,14	15	ROZDR-PDR	
		Daniec	02-29-1-01-199 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,72	21	WPOD-BN	
		Daniec	02-29-1-01-206 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,31	21	WPOD-BN	
		Daniec	02-29-1-01-206 -g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,44	21	WPOD-BN	
		Daniec	02-29-1-01-207 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,53	21	WPOD-BN	
		Daniec	02-29-1-01-208 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,97	21	WPOD-BN	
		Daniec	02-29-1-01-209 -f -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,80	15	ROZDR-PDR	
		Daniec	02-29-1-01-251 -l -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,18	21	WPOD-BN	
		Daniec	02-29-1-01-297 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,66	21	WPOD-BN	
		Daniec	02-29-1-01-297 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,90	21	WPOD-BN	
		Kadlub	02-29-1-02-108 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,82	15	ROZDR-PDR	
		Kadlub	02-29-1-02-10 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,43	15	ROZDR-PDR	
		Kadlub	02-29-1-02-116 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,86	21	WPOD-BN	
		Kadlub	02-29-1-02-116 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,54	21	WPOD-BN	
		Kadlub	02-29-1-02-117 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,62	15	ROZDR-PDR	
		Kadlub	02-29-1-02-118 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,62	15	ROZDR-PDR	
		Kadlub	02-29-1-02-130 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,93	15	ROZDR-PDR	
		Kadlub	02-29-1-02-133 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,86	21	WPOD-BN	
		Kadlub	02-29-1-02-155 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	4,97	15	ROZDR-PDR	
		Kadlub	02-29-1-02-51 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,48	21	WPOD-BN	
		Kadlub	02-29-1-02-51 -l -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,58	21	WPOD-BN	
		Kadlub	02-29-1-02-7 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,91	15	ROZDR-PDR	
		Kadlub	02-29-1-02-7 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,49	21	WPOD-BN	
		Kadlub	02-29-1-02-7 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,82	21	WPOD-BN	
		Kadlub	02-29-1-02-7 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,34	21	WPOD-BN	
		Kadlub	02-29-1-02-8 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,70	21	WPOD-BN	
		Kadlub	02-29-1-02-8 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,70	15	ROZDR-PDR	
		Kadlub	02-29-1-02-8 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,97	15	ROZDR-PDR	
		Kadlub	02-29-1-02-8 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,16	15	ROZDR-PDR	
		Spórok	02-29-1-03-112 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,44	15	ROZDR-PDR	
		Spórok	02-29-1-03-121 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	3,14	15	ROZDR-PDR	
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,38	19	WPOD-N	
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,43	19	WPOD-N	
		Spórok	02-29-1-03-21 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,63	14	ROZDR-PP	
		Spórok	02-29-1-03-22 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,34	14	ROZDR-PP	
		Spórok	02-29-1-03-24 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,32	15	ROZDR-PDR	
		Spórok	02-29-1-03-29 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,58	15	ROZDR-PDR	
		Spórok	02-29-1-03-29 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,74	15	ROZDR-PDR	
		Spórok	02-29-1-03-35 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,50	19	WPOD-N	
		Spórok	02-29-1-03-42 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,97	15	ROZDR-PDR	
		Spórok	02-29-1-03-45 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,76	15	ROZDR-PDR	
		Spórok	02-29-1-03-45 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,79	15	ROZDR-PDR	
		Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,58	19	WPOD-N	
		CP	Daniec	02-29-1-01-178 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22	124	CP-W
			Daniec	02-29-1-01-181 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	3,77	124	CP-W
Daniec	02-29-1-01-181 -f -00		CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,33	124	CP-W		
Daniec	02-29-1-01-189 -g -00		CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,57	124	CP-W		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	CP	Daniec	02-29-1-01-189 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,56	124	CP-W	
		Daniec	02-29-1-01-250 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,19	124	CP-W	
		Daniec	02-29-1-01-250 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,74	124	CP-W	
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,55	124	CP-W	
		Daniec	02-29-1-01-297 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,24	124	CP-W	
		Kadłub	02-29-1-02-10 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,96	124	CP-W	
		Kadłub	02-29-1-02-10 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,25	124	CP-W	
		Kadłub	02-29-1-02-115 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,87	124	CP-W	
		Kadłub	02-29-1-02-119 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,20	124	CP-W	
		Kadłub	02-29-1-02-119 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,82	124	CP-W	
		Kadłub	02-29-1-02-142 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,30	124	CP-W	
		Kadłub	02-29-1-02-151 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,67	124	CP-W	
		Kadłub	02-29-1-02-8 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,18	124	CP-W	
		Spórok	02-29-1-03-109 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,10	124	CP-W	
		Spórok	02-29-1-03-122 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,23	124	CP-W	
		Spórok	02-29-1-03-29 -m -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,61	124	CP-W	
		Spórok	02-29-1-03-29 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,45	124	CP-W	
		Spórok	02-29-1-03-30 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,34	124	CP-W	
		Spórok	02-29-1-03-30 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,34	124	CP-W	
		Spórok	02-29-1-03-33 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,40	124	CP-W	
		Spórok	02-29-1-03-33 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,58	124	CP-W	
		Spórok	02-29-1-03-34 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,11	124	CP-W	
		Spórok	02-29-1-03-35 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,24	124	CP-W	
		Spórok	02-29-1-03-35 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,15	124	CP-W	
	Spórok	02-29-1-03-55 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,58	124	CP-W		
	Spórok	02-29-1-03-55 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,30	124	CP-W		
	Spórok	02-29-1-03-58 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,03	124	CP-W		
	Spórok	02-29-1-03-58 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,87	124	CP-W		
	CW	Daniec	02-29-1-01-165 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,61	120	CW-W	
		Daniec	02-29-1-01-189 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,19	120	CW-W	
		Daniec	02-29-1-01-189 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,05	120	CW-W	
		Daniec	02-29-1-01-296 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,74	120	CW-W	
		Kadłub	02-29-1-02-119 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,26	120	CW-W	
		Kadłub	02-29-1-02-119 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,21	120	CW-W	
		Kadłub	02-29-1-02-7 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,07	120	CW-W	
		Kadłub	02-29-1-02-7 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,27	120	CW-W	
		Spórok	02-29-1-03-17 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,46	120	CW-W	
		Spórok	02-29-1-03-18 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,01	120	CW-W	
		Spórok	02-29-1-03-29 -n -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,31	120	CW-W	
		MA-POZ	Daniec	02-29-1-01-161 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	3,00	26	OPR-UC
			Daniec	02-29-1-01-161 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	2,26	26	OPR-UC
			Daniec	02-29-1-01-171 -g -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	3,00	26	OPR-UC
			Daniec	02-29-1-01-171 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,05	26	OPR-UC
			Daniec	02-29-1-01-195 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	3,00	26	OPR-UC
			Daniec	02-29-1-01-195 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,95	26	OPR-UC
			Daniec	02-29-1-01-209 -f -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	3,00	26	OPR-UC
			Daniec	02-29-1-01-209 -f -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	2,80	26	OPR-UC
			Kadłub	02-29-1-02-10 -j -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	0,50	26	OPR-UC
	Kadłub		02-29-1-02-10 -j -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,43	26	OPR-UC	
	MA-REG	Kadłub	02-29-1-02-108 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8	
		Kadłub	02-29-1-02-133 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	396	GODZ RH8	
		Kadłub	02-29-1-02-146 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8	
		Kadłub	02-29-1-02-155 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8	
Kadłub		02-29-1-02-7 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	396	GODZ RH8		
Kadłub		02-29-1-02-8 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	396	GODZ RH8		
Kadłub		02-29-1-02-8 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Daniec	02-29-1-01-161 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	6,30	80	WYK WAŁK
		Daniec	02-29-1-01-171 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	6,30	80	WYK WAŁK
		Daniec	02-29-1-01-179 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,80	74	WYK-P5GCP
		Daniec	02-29-1-01-195 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	11,70	80	WYK WAŁK
		Daniec	02-29-1-01-195 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	6,84	80	WYK WAŁK
		Daniec	02-29-1-01-209 -f -01	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	18,20	68	WYK-PASCZ
		Kadlub	02-29-1-02-108 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	3,77	68	WYK-PASCZ
		Kadlub	02-29-1-02-108 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	14,56	80	WYK WAŁK
		Kadlub	02-29-1-02-10 -j -00	WYK-PA5CZ	woryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,79	69	WYK-PA5CZ
		Kadlub	02-29-1-02-117 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	10,53	80	WYK WAŁK
		Kadlub	02-29-1-02-118 -g -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,55	68	WYK-PASCZ
		Kadlub	02-29-1-02-118 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	12,48	80	WYK WAŁK
		Kadlub	02-29-1-02-130 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	19,00	80	WYK WAŁK
		Kadlub	02-29-1-02-7 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	5,91	80	WYK WAŁK
		Kadlub	02-29-1-02-8 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	4,55	80	WYK WAŁK
		Kadlub	02-29-1-02-8 -i -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	2,40	68	WYK-PASCZ
		Kadlub	02-29-1-02-8 -i -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	3,90	80	WYK WAŁK
		Kadlub	02-29-1-02-8 -j -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	7,54	68	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-112 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	13,44	68	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-112 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	1,20	80	WYK WAŁK
		Spórok	02-29-1-03-121 -g -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,20	68	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-121 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	14,64	80	WYK WAŁK
		Spórok	02-29-1-03-21 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	15,78	80	WYK WAŁK
		Spórok	02-29-1-03-22 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	14,04	80	WYK WAŁK
		Spórok	02-29-1-03-24 -h -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	4,92	68	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-24 -h -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	9,00	80	WYK WAŁK
		Spórok	02-29-1-03-29 -i -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	3,48	68	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-29 -j -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,44	68	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-42 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	2,22	68	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-42 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	3,60	80	WYK WAŁK
		Spórok	02-29-1-03-45 -i -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	16,56	68	WYK-PASCZ
		Spórok	02-29-1-03-45 -j -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	4,74	68	WYK-PASCZ
		ODN-ZŁOŻ	Kadlub	02-29-1-02-52 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,10	111
Kadlub	02-29-1-02-52 -h -00		DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ	
Kadlub	02-29-1-02-52 -h -00		DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,36	111	DOW-SADZ	
Kadlub	02-29-1-02-52 -h -00		DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,96	111	DOW-SADZ	
Kadlub	02-29-1-02-52 -h -00		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8	
Kadlub	02-29-1-02-52 -h -00		KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	67	KOP-ROW	
Kadlub	02-29-1-02-52 -h -00		SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	25,60	99	SADZ 1R	
Kadlub	02-29-1-02-52 -h -00		SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,36	100	SADZ WIEL	
Kadlub	02-29-1-02-52 -h -00		ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,10	111	DOW-SADZ	
Kadlub	02-29-1-02-52 -h -00		ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ	
Kadlub	02-29-1-02-52 -h -00		ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,36	111	DOW-SADZ	
Spórok	02-29-1-03-57 -d -00		DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	17,76	111	DOW-SADZ	
Spórok	02-29-1-03-57 -d -00		DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,76	111	DOW-SADZ	
Spórok	02-29-1-03-57 -d -00		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8	
Spórok	02-29-1-03-57 -d -00		KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	67	KOP-ROW	
Spórok	02-29-1-03-57 -d -00		SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	17,76	99	SADZ 1R	
Spórok	02-29-1-03-57 -d -00		ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,76	111	DOW-SADZ	
ODN-ZRB	Daniec	02-29-1-01-170 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,00	111	DOW-SADZ	
	Daniec	02-29-1-01-170 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	6,50	111	DOW-SADZ	
	Daniec	02-29-1-01-170 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	18,50	111	DOW-SADZ	
	Daniec	02-29-1-01-170 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,50	396	GODZ RH8	
	Daniec	02-29-1-01-170 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	67	KOP-ROW	
	Daniec	02-29-1-01-170 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	18,50	99	SADZ 1R	
	Daniec	02-29-1-01-170 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	8,34	75	WYK-FRECZ	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Daniec	02-29-1-01-170 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	8,28	80	WYK WAŁK
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	21,00	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,50	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	67	KOP-ROW
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	23,50	99	SADZ 1R
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,00	111	DOW-SADZ
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	26,23	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,30	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,55	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,08	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	67	KOP-ROW
		Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	26,23	99	SADZ 1R
		Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,85	100	SADZ WIEL
		Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	26,23	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,30	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,55	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-103 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	18,60	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-103 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-103 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,00	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-103 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,50	396	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02-103 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	67	KOP-ROW
		Kadłub	02-29-1-02-103 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	18,60	99	SADZ 1R
		Kadłub	02-29-1-02-103 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,40	100	SADZ WIEL
		Kadłub	02-29-1-02-103 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,60	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-103 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	8,28	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,75	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,45	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,48	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	67	KOP-ROW
		Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	9,03	99	SADZ 1R
		Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,45	100	SADZ WIEL
		Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,28	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,75	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	16,20	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,08	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,28	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,70	67	KOP-ROW
		Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	16,20	99	SADZ 1R
		Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,08	100	SADZ WIEL
		Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,20	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,08	111	DOW-SADZ
		Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	23,40	111	DOW-SADZ
Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,30	111	DOW-SADZ		
Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,70	111	DOW-SADZ		
Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,50	396	GODZ RH8		
Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	67	KOP-ROW		
Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	23,40	99	SADZ 1R		
Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,30	100	SADZ WIEL		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Kadlub	02-29-1-02-9 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	1,60	48	WYK-PASR
		Kadlub	02-29-1-02-9 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,40	111	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-9 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,30	111	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-9 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,96	111	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-9 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,05	111	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-9 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-9 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,61	111	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-9 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,50	396	GODZ RH8
		Kadlub	02-29-1-02-9 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	67	KOP-ROW
		Kadlub	02-29-1-02-9 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	14,01	99	SADZ 1R
		Kadlub	02-29-1-02-9 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60	100	SADZ WIEL
		Kadlub	02-29-1-02-9 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,96	111	DOW-SADZ
		Kadlub	02-29-1-02-9 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-120 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	25,45	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-120 -b -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,47	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-120 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,92	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-120 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,50	396	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-120 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,50	67	KOP-ROW
		Spórok	02-29-1-03-120 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	26,92	99	SADZ 1R
		Spórok	02-29-1-03-120 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	25,45	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-120 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,47	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,78	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,95	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,92	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,65	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	67	KOP-ROW
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	18,73	99	SADZ 1R
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,92	100	SADZ WIEL
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,78	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,95	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,92	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,88	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,25	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,13	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,50	67	KOP-ROW
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,13	99	SADZ 1R
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,88	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,25	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,75	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,75	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-30 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,50	396	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-30 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	67	KOP-ROW
		Spórok	02-29-1-03-30 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	15,75	99	SADZ 1R
		Spórok	02-29-1-03-30 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,75	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,86	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,36	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	67	KOP-ROW
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	25,26	99	SADZ 1R
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,10	100	SADZ WIEL
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,86	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-64 -g -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,71	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-64 -g -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	8,57	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-64 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,28	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-64 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,50	396	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-64 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	67	KOP-ROW
		Spórok	02-29-1-03-64 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	10,28	99	SADZ 1R
		Spórok	02-29-1-03-64 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,71	111	DOW-SADZ
		Spórok	02-29-1-03-64 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,57	111	DOW-SADZ
	PBD-GLEB	Kadlub	02-29-1-02-155 -i -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	32,30	80	WYK WAŁK
	PIEL	Daniec	02-29-1-01-157 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,45	116	KOSZ UB
		Daniec	02-29-1-01-160 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,05	116	KOSZ UB
		Daniec	02-29-1-01-165 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,00	116	KOSZ UB
		Daniec	02-29-1-01-169 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,94	116	KOSZ UB
		Daniec	02-29-1-01-180 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,19	116	KOSZ UB
		Daniec	02-29-1-01-199 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,21	116	KOSZ UB
		Daniec	02-29-1-01-209 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,48	116	KOSZ UB
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,96	116	KOSZ UB
		Kadlub	02-29-1-02-102 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,59	115	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-103 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,67	115	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-103 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,91	115	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-104 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,99	115	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-106 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,90	115	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-10 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,97	115	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-114 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,24	115	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-119 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,14	115	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-141 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,16	115	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-151 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	115	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-26 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,41	115	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-49 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,33	115	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-49 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,70	115	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-4 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,72	115	KOSZ UA
		Kadlub	02-29-1-02-51 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,54	116	KOSZ UB
Kadlub		02-29-1-02-52 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,41	115	KOSZ UA	
Kadlub		02-29-1-02-52 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,51	115	KOSZ UA	
Kadlub		02-29-1-02-9 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,92	115	KOSZ UA	
Kadlub		02-29-1-02-9 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,79	115	KOSZ UA	
Spórok		02-29-1-03-100 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,65	116	KOSZ UB	
Spórok		02-29-1-03-109 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,97	116	KOSZ UB	
Spórok		02-29-1-03-112 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,12	115	KOSZ UA	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Spórok	02-29-1-03-120 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,08	116	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-132 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,29	116	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-140 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,03	116	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-18 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,48	116	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,83	116	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-21 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,09	116	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-23 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,20	116	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,52	116	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-30 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,75	116	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,26	116	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,10	116	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-33 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,20	116	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-42 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,23	116	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-44 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,34	117	KOSZ UC
		Spórok	02-29-1-03-45 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,44	116	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-57 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,95	117	KOSZ UC
		Spórok	02-29-1-03-60 -kx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,23	116	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-64 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,86	116	KOSZ UB
		Spórok	02-29-1-03-99 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,97	116	KOSZ UB
		PIEL-POZ	Kadlub	02-29-1-02-25 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,00	121
Kadlub	02-29-1-02-51 -l -00		PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,60	121	PODK-FORM	
Kadlub	02-29-1-02-7 -b -00		PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	4,00	121	PODK-FORM	
OCHRL	O-GRODZN	Daniec	02-29-1-01-195 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Daniec	02-29-1-01-195 -c -00	GRODZ-SZY	Grodz.upr.met.Szymiszowska	3	HM	8,00	418	GRODZ-SZY
		Daniec	02-29-1-01-195 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	60,00	151	WYK-SLUPL
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	GRODZ-SZY	Grodz.upr.met.Szymiszowska	3	HM	7,00	418	GRODZ-SZY
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	76,00	151	WYK-SLUPL
		Kadlub	02-29-1-02-102 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Kadlub	02-29-1-02-102 -k -00	GRODZ-SZY	Grodz.upr.met.Szymiszowska	----	HM	2,60	418	GRODZ-SZY
		Kadlub	02-29-1-02-102 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
		Spórok	02-29-1-03-120 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,69	149	GRODZ-SRN
		Spórok	02-29-1-03-120 -b -01	GRODZ-SZY	Grodz.upr.met.Szymiszowska	2	HM	2,60	418	GRODZ-SZY
		Spórok	02-29-1-03-120 -b -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	10,00	152	WYK-SLUPI
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	GRODZ-SZY	Grodz.upr.met.Szymiszowska	4	HM	4,60	418	GRODZ-SZY
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	18,00	151	WYK-SLUPL
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,62	149	GRODZ-SRN
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -01	GRODZ-SZY	Grodz.upr.met.Szymiszowska	2	HM	2,50	418	GRODZ-SZY
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	15,00	151	WYK-SLUPL
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,70	149	GRODZ-SRN
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	GRODZ-SZY	Grodz.upr.met.Szymiszowska	3	HM	2,50	418	GRODZ-SZY
Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	12,00	151	WYK-SLUPL		
O-GRODZR	Daniec	02-29-1-01-202 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	153	GRODZ-DEM	
	Daniec	02-29-1-01-202 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,00	153	GRODZ-DEM	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
O-GRODZR	Daniec	02-29-1-01-207 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	10,00	153	GRODZ-DEM	
	Daniec	02-29-1-01-207 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,97	153	GRODZ-DEM	
	Daniec	02-29-1-01-250 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	153	GRODZ-DEM	
	Daniec	02-29-1-01-250 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,60	153	GRODZ-DEM	
	Daniec	02-29-1-01-297 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	9,00	153	GRODZ-DEM	
	Daniec	02-29-1-01-297 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,69	153	GRODZ-DEM	
	Kadłub	02-29-1-02-116 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,95	153	GRODZ-DEM	
	Kadłub	02-29-1-02-116 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,12	153	GRODZ-DEM	
	Kadłub	02-29-1-02-53 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	7,20	153	GRODZ-DEM	
	Kadłub	02-29-1-02-53 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,01	153	GRODZ-DEM	
	Spórok	02-29-1-03-16 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	13,00	153	GRODZ-DEM	
	Spórok	02-29-1-03-16 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,17	153	GRODZ-DEM	
	Spórok	02-29-1-03-28 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	11,00	153	GRODZ-DEM	
	Spórok	02-29-1-03-28 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,69	153	GRODZ-DEM	
	Spórok	02-29-1-03-39 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	18,00	153	GRODZ-DEM	
	Spórok	02-29-1-03-39 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	14,01	153	GRODZ-DEM	
	Spórok	02-29-1-03-55 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	9,00	153	GRODZ-DEM	
	Spórok	02-29-1-03-55 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,44	153	GRODZ-DEM	
O-GRODZS	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	6,00	154	K GRODZEŃ	
	Daniec	02-29-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	140,00	154	K GRODZEŃ	
	Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00	154	K GRODZEŃ	
	Kadłub	02-29-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	154	K GRODZEŃ	
	Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	5,50	154	K GRODZEŃ	
	Spórok	02-29-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	120,00	154	K GRODZEŃ	
OCHRL	Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	139	PUL-RYJ	
	Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	75,00	167	KONTR-RYJ	
	Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	72,00	139	PUL-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	5,00	139	PUL-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	70,00	167	KONTR-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	70,00	139	PUL-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-103 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	139	PUL-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-103 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	69,00	167	KONTR-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-103 -c -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	69,00	139	PUL-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	2,00	139	PUL-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	30,00	167	KONTR-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	139	PUL-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	139	PUL-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	50,00	167	KONTR-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	139	PUL-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-52 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	5,00	139	PUL-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-52 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	70,00	167	KONTR-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-52 -h -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	70,00	139	PUL-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	139	PUL-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00	167	KONTR-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	139	PUL-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-9 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	2,00	139	PUL-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-9 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00	167	KONTR-RYJ	
	Kadłub	02-29-1-02-9 -g -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	139	PUL-RYJ	
	Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	2,00	139	PUL-RYJ	
	Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	26,00	167	KONTR-RYJ	
	Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	26,00	139	PUL-RYJ	
	O-PROGNŚ	Daniec	02-29-1-01-162 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Daniec	02-29-1-01-178 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Daniec	02-29-1-01-193 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNŚ	Kadłub	02-29-1-02-125 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-128 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-149 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-25 -j -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-46 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-47 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-47 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Kadłub	02-29-1-02-9 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Spórok	02-29-1-03-101 -m -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Spórok	02-29-1-03-140 -k -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Spórok	02-29-1-03-28 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Spórok	02-29-1-03-36 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Spórok	02-29-1-03-66 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
OCHRL	O-SMIECI	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	396	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	396	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	396	GODZ RH8
OCHRL	O-ZGRYZC	Daniec	02-29-1-01-160 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-160 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,97	125	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-170 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-170 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,38	125	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Daniec	02-29-1-01-296 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,20	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-102 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,59	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-103 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-103 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,67	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-104 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-104 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,75	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-10 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-10 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,97	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-114 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-114 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,24	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-119 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-119 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,14	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-141 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,16	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-151 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-151 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,00	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-49 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,33	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-49 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-49 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,70	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-4 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,72	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-52 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-52 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,41	125	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-9 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,92	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-9 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Kadłub	02-29-1-02-9 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,79	125	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	5,00	125	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-100 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,49	125	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-112 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,12	125	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-120 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,77	125	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-132 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,93	125	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-21 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,98	125	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-30 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,07	125	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-30 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,75	125	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-32 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,91	125	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-32 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,81	125	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-33 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,79	125	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-60 -kx -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,91	125	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-64 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,37	125	ZAB-REPEL
		Spórok	02-29-1-03-99 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,73	125	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Kadłub	02-29-1-02-106 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
	P-PASYN	Spórok	02-29-1-03-59 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,45	171	PPOŻ-PORZ
	P-PASYS	Kadłub	02-29-1-02-106 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	396	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02-106 -a -00	ODN-PASC	Odn.brudz.p-poż min.szcz > 2m	1	KMTR	0,15	173	ODN-PASP
	P-PORZ	Daniec	02-29-1-01-209 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Daniec	02-29-1-01-209 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,80	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Daniec	02-29-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	5,00	174	DOZ DOG
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Kadłub	02-29-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	5,00	174	DOZ DOG
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	5,00	399	GODZNOC
		Spórok	02-29-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	1,00	174	DOZ DOG
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8
	Spórok	02-29-1-03- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	1,00	399	GODZNOC	
	UT-POŻAR	Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
UT-WODA	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8	
	Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8	
OCHRPR	OP-OŚRPRZ	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	397	GODZ PILA
		Kadłub	02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
POZ	IB	Daniec	02-29-1-01-167 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	468,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-167 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-167 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	468,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-167 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-170 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	696,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-170 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	696,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-251 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	320,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-251 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-251 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	320,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Daniec	02-29-1-01-251 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-297 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	207,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-297 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-297 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	207,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-297 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-297 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	618,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-297 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	618,00	1	CWD-P
		Kadłub	02-29-1-02-116 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	254,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-116 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-116 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	254,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-116 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-133 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	705,00	1	CWD-P
		Kadłub	02-29-1-02-133 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	705,00	1	CWD-P
		Kadłub	02-29-1-02-7 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	492,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	492,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-7 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	169,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-7 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	169,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-7 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	87,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-7 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	87,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-8 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	413,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-8 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	413,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	604,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-12 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	604,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-19 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	651,00	2	CWD-D
	Spórok	02-29-1-03-19 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	124,00	2	CWD-D	
	Spórok	02-29-1-03-19 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	651,00	2	CWD-D	
	Spórok	02-29-1-03-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	124,00	2	CWD-D	
	IC	Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	156,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-60 -gx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	156,00	2	CWD-D
	IIIA	Daniec	02-29-1-01-199 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	606,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-199 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	606,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-208 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	228,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-208 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	228,00	1	CWD-P
		Kadłub	02-29-1-02-51 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	528,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-51 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	528,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-35 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	378,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-35 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	378,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-57 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	132,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-57 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	132,00	2	CWD-D
	IIIAU	Daniec	02-29-1-01-189 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	590,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-189 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	590,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-206 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	344,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-206 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-206 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	344,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-206 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-206 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	261,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-206 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-206 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	261,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-206 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-207 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	542,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-207 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	542,00	1	CWD-P
		Kadłub	02-29-1-02-116 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	548,00	2	CWD-D
Kadłub		02-29-1-02-116 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	548,00	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	Kadlub	02-29-1-02-51 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 059,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-51 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	147,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-51 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 059,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-51 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	147,00	2	CWD-D
	POZ-P	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	29,00	403	GODZ MH8
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	49,00	397	GODZ PILA
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	49,00	396	GODZ RH8
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	29,00	403	GODZ MH8
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	49,00	397	GODZ PILA
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	49,00	396	GODZ RH8
		Kadlub	02-29-1-02-103 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Kadlub	02-29-1-02-3 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	403	GODZ MH8
		Kadlub	02-29-1-02-4 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	14,00	403	GODZ MH8
		Kadlub	02-29-1-02-69 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	7,00	403	GODZ MH8
		Kadlub	02-29-1-02-8 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	9,00	403	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	49,00	397	GODZ PILA
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	49,00	396	GODZ RH8
	Spórok	02-29-1-03-18 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	403	GODZ MH8	
	PR	Daniec	02-29-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	330,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	330,00	1	CWD-P
		Kadlub	02-29-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	185,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	185,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	148,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	148,00	2	CWD-D
	PTP	Daniec	02-29-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	230,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	230,00	1	CWD-P
		Kadlub	02-29-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	220,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	220,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	114,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	114,00	2	CWD-D
	PTW	Daniec	02-29-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	1	CWD-P
		Kadlub	02-29-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	175,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	175,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00	2	CWD-D
	TPN	Kadlub	02-29-1-02-124 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-124 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	2	CWD-D
	TPP	Daniec	02-29-1-01-168 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	172,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-168 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	172,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-168 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-168 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00	1	CWD-P
		Daniec	02-29-1-01-168 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	1	CWD-P
Daniec		02-29-1-01-168 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	1	CWD-P	
Daniec		02-29-1-01-172 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	432,00	1	CWD-P	
Daniec		02-29-1-01-172 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	432,00	1	CWD-P	
Daniec		02-29-1-01-177 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00	1	CWD-P	
Daniec		02-29-1-01-177 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00	1	CWD-P	
Daniec		02-29-1-01-196 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	1	CWD-P	
Daniec		02-29-1-01-196 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	1	CWD-P	
Daniec		02-29-1-01-202 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	161,00	2	CWD-D	
Daniec		02-29-1-01-202 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	161,00	2	CWD-D	
Daniec	02-29-1-01-207 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	302,00	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	TPP	Daniec	02-29-1-01-207 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-207 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	302,00	2	CWD-D	
		Daniec	02-29-1-01-207 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-105 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-105 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-50 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-50 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-50 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	173,00	2	CWD-D	
		Kadłub	02-29-1-02-50 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	173,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-110 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	94,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-110 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	94,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-11 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	157,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-11 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	157,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-11 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-11 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-13 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	92,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-13 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	92,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-13 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	115,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-13 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	115,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-140 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	101,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-140 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	101,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-15 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-15 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-18 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	107,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-18 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	107,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-18 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-18 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	44,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-18 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-18 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-19 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	49,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-19 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	49,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-19 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-19 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-19 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-19 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-21 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-21 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-22 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	143,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-22 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	143,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-23 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-23 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-39 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00	2	CWD-D	
		Spórok	02-29-1-03-39 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00	2	CWD-D	
		TWP	Daniec	02-29-1-01-157 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	74,00	1	CWD-P
			Daniec	02-29-1-01-157 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	74,00	1	CWD-P
			Daniec	02-29-1-01-161 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	107,00	2	CWD-D
			Daniec	02-29-1-01-161 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	107,00	2	CWD-D
			Daniec	02-29-1-01-163 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	122,00	2	CWD-D
			Daniec	02-29-1-01-163 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D
			Daniec	02-29-1-01-163 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	122,00	2	CWD-D
Daniec	02-29-1-01-163 -h -00		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D		
Daniec	02-29-1-01-166 -b -00		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	2	CWD-D		
Daniec	02-29-1-01-166 -b -00		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00	2	CWD-D		
Daniec	02-29-1-01-193 -l -00		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	2	CWD-D		
Daniec	02-29-1-01-193 -l -00		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Daniec	02-29-1-01-198 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	86,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-198 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	86,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-250 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	147,00	2	CWD-D
		Daniec	02-29-1-01-250 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	147,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-103 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-103 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-103 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-103 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-104 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-104 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-117 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	205,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-117 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-117 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	205,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-117 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-125 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-125 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-128 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-128 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-128 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-128 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-136 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-136 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-136 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-136 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-137 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	251,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-137 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-137 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	251,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-137 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-143 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	193,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-143 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-143 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	193,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-143 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-154 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-154 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-154 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-154 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-1 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	472,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-1 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	87,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-1 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	472,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-1 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	87,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-3 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	220,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-3 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-3 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	220,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-3 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-4 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-4 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-4 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-4 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-4 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Kadłub	02-29-1-02-4 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Kadlub	02-29-1-02-4 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	152,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-4 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-4 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	152,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-4 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-53 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	245,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-53 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-53 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	245,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-53 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-68 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	235,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-68 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-68 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	235,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-68 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-69 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	107,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-69 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-69 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	107,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-69 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-8 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	242,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-8 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	242,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-9 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Kadlub	02-29-1-02-9 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-100 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-100 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-100 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-100 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-109 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-109 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-120 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-120 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-123 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	104,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-123 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	104,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-123 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-123 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-12 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-12 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-132 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-132 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-14 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-14 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-15 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-15 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-16 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	117,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-16 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	117,00	2	CWD-D
		Spórok	02-29-1-03-18 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	183,00	2	CWD-D
Spórok	02-29-1-03-18 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	183,00	2	CWD-D		
Spórok	02-29-1-03-33 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	168,00	2	CWD-D		
Spórok	02-29-1-03-33 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	2	CWD-D		
Spórok	02-29-1-03-33 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	168,00	2	CWD-D		
Spórok	02-29-1-03-33 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	2	CWD-D		
UTRZ	UT-DROGIL	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	397	GODZ PILA
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	28,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIL	Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	8,00	397	GODZ PILA
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	396	GODZ RH8
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	9,00	398	GODZ RU8
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Kadlub	02-29-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	398	GODZ RU8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	40,00	397	GODZ PILA
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	396	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	18,00	398	GODZ RU8
	UT-PARK	Spórok	02-29-1-03-112 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Spórok	02-29-1-03-112 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03-112 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Spórok	02-29-1-03-112 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	396	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-140 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	404	GODZ MH23
		Spórok	02-29-1-03-140 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03-140 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Spórok	02-29-1-03-140 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	396	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-30 -r -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Spórok	02-29-1-03-30 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03-30 -r -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	400	GODZ RH23
		Spórok	02-29-1-03-30 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	396	GODZ RH8
		Spórok	02-29-1-03-44 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Spórok	02-29-1-03-44 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8
		Spórok	02-29-1-03-44 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	400	GODZ RH23
		Spórok	02-29-1-03-44 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	400	GODZ RH23
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	396	GODZ RH8
		Daniec	02-29-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	398	GODZ RU8
		Kadlub	02-29-1-02-106 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.