

Planowany rozmiar prac

Proszę wybrać jeden pakiet przy pomocy formantów wprowadzania!

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|-------------|----------|
| 1 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 705,00 |
| 2 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 4 832,00 |

Pozostałe cięcia rębne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|-------------|----------|
| 3 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 2 562,00 |
| 4 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 1 972,00 |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|-------------|----------|
| 5 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 169,00 |
| 6 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 7 720,00 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|-------------|----------|
| 7 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 157,00 |
| 8 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 1 231,00 |

Cięcia przygodne i pozostałe

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|-------------|--------|
| 9 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 875,00 |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|---|-------------|----------|
| 10 | 14 | ROZDR-PP | Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą | HA | 46,20 |
| 11 | 16 | ROZDR-PGL | Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni wraz z mieszaniem z glebą | HA | 2,10 |
| 12 | 19 | WPOD-N | Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) | HA | 29,87 |
| 13 | 52 | WYK-TAL40 | Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm | TSZT | 1,00 |
| 14 | 59 | PRZ-TALSA | Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia | TSZT | 1,00 |
| 15 | 75 | WYK-FRECZ | Przygotowanie gleby frezem w pasy | KMTR | 80,64 |
| 16 | 95 | WYK-RAB1 | Wykonanie rabatowałków pługiem specjalistycznym 1-odkładnicowym | KMTR | 186,02 |
| 17 | 125 | ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów | HA | 52,26 |
| 18 | 142 | SZUK-OWAD | Próbnne poszukiwania owadów w ściółce | SZT | 10,00 |
| 19 | 171 | PPOŻ-PORZ | Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych | HA | 10,00 |
| 20 | 174 | DOZ DOG | Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk | H | 20,00 |
| 21 | 197 | ŁR-KOSZR | Koszenie trawy | HA | 11,00 |
| 22 | 367 | N-ZSGDNSO | Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych | KG | 1 000,00 |
| 23 | 396 | GODZ RH8 | Prace wykonywane ręcznie | H | 901,00 |
| 24 | 397 | GODZ PILA | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki | H | 18,00 |
| 25 | 398 | GODZ RU8 | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem | H | 256,00 |
| 26 | 400 | GODZ RH23 | Prace godzinowe wykonane ręcznie | H | 860,00 |
| 27 | 403 | GODZ MH8 | Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny | H | 179,00 |
| 28 | 404 | GODZ MH23 | Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny | H | 73,00 |
| 29 | 709 | PREP-JEL | Preparacja poroża byka jelenia | SZT | 10,00 |
| 30 | 710 | PREP-ORĘŻ | Preparacja oręży dzika | SZT | 5,00 |
| 31 | 711 | PREP-ROG | Preparacja parostków rogacza | SZT | 3,00 |

