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1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1 Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej 
mającej na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w mie-
jscowościach: Budziska, Rudy, Jankowice oraz Kuźnia Raciborska. Rozbudowa sieci wodociągowej zapewni 
dostęp do wody pitnej oraz odbiór ścieków z kolejnych obszarów na terenie Gminy Kuźnia Raciborska oraz 
nowych terenów w miejscowościach: Kuźnia Raciborska i Jankowice. Realizacja zadania umożliwi również 
uzbrojenie terenów przemysłowych w Kuźni Raciborskiej zlokalizowanych w rejonie ulicy Tartacznej. 
Inwestycja współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych. 

Gmina Kuźnia Raciborska jest gminą miejsko-wiejską położoną w 
województwie śląskim, powiecie raciborskim. W skład powiatu 
wchodzi osiem gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia 
Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie oraz Racibórz. 
Powierzchnia Gminy Kuźnia Raciborska obejmuje obszar o wielkości 
127 km2, co stanowi 23,3 % powiatu raciborskiego oraz 1 % powie-
rzchni województwa śląskiego. W jej skład wchodzą sołectwa: 
Turze, Siedliska, Budziska, Ruda, Jankowice, Ruda Kozielska oraz 
Rudy wraz z przysiółkami Biały Dwór, Brantolka, Kolonia Renero-
wska, Paproć, Podbiała, Przerycie, Szybki. 
Od wschodu Gmina graniczy z gminami: Pilchowice i Sośnicowice, 
od południa z miastem Rybnik, gminą Nędza i Lyski, a od zachodu z 
gminą Rudnik. Poza granicami powiatu od północnego-zachodu gra-
niczy z gminami Bierawa i Cisek (województwo opolskie) 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje swoim zakresem budowę głównych kolektorów grawita-
cyjnych i tłocznych wraz z odgałęzieniami do granicy poszczególnych nieruchomości z niezbędnymi obiektami 
sieciowymi na terenie następujących miejscowości: 

 Budziska w ulicach: Szkolnej (przedłużenie w kierunku Rudy), Fabrycznej (część druga od strony połu-
dniowej), Głównej (odgałęzienie w stronę numeru 10A) z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Budziska, 

 Rudy w ulicy Biały Dwór (przysiółek Biały Dwór) z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Prze-rycie (przysiółek Przerycie), 

 Jankowice w ulicy Pod Napięciem w zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z włączeniem do sieci w ulicy Wiejskiej, 

 Kuźnia Raciborska w ulicach: Topolowej w zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przezna-
czonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne) z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Topolowej oraz Tartacznej w zakresie uzbrojenia terenów przemysłowych z włączeniem do sieci 
kanalizacji sanitarnej w ul. Tartacznej. 

Rozbudowa sieci wodociągowej obejmuje swoim zakresem budowę przewodów wodociągowych wraz z 
odgałęzieniami do granicy poszczególnych nieruchomości z niezbędnymi obiektami sieciowymi na terenie 
następujących miejscowości: 

 Rudy w rejonie Alei Lipowej w zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z włączeniem do sieci wodociągowej zlokalizowanej w 
tym rejonie, 

 Jankowice w ulicy Pod Napięciem w zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z włączeniem do sieci wodociągowej w ulicy Wie-
jskiej, 

 Kuźnia Raciborska w ulicach: Topolowej w zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przezna-
czonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne) z włączeniem do sieci wodociągowej zloka-
lizowanej w tym rejonie oraz Tartacznej w zakresie uzbrojenia terenów przemysłowych z włączeniem 
do sieci kanalizacji sanitarnej w tym rejonie, 
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 Kuźnia Raciborska w ulicach: Lewandowskiego, Westerplatte, Krasickiego (Osiedle) w zakresie prze-
budowy istniejącej sieci wodociągowej. 

Opracowanie obejmuję budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, fragmentów tłocznych oraz sieci wodo-
ciągowej wraz z wymaganymi przepisami hydrantami.  
Przedmiot zamówienia stanowi kontynuację działań Gminy mających na celu zlikwidowanie głównego zanie-
czyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy. Ponadto dzięki inwestycji nastąpi 
zmniejszenie obciążenia i polepszenia jakości środowiska przyrodniczego oraz zagrożenia zanieczyszczenia 
wód ściekami, a w konsekwencji poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawa jako-
ści życia mieszkańców Gminy. 
Planowany przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej przedstawiono w części graficznej do 
PFU. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Pro-
gramu funkcjonalno – użytkowego. 

DEFINICJE OGÓLNE:  

Zamawiający – Gmina Kuźnia Raciborska  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do wy-
stępowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
Inżynier Kontraktu, Inwestor zastępczy, Inżynier, Inspektor, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba/ 
osoby wyznaczona/e przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, której obo-
wiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.  
Roboty – Roboty składające się na przedmiot zamówienia związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiórka nawierzchni, ro-
boty ziemne, odtworzenie nawierzchni).  
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia publi-
cznego na wybór wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wyko-
nywania robót oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. W szczegółowych waru-
nkach wykonania i odbioru robót budowlanych podano definicje odnoszące się do wyszczególnionych robót 
budowlanych.  
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Proje-
ktową i PFU, zaakceptowane przez Inżyniera. Inne określenia i definicje – zgodnie z normami PN-EN 752-1, 
PN-EN 805 lub równoważną 
Umowa / Kontrakt – załącznik do dokumentów postępowania, a po podpisaniu jeden z zasadniczych doku-
mentów, który wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron z niej wynikające i związane z jej wyko-
naniem. 
Cena Kontraktowa – wynagrodzenie wykonawcy określone w Umowie zawartej na skutek udzielenia ninie-
jszego zamówienia publicznego uwzględniające wszystkie koszty i czynności niezbędne do realizacji zamówie-
nia. 
Przedmiot Zamówienia / Zamówienie – zakres prac i robót objętych niniejszym zamówieniem publicznym.   
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1.1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

1.1.2.1 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia  
W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 
w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających uzy-
skania pozwolenia na budowę. 
Następnie należy zrealizować wszystkie roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym PFU.  
Zakres robót objętych zamierzeniem inwestycyjnym stanowi:  

A. Zaprojektowanie oraz rozbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami 
do działek przyłączanych zakończonych odgałęzieniami w granicy nieruchomości poprzez zaślepienie) 
o łącznej długości około 4 013,40 m oraz niezbędnych obiektów i uzbrojenia na sieci kanalizacji sani-
tarnej (studzienki kanalizacyjne itp.) dla następujących lokalizacji: 

 
 
Szczegółowy zakres planowanej sieci kanalizacji sanitarnej zawierają załączone do PFU zgodnie z 
punktem 2.5.2 plany zagospodarowania terenu, które zawierają koncepcje w zakresie wykonania 
planowanej infrastruktury. 
 
 
 
 
 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI OZNACZENIE KOLEKTORA DŁUGOŚĆ W M NUMERY DZIAŁEK 

BUDZISKA

ul. Szkolna
przedłużenie kanału G.1

w kierunku budynków 
nr 17b i 17c

153,60 526/1

ul. Fabryczna
włączenie do kanału M1

przez pompownię PO7 
424,70

533/5, 111, 534/2, 537, 
535/1

ul. Główna wpięcie do kanału K.3 156,20 528/8,  528/9

RUDY

przysiółek Biały Dwór
wpięcie do pompowni ścieków 

na Przeryciu
1 787,00

1054, 188/3, 188/4, 
1029, 188/1, 187/1, 
465, 457, 1019, 466/8, 
460/4

KUŹNIA RACIBORSKA

ul. Topolowa
włączenie do pompowni 

ścieków przy ul. Topolowej
812,90

763, 746/3, 746/2, 
746/4, 745, 744, 743, 
742, 741, 735, 717, 718, 
711/18, 716, 722/1

ul. Tartaczna
włączenie do pompowni 

ścieków przy ul. Tartacznej
317,00

404/5, 404/4, 409/5, 
409/6, 409/2, 414/4, 
415/22

JANKOWICE

ul. Pod Napięciem
włączenie do kolektora 

(studnia S44) w ul. Wiejskiej
362,00 68/2, 32/5, 32/6
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B. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej o długości ogółem ok. 2 594,00 m wraz z odgałę-
zieniami i wyposażeniem w zakresie niezbędnej armatury dla następujących lokalizacji:  

 
 
Szczegółowy zakres planowanej sieci wodociągowej zawierają załączone do PFU zgodnie z punktem 
2.5.2 plany zagospodarowania terenu, które zawierają koncepcje w zakresie wykonania planowanej 
infrastruktury. 

C. Wybudowanie wyżej wymienionych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z uzbroje-
niem, armaturą, obiektami sieciowymi oraz przywróceniem terenu objętego inwestycją do stanu 
pierwotnego sprzed rozpoczęcia robót.  

UWAGA 3:  
Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy 
punktami stanowiącymi granice zakresu.  
Ostateczne wartości w zakresie średnic, długości sieci i przełączeń ustali Wykonawca w oparciu o szcze-
gółowe obliczenia w porozumieniu z Zamawiającym.  
Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne.  
Dobór technologii robot dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac projektowych, a tym 
samym jest obowiązkiem Wykonawcy.  
Przyjęte przez Wykonawcę metody rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny zapewniać wszystkie wy-
magane parametry funkcjonalno – użytkowe, określone w niniejszym PFU – w szczególności:  
- trwałości robót,  
- braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci,  
- zapewnienia szczelności sieci,  
- zachowania wymaganych parametrów statycznych rur.  
Przed złożeniem oferty zaleca się odbyć wizję terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną 
odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej ofe-
rty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do pro-
wadzenia robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budo-
wę. 
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1.1.2.2 Zakres robót budowlanych 
A) Prace rozbiórkowe: 

1. Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci. 
2. Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu na odległość do 1 km i jego tymczasowe składo-wanie.  

B) Roboty ziemne i odwodnieniowe 
1. Wykopy ręczne i mechaniczne. 
2. Podsypka osypka rurociągów. 
3. Odwodnienia wykopów.  
4. Umocnienie wykopów.  
5. Zasypanie wykopów. 

C) Usunięcie kolizji. 
1. Usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą. 
2. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury. 

D) Roboty technologiczne. 
Sieci kanalizacyjne sanitarne: 

1. Wykonanie kanałów grawitacyjnych (metodą wykopową lub bezwykopową). 
2. Wykonanie metodą bezwykopową przejść kanałów sanitarnych i odgałęzień pod drogami.  
3. Wykonanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej do poszczególnych nieruchomości. 

Sieciowe obiekty technologiczne: 
1. Montaż studni rewizyjnych, inspekcyjnych, przyłączeniowych, kaskadowych, innych. 
2. Montaż pompowni ścieków wraz z wyposażeniem. 

Sieci wodociągowe: 
1. Wykonanie przewodów wodociągowych (metodą bezwykopową). 
2. Wykonanie metodą bezwykopową przejść przewodów wodociągowych i odgałęzień pod drogami.  
3. Wykonanie odgałęzień wodociągowych. 

Sieciowe obiekty technologiczne: 
1. Montaż armatury wodociągowej (m.in. zasuw, trójników, hydrantów). 

E) Połączenia z istniejącą infrastrukturą 
1. Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci pod nadzorem GPWiK Sp. z o.o.  

F) Roboty wykończeniowe 
1. Uporządkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych 

(odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni) zgodnie z warunkami 
pozyskanymi na etapie projektowania. 

G) Wszystkie inne niezbędne elementy. 

1.1.3 Spodziewane efekty inwestycji  

Zaplanowana w ramach inwestycji rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi odbiór ścieków z istnie-
jących oraz mogących powstać w przyszłości zabudowań mieszkaniowych. W efekcie realizacji całego zakresu 
prac zapewniony zostanie ciągły odbiór ścieków, co wiąże się z likwidacją szamb w zasięgu inwestycji oraz 
zmniejszenie ruchu pojazdów asenizacyjnych.  
Zaplanowana w ramach inwestycji budowa sieci wodociągowej ma na celu poprawę stanu gospodarki wo-
dnej w rejonie objętym planowaną inwestycją, co przyczyni się do powstania kolejnych bezawaryjnych odci-
nków sieci wodociągowej. 

1.1.4 Gwarancje  

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie całego zakresu 
prac.  
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1.1.5  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.1.5.1  Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Kuźnia Raciborska  
Do celów zaopatrzenia ludności w wodę pitną na terenie Gminy Kuźnia Raciborska wykorzystywane są zaso-
by wód podziemnych zlokalizowanych na terenie gminy – trzech w Kuźni Raciborskiej oraz dwóch w Rudzie 
Kozielskiej. Dostawa wody na terenie Gminy jest realizowana za pomocą magistralnych i rozdzielczych sieci 
wodociągowych. Zasięg systemu zaopatrzenia w wodę na dzień dzisiejszy obejmuje praktycznie wszystkich 
mieszkańców gminy.  
W zakresie gospodarki ściekowej od lat na terenie gminy prowadzone są systematyczne działania związane z 
budową i rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej umożliwiającego odbiór ścieków. Budowany system opie-
ra się na trzech funkcjonujących obecnie oczyszczalniach ścieków. Największa z nich zlokalizowana jest na 
terenie Kuźni Raciborskiej i odbiera ścieki z terenu Kuźni Raciborskiej poprzez sieć kolektorów sanitarnych. 
Docelowo oczyszczalnia w Kuźni Raciborskiej obsługiwać będzie również miejscowości Jankowice oraz Bu-
dziska i Siedliska. 
Pozostałe dwie oczyszczalnie zlokalizowane są w miejscowości Rudy skąd odbierają ścieki ze skanalizowanej 
części tej miejscowości.  
Układ kanalizacji sanitarnej oparty jest na grawitacyjno-tłocznym systemie odprowadzania ścieków. Specyfika 
terenu miejsko-wiejskiego, miejscowo rozproszonej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej powoduje 
często konieczność zastosowania systemu tłocznego oraz przydomowych pompowni ścieków.  
Funkcjonujące na terenie gminy Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (GPWiK Sp. z 
o.o.) realizuje zadania w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w wodę pitną mie-
szkańców gminy oraz rozbudowy, modernizacji i nadzoru nad całością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

1.1.5.2 Istniejąca infrastruktura  
Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska jako podstawowy system przesyłania ścieków przyjęto i jest konty-
nuowany system grawitacyjno – tłoczny. Kanalizacja na terenie Gminy jest sukcesywnie rozbudowywana co 
sprzyja dalszemu rozwojowi gminy.  
Niniejsze zadanie obejmujące rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej ma za zadanie zwiększyć liczbę 
gospodarstw mających dostęp do gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągu.  
Teren inwestycji uzbrojony jest w nw. urządzenia techniczne: 
- sieć wodociągowa z przyłączami do budynków, 
- sieć kanalizacyjna z odgałęzieniami i przyłączami do nieruchomości, 
- sieć gazowa z przyłączami do budynków, 
- kable energetyczne SN i NN, 
- kable telefoniczne, 
- napowietrzne linie telefoniczne 
- napowietrzne linie elektryczna 
- fragmenty kanalizacji deszczowej 
- dreny i rowy melioracyjne 
- cieki wodne. 

1.1.5.3  Teren objęty inwestycją  
Obszar objęty inwestycją to przede wszystkim ciągi komunikacyjne oraz tereny zabudowy jednorodzinnej.  

1.1.5.4 Warunki gruntowo – wodne w rejonie inwestycji  
Na terenie projektowanej inwestycji występują grunty zaliczane do I kategorii geotechnicznej (sieć wodo 
ciągowa) oraz II kategorii geotechnicznej (sieć kanalizacyjna). 
Warunki geotechniczne w podłożu terenu badań uważa się za proste (Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych waru-
nków posadowienia obiektów budowlanych) w przypadku posadowienia urządzeń powyżej zwierciadła wód 
gruntowych w obrębie gruntów o korzystnych parametrach.  
W przypadku posadowienia poniżej lustra wody warunki gruntowo-wodne należy przyjąć jako złożone. 
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Dla celów rozpoznania warunków gruntowo-wodnych planowanych inwestycji liniowych odwierconych zosta-
ło 29 otworów w tych lokalizacjach na podstawie których powstała opinia geotechniczna stanowiąca Załą-
cznik nr 2.0 do niniejszego PFU . 

1.1.5.5 Zapotrzebowanie na wodę  
Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez mieszkańców. Ilość odpro-
wadzanych ścieków należy przyjąć jako nieco niższą, niż pobrana ilość wody.  

1.1.5.6 Warunki prowadzenia robót budowlano-montażowych  
Wpięcia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
Wpięcia do istniejącej sieci należy wykonać pod nadzorem służb Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej. 
Dostępność Placu Budowy. 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizo-
wane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów umowy oraz uzupełnień i zmian, 
które zostaną dołączone zgodnie z warunkami umowy. 
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie info-
rmacje o dostępie do Placu Budowy i trasach dostępu oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych info-
rmacji. 
Roboty wykonywane będą głównie w jezdniach, pasach drogowych i terenach zielonych. Wszystkie prace, 
które będą polegały na połączeniu nowych odcinków z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika 
sieci – Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej. 
Rozpoczęcie robót. 
Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu jest uzyskanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie 
projektu wykonawczego oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Umowy. 
Zajęcie pasa drogowego. 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla 
miejsca wykonywania Robót, ponosi Wykonawca.  
Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być 
ujęty przez Wykonawcę. 
Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym. 
Opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji ninie-
jszego przedmiotu zamówienia w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 
Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikają-
cych z postępu Robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) przygotowanie terenu 
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.  
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidującej z proje-

ktowaną trasą sieci sanitarnych realizowanych w ramach umowy). 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 

b) opłaty/dzierżawy terenu, 
c) utrzymanie płynności ruchu i transportu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę dróg.  
Po zakończeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usunąć. 
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 
Wykonawca w ramach Kontraktu, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:  
a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 
Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 
Wycinka drzew. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej z Zamawia-
jącym wszystkich kolizji projektowanej sieci z drzewami. Wykonawca winien projektować sieci w sposób uni-
kający kolizji z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nie posiadające racjonalnych 
innych rozwiązań.  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i 
krzewów. 
Wykonawca na swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek drzew i krzewów wraz z usunięciem 
karp. 
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na 
prowadzenie wycinki.  
W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, podejmuje ostateczną decyzję o formie ich za-
gospodarowania.   
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieść materiał z wycinki w miejsce wskazane przez Zama-
wiającego wraz z kosztami załadunku i rozładunku. 
Koszt wycięcia drzew i krzewów (wraz z kosztami administracyjnymi)  jest składnikiem Ceny Kontraktowej i 
winien być ujęty. Opłaty za wycinkę drzew ponosi Wykonawca. 
Utylizacja materiałów. 
Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania w Cenie Kontraktowej transportu odpadów.  

1.1.5.7 Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia  
Realizacja inwestycji pozwoli zwiększy dostępność infrastruktury kanalizacyjnej dla mieszkańców oraz w przy-
szłości dla nowych odbiorców z terenów obecnie niezagospodarowanych.  
Inwestycja zakłada całkowitą likwidację istniejących zbiorników na ścieki na terenie planowanej inwestycji 
oraz zapewnienie ciągłego dostępu do wody pitnej. 
Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi przepisami (Dyrektywa 
91/271 dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych) i w konsekwencji przyczyni się znacznie do poprawy ja-
kości środowiska i jakości życia na terenie objętym inwestycji.  
Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  

a) likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o niezadowalającym stanie technicznym (nie-
szczelności), z których nieczystości ciekłe przenikają bezpośrednio do gleby, wód gruntowych oraz 
wód powierzchniowych, 

b) dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego,  
c) przyczynienie się do rewitalizacji środowiska naturalnego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, 
d) ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.  

Ekonomiczne i społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia:  
a) aktywizacja gospodarcza kanalizowanych i wodociągowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich atra-

kcyjności inwestycyjnej),  
b) wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej (dostęp 

do sieci kanalizacji sanitarnej), 
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c) zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów europe-
jskich. 

Przedstawione w PFU dokumentacje (m.in. koncepcje) są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 
sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu.  
Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem 
akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich nie-
zbędnych uzgodnień z osobami zainteresowanymi. 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Za-
mawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowe-
go wykonania Zamówienia. 

1.1.5.8 Uwarunkowania środowiskowe  
Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy dla proje-
ktowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję /decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.  
Projektowane kanały i przewody wodociągowe oraz towarzyszące obiekty budowlane objęte wnioskiem będą 
w zasadniczej części zlokalizowane w pasach drogowych istniejących ulic i dróg lub w ich poboczach.  
Pas technologiczny zajmowanego terenu na okres budowy wynosił będzie do 5,0 m wzdłuż całej długości 
trasy projektowanej infrastruktury.  
Dla robót realizowanych na terenach niezagospodarowanych, należy przewidzieć wykonanie tymczasowych 
dróg montażowych. Bezpośrednie otoczenie inwestycji stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej usytuowa-
nej wzdłuż istniejących ulic oraz tereny niezabudowane. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje 
się kumulowania oddziaływań. Czynna biologicznie warstwa gleby będzie składana tak, aby po zakończeniu 
prac budowlanych mogła być ponownie wykorzystana do spełnienia swojej funkcji. Realizacja przedsięwzięcia 
może wymagać usunięcia zieleni. Mając na uwadze emisję i występowanie innych uciążliwości, projektowana 
inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Pozwoli na kontrolowane i bezpieczne odpro-
wadzanie ścieków bytowych z posesji do oczyszczalni ścieków. 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia (budowy systemu kanalizacyjnego) może nastąpić wzrost niezorganizo-
wanej emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, spowodowany pracą maszyn budowlanych i śro-
dków transportu. Realizacja przedsięwzięcia może być również źródłem odpadów. W czasie budowy przewi-
duje się:  

 ograniczenie czasu pracy maszyn o dużym natężeniu hałasu dla pory dziennej,  
 sprawne prowadzenie robót budowlanych w celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na ludzi 

i środowisko,  
 bieżąca, kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy budowie,  
 zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.  

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem odpadów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza 
oraz emisji hałasu. Przewody rurowe wykonane z trwałego, szczelnego materiału wyeliminują nieszczelności. 
Biorąc pod uwagę charakter inwestycji można uznać, że nie będzie ona znacząco oddziaływać na stan środo-
wiska w analizowanym rejonie. W przypadku zmian na etapie opracowywania dokumentacji projektowej 
Wykonawca zobowiązany do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w tym zakresie.  
Planowana inwestycja nie będzie wpływała niekorzystnie na wody podziemne i powierzchniowe.  
W przypadku braku możliwości wykonania grawitacyjnego systemu transportu ścieków przewidziano zasto-
sowanie pompowni ścieków oraz współpracujących z nimi rurociągów tłocznych. Prace budowlane prowa-
dzone z użyciem maszyn i urządzeń charakteryzujące się wysokim poziomem akustycznym i emitujące hałas o 
dużym natężeniu, wykonywane będą tylko w godzinach dziennych.  
Teren po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego. Na etapie 
realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje się konieczności zastosowania specjalnych rozwiązań 
chroniących środowisko. Prace budowlane prowadzone będą zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Podczas prac budowlanych proponuje się podjąć następujące działania mające na celu ograniczenie 
lub zapobieżenie negatywnym oddziaływaniom na środowisko:  
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 bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy budowie, tak aby charakte-
ryzowały się korzystnymi własnościami akustycznymi oraz były w pełni sprawne technicznie,  

 maksymalne skrócenie czasu robót, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,  
 ograniczenie szerokości pasa terenu zajętego w trakcie budowy, poprzez oszczędne i efektywne 

korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza granice pasa drogowego i pasa 
technologicznego,  

 zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac powodujących zna-
czną emisję hałasu – dotyczy szczególnie prac charakteryzujących się dużą uciążliwością akustyczną 
dla otoczenia (zagęszczanie),  

 zwrócenie szczególnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposób, aby po-
wstające podczas budowy odpady były gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub bezpośre-
dnio po powstaniu wywożone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu odpadów należy 
kierować się zasadą – w pierwszej kolejności przekazywać odpady do odzysku lub recyklingu, jeżeli 
nie istnieją gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywać na składowisko odpadów), 

 wyeliminowanie możliwości niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska w trakcie 
prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników (prze-
woźne toalety).  

W trakcie eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie będzie konieczności stosowania specjalistycznych rozwiązań 
oraz urządzeń chroniących środowisko. Jedynie w przypadku sytuacji awaryjnych np. zatkanie sieci, należy 
właściwie przeprowadzać prace udrożniające, tak aby nie narazić środowiska wodno–gruntowego na ska-
żenie w postaci wycieku ścieków na powierzchnię i bezpośredniego spływu do środowiska gruntowego.  

1.1.5.9 Inwentaryzacja zieleni  
Na części terenu objętego planowaną inwestycją może wystąpić konieczność wycinki kilku drzew oraz krze-
wów kolidujących z trasą projektowanego kanału sanitarnego. Wykonawca jest zobowiązany do zinwenta-
ryzowania istniejącej zieleni zlokalizowanej w pasie technologicznym wykonywania robót, a w razie potrzeby 
w pasie oddziaływania robót (przypadek, gdy korzenie drzew zlokalizowanych w pobliżu miejsca prowadzenia 
prac ziemnych zostałyby naruszone podczas wykonywania wykopów).  
Inwentaryzację zieleni należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym. W inwentaryzacji należy wyszcze-
gólnić drzewa i krzewy podlegające ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie 
przyrody. Dla zieleni wymagającej wycinki na podstawie decyzji administracyjnej Wykonawca ma obowiązek 
skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania zezwolenia na wycinkę zieleni.  
Wykonawca powinien przyjąć zasadę, że trasa projektowanej kanalizacji powinna zostać tak usytuowana, aby 
zminimalizować zakres koniecznej wycinki zieleni. 

1.1.5.10  Przeszkody naturalne i sztuczne  
Cieki wodne  
Przejścia pod rzeką i rowami melioracyjnymi mogą być realizowane na podstawie warunków technicznych i 
pozwoleń wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodna „Wody Polskie” – Zarząd zlewni w Gliwicach.  
Drogi  
Główne ciągi kanalizacji prowadzone będą w pasie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich a na ich 
lokalizację należy uzyskać niezbędną decyzję określającą warunki posadowienia urządzeń.  
Kable energetyczne i teletechniczne 
W ramach inwestycji istnieje możliwość wystąpienia skrzyżowań z kablami energetycznymi i teletechniczny-
mi. Warunki wykonania skrzyżowań należy uzgodnić z gestorem sieci. 
Sieci gazowe 
Istnieje możliwość wystąpienia skrzyżowań z sieciami gazowymi na części terenów objętych planowaną inwe-
stycją. Sposób wykonania skrzyżowań należy uzgodnić z gestorem sieci gazowej. 
Sieć wodociągowa 
Podczas realizacji inwestycji wystąpią skrzyżowania z sieciami wodociągowymi. Warunki prowadzenia prac w 
pobliżu sieci wodociągowej należy uzgodnić z GPWiK Sp. z o.o. 
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1.1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe  

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 
prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.  
Przedstawione w PFU dokumentacje – tj. koncepcje są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do spo-
rządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu. Zamawiający dopuszcza 
zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zama-
wiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z 
osobami zainteresowanymi. 
Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę projektów i koncepcji będących w posia-
daniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za rozwiązania 
w nich przewidziane. 
Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem przy-
jętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych i projektowych, poprzez wy-
konanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i spadków kanałów, dobór urządzeń i 
innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbie-
żności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę 
w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatko-
wego wynagrodzenia. 
Przedstawione w PFU długości sieci są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne długości zostaną ustalone na 
podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (Projekt budowlany i projekt wyko-
nawczy).  
W przypadku rozbieżności w jakości, jak i ilości sieci Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wy-
nagrodzenia 
Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką 
trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawa-
ryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projekto-
wania i robót budowlanych.  
Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywi-
stych warunków pracy.  
Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w środowisku 
wodnym. W I klasie wykonania.  
Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim standa-
rdem wykonania.  
Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego / Inspektora Nadzo-
ru Inwestorskiego.  
Projektant określi ilość i miejsce składowania materiału z wykopów oraz miejsce i sposób utylizacji odpadów. 
Projektant wykona obliczenia wyporu kanałów kanalizacyjnych na skutek parcia wód gruntowych. W przy-
padku zagrożenia naruszenia konstrukcji kanału i jego posadowienia Projektant winien przewidzieć stosowa-
ne rozwiązania techniczne. 
Rozwiązania projektową muszą zapewnić poprawną pracę systemu (kanały i obiekty sieciowe) w szcze-
gólności na terenach zalewowych, na których okresowo dochodzi do podstopień terenu i ciśnieniowej pracy 
kanału. 
Wolą Zamawiającego jest by projekty były opracowywane dla poszczególnych zakresów etapowo, tak by de-
cyzje o pozwoleniu na budowę wydawane były dla poszczególnych ulic i roboty budowlano-montażowe 
mogły być prowadzone równolegle z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla kolejnych części robót. 
Etapowanie projektów należy przyjąć tak by w pierwszej kolejności realizowane były odcinki pozwalające na 
grawitacyjne odprowadzenie ścieków włączonych do istniejących kolektorów 
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Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego 
majątkowych praw autorskich na wykonanie opracowania na wszystkich polach eksploatacji, w tym określo-
nych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

1.1.7 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe  

W zestawieniu tabelarycznym poniżej przedstawiono podstawowe parametry elementów sieci kanalizacyjnej 
planowanych do wybudowania sieci i odgałęzień: 

 
 
Zakresy projektowanej sieci kanalizacyjnej pokazane zostały w PZT stanowiącymi załącznik o kolejnych nume-
rach: 

 Załącznik nr 4.7 – dla ul. Szkolnej, Fabrycznej i Głównej w Budziskach, 
 Załącznik nr 4.1 – dla ul. Biały Dwór w Rudach, 
 Załącznik nr 4.2 – dla ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej, 
 Załącznik nr 4.3 – dla ul. Tartacznej w Kuźni Raciborskiej,  
 Załącznik nr 4.4 – dla ul. Pod Napięciem w Jankowicach. 

 
W zestawieniu tabelarycznym poniżej przedstawiono podstawowe parametry elementów sieci wodociągowej 
planowanych do wybudowania sieci i odgałęzień: 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI OZNACZENIE KOLEKTORA ZAKRES BUDOWANEGO ODCINKA DŁUGOŚĆ W M

BUDZISKA

ul. Szkolna
przedłużenie kanału G.1

w kierunku budynków 
nr 17b i 17c

odcinek o długości ok. 145,20 m 200 mm wraz z odgałęzieniami o długości ogółem 
8,40 m 160 PVC mm (w tym ok. 5 studni  o kolejnej numeracji)

153,60

ul. Fabryczna
włączenie do kanału M1
przez pompownię PO7 

włączenie do pompowni PO7 odcinka o długości ogółem ok. 416,40 m 200 mm 
wraz z odgałęzieniami ogółem 8,30 m 160 mm PVC (w tym ok. 11 studni o kolejnej 
numeracji) w ul. Fabrycznej (część druga)

424,70

ul. Główna wpięcie do kanału K.3
włączenie do studni S142 odcinka ok. długości ok. 151,70 m  200 mm wraz z 
odgałęzieniami o długości ok. 4,50 m 160 mm PVC (w tym ok. 6 studni o kolejnej 
numeracji)

156,20

RUDY

przysiółek Biały Dwór
wpięcie do pompowni ścieków 

na Przeryciu

włączenie do pompowni ścieków w ul. Przerycie odcinka sieci kanalizacji tłocznej  o  
długości ok. 1 112 m PE100RC    mm, sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 
ok. 519 m Ø 200 mm wraz z odgałęzieniami o długości ok.  156 m 160 mm PVC (w 
tym ok. 30 studni o kolejnej numeracji)  

1 787,00

KUŹNIA RACIBORSKA

ul. Topolowa
włączenie do pompowni 

ścieków przy ul. Topolowej

włączenie do pompowni ścieków w ul. Topolowej odcinka ok. długości ok. 779,50 m  
200 mm PVC wraz z odgałęzieniami o długości ok.  33,4 m 160 mm PVC (w tym 
ok. 19 studni o kolejnej numeracji oraz jedna pompownia ścieków)

812,90

ul. Tartaczna
włączenie do pompowni 

ścieków przy ul. Tartacznej
włączenie do pompowni ścieków w ul. Tartacznej  odcinka ok. długości ok. 317  m  
200 mm PVC (w tym ok. 8 studni o kolejnej numeracji)

317,00

JANKOWICE

ul. Pod Napięciem
włączenie do kolektora 

(studnia S44) w ul. Wiejskiej

włączenie do studni S44 w ul. Wiejskiej  odcinka ok. długości ok. 352  m  200 mm 
wraz z odgałęzieniami o długości ok. 10 m 160 mm PVC (w tym ok. 9 studni o 
kolejnej numeracji)

362,00
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Zakresy projektowanej sieci kanalizacyjnej pokazane zostały w PZT stanowiącymi załącznik o kolejnych nume-
rach: 

 Załącznik nr 4.5 – dla Alei Lipowej w miejscowości Rudy, 
 Załącznik nr 4.4 – dla ul. Pod Napięciem w Jankowicach  
 Załącznik nr 4.6 – dla ulic: Lewandowskiego, Westerplatte i Krasickiego w Kuźni Raciborskiej, 
 Załącznik nr 4.2 – dla ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej, 
 Załącznik nr 4.3 – dla ul. Tartacznej w Kuźni Raciborskiej. 

1.1.7.1 Dodatkowe informacje  
Dodatkowe informacje w zakresie planowanej sieci kanalizacyjnej: 

 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI OZNACZENIE WODOCIĄGU ZAKRES BUDOWANEGO ODCINKA DŁUGOŚĆ W M

RUDY

 rejon Alei Lipowej
połączenie z istniejącą siecią w 

Al. Lipowej
odcirnek sieci wodociągowej  o  ok. długości ok. 300 m PE100RC    mm 300,00

JANKOWICE

ul. Pod Napięciem
połączenie z istniejącą siecią w 

Al. Lipowej
odcinek sieci wodociągowej o  długości ok. 222  m  mm PE100RC 360,50

KUŹNIA RACIBORSKA

ul. Lewandowskiego, 
Westerplatte, 
Krasickiego

włączenie do sieci 
wodociagowej w tym rejonie

odcinek sieci wodociągowej o  długości ok.:
- 437  m  Ø 160 mm PE100RC  
- 397 m Ø 110 mm PE100RC 
-  76 m Ø 90 mm PE100RC  
- 255 m Ø 50 mm PE100RC   

1 234,50

ul. Topolowa
włączenie do sieci 

wodociągowej w tym rejonie
włączenie do sieci wodociągowej w ul. Topolowej 195,00

ul. Tartaczna
włączenie do sieci 

wodociagowej w tym rejonie
włączenie do sieci wodociągowej w ul. Tartacznej 504,50

NAZWA MIEJSCOWOŚCI NUMERY DZIAŁEK 
WYPIS i  WYRYS PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO
WŁASNOŚCI

RODZAJ 
NAWIERZCHNI

BUDZISKA

ul. Szkolna 526/1
droga powiatowa - Powiatowy Zarząd 
Dróg

asfalt

ul. Fabryczna

533/5, 
111, 
534/2, 
537, 
535/1

droga gminna - Gmina Kuźnia Raciborska
droga gminna - Gmina Kuźnia Raciborska
wody płynące - SP / Starosta Raciborska
droga gminna - Gmina Kuźnia Raciborska
droga gminna - Gmina Kuźnia Raciborska

droga gruntowa

ul. Główna 
528/8, 
528/9

droga gminna - Gmina Kuźnia Raciborska
droga powiatowa - Powiatowy Zarząd 
Dróg 

droga gruntowa

RUDY

przysiółek Biały Dwór

1054, 
188/3, 
188/4, 
1029, 
188/1, 
187/1, 
465, 
457, 
1019, 
466/8, 
460/4

ZAŁĄCZNIK NR 2.1 - WYPIS 
I WYRYS Z MPZP

Skarb Państwa - Krajowy Ośr. Wsp.Roln.
Lasy Państwowe
Lasy Państwowe
Zarząd Dróg Wojewódzkich (DW921)
Lasy Państwowe
Lasy Państwowe
Starosta Raciborski
droga gminna - Gmina Kuźnia Raciborska 
droga gminna - Gmina Kuźnia Raciborska
droga gminna - Gmina Kuźnia Raciborska
osoba prywatna nr 1

asfalt / tereny 
zielone

przejście pod drogą 
wojewódzką 

(DW921)

BRAK MIEJSCOWEGO 
PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO
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Nawiązując do naturalnych spadków terenu koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej została zaplanowana tak by 
możliwie najwięcej ścieków odprowadzać grawitacyjnie.  

Wykonawca poda proponowaną kolejność prowadzenia robót w miejscowości na poszczególnych rejonach 
Gminy Kuźnia Raciborska. Kolejności wykonania wymagają zgody Zamawiającego w ramach uzgodnienia Ha-
rmonogramu Rzeczowego-Finansowego. 

Wolą Zamawiającego jest by projekty były opracowywane dla poszczególnych zakresów etapowo, tak by 
decyzje o pozwoleniu na budowę wydawane były dla poszczególnych ulic i roboty budowlano-montażowe 
mogły być prowadzone równolegle z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla kolejnych części robót. 

Etapowanie projektów należy przyjąć tak by w pierwszej kolejności realizowane były odcinki pozwalające na 
grawitacyjne odprowadzenie ścieków włączonych do istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej.  

Dodatkowe informacje w zakresie sieci wodociągowej:  

NAZWA MIEJSCOWOŚCI NUMERY DZIAŁEK 
WYPIS i  WYRYS PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO
WŁASNOŚCI

RODZAJ 
NAWIERZCHNI

KUŹNIA RACIBORSKA

ul. Topolowa

763, 
746/3, 
746/2, 
746/4, 
745, 
744, 
743, 
742, 
741, 
735, 
717, 
718, 
711/18, 
716, 
722/1

ZAŁĄCZNIK NR 2.2 - WYPIS 
I WYRYS Z MPZP

droga gminna (MPZP) - Gmina Kuźnia R. 
droga gminna (MPZP) - Gmina Kuźnia R. 
droga gminna (MPZP) - Gmina Kuźnia R. 
droga gminna (MPZP) - Gmina Kuźnia R.
osoba prywatna nr 2
osoba prywatna nr 2
osoba prywatna nr 3
osoba prywatna nr 4
osoba prywatna nr 4
droga gminna (MPZP) - Gmina Kuźnia R.
Gmina Kuźnia Raciborska
Gmina Kuźnia Racibroska 
droga gminna (MPZP) - Gmina Kuźnia R.
droga gminna (MPZP) - Gmina Kuźnia R.
droga gminna (MPZP) - Gmina Kuźnia R.

droga gruntowa /
tereny zielone

ul. Tartaczna

404/5, 
404/4, 
409/5, 
409/6, 
409/2, 
414/4, 
415/22

ZAŁĄCZNIK NR 2.3 - WYPIS 
I WYRYS Z MPZP

Gmina Kuźnia Raciborska
Gmina Kuźnia Raciborska
droga gminna - Gmina KR 
osoba prywatna nr 5
Gmina Kuźnia Raciborska
droga gminna - Gmina KR 
Gmina KR

tereny zielone / 
asfalt

JANKOWICE

ul. Pod Napięciem
68/2, 
32/5, 
32/6

ZAŁĄCZNIK NR 2.4 - WYPIS 
I WYRYS Z MPZP

droga gminna - Gmina Kuźnia R.
współwłasność osób prywatnych
współwłasność osób prywatnych

droga gruntowa
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1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

1.2.1 Zakres wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 pozyskanie map do celów projektowych 
 sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych i niezbędnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia, a wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwo-
leń w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 prowadzenie nadzoru autorskiego przez projektanta, 
 obsługę geodezyjną, 
 wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, 
 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z odda-

niem sieci kanalizacji sanitarnej w użytkowanie, 
 sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzację powykonawczą. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową, która posłuży do wykonania 
robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.  
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, 
uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, wa-
runki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót tj. zaprojektowania, wybu-

NAZWA MIEJSCOWOŚCI NUMERY DZIAŁEK
WYPIS i  WYRYS PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO
WŁASNOŚCI

RODZAJ 
NAWIERZCHNI

RUDY

 rejon Alei Lipowej
56, 
169

ZAŁĄCZNIK NR 2.5 - WYPIS 
I WYRYS Z MPZP

droga gminna - Gmina Kuźnia R.
droga gminna - Gmina Kuźnia R.

droga gruntowa

JANKOWICE

ul. Pod Napięciem
68/2,
32/5, 
32/6

ZAŁĄCZNIK NR 2.4 - WYPIS 
I WYRYS Z MPZP

droga gminna - Gmina KR  
współwłasność osób prywatnych
współwłasność osób prywatnych

droga gruntowa

KUŹNIA RACIBORSKA

ul. Lewandowskiego, 
Westerplatte, 
Krasickiego

317,  316/2, 316/1, 315, 
312, 328, 311/3,  310/1, 
266/135, 266/137, 
266/136, 266/132, 
266/133, 266/134, 
270/2, 1172,  274, 
271/72, 270/2
266/8, 266/143, 
266/115, 266/140, 
265/36, 265/37, 265/4, 
265/50, 265/8
265/54, 302/14, 302/5, 
310/1,  309/9, 309/14, 
302/1, 302/5, 302/6, 
302/7 

ZAŁĄCZNIK NR 2.6 - WYPIS 
I WYRYS Z MPZP

działki Gminy Kuźnia Raciborska oraz 
wspólnot mieszkaniowych - brak 
działek należących bezpośrednio do 
osób prywatnych

tereny zielone/
asfa l t

ul. Topolowa
711/10, 
722/1

ZAŁĄCZNIK NR 2.2 - WYPIS 
I WYRYS Z MPZP

droga gminna - Gmina Kuźnia R. 
droga gminna (MPZP) - Gmina Kuźnia R.

droga gruntowa /
tereny zielone

ul. Tartaczna

416/9, 
409/2, 
409/6
414/4, 
415/21

ZAŁĄCZNIK NR 2.3 - WYPIS 
I WYRYS Z MPZP

droga gminna - Gmina Kuźnia R.
droga gminna - Gmina Kuźnia R.  
osoba prywatna nr 5
droga gminna - Gmina KR 
Gmina Kuźnia Raciborska

tereny zielone / 
asfalt
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dowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami sieciowymi oraz 
sieci wodociągowej. 
Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków wła-
ścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami kanalizacji sani-
tarnej.  
Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę projektów i koncepcji będących w posiada-
niu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za rozwiązania w 
nich przewidziane. 
Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem przy-
jętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych i projektowych, poprzez 
wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i spadków kanałów, dobór urządzeń i 
innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbie-
żności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę 
w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowe-
go wynagrodzenia. 
Przedstawione w PFU długości sieci są wielkościami szacunkowymi.  
Ostateczne długości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projekto-
wej (Projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości sieci Wyko-
nawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty dokumenta-
cjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami). 

1.2.1.1 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe  
Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy ewidencyjne wraz z 
wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych obejmu-
jące tereny i działki objęte zakresem robót przewidzianych w przedmiocie zamówienia.  
Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową 
inwentaryzacją wykonywanych obiektów.  

1.2.1.2  Dokumentacja geologiczno – inżynierska  
W części PFU – 1 Część opisowa – Uwarunkowania, zostały zawarte informacje dotyczące charakterystyki 
geologicznej terenu, na którym realizowana będzie inwestycja. Wykonawca w ramach zawartej Umowy zobo-
wiązany będzie do wykonania szczegółowej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, uwzględniającej waru-
nki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej.  
Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów:  

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,  

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydroge-
ologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.  

1.2.1.3 Dokumentacja fotograficzna  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów i ich 
wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać 
będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.  
Zdjęcia powinny być wykonany w sposób, który jednoznacznie określi lokalizację fotografowanego terenu, 
obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych oraz opis zdjęć.  
Przedmiotowa dokumentacja fotograficzna powinna zostać przekazana Zamawiającemu na nośniku CD.  
Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objętego inwestycją i przekaże je 
wraz z protokołami odbioru wykonanych robót.  
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1.2.1.4 Prace i analizy przedprojektowe  
Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji Zamó-
wienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów materiałowych) z przedsta-
wieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i 
szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego 
najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów 
pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót).  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty:  
- efektywności ekonomicznej,  
- techniczny,  
- technologiczny,  
- trwałości przyjętych rozwiązań.  
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi prze-
pisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując się zasadą 
należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. 
Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich 
wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i 
szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.  
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfi-
kacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji 
i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który 
odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 
Umowy. 

1.2.1.5 Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB)  
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą się z:  
 Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia organu o 

braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę (PB),  
 Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami)  
 Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,  
 Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,  
 Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana odrębnymi 

przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi,  
 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana 

odrębnymi przepisami). 
 Decyzji zezwalającej na odstępstwo od Warunków Technicznych (m. innymi lokalizacja sieci w drodze 

powiatowej/wojewódzkiej) – jeżeli będzie wymagane. 
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i fo-
rmy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno – użytkowego oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z operatorem 
sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej (GPWiK Sp. z o.o.) i Zamawiającym wszystkie parametry projekto-
wanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych eleme-
ntów.  
Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną 
dochowane. PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania 
zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i 
opracowań branżowych:  
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 część technologiczna,  
 część budowlano-konstrukcyjna,  
 zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa),  
 dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie dodatkowych 

badań geotechnicznych),  
 projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych,  
 opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,  
 informacje dotyczące BIOZ.  

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po wyra-
żeniu zgody przez Zamawiającego.  
Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania:  

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe 
na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie 
problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności,  

 musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne 
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,  

 musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów 
budowlanych,  

 musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej.  
Zaleca się podzielenie całości zadania przy sporządzaniu projektu budowlanego np. na poszczególne miejsco-
wości lub ulice i uzyskania odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia dla każdej części. 

1.2.1.6 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia nie-
zbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, 
itp.).  
Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien 
uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, admi-
nistratorów oraz zarządców infrastruktury i obiektów.  
Wykonawca uzyska również zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych.  
W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu, koszty te leżą po stronie Zama-
wiającego.  
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Umowy.  
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:  

1) uzyskanie (warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz 
jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew,  

2) uzyskanie decyzji zezwalającej na odstępstwo od warunków technicznych, 
3) Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu Zamawiające-

go. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy 
uwzględnić w Cenie kontraktowej,  

4) uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach powiatowych i gmi-
nnych,  

5) uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót w dro-
gach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,  

6) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich 
kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień,  

7) uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych,  
8) uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego; Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć:  

 zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,  
 zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej,  
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 zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego. 
Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, uzgo-
dnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych 
niezbędnych do wykonania Robót.  
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wyma-
ganych przez właścicieli sieci lub urządzeń (zarządców dróg itp.) nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej 
i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci 
wod-kan itp.) 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Przedmiotu Zamówienia. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie także koszty nadzoru archeologicznego 

1.2.1.7 Dokumentacja projektowa 
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową zawierającą 
następujące elementy: 
 cztery egzemplarze dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ro-

zwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 
z 2020r. poz. 1609 ze zmianami), z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej 
między innymi projekt budowlany składający się z elementów: 
 projekt zagospodarowania działki lub terenu, 
 projekt architektoniczno-budowlany, 
 projekt techniczny, 
 komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi insty-

tucjami oraz ZUDP, 
 aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochro-

ny zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. z 2003 nr 
120 poz,1126). 

Powyższa dokumentacja ma umożliwić uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót 
w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej objętej niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym. 
Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zama-
wiającemu do weryfikacji 1 egzemplarz dokumentacji budowlanej w języku polskim zawierającą (opisy, 
obliczenia, rysunki i inne niezbędne materiały w tym uzgodnienia).  
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w pro-
jekcie budowlanym. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca złoży 3 egz. projektu budowla-
nego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu administracji 
publicznej.  
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem 
uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 
Po uzyskaniu decyzji o pozwolenie na budowę Wykonawca przekażę trzy egzemplarze projektu techni-
cznego. 

 projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Te-
chnologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytko-
wego . 
Stopień szczegółowości projektu wykonawczego należy przyjąć w odniesieniu do możliwości jednozna-
cznego określenia cech i parametrów powstającego obiektu w kontekście uzgodnienia z Zamawiającym 
wszystkich przyjętych rozwiązań i uzyskanie jego akceptacji oraz umożliwiający realizację przez Wyko-
nawcę robót budowlanych;  

 przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w 3 egzemplarzach wykonany 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;  
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Stopień szczegółowości przedmiarów i specyfikacji technicznej należy przyjąć w odniesieniu do możli-
wości prawidłowej oceny ilościowej i jakościowej poszczególnych grup robót. Specyfikacja powinna 
zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardów i jakości wykonania robót, wła-
ściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  

 kosztorys robót opracowany na podstawie przedmiaru i cen jednostkowych robót przyjętych do oferty, 
w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie edytowalnego 
arkusza kalkulacyjnego np Excel, służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również w wersji elektro-
nicznej na nośniku danych. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowa-
niem następujących formatów elektronicznych: 

 rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF; 
 opisy, zestawienia, specyfikacje, kosztorys , przedmiar  format PDF oraz MS Word, MS Excel. 

Wykonawca, a co za tym idzie projektant, jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie reali-
zacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. Wykonawca prze-
każe Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku kontraktowym obejmujące, co najmniej: 

 Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy 
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami.  

 Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wraz z 
kompletem decyzji administracyjnych. 

 Raport o oddziaływaniu na środowisko, na etapie decyzji pozwolenia na budowę (wraz z decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach), wykonany zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą Prawo 
ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001, wraz z późniejszymi zmianami. 

 Dokumentacje wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić 
będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powi-
nna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz waru-
nków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Za-
mawiającego. Dokumentacja wykonawcza winna zawierać tabele zbiorcze elementów sieci (studnie, 
pompownie, obiekty specjalne) z podanymi parametrami charakterystycznymi (np. dla studni: śre-
dnica, głębokość, rzędne, kąt wlotu itp.). 

 Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 
 Inwentaryzację Zieleni w pasie prowadzonych robót, w przypadku występowania w pobliżu drzew i 

krzewów, 
 Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzo-

nymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta.  
 Dokumentację geodezyjną powykonawczą z inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów z usytu-

owaniem wysokościowym i lokalizacją współrzędnych punktów charakterystycznych. Dokumentacja 
winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej., 

 Dokumentację geologiczno - inżynierską dla potrzeb wykonania kontraktu, 
 Instrukcje rozruchu przepompowni /tłoczni/ ścieków i innych zamontowanych urządzeń (odrębnie 

dla wszystkich obiektów), 
 Dokumentację Techniczno Ruchową przepompowni ścieków i innych zamontowanych urządzeń 

(odrębnie dla wszystkich urządzeń), 
 Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejęcia Robót i przekazania inwestycji do eksploato-

wania. 
Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. dokume-
ntów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. warunki zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budo-
wę, zgłoszenia, uzgodnienia itp.). 
Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej, jak i elektronicznej. 
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1.2.1.8 Dokumentacja powykonawcza  
Dokumentację powykonawczą należy wykonać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym 
egzemplarzu w wersji elektronicznej.  
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej były dokładne 
i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób, w formacie A4 (np. w segregatorach). Dokumentacja powy-
konawcza musi zawierać m.in. dokumenty niezbędne do przedłożenia wraz z zawiadomieniem o zakończeniu 
budowy do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego tj.:  

1) oryginał oraz ksero dziennika budowy, 
2) oświadczenie kierownika budowy (oryginał + kopia): - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, - o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku teren budowy,  

3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian należy dodatkowo dołączyć:  
a) oświadczenie projektanta określające, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany są istotnym, 

czy nie istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budo-
wę,  

b) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi 
kolorem czerwonym zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie potrzeby także uzupe-
łniający opis).W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone 
przez projektanta i Inspektora nadzoru;  

4) Kserokopię uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej okręgowej izby inżynierów 
kierownika budowy (w przypadku zmian również projektanta i Inspektora nadzoru);  

5) Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  
6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu budowlanego  
7) Dokumentacja geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz info-

rmację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego, na podstawie którego wybudowany został 
obiekt budowlany objęty geodezyjną inwentaryzacją, sporządzoną przez osobę wykonującą samo-
dzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawo-
dowe;  

8) Badania zagęszczenia gruntu,  
9) Pozostałe badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robót budowlanych,  
10) Certyfikaty i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi na zastoso-

wane materiały (m.in. na rury, armaturę);  
11) Projekty budowlane, na podstawie których jest realizowane zadanie;  
12) Wyniki inspekcji telewizyjnej budowanej sieci kanalizacyjnej; 
13) Dokumentację fotograficzną wbudowanej armatury;  
14) Dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;  
15) Pozwolenie na użytkowanie wykonanych robót budowlanych lub zawiadomienie o zakończeniu budo-

wy, złożone do właściwego organu nadzoru budowlanego z uzyskanym brakiem sprzeciwu na użytko-
wanie obiektu (uzyskiwane przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego). 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych przewodów grawita-
cyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji Przed wykonaniem inspekcji należy przedstawić szkice inwe-
ntaryzacji geodezyjnej wykonanych odcinków sieci, wykonany i podpisany przez geodetę. Inspekcja telewi-
zyjna powinna odbyć się po uprzednim przepłukaniu przewodu i usunięciu z niego piasku oraz innych pozo-
stałości. Inspekcja telewizyjna powinna zostać wykonana przy użyciu sprzętu umożliwiającego:  
• kontrolę spadków na całej długości przewodu,  
• kontrolę jakości wykonanego przewodu, obejmująca wizualizację szczegółów połączeń odcinków rur.  
Wyniki inspekcji telewizyjnej powinny zawierać następujące elementy: film - zapis cyfrowy na płycie DVD; 
wykresy ułożenia przewodu i spadków; ekspertyzę przeprowadzoną przez wykwalifikowanych specjalistów, z 
wyszczególnieniem: miejsc załamań trasy przewodu, uszkodzeń mechanicznych wbudowanych materiałów, 
rozsunięcia rur itp. 
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1.2.1.9 Sprawowanie nadzoru autorskiego  
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego 
dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykony-
wane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.  
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:  
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w toku wyko-

nywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budo-
wy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,  

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany do poby-
tów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego,  

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w ni-
niejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu 
budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej 
lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub 
opóźnienia z tym związane.  

1.2.2 Wymagania dla rozwiązań technicznych  

1.2.2.1  Wymagania materiałowe dla sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być:  

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje 
lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,  

 zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU,  
 zgodne z wymaganiami operatora sieci kanalizacji sanitarnej. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dosta-
rczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wszystkie Materiały przezna-
czone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nada-
jącymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 
fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub 
deklaracje zgodności. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwe-
storskiego szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania propono-
wanych materiałów oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań, dokumenty dopuszczę-nia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
W uzasadnionych przypadkach Inżynier lub Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań 
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. Za uzyskanie zgody na pozy-
skiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszą być przedstawione Inspekto-
rowi. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania 
materiałów wymaga zatwierdzenia Inspektora. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie po-
dstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

1.2.2.2  Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
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1.2.2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  

1.2.2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę 

1.2.2.5 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej  
Preferowanymi metodami wykonania sieci kanalizacji sanitarnej są metody wykopowe. W przypadku przejść 
poprzecznych dróg zalecane jest wykonanie prac metodą bezwykopową. 
Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę:  

 parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo wbudowywanych 
rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnice;  

 charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać, czy 
konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu;  

 poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody gruntowej, 
jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej;  

 materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie konieczne może 
być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych;  

 pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii wbudowy-
wanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli procesu;  

 minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy od średnicy wy-
konywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania 
urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje naruszenie struktury gruntu);  

 możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy przewodu, para-
metrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. Jako konstrukcje komór stosuje się żelbe-
towe studnie zapuszczane, ścianki berlińskie lub grodzice stalowe.  

Przykładowe metody bezwykopowe:  
A. Przewiert sterowany oraz wiercenie kierunkowe;  
B. Przecisk hydrauliczny;  
C. Mikrotuneling.  

1.2.2.6 Zakres Robót budowlanych  
Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania na podstawie zatwierdzonych przez Inspektora i uzgodnio-
nych przez Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i odci-
nkami odgałęzień kanalizacyjnych od kanału w drodze do granicy prywatnych posesji.  
W skład Robót budowlanych wchodzą:  
1. Prace przygotowawcze  
2. Prace rozbiórkowe  

a) Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i odcinków w miejscu układania sieci.  
b) Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą sieci.  
c) Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie,  
d) Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną.  

3. Usunięcie kolizji  
Usunięcie wszelkich kolizji widocznych na mapach jak i nie uwzględnionych, a ujawnionych w trakcie pro-
wadzenia robót budowlanych budowanej w ramach Kontraktu sieci z istniejącą infrastrukturą oraz kolizji 
wynikających z konieczności przebudowy trasy istniejących urządzeń.  
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4. Roboty ziemne i odwodnieniowe  
Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w 
trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien przewidzieć w Cenie Kontraktowej możliwość wystą-
pienia warunków gruntowo-wodnych odmiennych od ujętych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku 
wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić 
Inżyniera i w porozumieniu z nim zastosować odpowiedni, skuteczny system odwodnienia wykopu. 
Zastosowanie rozwiązań odmiennych od założonych w Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę.  

5. Roboty technologiczne – sieć kanalizacji sanitarnej  
a) Wykonanie kanałów grawitacyjnych;  
b) Wykonanie odcinków odgałęzień kanalizacyjnych do granicy prywatnej posesji; oraz na posesji 

prywatnej zakończonej studzienką;  
6. Roboty technologiczne – sieciowe obiekty technologiczne;  

a) Montaż studzienek rewizyjnych, 
b) Uzgodnienie przebiegu trasy odgałęzień kolektorów kanalizacyjnych, przewodów wodociągowych oraz 

lokalizacji studni musi zawierać załącznik graficzny z uwzględnieniem lokalizacji wyjścia instalacji kana-
lizacyjnej /wodociągowej z budynku przyłączanego do systemu (w układzie sytuacyjno-wysoko-
ściowym). 

c)  Zastosowanie bloków oporowych. 
7. Połączenia z istniejącą infrastrukturą:  

a) Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci pod nadzorem służb Zamawiającego;  
b) Uzgodnienie docelowych lokalizacji włączeń do sieci z właścicielami / użytkownikami nieruchomości 

włączanych oraz GPWiK Sp. z o.o. 
c) Wykonawca jest zobowiązany na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej do uzgadniania z 

Zamawiającym posesji, które będą przyłączane. Wykonawca przed wejściem na teren posesji jest 
zobowiązany do podpisania protokołu wejścia z właścicielem posesji. 

8. Roboty wykończeniowe:  
a) Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych 

(odtworzenie dróg i chodników zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi), skarp, rowów, humusowanie i 
realizacja zieleni);  

b) Wszystkie inne niezbędne elementy.  
10. Pozostałe prace wyszczególnione w niniejszym PFU.  
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2 PFU – 2 CZEŚĆ INFORMACYJNA 
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2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 

2.1.1 Tereny objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
1) Na terenie miejscowości Rudy zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Biały 

Dwór (przysiółek Biały Dwór) z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przerycie (przysiółek 
Przerycie) – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi Załącznik nr 
2.1 do PFU. 

2) Na terenie miejscowości Kuźnia Raciborska zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągowej w rejonie ulicy Topolowej w zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przeznaczo-
nych pod budownictwo mieszkaniowe jedno-rodzinne z włączeniem do sieci w ulicy Topolowej – wypis i 
wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi Załącznik nr 2.2 do PFU. 

3) Na terenie miejscowości Kuźnia Raciborska zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągowej w rejonie ulicy Tartacznej w zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przezna-
czonych pod budownictwo mieszkaniowe jedno-rodzinne z włączeniem do sieci w ulicy Tartacznej – 
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi Załącznik nr 2.3 do PFU. 

4) Na terenie miejscowości Jankowice zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodo-
ciągowej w rejonie ulicy Pod Napięciem w zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przeznaczo-
nych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z włączeniem do sieci w ulicy Wiejskiej – wypis i 
wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi Załącznik nr 2.4 do PFU. 

5) Na terenie miejscowości Rudy zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w rejonie Alei Lipowej w 
zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jedno-
rodzinne z włączeniem do sieci wodociągowej zlokalizowanej w tym rejonie – wypis i wyrys z 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi Załącznik nr 2.5 do PFU. 

6) Na terenie miejscowości Kuźnia Raciborska zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w rejonie 
ulic: Lewandowskiego, Westerplatte i Krasickiego z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w tym 
rejonie – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi Załącznik nr 2.6 
do PFU. 

2.1.2 Tereny dla których wymagane będzie uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. 

1) Na terenie miejscowości Budziska zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Szkolnej, Fabrycznej oraz Głównej z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska.  

2.1.3 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy dla 
projektowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję /decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.  
Projektowane kanały i przewody wodociągowe oraz towarzyszące obiekty budowlane objęte wnioskiem będą 
w zasadniczej części zlokalizowane w pasach drogowych istniejących ulic i dróg lub w ich poboczach. 

2.1.4 Pozwolenia wodnoprawne. 

Przejścia pod rzeką i rowami melioracyjnymi mogą być realizowane na podstawie warunków technicznych i 
pozwoleń wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” – Zarząd zlewni w Gliwicach. 

2.2  Mapy do celów projektowych  

Wykonawca własnym staraniem pozyska mapy do celów projektowych w skali 1:500. 
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2.3 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek ujętych w ni-
niejszym PFU poza działkami należącymi do osób prywatnych dla których zgody Wykonawca pozyska we wła-
snym zakresie. 
Wykaz własności działek przedstawiony został w punkcie 1.1.7.1 – Dodatkowe informacje. 
Dla nieruchomości, które nie zostały ujęte w niniejszym PFU Wykonawca pozyska stosowne zgody na rzecz 
Zamawiającego na etapie prac projektowych. 

2.4 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności wymogi:  
1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  
4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.  
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  
8. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.  
9. Ustawa z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.  
11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

13. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 10).  

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).  

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).  

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań 
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (z późniejszymi zmianami). 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

2.5 Załączniki graficzne - Informacje dodatkowe 

2.5.1 Mapy zasadnicze 
1) Na terenie miejscowości Rudy zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Biały 

Dwór (przysiółek Biały Dwór) z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przerycie (przysiółek 
Przerycie) – mapa do celów projektowych stanowi Załącznik nr 3.1 do PFU. 

2) Na terenie miejscowości Kuźnia Raciborska zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągowej w rejonie ulicy Topolowej w zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przeznaczo-
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nych pod budownictwo mieszkaniowe jedno-rodzinne z włączeniem do sieci w ulicy Topolowej – mapa 
zasadnicza stanowi Załącznik nr 3.2 do PFU. 

3) Na terenie miejscowości Kuźnia Raciborska zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągowej w rejonie ulicy Tartacznej w zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przezna-
czonych pod budownictwo mieszkaniowe jedno-rodzinne z włączeniem do sieci w ulicy Tartacznej – 
mapa zasadnicza stanowi Załącznik nr 3.3 do PFU. 

4) Na terenie miejscowości Jankowice zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodo-
ciągowej w rejonie ulicy Pod Napięciem w zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przeznaczo-
nych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z włączeniem do sieci w ulicy Wiejskiej – mapa 
zasadnicza stanowi Załącznik nr 3.4 do PFU. 

5) Na terenie miejscowości Rudy zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w rejonie Alei Lipowej w 
zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jedno-
rodzinne z włączeniem do sieci wodociągowej zlokalizowanej w tym rejonie – mapa zasadnicza stanowi 
Załącznik nr 3.5 do PFU. 

6) Na terenie miejscowości Kuźnia Raciborska zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w rejonie 
ulic: Lewandowskiego, Westerplatte i Krasickiego z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w tym 
rejonie – mapa zasadnicza stanowi Załącznik nr 3.6 do PFU. 

7) Na terenie miejscowości Budziska zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Szkolnej, Fabrycznej oraz Głównej z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska – 
mapa zasadnicza stanowi Załącznik nr 3.7 do PFU. 

Zamawiający pozyskał mapy zasadnicze w wersji elektronicznej w formacie .dxf, które przekazane zostaną 
wybranemu wykonawcy. 

2.5.2 Plany Zagospodarowania Terenu 

Plany Zagospodarowania Terenu z naniesionymi trasami sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (w formie 
elektronicznej na płycie CD dołączonej do PFU, którą otrzyma wybrany wykonawca 
1) Na terenie miejscowości Rudy zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Biały 

Dwór (przysiółek Biały Dwór) z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przerycie (przysiółek 
Przerycie) – PZT stanowi Załącznik nr 4.1 do PFU. 

2) Na terenie miejscowości Kuźnia Raciborska zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągowej w rejonie ulicy Topolowej w zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przeznaczo-
nych pod budownictwo mieszkaniowe jedno-rodzinne z włączeniem do sieci w ulicy Topolowej – PZT 
stanowi Załącznik nr 4.2 do PFU. 

3) Na terenie miejscowości Kuźnia Raciborska zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągowej w rejonie ulicy Tartacznej w zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przezna-
czonych pod budownictwo mieszkaniowe jedno-rodzinne z włączeniem do sieci w ulicy Tartacznej – PZT 
stanowi Załącznik nr 4.3 do PFU. 

4) Na terenie miejscowości Jankowice zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodo-
ciągowej w rejonie ulicy Pod Napięciem w zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przeznaczo-
nych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z włączeniem do sieci w ulicy Wiejskiej – PZT 
stanowi Załącznik nr 4.4 do PFU. 

5) Na terenie miejscowości Rudy zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w rejonie Alei Lipowej w 
zakresie przyłączenia do sieci nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jedno-
rodzinne z włączeniem do sieci wodociągowej zlokalizowanej w tym rejonie – PZT stanowi Załącznik nr 
4.5 do PFU. 

6) Na terenie miejscowości Kuźnia Raciborska zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w rejonie 
ulic: Lewandowskiego. Westerplatte i Krasickiego z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w tym 
rejonie – PZT stanowi Załącznik nr 4.6 do PFU. 

7) Na terenie miejscowości Budziska zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Szkolnej, Fabrycznej oraz Głównej z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska – 
PZT stanowi Załącznik nr 4.7 do PFU. 
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Zamawiający PZT w wersji elektronicznej w formacie .dwg przekaże wybranemu wykonawcy. 
Pokazane trasy są trasami orientacyjnymi, nie ostatecznymi i nie zwalniają one projektanta z wizji w terenie 
w celu ich uściślenia.  

2.6 Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiającego - Inwestora  
Zamawiający nie posiada i nie zlecił opracowania dokumentacji geologicznej dla potrzeb posadowienia ruro-
ciągów i obiektów.  

Na potrzeby rozpoznania warunków gruntowo-wodnych planowanych inwestycji na terenie Gminy Kuźnia 
Raciborska Zamawiający zlecił wykonanie opinii geotechnicznej, która stanowi Załącznik nr 2.0. do PFU. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca zorganizuje spotkanie z udzia-
łem Zamawiającego oraz Inwestora, gdzie będą określone szczegółowe warunki projektowania i zasady 
współpracy Zamawiający – Wykonawca. 
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3 PFU – 3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót 
 
 
Spis treści 

3.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych  

3.2. Kontrola Jakości robót 

3.3. Warunki odbioru robót budowlanych 

3.4. Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.5. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu 
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3.1 Ogólne warunki wykonania robót budowlanych  
3.1.1 Rozpoczęcie Robót 

1) Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu jest pisemne zatwierdzenie Dokumentów Wykona-
wcy lub ich części przez Inżyniera / Inwestora Zastępczego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wype-
łnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu,  

2) Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży do odpowiedniego inspektoratu nadzoru budowlanego 
zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane.  

3) Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca w obecności pracownika ze strony Zamawiającego 
wykona przegląd istniejących urządzeń na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i sporządzi protokół z 
przeglądu.  

4) Przed przystąpieniem do odtworzenia nawierzchni i po jej odtworzeniu Wykonawca w obecności praco-
wnika ze strony Zamawiającego wykona przegląd istniejących (oraz nowobudowanych) urządzeń na sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sporządzi protokół z przeglądu. W przypadku uszkodzenia ww. urzą-
dzenia w trakcie prowadzenia robót Wykonawca naprawi je na własny koszt.  

5) Wpięcia projektowanych urządzeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wpięcia projektowanych urządzeń 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej należy wykonywać pod nadzorem Zamawiającego. W tym celu Wyko-
nawca w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem Robót będzie występował 
na piśmie do Zamawiającego i zgłaszał do Inżyniera / Inwestora Zastępczego. Do Robót można przystąpić 
wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

6) Zajęcia terenu Podczas trwania Robót objętych zakresem Kontraktu będzie konieczne zajęcie pasa tere-
nu, w którym będą zlokalizowane:  
 wykopy liniowe przy realizacji kanałów sanitarnych, wykopy pod pompownie, pas komunikacyjny 

wzdłuż wykopu, 
 tymczasowa linia energetyczna zasilająca Teren Budowy,  
 składowanie materiałów wzdłuż wykopów.  
Opłaty za zajęcie terenu pokrywa Wykonawca. Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem Ceny 
Kontraktowej. Opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym w danym roku pono-
si Zamawiający.  

7) Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i przejęcia Robót, a w 
szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z bu-
dową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostę-
pem osób nieupoważnionych. 

8) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie-
czenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji 
ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Fakt przystąpienia do Robót Wyko-
nawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umie-
szczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera i Zamawiającego, tablic informacyjnych. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt uzy-
skania, doprowadzenia, przyłączenia, korzystania z wszelkich czynników i mediów energetycznych na 
Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. Wykonawca jest zobowią-
zany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w czasie trwania 
Kontraktu oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po ukończeniu Kontraktu.  
W czasie wyko-nywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymcza-
sowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały, zapory, płoty, znaki itp. zape-
wniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki wido-
czności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpie-
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czeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zaakceptowane przez Inży-
niera Kontraktu.  

9) Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ru-

chu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu Robót.  

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu.  

c) Przygotowanie terenu.  
d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznako-

wań i drenażu. 
10) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł.  
b) Opłaty/dzierżawy terenu.  
c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.  
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu po-

nosi Wykonawca.  
11) Zaplecze Wykonawcy. 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązują-
cych przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż., wymogów Państwowej Inspe-
kcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania 
Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie 
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość Terenu Budo-
wy, wymogi ochrony środowiska oraz funkcję, jaką winien spełnić. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy 
powinno obejmować również zaplecze magazynowania materiałów. Wykonawca na swój koszt wykona 
wszelkie tymczasowe przyłącza.  
Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy 
oraz ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na własną 
odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę na dostarczanie wody/umowę przyłączeniową na do-
starczanie energii.  
Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca.  
W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść ko-
szty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, 
etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej.  
Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłącze-
niowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za 
ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa 
wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami.  
Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie techni-
cznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmia-
ny przywrócone do stanu pierwotnego. 

12) Wycinka drzew. 
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty 
za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast opłaty administracyjne związane z wyci-
nką drzew ponosi Zamawiający (nasadzenia zastępcze).  
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 
drzew i krzewów. Wykonawca powinien projektować sieci w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich 
wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nie posiadające innych racjonalnych rozwiązań. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentów Wykonawcy z Zama-
wiającym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami. Wszelkie materiały pozyskane 
w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki.  
W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpa-
dów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, akceptacji Inżyniera i zatwierdze-
niu przez Zamawiającego.  

13) Odwóz ziemi z wykopów, gruzu z nawierzchni drogowych Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia ty-
mczasowego i docelowego miejsca przeznaczonego pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni 
drogowych we własnym zakresie i na własne ryzyko.  

14) Odtworzenie nawierzchni. 
W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni. Wykonawca jest zobo-
wiązany do odtworzenia m.in. nawierzchni dróg i chodników zniszczonych w czasie wykonywania Robót 
do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. W drogach Wykonawca odtworzy 
nawierzchnię zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni, które Wykonawca uzyska od Zarządcy tych 
dróg w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Po wykonaniu każdej warstwy nawierzchni Wyko-
nawcy dokona odwiertów kontrolnych odtwarzanej nawierzchni (w miejscach wskazanych przez Inży-
niera). Włazy kanałowe, zasuwy, hydranty oraz inne urządzenia rewizyjne znajdujące się w poziomie 
terenu należy wyregulować z dopasowaniem do odtwarzanej nawierzchni tzn. należy im nadać pochy-
lenia zgodne z pochyleniami odtwarzanej nawierzchni. W przypadku obsadzenia w gruncie należy te 
urządzenia zabezpieczyć zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz z gestorami danego urządzenia.  

15) Odwodnienia wykopów.  
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu o odrębny 
projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, zatwierdzony przez Inżyniera) 
jeszcze przed przystąpieniem do Robót.  
Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowla-
nych. Niemniej jednak w przypadku prowadzenia robót w gruntach spoistych rury kanalizacji sanitarnej 
należy układać na warstwie płukanki 8/16 o grubości 20 cm.  
Projekt odwodnień opracowany przez Wykonawcę winien opisywać zakres leja depresji powstałego w 
wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych.  
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót 
odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – w przy-
padku odprowadzania wód do tych rowów.  

16) Przebudowa urządzeń kolidujących.  
Przed rozpoczęciem realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji rzędnych posadowienia 
istniejących urządzeń kolidujących z budowaną infrastrukturą przez odpowiednie służby geodezyjne 
Wykonawcy. 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zanie-
dbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt naprawi, 
oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym 
terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie 
może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia.  

17)  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
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W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
„O odpadach” w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi 
wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zago-
spodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-

czących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

18) Bezpieczeństwo pożarowe.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie warsztatów, w pomieszcze-
niach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

19) Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higie-
ny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe-
łniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać plan bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu 
budowlanego, który będzie zawierał m.in.:  
 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 

dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  
 warunki użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,  
 utrzymywanie właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  
 informację nt. sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
 informację nt. przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości,  
 informację w zakresie organizacji pracy na budowie,  
 sposoby informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powy-
żej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania Robót budowlanych,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów Robót budo-
wlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

20) Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dotyczących ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia insta-
lacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
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Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera, ich właścicieli i inne zainteresowane strony oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych i pokryje wszelkie koszty z tytułu naprawienia ww. uszkodzeń.  

21) Zatrudnieni Pracownicy. 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać kasków oraz 
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Każdy pracownik przeby-
wający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identy-
fikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Goście lub wizytujący muszą 
posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak np. kaski, buty w zależności od stopnia ewe-
ntualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wyty-
cznych. Inżynier ma prawo do odsunięcia od Robót pracowników nie spełniających w/w warunków do 
momentu ich spełnienia.  

22) Ochrona i utrzymanie Robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. Wykonawca będzie utrzymywać Ro-
boty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego. Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy 
do Wykonawcy.  

23) Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń.  
Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby 
obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: zniszczenia całości 
lub części obiektów; przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości; uszkodzenia części obie-
któw, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów ko-
nstrukcji; zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja 
obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów granicznych nośności i sta-
nów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji, wg normy PN-B-
03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta 
odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

3.2 Kontrola jakości robót  
3.2.1 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbę-
dne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotli-
wość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posia-
dają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materia-
łów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

3.2.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi mailowo i telefonicznie Inżyniera o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania na dwa dni przed planowanym badaniem. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazy-
wane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapro-
bowanych. 

3.2.3  Badania prowadzone przez inżyniera  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania pró-
bek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego po-
moc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całko-
wite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

3.3  Próby i badania 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną sprzęt, pali-
wo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do 
przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsłu-
gi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu.  
W ramach Ceny Kontraktowej należy wykonać następujące próby:  
1) badanie zagęszczenia gruntu Badanie zagęszczenia zasypki głównej wykopu wykonać należy sondą SD-

10. Badanie zagęszczenia warstw konstrukcyjnych drogi przeprowadzić należy płytą dynamiczną HMP 
LFG pro. Po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia badań, Inżynier 
określi miejsce i częstotliwość wykonywania niniejszych badań. Wynik przeprowadzonego badania zagę-
szczenia powinien być potwierdzony przez uprawnionego geologa. Wymagany wskaźnik zagęszczenia 
gruntu min. Is=0,98,  

2) inspekcja TV wykonanej kanalizacji Inspekcja telewizyjna powinna odbyć się po uprzednim przepłukaniu 
przewodu i usunięciu z niego piasku oraz innych pozostałości. Inspekcja telewizyjna powinna zostać 
wykonana przy użyciu sprzętu umożliwiającego: - kontrolę spadków na całej długości przewodu, - 
kontrolę jakości wykonanego przewodu, obejmująca wizualizację szczegółów połączeń odcinków rur, 
trójników i studzienek. Wyniki inspekcji telewizyjnej powinny zawierać następujące elementy: - film – za-
pis cyfrowy na płycie DVD, - wykresy ułożenia przewodu i spadków, - ekspertyzę przeprowadzoną przez 
wykwalifikowanych specjalistów, z wyszczególnieniem: miejsc załamań trasy przewodu, uszkodzeń 
mechanicznych wbudowanych materiałów, rozsunięcia rur itp.  

3) próba szczelności. Po zmontowaniu kanału i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę 
szczelności. Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 oraz 
instrukcją producenta rur i studzienek rewizyjnych. Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w 
zakresie szczelności na: - eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu, - infiltrację – przenikanie 
wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  
Próba na eksfiltrację: - próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami, - cały 
odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek, - wszystkie otwory bada-
nego odcinka winny być zaślepione, - poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć 
rzędną niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience, - po napełnieniu 
przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła na wysokości 0,5 m ponad górną 
krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak napełniony odcinek należy pozostawić 
na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomów wody w studniach, - po tym 
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czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. Czas trwania próby wynosi: - dla odcinków do 
50 m - 30 minut - dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut.  
Próba szczelności na infiltrację: Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na 
infiltrację.  
Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane.  
Próbę szczelności należy wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym, za wyjątkiem miejsc złączy, 
zamknięć odcinków próbnych. Miejsca odsłonięte należy zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmo-
sferycznych. Rurociągi, na których jest prowadzona próba szczelności lub wytrzymałości powinny być 
oznakowane w terenie w wyraźny sposób za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych, zabraniających 
zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym.  

3.4 Warunki odbioru robót budowlanych  
3.4.1 Przejęcie robót  

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie 
ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich 
czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych 
władz lokalnych. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi końcowemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

3.4.2  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewe-
ntualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań 
określonych Kontraktem.  

3.4.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zama-
wiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do odbioru częściowego powinny być dostarczone przez Wykonawcę następujące dokumenty:  

 Inwentaryzację geodezyjną potwierdzoną na kopiach mapy zasadniczej lub w uzasadnionych przy-
padkach szkic geodezyjny.  

 Sprawozdanie z inspekcji TV kanałów sieci grawitacyjnej 
 Protokoły z koniecznych prób (np. próby szczelności, próby ciśnieniowe, badanie zagęszczenia tere-

nu).  
 Protokoły odbiorów właścicieli terenów  
 Oświadczenie Kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i polece-

niami Inżyniera.  
 Inne dokumenty wymagane przez Inżyniera Kontraktu, potwierdzające prawidłowe wykonanie robót. 
 Dokumentacja fotograficzna z przyłączy  

3.4.4 Odbiór Końcowy  

1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu.  

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykona-
wcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów.  
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4) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
Kontraktu i Wykonawcy.  

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Ry-
sunkami i PFU.  

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  

3.5 Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

3.5.1 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne  

3.5.1.1 Zakres Robót pomiarowych i geodezyjnych objętych Kontraktem  
Zakres prac realizowanych w ramach Robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in:  
 Roboty pomiarowe związane z budową sieci instalacyjnych i obiektów technologicznych: - wytyczenie 

głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci instalacyjnych, - wyty-
czenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) obiektów technolo-
gicznych, - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznako-
wanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,  

 Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników.  

 Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej.  

 Opracowanie dokumentacji powykonawczej.  

3.5.1.2 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i postanowieniami 
Kontraktu. Ponadto: Reper – trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie 
punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, 
punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.  

3.5.1.3 Materiały 
Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi Warunkami wykonania i odbioru 
Robót są:  
 paliki drewniane o średnicy 15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m, 
 paliki drewniane o średnicy 50-80 mm i długości około 0,30 m,  
 pręty stalowe o średnicy 12 mm i długości 30 cm,  
 bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej nawie-

rzchni,  
 słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i 

przekrój prostokątny,  
 farba chlorokauczukowa.  

3.5.1.4 Sprzęt  
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci instalacyjnych, obiektów techno-
logicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Do Robót geode-
zyjnych objętych niniejszymi Warunkami wykonania i odbioru Robót należy stosować następujący sprzęt:  
 teodolity lub tachimetry,  
 niwelatory,  
 dalmierze,  
 tyczki,  
 łaty,  
 taśmy stalowe, szpilki.  
Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  
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3.5.1.5  Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.  

3.5.1.6 Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
i postanowieniami Kontraktu.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały 
dostarczone przez Inżyniera, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.  
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów budowlanych 
oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczyć 
Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych.  
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
 Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu 
w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  
Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.  
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne 
do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy.  

3.5.1.7 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dla sieci sanitarnych oraz obiektów 
technologicznych  

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu sieci poligo-
nizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy oraz 
w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera.  
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projekto-
wanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych 
określonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.  
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych.  

3.5.1.8 Odtworzenie osi trasy  
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne dane geodezyjne przeka-
zane przez Inżyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.  
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie 
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy nie może być 
większe niż 5 cm.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy  

47 | S t r o n a  

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwe-
lety określonych w Dokumentach Wykonawcy. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą Robót. 

3.5.1.9 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych  
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, a także do-
wiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Zamawiający powinien założyć 
robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie 
inżynierskim.  
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 500m.  
Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 
wzdłuż trasy drogowej.  
O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kszta-
łtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inży-
niera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością aby średni błąd niwelacji po wyrówna-
niu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery 
robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej.  

3.5.2 Roboty ziemne  

3.5.2.1 Zakres Robót objętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje m.in:  
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów,  
• likwidację zieleni,  
• wykopy w gruncie,  
• zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami,  
• zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami,  
• wykonanie nasypów,  
• wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne,  
• wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami,  
• wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,  
• plantowanie terenu po zakończeniu prac, 
• humusowanie terenu.  

3.5.2.2  Materiały  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Inżynier 
może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Materiałami stosowanymi do wykonania Robót ziemnych 
są:  
 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, fundamentów, nasypy i 

ukształtowanie terenu,  
 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót na ewentualną wymianę gruntu oraz nasypy 

(pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy),  
 ziemia urodzajna (humus).  

3.5.2.3 Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgo-
dny z ustaleniami Projektu Organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inży-
nierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego prze-
znaczeniem.  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
ze sprzętu takiego, jak:  
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• żurawie budowlane samochodowe,  
• koparki,  
• spycharki kołowe lub gąsienicowe,  
• sprzęt do zagęszczania gruntu,  
• wciągarka ręczna, mechaniczna,  
• samochód skrzyniowy,  
• samochód samowyładowczy.  
Wykorzystanie sprzętu do robót ziemnych: 
• odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp.  
• jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: koparko-spycharki,  
• transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze,  
• zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp., W przypadku wystąpienia wód gruntowych:  
• igłofiltry,  
• pompa do odwadniania wykopów, 
• agregaty pompowe,  
• agregat prądotwórczy.  

3.5.2.4 Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 
sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte 
środki transportu muszą być sprawne technicznie. Urobek należy rozmieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu objętych robotami Wykonawca będzie usuwał na bieżąco 
i na własny koszt.  

3.5.2.5  Wykonanie robót  
3.5.2.5.1  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w Projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowo-wodnych w nawiązaniu do prze-pro-
wadzonych przez Wykonawcę badań geologicznych.  
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od uwidocznionych w dokumentacji 
projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera oraz wstrzymać prowadzenie robót, 
jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje 
Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę opinii Projektanta co do sposobu 
dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.  

3.5.2.5.2 Roboty przygotowawcze  
Przed rozpoczęciem Robót związanych z ułożeniem należy przygotować teren pod realizację zadania inwesty-
cyjnego.  
Teren należy oczyścić poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie Robót rozbió-
rkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa tere-
nu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.  
Przed rozpoczęciem robót prowadzonych w pasie ulic i skrzyżowań kanalizacji z infrastrukturą (linie telete-
chniczne, sieci energetyczne, gazociągi, wodociągi, kanalizacje, itp.) Wykonawca powiadomi zarządzających 
wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia Robót w celu uzgodnienia nadzoru nad Robotami.  
W czasie prowadzenia robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła 
koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. W czasie przerw w robotach wykopy należy przykryć wypra-
skami stalowymi. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem prze-
kopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 
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Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa 
nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.  

3.5.2.5.3 Prace geodezyjne  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać pomiary geodezyjne.  
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację geodezyjną 
obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych 
dokładności itp.  
Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy prze-
kazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe organy admini-
stracji. 

3.5.2.5.4 Zdjęcie warstwy humusu  
Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia należy 
zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). 
Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładu-
nku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.  
Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. Kontroli podlega w szczególności zgodność wyko-
nania robót z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy w zakresie: - powierzchni zdjęcia humusu, - gru-
bości zdjętej warstwy humusu, - prawidłowości spryzmowania humusu. Ziemia naturalna powinna być zdjęta 
przed rozpoczęciem Robót.  

3.5.2.5.5 Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mecha-
nicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwie-
rdzonych Dokumentów Wykonawcy. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wyko-
pu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.  

3.5.2.5.6 Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi  
Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub równoważna 
oraz PN-EN 1610 lub równoważna.  

3.5.2.5.7 Umocnienie wykopów  
Pale szalunkowe i wypraski Umocnienie wykopów obejmuje:  
 Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do potrzebnych 

wymiarów.  
 Wyrównanie ścian wykopu.  
 Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.  
 Przykrycie wykopu balami.  
 Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu.  
 Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. Ścianki szczelne Zasady wykony-

wania ścianek szczelnych:  
 Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i posmaro-

wane towotem lub innym tłuszczem mineralnym,  
 Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy 

sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. Nakładki 
powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu,  

 Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w postaci pali o 
średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie mniejszych od 20 m,  

 Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3, O dla ścian o wysokości 
ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale kierujące powinny być 
ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami drewnianymi,  
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 Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię pokrywającą się z 
osią ścian lub być równoległą do niej.  

 Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku nawrotach 
kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się elementami 
złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane głębokości. W celu 
zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie 
metalowe lub korki drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną.  

 Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania lub 
wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu.  

 Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod warunkiem 
stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków,  

 Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy źle wbitych 
ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę 
wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek projektantowi, co do sposobu 
naprawy budowli.  

3.5.2.5.8 Wykopy 
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, 
a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szeroko-
ści wykopu nie może być zmniejszona. Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częścio-
wo ręcznie wykopem otwartym z deskowaniem pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego z 
szynami prowadzącymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem.  
Roboty ziemne w zbliżeniach z istniejącym gazociągiem, wodociągiem, kanalizacją oraz przewodami energe-
tycznymi i telekomunikacyjnymi wykonywać ręcznie.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację.  
Sposób zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociągów i PN76/E-05125 
dla kabli energetycznych. Przy ustalaniu szerokości wykopu należy zapewnić odpowiednią przestrzeń 
roboczą, zależną od średnicy rury. Zależność pomiędzy minimalną wielkością przestrzeni roboczej, a średnicą 
nominalną rury przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem 

Średnica nominalna rury Minimalna wielkość przestrzeni 
roboczej - cm 

DN  350 25 
350 < DN ≤ 700 35 

700 < DN ≤ 1200 45 
DN > 1200 50 

Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np.: studzienkę kanalizacyjną, a ścianę wykopu minimalna prze-
strzeń robocza powinna wynosić 0,5 m. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 
osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy 
(przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg 
zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagają grunt w dnie wykopu należy zagęścić a 
jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

3.5.2.5.9 Podłoże  
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzy-
małości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu 
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ obwodu).  
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Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 
0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.  
Z uwagi na występujące na poziomie posadowienia planowanej kanalizacji nawodnione piaski średnie i dro-
bne, dno wykopu należy wzmocnić. W tym celu, po odwodnieniu wykopu do głębokości 30 cm od projekto-
wanej rzędnej wymieniony zostanie grunt na żwir grubości frakcji 20 cm o okrągłych kształtach.  

3.5.2.5.10  Zasypka i zagęszczanie  
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozo-sta-
łych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszko-
dzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt niespoisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 grunt piaszczysty lub pospółka o 
ziarnach nie większych niż 20mm.  
Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niespoistym (pospółką). Wymagany min wskaźnik zagęszczania 
zasypki Id = 0,98. Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej 
metody Proctora.  
Zaleca się aby:  

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w 
granicach Wn = Wopt ± 2 %,  

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn 0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy 
od rodzaju maszyn zagęszczających,  

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą 
ilością wody.  

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie powinna być wię-
ksza niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. 
pachwinach przewodu.  
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu 
powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć osiadania gruntu 
pod drogami zasypkę należy zagęścić do min 98 % zmodyfikowanej wartości Proctora (grunt o wskaźniku Wp 
> 55).  

3.5.2.5.11 Wykonanie robót ziemnych pod kable  
Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z normą i nie 
może być mniejsza niż 0,4 m.  
Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu 
była nie mniejsza niż 0,7 m, a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0 m.  
Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla Robót zasadniczych w danych rejonie (dla 
pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych.  

3.5.2.5.12  Odkład  
Zgodnie z zapisami obowiązującego prawa grunt pozostały po wbudowaniu powinien zostać wywieziony 
przez Wykonawcę. 

3.5.2.5.13  Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurza-
wka, źródło) należy:  

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,  
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 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. 
przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru),  

 zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli 
to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.  

3.5.2.5.14   Humusowanie  
W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej.  
W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego Robót i złożoną na 
odkładzie.  
W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca. Przed 
zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, 
zawartość materiałów obcych (kamienie).  
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

3.5.2.6 Kontrola jakości robót  

3.5.2.6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.  
W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na:  
• zgodność wykonywania robót z dokumentacją,  
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie,  
• przygotowanie terenu,  
• zapewnienie stateczności ścian wykopów,  
• rodzaj i stan gruntu w podłożu,  
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
• dokładność wykonania wykopów,  
• zagęszczanie zasypanego wykopu. Ocena poszczególnych etapów robót powinna być potwierdzana 
wpisem do Dziennika Budowy.  

3.5.2.7 Przepisy związane  
1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów lub równoważna.  
2) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe lub równoważna. 
3) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu lub równoważna.  
4) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne lub równoważna.  
5) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub równoważna.  
6) BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub równoważna.  
7) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne lub równoważna.  
8) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy 
lub równoważna.  
9) PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów 
lub równoważna.  
10) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy 
lub równoważna.  
11) PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 
wymiarów lub równoważna.  
12) PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich lub równoważna.  
13) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
lub równoważna  
14) PN-EN 12591:2004 Norma asfaltowa lub równoważna. 
  



Program Funkcjonalno-Użytkowy  

53 | S t r o n a  

3.5.3 Kanalizacja sanitarna – roboty montażowe  

3.5.3.1  Zakres robót przygotowawczych  
W zakres Robót przygotowawczych związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci-
śnieniowej oraz odgałęzień wchodzą m.in:  
 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. Oś przewodu należy wyznaczyć w te-

renie przez uprawnionego geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągu reperów roboczych. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej;  

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę;  
 Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z zatwierdzonym Projektem;  
 Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych;  
 Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia 

ścieków;  
 Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe);  
 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego;  
 Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych;  

3.5.3.2 Zakres robót zasadniczych  
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacji sanitarnej obejmują m.in:  
• Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,  
• Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,  
• Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,  
• Łączenie rur i kształtek,  
• Uzbrojenie rurociągu w armaturę,  
• Wykonanie obsypki rurociągu,  
• Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągiem ciśnieniowym z tworzyw sztu-

cznych,  
• Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych,  
• Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanałów grawitacyjnych,  
• Próby szczelności sieci i odcinków,  
• Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.  

3.5.3.3 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN) i 
postanowieniami Kontraktu.  

Sieć kanalizacyjna  układ połączonych przewodów kanalizacji sanitarnej i obiektów inżynierskich, znajdu-
jących się poza budynkami od oczyszczalni do przyłącza kanalizacyjnego.  

Kanalizacja grawitacyjna  system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.  

Studzienka  obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji przewodów kanalizacyjnych.  

Studzienka rewizyjna  na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 
kanałów, wspomagająca jego naturalne przewietrzenie.  

Studzienka połączeniowa  studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy.  
Studzienka kaskadowa  studzienka łącząca różne poziomy kanalizacji.  

Stopnie włazowe  elementy stalowe lub żeliwne zapewniające komunikację pionową w komorach lub stu-
dzienkach.  

Właz kanałowy  element przeznaczony do przykrycia studzienek umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych.  

Kineta  koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.  

Podłoże naturalne  Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  
Podłoże naturalne z podsypką  podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu 
drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 
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materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta 
rur. 

Podłoże wzmocnione  podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie 
gruntu np. na piasek lub żwir albo na wykonaniu ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji.  

Podsypka  materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.  

Obsypka  materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny.  

Zasypka wstępna  Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  

Zasypka główna  Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i 
terenem.  

Beton zwykły  Beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych.  

Mieszanka betonowa  Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Klasa betonu  Symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 
MPa).  

Prefabrykat (element prefabrykowany)  Część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym.  

3.5.3.4  Materiały  
Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszego zadania muszą spełniać wymagania polskich prze-
pisów, a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 
zgodnie z przepisami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Za spełnienie wy-
magań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i polece-
niami Inżyniera. W oznaczonym czasie, nie później niż na trzy tygodnie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytworzenia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wzór karty zatwierdzenia materiału przekaże Zama-
wiający / Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dosta-
rczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami. Wykona-
wca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaracji zgodności, świadectw jakości, 
specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczo-
nego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie realizacji Robót. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Warunkach wykonania i odbio-
ru Robót w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
podczas całego okresu Robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe okre-
ślone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.  
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3.5.3.4.1 Rury  
Kanalizację należy zaprojektować i wykonać PVC-U klasy S (grawitacyjną) oraz z rur PE (wykonane metodą 
bezwykopową). 
 
Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC-U  
Parametry jakie powinny spełniać rury PVC-U: 
 rury klas: klasa S (8 kN/m2, SDR=34) z elastomerowa uszczelką, 
 medium: ścieki sanitarne, 
 rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze ścianką litą spełniające wymagania PN-EN 1401:1999 lub 

równoważnej,  
 kształtki do rur kanalizacyjnych z PVC-U, wg PN-EN 1410-01:1999 lub równoważnej, 
 tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejść szczelnych przez ścianki studzienek) z PVC o średnicy 

160 mm, 200 mm, 
 korki kanalizacyjne, 
 zaślepki kanalizacyjne, 
 niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwą ze spienionego PVC lub z warstwą z PVC 

o innych właściwościach fizyko-chemicznych. 
Parametry fizyko-mechaniczne rur PE  
Rurociągi kanalizacji sanitarnej dla metody bezwykopowej należy wykonać z rur PE. 
Rury PE dostarczane i instalowane w ramach kontraktu winny spełniać wymogi minimalne: 
 Rury: PE100 PN10 SDR17, 
 medium: ścieki sanitarne, 
 rury kanalizacyjne PE100RC SDR11 o średnicy 355x32,2mm (rury osłonowe przejścia pod drogami 

wojewódzkimi i powiatowymi), 
 rury ochronne PE-HD (w miejscach wykonania odgałęzień sieci, przy skrzyżowaniu z siecią wodociągo-

wą), 
 rury dwudzielne ochronne PE do zabezpieczeń istniejących kabli, typu AROT APS DN110 PE 
 kształtki do rur PE, 
 korki kanalizacyjne, 
 zaślepki kanalizacyjne. 
Wszystkie materiały wykorzystywane do realizacji robót powinny być nieużywana oraz fabrycznie nowe. 

3.5.3.4.2 Studnie kanalizacyjne  
Wybór studni: studnie z prefabrykatów betonowych czy z tworzyw sztucznych, winien być dostosowany do 
funkcji studni: studnie na załamaniu trasy, studnie przelotowe, studnie przyłączeniowe. Studnie kanalizacyjne 
powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych i charakteryzujących się odpornością na czy-
nniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na obciążenia statyczne i dynamiczne.  
Zaleca się tworzywa sztuczne, beton klasy co najmniej C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkli-
wego (n<4%) i mrozoodpornego (F-50) z zastosowaniem cementu hutniczego CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA 
spełniającego wymagania określone normą PN-EN 197-1 i normą PN-B 19707 lub polimerobeton. 
Na kanałach sanitarnych należy budować studnie kanalizacyjne przy każdej zmianie spadku, kierunku i prze-
kroju kanału, na połączeniach kanałów, w odstępach nie większych niż 50 m – 60 m.  
Na kanałach sanitarnych należy zamontować studnie o średnicy wewnętrznej min. 1000 mm (studnie rewi-
zyjne). 
W sytuacjach wyjątkowych należy stosować studnie o większych średnicach dostosowując średnicę do wypo-
sażenia studni, średnicy i liczby łączonych kanałów. 
Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, szczelnych i charakteryzujących się 
odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na obciążenia statyczne i dynamiczne.  
Zaleca się studnie z materiałów;  

 tworzywa sztuczne (PE, PP, PVC) 
 beton klasy nie mniejszej niż B 40, wodoszczelny, o nasiąkliwości min. W-6,  
 polimerobeton. 
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Dno studni betonowych powinno mieć płytę fundamentową oraz kinetę.  
Studnie usytuowane w pasie drogowym powinny mieć pierścienie odciążające. Studnie powinny mieć stopnie 
włazowe żeliwne. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta powinna stanowić przejście z jednego prze-
kroju w drugi. 
Złącza elementów studni z tworzyw sztucznych należy łączyć za pomocą uszczelek elastomerowych lub przez 
zgrzewanie, a złącza elementów studni z betonu lub polimerobetonu należy łączyć za pomocą uszczelek zape-
wniających szczelność i stabilność. 
Tolerancja wykonania średnicy studni w stosunku do zewnętrznej powłoki stykającej się z uszczelką gumową 
powinna wynosić > 2 mm, a tolerancja gniazda uszczelki >1 mm. 
Studnie kaskadowe na kanałach o średnicy powyżej 0.3 m powinny mieć pochylnię o kształtach i wymiarach 
uzasadnionych obliczeniami. 
Studnie kaskadowe na kanałach o średnicy do 0.3 m i wysokości spadku do 2 m mogą być wykonane ze 
spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnątrz studni (przepad zewnętrzny). 
Studnie powinny posiadać fabrycznie wbudowane kielichowe króćce do podłączeń rur.  
W studniach należy zamontować i zaślepić króćce dla kanałów i przyłączy kanalizacyjnych przewidzianych do 
wykonania w dalszym etapie.  
Włączenia przyłączy kanalizacyjnych do studni z tworzyw sztucznych mogą być wykonane za pomocą wkładki 
IN-SITU. 
Przy studzienkach kaskadowych dolny wlot przykanalika powinien licować sklepieniem z kanałem głównym. 
Przy dużych różnicach występujących pomiędzy zagłębieniem kanału bocznego i przyłącza kanalizacyjnego 
(powyżej 0,5 m) należy stosować przepady (kaskady) zewnętrzne dla studni betonowych. 
Studnie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W na terenach zielonych należy właz studni należy obeto-
nować 1,0 x 1,0 x 0,25 m betonem B10 lub wyłożyć kostką betonową. W drogach gruntowych właz umocnić 
tłuczniem bazaltowym 2,0 x 2,0 x 0,20 m. 
Połączenie z kanałem bocznym i przyłączem 
Połączenia przyłączy kanalizacyjnych z kanałami należy zaprojektować i wykonać za pomocą studni rewi-
zyjnych lub studzienek spadowych (kaskadowych). 
W przypadku, kiedy połączenie przyłącza kanalizacyjnego do kanału jest wykonywane w studni to różnica po-
ziomów dna studni i przyłącza kanalizacyjnego nie może przekraczać 0,5 m – w przeciwnym przypadku należy 
wykonać (kaskadę) przepad zewnętrzny w studni betonowej. 
W przypadku, kiedy różnica wysokości dna przyłącza kanalizacyjnego i dna kanału wynosi mniej niż 0,5 m to 
oś kanału i dno przyłącza kanalizacyjnego powinno być na tym samym poziomie;  

3.5.3.4.2.1 Studnie betonowe. 
Studnie betonowe wykonywane są z następujących elementów prefabrykowanych: 

- dno studni betonowej prefabrykowane , 
- kręgi betonowe, 
- pierścienie dystansowe betonowe, 
- płyty pośrednie ( redukcyjne) żelbetowe, 
- płyty odciążające w studniach zlokalizowanych w pasie jezdni, 

- płyty pokrywowe żelbetowe. 
Komora robocza /dno studnie 
Dno studni powinno być elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym monolityczne połączenie 
kręgu i płyty dennej.  
W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywana na etapie prefabrykacji wyprofilowana kineta prze-
znaczona do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik. 
Element prefabrykowany stanowiący dno studnie wyposażony fabrycznie w stopnie włazowe. 
Ściany komory roboczej 
Ściany komory roboczej powinny być z kręgów betonowych. 
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Kręgi łączyć należy z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą odpowiednich uszczelek gumowych. 
Kręgi wyposażane są fabrycznie w stopnie włazowe. 
Na zewnątrz ściany studni powinny być smarowane dwukrotnie materiałem izolacyjnym.  
Przykrycia studni 
Płyty pokrywowe należy łączyć z kręgami za pomocą uszczelek gumowych. Do regulacji wysokości osadzenia 
włazu należy stosować pierścienie dystansowe. 
Pierścienie dystansowe należy łączyć za pomocą zaprawy betonowej. 
Stopnie włazowe 
W prefabrykowanych elementach studni winny być osadzone fabrycznie żeliwne stopnie włazowe. 
Stopnie włazowe należy zamocować mijankowo, w dwóch rzędach, w odległości pionowej 250 ± 5 mm, oraz 
w odległości poziomej , w osi stopni 272 ± 10 mm. 
Górna powierzchnia stopnia jest pozioma (ewentualny spadek nie powinien przekraczać 2 %). Stopnie 
włazowe umieszczane są nad spocznikiem o największej powierzchni. Stopnie włazowe z żeliwa szarego i 
zabezpieczone lakierem asfaltowym 
Przejścia kanałów przez ściany studni kanalizacyjnych 
Przejście kanałów przez ściany studni wykonać należy jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację 
wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studni powinny być fabrycznie osadzone króćce połącze-
niowe dla przyłączy kanalizacyjnych, wykonanych z rur o odpowiednich rozwiązaniach materiałowych (PVC-U, 
PE). 
Do montażu należy użyć smarów poślizgowych dostarczonych przez dostawcę studni. Smarem poślizgowym 
należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną 
powierzchnię „zamka" górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę.  
Połączenie elementów za pomocą uszczelek musi być szczelne i odporne na skutki przemieszczeń bocznych. 
Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10 
mm. 

3.5.3.4.3 Przepompownie 
Projektowane przepompownia składać się będą z podziemnego zbiornika o średnicy min. 1 500 mm i wyso-
kości całkowitej min. 3 350 mm. Projektowane przepompownie ścieków składać się będą z podziemnego 
zbiornika wykonanego z polimerobetonu z pompami, z osprzętem, sterowaniem i zasilaniem. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu przepompowni powinny mieć wszystkie 
wymagane polskim prawem dopuszczenia i certyfikaty oraz powinny spełniać wymagania wynikające ze sto-
sownych przepisów prawa oraz Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmoni-
zowane). 

A. Zbiornik przepompowni z wyposażeniem 
 gotowy do wbudowania na placu budowy zbiornik prefabrykowany z polimerobetonu (materiał o wyso-

kiej odporności chemicznej 1-:-10 pH, również na siarczany powstające w wyniku zagniwania ścieków) 
posadowiony na przygotowanym odpowiednim podłożu, na płycie żelbetowej o grubości 20 cm; 

 zbiornik przepompowni musi spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie posadowio-
nych w gruncie. Przed dostawą zbiornika na budowę, należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do za-
twierdzenia atesty producenta przepompowni tzn. deklarację zgodności, Aprobatę Techniczną na ko-
mpletną przepompownię (a nie tylko jej wybrane elementy); 

 płaszcz zewnętrzny zbiornika musi być szczelny, bez jakichkolwiek śladów wiercenia. Na całej długości 
zbiornika jego ścianki powinny zachować stałą grubość minimum: g=50 mm; 

 płyta pokrywowa przejezdna wykonana  z  polimerobetonu; 
 elementy płaszcza zbiornika powinny być łączone z elementów prefabrykowanych o wysokości 

minimalnej 3 m (ogranicza to do minimum ilość połączeń). Łączenia dokonać za pomocą klejów na bazie 
żywicy epoksydowej; 

 pokrywa włazowa przepompowni (w szczególności przejazdowej) powinna być zwieńczona włazem ka-
nałowym typu ciężkiego Ø800 mm, zamykana na kłódkę, szczelna, posiadać wbudowane na stałe zabe-
zpieczenie przed przypadkowym zamknięciem np. od wiatru w czasie prowadzenia robót serwisowych. 
Powinna być zabezpieczona przed dostaniem piasku i zanieczyszczeń, podwinięta na wszystkich krawę-
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dziach minimum 20 mm. Pod pokrywą powinna znajdować się krata bezpieczeństwa wykonana z lami-
natu poliestroszklanego odpowiedniej nośności i z powierzchnią antypoślizgową. Krata zabezpiecza 
światło włazu przed przypadkowym wpadnięciem do zbiornika przy otwartej klapie i umożliwia bezpie-
czne wietrzenie; 

 przejście króćca tłocznego przez ścianę zbiornika musi być szczelne, wykonane jako monolit tzn. króciec 
tłoczny z kołnierzami musi być osadzony przed dostawą zbiornika; 

 przejście do włączenia rurociągów doprowadzających ścieki do zbiornika musi być szczelne, wyposażone 
w uszczelnienie gumowe zamontowane przed dostawą zbiornika, odpowiadające materiałowi rurociągu 
grawitacyjnego; 

 ze zbiornika należy wyprowadzić dwie wywiewki wentylacyjne zapewniające wentylację grawitacyjną 
wykonane z PEHD, z wkładami węgla aktywnego; 

 jedna z wywiewek wentylacyjnych musi być przedłużona rurą PEHD do poziomu osi rurociągu 
grawitacyjnego; 

 wykonanie pierścieniowej opaski dociążającej zbiornik przepompowni 

B. Armatura i wyposażenie konstrukcyjne zbiornika 
 drabinka zejściowa, wykonana ze stali nierdzewnej (wg PN 0H 18N9 lub równoważną), 
 drabina złazowa musi być mocowana do pokrywy włazowej; 
 pomost obsługowy wykonany ze stali nierdzewnej (wg PN 0H 18N9 lub równoważną) z ażurową kratą 

pomostową profilowaną gwarantującą wysoki poziom ochrony przeciwpoślizgowej; 
 pomost obsługowy musi posiadać cztery punkty podparcia na wspornikach pomostu mocowanych do 

ściany niezależnie od innych elementów wyposażenia przepompowni; 
 wsporniki pomostu powinny być mocowane do ściany zbiornika minimum dwoma kotwami każdy; 
 konstrukcja pomostu musi umożliwiać obsłudze jego odchylanie do pionu z poziomu płyty górnej bez 

wchodzenia do wnętrza zbiornika; 
 wysokość zabudowy pomostu musi zapewnić swobodny z niego dostęp do zasuwy i rewizji zaworu kulo-

wego; 
 mocowanie elementów konstrukcyjnych przepompowni wewnątrz zbiornika musi się odbywać bez 

przewiercania na wylot ścian zbiornika, co zapewni zachowanie szczelności; 
 wywiewki wentylacji grawitacyjnej: nawiewna i wywiewna wykonane ze stali kwasoodpornej; 
 kołnierzowy zbiorczy kolektor tłoczny z dwoma wejściami i jednym wyjściem tłocznym. Całość wykonana 

jako konstrukcja spawana ze stali kwasoodpornej; 
 kolektor musi być wyposażony w przyłącze strażackie z zaworem kulowym Ø52 mm umożliwiające 

okresowe płukanie lub opróżnianie rurociągu tłocznego; 
 zespół sygnalizacji poziomu (sygnalizatory pływakowe, sonda hydrostatyczna do ścieków ze stali kwaso-

odpornej, związany z łańcuchem ze stali nierdzewnej, dociążony specjalnym obciążnikiem z żeliwa; 
 kolana sprzęgające mocowane śrubami do podstawy żeliwnej przymocowanej do dna zbiornika. Gwara-

ntuje to swobodną wymianę kolan sprzęgających; 
 usztywnienie prowadnic do opuszczania pomp – zachowuje stały rozstaw osi prowadnic i zabezpiecza 

przed wysprzęgleniem pompy podczas jej opuszczania, oraz umożliwia przedłużenie prowadnic; 
 usztywnienie prowadnic musi być zastosowane dla prowadnic o długościach większych niż L=4,0 m (nie 

dopuszcza się spawania prowadnic); 
 prowadnice pomp (2 szt. dla każdej pompy) o średnicy nie mniejszej niż 1½” (Ø48,3) i zachowujące stały 

rozstaw osi nie mniejszy niż 200mm na całej długości zbiornika; 
 prowadnice wyprowadzone do płyty pokrywowej przepompowni; 
 wyjście kołnierzowe na tłoczeniu za zbiornikiem przepompowni umożliwiające podłączenie rurociągu 

tłocznego; 
 na wlotach grawitacyjnych zamontować deflektory tłumiące napływ; 
 elementy pionu tłocznego muszą być zawieszone na wspornikach mocowanych do ścian zbiornika. 

Ciężar pionów tłocznych nie może być przenoszony na kołnierze kolan sprzęgających pomp; 
 elementy technologiczne (piony tłoczne) wykonać w tzw. układzie elastycznym tłumiącym drgania po-

chodzące od pomp, ze stali kwasoodpornej. Piony tłoczne nie mogą być mocowane do kolan sprzęga-
jących na sztywno; 

 kołnierze pionów tłocznych ze stali kwasoodpornej; 
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 zasuwy kołnierzowe klinowe miękkouszczelnione lub nożowe przeznaczone do ścieków, zabezpieczone 
antykorozyjnie;  

 obsługa wrzecion zasuw za pomocą klucza do zasuw po otwarciu pokrywy włazowej przepompowni, ale 
przy opuszczonej kracie bezpieczeństwa; 

 zawory zwrotne kulowe kołnierzowe przeznaczone do ścieków, zabezpieczone antykorozyjnie;  
 wszystkie elementy konstrukcyjne i technologiczne wyposażenia przepompowni wykonać ze stali kwaso-

odpornej;  
 połączenia technologiczne pionów tłocznych i elementów konstrukcyjnych wykonać za pomocą 

elementów złącznych ze stali kwasoodpornej. 
C. Pompy 
Minimalne wymagane parametry techniczne pomp zatapialnych: 
Dane robocze: 
ilość włączeń na godzinę  > 25 
robocza prędkość obrotowa  ≤  1/min 1500 
moc silnika P2    ≤   kW  1,3 
prąd znamionowy   ≤   A    3,54    
sprawność    %  56 
wysokość pod. przy zero. przepł. m 6,4 
Obszar zastosowania: 
przepływ    0,00 do 15,2 l/s 
medium 
gęstość     kg/m3    998,3 
lepkość     mm2/s   1,005 
temperatura    ºC         20 
Typ: 
typ                                                       pompa zatapialna 
wielkość    65-220 
liczba stopni                                                                1 
typ wirnika                   wirnik ze strumieniem swobodnym 
średnica wirnika                                   ≤  mm    110 
swobodny przelot                                 ≥ 95% DN króćca 
D. Przepływomierz 
 Przepływomierz musi mieć możliwość weryfikacji jego pracy (bez demontażu) poprzez wygenerowanie 

raportu potwierdzającego poprawne działanie z dokładnością do 1 %.  
 Czujnik pomiarowy 
 Wymagane minimalne cechy dotyczące czujnika pomiarowego: 
 konstrukcja zapewniająca stopień ochrony czujnika IP68 umożliwiająca zabudowę bezpośrednio w ziemi 

lub w zanurzeniu do 7 metrów słupa wody,  
 wymagane odcinki proste przed i za czujnikiem: 5xD przed i 0xD za (gdzie D = średnica czujnika) 

potwierdzone stosownym certyfikatem np. OIML R49,  
 posiadanie 4 elektrod w standardzie (2 elektrody pomiarowe, uziemiająca i detekcji pustej rury ze stali 

nierdzewnej 316L (do średnicy DN200),  
 dokładność pomiaru wynosząca ≤ 0,4 % potwierdzona (w standardzie) protokołem kalibracji na mokro w 

3-ech punktach),  
 dysponowanie funkcją przechowywania wartości liczników w przód / tył i netto, danych kalibracyjnych i 

konfiguracyjnych w pamięci czujnika i przetwornika (funkcja SensorMemory).  
 Przetwornik pomiarowy 
 Wymagane minimalne cechy dotyczące przetwornika pomiarowego: 
 posiadanie wyświetlacza LCD umożliwiającego odczyt stanu liczników w przód, w tył oraz netto, prę-

dkości przepływu, przepływu chwilowego, wyjścia prądowego i komunikatów awarii oraz 
umożliwiającego wyświetlanie do 3-ech parametrów jednocześnie (do wyboru: stanu liczników w przód, 
w tył oraz netto, prędkości przepływu, przepływu chwilowego i komunikatów awarii),  
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 posiadanie przycisków dotykowych umożliwiających programowanie i parametryzację bez otwierania 
obudowy,  

 posiadanie menu programowania dostępnego w języku polskim w standardzie,  
 wyposażenie w mikroprocesor DSP (Digital Signal Processing – DSP) zapewnia wyższą wydajność oraz 

umożliwia pomiary w czasie rzeczywistym w celu zagwarantowania najwyższej wiarygodności. Dzięki 
technice DSP przetwornik może oddzielić rzeczywisty sygnał od zakłóceń, czego efektem jest wysokiej 
jakości sygnał wyjściowy, szczególnie w trudnym środowisku z występowaniem drgań, zakłóceń 
hydraulicznych oraz wahań temperatury,  

 korzystanie z protokołu w standardzie MODBUS RTU (RS485),  
 posiadanie pełnej autodiagnostyki zgodnej z normą NAMUR NE107.  
E. Szafa sterownicza 
Szafa sterownicza przepompowni powinna mieć zabudowane moduły telemetryczne stanowiące połączenie z 
istniejącym systemem telemetrycznym do zdalnego sterowania i monitorowania obiektów sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej w Gminie Kuźnia Raciborska eksploatowanej przez GPWiK Sp. z o.o. 
System telemetrii musi być kompatybilny z istniejącym w GPWiK Sp. z o.o.  
Dla sieciowej przepompowni ścieków należy przewidzieć szafę sterowniczą z tworzywa sztucznego (polie-
ster), klasa ochrony IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek 
patentowy z następującym minimalnym wyposażeniem: 
 wyłącznik zasilania 3x400 V – przełącznik agregat – sieć, 
 gniazdo do podłączenia agregatu, 
 rozruch za pomocą falowników (zgodnie z wytycznymi wydanymi przez TAURON), 
 zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp, 
 zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp, 
 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 
 kontrola symetrii zasilania, 
 mikroprocesorowy sterownik programowalny  z zintegrowanym panelem operatorskim oraz z portem 

RS232/  485 i protokołem MODBUS, 
 sterownik komunikacyjny GSM/GPRS z anteną GSM, 
 przetwornik pomiarowy przepływomierza, 
 zasilacz buforowy 24 V DC z akumulatorami, 
 samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej, 
 awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu, 
 przełącznik rodzaju sterowania R – A, 
 ręczne sterowanie miejscowe, 
 gniazdo serwisowe 230V/16A, 
 grzałka z termostatem, 
 licznik godzin pracy – funkcja realizowana przez sterownik, 
 licznik liczby załączeń – funkcja realizowana przez sterownik, 
 sygnalizator optyczny awarii, 
 sonda hydrostatyczna do pomiaru ciągłego poziomu ścieków, 
 przekładniki prądowe na każdą z pomp, 
 pływakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl., 
 armatura z linką obciążnikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy, 
 mikroprzełączniki do szaf oraz klap/włazów. 

F. System telemetryczny w GPWiK Sp. z o.o. 

Przepompownie ścieków sieciowe i przydomowe należy włączyć w istniejący system telemetryczny do 
zdalnego sterowania i monitorowania obiektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Kuźnia Raci-
borska eksploatowanej przez GPWiK Sp. z o.o. 

Z przepompowni ścieków do systemu SCADA powinny być przekazywane informacje o: 
 pracy pompy, 
 sterowaniu AUTO/RĘKA pompy, 
 poziomie suchobiegu, 
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 awarii pompy, 
 blokadzie pompy, 
 zasilaniu pompowni, 
 otwarciu drzwi szafy, 
 otwarciu klapy/włazu, 
 poziomie alarmowym w pompowni, 
 poziomie aktualnym, 
 nastawach: poziom start i stop, 
 prądzie pobieranym przez pompę, 
 sumarycznym czasie pracy pompy, 
 ilości załączeń pompy, 
 dobowym przepływie ścieków. 

Zakres prac w systemie TelWin SCADA dla każdej przepompowni ścieków obejmuje: 
 przygotowanie bazy zmiennych serwera danych o zmienne z obiektu, 
 przygotowanie bazy zmiennych serwera alarmów o zmienne z obiektu, 
 konfigurację łącza transmisyjnego, 
 wykonanie schematu technologicznego obiektu oraz naniesienie na mapę, 
 przygotowanie wykresów oraz raportów parametrów technologicznych, 
 udostępnienie obiektu przez przeglądarkę internetową WWW, 
 poszerzenie licencji aplikacji TelWin SCADA. 
G. Zasilanie energetyczne 
Należy wystąpić o warunki zasilania obiektu do właściciela sieci energetycznej. Zgodnie z wydanymi waru-
nkami należy przyłączyć obiekt do sieci energetycznej. 

3.5.3.5 Składowanie  
Składowanie transport i rozładunek rur PVC oraz elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z 
zaleceniami dostawcy elementów.  

3.5.3.5.1 Rury z tworzyw sztucznych  
 Należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 

zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.  
 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 

szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów.  
 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 

większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania 
rur na środkach transportowych.  

 Składowanie rur w stosach powinno odbywać się na powierzchniach płaskich z zastosowaniem belek 
drewnianych, które powinny pokryć przynajmniej 50% powierzchni składowania. Wysokość stosu nie 
powinna przekraczać 2,00 m. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, wkładki itp.).  
 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagnie-

cenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.  
 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  
 Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.  
 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ po-

datność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.  
 Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 

poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  
 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem 

wyżej omawianych środków ostrożności.  



 

62 | S t r o n a  

 Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
związku z czym należy chronić je przed: - długotrwałą ekspozycją słoneczną, - nadmiernym nagrzewaniem 
od źródeł ciepła (temp. nie wyższa niż 40C).  

3.5.3.5.2 Prefabrykaty  
 Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposa-

żony w odpowiednie urządzenia dźwigowo - transportowe.  
 Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne 

dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.  
 Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.  
 Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składo-

wany osobno.  
 Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża 

minimum 15 cm.  
 Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że 

nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.  
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 

Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.  

3.5.3.5.3 Kruszywo  
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3.5.3.5.4  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

3.5.3.6 Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce.  
Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów.  
Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozła-
dunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”.  
Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy transporcie zachowywać następu-
jące dodatkowe wymagania:  
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• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,  
• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5C do +30C, przy czym powinna 

być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa,  

• rury z PVC, na platformie samochodu powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach dre-
wnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi 
rur,  

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0 m,  
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,  
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1,0 m  
• kształtki z tworzyw sztucznych należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostro-

żności jak dla rur z tworzyw sztucznych.  

3.5.3.7 Prefabrykaty betonowe 
Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć są za pomocą uszczelek 
gumowych, stożkowych, wykonanych specjalnie do łączenia prefabrykatów, a ich konstrukcja umożliwiać 
powinna szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły potrzebnej do wykonania połączenia. 
Przy transporcie prefabrykatów betonowych / żelbetowych należy stosować się do następujących zaleceń: 
• podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wy-

konywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przeno-
szonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem);  

• prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą 
specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równo-
mierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna;  

• do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie nieodpowiednich 
haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów;  

• zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania; 
• środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wy-

posażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed 
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego;  

• przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych przekładkach, ułożonych w pionie;  

• prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składo-
wania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone 
od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami;  

• liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzy-
małości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;  

• przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefa-
 brykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami mo-
ntażowymi;  

• prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkła-
dkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej 
powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powie-
rzchni.  

3.5.3.8 Włazy kanałowe  
Elementy pokrywowe ( zwężki, płyty ) z otworami przystosowanymi do włazów kanałowych o średnicy Ø600 
mm. 

Włazy kanałowe – z żeliwa szarego sferoidalnego Ø600mm żeliwno-betonowe, nie wentylowane, z wkładką 
tłumiącą  klasy D400 wg PN-EN 124 lub równoważnej. 
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Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi.  
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego 
mogą być przewożone luzem.  

3.5.3.9 Mieszanka betonowa  
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 
powodować:  
• segregacji składników,  
• zmiany składu mieszanki,  
• zanieczyszczenia mieszanki,  
• obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. Ponadto 

przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i 
kolejowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

3.5.3.10 Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN i 
postanowieniami Kontraktu.  

3.5.3.11 Warunki montażu rur  
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Technologia budowy sieci 
musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Układanie odcinka przewodu odbywa się na 
przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje 
się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym 
zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do jej osi .  
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, 
takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Należy również zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie 
kamieni znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu 
wykopu gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić rurę. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w 
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m.  
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić 
uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, przy czym dopuszcza-
lna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury. Połączone odcinki rur są przenoszone z mie-
jsca łączenia do miejsca ułożenia.  
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania 
złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odci-
nka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. Połączenie nowego odcinka przewodu z 
odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim 
przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia 
próby na szczelność przewodu. 

3.5.3.11.1 Rury z PVC-U  
Zaleca się montaż przewodów z PVC-U o ściance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukła-
danie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem.  
W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy transportowaniu rur z uwagi na zmnie-
jszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na pękanie). Sposób montażu przewodów powinien 
zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.  

3.5.3.12 Metody łączenia rur  

3.5.3.12.1 Rury z PVC-U  
Rury z PVC-U są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki olejoodpornej TPE z pie-
rścieniem stabilizacyjnym PP. Przy montażu należy:  

1) Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury.  
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2) Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym.  
3) Łączone elementy ułożyć współosiowo.  
4) Włożyć koniec bosy do kielicha.  
5) Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia.  
6) Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć stalowego 

pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć specjalnego oprzyrzą-
dowania. Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie 
jako punktu oparcia dla podnośnika śrubowego.  

Uwaga 2  
Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać prostopadle do osi rury, 
a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°.  

3.5.3.13 Posadowienie rur, podsypka 
Rury z PVC-U można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczystych-gli-
niastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20 mm. Przestrzeń wykopu w obrę-
bie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub innego 
łamanego materiału. Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, 
organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany gruntu.  
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 
Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed poło-
żeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm oraz warstwy grubości co najmniej 
30 cm nad rurą (zgodnie z rysunkiem powyżej). Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagę-
szczony.  
Ważne jest staranne i skuteczne zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż 
zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych. Przy 
wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodząca z 
wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni.  

3.5.3.14 Układanie przewodu na dnie wykopu.  
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka prze-
wodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu.  
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po uło-
żeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.  
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych ele-
mentów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z doku-
mentacją pomiędzy studniami od rzędnej niższej do wyższej.  
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wa-
rtości dopuszczonych w PN-92/B-10735 Przed połączeniem rur „bose” końce należy smarować środkami 
umożliwiającymi poślizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. „Bose” końce wciskać do 
miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia 
rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg 
zasad podanych poniżej.  

3.5.3.15 Obsypka 
Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, 
obcią-żenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu. Obsypka rury musi być wykonana 
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowa-
dzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 
Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania po-
dłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został prze-
mieszczony. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderze-
niowej, która jest stosowana w większości przypadków.  
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Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 
Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska optimum. Zagę-
szczanie żwiru może być wykonane z wodą jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś 
inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie obsypki.  
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych własności zasypki. 
We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi 
rury powinna być zagęszczona ostrożnie, tak by uniknąć uniesienia się rury.  

3.5.3.16 Zasypka wykopu  
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad rurociągiem 
(odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów zielonych).  
Zamawiający wymaga całkowitą wymianę gruntu w wykopie. Do zasypki rur należy stosować piasek lub po-
spółkę i zagęścić ją do Is0,98. Materiał zasypki powinien spełniać następujące wymagania: - nie powinny 
występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm - materiał nie może być zmrożony - nie może zawierać 
ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  

3.5.3.17 Oznaczenie trasy - oznaczenie rurociągu z PE  
Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, zagęścić grunt i uło-
żyć nad rurociągiem (30 cm powyżej grzbietu rury) taśmę ostrzegawczą koloru zielonego o szerokości 20 cm z 
wkładką metalową. Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, 
armatury.  

3.5.3.18 Oznaczenie armatury  
Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700 
lub równoważną. Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane.  

3.5.3.19 Montaż studni kanalizacyjnych i komór pompowni  
Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta. Studnie i komory pompowni 
od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta 
systemu studzienek, o ile jest wymagana. Montaż komory pompowni wraz z wyposażeniem należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi producenta pompowni.  

3.5.3.20 Głębokość ułożenia, umieszczenia względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:  

a) zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,  
b) uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,  
c) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przed 
zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone.  
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 
zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy 
należy zabezpieczyć końce ułożonego przewodu kanalizacyjnego przed zamuleniem.  

3.5.3.21 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe  
Przejścia przewodu przez drogi i inne przeszkody należy wykonać wg uzgodnień wydanych przez ich właści-
cieli.  
Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność 
ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złączy.  
Należy unikać umieszczania złączy w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, 
należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności.  
Przy montażu rur osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie zgodnym z zale-
ceniami producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których rozstaw powinien uniemożliwiać 
powstawanie ugięć.  
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Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą. Prowadzenie robót 
bezwykopowych dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie z PN-EN-12889 lub równo-
ważną.  
Szyby wprowadzające i odbiorcze należy wykonać w miejscach studzienek kanalizacyjnych lub przed nimi. 
Stateczność szybów powinna być zabezpieczona poprzez zastosowanie szalowania ścian.  
Szalowanie to powinno gwarantować bezpieczną komunikację odbywającą się przy szybach, a także zabezpie-
czać fundamenty budowli, jeśli posadowione są powyżej dna wykopu.  
Szyby wprowadzające i odbiorcze powinny być wykonane wg PNB-10736 lub równoważną i PN-EN1610 lub 
równoważną. Szyby powinny być wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m2 . Należy stosować opaski 
ze stali kwasoodpornej jak również inne elementy stalowe wyłącznie jako stal nierdzewna lub kwasoodporna 
minimum AISI 316. 

3.5.3.22 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia  
W przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, elektroenerge-
tycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym należy stosować rozwiązania przewidziane Projektem, tj. rury 
osłonowe.  
Sposób zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 lub równoważną dla gazo-
ciągów i PN-76/E-05125 lub równoważną dla kabli energetycznych. Kable energetyczne i telekomunikacyjne 
należy osłonić rurami dwudzielnymi typu AROT.  
Końcówki rur uszczelnić pianką poliuretanową. Roboty ziemne w miejscach zbliżeń z gazociągiem, kablami, 
wodociągiem itp. należy wykonywać ręcznie.  

3.5.3.23  Kontrola jakości robót  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli 
przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty 
wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami. Minimalne wymagania, co do zakresu i często-
tliwości badań określone będą w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych.  
Kontroli poddane będą w szczególności:  

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i 
specyfikacjach technicznych,  

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z 
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykona-
wczymi, Programem Funkcjonalno-Użytkowym i umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza Terenem Budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor jest uprawniony do prowadze-
nia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej).  

3.5.3.24 Kontrola wykonania 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z zatwierdzonym proje-
ktem. Należy sprawdzić m.in:  
• wytyczenie osi przewodu,  
• szerokość wykopu,  
• głębokość wykopu,  
• odwadnianie wykopu,  
• szalowanie wykopu,  
• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,  
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• odległość od budowli sąsiadującej,  
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,  
• rodzaj podłoża,  
• rodzaj rur i kształtek,  
• składowanie rur i kształtek,  
• ułożenie przewodu,  
• zagęszczenie obsypki przewodu,  
• przewody ułożone nad terenem,  
Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów 
stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepi-
sami BHP przy wykonywaniu robót ziemnych oraz technologią montażową sieci i urządzeń, natomiast maksy-
malna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie.  
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu 
powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym proje-
kcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę.  
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych.  
Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 
Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. 
Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony projekt nie przewiduje 
inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu.  
W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli komuni-
kacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy 
wykopu.  
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie 
szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, studnie, pompy, armatura, przygotowane do montażu powinny 
być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także 
zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
Rury, kształtki, studnie, pompy, powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury 
i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Przewód 
powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i zinwentaryzowany przez 
geodetę.  
Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na ¼ swojego obwo-
du. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją.  
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub mecha-
nicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Wysokość zasypki wstępnej, tj. 
warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 15 cm.  
Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie.  
Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia 
gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad 
terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia 
umożliwiające ich sprawdzanie.  

3.5.3.25 Próby  
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę wyników prób jest elementem 
koniecznym odbioru Robót.  
W ocenie wyników Prób Końcowych będą brane pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego użytkowania 
Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót.  
 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  

69 | S t r o n a  

3.5.3.25.1 Próba ciśnieniowa  
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów ciśnieniowych należy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu.  
Na żądanie Zamawiającego należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Sposób prze-
prowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w Polskich Normach (PN-
81/B-10725) lub równoważnych.  
Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem 
do przeprowadzenia próby szczelności: 
 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,  
 odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o ścianach 

umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami,  
 wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,  
 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi prze-

mieszczeniami, 
 wykonana dokładnie obsypka, 
 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  
 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka,  
 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.  
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:  
 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 

niższa niż 1°C,  
 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,  
 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,  
 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania,  
 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać 

jego poziom,  
 po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania 

temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić 
do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach 
co 30 minut, 

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób 
szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odci-
nków.  

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po 
zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powi-
nien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora i Eksploatatora sieci.  

3.5.3.25.2 Inspekcja telewizyjna  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą kanału grawitacyjnego w celu stwierdzenia 
jakości wykonania sieci oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczeń na skutek prowadzenia prac budo-
wlano-montażowych w tym budowy dróg. 
Inspekcja telewizyjna powinna odbyć się po uprzednim przepłukaniu przewodu grawitacyjnego i usunięciu z 
niego piasku oraz innych pozostałości.  
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie na nośnikach danych z kamerownia Zamawiającemu z pe-
łnym opisem kamerowanych odcinków. Poszczególne nagrania winny obejmować zamknięte zlewnie kanali-
zacyjne, po wykonaniu zasypki wykopów i odtworzenia nawierzchni dróg. Do każdej płyty Wykonawca winien 
załączyć opis filmowanego zakresu kanałów wraz z opinią techniczną autora inspekcji w zakresie interpretacji 
stwierdzonych inspekcją ewentualnych nieprawidłowości. 
Kamerowanie sieci przed zakończeniem robót towarzyszących traktowane będzie jako materiał pomocniczy 
wyłącznie dla potrzeb Wykonawcy. (np. dla wyeliminowania wątpliwości Wykonawcy w zakresie zagęszczania 
podłoża, szczelności połączeń, ale przed prowadzeniem robót odtworzeniowych nawierzchni dróg) 
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3.5.3.26 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3.5.3.27 Dokumentacja budowy 
Dokumentację budowy stanowią:  
 zatwierdzony przez zamawiającego projekt budowlany,  
 plan BIOZ,  
 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,  
 protokół przekazania terenu budowy,  
 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,  
 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,  
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,  
 protokoły prób i badań,  
 protokoły odbiorów robót,  
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpiecze-
ństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót,  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy podpisuje Wykonawca z zaznaczeniem ich przy-
jęcia lub zajęciem odmiennego stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  
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3.5.3.28 Odbiór robót,  
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
 odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,  
 odbiór końcowy.  
W ramach wykonywanych odbiorów sprawdzeniu będą podlegały:  
 użyte materiały i wyroby, próby szczelności, monitoring kanałów, uzyskane parametry robót drogowych 

w odniesieniu do dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych,  
 jakość wykonania i dokładność robót. 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu  
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwesto-
rskiego.  
Wykonawca będzie zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru roboty podlegające zakryciu 
oraz zanikowe.  
W razie nie dopełnienia tego obowiązku wykonawca będzie zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zama-
wiającego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania jakości 
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.  
Wykonawca będzie przedstawiał inspektorowi nadzoru niezbędne wyniki badań celem odbioru robót zaniko-
wych i ulegających zakryciu (w tym nośności podbudowy), a jego przedstawiciel będzie uczestniczyć w wyko-
nywanych pomiarach i oględzinach.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie odbierał roboty, o których mowa wyżej w terminie do 3 dni od daty 
ich zgłoszenia i otrzymania wszystkich wyników badań potrzebnym do oceny prawidłowości wykonanych 
robót.  
Odbiór końcowy robót  
Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wyznaczonym w umowie terminie.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwie-
rdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w 
punkcie pn. „Dokumenty odbioru końcowego robót”.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora Nadzo-
ru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporzą-

dzona w trakcie realizacji umowy,  
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  
 dziennik budowy,  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ustaleniami Specyfikacji 

Technicznych,  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ustaleniami Specy-

fikacji Technicznych,  
 oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,  
 rozliczenie końcowe budowy , 
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Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w terminie zgodnym z zapisami umo-
wy i powiadomi wszystkich uczestników odbioru.  
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i dorę-
czy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.  
W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

3.5.3.29 Przepisy związane  
1) PN-EN 1401-1:1999 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub równoważna.  
2) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne lub równoważna. 
3) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania lub równoważna.  
4) PN-EN-124 : 2000. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania lub równoważna 
5) PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych lub równoważna.  
6) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych lub równoważna.  
7) PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne lub równo-
ważna.  
8) PN-EN 752:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne lub równoważna.  
9) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne lub równoważna.  
10) PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze lub równo-
ważna.  
11) PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z 
oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne lub równoważna.  
12) PN-86/H-74374 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki lub równoważna.  
13) PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawita-
cyjnej lub równoważna.  
14) PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych lub równoważna. 
15) PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym lub równoważna. 
16) PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne lub równoważna.  
17) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze lub równoważna.  
18) PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań lub równoważna.  
19) BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne lub równoważna.  
20) BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej lub równoważna.  
21) PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych lub równoważna.  
22) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie lub równoważna.  
23) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw lub równoważna. 
24) PN-88/B-30000 „Cement portlandzki” lub równoważna  
25) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003 r. A także: 
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

3.5.4 Sieć wodociągowa – roboty montażowe 

3.5.4.1 Zakres robót przygotowawczych 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 
 zapoznać się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami i rzędnymi istniejących sieci wodocią-

gowych, lokalizacją uzbrojenia podziemnego; 
 zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego na mapach; 
 uzgodnić protokolarnie z właścicielami terenów warunki i termin prowadzenia robót; 
 wykonać dokumentację fotograficzną terenu robót; 
 ustalić miejsce składowania urobku; 
 ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową; 
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 teren wykopów skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyć w terenie osie 
wykonywanych przewodów i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek i pompowni; 

 dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych; 
 repery robocze nawiązać do reperów sieci państwowej; 
 zabezpieczyć teren prac przed osobami postronnymi; 
 wprowadzić organizację ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem; 
 powiadomić wszystkich użytkowników obcego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia robót ziemnych i zape-

wnić ich nadzór nad robotami. 
Wytyczenie zasadniczych linii powinno być sprawdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i potwie-
rdzone zapisem w dzienniku budowy.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±5 cm dla wyznaczenia charakter-
rystycznych punktów załamania.  
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10cm. Po wykonaniu 
wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzać rodzaj gruntu, czy odpo-
wiada wymogom dla posadowienia obiektu. 
Odwodnienie wykopów 
Na odcinkach sieci posadowionych poniżej poziomu wody gruntowej konieczne jest odwadnianie wykopów. 
Zastosować odwadnianie igłofiltrami w obsypce wpłukiwanymi wzdłuż wykopu liniowego lub wokół wykopu 
punktowego, w odległości 0.5 m od jego krawędzi, po jednej lub po obu stronach wykopu liniowego. 
Z uwagi na zmienne warunki wodne wymaganą liczbę igłofiltrów ustalić bezpośrednio na budowie, w trakcie 
wykonywania robót. Roboty odwodnieniowe prowadzić pod nadzorem hydrogeologa. 

3.5.4.2 Roboty zasadnicze 
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci wodociągowej obejmują m.in:  
• Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,  
• Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,  
• Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,  
• Łączenie rur i kształtek,  
• Uzbrojenie rurociągu w armaturę,  
• Wykonanie obsypki rurociągu,  
• Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągiem ciśnieniowym z tworzyw sztu-cznych,  
• Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych,  
• Próby szczelności sieci i odcinków,  
• Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 
Odspojenie gruntu 
Po wyznaczeniu krawędzi wykopu rozluźnić grunt ręcznie za pomocą łopat lub mechanicznie koparkami.  
Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbro-
jenia, w pozostałych miejscach – mechanicznie.  
Zdjęcie ostatniej warstwy gruntu o grubości 20 cm powinno być wykonane ręcznie, bezpośrednio przed wbu-
dowaniem podsypki piaskowej pod przewód.  
Wykopy poniżej poziomu wody gruntowej powinny być wykonywane w gruntach odwodnionych – po obni-
żeniu zw. wody poniżej dna wykopu. 
Obudowa ścian wykopu 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas prowadzenia robót, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
istniejących obiektów.  
Wykopy zabezpieczone będą typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopów punktowych (np. 
Krings) lub wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z kształtowników stalowych. Wielkość szalunków musi 
być dostosowana do wymiarów wykopów. Zabezpieczenie ścian wykopu należy wykonywać jednocześnie 
z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Należy przestrzegać, aby: 
- górne krawędzie szalunku wystawały na wysokość 15 cm ponad teren; 
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- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadaniem; 
- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wyko-

pie; 
- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco umocnić i zabezpieczyć; 
- nie pozostawiać wykopów nie oszalowanych i nie zabezpieczonych. 
Podłoże 
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Roboty należy 
wykonywać w suchym wykopie, na wyrównanym podłożu, z zachowaniem struktury gruntu rodzimego. 
Podłoże, podsypka z piasku powinna być wykonana do poziomu posadowienia rurociągu. Wykonanie podło-
ża: 
•kanały – na podsypce piaskowej, dolna część grubości 10 cm, górna część – do kąta podparcia 120o; 
•rurociągi – na podsypce piaskowej grubości 10 cm. 
W miejscach występowania w podłożu frakcji pylastych lub miękkoplastycznych przewiduje się wzmocnienie 
podłoża geowłókniną układaną pod warstwą pospółki stabilizowanej cementem (grubość warstwy 15 cm dla 
kanałów i 10 cm dla rurociągów, 80 kg cementu na 1 m3 pospółki). Decyzję o sposobie wzmocnienia podłoża 
podejmować na budowie, indywidualnie dla każdego przypadku – w zależności od stwierdzonych warunków. 
Zagęszczenie podsypki: 95% wg Proctora.  
Górną warstwę podsypki wykonać bez zagęszczania.  

Podłoże powinno być tak przygotowane, aby rura po ułożeniu miała kąt podparcia 120, na całej długości.  
W miejscach występowania połączeń należy w podłożu wykonać dołki montażowe. Zagęszczanie podsypki 
prowadzić np. przy użyciu lekkich zagęszczarek wibracyjnych (ciężar roboczy  0,30 kN). 
Zasypka i zagęszczanie 
Do zasypywania przewodów można przystąpić po zakończeniu montażu, sprawdzeniu prawidłowości ułoże-
nia i wykonaniu pomiarów geodezyjnych.  
Obsypkę należy wykonać piaskiem jak do podsypek. Obsypka musi być prowadzona jednocześnie z obu stron 
rurociągu. Szczególną uwagę zwrócić na podbicie pachwin, które należy wykonać przy użyciu podbijaków dre-
wnianych. Zagęszczenie 98 % wg Proctora.  
W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie suchym. 
Nasypkę wykonać piaskiem jak do podsypek, do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, używając lekkich urzą-
dzeń zagęszczających – jak dla obsypki. Wymagane zagęszczenie tej warstwy: zgodnie z wymogami Is=1.02 – 
w pasach drogowych i Is=0.98 – na pozostałym terenie. 
Zasypkę można wykonać piaskiem lub pospółką. Warstwa przykrywająca w przedziale od 0.30 do 1.00 m nad 
wierzch rury może być zagęszczona np. za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny 
ciężar roboczy 0,60 kN). Zagęszczenie powinno wynosić nie mniej niż Is=0.98 na terenach zielonych i Is=1.02 
w pasach drogowych. Zagęszczenie prowadzić na całej szerokości wykopu, warstwami o grubości : 

 0,15 m – przy zagęszczaniu ręcznym 
 0,20 m – przy zagęszczaniu mechanicznym 

Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury, dlatego przed 
zagęszczaniem kolejnej warstwy należy rozebrać umocnienie wykopu na wysokości tej warstwy. Stopień 
zagęszczenia powinien być systematycznie sprawdzany. 
Wykonując zasypkę należy uważać by przewody nie uległ zniszczeniu lub przemieszczeniu.  

3.5.4.3 Materiały 
Użyte do realizacji robót budowlano-montażowych materiały i urządzenia winny spełniać wymogi, wynika-
ące z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczących ich produkcji i wytwarzania oraz stoso-
wnych ocen technicznych, na podstawie których zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Sprowadzone na budowę materiały i urządzenia nie powinny mieć widocznych uszkodzeń (wgnieceń, rys, 
pęknięć), wymiary ich powinny być zgodne z podanymi w normach, powinny być fabrycznie oznakowane oraz 
nie powinny nosić znamion wcześniejszego użytkowania. 
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Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Wszystkie materiały 
muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
Wszystkie materiały służące do przesyłu wody do spożycia przez ludzi powinny posiadać atest higieniczny.  
Przed sprowadzeniem materiału, wyrobu lub urządzenia na budowę Wykonawca jest zobowiązany dosta-
rczyć Zamawiającemu wzór deklaracji zgodności materiału, wyrobu lub urządzenia z dokumentem odniesie-
nia, opisującym ich specyfikację i wymagane parametry techniczne oraz świadectwo dopuszczenia danego 
elementu do stosowania w budownictwie, wystawione przez producenta, a po ich sprowadzeniu na budowę 
jest zobowiązany dostarczyć dokument, stwierdzający zgodność danej partii materiałów, wyrobów i urządzeń 
z przedstawionymi wcześniej wzorami dokumentów.  
Ponadto, dla materiałów mających kontakt z wodą wodociągową, Wykonawca dostarczy dokumenty potwie-
rdzające ich dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną i zatwierdzenie przez Sanepid. 

3.5.4.4 Rury 
Rury PE100 RC PN16 SDR11, spełniające wymagania normy PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów ruro-
wych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej lub 
równoważne: 
Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne, PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewodów rurowych z 
tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej lub równo-
ważne.  
Polietylen (PE). Część 2: Rury, PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej lub równoważne.  
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki lub zgodnie z wymaganiami równoważnymi do opisanych w tych normach, 
posiadające certyfikat zgodności z typem 2 wg specyfikacji PAS 1075 lub równoważne. 

3.5.4.5 Armatura 
Armatura wodociągowa zgodnie z PN-EN 1074-1÷6 Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i 
badania sprawdzające lub zgodnie z wymaganiami równoważnymi do opisanych w tych normach. 

3.5.4.6 Rury ochronne 
Rury ochronne na przewodach wodociągowych należy wykonać z zabezpieczonych antykorozyjnie rur stalo-
wych bez szwu, wg PN-EN 10216-1:2004/A1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. 
Warunki techniczne dostawy.  
Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej lub zgodnie z 
wymaganiami równoważnymi do opisanych w tej normie. Dopuszcza się zastosowanie rur PEHD; 
podparcia rur roboczych w rurach ochronnych: płozy z tworzyw sztucznych, np. Integra lub inne o wymaga-
nym dopuszczalnym obciążeniu; 
zamknięcia końcówek rur ochronnych: manszetami gumowymi, np. typu Integra lub innymi o wystarczającej 
trwałości i szczelności. zaciskanych na rurach roboczych i ochronnych za pomocą opasek z materiałów 
odpornych na korozję. 

3.5.4.7 Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszko-
dzeniu, pogorszeniu ich własności technicznych lub zanieczyszczeniu. Należy stosować się do instrukcji produ-
centów. Skład powinien być zabezpieczony przed kradzieżą. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy. 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Rury powinny być podparte na całej długości. Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym 
podłożu. Przy układaniu wiązek w sterty, ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. 
Gdy rury są składowane luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Końce składowanych rur 
powinny być zabezpieczone, zakorkowane przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do rur. Rury chronić 
przed światłem i wysoką temperaturą. 
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Armaturę przechowywać na paletach, zabezpieczoną przed zanieczyszczeniami. 

3.5.4.8 Sprzęt 
Liczba i wydajność jednostek sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym 
w umowie i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Do wykonania robót montażowych należy stosować:  
– agregaty prądotwórcze odpowiedniej mocy, 
– zgrzewarki do zgrzewania czołowego rur, 
– zgrzewarki do muf elektrooporowych, 
– zestawy do wykonywania przewiertów, 
– zestawy do wykonywania przecisków, 
– zestaw pompowy do przeprowadzenia prób szczelności rurociągów, 
– koparka,  
– żuraw samochodowy, 
– samochód skrzyniowy, 
– samochód dostawczy, 
– narzędzia do cięcia rur, 
– komplet elektronarzędzi. 
Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót. Sprzęt 
nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Należy stosować sprzęt zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
zostaną zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

3.5.4.9 Transport 
Transport, załadunek i rozładunek materiałów i urządzeń powinien odbywać się ściśle wg wytycznych produ-
centów i zgodnie z przepisami bhp. 
Transportowane rury powinny być układane na równym podłożu, na podkładach drewnianych, o szeroko-
ściach co najmniej 10 cm i grubości 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur.  
Zabezpieczyć należy je także przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 
spinające boczne ściany pojazdu, dolna warstwa rur powinna być zabezpieczona przed przesuwaniem się przy 
pomocy kołków i klinów drewnianych, na rurach nie wolno przewozić innych materiałów, do załadunku i 
rozładunku rur stosować należy dźwig lub inny sprzęt mechaniczny. Rur nie należy rzucać.  
Kształtki przewozić należy w odpowiednich pojemnikach. 
Z samochodu rury powinny być rozładowywane przy pomocy dźwigu lub widlaka, przy użyciu pasów nośnych 
(w żadnym przypadku nie należy używać lin stalowych). Pasy powinny być opasane wokół palety z zewnę-
trznej strony belek nośnych. Przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać tak by nie dopuścić do uderze-
nia o inne palety. Palet nie należy przesuwać na samochodzie przy pomocy łomów lub drągów. Pracownicy 
obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod unoszonym ładunkiem. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone 
z urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz możliwością zachwiania 
równowagi środka transportowego. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze 
ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny w czasie transportu układane na prze-
kładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie.  
Do transportu materiałów należy stosować samochody skrzyniowe, ciągniki z zestawem niskopodwoziowym 
– w ilości i o pojemnościach, dostosowanych do lokalnych warunków terenowych i dopuszczalnego obciąże-
nia dróg dojazdowych do miejsca wykonywanych robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości nawierzchni utwardzonych dróg dojazdowych i placów 
w miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach środków transportu i sprzętu 
budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne. 
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3.5.4.10 Wykonanie robót 
Po wykonaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. Materiały użyte do 
budowy przewodów powinny być zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Rury przed opuszczeniem do 
wykopu, należy oczyścić wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie tra-
nsportu i składowania. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed małymi zwierzętami oraz ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opa-
dową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności, należy wykonać ich obsypkę i zasy-
pać (wraz z zagęszczeniem) do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił wypłynięcie 
ich po ewentualnym zalaniu wykopu wodami opadowymi. 
Elementy prefabrykowane, zależnie od ich ciężaru, układać należy ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego 
sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na ich właściwe ustawienie, wyko-
rzystując oznaczenia montażowe znajdujące się na ww. elementach. 
Wszelkie prace związane z wykonywaniem projektowanych obiektów prowadzić zgodnie instrukcjami produ-
centa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Budowa projektowanych sieci może wymagać zajęcia części lub całej jezdni. W związku z tym konieczna jest 
taka organizacja robót, która całodobowo zapewni przejazd. 

3.5.4.11 Montaż sieci wodociągowej 
Sieć wodociągową należy wykonać bezwykopowo, np. metodą przewiertu sterowanego z rur PE100 RC PN16 
SDR11 lub z zastosowaniem rur PE100 SDR11 w terenach zielonych.  
Dla przewiertu należy wykonać komory przewiertowe metodą wykopową. Do zabezpieczenia ścian wykopu 
można zastosować np. pionowe wypraski stalowe, grodzice stalowe.  
Na przewodach zainstalować zasuwy z obudowami i skrzynkami żeliwnymi do zasuw.  
Zasuwy posadowić na blokach betonowych, a skrzynki do zasuw na krążkach betonowych.  
Lokalizację zasuw oznaczyć zgodnie z PN-B-09700:1986 lub równoważną. 
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych lub zgodnie z wymaganiami 
równoważnymi do opisanych w tej normie, zaznaczając rodzaj prowadzonego medium. 
Przewierty sterowane 
W zależności od klasy wiertnicy, stanowisko do jej ustawienia ma na ogół wymiary: długość 4-10m, szerokość 
2-4m. Kąt wyjścia powinien zależy m.in. od rodzaju żerdzi i wynosi na ogół 20-30%. W punkcie wyjścia należy 
przewidzieć miejsce składowania rur. Przed rozwiercaniem należy rurę zgrzać , aby przeciągać jeden odcinek 
w całości. Nie można robić przerw podczas przeciągania, szczególnie na zgrzewanie odcinków rury. Trzeba 
więc przewidzieć miejsce od strony wejścia, gdzie będzie można cały odcinek rury przygotować do wciągania. 
Należy zwrócić uwagę na możliwość dojazdu do placu budowy.  
Podczas wykonywania otworu pilotażowego, a następnie przy rozwiercaniu powrotnym przez cały czas poda-
wana jest płuczka. Przy prawidłowo wykonywanym przewiercie płuczka powinna powoli wypływać z otworu, 
dlatego należy przygotować odpowiednie miejsce na składowanie zużytej płuczki. 
Zgrzewanie rur PE 

Zgrzewanie elektrooporowe dla rur Ø63 mm i większych, z kolei zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy prze-
prowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych niż Ø63 mm.  
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji 
montażu.  
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy zwrócić uwagę na: 
 zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek; 
 prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek; 
 dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem; 
 właściwą temperaturę w czasie zgrzewania końców rur; 
 bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur (niedopuszczalne jest np. doty-

kanie palcami); 
 współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce); 
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 utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego 
skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem; 

 czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą wra-
żliwość na utlenienie (PE); 

 siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru;  
 siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym poziomie, a w 

szczególności w temperaturze powyżej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym 
chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny, bez przyśpieszania. 

Roboty ziemne w pobliżu drzew 
Prace, związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami (komory przewiertowe), prowadzone w 
pobliżu rosnących tam drzew. Ze względu na ich ochronę, roboty należy wykonywać w sposób nie narażający 
na uszkodzenie systemów korzeniowych: 
 brzeg wykopu powinien być zlokalizowany w odległości co najmniej 3,0 m od osi drzewa o obwodzie pnia 

większym niż 100 cm; dla drzew o mniejszym obwodzie pnia odległość ta winna wynosić minimum 2,0 m; 
 w obrębie rzutu korony drzewa roboty ziemne (wykopy) winny być wykonywane ręcznie; wskazane 

stosowanie przecisków lub dodatkowych podkopów; 
 napotkane korzenie drzew w wykopie należy odsłonić i odciąć w płaszczyźnie prostopadłej do osi 

korzenia a powstałe rany zabezpieczyć jednym z atestowanych preparatów; 
 prace ziemne należy prowadzić w ten sposób aby nie zmieniły w sposób trwały poziomu gruntu wokół 

drzew; 
 pnie drzew na czas robót należy oszalować deskami do wysokości pierwszych gałęzi wprowadzając po-

między pień i szalunek dystansujące opaski słomiane; 
 korony drzew, w ich dolnych partiach, należy zabezpieczyć przez podwiązanie narażonych na złamanie 

gałęzi; 
 trasy transportu materiałów i ciężkiego sprzętu zaprojektować tak aby nie narażać gałęzi na uszkodzenie; 
 pojazdy robocze należy parkować poza rzutami koron drzew; 
 w obrębie rzutu korony nie należy składować materiałów. 
Próba szczelności 
Po zmontowaniu przewodów należy przeprowadzić płukanie czystą wodą przy prędkości przepływu dosta-
tecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.  
Następnie wykonać próby ciśnienia dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w rurociągu zgodnie 
PN-B-10725. Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i obsypce z podbiciem rur obu 
stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.  
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Wszystkie 
odgałęzienia i trójniki oraz końcówki przewodu powinny być dobrze zakorkowane.  
Odcinek poddawany próbie hydraulicznej nie powinien przekraczać 300 m. Warunkiem pozytywnego wyniku 
przeprowadzonej próby jest, aby spadek ciśnienia wynikający z elastyczności tworzywa rur nie wynosił więcej 
niż 0,01 MPa na każde 100 m przewodu, przy pozostawieniu go pod ciśnieniem przez 60 minut.  
Przewody z rur PE100 po ich dokładnym przepłukaniu należy przeprowadzić dezynfekcję przewodów przy 
pomocy wodnych roztworów wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Całość tej operacji polega na 
wprowadzeniu do rurociągu 3 % roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowego w miejscu 
ustawienia hydrantu.  
Po upływie 24 godzin zachlorowana woda powinna być usunięta przez doprowadzenie wody czystej i prze-
płukanie przewodu. Po stwierdzeniu, na podstawie badań bakteriologicznych całkowitego braku zanieczy-
szczeń, przewód może być podłączony do czystej sieci wodociągowej. 
Po ułożeniu sieci wodociągowej, a przed zasypaniem wykonać namiar geodezyjny i zgłosić do ośrodka geode-
zyjnego oraz do dysponenta sieci. 

3.5.4.12 Kontrola jakości 
W szczególności należy przeprowadzić kontrolę następujących elementów: 

 zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego; 
 prawidłowość ułożenia przewodów; 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  

79 | S t r o n a  

 lokalizację uzbrojenia.  
 jakość wykonanych połączeń, 
 szczelność przewodów, 
 prawidłowość oznakowania armatury.  

Wyniki kontroli są pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli które-
kolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę robót należy uznać za niezgodną z wymaganiami i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić ponownie badania. 

3.5.4.13 Odbiór robót 
Odbiory należy przeprowadzać zgodnie z poniższym zestawieniem: 
A. Sieć wodociągowa: 

Odbiory wykonywać zgodnie z : 
 PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych lub zgodnie z wymaganiami równoważnymi do opisanych w tej normie. 
Odbiór poszczególnych elementów robót powinien być dokonany w odpowiednim terminie, umożliwia-
jącym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Dokumentacja odbioru częściowego (dla celów przejściowych rozliczeń) powinna zawierać: 
 szkice z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót z naniesionymi rzędnymi osi przewodów 

ciśnieniowych i niezbędnymi zestawieniami pomierzonych wielkości przez uprawnionego geodetę, w 
układzie i formacie uzgodnionym z Zamawiającym; 

 powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych 
wraz z naniesionymi wynikami pomiarów wymiarów liniowych i uzyskanych spadków, wynikających 
ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej; 

 analizę wyników badań wraz z wnioskami, w szczególności badań szczelności sieci i badań stopnia 
zagęszczenia podbudowy i wytrzymałości nawierzchni; 

 deklaracje zgodności wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym odcinku 
robót) – materiałów i urządzeń z wymogami kontraktu, wystawioną przez Wykonawcę lub produce-
nta i atesty higieniczne dopuszczające do kontaktu z wodą pitną (dla sieci wodociągowej). 

W przypadku, gdy wykonany zakres robót pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będzie 
gotowy do odbioru częściowego, Zamawiający wstrzyma płatność za wykonane roboty do czasu nastę-
pnego przejściowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawcę wymaganej dokume-
ntacji. 

3.5.4.14 Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodna z ogólnymi wymogami Zamawiającego. 

3.5.4.15 Przepisy związane 
 PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części skła-

dowych lub równoważna. 
 PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne lub 
równoważna. 

 PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 
do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: Rury lub równoważna. 

 PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 
do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki lub równoważna. 

 PN-B-09700:1986-Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych lub 
równoważna. 

 PN-EN 1092-1+A1:2013 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączni-
ków i osprzętu z oznaczeniem PN – Część 1: Kołnierze stalowe lub równoważna. 

 PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z 
oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne lub równoważna. 

 PN-EN 1074-1÷6 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające lub równo-
ważna. 
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 PN-EN 558:2017 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do 
rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy lub równoważna. 

 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszcze-
lek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma lub równoważna. 

 PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszcze-
lek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 2: Elastomery termoplastyczne lub równo-
ważna. 

 PN-EN 10216-1: 2004/A1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techni-
czne dostawy. Część 1 : Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojo-
wej lub równoważna. 

 Inne dokumenty, zawierające rozwiązania równoważne do rozwiązań zawartych w powyższych normach. 

3.5.5 Roboty drogowe  
3.5.5.1 Zakres Robót drogowych  
Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych obejmuje wszystkie prace odtworzeniowe nawie-
rzchni dróg i chodników zniszczonych w czasie wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i za-
pewnienia przejezdności dróg.  
Roboty odtworzeniowe należy wykonać zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni dróg wydawanymi 
przez Zarządcę Drogi.  

3.5.5.2 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami 
Kontraktu. 
Ponadto:  
Mieszanka mineralna  mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 

Środek adhezyjny  substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego 
przyczepności do kruszywa.  

Kruszywo stabilizowane cementem  mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby 
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, 
zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.  

Asfalt upłynniony  asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.  

Emulsja asfaltowa kationowa  asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.  
Podbudowa z tłucznia kamiennego  część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw 
nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.  

Mieszanka mineralno-asfaltowa  mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w okre-
ślony sposób, spełniająca określone wymagania.  

Beton asfaltowy (BA)  mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona 
i zagęszczona.  

Podłoże pod warstwę asfaltową  powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.  

Podbudowa z chudego betonu  jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osią-
gnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej 
części nawierzchni drogowej.  

Chudy beton  materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości od 
5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po 
zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.  

Nawierzchnia twarda ulepszona  nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do szybkiego 
ruchu samochodowego. 

Nawierzchnia tłuczniowa  jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na podłożu 
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu.  
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Nawierzchnia żwirowa  nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest 
wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.  

Nawierzchnia kostkowa  nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 
Betonowa kostka brukowa  kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  

Płyty chodnikowe betonowe  prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla 
pieszych.  
Krawężniki betonowe  prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  

Krawężniki kamienne  belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące 
oraz nawierzchnie drogowe.  

Obrzeża chodnikowe  prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  

3.5.5.3 Materiały  

3.5.5.3.1 Podbudowa  
Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą PN-S-06102/1997 lub równoważnej.  
Kruszywo użyte do budowy powinno posiadać uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy krzywymi grani-
cznymi podanymi w ww. normie.  
Zagęszczenie warstwy kruszywa należy wykonać najpierw walcem ogumionym a następnie wibracyjnym. 
Przed przystąpieniem do Robót należy uzyskać akceptację proponowanego kruszywa przez Inżyniera.  
Wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa  
Warstwę wzmocnionego podłoża należy wykonać z gruntu dowiezionego na budowę stabilizowanego ceme-
ntem o wytrzymałości na ściskanie R28=2.5 Mpa. Stosowane materiały, mieszanka gruntowo-cementowa i jej 
własności winny spełniać wymagania normy PN-S-96012/97 lub równoważnej. Zawartość cementu w mie-
szance nie powinna przekraczać 5%. 
Podbudowa powinna odpowiadać technicznym warunkom wykonania wg. Normy PN-S-96012/97 lub 
równoważnej. Powyższe dotyczy także pielęgnacji podbudowy. Mieszankę należy rozkładać równomiernie, a 
przy zagęszczeniu stosować zagęszczarkę płytową.  
Przed przystąpieniem do Robót należy przedłożyć Inżynierowi recepturę celem zatwierdzenia. Podbudowę 
należy wykonać na poszerzeniu wykopu minimum 0,5 m z każdej strony krawędzi wykopu. Połączenie kra-
wędzi wykopu z nienaruszoną podbudową zabezpieczyć poprzez ułożenie geosiatki GX 400/30 o szerokości 
minimum 1m. 

3.5.5.3.2 Podbudowa z chudego betonu  
Podbudowę należy wykonać z masy betonowej o wytrzymałości na ściskanie R28 = 6- 7,5Mpa.  
Zawartość cementu w masie nie powinna przekraczać 5%. Stosowane materiały, masa betonowa, wykonana 
podbudowa winna spełniać wymagania normy PN-S-96013:1997 lub równoważnej.  
W odstępach co 5 m należy wykonać poprzeczne nacięcia piłą mechaniczną na głębokość ok. 5 cm. Przed 
przystąpieniem do Robót należy przedłożyć Zamawiającemu recepturę celem zatwierdzenia.  

3.5.5.3.3  Nawierzchnia z kostki brukowej, krawężniki  
Nawierzchnia z kostki brukowej  
Nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo-piaskowej o gr. min. 3 cm. 
Stosowana kostka winna spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/01 lub równoważnej. Do układania 
kostki Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stosowanych wyrobów. Przy 
utwardzaniu kostką terenu tłoczni ścieków należy stosować się do zaleceń określonych w PFU.  
Krawężniki  
Stosowane krawężniki wibroprasowane winny spełniać wymagania normy BN-80/6775-04 lub równoważnej. 
Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej z betonu B-15 i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Do 
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ustawienia krawężników Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego 
stosowanych wyrobów.  
Przy układaniu krawężników podczas prac związanych z zagospodarowaniem tłoczni ścieków stosować się do 
zaleceń określonych w PFU.  

3.5.5.3.4 Nawierzchnie bitumiczne  
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  
Warstwę podbudowy zasadniczej należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm dla nawie-
rzchni zaprojektowanej na obciążenia ruchem KR2 a na drodze powiatowej KR3 zgodnie z normą PNS-96025 
lub równoważną. Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:  
• Kruszywa zgodnie z normą PN-S-96025 lub równoważną.  
• Wypełniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504 lub równoważnej.  
• Asfalt drogowy D70 wg normy PN-S-96025:2000 lub równoważną. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
oraz orientacyjna zawartość asfaltu winna być zgodna z normą PN-S-96025 lub równoważną. Właściwości 
mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z normą PN-S-96025 lub równoważną.  
Przed przystąpieniem do Robót receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwę podbudowy podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  
Warstwę wyrównawczą należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm dla nawierzchni 
zaprojektowanej na obciążenia ruchem KR2 i KR3 zgodnie z normą PN-S-96025 lub równoważną.  
Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:  
• Kruszywo łamane granulowane klasy II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996 lub równoważną, PN-
B11115:1998 lub równoważną 
• Piasek łamany i kruszywo drobne – wymagania wg. normy PN-B-11112 lub równoważną 
• Piasek naturalny wg normy PN – B-11113 lub równoważną 
• Wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza podstawowego wg. normy PNS-96504:1961  
• Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965 lub równoważną 
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawartość asfaltu winna wynosić 4,3- 5,8% zgodnie z 
normą PN-S-96025 lub równoważną.  
Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z normą PN-S-96025 lub równoważną dla 
danej kategorii ruchu. Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwę 
wyrównawczą podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  
Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm dla nawierzchni zaprojekto-
wanej na obciążenia ruchem KR2 i KR3 zgodnie z normą PN-S-96025 lub równoważną. Rodzaje materiałów w 
warstwie podbudowy z asfaltobetonu  
• Kruszywo łamane granulowane klasy II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996 lub równoważną, PN-
B11115:1998 lub równoważną 
• Piasek łamany i kruszywo drobne – wymagania wg normy PN-B-11112 lub równoważną 
• Piasek naturalny wg normy PN – B-11113 lub równoważną 
• Wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza podstawowego wg normy PNS-96504:1961 
lub równoważną 
• Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965 lub równoważną 
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawartość asfaltu winna wynosić 5,0- 6,5% zgodnie z 
normą PN-S-96025 lub równoważną Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z 
normą PN-S-96025 lub równoważną dla danej kategorii ruchu.  
Przed przystąpieniem do Robót receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
Powierzchnia wykonania nawierzchni asfaltowej powinna zostać poszerzona o minimum 1m z każdej strony 
krawędzi wykopu. 

3.5.5.3.5 Chodniki z płyt betonowych  
W zależności od wymiarów i kształtu rozróżnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych betonowych:  
A – płyta normalna, kwadratowa, 
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B – płyta połówkowa,  
C – płyta infuła,  
D – płyta narożnikowa ścięta,  
E – płyta narożnikowa kwadratowa.  
W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany:  
płyta jednowarstwowa – płyta dwuwarstwowa 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych rozróżnia się 
gatunki płyt:  
- gatunek I – G1,  
- gatunek II – G2.  
Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN80/6775-03/03.  
Co najmniej co pięćdziesiąta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób 
trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej. 

3.5.5.4 Sprzęt 
Sprzęt, maszyny i urządzenia powinny gwarantować prawidłowe pod względem jakości wykonanie Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na budowie sprzętu tj.: skrapiarka, szczotki, piła do obcinania 
warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania próbek oraz sprzęt pomiarowy do dyspozycji nadzoru (łata, klin, 
taśma, niwelator, termometr itp.)  

3.5.5.5 Transport  
Do transportu betonu asfaltowego należy używać wyłącznie samochodów wywrotek.  
Czas transportu nie może przekraczać jednej godziny. Wnętrze skrzyni należy spryskać niezbędną ilością 
środka zapobiegającego przyklejeniu mieszanki. Samochody powinny być wyposażone w plandeki do przy-
krywania mieszanki. Skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 
rozładunku. 

3.5.5.6 Wykonanie robót  

3.5.5.6.1 Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej  
Do skropienia należy zastosować emulsję kationową lub asfalt upłynniony szybko odparowalny w ilości na 
podbudowę 0,3-0,5 kg/m2, na warstwę wyrównawczą 0,2-0,5 kg/m2. Sprzęt do skropienia winien odpowiadać 
„Specyfikacji GDDP – Nawierzchnia, warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowy-
wanych na gorąco” – wyd. z 1992 r. lub równoważnej. 
Skropienie winno być zgodne z warunkami „OSP D.05.03.05.” wyd. GDDP 2000 r. lub równoważnej. 

3.5.5.6.2  Wbudowanie betonu asfaltowego  
Wbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy 
suchej i ciepłej pogodzie zgodnie z warunkami PN-S-96025 lub równoważnej. Układanie mieszanki powinno 
odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju, z jednakową prędkością 2- 4m na minutę. Układanie warstwy 
wyrównawczej należy wykonać zgodnie z OST D-04.08.00 GDDP 1998 r. lub równoważnej. Układarka powinna 
być sterowana elektronicznie i posiadać następujące wyposażenie:  
• automatyczne sterowanie pozwalające na układanie warstwy o założonej grubości,  
• podgrzewaną płytę wibracyjną, Zagęszczanie betonu asfaltowego winno odbywać się wg zasad poda-
nych OST D-05.03.05 GDDP 2001 r. lub równoważnych. 
Do zagęszczania mieszanek należy stosować walce statyczne ogumione i mieszane z przednią osią gładką 
wibracyjną i tylną ogumioną wyposażone w: 
• w sprawny system zwilżania wałów (walce stalowe),  
• w fartuchy osłonowe kół (walce ogumione),  
• we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej ( walce wibracyjne),  
• balast umożliwiający zmianę obciążenia.  

3.5.5.6.3 Wykonanie złączy  
Złącza poprzeczne należy wykonać poprzez równe, pionowe cięcia a następnie posmarowanie lepiszczem i 
zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem.  
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3.5.5.6.4 Chodniki z płyt chodnikowych betonowych  
Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej górnej 
krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte 
należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika.  
Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą 
cementowo-piaskową. Płyty należy układać zgodnie z istniejącym wzorem.  
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy układać tak, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Płyty 
mogą być przycinane. Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, 
łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość 
trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku.  

3.5.5.7  Kontrola jakości Robót  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań określonych w nw. normach.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez laboratorium pełnego zakresu badań przewidzianych w 
ww. normach. Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością określoną 
w normach gwarantującą prawidłową jakość Robót, oraz na żądanie Inżyniera.  
W ramach pomiarów kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez uprawnionego geodetę 
pomiarów: podłoża (koryta), podbudów i warstw bitumicznych.  
Niwelację należy wykonać co 25 m i w punktach charakterystycznych drogi – w osi drogi oraz przy prawej i le-
wej krawędzi drogi.  
Dokumentacja wyników pomiarów i badań. Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą być opracowane w 
sposób uzgodniony z Inżynierem. Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego Robót.  

3.5.5.7.1 Kontrola jakości materiałów  
Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Inżyniera. Wykonawca winien prze-
dstawić Inżynierowi wyniki badań jakości poszczególnych składników masy betonu asfaltowego.  

3.5.5.7.2 Kontrola jakości produkcji mieszanki betonu asfaltowego  
Kontroli podlegają:  
• skład masy betonu asfaltowego i zgodność z recepturą zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru  
 stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09 lub równoważnej 
• sprawdzenie warunków atmosferycznych  
• sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie produkcji. 

3.5.5.7.3 Kontrola jakości ułożonej nawierzchni  
• sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zagęszczania,  
• wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001,  
• objętość wolnych przestrzeni wg PN-67/S-04001,  
• szerokość warstwy – taśma,  
• grubość warstwy – taśma, suwmiarka,  
• równość warstwy w kierunku poprzecznym - łata profilowa,  
• równość warstwy w kierunku podłużnym wg BN-68/8931-04, 
• spadek poprzeczny – łata profilowa,  
• sprawdzenie rzędnych niwelety za pomocą niwelatora,  
• ocena wizualna,  

3.5.5.8 Przepisy związane  
1) WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  
2) PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia lub równoważna 
3) PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia lub równoważna 
4) PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste lub równoważna 
5) PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego kawałkowego lub 
równoważna 
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6) PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności lub 
równoważna 
7) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe lub równoważna 
8) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych lub równoważna 
9) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek lub równo-
ważna 
10)PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych lub równoważna 
11)PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
lub równoważna 
12)PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie LosAngeles lub równo-
ważna 
13)PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych lub równoważna 
14)PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie lub równoważna 
15)PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego lub równoważna 
16)PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego lub równoważna 
17)PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową lub równo-
ważna 
18)PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych lub równoważna 
19)PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji lub 
równoważna  
20)PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią lub 
równoważna 
21)PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości lub równoważna 
22)PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn lub równoważna 
23)PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego lub równoważna 
24)PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych lub równoważna 
25)PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych lub równo-
ważna 
26)PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych Kruszywa mineralne do betonu zwykłego lub 
równoważna 
27)PN-B-06712 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw lub równoważna 
28)PN-B-06711 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne Beton zwykły lub równoważna  
29)PN-B-06251 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze lub 
równoważna.  
30)PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne lub równoważna 
31)PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne lub równoważna 
32)PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze lub równoważna 
33)PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z 
betonu lub równoważna.  
34)PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod badań lub równo-
ważna.  
35)PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie lub równoważna 
36)PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport lub równoważna 
37)BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru lub równoważna 
38)BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i toro-
wisk tramwajowych. Płyty chodnikowe lub równoważna 
39)BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego lub równoważna 
40)BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i toro-
wisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża lub równoważna 
41)Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM -1997 lub równoważna 
42)TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 lub równoważna 
43)Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM –1994 lub równoważna 
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44)Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 r. oraz inne obowiązujące PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo lub równoważna. 
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4 Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu  
Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, instrukcje. 
Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje.  
Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót.  
Niniejszy Program Funkcjonalno–Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z zachowaniem Polskich 
Norm przenoszących Normy Europejskie.  
W przypadku, gdy ich brak należy stosować odpowiednio przepisy Prawa Zamówień Publicznych. 

 


