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Žiadosti o vysvetlenie - stanovisko č. 5 

 

Verejný obstarávateľ informuje, že v rámci verejnej súťaže s názvom: „Rekonštrukcia lesnej cesty 

Šumiac - Kráľova“, ktorá je zadaná prostredníctvom IS JOSEPHINE, ako nástrojom na elektronizáciu 

verejného obstarávania, odbržal od záujemcu žiadosť o vysvetlenie. 

 

Verejný obstarávateľ predkladá nasledovné stanovisko: 

 

OTÁZKA Č. 8 

Na základe verejného oznámenia a Zmluvy o dielo je určená lehota ukončenia výstavby a to je 

01.05.2025. Žiadame verejného obstarávateľa o oznámenie dĺžky lehoty výstavby v týždňoch nakoľko 

je určené len trvanie ako dátum ukončenia. Ďakujeme 

ODPOVEĎ Č. 8 

Verejný obstarávateľ ozrejmuje, že lehota výstavby začína odovzdaním staveniska a celá výstavba s 

kolaudáciou musí byť ukončená do 01.05.2025. 

Verejný obstarávateľ neurčil presný počet týždňov výstavby, nakoľko je určený presný termín ukončenia 

diela, tak, ako je uvedené v zmluvách o dielo. 

 


