
Stavba: Lesné cesty - Čertov 2, k.ú. Lazy pod Makytou

Objednávateľ: DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávaťelsky Spracoval: Ing. Peter Vonš

Miesto: Lazy pod Makytou - Čertov Dátum: 6. 4. 2024

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

V24-118-2 Lesné cesty - Čertov 2, k.ú. Lazy pod Makytou   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03     cesta Horné Lamže   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04     cesta Javorník   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Lesné cesty - Čertov 2, k.ú. Lazy pod Makytou

Objekt:   cesta Horné Lamže

Objednávateľ:   DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ:   dodávaťelsky

Miesto.   Lazy pod Makytou - Čertov Dátum:   6. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

30 112101222.S
Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 
200 do 300 mm   ks 1 287,000

31 112201112.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 
200 do 300 mm   ks 1 287,000

1 113107222.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva s 
hlinou, hr. 100 do 200 mm,  -0,23500t - odstránanie 
pôvodných telies ciest   m2 10 680,000

2670*4   10 680,000

2 122201103.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
1000 do 10000 m3   m3 2 670,000

2670*0,25*4   2 670,000

3 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám 
za lepivosť horniny 3   m3 2 670,000

4 131201102.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 . 
hĺbenie jám pre vsakovacie jamy pri zvodnom žliabku   m3 672,000

112*1*3*2   672,000

5 162201101.S Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m   m3 5 478,000

10680*0,2+2670+672   5 478,000

6 162501142.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m   m3 5 478,000

7 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3   m3 5 478,000

8 167101103.S Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4   m3 5 478,000

9 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 12 282,000

2670*4*1,15   12 282,000

10 182101101.S Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   m2 6 675,000

2670*2,5   6 675,000

2 Zakladanie   

11 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 
do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 12 282,000

2670*4*1,15   12 282,000

12 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2   m2 12 282,000

2670*4*1,15   12 282,000

5 Komunikácie   

15 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 16 020,000

2670*3*2   16 020,000

16 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 8 010,000

2670*3   8 010,000

29 569903311.S
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so 
zhutnením   m3 534,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Peter Vonš
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Stavba:   Lesné cesty - Čertov 2, k.ú. Lazy pod Makytou

Objekt:   cesta Horné Lamže

Objednávateľ:   DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ:   dodávaťelsky

Miesto.   Lazy pod Makytou - Čertov Dátum:   6. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Peter Vonš

2670*0,5*2*0,2   534,000

18 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 1 441,800

2670*0,15*1,8*2   1 441,800

19 5834100035000.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm   t 961,200

2670*0,2*1,8   961,200

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

22 919411121.S
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 
mm   ks 6,000

23 919521111.S Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800   m 15,000

26 938909402.S Zriadenie nových priekop trojuholníkových   m 2 670,000

27 553550000700.S
oceľová cestná odrážka dĺžky5,0m, materiál + montáž, 
vrátane obetónovania, komplet   m 7,000

25 592220000550.S
Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody 
DN 800, dĺžky 2000 mm   ks 3,000

28 938909722.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 
hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t   m 12,000

20 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na medziskládku do 1 km   t 2 971,746

99 Presun hmôt HSV   

21 998222011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z 
kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu   t 9 984,434

Celkom   
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Stavba:   Lesné cesty - Čertov 2, k.ú. Lazy pod Makytou

Objekt:   cesta Javorník

Objednávateľ:   DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ:   dodávaťelsky

Miesto.   Lazy pod Makytou - Čertov Dátum:   6. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

26 112101222.S
Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 
200 do 300 mm   ks 319,000

27 112201112.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 
200 do 300 mm   ks 319,000

1 113107222.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva s 
hlinou, hr. 100 do 200 mm,  -0,23500t - odstránanie 
pôvodných telies ciest   m2 6 657,000

1458*4+15*25+15*30   6 657,000

2 122201103.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
1000 do 10000 m3   m3 584,747

1458*0,22*1,18+15*25*0,25+15*30*0,25   584,747

3 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám 
za lepivosť horniny 3   m3 378,497

4 131201102.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 . 
hĺbenie jám pre vsakovacie jamy pri zvodnom žliabku   m3 198,000

44*1*3*1,5   198,000

5 162201101.S Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m   m3 2 294,371

584,474+6657*0,2+378,497   2 294,371

6 162501142.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m   m3 2 294,371

7 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3   m3 2 294,371

8 167101103.S Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4   m3 2 294,371

9 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 5 832,000

1458*4   5 832,000

10 182101101.S Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   m2 7 290,000

1458*5   7 290,000

2 Zakladanie   

11 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 
do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 7 655,550

1458*4*1,15+15*25*1,15+15*30*1,15   7 655,550

12 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2   m2 7 655,550

1458*4*1,15+15*25*1,15+15*30*1,15   7 655,550

5 Komunikácie   

15 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 4 374,000

1458*3   4 374,000

16 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 5 199,000

1458*3+15*25+15*30   5 199,000

28 569903311.S
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so 
zhutnením   m3 291,600

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Peter Vonš
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Stavba:   Lesné cesty - Čertov 2, k.ú. Lazy pod Makytou

Objekt:   cesta Javorník

Objednávateľ:   DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ:   dodávaťelsky

Miesto.   Lazy pod Makytou - Čertov Dátum:   6. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Peter Vonš

1458*0,5*2*0,2   291,600

18 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 393,660

1458*0,15*1,8   393,660

19 5834100035000.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm   t 821,880

1458*0,2*1,8+15*25*0,2*1,8+15*30*0,2*1,8   821,880

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

22 919411121.S
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 
mm   ks 2,000

23 919521111.S Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800   m 12,000

24 938909405.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm 
o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t   m 1 458,000

25 592220000550.S
Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody 
DN 800, dĺžky 2000 mm   ks 6,000

20 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na medziskládku do 1 km   t 1 370,520

99 Presun hmôt HSV   

21 998222011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z 
kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu   t 4 436,843

Celkom   
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