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1 .  T e c h n i c k á  s p r á v a  
 
1. Úvod  
  V uvedenej č asti stavebného objektu sú navrhnuté teplovodné vykurovanie 
objektu. Vykurovací systém je navrhnutý podľa STN EN 12828+A1.  Montáž, uvedenie do 
prevádzky a odovzdanie vykurovacieho systému je navrhnuté podľa STN EN 14336. 
 
 
2. Tepelná bilancia 
 
Tepelný príkon: 
            Tepelný príkon vykurovania                       Q=32kW 
 
Teplonosné médium : 
  Vykurovanie  - teplá vykurovacia voda 80/60°C  

 
3. Vykurovacie telesá 
            Na vykurovanie objektu sú navrhnuté nové panelové vykurovacie telesá Korado 
a rebríkové vykurovacie telesá.  
 
    
4. Návrh technického riešenia 
            
           V rámci kotolne bude dodaný rozdeľovač  vykurovacej vody s obehovýn č erpadlom 
a trojcestným zmiešavač om vykurovacej vody s ekvitermickou reguláciou vykurovania. 
Z kotolne viesť rozvod vykurovacej vody potrubím z ulíkovej ocele z vonkajška 
s pozinkovaním, spojovanie potrubia lisovanými tvarovkami. Na vykurovanie objektu sú 
navrhnuté nové doskové vykurovacie telesá Korado a rebríkové vykurovacie telesá. 
                  Pre zabezpeč enie regulácie vykurovania jednotlivých miestnosti je navrhnuté na  
vykurovacie telesá osadiť regulač né ventily s prednastavením Danfos typ RA-N 
s termostatickou hlavicou Danfos typ RAE5054. Na spiatoč ku osadiť uzatváracie šróbenie 
Danfoss typ RVL-S. 

 
Potrubné rozvody : 
 Na rozvod vykurovacej vody budú použité oceľové potrubie z ulíkovej ocele 
z vonkajška s pozinkovaním, spojovanie potrubia lisovanými tvarovkami. 
 
Nátery : 
 Potrubie natrieť základným a dvojnásobným krycím náterom syntetickým.  
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5. Montáž, odovzdávanie a preberanie, skúšky 
 
5.1- Montáž:  
        Pri montáži postupovať podľa STN EN 14336 č l. 4.1 až č l. 4.5 a predpisov jednotlivých 
strojných zariadení. 
 
5.2- Kontrola pred odovzdaním a prevzatím:  
        Postupovať podľa STN EN 14336 č l. 5.1 až č l. 5.9 a predpisov jednotlivých strojných 
zariadení. 

- č l.5.2- kontrolovať stav systému 
- č l.5.3- vykonať skúšku vodotesnosti podľa Prílohy A 
- č l.5.4- vykonať tlakovú skúšku podľa Prílohy B 

Vykonať hydraulickú tlakovú skúšku pretlakom vody. 
- projektovaný prevádzkový maximálny pretlak  p=4bar 
- skúšobný pretlak                                                 ps=1,3*4bar=5,2bar 
- doba trvania                                                         min. 2 hodiny 

- č l.5.5- vykonať prepláchnutia a č istenie systému podľa Prílohy C 
- č l.5.6- vykonať napúšťanie systému upravenou vodou v súlade s požiadavkami EN1717 

a predpismi kotla 
- č l.5.7- vykonať opatrenia proti mrazu 
- č l.5.8- previesť prevádzkovú kontrolu, odporúč aná metóda je uvedená v Prílohe D 
- č l.5.9- Previesť zápis montážnych porúch pred uvedením zariadenia do chodu, 

odporúč aný postup je uvedený v Prílohe E. 
 

5.3- Uvedenie systému do chodu:  
        Postupovať podľa STN EN 14336 č l. 6 a predpisov jednotlivých strojných zariadení, 

odporúč aný postup je uvedený v Prílohe F. 
 
5.4- Vyregulovanie prietokov vody:  
        Postupovať podľa STN EN 14336 č l. 7 a predpisov jednotlivých strojných zariadení, 

odporúč aný postup je uvedený v Prílohe G. 
 
5.5- Nadstavenie riadiacich prvkov:  
        Postupovať podľa STN EN 14336 č l. 8 a predpisov jednotlivých strojných zariadení, 

odporúč aný postup je uvedený v Prílohe H. 
 
Po plnení č l.4.1 až č l.4.5 dodávateľ za úč asti objednávateľa vykoná vykurovacie skúšky 

kotolne v trvaní 72 hod nepretržite. 
 
5.6- Dokumentácia skutkového stavu:  
        Postupovať podľa STN EN 14336 č l. 9. 

- č l.9.1- Cieľom je pripraviť dokumentáciu skutkového stavu s písomnými návodmi na 
prevádzku, údržbu a použitie vykurovacieho systému, ako aj ktoréhokoľvek 
pridruženého systému. Súč asne je cieľom poskytnúť návody používateľom 
a potvrdiť, že sú splnené požiadavky na uvedenie systému do prevádzky. 

- č l.9.2- Dokumentácia o prevádzke, údržbe a použití: 
Návody týkajúce sa prevádzky, údržby a použití /inštrukcie PÚaP- Prevádzka, 
údržba a použitie/ musia byť zhotovené v súlade  s požiadavkami na vykurovací 
systém.  

- č l.9.3- Návody na prevádzku a použitie: 
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Prevádzkovateľ/používateľ musí byť pouč ený o prevádzke/použití 
vykurovacieho systému.  

- č l.9.4- Dokumentácia skutkového stavu: 
Dokumentácia o prevádzke musí obsahovať všetky informácie nevyhnutné na 
montáž, prevádzku a údržbu. Dokumentácia musí na základe zmluvy 
obsahovať:  

- návod o PÚaP 
- regulač né a elektrické schémy vrátane elektrických obvodov. Tie 

musia byť v súlade s normami EN 61082-1 a EN 61082-3 
- záznamy o tlakovej skúške a skúške funkč nosti 
- záznamy  o vplyve na životné prostredie, napríklad splnenie 

imisných a emisných limitov spaľovania 
- správu o hydraulickom vyvážení/vyregulovaní 

 

 
6. Starostlivosť  o bezpeč nosť  práce 

 
Všetky montážne práce musia byť prevádzané v súlade s právnymi predpismi, s 

predpismi a vyhláškami o ochrane zdravia pri práci, predpismi požiarnej ochrany a platnými 
normami STN. 

Montážne práce budú prevádzané za prevádzky areálu, z uvedeného dôvodu  
je nutné investorom stavby zaistiť odborné preškolenie pracovníkov dodávateľa z bezpeč nosti 
práce, ochrany zdravia a požiarnych predpisov na podmienky jestvujúcej prevádzky. 
Dodávateľ je povinný oboznámiť urč ených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami pri 
montážnych prácach. O uvedenom je nutné previesť písomný záznam pri odovzdaní a 
prevzatí staveniska. 

            Pri realizácii treba rešpektovať a dodržať požiadavky na bezpeč nosť práce v zmysle 
vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 147 / 2013 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeč nosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacimi a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných č inností. 

 
 
Trenč ín, jún 2024  
Vypracoval : Ing. Kubiš 
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