

Pawonków, dnia 12.11.2024 r.

ZP.9/2024

### **Informacja dla Wykonawców (zmiana Projektu umowy i zmiana terminu)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kośmidrach**”

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (2024r. poz. 1320) dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia poprzez przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 15 listopada 2024r.

Przedmiotowa zmiana uzasadniona jest zmianą warunków dofinansowania w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” – OLIMPIA 2023, co istotnie wpłynęło na zmianę postanowień projektu umowy załączonego do SWZ, w części dotyczącej płatności.

W związku z powyższym Zamawiający udostępnia zmieniony Załącznik nr 5 Projekt umowy.

#### **Równocześnie ulegają zmianie odpowiednio zapisy SWZ na treść:**

ROZDZIAŁ XXIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej <https://josephine.proebiz.com/> nie później niż do dnia **15.11.2024 r. do godziny 11:30,00**”

ROZDZIAŁ XXIV SWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin związania ofertą upływa w dniu **14.12.2024 r.**”

ROZDZIAŁ XXV SWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.11.2024 r. o godzinie 11:40,00** na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Joanna Wons-Kleta  
Wójta Gminy Pawonków  
/ – podpisano elektronicznie/