

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Prestavba oceľového prístrešku na skladovú halu charity**

Názov objektu **SO.01 - Skladová Hala**

Názov časti **01.2 - Vstavok - soc. zázemie , žumpa a kanalizačná prípojka**

JKSO

EČO

Miesto **1057/7,8, 1045/57,58 k.ú. P**

Objednávateľ **Reg.charitatívne centrum. Humanita, Spiš.Podhradie**

Projektant **Ing. M. Babej**

Zhotoviteľ

Spracoval **Finas Group s.r.o., Poprad**

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa **14.03.2023**

CPV

CPA



Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 399,19	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	7 514,46	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	5 144,61	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	3 228,75	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)			21 287,01	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS			0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant									

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	21 287,01
24	DPH 20,00 % z 21 287,01	4 257,40
25	Cena s DPH (r. 23-24)	25 544,41

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00