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REKONŠTRUKCIA  STRECHY A KŔMNEHO ŽĽABU - TEĽATNÍK

 SPRIEVODNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
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 SPRIEVODNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby : Rekonštrukcia strechy a kŕmneho žľabu
Číslo parcely : 1214/1 , 1214/7, 1215/2
Miesto stavby:  Vyšné Valice, 1214/1, 1214/7, 1215/2
Okres, kraj : Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
Charakter stavby : Rekonštrukcia strechy a kŕmneho žľabu
Zhotoviteľ PD : Ing. Boldizsár Bozó
Stupeň : Stavebné povolenie
Investor:                        AGRO – DERBY, spol. s r. o., Vyšné Valice, č. 208, PSČ 982 52 SR              
Zastavaná plocha:       516,51 m2 

Obstavaný priestor:   2081,50 m3

Úžitková plocha:          923,34 m2

 Základné údaje charakterizujúce stavbu

 Charakteristika územia a jej využitie 

Obnovovaná budova je situovaná v obci Vyšné Valice na mierne svahovitej  parcele .
Nadmorská výška pozemku je približne 239 m.n.m. Plocha s rozlohou 28249m2 . Hlavný vstup
na pozemok je   z južnej strany, kde sa nachádza aj prístupová cesta. Objekt sa nachádza v
hospodárskom  komplexe  AGRO  –  DERBY,  Vyšné  Valice,  kde  sa  nachádzajú  objekty  s
rovnakým charakterom. Pri návrhu obnovy stavebného objektu sa dbalo na to , aby stavba
zapadala svojou funkciou a architektúrou  do zastavaného územia a aby ho nenarúšala , ale
tak  isto  aby  pôsobila  nenápadným  moderným  dojmom.  Orientácia  hlavného  vchodu  do
objektu  je orientovaná  na  južnú stranu.  Navrhovaná  budova  je  napojená  na  verejnú
inžinierskú sieť: elektrina.

 Popis prevádzky

Pozemok  prislúchajúci  k  budove  je  oplotený.  Pri  návrhu  dispozičného  riešenia  sa
vychádzalo z platných noriem a požiadaviek pre hospodárské budovy. Budova je prízemná s
využitým podkrovím. Na prvom nadzemnou podlaží sa nachádzajú miestnosti s využitím pre
teľatník. Podkrovná časť je využívaná na sklad obilia.

Výmera pozemku : 28249 m2

Zastavaná plocha : 516,51 m2

Orientácia hlavného vstupu: juh
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Východiskové podklady 
-Kópia z katastrálnej mapy
-Obhliadka staveniska 

 Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty , etapy výstavby

Stavebné objekty: SO. 02  STAVEBNÝ OBJEKT- Teľatník 
                                        SO. 03  STAVEBNÝ OBJEKT- SPEVNENÁ PLOCHA

Etapy výstavby : Stavba bude realizovaná v jednej etape 

 Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 

V lokalite nie sú väzby na okolitú výstavbu. Súvisiace investície nie sú.

 Skúšobná prevádzka a doba jej trvania 

Vzhľadom na druh stavby sa uvažuje so skúšobnou prevádzkou. Doba skúšobnej 
prevádzky sa odhaduje na 1 mesiac. 

V Rim. Sobota  11. 2024                                                              Vypracoval : Ing. Boldizsár Bozó
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