



POPIS MIESTNOSTÍ

| OZN. MIEST. | ÚČEL MIESTNOSTI | PLOCHA (m ²) | PODLAHA |
|-------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | PRÍRUČNÁ DIELŇA | 15,55 | CEMENTOVÝ POTER |
| 2 | GARÁŽ | 36,00 | CEMENTOVÝ POTER |
| 3 | PRÍRUČNÝ SKLAD | 20,00 | CEMENTOVÝ POTER |

JESTVUJÚCI STAV

| | | | | |
|------------|--|-------------|------------|-------------------------------|
| Zodp.proj. | EVA MAJOROŠOVÁ | | | |
| Vypracoval | EVA MAJOROŠOVÁ | | | |
| Okres | ROŽŇAVA | OU PLEŠIVEC | | |
| Investor | FARMA PLEŠIVEC s.r.o., GEMERSKÁ č.199, PLEŠIVEC | | Dátum | 12.2023 |
| Stavba | REKONŠTRUKCIA - HOSPODÁRSKY OBJEKT PLEŠIVEC, GEMERSKÁ ul. p.č. 455/2, 456/3 | | Stupeň | PSP |
| | | | Arch. č. | 16/2023 |
| | | | Tel. č. | 0904 865 430 058/732 15 66 |
| Výkres | PÔDORYS | Mierka | Č. výkresu | |
| | | 1:50 | J4 | |