



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 26.02.2025

VEC

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 14.02.2025 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 25 s názvom: DNS VAKM výzva 25/2025 pre závod Michalovce.

Dňa 25.02.2025 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie a predĺženie termínov dodania / otázky, na ktoré Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Otázka č. 1:

Dobrý deň,

Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 25/2025 pre závod Michalovce- Príloha č.1 - opis CP pre časť 1,2:

Časť 1.

Položka č. 14 Rúra PVC kanalizačná hladká viacvrstvomá SN8 d110/2000mm = 4ks

Položka č. 15 Rúra PVC kanalizačná hladká viacvrstvomá SN8 d110/3000mm = 4ks

Položka č. 21 Dodatočné napojenie na plastové rúry s hladkou stenou s integrovaným guľovým kĺbom DN160/315 = 2ks

Položka č. 22 Dodatočné napojenie na betónové alebo železobetónové potrubie s integrovaným guľovým kĺbom DN 160, L=110mm = 5ks

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 4 - 6 týždňov od objednania

Položka č. 74 Opravný pás nerezový dvojdielny DN250, L300mm, médiové potrubie: PVC, oceľ (cca. DN255-275) = 2ks

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedeného tovaru cca 9 týždňov od objednania

Časť 2:

Položka č. 24 Opravný strmeň liatinový DN350, min. L=300mm, médiové potrubie: liatina = 1ks

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedeného tovaru cca 7 týždňov od objednania

Ďakujeme za pochopenie

S pozdravom

Otázka č. 2:

V časti 2 pri položkach c. 1, 2, 3, 4, 5, 6 je uvedený popis - tvarovka liatinova na spajanie PE rur.
Otázka: Je možné dodať aj tvarovky z inej kovovej zliatiny ako je zliatina ocel-uhlík - liatina?

Otázka č. 3:

Dobrý deň,

žiadame o predĺženie termínu dodania na položky č. 22,42,43,63,65,66,67,68,69 a 74 výzvy č. 25/2025 pre závod Michalovce Časť 1:

- 22 Dodatočné napojenie na betónové alebo železobetónové potrubie s integrovaným guľovým kĺbom DN 160, L=110mm
- 42 Spojka U DN150 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu)
- 43 Spojka U DN200 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu)
- 63 Posúvač liatinový prírubový krátky DN100 PN16 L=230 mm
- 65 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN80 1,5m
- 66 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN100 1,5m (kompatibilná s položkou č. 62)
- 67 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN150 1,5m (kompatibilná s položkou č. 64)
- 68 Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,25m (kompatibilná s položkou č. 70)
- 69 Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilná s položkou č. 70)
- 74 Opravný pás nerezový dvojdielny DN250, L300mm, médiové potrubie: PVC, oceľ (cca. DN255-275)

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 22,42,43 a 63 termín dodania 6 týždňov od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u týchto položiek na 6 týždňov od objednania. Ďalej nám výrobca potvrdil pre položky č. 65,66,67,68 a 69 termín dodania 4 týždne od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u týchto položiek na 4 týždne od objednania. Ďalej nám výrobca potvrdil pre položku č. 74 termín dodania 9 týždňov od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u tejto položky na 9 týždňov od objednania.

Príjemný deň

Otázka č. 4:

Dobrý deň,

žiadame o predĺženie termínu dodania na položku č. 24 výzvy č. 25/2025 pre závod Michalovce Časť 2:

- 24 Opravný strmeň liatinový DN350, min. L=300mm, médiové potrubie: liatina

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil termín dodania pre túto položku až 8 týždňov od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u tejto položky na 8 týždňov od objednania.

Príjemný deň

Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4:

Dobrý deň,

týmto Vám oznamujeme, že pri položke č. 14 - Rúra PVC kanalizačná hladká viacvrstvomá SN8 d110/2000mm, položke č. 15 - Rúra PVC kanalizačná hladká viacvrstvomá SN8 d110/3000mm, položke č. 21 - Dodatočné napojenie na plastové rúry s hladkou stenou s integrovaným guľovým kĺbom DN160/315, položke č. 22 - Dodatočné napojenie na betónové alebo železobetónové potrubie s integrovaným guľovým kĺbom DN 160, L=110mm, položke č. 42 - Spojka U DN150 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) a položke č. 63 - Posúvač liatinový prírubový krátky DN100 PN16 L=230 mm z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín dodania do 6 týždňov od doručenia objednávky.

Pri položke č. 65 - Súprava zemná tuhá k posúvaču DN80 1,5m, položke č. 66 - Súprava zemná tuhá k posúvaču DN100 1,5m (kompatibilná s položkou č. 62), položke č. 67 - Súprava zemná tuhá k posúvaču DN150 1,5m (kompatibilná s položkou č. 64), položke č. 68 - Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,25m (kompatibilná s položkou č. 70) a položke č. 69 - Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilná s položkou č. 70) z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín dodania do 4 týždňov od doručenia objednávky.

Pri položke č. 74 - Opravný pás nerezový dvojdielny DN250, L300mm, médiové potrubie: PVC, oceľ (cca. DN255-275) z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín dodania do 9 týždňov od doručenia objednávky.

Pri položke č. 24 - Opravný strmeň liatinový DN350, min. L=300mm, médiové potrubie: liatina z Prílohy č. 1

– Opis, CP – Časť 2 akceptujeme termín dodania do 8 týždňov od doručenia objednávky.

Zároveň Vám oznamujeme, že pri položke č. **1** - Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr prechod priamy d25-3/4" VOZ, položke č. **2** - Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr prechod priamy d32-1" VOZ , položke č. **3** - Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr prechod priamy d32-1" VNZ, položke č. **4** - Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr spojka d32-32, položke č. **5** - Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr koleno 90° d32-32 a položke č. **6** - Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr koleno 90° d32x1" VOZ z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 2 požadujeme aby tvarovky boli liatinové a nie z inej kovovej zliatiny.

Obstarávateľ vo vzťahu na vykonanú zmenu a poskytnutie vysvetlenia/odpovede predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 27.02.2025 do 10:30. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk a Súťažné podklady.

S pozdravom