


Detail č. 3 - Řez atika (SZ strana)



5 Zapravení fasády:
 Fasádní barva (dle barevnosti fasády objektu)
 Podkladní penetrace
 Lepící a stěrková hmota s armovací tkaninou
 Penetrace (u stáv. zdiva hloubková)
 Pozn.: min. 100mm přetažení do stávající fasády

S2 Střešní fólie tl. 1,5mm
 Separáčn1 vrstva (geotextilie 300g/m²)
 EPS 150s - 2x tl. 100mm (kotvení mechanické / lepen1)
 Hydroizolační vrstva (zcela nebo částečně odstraněna)
 Vyztužený cementový potěr
 Spádová vrstva
 Základní nátěr (asf.)
 Stropní konstrukce

Poznámka:
 Nutno provést tahovou zkoušku podkladového materiálu pro mechanické kotvení EPS 150s.
 V případě nevyhovujícího stavu bude provedeno lepení

Kästner projekt s.r.o. náměstí Svobody 2029/14, Znojmo tel. 515 244 079		Zodp. projektant:		Otisk razítka:	
		Ing. Martin Večeřa ČKAIT ... 1007282			
Formát: A4		Investor: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, Pontassievská 14, Znojmo 669 02, IČ: 00839060		Projektant:	
Stupeň: DPS		Místo: Znojmo		Ing. Martin Večeřa	
Měřítka: 1:25		Akce: Objekt kotelny K17 a garáže ul. Vančurova - st. úpravy střechy		Stavební úřad: Znojmo	
Datum: 09/2024		na par.č. 3008/13, 3008/21 v k.ú. Znojmo-město		Podpis:	
Číslo zakázky:		Název: Detail č. 3 - Řez atika (SZ strana)		Č. výkresu: B.7	
				Paré:	