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Základné údaje o stavbe 
 
Hlavným výrobným programom na hospodárskom dvore Liptovský Peter bude výroba mlieka 
pre tržné účely. Dojnice sú ustajnené v jestvujúcich priestoroch kravínov ktoré sú technicky 
a morálne zastarané.  Projekt rekonštrukcie ustajňovacích priestorov preto rieši novostavbu 
maštale pre dojnice s pridruženými prečerpávacími žumpami,  robotickým dojením v maštali 
a v nevážnosti na spôsob ustajnenia a odpratávania výkalov aj stavbu, separátora, 
skladovacej jednotky a výdajne miesto, na čerpanie kalu do cisterien. Z výstavbou farmových 
komunikácii sa neuvažuje , využijú sa pôvodné. Uvažuje sa s doplnením 
jestvujúcich  spevnených plôch z dôvodu prístupu a obsluhy do nových objektov. Doplnené 
spevnené plochy sa napoja na jestvujúce cesty a spevnené plochy.  

Všetky odpadné vody (hnojovicové, dezinfekčné aj splaškové) z prevádzky objektov kravína 
aj robotickej dojárne s mliečnicou budú navrhovaným kanalizačným potrubím odvedené do 
nových žúmp a skladovacích nádrží.   

Hnojovica z maštale bude dočasne uskladnená v prečerpávacej žumpe ktorá je súčasťou 
objektu maštale o objeme 100 m3 a  dopravovaná do separátora kde sa odseparuje tuhá 
časť. Riedka časť bude skladovaná v skladovacej jednotke.   

Napojenie objektov na elektrickú energiu bude z nových elektrických rozvodov v rámci 
hospodárskeho dvora. Jednotlivé objekty budú napojené káblovým vedením uloženým 
v zemi so zaústením do rozpojovacích a istiacich skríň na každom objekte.  

Prívod vody do maštale a robotickej dojárne bude riešený z farmového rozvodu vody na 
hospodárskom dvore. Novonavrhnuté rozvody vody  budú napojené z nových vodovodných 
šachiet, vodovodnými prípojkami.  

Dažďová voda zo strechy bude zachytávaná a použitá ako úžitková voda na splachovanie 
priestorov v čakárni.  Prepad bude zvedený do neďalekého vodného zdroja.  

Dispozičné a prevádzkové riešenie 
 
                SO –01 Kravín s robotmi 

Zastavaná plocha :                   6 111,15 m2  

Úžitková plocha :     6 104,05 m2 

Obostavaný priestor               67 957,08 m3 

Výška hrebeňa strechy          18,26  m 

Sklon striech            19 ° 

Prečerpávacia žumpa             100 m3 
 
 
 



Prehľad východiskových podkladov 
 

- Zastavovací plán 
 

- Prejednanie štúdie s investorom 
 

- Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách 

- Vyhláška MŽP SR č.100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s 
nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 
mimoriadneho zhoršenia vôd,  

- Vyhláška č. 199/2008 Zz, ktorou sa ustanovuje program poľnohospodárskych činností vo 
vyhlásených zraniteľných oblastiach. 

- zákon NR SR č. 39/2007 z 12.12.2006 o veterinárnej starostlivosti, ktorý nadobudol účinnosť 
1.2.2007 a zrušil platnosť dovtedajšieho zákona č. 488/2002 

- nariadenie vlády SR č. 322/2003 o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely 

- nariadenie vlády SR č. 325/2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 735/2002 

- vyhláška MP SR č. 230/1998 Zz. o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných 
zvierat 

- nariadenie vlády SR č. 730 o chove teliat 

- Smernica Rady 98/58/EC 

- Smernica Rady 91/630/EEC 

projektové podklady a katalógy výrobcov materiálov a  technológii. .  

Členenie stavby 
 

Stavebné objekty 
 

SO 01  Kravín s robotmi 
 

Prevádzkové súbory 
 

PS 1.1 Ustajnenie 
PS 1.2 Kŕmenie a napájanie  
PS 1.3 Odstraňovanie výkalov 
PS 1.4 Vetranie 
PS 1.5 Dojenie a skladovanie mlieka 
PS 1.6 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
 
 



Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 
 

Stavebné práce  sa bude prevádzať za plnej prevádzky hospodárskeho dvora Liptovský 
Peter.   Stavba si vyžaduje súvisiace investície na vybudovanie vodovodných a elektrických 
prípojok pre stavebné objekty a vybudovanie dažďovej kanalizácie pre objekt SO-01.   
 

Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
 

Užívateľom a prevádzkovateľom bude investor 
 

Charakteristika územia stavby 
 

Zhodnotenie polohy stavby 
 

Výstavba sa uskutoční v areáli hosp. Liptovský Peter. Terén pod objektom je rovinatý. 
 

Prevedené prieskumy 
 

Na objekte bola urobená vizuálna obhliadka. 
 
Na základe tohto prieskumu bolo určené:  

- Napojenie rekonštruovaných objektov na elektrickú energiu je z existujúcich 
elektrických rozvodov hospodárskeho dvora, novými prípojkami k objektom,  
káblovým vedením uloženým v zemi so zaústením do rozpojovacích a istiacich 
skríň na každom objekte.  

- Prívod vody do bude riešený z existujúceho rozvodu vody na hospodárskom 
dvore, novými prípojkami, cez nové vodovodné šachty.  

- Všetky odpadové vody (hnojovicové, dezinfekčné aj splaškové) z prevádzky 
objektu kravína s mliečnicou budú navrhovaným kanalizačným potrubím 
odvedené do nových žúmp na hospodárskom dvore. 
Hnojovica z maštale čakacích priestorov dojárne bude priebežne dopravovaná do 
skladovacej jednotky. Spevnené plochy okolo jednotlivých objektov budú spĺňať 
obslužné a prístupové požiadavky a budú napojené na existujúcu komunikačnú 
sieť hospodárskeho dvora.  
Navrhované stavby ako celok vytvoria vhodné priestory pre ustajnenie dojníc, pre 
ich dojenie a pre samotné ošetrovanie, chladenie a skladovanie mlieka do doby 
jeho odvozu.  

Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby 
 

Urbanistické riešenia navrhovaných stavieb ako celku je dané funkčnosťou jej prevádzky 
a požiadavkami investora. Z dispozičného hľadiska ju tvorí kravín s robotickým dojením, 
s čakacími priestormi a mliečnicou, separátor, prečerpávacia žumpa, skladovacia jednotka na 
hnojovicu,  výdajne miesto na čerpanie hnojovice, spevnené plochy a nádrž dažďových vôd.     



Z architektonického hľadiska je stavebný objekt kravín s robotmi, riešený ako typická 
poľnohospodárska budova so sedlovou strechou.   

Dispozičné riešenie 
 
Novostavba maštale pre dojnice bude slúžiť pre voľné ustajnenie produkčných dojníc. Dojnice 
budú ustajnené vo ležoviskových boxoch ,  podstielaných separátom. Ustajňovací priestor 
objektu je technologickým hradením rozdelený na 4 skupiny s počtom 4x117 ks, spolu 468 ks, 
na 4 skupiny selektovaných zvierat za robotickými dojárňami 4x12, spolu 48 ks. Celková 
ustajňovacia kapacita maštale bude 468 ks dojníc. Základnou jednotkou pre voľné ustajnenie 
dobytka je separátom podstielaný ležoviskový box. Dostatočná plocha ustajnenia zaisťuje 
pohodlie pre zviera a vysoký stupeň čistoty povrchu jeho tela. Boxy, deliace bránky a pevné 
hradenie bude trubkovej konštrukcie z pozinkovaných trubiek. Všetky kovové prvky budú 
spojené so zemniacou sústavou budovy.  

Konštrukčné riešenie 
 

Koncepcia architektonicko-stavebného riešenia objektu vychádza zo zámeru investora. 
Predmetná hala je navrhnutá ako trojloďová, jednopodlažná bez podpivničenia, s pôdorysom 
v tvare obdlžníka s rozmermi 73,9x78,48 m. Nosná konštrukcia je navrhnutá z oceľových 
valcovaných profilov, steny budú opláštené zvinovacími plachtami, strešný plášť bude 
tvorený sendvičovými PIR panelmi. Krov je navrhnutý sedlový so sklonom 19°. 

Základové konštrukcie haly budú pozostávať zo základových pásov a dvoch typov 
základových pätiek. Základové pásy budú plniť ochrannú funkciu proti premŕzaniu dosky a sú 
navrhnuté na úroveň nezamŕznej hĺbky, ktorá je v danej lokalite 1,2 m pod upraveným 
terénom a budú mať šírku 0,5 m. Základové pásy môžu mať rovnakú šírku po celej svojej 
výške, alternatívne sa na základových pásoch centricky vyhotovia základové steny z 
betónových debniacich tvárnic, ktoré budú vystužené oceľovými výstužnými prútmi v počte 
3,33Ø8/bm (á 300 mm), navŕtané do základových pásov do chemického lepidla (alebo 
vložené počas betonáže), v hornej časti pretŕčajúce, pre zahnutie do podkladového, betónu. 
V horizontálnom smere budú oceľové výstuže Ø6 uložené v škárach tvárnic. 

Pätky budú vystužené s pozdĺžnou betonárskou výstužou 6,66Ø20/bm(á150) mm až 
8Ø20/bm(á125 mm) v pozdĺžnom aj priečnom smere pätky. Podkladný betón bude mať 
hrúbku 200 mm, a pri oboch povrchoch bude vystužený zváranými sieťami typu KY50. 
Pripojenie stĺpov k základovým pätkám je uvažované ako kĺbové a jeho podrobný návrh bude 
predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. 

Hlavné nosné konštrukcie haly budú tvoriť priečne väzby, ktoré sú navrhnuté ako trojklbové 
rámy. Tieto rámy budú pozostávať z krajných a medziľahlých oceľových stĺpov prierezu HEB 
400 a nosníkov prierezu HEB 650. Nosníky budú taktiež podopierané vzperami SHS 
150x150x12,5. Stĺpy budú k nosníkom pripojené pomocou ohybovo tuhých spojov tak, aby sa 
vytvorili tuhé rámové rohy zabezpečujúce stabilitu haly v priečnom smere. Vzájomná osová 



vzdialenosť priečnych väzieb je 6 m. Na priečnych väzbách budú uložené strešné väznice z 
ľahkých tenkostenných Z-proflov. Pozdĺžnu tuhosť objektu budú zabezpečovať stenové 
stužidlá v tvare ondrejových krížov z oceľových profilov SHS 120x120x8 mm. Vzájomné 
spolupôsobenie priečnych rámov budú zabezpečovať nosníky SHS 120x120x5, ktoré budú 
prenášať vodorovné sily z rámov do stenových stužidiel. Pre podrobné usporiadanie viď. 
výkresová časť. Podrobné riešenie spojov bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej 
dokumentácie. Všetky oceľové prvky sú navrhnuté z ocele pevnostnej triedy S 235. 

Strecha je navrhnutá ako sedlová so sklonom 19°a bude pozostávať z väzníc z ľahkých 
tenkostenných Z-profilov uložených na priečnych väzbách. Tieto väznice sú navrhnuté ako 
prosté nosníky so vzájomnou osovou vzdialenosťou max 1000 mm. Zavetrenie strechy bude 
zabezpečené stužidlami z oceľového prierezu SHS 150x150x5 mm. Dilatácia oceľovej 
konštrukcie vplyvom tepelnej rozťažnosti bude riešená formou gerberového nosníka, 
ktorého spoje budú riešené pomocou skrutiek a oválnych dier. Strešný plášť je navrhnutý zo 
sendvičových PIR panelov. Pre podrobné usporiadanie jednotlivých oceľových prvkov viď. 
výkresová časť. Podrobné riešenie spojov bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej 
dokumentácie. Všetky oceľové prvky sú navrhnuté z ocele pevnostnej triedy S 235. 

Otvory v dlhších obvodových stenách budú prekryté zvinovacími plachtami, ktoré sa budú 
priebežne vyťahovať v súlade s požiadavkou vetrania. Sokel do výšky cca 0,5 mm nad 
podlahu bude zrealizovaný z vystužených betónových obvodových panelov. Podlaha haly 
bude betónová. Štítové steny vo výške nad bránami budú presvetlené konštrukciou s 
výplňou z polyuretánového skla.  Výplňové konštrukcie v štítových stenách budú zvislo 
posuvné brány. 

V prednej časti maštale bude pristavená mliečnica, strojovňa,  chodba, výlevka, sociálna časť, 
sklad chémie a technická miestnosť.  

Navrhované riešenie 
 

Stavebný objekt – Kravín s robotmi bude plne vyhovovať svojmu účelu, rozmerom a 
správaniu zvierat, ich fyziologickým potrebám, chodu strojového vybavenia, spôsobu ľudskej 
činnosti, priestorovým a mikroklimatickým nárokom. 

Stavba nadväzuje na vnútorný komunikačný systém. Zakladanie krmiva, a odstraňovanie 
hnojovice bude plne nadväzovať na skladovacie kapacity. 

V rámci urbanistického riešenia budú rešpektované vzdialenosti medzi objektmi z hľadiska 
požiarnej ochrany. Z architektonického hľadiska sa jedná o typickú poľnohospodársku stavbu, 
Rešpektuje klasickú architektúru na farme. Podlaha ležísk a pohybových chodieb bude 
betónová nepriepustná. Objekt bude v profile pre voľné ustajnenie kráv v ležoviskových 
boxoch  s vnútornými krmiskami. Krmivo bude zakladané kŕmnym vozom na kŕmny stôl. V  
pozdĺžnych stenách   budú otvory na vetranie.  V štítových stenách budú bránové otvory 
opatrené rolovacími bránami umožňujúcimi prejazd mechanizmov.  



 Vlastné ustajnenie bude rozdelené na 4 skupiny. Maštaľ bude rozdelená symetricky od 
steny takto: jeden rad ležoviskových boxov, na ktorý nadväzuje dojáreň s robotmi, pohybová 
chodba a dva rady ležoviskových boxov, na ktoré nadväzuje čakáreň a selekčný koterec, 
krmisko, krmný stôl, krmisko, dva rady ležoviskových boxov, pohybová chodba a jeden rad 
ležoviskových boxov na na ktorý nadväzuje dojáreň s robotmi, komunikačná chadba, kde je 
kravin rozdelený symetricky na polovicu ustajnenia.   

 V maštali bude nastielanie separátom do ležoviskových boxov.  Vyhŕňanie hnojovice 
z kŕmnych a pohybových chodieb sa bude prevádzať zhrnovacou šípovou lopatou.   

 Kŕmenie zvierat bude zabezpečené z krmného stola a napájanie z veľkokapacitných 
vyhrievaných napájacích žľabov. 

 Celý zámer novostavby kravína s robotmi si kladie za cieľ podstatne zjednodušiť 
jednotlivé technologické systémy a pracovné postupy s cieľom zlepšenia kultúrnosti 
a produktivity práce. 

1.1. Technické riešenie 
 

Zemné práce 
Zemné práce sa týkajú výkopových prác základových pásov a pätiek a základovej dosky žumpy. 
Taktiež je potrebné urobiť úpravu pláne a terénne úpravy v okolí navrhovaného objektu. 
 

Základy 
 

Základové pásy a pätky sú navrhované z betónu BETÓN C 25 / 30 – XF2, XC2 (SK) – Cl 1,0 – 
Dmax 32 – S3.  Pätky sú vystužené.  Pred betónovaním základov je potrebné preveriť 
základovú škáru, ak by bolo dno rozbahnené je potrebné ho vyčistiť a vysypať štrkovým 
násypom hr. 150 mm. Pod stĺpami konštrukcií zábran sú navrhované kotevné otvory 150 x 
150 mm, hĺbka 250 mm, ktoré budú zaliate  vodostavebným betónom po ukotvení stĺpa. 
Pred odhalením základovej škáry je potrebné prizvať statika!  

Zvislé konštrukcie 
 

Obvodové murivo je prevažne betónové. Nosnú konštrukciu kravína tvorí oceľový plnostenný 
rám, klbovo kotvený do základov. Štítové murivo je taktiež betónové po úroveň +2,00. Nad 
túto úroveň bude použitá priehľadná polykarbonátová stena. Súčasťou štítového muriva je aj 
oceľová konštrukcia stlpov a paždíkov pre osadenie steny. Obvodové murivo pristavenej časti 
mliečnice a pridružených miestnosti bude z tehloblokov.  
 

Vodorovné konštrukcie 
 

Nad dvernými otvormi budú preklady z oceľových válcovaných profilov. Nosné vodorovné 
prvky tvoria OK rámov a prvky krovu. Krov je priamo osadený na OK rámoch. Na  Z väzniciach 
je uložený sendvičový PIR panel. V hrebeni strechy je umiestnená prestrašená  presvetlená 
vetracia štrbina.  
 
 
 
 



Úprava povrchov 
 
Steny v kravíne budú s pohľadového betónu, bez omietok. Steny ostatných miestnosti sú 
dokumentované v tabuľke popisov miestnosti v pôdoryse kravína.  
 
Výplne otvorov 
 

V dverných otvoroch budú osadené rolovacie plachtové vráta, retiazkové s ručným ovládaním 
aj elektrické. Horná polovica vrát bude transparentná, dolná polovica bude z plnej plachty vo 
farebnom odtiene ktorý určí investor. V otvoroch v pozdĺžnej stene bude zvinovacia 
transparentná plachta, ktorou sa bude regulovať prívod čerstvého vzduchu.  Okná a dvere 
v mliečnici budú plastové.  
 
Podlahy 
 
Podlahy sú navrhnuté podľa účelu miestností ako betónová mazanina. 
 
 P1 MAŠTAĽ LEŽOVISKO 
 

VODOTESNÁ ŽEL.BET. DOSKA Z BETONU  C30/37, VYZTUŽENÁ KARY SIEŤOU, Hr. 
200mm - UZEMNENÁ PROTI KROKOVÉMU NAPäTIU - PROFIL VIĎ REZY OSADENIA 
OCELOVÝMI VÁLCOVANÝMI VODIACÍMI PROFILMI 2xL65/65, A VODIACÍM U 
PROFILOM ŠÍPOVEJ LOPATY.  
ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP Edef=80MPa  FR. 0 - 63mm, Hr. 300mm 
CHEMICKÁ STABILIZÁCIA, MIN. Edf2 = 60 MPa (Edef2/Edef1) mnej ako 2,5 
RASTLÝ TERÉN 
 

 P2 MAŠTAĽ CHODBY 
 

VODOTESNÁ ŽEL.BET. DOSKA Z BETONU  C30/37, VYZTUŽENÁ KARY SIEŤOU, Hr. 
200mm - UZEMNENÁ PROTI KROKOVÉMU NAPäTIU - PROFIL VIĎ REZY OSADENIA 
OCELOVÝMI VÁLCOVANÝMI VODIACÍMI PROFILMI 2xL65/65, A VODIACÍM U 
PROFILOM ŠÍPOVEJ LOPATY.  
ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP Edef=80MPa  FR. 0 - 63mm, Hr. 300mm 
CHEMICKÁ STABILIZÁCIA, MIN. Edf2 = 60 MPa (Edef2/Edef1) mnej ako 2,5 
RASTLÝ TERÉN 

 

 P3 MAŠTAĽ KŘMNÁ CHODBA 
 

VODOTESNÁ ŽEL.BET. DOSKA Z BETONU  C30/37, VYZTUŽENÁ KARY SIEŤOU, Hr. 
200mm - UZEMNENÁ PROTI KROKOVÉMU NAPäTIU - STROJOVO HLADENÁ, NA 
VYZNAČENÝCH ČÁSTIACH POŽLABNICA (PREVEDENIE PODLA KONKRÉTNÉHO 
DODAVATELA)  
ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP Edef=80MPa  FR. 0 - 63mm, Hr. 300mm 
CHEMICKÁ STABILIZÁCIA, MIN. Edf2 = 60 MPa (Edef2/Edef1) mnej ako 2,5 
RASTLÝ TERÉN 
 
 



P4 MAŠTAL - DNO KANÁLA 
 

VODOTESNÁ ŽEL.BET. DOSKA Z BETONU  C30/37, VYZTUŽENÁ KARY SIEŤOU, Hr.  
250mm  
PODKLADNÝ BETÓN Hr. 100 mm 
ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP Edef=80MPa  FR. 0 - 63mm, Hr. 150mm 
CHEMICKÁ STABILIZÁCIA, MIN. Edf2 = 60 MPa (Edef2/Edef1) mnej ako 2,5 
RASTLÝ TERÉN 
 

P5 TECHNICKÉ ZÁZEMIE 
 

ŠTRUKTUROVANÁ POLYURETANOVÁ STIERKA + FABION (systemové riešenenie  
UCRETE), PROTIŠMYKOVÁ ÚPRAVA  
VODOTESNÁ ŽEL.BET. DOSKA Z BETONU  C30/37, VYZTUŽENÁ KARY SIEŤOU,  
Hr. 150mm , DILATAČNÉ POLE PO MAX. 6,0X6,0m LOKÁLNE ZESÍLENÁ PODĽA  
KONKRÉTNEJ INSTALOVANEJ TECHNOLÓGIE 
VODOTESNÁ PODKLADNÁ ŽEL.BET. DOSKA Z BETONU C20/25 XC2, Hr. 150mm   
ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP Edef=80MPa  FR. 0 - 63mm, Hr. 200-300mm 
CHEMICKÁ STABILIZÁCIA, MIN. Edf2 = 60 MPa (Edef2/Edef1) mnej ako 2,5 
RASTLÝ TERÉN 
 

Izolácie povlakové 
 

Hydroizolácia na všetkých podlahách v maštali bude  tvorené vodotesným betónom. Na 
mladý, zhutnený betón sa aplikuje  kryštalická izolácia AQUAFIN IC vsypom, s ktorou docielime 
samotesniacu schopnosť pasívnych trhlín do 0,4 mm a 
odolnosť pre prostredie s „vysokou agresivitou“ (stupeň vplyvu prostredia XA2). 
 

Strešná krytina 
 

Krytina nad objektom je riešená ako sendvičový PIR panel. V hrebeni strechy je umiestnená 
prekrytá vetracia štrbina. 
 

Konštrukcie zámočnícke 
 

Kotvenie deliacích zábran bude uložením do káps a zaliatím do betónu. Požľabnica kŕmneho 
stola a bočné steny stojísk budú opatrené oceľou Uč.65. Nad novými dvernými otvormi sa 
uložia preklady z válcovaných profilov. 
 

Konštrukcie klampiarske 
 

Oplechovanie parapetov je z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. Podokapné žľaby d=160mm, 
žľabové kotlíky kónické d=150mm, odpadné rúry d=150mm. 
 

Nátery 
 

Kovové konštrukcie a klampiarské konštrukcie budú opatrené 2x základným náterom a 2x 
vrchným syntetickým náterom. V prípade použitia drevených väzníc doporučujem ich natretie 
protihnilobným náterom.  
 
Prečerpávacia žumpa 100 m3 
 
Účelom výstavby pridruženého objektu žumpy k stavebnému objektu SO-01, je 
zhromažďovanie hnojovice z maštale a robotického dojenia.  
 
 



Základné údaje 
 
Vnútorní priemer     7,00 m 
Vonkajší priemer     7,50 m 
Hrúbka steny      250 mm 
Celková výška        5,00 m 
Skladovacia výška       2,60 m 
Celkový obsah               192,42 m3   
Užitočný obsah              100,00 m3  
 
Zemné práce 
 

Odstránenie ornice, výkop stavebnej jamy, podkladané vrstvy dna. Výkopy budú prevedené 
v otvorenej stavebnej jame, zo svahovitými stenami. Časť zeminy sa uloží v blízkosti a použije 
na spätný zásyp nádrže a úpravám okolitého terénu.  
 

Základy 
 

Podkladová doska z betónu B16/20 o hrubke 100 mm na zhutnenom štrkopieskovom 
podsype.  
 

Zvislé konštrukcie 
 

Vrchná časť nadzemnej nádrže je vytvorená železobetónovým prstencom o hrúbke steny 250 
mm, zo železobetónovým dnom o hrúbke 250 mm vodostavebného betónu, ktorý vytvára 
spolu železobetónový monolit.  
 
Podlaha 
  

ŽEL.BET. DOSKA Z BETONU  C30/37, VYZTUŽENÁ, Hr. 250mm  
FÓLIA mPVC FATRAFOL TL. 1mm OBOJSTRANNE ZAKRYTIE GEOTEXTÍLIOU FILTEK 
300g/m2 
PODKLADNÝ BETÓN C 16/20, Hr. 100 mm 
ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP Edef=80MPa  FR. 0 - 63mm, Hr. 300mm 
CHEMICKÁ STABILIZÁCIA, MIN. Edf2 = 60 MPa (Edef2/Edef1) mnej ako 2,5 
RASTLÝ TERÉN  
Požadovaná únosnost podložia 95 kPa, modul pretvárnosti Edef 2 = min. 45 MPa. 

 
Údaje o technológii hlavnej výroby 
 

Navrhované riešenie 
 

Pri návrhu technológie rozhodovalo predovšetkým dodržiavať etologické podmienky chovu 
HD, približujúcim sa prírodným podmienkam života zvierat.   

Navrhovaná   technológia   sleduje zabezpečenie   dobrých  etologických   podmienok  
pre   chov zvierat,  zabezpečenie   vysokej  produktivity  práce   a  vysokej úžitkovosti zvierat. 

Navrhovaná  technológia spĺňa podmienky a požiadavky citovaných noriem a nariadení v tejto 
správe. 



Rozčlenenie na PS 
 

PS 1.1 Ustajnenie 
PS 1.2 Kŕmenie a napájanie  
PS 1.3 Odstraňovanie výkalov 
PS 1.4 Vetranie 
PS 1.5 Dojenie a skladovanie mlieka 
PS 1.6 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 01 Ustajnenie : 
 

Celková ustajňovacia kapacita bude  :  468  ks dojníc. 
              
Novostavba maštale pre dojnice bude slúžiť pre voľné ustajnenie produkčných dojníc. Dojnice 
budú ustajnené v letoviskových boxoch,  podstielaných separátom. Ustajňovací priestor objektu 
je technologickým hradením rozdelený na 4 skupiny s počtom 4x117 ks a na 4 skupiny 
selektovaných zvierat za robotickými dojárňami 4x12 Celková ustajňovacia kapacita maštale 
bude 468 ks dojníc. Základnou jednotkou pre voľné ustajnenie dobytka je separátom podstielaný 
letoviskový box. Skupiny môžu byť rozdelené na produkčné dojnice po prvej, druhej alebo tretej 
laktácii. Rozdelenie dojníc závisí od farmára a štýlu práce, ktorý zavedie po nábehu farmy na 
predpokladané kapacity.  

Celková zastavaná plocha maštale na dojnicu po započítaní všetkých priestorov je 6 032, 20 
m2/468 ks=12.89 m2. 

Dostatočná plocha ustajnenia zaisťuje pohodlie pre zviera a vysoký stupeň čistoty povrchu jeho 
tela. V kravíne   bude priestor delený ležoviskovými boxami, deliacimi bránkami a pevným 
hradením. Boxy, deliace bránky a pevné hradenie bude trubkovej konštrukcie z pozinkovaných 
trubiek. 

PS 02  Kŕmenie a napájanie  

Celoročné krmenie dojníc bude zabezpečené vyrovnanou kŕmnou dávkou založenou na 
kukuričnej siláži, senáži a kŕmnych zmesiach. Súčasný návrh farmy vychádza z prevádzkových 
objektov, krmovinovú základňu, sklady krmív má družstvo  vybudované, v ďalšom čase  bude 
nutné sa zamerať na úzky sortiment krmív a hlavne kvalitu krmív.  

Objemové krmivo bude zakladané prejazdom kŕmneho voza vybaveného vyberačom siláže 
a tenzometrickou váhou. Namiešanie objemového krmiva sa prevedie tesne pred založením do 
kŕmneho žľabu a hlavne bude dávkované podľa produkčných skupín dojníc. Kŕmenie dojníc sa 
bude prevádzať homogenizovanou kŕmnou dávkou skladajúcou sa z viac druhov objemových 
krmív. Jednotlivé druhy objemovných krmív vrátane jadrového krmiva budú presne nadávkované 
do miešacieho kŕmneho voza.  

V kŕmnom voze bude objemové a jadrové krmivo zmiešané, rozvezené a založené do kŕmneho 
žľabu a na kŕmny stôl. Korba miešacieho voza je vybavená tenzometrickou váhou. Súčasťou voza 



je počítač, ktorým môžeme sledovať navážanie komponentov krmiva podľa vopred zostavenej 
kŕmnej dávky.  

Šírka kŕmneho miesta na každú jednu dojnicu je 586 mm  v skupine 117.  Širka krmného miesta 
spĺňa požiadavku na lepší  welfare zvierat. Zamedzenie vstupu dojníc do kŕmneho stola bude 
prevedené nastaviteľnými šijovými zábranami – oceľovými rúrami. V  skupine selektovaných 
zvierat budú inštalované samopútacie žľabové zábrany.  

Napájanie dojníc bude z vyhrievaných napájacích žľabov. Prístup dojníc k napájacím žľabom bude 
z krmoviska. V každej skupinách 117 ks budú inštalované 3 ks napájacích žľabov o dĺžke 3600 
mm. V separačnom priestore je jedna napájačka.  

Potreba vody pre napájanie dojníc :  

- Priemerná potreba vody pre napájanie   
Počet 468 ks x 60 l/deň  = 28 080 litrov/deň    
    10 249 200 litrov/rok 

- Maximálna potreba vody pre napájanie  
Počet 468 ks x 80 l/deň = 37 440 l/deň   
    13 665 600 litrov/rok 

PS 03 Odstraňovanie výkalov 

Odstraňovanie hnojovice z  kŕmnych a pohybových chodieb bude vyhrňovaný šípovými lopatami 
do koncového priečneho kanála. Z priečneho kanála bude hnojovica gravitačne dopravovaná do 
prečerpávacej žumpy o objeme 100 m3.   Hnojovica bude prečerpávaná čerpadlom po 
rozmiešaní miešadlom, tlakovým potrubím do prečerpávacej žumpy separátora. Tekutá časť so 
separátora bude uskladňovaná v  skladovacej jednotke.  

Denná produkcia hnojovice podľa Zákona č. 136/2000 Z. z., Zákon o hnojivách , účinnosť od 
1.1.2019,:  

468 ks x 50,63 L/ks/deň                                                         23,695 m3/deň 

Ročná produkcia hnojovice:           8 648,62 m3/rok 

Hnojovica z čakacích priestorov dojenia bude splachovaním a zhrňovaním odvádzaná do 
priestoru hnojnej chodby a stade šípovými lopatami dopravovaná do podrastového kanálu.   

Splaškové vody z dojárňe 

Denná produkcia splaškových vôd z dojárňe podľa Zákona č. 136/2000 Z. z., Zákon o hnojivách , 
účinnosť od 1.1.2019,:  

468 ks x 5,04 L/ks/deň                                                          2,36 m3/deň 

Ročná produkcia splaškov z dojárňe:     860,93 m3/rok 

 



PS 04 Vetranie 

V maštali bude kombinácia prirodzeného a núteného  vetranie, otvormi v pozdĺžnych stenách a 
ventilátormi.  Pre prípad väčších vetrov bude maštaľ vybavená zvinovacou plachtou. Výška otvoru pre 
plachty je 4,28 m. Odpadný vzduch z maštaľe bude odvádzaný prekrytou vetracou štrbinou v hrebeni 
maštale o šírke 2,5 m. 

PS 05 Dojenie a skladovanie mlieka 

Dojenie na farme dojníc sa bude prevádzať v kravíne s robotmi. V kravíne bude nainštalovaných 
celkovo 8 dojacích robotov. Pre skupinu 117 kráv so selekciou, sú osadené dva dojacie roboty. 
 
Dojnice do čakárne pred dojením budú chodiť z ustajnenia počas celého dňa priebežne. Vstup do 
čakárne pred dojením a výstup z dojacích robotov je riadený počítačom, programom pre management 
stáda. Každá dojnica bude mať respondér ( čip na obojku ) ktorým bude identifikovaná pri vstupe do 
čakárne pred dojením, dvojcestnou selekčnou bránkou a po vyhodnotení programom bude 
nasmerovaná na dojenie alebo do krmiska. Dojnice ktoré sa  podoja v robote, budú nasmerované 
z robota sekčnou trojcestnou bránkou do krmiska, selekcie alebo nazad do čakárne pred dojením.  
Všetky dojacie roboty bude obsluhovať 1 operátor, ktorý bude roboty monitorovať cez mobilnú 
aplikáciu a vizuálne kontrolovať z pracovnej jamy. Práca bude spočívať v utieraní optiky 3D kamery 
a kontrole dojenia dojníc na displeji. Všetky úkony dojenia bude vykonávať robot. Ošetrovanie 
a uskladnenie mlieka sa bude prevádzať v chladiacom tanku na mlieko o kapacite 6.000 L a vonkajšom 
tanku o objeme 18 000 L. Teplá voda pre dezinfekciu dojacieho zariadenia a chladiacej nádrže sa bude 
pripravovať v elektrických ohrievačoch vody . K bojlerom bude napojená akumulačná nárž, ktorá bude 
využívať odpadné teplo z chladenia.  
V celom systéme manažmentu dojníc farmy pre zvýšenie účinnosti práce bude možné zabezpečovať 
sledovanie zdravotného stavu dojníc, dobu inseminácie systémom automatického triedenia cez 
počítačový systém, ktorý bude vybavený programovateľným triediacim príkazom. 
 

PS 06 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
 
SO č. 1 bude napojený z novej rozpojovacej a istiacej skrine umiestnenej v technickej miestnosti. 
Z nej bude vedený hlavný prívod do rozvádzača HR v rozvodni. Z rozvádzača HR budú vedené 
všetky elektrické rozvody  
b) Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie 
Z hľadiska dodávky elektrickej energie je objekt zaradený v 2. Stupni dodávky 
v zmysle STN 341610. 
c) Inštalovaný príkon 
Podľa projektu ELI 
g) Spôsob merania spotreby 
Na hospodárskom dvore je centrálne meranie spotreby elektrickej energie 
v trafostanici. 
h) Druh a spôsob uzemnenia, zemný odpor 
Rozpojovacia a istiaca skriňa je uzemnená. Uzemnenie nulovacieho vodiča istiaceh 
skrine je spojené s uzemnením bleskozvodu a s ochranným pospájaním. Prechodový 
zemný odpor uzemnenia (spoločnej uzemňovacej sústavy) nemá byť väčší ako 5 
ohmov. 
i) Spôsob kompenzácie účinníka 
Kompenzácia je na hospodárskom dvore centrálna. 
j) Napäťová sústava 
Podľa projektu ELI 



k) Ochrana proti skratu , preťaženiu a NDN 
Proti skratu a preťaženiu sú elektrické obvody chránené ističmi a poistkami. Proti 
nebezpečnému dotykovému napätiu (NDN) je navrhnutá základná ochrana 
nulovaním, v zmysle STN 341010, ktorá sa v mokrom prostredí (mliečnica) doplní 
pospojovaním. V dojárni, v zhromažďovacom priestore sa základná ochrana doplní 
ochranou uvedením na rovnaký potenciál. 
l) Náhradné zdroje, ich účel a použitie 
V prípade výpadku elektrickej energie je potrebné dojáreň a mliečnicu napojiť 
z núdzového agregátu. 
m) Druh prostredia 
Prostredie je určené podľa STN 330300 a je vo výkresovej časti elektro vyznačené. 
Protokol o určení prostredia je súčasťou technickej správy – Elektro. 
n) Popis technického riešenia 
Podľa projektu ELI 
Pre prípravu teplej vody bude v objekte nainštalovaný elektrický ohrievač vody. Pre 
ohrievanie vody sa využíva aj teplo získané pri chladení mlieka. Elektrický ohrievač 
vody bude spínaný v čase nízkeho tarifu od 22:00 do 6:00 hod. Časový spínač je 
umiestnený v rozvádzači elektrického ohrievača. 
 
2.4. Údaje o technickom vybavební objektu. 
 

Objekt bude vybavený elektroinštaláciou, bleskozvodom. Vodovodom a kanalizáciou 
 

2.5   Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém 
 

Objekt je napojený na štátnu cestu prostredníctvom vnútroareálových komunikácií. 
 

2.6   Bezpečnosť práce a technických zariadení 
 

Pri vykonávaní stavebných prác je nutné dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.147/2013 Zb. A 
súvisiacích predpisov na ochranu zdravia a osôb zúčastnených na výstavbe. 
Počas stavebných prác je bezpodmienečne nutné rešpektovať všetky súvisiace bezpečnostné, 
zdravotné a hygienické predpisy a platné STN. 
 

Osobitné opatrenia pri realizácií prác. 
 

- stavenisko bude v čase realizácie prác ohradené a označené výstražnými tabuľami podľa 
príslušných STN a vyhlášky SUBP a SBV č.147-Zb. Zo 05.06.2013. 
- zvislá doprava materiálu sa uskutoční pomocou autožeriavu. 
- realizátor je zodpovedný za dodržiavanie predpisov prevádzky autožeriavu, kladkostroja a 

lešenia. 
- odvoz stavebnej sute - kontajnerom, demontovaných stavebných dielcov autom. 
 

Pri nejasnostiach prizvať projektanta stavby. 
 

2.7 Starostlivosť o životné prostredie  
Navrhovanou stavbou sa nezhorší stav životného prostredia, oproti jestvujúcemu stavu, ale 
zlepší nakoľko hnojovica sa bude separovať separátorom na kal a tekutú časť a objem tekutej 
časti bude 90% z objemu hnojovice. 
 

2.8 Protipožiarné zabezpečenie 
 

Podrobne viď.  samostatný elaborát. 
 

Pri všetkých nejasnostiach a zmenách prizvať zodpovedného projektanta.  


